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DEBER DE COLABORACIÓN 
 

 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 

competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 

proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 

de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 

el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 

Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 

de colaboración. 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

1.1. REFERENCIAS  

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia 

a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se 

entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 

Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases.  

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 

basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 

del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 

habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la 

siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 

Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en 

el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 

https://www2.seace.gob.pe/. 

 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 

o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, 

quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 

selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que 

haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal 

de Contrataciones del Estado. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 

los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 

Reglamento.  

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 

disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y 

la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 

estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados 

por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado 

para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la 

imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para 

presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida 

con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos 

escaneados. 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 

las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el 

archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en 

las bases.  

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 

descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 

en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección 

según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de 

conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la 

oferta se considera no admitida. 

 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 

no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial 

o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 

 

 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 

sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 

puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 

artículo 74 del Reglamento. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 

ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 

91 del Reglamento.  

 

 

 



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  

 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 01-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 6 

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor 

referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una 

bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con 

domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 

al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 

supera el monto señalado anteriormente. 

 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden 

de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del 

Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos 

de calificación es descalificada.   

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 

en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 

aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a 

suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 

electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 

responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 

solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 

subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de 

conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del 

artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   

 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que 

siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 

comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, 

calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  

 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 

cuatro (04) (ESTO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL LITERAL i) DEL NUMERAL 4.4. DEL 

ARTICULO 4 DEL D.U.114-2020) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 

día de la notificación de su otorgamiento.  

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 

producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano 

de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el 

postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 

cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 

a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado.  

 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente 

de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la 

normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  

 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no 

fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda. 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales 

como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) 

pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, 

la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal 

concepto. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda. 

 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 

interpone dentro de los TRES (3) (ESTO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL LITERAL i) DEL 

NUMERAL 4.5. DEL ARTICULO 4 DEL D.U.114-2020) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de la buena pro.  

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 

141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 

en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final.  

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, 

estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número 

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función 

del avance de obra. 

 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 

debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 

debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 

del Reglamento. 

 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 

se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 

estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 

establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse 

listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 

vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 

clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas 

empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación 

mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se 

deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar 

si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web 

de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-

autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 

establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 

artículo 155 del Reglamento. 

 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 

conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 

específica de las bases. 

 

3.6. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 

período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el 

contratista.  

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 

indique en el contrato de consorcio. 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso 

fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad 

con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los 

responsables de la demora injustificada.  

 

 

3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 

Reglamento. 

 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

3.8. PENALIDADES  

 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 

con el artículo 162 del Reglamento. 

 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 

lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. 

 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 

164 del Reglamento. 

 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 

RUC Nº : 20287495111 

Domicilio legal : Av. Benavides N°.101, Aucará, Lucanas – Ayacucho 

 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - 

PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 7,220,495.60 Soles (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley 

y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 

calculado al mes de Julio 2020. 

 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 7,220,495.60 (SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO CON 

60/100 SOLES) 

S/ 6,498,446.04 (SEIS 

MILLONES 

CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS CON 

04/100 SOLES) 

S/ 7,942,545.16 (SIETE 

MILLONES 

NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO   

CON 16/100 SOLES) 

 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 

28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 

contratación : 

Resolución de Alcaldía N°.189-

2020-MDA/A 

Fecha: 19 de octubre 

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico 

: 

Resolución de Alcaldía N° 133-

2020-MDA/A. 

Fecha: 31 de Julio 2020. 

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, 

de corresponder 
:  
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Ministério de Vivienda Construcción y Saneamento - D.U 

N° 114-2020 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido 

en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

NO CORRESPONDE 

 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (CIENTO OCHENTA) 

días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 

técnico de obra. 

 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 

versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  

 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad Distrital de Aucara  

Recoger en  

 

: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 

Distrital de Aucara. 

 

 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles)   

Costo del expediente 

técnico 

: Impreso: S/ 1,500.00 [Mil Quinientos con 00/100 Soles] 

Digital: S/ 5.00 [Cinco con 00/100 Soles] 

 

 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. 

Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo 

de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante 

recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del 

contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su 

reproducción. 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico 

correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 

desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 

1.12. BASE LEGAL 

- D.U. N° 114-2020 Decreto De Urgencia Para La Reactivación Económica A Través De La Inversión 

Pública, Ante La Emergencia Sanitaria Producida Por El Covid-19 Y Que Dicta Otras Medidas. 

 D.U. N° 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 

Fiscal 2020. 

- D.U. N° 015-2019 Decreto de Urgencia para Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector  

- Publico para el Año 2020. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa 

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 –  

Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de  

- Contrataciones del Estado.  

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

- Código Civil 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda. 

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 

antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 

desde la fecha de emisión. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 

Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder 

y/o documento nacional de identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 

Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 

del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 

(Anexo Nº 6) 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 

(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede 

incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.  
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se 

presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no 

admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el 

numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. 

De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 

detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, 

o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la 

constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas 

Promocionales para Personas con Discapacidad. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña 

empresa (Anexo N°11). 

 

 

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION 

El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro o la pérdida de esta por parte 

del impugnante, según sea el caso. Asimismo, se deberá tener presente lo establecido en el D.U. N° 114-

2020 – Artículo 4 – numeral 4.5). 

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP. 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 

ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de 

los documentos indicados en los literales i), j) y k). 

m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la 

reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 

estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
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requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el 

plantel profesional clave. 

 

 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 

documentación requerida en AV. BENAVIDES NRO. 101 (AUCARA) AYACUCHO - LUCANAS - 

AUCARA. 

 
2.6. ADELANTOS 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato 

Original, que corresponde a la ejecución de obra. 

EL CONTRATISTA, debe solicitar dentro de los (8) días calendario siguiente de aprobado el expediente 

técnico final de la obra, adjuntando a su solicitud la Garantía por adelantos mediante Carta Fianza 

bancaria incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al solo 

requerimiento de la Entidad y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 

monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 

CONTRATISTA. 

Para dicho efecto, el Contratista deberá entregar la Garantía por adelanto directo mediante Carta Fianza 

y el comprobante de pago correspondiente. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud 

 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, 

conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previo a la fecha prevista en el 

calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 

CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario 

de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 

en un plazo de  7 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 

la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo 

 

 

2.7. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL 

 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la 

valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si 

la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento 

aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido 

artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo 

de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente 

del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el 

comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Nombre de la obra : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO 

DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 

 

Ubicación     : Aucara  

Localidad    : Aucara                                   

Distrito    : Aucara     

Provincia    : Lucanas     

Región    : Ayacucho     

 

Nombre del PIP 

  

: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN 

AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 

 

Código Unificado : 2454917 

Nivel de los estudios de pre 

inversión 

: PERFIL 

Fecha de declaración de 

viabilidad 

: 01/08/2019 

   

Expediente Técnico 

aprobado mediante 

: RESOLUCION DE ALCALDIA N° 133-2020-MDA/A 

Fecha de aprobación : 31 de Julio del 2020 

 

1. OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores y propiciar el desarrollo de la comunidad garantizando el tránsito 

vehicular y peatonal en cualquier temporada del año evitando el arrastre del material. Contar con una 

infraestructura, que sirva de base para la consolidación del desarrollo urbano, en estricto cumplimiento de 

los planos, especificaciones técnicas y otros que se encuentran enmarcados en el expediente técnico 

2. PLAZO DE EJECUCION:  

El plazo de ejecución previsto para el presente proyecto es de ciento ochenta (180) días calendarios. 

 

3. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:  

La modalidad de ejecución del proyecto es por contrata a precios unitarios. 

 

4. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial de la ejecución de la Obra es de S/ 7´220,495.60 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES), monto que incluye todos 

los impuestos de ley. Seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y costos laborales 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que se aplique y pueda incidir sobre el 

presupuesto. 
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5. ADELANTOS 

La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en los Artículos 155 °, 

156 ° y 157° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

5.1. Adelanto Directo 

 La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.  

 El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el 

comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 

(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para 

solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionados en cada valorización de obra. 

 Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al 

momento de la liquidación. 

 

5.2. Adelanto Para Materiales e Insumos 

 La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Quince [15] días calendario previo a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 

del adelanto en un plazo de siete [7] días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CARTA FIANZA] y el comprobante de 

pago respectivo 

 

6. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir económicamente la 

ejecución de la obra, de acuerdo a los Artículos 173° y 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente 

establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. 

Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (7) años, 

contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra. La presentación de la oferta, implica la tácita 

aceptación del Postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la obra 

en forma técnicamente correcta según los planos entregados, por lo que presentará una Declaración Jurada 

de aceptación, manifestando que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico de la obra en su 

totalidad y se compromete a cumplir con las características técnicas de la obra y los metrados consignados. 

 

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consiste en la pavimentación de calles con la construcción de calzada de pavimento 

rígido para Tránsito vehicular, veredas a ambos lados de circulación peatonal, sardineles a ambos lados de la 

calzada, en un área   de 18033.58 m2, en las calles de acceso. 

El cuadro de resumen de metas es el siguiente: 

Ítem Metas Und Cantidad 

1 PAVIMENTO M2 18033.58 

2 VEREDA M2 8180.01 

3 SARDINEL M 1872.71 

4 MARTILLOS M2 806.40 

5 RAMPAS UND 192.00 

6 GRADAS M2 172.00 
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Los parámetros de diseño son: 

PAVIMENTO 

Tipo: Rígido 

Área total: 18033.58m2.  

Espesor: 0.20 m 

Tipo de concreto: Concreto simple f e =210 Kg/cm2. 

Ancho de calzada (acuerdo a la sección de la calle) 

 

VEREDA 

Área de Veredas: 8180.01m2 

Espesor: 0.10 m 

Tipo de concreto: Concreto simple fe=   175 Kg/cm2. 

Ancho de veredas: 1.00 - 1.20 m. (acuerdo a la sección de la calle) 

Juntas asfálticas: 1” cada 3.0m 

 

SARDINELES 

Longitud: 1872.71 m.  

Tipo de Concreto:  Concreto simple f e = 175 Kg/cm2.  

Juntas asfálticas: 1"    cada 3.0m 

 

CUNETAS 

Longitud: 4460.90 m. a un lado de la calzada 

Tipo de Concreto: Concreto simple tc = 175 Kg/cm2.  

Juntas asfálticas: 1" cada 3.0m 

 

MARTILLOS:  

Área de Martillos:   806.4 m2. 

Cantidad de martillos: 40 unidades. 

Longitud: variable de acuerdo a la calle en que se proyectó. 

Ancho: Un estándar de 1.20 metros  

Tipo de Concreto: Concreto simple fe= 175 Kg/cm2. 

Juntas asfálticas: 1" cada 3.0m (Asf.  RC250+A.F.) 

 

RAMPAS: 

Longitud:  variable de acuerdo a la calle en que se proyectó.  

Ancho:   un estándar de 1.00   metros. 

Tipo de Concreto:   Concreto simple   f e = 175 Kg/cm2. 

Juntas asfálticas:  1” cada 3.0m (Asf. RC250+A.F.) 

Tipo 1: 141 
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Tipo 2: 51 

 

GRADAS: 

Área de Martillos:   172.00 m2. 

Longitud: de acuerdo al proyectó. 

Tipo de Concreto: Concreto simple fe= 210 Kg/cm2 

 

  CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 

 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Cuando se tenga definida el inicio de Obra, el Contratista deberá presentar sus cronogramas de ejecución el 

cual será presentado a la Supervisión para su aprobación. En este documento se indicará claramente la ruta 

crítica. Una vez aprobados el Cronograma de ejecución y el plan general de los trabajos por la supervisión, 

serán considerados como documentos contractuales.  

El contratista deberá revisar y actualizar el cronograma de ejecución cada vez que se tenga una 

reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivas cuyo sustento 

técnico requiera una reprogramación acorde al Reglamento de Contrataciones del Estado 

 

 

 

 

01 SEGURIDAD Y SALUD  177 635.44 

  

01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  177 635.44 

02 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS 5 106 368.56 

  02.01 OBRAS PROVISIONALES  294 258.60 

  02.02 CONSTRUCCION DE PISTAS 3 285 338.90 

  02.03 CONSTRUCCION DE VEREDAS  878 122.85 

  02.04 SARDINELES  122 485.69 

  02.05 MARTILLOS  258 244.73 

  02.06 RAMPAS  50 385.94 

  

02.07  

GRADAS 
  

 52 413.74 

  02.08 OTROS    22 212.33 

  02.09 CUNETAS  142 905.78 

03 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  20 000.00 

04 MITIGACION AMBIENTAL  16 921.28 

  04.01 ACTIVIDADES DE PREVENCION  7 912.30 

  04.02 ACTIVIDADES DE MITIGACION  9 008.98 

      COSTO DIRECTO 5 320 925.28 

      GASTOS GENERALES (10% CD)  532 092.53 

      UTILIDAD (5% CD)  266 046.26 

      SUB TOTAL 6 119 064.07 

      IMPUESTO (IGV 18%) 1 101 431.53 

      MONTO REFERENCIAL DE OBRA (VR) 7 220 495.60 



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  

 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 01-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 
 

23 

10. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL POSTOR 

El contratista ejecutara la Obra de conformidad con Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, 

Términos de referencia y demás documentación contractual 

 

CIMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta y completa de la Obra en estricta 

concordancia con el Contrato y demás documentos que forman parte del mismo a satisfacción de la 

Supervisión. 

De surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas 

y sus obligaciones contractuales, este está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios 

ocasionados, que pudieran afectar a la Entidad 

 

11. CONDICIONES GENERALES  

El contratista bajo su responsabilidad deberá cumplir con las condiciones siguientes:    

 

A. Accidentes de Obra 

Seguridad 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra 

la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. 

En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización 

de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 

energizados. 

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista. 

Por lo cual, se deberá presentar dentro de la oferta una declaración jurada donde el postor contará con 

implementos de seguridad según NG-050. El contratista está obligado a hacer notar a la entidad, por 

escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso 

contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista. 

 

Seguridad Durante la Construcción 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución 

de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias 

para evitar accidentes.  

El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. 

 

B. Personal 

El contratista, en relación al personal, tendrá que adoptar las siguientes consideraciones: 

a. El contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 

dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero 

Residente). 

b. El contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la dirección técnica de 

la obra, salvo que la supervisión solicite su remoción. Asimismo, salvo cambio autorizado por la 

entidad por caso fortuito o fuerza mayor, el que solo procederá previa autorización escrita por 

funcionario de la entidad que cuente con facultades suficientes para ello, debiendo los profesionales 

propuestos tener iguales o superiores características a los ofertados en la oferta, pudiéndose 

reemplazar al personal solo por incapacidad física y/o mental debidamente probada. La entidad deberá 

pronunciarse hasta los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la entidad en favor 

o en contra. En caso de no pronunciarse, la solicitud se considerará aceptada y aprobada. 

c. El contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 

necesario para la correcta realización de los trabajos.  
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d. El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 

acuerdo a las órdenes del supervisor. 

e. El contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 

001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

f. El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 

todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 

C. Materiales, Equipos, Maquinarias y Vehículos 

El contratista, en relación a los materiales, equipos, maquinarias y vehículos, tendrá que adoptar las 

siguientes consideraciones: 

a. Todos los materiales, equipos, maquinarias y vehículos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 

b. Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las bases que 

sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 

aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista aporte la 

documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la 

obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

c. La entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el contratista, si estos 

no concuerdan con lo estipulado en las bases y expediente técnico. 

d. Correrán por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el supervisor, siempre y 

cuando estén incluidos en el expediente técnico dichas muestras. 

e. Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 

materiales y las pruebas de los equipos, siempre y cuando estén incluidos en el expediente técnico 

dichos ensayos. 

f. La aprobación de los materiales y/o de los equipos, maquinarias y vehículos por el supervisor no 

libera al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de equipos, maquinarias y vehículos. 

g. Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y vehículos, herramientas y andamiajes son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 

contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo de forma 

inmediata. 

h. Contar con dichos equipos, maquinarias y vehículos en buen estado de conservación y 

funcionamiento, señalando características técnicas como marca, modelo, potencia, serie, año de 

fabricación, la disponibilidad y su ubicación; adjuntar a través de una declaración jurada en su oferta. 

i. La relación de los equipos, maquinarias y vehículos mínimo ofertadas deberá estar de manera 

permanente en obra y con la operatividad óptima, según el cronograma de ejecución de obra y cuando 

se ejecuten las partidas en la que se utilizan los equipos, maquinarias y vehículos, adjuntar a través de 

una declaración jurada en su oferta dicho cumplimiento. 

j. Los ensayos de calidad deben ser validados por un laboratorio que cuente con los equipos calibrados 

por el Instituto Nacional de Calidad u otro organismo, para ello el postor deberá presentar una 

declaración jurada para la admisión de la su oferta. 

k. Las pérdidas o daños causados a los equipos, maquinarias y vehículos durante la ejecución de las 

obras, corren por cuenta del contratista. 

l. Todos los equipos, maquinarias y vehículos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 

a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 

D. Calidad Especificada 

El contratista, en relación a la calidad, tendrá que adoptar las siguientes consideraciones: 

a. Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligación del contratista alcanzar la calidad 

necesaria, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de la obra, instalaciones y 

equipamiento, acorde a lo especificado en el estudio definitivo. 

b. El postor o contratista a efectos que ejecute la Obra en condiciones óptimas, contará con un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad durante el proceso de ejecución del proyecto, 

deberá acreditar mediante certificación la práctica de Sistema de Gestión de calidad, así como la 

certificación ISO 37001, certificados que deberán ser presentados por el postor. (En virtud de lo 

dispuesto en la Directiva Nº 05-2019-OSCE/CD Las obligaciones que correspondan a cada uno 
de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y 
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ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades 

directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas 

obligaciones.) 

c. Todo equipo y maquinaria suministrado y/o utilizado bajo el contrato podrá estar sujeto a rechazo del 

supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la 

aceptación previa. 

d. El costo de pruebas, así como los análisis de control de calidad de materiales y ejecución de trabajos, 

será por cuenta exclusiva del contratista (siempre y cuando estén contemplados el costo en el 

expediente técnico) 

e. El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el expediente técnico y/o reglamento 

nacional de construcciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o supervisor 

consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia. 

f. El contratista está obligado a presentar ante la entidad, los certificados de calidad expedidos por los 

organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra 

(siempre y cuando estén contemplados el costo en el expediente técnico). 

 

E. Controles Internos 

Obligatoriamente se deberá implementar el cuaderno de obra. Su registro, control y administración se 

efectuará de conformidad con los Artículos 163°, 164° y 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado; la ausencia del cuaderno de obra en obra o su desactualización en los asientos será penalizada 

de acuerdo a los artículos descritos. 

Adicionalmente, el contratista en coordinación con la supervisión, puede implementar un cuaderno de 

visitas y autocontrol, en la que se consignará las recomendaciones de funcionarios o servidores de la 

entidad; o personal a quién delegue el seguimiento respectivo, y en la que se señalará con precisión las 

razones de las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de la obra.  

 

F. Trabajos Topográficos 

El contratista, en relación a los trabajos topográficos, tendrá que adoptar las siguientes consideraciones: 

a. Consisten en la ejecución de todos los servicios topográficos al trazo y replanteo de los trabajos a 

realizarse, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, y servirán de base para la 

elaboración de las órdenes de trabajo.  Este replanteo debe ser expuesto y coordinado con los 

propietarios colindantes a la vía, sin generar conflictos sociales buscando la participación de los 

beneficiarios y concertación dentro de un ambiente de buen trato, para lograr esto el contratista debe 

señalizar el trazo geométrico y ubicar las obras de arte definiendo su ubicación con progresivas. 

b. Quedarán a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 

ejecución y terminación de la obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y 

puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el supervisor.  Estas estacas y puntos fijos 

constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el 

contratista deberá dirigir y ejecutar la obra. 

c. El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la correcta 

ejecución de la obra. El contratista proporcionará al supervisor todas las facilidades y cooperación 

necesarias para esta verificación. 

d. La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el supervisor, no relevará de 

ninguna manera al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

e. El contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los puntos 

principales (Pl, PC y PT), Btms y otros que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra. 

 

G. Buenas Condiciones, Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

El contratista deberá mantener en buenas condiciones la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, 

evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo, ocasionen daños 

al proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser reparados de inmediato. 
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H. Conservación del Medio Ambiente 

El contratista, en relación a la conservación del medio ambiente, tendrá que adoptar las siguientes 

consideraciones: 

a. El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos de materiales 

que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

b. El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente, para lo cual deberá 

cumplir con todas las provisiones consideradas en la declaración de impacto ambiental 

 

I. Daños a Terceros 

Constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 

redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros.  La negativa del contratista en 

reparar el daño causado, sin perjuicio de la que la entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos 

con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso. 

 

J. Acciones Previas y Actividades Mínimas a Desarrollar por el Contratista 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al contratista, conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la ejecución de obra contratada, éste se obliga 

mínimamente y se compromete a cumplir con la realización de las siguientes actividades: 

a. De corresponder, el contratista presentará el plan de desvío definitivo, debidamente sustentado y 

coherente con la programación de ejecución de la obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la 

señalización requerida para la etapa de construcción, la que necesariamente deberá asegurar el tránsito 

por las vías alternas seleccionadas. Todos los planes de desvíos o restricciones en el tránsito deberán 

ser coordinados y aprobados por la entidad o supervisor. 

b. Visitar el área y terreno que será materia de la ejecución de obra. 

c. Tomar conocimiento de los alcances de los estudios definitivos efectuando oportunamente ante la 

entidad, las observaciones o consultas que correspondan. 

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 

topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental 

correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecutara de la obra. 

e. De corresponder, verificar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la 

ejecución del estudio de mecánica de suelos y otros que estime para su seguridad durante el 

desarrollo de la obra, en especial para la ejecución de estructuras; esto, siempre y cuando este 

considerado dentro del presupuesto del expediente técnico. 

f. Efectuar las pruebas, ensayos, muestreos que el comité de recepción de obra los solicite durante el 

proceso de recepción de obra; esto, siempre y cuando este considerado dentro del presupuesto del 

expediente técnico. 

g. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes requerimiento 

y expediente técnico. 

h. Garantizar la participación del personal profesional en el frente de trabajo y a los que se exige en el 

presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar. 

i. Desarrollar las actividades para cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado 

para la ejecución de la obra. 

j. Evitar las fallas producto del inadecuado proceso constructivo, caso contrario el contratista será 

legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga. 

k. Garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las 

normas durante los siguientes siete (7) años, desde la fecha de recepción de la obra, por lo que, en caso 

de ser requerido por la entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra 

ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados.  

l. Al contratista le está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o 

copias de los mismos, sin autorización expresa del supervisor o la entidad. 

m. En el lugar de la obra, se instalará un cartel de identificación de la obra de acuerdo a las especificaciones 

técnicas descritas en el expediente técnico. El lugar de ubicación y contenido del cartel serán indicados 

por el supervisor y/o la entidad. El contratista deberá tener colocado el cartel de obra, dentro de los 

quince (15) días posteriores al inicio del plazo de ejecución de la obra. 
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K. Documentación a Presentar por el Contratista 

El contratista deberá presentar al supervisor o entidad para su trámite, los siguientes documentos durante la 

prestación de servicios: 

 

a. Informe Inicial 
El contratista presentará un informe inicial (informe de compatibilidad) que contenga los resultados de la 

revisión del proyecto, verificación in situ de los estudios de suelos y topografía, formulando conclusiones 

y recomendaciones; así como también el calendario de avance físico y valorizado de obra actualizado por 

mes, sustentado con el programa PERT-CPM. Dicho informe deberá ser presentado dentro de los quince 

(15) días de haberse dado inicio al plazo contractual. 

 

b. Valorizaciones de Obra e Informes Mensuales 

Las valorizaciones mensuales por avances, con sus respectivas amortizaciones, deducciones que deben 

estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. 

El informe de las actividades técnico - económico - administrativo de la obra, los cuales deberán ser 

entregados junto con la valorización del contratista, debiendo contener lo siguiente: 

- Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos que muestren el 

avance real en comparación con el programado, incluyendo el control de amortización de adelantos de 

corresponder. 

- Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

- Presentar los ensayos y pruebas correspondientes a la ejecución de la obra, en calidad y cantidad 

requerido según el expediente técnico. 

- De corresponder, verificación de la vigencia de los seguros de obra, del personal y de terceros. 

- Pronosticar los avances para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 

- Comparación entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan 

motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. 

- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que propone, sugiriendo la intervención de la entidad, 

si lo considera indispensable. 

- Los informes mensuales deberán ser presentados en un (1) original y dos (2) copias. Adicionalmente 

deberá de presentar una copia magnética (Archivo Digital - CD) de la valorización.  

- El contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, de acuerdo 

a las indicaciones del supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades: 10 vistas mensuales (mínimo) 

tomadas durante el mes y el último día del mes valorizado. 

- Otros documentos necesarios (de acuerdo a la plantilla de valorizaciones y/o informes aprobado por la 

entidad) que considere la entidad y/o supervisor y en coordinación con el contratista. 

 

c. Informes Especiales  

De corresponder, deberán ser presentados oportunamente según necesidad, pudiendo ser: 

- Informes solicitados por la entidad dentro del plazo que se indique en la solicitud. Si el informe especial 

amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la entidad establecerá el nuevo plazo de presentación 

del informe. 

 

d. Informe Final y Liquidación del Contrato de Obra 

Deberá presentarse como parte de la liquidación del contrato de obra: 

- Se cubrirán los mismos requisitos que son parte del informe mensual, que incluirá la medición final de 

la obra. 

- Incluirá la entrega a conformidad de la memoria descriptiva valorizada o declaratoria de fábrica (de 

corresponder) de la obra, certificados de calidad de los materiales y ensayos, planos post construcción 

(incluye archivos de autocad en CD). 

- El informe final incluirá fotos (impresas y en CD), que muestren todo el proceso constructivo de la obra, 

desde el inicio hasta su finalización. 

- Se presentará junto con la liquidación del contrato de obra, todos los documentos antes señalados que 

deberán ser suscritos por el contratista y profesionales participantes en la ejecución de la obra.  
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e. Leyes, Normas y Ordenanzas 

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente los siguientes: 

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

b. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación 

del contratista poner en conocimiento del supervisor esta situación previa a la realización de los 

trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos, los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

d. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Es de su exclusiva 

responsabilidad cualquier incumplimiento de las mismas, ya sea que dicho incumplimiento provenga 

directamente del contratista o de alguno de sus subordinados. 

e. Las bases legales, descritas en el numeral 1 del presente requerimiento. 

 

12. REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR 

 Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurídica Legalmente Constituida 

 Estar Inscrito en el RNP capítulo de ejecutor de Obras 

 No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado, acreditado mediante 

presentación de Declaración Jurada. 

Los requerimientos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

 

13. EQUIPO MINIMO DE OPERACIÓN 

EQUIPO CANTIDAD 

camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gl 1 

camión volquete 15 m3  3 

Cargador sobre llantas 125-155 HP 1 

mezcladora de concreto de 11 p3 3 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp  2 

rodillo liso vibr autop 101 - 135 hp 10-12t 1 

tractor de oruga de 190 - 240 hp  1 

motoniveladora de 130-135 hp 1 

retroexcavadora s/llantas 94 hp 1 

vibrador de concreto 4 hp  2 

Estación Total   1 

nivel de ingeniero 1 

  

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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14. PERSONAL CLAVE 

PLANTEL PROFESIONAL 

 INGENIERO RESIDENTE 

   Ingeniero Civil, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como residente y/o supervisor y/o Inspector en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero de Civil y/o Materiales, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como especialista de control de calidad en la ejecución o inspección o supervisión en la ejecución de 

obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como especialista ambiental, mitigación ambiental, Ambientalista, Impacto Ambiental en la ejecución 

de obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN SALUD DEL COVID 19 

Licenciado en Enfermería, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 12 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

en el sector salud y 02 meses como enfermera de hospitalización de pacientes COVID 19. 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA  

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo en 

la ejecución de obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN SUELOS 

Ingeniero Civil, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como especialista en suelos en la ejecución o inspección o supervisión en la ejecución de obras iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ARQUEOLOGO MONITOR 

Licenciado en Arqueología, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

de haber realizado la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de obras en general, que se 

computará desde la colegiatura. 

 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL CLAVE. 

a. Todo el equipo profesional que participe en la ejecución de obra, deberá ser colegiado, habilitado, 

Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de ingenieros. 
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b. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los plazos 

establecidos en las bases, se exigirá la participación de los profesionales presentados en la propuesta 

para participar en la ejecución del proyecto, de ser caso que se realice cambio en el personal, este 

deberá cumplir con lo solicitado en los presentes términos de referencia, para lo cual deberá 

presentar la propuesta a la entidad para evaluación y aprobación. 

c. El contratista deberá presentar al inicio de la participación efectiva de cada personal en la Obra, 

copia de la colegiatura y certificado de habilidad original del profesional, de conformidad con el 

numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 

requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  

 

NOTA: La documentación de acreditación para los Profesionales y Especialistas será verificado por el Comité 

mediante la página web del colegio de Ingenieros.  

 

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento: 

1) El número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 30% 

 

16. PENALIDADES 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en 

concordancia con el artículo 162 Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado  

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

Donde F: 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. 

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de 

la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La justificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según corresponda. 
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17. OTRAS PENALIDADES 

OTRAS PENALIDADES 

N°   SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO  PROCEDIMIENTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y 

el personal ofertado para la suscripción del contrato y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional 

a ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

2 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

impedimento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION. -Cuando el 

Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la 

obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 

además de las señalizaciones solicitadas por la Supervisión. 

La multa diaria será de: 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de dicho incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL. - Cuando el Contratista no cumpla con dotar a 

su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria 

señalada por la Municipalidad. Esta penalidad se considerará 

por el total de los trabajadores; es decir si alguno de los 

trabajadores no está debidamente equipado. La penalidad 

diaria será de: 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de dicho incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

5 

INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el Contratista 

ingrese a la obra materiales distintos a lo especificado, sin la 

autorización del supervisor y/o Inspector. Penalidad por cada 

ocurrencia. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo, por cada 

ocurrencia dentro del 

periodo valorizado. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

6 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA. - Cuando 

el Contratista entregue documentación incompleta 

perjudicando en trámite normal de los mismos (solicitud de 

adelantos y otros). La multa será por cada trámite 

documentario. 

S/ 500.00 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

7 

CARTEL DE OBRA. - Cuando el Contratista no coloque el 

cartel de obra dentro del plazo establecido en las 

Especificaciones Técnicas y/o el Contrato. La multa por día 

de atraso será de: 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de dicho incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

9 

PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no realiza 

las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad 

de los materiales y las dosificaciones. La multa diaria será de: 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de dicho incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

10 

LA NO IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES CON RIEGO DE EXPOSICION A 

COVID 19.- Cuando el contratista no cumpla en implementar 

lo dispuesto Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y 

Ministerial N° 265-2020-MINSA: 

1/1200 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

11 

REDIDENTE DE OBRA. - Cuando el Residente de la obra 

no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa 

será sobre el monto contractual, de: 

1/1000 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 
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12 

CUADERNO DE OBRA. - Cuando el cuaderno de obra no se 

encuentre en forma permanente en la obra o sea retenido por 

el contratista (se probará con informe de la supervisión o 

inspección). La multa diaria sobre el monto contractual, será 

de: 

1/1000 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

13 

PERSONAL CLAVE.  

Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en 

forma permanente en la obra (de acuerdo a su porcentaje de 

participación) dará lugar a una penalidad equivalente a 1 

UIT. 

1 UIT por cada 

profesional por cada vez 

de ausencia del 

profesional en obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA y según 

informe de visita de 

control por parte de 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano. 

14 

En caso de contratista incumpla con su obligación de ejecutar 

la prestación con el personal acreditado o debidamente 

sustituido 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

15 

PERSONAL EN OBRA (SEGÚN GGV). 

Cuando el personal de obra especificado en el desagregado de 

Gastos Generales distinto al personal clave (de acuerdo a las 

funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente 

en la obra (de acuerdo al porcentaje de participación dará 

lugar a una penalidad equivalente de 0.25UIT. 

0.25 UIT por cada 

personal en obra por cada 

vez de ausencia. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA y según 

informe de visita de 

control por parte de 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano. 

16 

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN 

OTRAS OBRAS. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento debemos precisar que los 

profesionales clave de acuerdo a su participación permanente, 

NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA 

PARALELA E OTRA OBRAS, por lo que la transgresión de 

lo dispuesto dará lugar una penalidad equivalente a 1 UIT, y 

el descuento de los días traslapados según verificación 

COMPROBADA 

1 UIT por cada 

profesional clave. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA y según 

informe de visita de 

control por parte de 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano. 

17 

Cada vez que el contratista realiza cambio de la profesional 

propuesta inicialmente, dará lugar de penalidad de 0.5 UIT, 

por cada profesional clave. 

0.5 UIT. Por cada cambio 

que realice durante la 

ejecución de la Obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA y según 

informe de visita de 

control por parte de 

Sub Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano. 

 

18. CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS 

Con la finalidad de garantizar el abastecimiento oportuno de combustible para la ejecución de la obra el 

postor o los postores deberán contar con la autorización del Registro de Control de Bienes Fiscalizados en 

cumplimiento al DL N° 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y productos 

fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, para el cual deberán 

presentar el Registro para el control de bienes fiscalizados, según las exigencias de la SUNAT. 

 

19. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la Ejecución 

de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias 

para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las Labores de difusión de los desvíos 

hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.  
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20.  INSPECCION PREVIA  

Se insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas donde se 

ejecutará la obra objeto de este procedimiento de selección y efectuar todas las evaluaciones que sean 

necesarias, verificaciones y análisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. Sus evaluaciones 

y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, 

clima, accesos, reglamentación de la zona, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, 

disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones y en general todos los elementos 

y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra.  La visita a obra 

está programada para el día siguiente de la integración de bases, para lo cual, el área usuaria emitirá la 

constancia correspondiente, debiendo presentarse la misma en la oferta. 

 

21. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 

conformidad a las normas de Medio Ambiente. 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su 

Actividad. De cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación correspondiente, en 

concordancia con la Ley N 28611 - Ley del Ambiente y Ley N 27314 - Ley General de Residuos Sólidos 

 

22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos ubicadas en 

el área de influencia, contrastando lo especificado en el proyecto, para lo cual por medio de consultas deberá 

conseguir la información de ubicaciones de los servicios públicos existentes. La solución de interferencias, 

conexión o la reposición de los servicios públicos (agua potable, desagüe, luz, etc.) así como las 

consecuencias que de ellas deriven, serán de cargo del contratista, así como las gestiones y pagos 

respectivos. 

 

23. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 

conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de 

aplicación en su actividad; Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en 

caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 

✓ Ley N 26842 Ley General de Salud. 

✓ ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 

✓ ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 

24. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID – 19 EN EL TRABAJO 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y previo al inicio de la ejecución de 

la obra, el contratista está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en 

el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo, que incluirá actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos 

siguientes: 

Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo: El empleador deberá asegurar la limpieza 

y desinfección diaria de todos los ambientes, herramientas y/o útiles del centro de trabajo. 

Lineamiento 2: La empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al 

centro de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo. 

Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de 

lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos 

deberá estar ubicado en el ingreso del centro laboral. 
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Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: Exponer información 

sobre el COVID-19, señalando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de 

mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, deberá facilitar medios para responder 

inquietudes respecto al COVID-19. 

Lineamiento 5: Medidas de protección personal: El empleador, debe asegurar la disponibilidad de los 

equipos de protección personal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su 

uso correcto y obligatorio. 

Lineamiento 6: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizará la 

vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro 

de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralización 

inmediata de labores. 

 

25. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.90 del valor referencial de la 

contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 

de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 

constancias de prestación o cualquier otra documentación   de la cual se desprenda fehacientemente que la 

obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones. 

OBRAS SIMILARES 

Se considerará obra similar a: CONSTRUCCIÓN y/o AMPLIACIÓN y/o PAVIMENTACIÓN y/o 

CREACIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o REHABILITACIÓN y/o REPARACIÓN (o la combinación de 

los términos anteriores) que incluyan componente de pistas y veredas. 

 

26. NIVEL DE FORMALIDADES DEL POSTOR. 

Siendo un proyecto emblemático y de gran envergadura para el distrito de Aucará surge la necesidad 

institucional que los postores deban cumplir con las siguientes condiciones 

 Solvencia Económica, El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.50 veces el valor 

referencial de la contratación. 
La fecha de emisión de la carta de acreditación de la línea(s) de crédito deberá́ ser posterior a la fecha de 

la convocatoria del presente proceso de selección y no debe tener una antigüedad de emisión mayor a 

quince (15) días a la presentación de la oferta 

 

Acreditación. 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 

considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 

Banco Central de Reserva del Perú. 

No procede acreditar este requisito a través de líneas de crédito para cartas fianza o póliza de caución. 

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 

de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no 

pueden otorgar créditos. 

Importante.  

La autenticidad del documento que acredita la Línea de Crédito será verificada con la entidad que emita 

dicho documento. 

En el caso de consorcios el documento que acredite la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio 

o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la 

ejecución de la Obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o 

razón social del integrante o integrantes del consorcio. 
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A. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. 

El postor debe acreditar contar con al menos una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social  

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de 

las prácticas de sostenibilidad ambiental o social. 

 

A.1.  Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007  o norma que la sustituya (ISO 

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o 

campo de aplicación considere ejecución o construcción de Obras de infraestructura vial.  

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 

de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

reconocimiento internacional.1 

 

A.2.  Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 

responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:20142.  

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 

Accountability Accreditation Services” (SAAS). 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación3, y estar vigente 

a la fecha de presentación de ofertas. 

 

A.3.  Práctica: 

Certificación del sistema de gestión ambiental. 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), 

cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución o construcción de Obras de infraestructura vial. 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 

de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

reconocimiento internacional  

 

A.4.  Práctica: 

Responsabilidad hídrica 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 

empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 

 

A.5.  Práctica: 

Certificación del sistema de gestión de la energía 

                                                           
 
 
 
 
 
 



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  

 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 01-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 36 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 

50001:20114 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 

cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución o construcción de Obras de infraestructura vial. 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 

de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

reconocimiento internacional. 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente 

a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

El postor debe contar con certificación del sistema de gestión antisoborno 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno 

acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

ISO37001:2017). 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 

de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

reconocimiento internacional.  

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente  

a la fecha de presentación de ofertas. 

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta 

con la certificación. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

 

EQUIPO CANTIDAD 

camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gl 1 

camión volquete 15 m3  3 

Cargador sobre llantas 125-155 HP 1 

mezcladora de concreto de 11 p3 3 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp  2 

rodillo liso vibr autop 101 - 135 hp 10-12t 1 

tractor de oruga de 190 - 240 hp  1 

motoniveladora de 130-135 hp 1 

retroexcavadora s/llantas 94 hp 1 

vibrador de concreto 4 hp  2 

Estación Total   1 

nivel de ingeniero 1 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 INGENIERO RESIDENTE 

   Ingeniero Civil, Titulado 

 

 ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Ingeniero de Civil y/o Materiales, Titulado 

 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental, Titulado 

 

 ESPECIALISTA ASISTENTE EN SALUD DEL COVID 19 

Licenciado en Enfermería, Titulado 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA  

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado 

 

 ESPECIALISTA EN SUELOS 

Ingeniero Civil, Titulado 

 

 ARQUEOLOGO MONITOR 

Licenciado en Arqueología, Titulado 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 

 

 INGENIERO RESIDENTE 

                 Ingeniero Civil, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada como residente y/o supervisor y/o Inspector en la ejecución de obras iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24  meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada como especialista de control de calidad en la ejecución o inspección o supervisión 

en la ejecución de obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada como especialista ambiental, mitigación ambiental, Ambientalista, Impacto 

Ambiental en la ejecución de obras en general, que se computará desde la colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA ASISTENTE EN SALUD DEL COVID 19 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 12 meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada en el sector salud y 02 meses como enfermera de hospitalización de pacientes 

COVID 19. 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA  

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, Titulado 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada como especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, seguridad de Obra, 

Seguridad en el trabajo en la ejecución de obras en general, que se computará desde la 

colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN SUELOS 

Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional 

acumulada como especialista en suelos en la ejecución o inspección o supervisión en la 

ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computará desde la 

colegiatura. 

 

 ARQUEOLOGO MONITOR 

Licenciado en Arqueología, Titulado 

                 Deberá de acreditar experiencia mínima de 24 meses efectivos de experiencia profesional 
acumulada de haber realizado la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de obras en 
general, que se computará desde la colegiatura 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.90 VEZ EL VALOR REFERENCIAL 

DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

Se considerará obra similar a CONSTRUCCIÓN y/o AMPLIACIÓN y/o PAVIMENTACIÓN y/o CREACIÓN y/o 

MEJORAMIENTO y/o REHABILITACIÓN y/o REPARACIÓN (o la combinación de los términos anteriores) que 

incluyan componente de pistas y veredas. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 

prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 

como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe 

presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 

venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 

en la especialidad. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo 

N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 

máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y se otorga a las demás ofertas 

puntajes inversamente proporcionales a 

sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 

Pi =  Om x PMP 

            Oi 
 
I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 

 

 

             [100] puntos 
 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente factor de 

evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a 

la necesidad de la Entidad: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, en caso este no se 

incluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la 

contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos 

de calificación. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la 

adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar 

disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 
 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en 

el paquete. 

 

 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra CREACION DE PISTAS Y 

VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AUCARA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20287495111, con domicilio legal en AV. BENAVIDES 

NRO. 101 (AUCARA) AYACUCHO - LUCANAS – AUCARA, representada por [………..…], identificado 

con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 

legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 

[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 

por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 

inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 

de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 

siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE 

URGENCIA N° 114-2020 N° 001-2020 -MDA/CS para la contratación de la ejecución de la obra 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA 

- PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, a [INDICAR NOMBRE DEL 

GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CREACION DE 

PISTAS Y VEREDAS INTEGRADAS EN AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE 

LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 

concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO5 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 

periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo 

previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según 

corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el 

plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del 

consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

                                                           
5  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el 

artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para 

tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa desde el 

día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad 

de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según 

corresponda: 

 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de 

la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 

Reglamento.” 6 

 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de 

la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 

Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO 

EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 7 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos 

derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 

irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 

conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 

GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 

EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho 

artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 

contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

                                                           
6  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
7  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 

[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse 

vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del 

artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 

EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 

contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA 

Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 

monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 

CONTRATISTA. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR 

EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 8. La entrega del o los adelantos se realizará en 

[CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].9 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, 

deberá consignar la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE 

NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al 

calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a 

la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista 

en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 

del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA 

FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la 

obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 

correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición 

de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

                                                           
8  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
9  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 



 Municipalidad Distrital de Aucará 
 Provincia de Lucanas – Región Ayacucho  

 
 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA POR D.U. 114-2020 N° 01-2020-MDA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

  

 
 

45 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 

corresponda: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

[INCLUIR10 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE 

ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN 

LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 

enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 

MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O 

PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este 

último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de 

gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD 

DE UNA UNIDAD 

IMPOSITIVA TRIBUTARIA 

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 

(1) UIT] por cada día de 

ausencia del personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

                                                           
10  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD DE 

UNA UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 

MAYOR A UNA (1) UIT] por 

cada día de ausencia del personal 

en obra. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], 

impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del monto 

de la valorización del periodo por 

cada día de dicho impedimento.  

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 

SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de 

cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, 

conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 

artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA 

ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 

sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 

correspondan.   

 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
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administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria 

las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 

privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS11  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del Reglamento, la 

obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por 

montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de 

selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una 

Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones 

con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según 

corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 

“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 

conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 

[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 

PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el 

cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 

que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    

CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 

del presente contrato: 

                                                           
11  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 

por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 

 

 

 

 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato 

mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del documento   

          

2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 

social 
  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 

integrante del consorcio 
RUC % 

Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          

3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento 

de selección 
  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto del contrato   

          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 

Provincia y Distrito) 
  

Nombres y apellidos del Supervisor 

de la Obra 
  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 

componente de obra) 
  

          

5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 

aplicadas 
  

          

6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 

funcionario que emite la constancia 
  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 

BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE12 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  

                                                           
12   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE13 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE14 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE15 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

                                                           
13  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
14  Ibídem.  

 
15  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica 

que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 

Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas. 

 

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 

 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar 

el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada 

por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en 

dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se 

indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 

la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de 

ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 

 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 

en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN 

DÍAS CALENDARIO] días calendario” 16 

 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 

en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN 

DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de 

[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL 

DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 17 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas. 
 

                                                           
16  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 

procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 

las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 

con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 

con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 

suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 18 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 19 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%20 

 

 

                                                           
18 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
19 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
20 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  

 

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser 

legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE 

LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE 

MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N°  

ITE

M 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV21  

5 Monto total de la oferta  

…] 

 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

                                                           
21  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente 

anexo: 
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……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la 

oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto 

de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de 

elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en 

Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la 

información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado 

del precio de la oferta”.        

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.  

 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y 

las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites del valor 

referencial sin IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera 

referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 

N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV22  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de 

la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto 

de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de 

elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en 

Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la 

información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado 

del precio de la oferta”.        

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.  

 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y 

las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites del valor 

referencial sin IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
 

                                                           
22  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE 

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO 

SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

N°  

ITE

M 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV23  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se 

                                                           
23  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios 

unitarios incluir el siguiente anexo: 
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muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 

N°  

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV24  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 

aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 

respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 
 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la 

oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto 

de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de 

elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

                                                           
24  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en 

Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la 

información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado 

del precio de la oferta”.        

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.  

 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y 

las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites del valor 

referencial sin IGV”. 

 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido 

como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas 

jurídicas); 

 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 

 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 

consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el 

representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de 

RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
25    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que 

gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 

SOLES (S/ 900,000.00])  

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en 

[CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia 

colindante donde se ejecuta la obra. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP). 

 
 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el 

literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor 

referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) 

debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 

 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 

SOLES (S/ 900,000.00])  

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 

NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en 

la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con 

las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE 

LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el 

supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    

  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación 

de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que 

se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO26 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
27 DE: 

MONEDA IMPORTE28   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA29 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO30  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
26  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
27  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
28  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
29  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
30  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° 

CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO26 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE
27 DE: 

MONEDA IMPORTE28   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA29 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO30  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA-LUCANAS-AYACUCHO 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 

DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – DECRETO DE URGENCIA Nº 114-2020 N° 001-2020-MDA/CS 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, 

debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta 

de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la 

condición de micro y pequeña empresa.  

 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

