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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

 Descripcién

1 | [ABQ]/[......]

La informacién solicitacla dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC]/[......]

Es una indicacién, o informacidén que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al oforgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de ia oferia.

o Xyz

? Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 — encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
;e Abe corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 = las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los

] proveedores.
A Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

corresponda, ¥ deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° ._!_Caracferl'sficus Pardmetros )
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em

ge lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

3 | Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

49 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada  : Para la primera péging, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos] - B
7 Interlineado Sencillo
, Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0 -
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
| — | concepto o
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUINUABAMBA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE
QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302

QUINUABAMBA, JUNIO 2023

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicidn, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, cameteras, puentes,
entre otros, que requieren direccioén técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yfo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ) ‘
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

' s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las ‘
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contratacicnes del Estado (OSCE). Para obfener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion "Gula para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

» [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo .

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o '

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formufarse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

¥




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA] \
[AS N°006-2023-MDQ/CS-1] B

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y _
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
flenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

»  Encaso fa informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

s No se fomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

" Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segin relacion de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta, el érganc encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
° hitps://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

J
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1.8

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

e —

i

En ef caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo |
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
| asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los |
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la '

constancia de inscripcion ante el RNF®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algin ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmetica a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sers

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portai web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.mp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

« Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones E

' 0 el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

H

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seguin corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes |
y postores al expediente de coniratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas fardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito. ’

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda. !

+ A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta anfe la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apetacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO llI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar €l contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de sjecucion de obras que celebren fas Entidades con las micro y pequefias
. empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
' (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
i con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
' del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada. !

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases Ia entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a o
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el pastor ganador de la buena
| pro y/o coniratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en ef presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantfa depe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hito/fwww.sbs. qob.pe/sistema-
financiero/clasificacloras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacicn de fiesgo asignada a la empresa emisora de fa
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro Jado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htto /fwww.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-jue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con |

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por fa empresa emjsora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad liave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

.
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3.7.

3.8,

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en ios pagos a cuenta o pago final por parte de fa Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,

debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en %
¢ el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. :

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA
RUC N° . 20286835709
Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABAMBA
Teléfono:
Correo electronico: : Mdglogistica2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2591302

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 450,339.94 Cuatrocientos Cincuenta Mil Trecientos Treinta y

Nueve con 84/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de [ABRIL].

Limites?

Valor Referencial
(VR) Inferior ‘ Superior

. S/ 366,888.14
Trtasslc?:ri’ossflt'}i?n:arecﬁ?éstil S/300,181.21 Trescientos | Trescientos Sesentay
y Mil Ciento Ochenta y un Seis Mil Ochocientos

e o ¥ Cuairo con con 22/100 Soles Ochenta y Ocho con
| 14/100 soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . RAN°0084-2023-MDQ/A del
contratacion © 02-06-20223

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RAN°0058-2023-MDQV/A del
técnico " 27-04-20223

Documento y fecha de actualizacion del expediente o ]

técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de @ [ 1
corresponder

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA DIAS

CALENDARIOS (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en : [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES ]

Costo del expediente . Impreso: S/[300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESQ]
técnico Digital: S/{10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD ORTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

LY
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- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
Publica.

- Ley N° 27209, Ley de Gestién Presupuestaria de! Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Ley N®° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

- Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERY)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.

- Codigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

- Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG — 2018

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

- Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

- De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
. caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
© disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos3, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decrsto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Inferoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre aclivo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 Laomision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabitidad/

L4
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucidn de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

9) Elprecio de la oferta en [SOLES] v:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad’-

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Adverfencia

El érganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de /a oferfa”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 de! Reglamento.

J
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del numeral 184.8 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
" Advertencia
* De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legistativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

8 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.dobiernodigital.qob. pe/interoperabilidad/

% Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

2 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

3 hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD -
PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA.

Importante

e e e o e

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
' incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega def adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad No otorgara Adelanto Directo

2.5.2, ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad No otorgara adelantos para materiales e insumos

26. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

o Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 184.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

s Las valorizaciones de obra se presentan a fravés del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través de/ SEACE™. |
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la |
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:/fwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

4 gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

5 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE 'y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial E! Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo '
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUAB’AMBA DE LA
PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"” con Cédiao Unico de
Inversiones N° 2591302
1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Ubicacidn El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente: ]
LOCALIDAD DE MACHAYPUNCO
Distrita | QUINUABAMBA
Provincia . POMABAMBA
Depantarmento ANCASH
Region ANCASH
Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
| RIEGO EN  MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO
MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA
DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2591302 )
Expedienfe Técnico .
aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0053-2023-MDQ/A
Fecha de aprobacién |
: 24 de Abril del 2023.
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cadigo Unico de Inversiones N° 2591302
3. ENTIDAD CONVOCANTE.
e Nombre : Municipalidad Distrital de Quinuabamba
¢ RUCN® : 20286835709
» Domicilio Legal : Ploza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -
ANCASH
e Correo electrénico mdglogistica2023@gmail.com.
4, FINALIDAD

Brindar Adecuada infraestrutura de riego para mejorar la actividad agroipecuaria de la localidad de
Machaypunco, del Distrito de QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de ANCASH. para
lo cuadl se ha previsto lo elaboracidn del Estudio Definitivo del Proyecto: EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN MACHAYPUNGCO DE CENTRO
POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
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DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302, conforme a o establecido en la
Ley detl Sistema Nacional de Inversion Plblica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la
viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacion del uso de los Recursos Publicos destinados a la
Inversién Publica.

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de
ejecutor de obras, o fin de EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2591302

6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La escasez de agua parariego en la zona del proyecto, limita obtener mejores rendimientos en
la produccién, esta situacién incide negativamente en la vida de los pobladores, fraduciéndose
en pobreza y desnutricién. Las localidades involucradas en el proyecto de la provincia de
Pomabamba tienen como principal actividad econdmica a la agricultura. Sin embargo, no
existe una infraestructura de riego y restringen el desarrollo de la campaia agricola principal a
los meses de estigje. Condicion que los ubica en la agrupacion de pobladores que practican
una agricultura a nivel de subsistencia, siendo esto no compatible con la dispenibilidad de los
recursos hidricos en el cauce principal de la cuenca y quebradas tributarias, situacion que
favorece la mejora e incorporacién de tierras a la actividad agricola bajo riego.

Ante esfa situacion, los pobladores asentados en la localidad de Machaypuncu, principal
deficitaria de recurso hidrico solicita a la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, apoyo para
la elaboracion del Estudio Definitive, ficha técnica y posteriormente el Expediente Técnico, a fin
de priorizar la ejecucién a la brevedad posible.

Debido a la escasez del recurso hidrico y falta de técnicas de cultivo v de riego se obtienen
bajos rendimientos de los cultivos y no se pueden cultivar en época de estiaje, debido a la falta
de infraestructura adecuada para almacenar y conducir las aguas para cubrir la demanda de
las localidades involucradas.

7. OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Disminucién de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y
parasitosis en la poblacidn. Mediante la realizacién de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios saneamiento y de esta forma garantizar el
bienestar de la poblacién afectada por el problema identificado.
OBJETIVOS ESPESIFICOS

e Disefar e implementar una solucidon técnica y viable que permita recolectar

y fratar las aguas para consumo.

e Mejorarlas practicas y hdbitos de higiene de la poblacién.
o Capacitar a la poblacidn en educacién sanitaria.

+ Generar capacidades en los municipios para brindar asistencias técnica y

supervisar a las JASS.
8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccidn se rige a SUMA ALZADA

9. MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad
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10. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

Nombre de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cddige Unico de Inversiones N° 2591302

Ubicacién:
Departamento : ANCASH
Provincia . POMABAMBA
Distrito . QUINUABAMBA
Caserio :MACHEAYPUNCO

11. MARCO NORMATIVO:

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afo Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal
2023,

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afo fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC,

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n® 30225, Ley de Conirataciones del Estado,
DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de Ia Ley N° 30225, ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, adelante el
Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversién
PUblica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERf)-Nuevo Sisterna que Reemplaza al SNIP.

Cédigo Civil Libro VI-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto fnico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competividad, Formalizacién y Desarrolio de la Micro y Pequena Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-TR.
Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG - 2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

12. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA

La Municipdlidad Distrital de Quinuabamba a fravés de la Gerencia de Infraestructura Urbana y
Rural, facilitera a la Empresa Ganadora, toda la documentacion referente al proyecto
{expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds documentos que sean de
importancia para la ejecucién del proyecto.

13. METAS DEL PROYECTO.

* BOCATOMA

* DESARENADOCR

* LINEA DE CONDUCCION

* RESERVORIO DE GEOMENBRANA V=220M3




-

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°006-2023-MDQ/CS-1]

* LINEA PRINCPAL DE DISTRIBUCION
* LINEA DE LATERAL DE DISTRIBUCION

* VALVULAS DE CONTROL

* VALVULAS DE PURGA

* CAJA DE HRIDRANTES

* PASE AEREO

» CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

» MODULO DE RIEGO MOVIL POR ASPERSION
* CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL

* MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

* SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

* PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL COVID 19
* FLETE

14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el computo
incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde de! dia siguiente de
haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de cbra:

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

v Que la Enfidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obracompleto, en
caso este haya sido modificado con ocasidn de la absolucidn de consultas y
observaciones.

Las condiiciones a que se refisren los numerailes literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
losquince (15) dias contados a partir del diasiguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicifado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones. :

La Entidad puede acordar con el coniratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en uninforme técnico que forma parte del expediente de confratacion, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

[cosToBIReECTO 82047
GASTOS GENERALES 1055% 2540000
UTILIDAD 8% 19,056.04
SUB TOTAL 262,656.51
16V {15%) 50,878.17
COSTO DE OBRA 33,5468
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16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Determinados

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, confribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. para el cual deberd presentar una declaracidn jurada parala
admision de su oferta, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista

18. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oporfuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
La obtencidn de estos permisos [Agua, Desagle, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
fotalidad por el Contratista.

19. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

El contrafista deberd efectuar un inventario detallado de Ias instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarics, estado de conservacion, vida Utilremanente, etc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerlr el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc,,
se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con Entidad Contratante. La solucidn de interferencics, o reposicion de los
servicios publicos (Agua potable, desagUe, luz, telefonia, etc.) asf como las consecuencias que
de ellas deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. (si corresponde),

20. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
alas redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demds terceros. La negativa del Conftratista en
reparar el dafo causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de QUINUABAMBA o las empresas de servicio ejecuten los frabagjos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

21. INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, danos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos denfro de la obra o dreas aledafas de su
influencia, come consecuencia de la ejecucién de trabgjos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el
perimetro de la construccion, cuyos instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o contfinuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesqario para evitar
accidentes o demandas de los piopietarios.

22, REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda naciondl, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del confrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicéndolas por
el respectivo coeficiente de recjuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informdtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se redlizan los
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
afraso, los redjustes se calculan en base al coeficiente de recjuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
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calcula el monto definitivo de 1os regjustes que le cofresponden y se pagan con la valorizacion
mds cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

23. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requierq, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la
zona de gjecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o0 emergencia y
con las facilidades de circulacion en general,

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a}l A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucién de la obraq,
el gue serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratfista el derecho correspondiente para obtener la autorizacién de interferencia de
vias, sin la cual no podrd interrumpir las vics, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar franqueras vy sefializacion preventiva con Ias especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la elecucion de los trabdjos para evitar el
congestionamiento en el trénsito y dafos afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantfidad de las franqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacién, EL tipo, nimero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las qutorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el Contratista estd
obligado a reponerlas las veces que sean necesarics.

24. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Crdenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y fransporte de materiales y equipos, acciones
Que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo Ia Entidad responsabilidad, frente a las
reclomaciones a que diere lugar el Contratista por infracciéon de estas.

El Contrafista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsidn social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de Ia
construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y
probado, ia Entidad podrd retener del Confratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion,

Et Contrafista gueda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision,
que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de gue el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la redlizacién de los frabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarics Valorizados de
Avance de Obra y de Adgquisicion de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

Bl Contratista no podrd inicior la ejecucion de la obra, sino ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad vy la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Pian deberd considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especfficos:

l Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacién

o/
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1. B proyecto no deberd ocosionar el
deterioro del drea paisajistica de la obra y
lugares aledanos.

| Andlizar la localizacién del Proyecto para

evitar afectar dreas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico

2. Bl Proyecto no deberd interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes y
otfras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizaciéon para
la implontacién  de las obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.

3. El proyecto no deberd estar localizado
sobre dreas pantanosas, dreas
ecoldgicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacién para
la implementacién de la obra de
infraestructura de la. En Casos
especialmente  crificos  prever  una
estructura de  proteccidon  para el
establecimiento, asegurando ademds su

acceso en cualguier situacion.

4. Se deberd asegurar
adecuada de residuos sdlidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes
subterréneas, tierras de cultive y granjas.

Prever recipientes apropiados para
sustancias cltaomente téxicas y uso del
relleno sanitario autorizado.

la  dispesicion

de agua superficiales y

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los frabajadores.
Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos

Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
Mantener un esquema eficiente de conservacion del sifio de obras, para prevenir dafios y
Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los

campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depdsito y
eliminacién correcta de residuos orgdnicos, tanto sélidos como fiquido. Limpiar, consolidar

v
v

para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.
v

o dlfos niveles de contaminacion.
v

erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
v

y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y compamentos.
v

Desmontar y demoler corectamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecuciéon y luego de la fase final de los frabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de Ia obra,
asi como en el campo si los hubiera.

Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

Contaminacion sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones %
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

Acumulacion desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campaomento.

Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades fransmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

Degradacion paisdjista causada por movimientos de tfierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.

Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construccion por depdsito de materiales,
acceso al fugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

a)

b)
c)

d
e)

f
¢)

h)
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Respecto ala documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Coniratista se
compromete en forma irevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ellg
en ningun memento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion
del proyecto.

El Contratista estd obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo ¢ lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada.

25. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cobalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaijo.

3. D.S.N°003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo"
4. DS. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para frabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en ia zona.

26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

26.1. DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL (o]
2 COMPACTADCR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 01
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 01
—:‘j | GRUPQO ELECTROGENO 140 HP ;0 KW 01 |
3 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS o1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave de acuerdo a su porcentdje de participacion
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
fransgresién de lo dispuesto dard lugar a la descalificacién de la Oferta y serd informado
ala Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO | PROFESION | EXPERIENCIA

] |« Experiencia minima de Treinta y Seis (36)
meses de haber participado como
Residente de Obra | Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de
Agricola supervision en ejecucion de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Ing. De Seguridad vy Ing. Civil, . Experiencia minima de Veinticuatro (24)
| Salud en el Trabgjo Agricola, meses de haber participado como Jefe,
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Ambiental, Supervisor, Responsable en seguridad vy
Industrial, salud ocupacional y medio ambiente en
Agronomo ejecucién de obras en general objeto de

la convocatoria, la  experiencia a
acreditar  se  computa desde la
colegiatura,

i. Para efecto del presente proceso de seleccidn, se entiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: construccidn y/o creacién y/o instalacion y/o
remodelacién y/o ampliacidn y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién
y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicidn y/o cambio y/o reubicacidn o
convinacién de estos en sistemas de riego, sistemas de riego tecnificado.

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn
contener como minimo la siguiente informacién; lugar e ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no serdn considerados.

iiil. Los profesionales propuestos no podrdn ocupar mds de un cargo en forma paralelo como
especialista o Residente o Asistente ¢ personal técnico.

iv. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional vy la experiencia del

Vi.

vii.

viii.

ix.

postor deberdn estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)
v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.
A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcidn del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualguier documento sin
restriccién alguna.
El Residente de obra no podrd prestar servicios en mads de una obra a la vez.
La colegiatura y habilitacidon de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
exfranjero.
La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segin los
porcentajes de participacién establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.
El plantel técnico clave con duracion exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra
obra de la Entidad se considerard como Causal de ncumplimiento de Contratoe.

24.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo fener la capacidad individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la
ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los
10 anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igudl o similar a: consfruccidn y/o creacidn y/o instalacién y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconsifruccion y/o rehabilitacién y/o
reparacion y/o renovacién y/{o reposicién y/o cambio y/o reubicacién o convinacién de
esfos en sisternas de riego, sistemas de riego tecnificado.
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Los postores podran ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcién del
acta de recepcion de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave vy
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Arficulo 11°.-
Impedimentos para ser Postor — Ley de Contrataciones del Estado.

v Tener la capacidad de libre contratacién individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior.

27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 de! articulo 49 del Reglomento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

» Elndmero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.

» Elporcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de Veinte por ciento
(20%).

e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucidon del contrato, peara el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinticinco por
ciento (25%).

28. PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacién.

En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
afraso. La penalidad se aplica automdficamente y se calcula de acuerdo a lg siguiente

formuila:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F fiene los siguientes valores:

a. Para plozos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorfas vy ejecucion de obras: F = 0.40,

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato
o ftem que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecuciéon
periddica o enfregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica
pendlidad, cuando el contratfista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo franscuride no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion del
retraso como justificado por parte de la Enfidad no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

29. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de pendlidades se
deben incluir las siguientes:

Ofras Penalidades
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Supvesfos de aplicacién de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

B Cuando el personal acreditado permanece menos de {1 UIT) por cada dia de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacidn en | ausencia del personal B .
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | en obra en el plazo segin informe  del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto. Supervisor de la obra
1| conformidad con las disposiciones establecidas en el y/0 coordinador de la
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra designado por la
Entidad y/o GIUR
En caso culmine la relacion contractual enfre el (0.5 UIT) por cada dia ; .
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de ausencia  del | S€gUn  informe  del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | personal en obra. Supervisor de la obra
2 | conlas experiencias y calificaciones requeridas. y/0 coordinador de la
obra designado por a
Entidad y/o GIUR
Si el coniratista no cumple con colocar el cartel de | 0.5UT porcadadiade | Segin  informe  del
obra de acuerdo a los especificaciones técnicas, | demora en la | Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo de | colocacién del cartel. coordinador de o
Ejecucién de la Obra. obra designado por la
) ) Entidad v/o GIUR
No cumple con proveer con el personal establecidoen | 0.5 UIT por cada dia de Segin  infor del
su propuesta Técnica ausencia del personal 5 gun. do n(;e ©
en obra de formg | SYPevisorde bray/o
4 R, coordinador  de o
individual. .
obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Z(s);r) :;ﬁecjsé:g:ersl?éz:irgoosle acverdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segin informe  del
) Supervisor de Obra y/o
5 coordinador de la
obra designado por la
Entfidad y/o GIUR
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero conlos | 0.5 UIT por Ocurrencia | |
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes y brindor la seguridad suficiente a los
trabajadores y pablico en general. Asf como no contar ‘
con el SCIR vigente durante |a ejecucién de la obra, Segin informe del
{su aplicacién corresponde por incumplimiento por Superviscr de Obra y/o ‘
é parte del contratista a la folta de implementacién de coordinador de la
equipos de seguridad personal a sus trabajadores obra designado por la
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, Enfidad y/o GIUR ‘
lentes, mascarilas vy ofros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del frabajador para |
la ejecucion de determinadas partidas) ‘
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, N . Segun informe del
valorizaciones adelantadas v ofros  actos  que Cinco por mil {5/1000) Sugervisor de Obray/o
7 ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en 1as dsl . mon’ro de la coordinador de la
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones valorizacion obra designado por la
legales que pudieran corresponder. presentada. Enfidad y/o GIUR
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segun informe  del
en el Reglamento y/o por presentar sin la Supervisor de Obra y/o
8 documentacién completa indicada en los presentes 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador  de  Ia
TDR. se dard por no recepcionada y se aplicard fa obra designado por la ‘
respectiva penalidad. Entidad. y/o GIUR
|
No cumple con el uso de materiales y equipos de |
campo (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segin informe del
efc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor de Obra y/o
9 perjuicio de disponerse la demolicion de comprobarse | 1 UIT por ocurrencia cecordinadlor de la
gue los materiales utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Segun informe  del |
10 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5UIT porcada diade | Supervisor de Obra y/o
personal clave segln su porcentaje de participacidon. | ausencia en obra. coordinador de o

obra designado por lg |

B
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Entidad y/o GIUR
Por no presentar la reprogramaciéon de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segun informe  del
11 del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 7 por ocurrencia Supenvisor de Obra
y/o GIUR
Por ro implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medic ambiente (su aplicacién
corresponde  por incumplimiento por parte de
contratista a lo falta de condiciones de seguridad en
el drea de trabajo como: sefializacion de las dreas de i .
desplazamiento del personal que Idbora y de las Segun  informe  del
transedntes, delimitacién de las dreas de trabajo, ) Supervisor de Obra y/o
12| colocacion de sefidlizaciones preventivas visuales y | 0-5 UIT por ocurrencia coordinador  de  la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes obra designado por la
del ambiente durante la ejecucidn de los trabajos . Enfidad y/o GIUR
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacién afectada durante la
ejecucidn de la obra).
Por no maniener el cartel de obra en buenas ; .
condiiciones desde el inicio de obra hasta su gegun_ |n;orrgi d/el
recepcion. . upervisor de Obra y/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador de  la
obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Por no presentar los planos de ieplom‘eo antes de la Segun informe  del
14 | recepcion de la obra a la Entidad. 0.5 UIT por ocurrencia. | Supervisor de Obra y/o
GIUR
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas a Segin informe  del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir . Supervisor de Obray/o
15 |y controlar la propagacidn del COVID-19, en el i]ncL:JL[JTr:c:irrr?igr?’r% gianes coordinador  de la
personal que interviene en la ejecucién de obras de o ' obra designado por la
construccion y las personas que por algun motivo Enfidad. y/o GIUR
ingresen al drea en la que ésta se ejecuta.
Por no Ejecutarlos avances parciales programados y/o . .
acumulados del Cronograma de Ejecucion de Obra gﬁg:pvisorcfzggﬁro ;’/il
16 vigente, la penalidad serd por cada dia de demora | 0.5 UIT por cada dia de coordinador  de  la
hasta que el Supervisor informe la nivelacién de los | atraso. obra designado por la
avances programados. Entidad. y/o GIUR
Por no cumplir con los pagos de sus proveedores Segdn informe  del
locales de bienes y servicios, en el mes Supervisor de Obra y/o
17 correspondiente a la ejecucion de obra. (0.3 UIT) por ocurrencia | coordinador de  la
obra designado por la
Entidad. y/o GIUR
De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de , .
los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en gﬁg::visolpgoerggro d/il
18 obra, conjuntamente con el expediente de la | (0.5 UIT) por cada coordinador  de ylo
valorizacion mensuadl, se le aplicard la penalidad que | ocurrencia obra designado por la
se senala. Enfidad. y/o GIUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento . :
u operatividad de ta infraestructura culminada vy las | {0.03 del monto del gig::visol:‘;oengzra 3/?)'
19 instalaciones y equipos en caso corresponda, el | contrato vigente de la coordinador _de  la
comité de recepcién advierte que la obra no se | gjecucion) por Unico obra designado por Ia
encuentra culminada. evento. Entidad. y/o GIUR |

Las penclidades serdn aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Quinuabamba y serén deducidas en la valorizacién y/o liquidacién
final.

Cabe precisar gue la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el
caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

o
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Por fallecimiento del profesional propuesto.

Por invalidez sobreviniente,

Por inhabilitacién para ejercer la profesién, eventos que el contratisia informa por escrito
ala Entidad como mdximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal,

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando ia resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, resuelve el contrato por
causa imputable al confratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

30. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variados de comunicacidon las que I Municipalidad Distrital de
Quinuabamba Efectué a través de los medios electrénicos, como WhatsApp, correo
electrénico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la frasmision por WhatsApp o por correo electrénico, la notificaciéon en el
domicilio fiscal del contratista no serd obligatoric, no obstante, de producirse no invalidard
la notificacion efectuada con anficipacion y por lo medios indicados, computdndose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, seqa bajo cualguier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles {fax) vy
direccion electronica consignada en la infroduccidon del confrato:  asimismo  de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccién elecirénica, solo serd OPONIBLE a la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de frasmision o la impresidn del correo electrénico enviado - recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y
confractuales. La nofificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligateria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

El Correo Electronico para las noftificaciones al contratista por parte de la Entfidad serdn
mdquinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afios, contados a partir de la recepciéon
total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de Ia ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

30.3 ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
No se Otorgard Adelantos Directos
il. Adelanto Para Mafteriales O Insumos:
No se Otorgard para Matericies o Insumos

30.4 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales de
la obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de Valorizacion
Mensual:

L

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

J
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01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION —|
INFORME TECNICQO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.
01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.
i DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 FACTURA
02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
| 02,04 EJECUTOR DE OBRAS - RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (ler Informe)
| 02,06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE {1er Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
mn DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA {Deberd incluir ia descripcién de la ejecucién de
03.02 cada partida ejecutada)
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRQO DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIQ APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO |
03.13 Programado]
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AYANCE DE OBRA [Grafico Curva "S")
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificadal
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
| 03.16.04 CUADRQO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente|
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES
03.21 FOTQGR/_\FIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
partida Eecutaday)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDQ CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURQ CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D.J. en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO [D.J. en Primer Informe)
03.23.05 CONAFQVICER [D.J. en Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL
v ANEXOS COMPLEMENTARIOS;
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| o401 | COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 | EDITABLES DE LA VALORIZACION

a} El Expediente de valorizacion debe ser frmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comuin del Controfista.

b} Los Cerfificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podrd ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plozo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones Y SU remisién a
la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente de la valorizacién respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Gltimo dia de tal mes.

30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
i.La conformidad del servicio seré otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, Urbanoe y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con la opinién
favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos
para tal fin.
il.El controfista deberd alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.
iii.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un (02) originales y una (01) copios,
estardn acompafados por un CD con el Archivo digital.
iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/0
supervisor o fin de que se subsane las observaciones que hubiere,
v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivoinforme de evaluacién y conformidad a la Gerencia de Administracion para que
se efectlen los framites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente,

30.7 SUPERVISION

La entidad a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural en
amparo del RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra paralo cual serd
de aplicacion del Articulo 186° " Durante la ejecucién de [a obra deberd contarse de modo
permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se hard en su totdlidad y no de forma parcial, para lo cual si el
confratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberd hacer liegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estard prohibida la sub contratacién por
cualguier concepto.

30.10 DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete facilitar la informacién
concemiente a copia legalizada y/o originales segun corresponda de la Informacion
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de la informacién, cuando
exista duda de su autenticidad.

30.11 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitird la
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30.12

oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y estén por debgjo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién  debidamente  sustentada  con la
documentacién y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta {60} dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de larecepcion de la obra. Dentro del plazo maximo
de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya
sea observando la liquidacién presentada por el confratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando ofra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. En caso el contratista no presente Ia liquidacién en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos g
cargo del contrafista, La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liguidacidon con las
observaciones formuladas.

En el caso gue una de los partes no acoja las observaciones formuladas porla otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segin comesponda, |a iquidacién con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas para la solucidn de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida.

La Liquidacion de obra contratada bdjo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su Liquidacion
de Obra:

1 Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del frémite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion
visado)
3] Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al

Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacion o la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

~ INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacion de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liquidacion finatl de cuentas

Cdlculo de multa (si hubiera retraso de obra)

Cuadro de pagos realizados al contratista

Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

—_— =
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Cdlculos de los Coeficientes de Reagjuste - Férmula Polinémica
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Cdiculo de Redjustes y Deducciones de avance programado v ejecutado

13

indices Unificados de Precios, publicados por el INE

14

Archivo digital en CD de cdlculos de liquidacién de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo {de haber modificacién)

15

Carta Fianza actualizada y/0 Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

16

Copias de facturas

7

Copias fedateados de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO.,
CONFOVICER y otros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19

Cuadro Compoarativo de Metrades Proyectados vs. Metrados Fiecutados vs.
Metrados Pagados.

20

Pruebas de Control de Calidad Original (trabagjos, materiales, pruebas de instalacién,
efc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21

Acta de entrega de terreno Original

22

Acta de Observacion (sl hubiera] Original

23

Acta de Recepcion de la Obra Original

24

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expédiem‘e técnico, adicionales y
deductivos, ampliacion de plazo si hubiera.

25

Conirato de Obra

26

Contrato de Supervision de Obra

27

Cuadermo de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital deberd serimpreso y firmado por Residente Y supervisor] |

28

Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29

Reaistro fotoardfico a color de toda la ejecucion de obra.

30

Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31

Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32

Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicional)

33

Calendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/o presentado por empresa contratista.

34

Inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO
instalacion de equipos

35

Declaratoria jurada simple, consignchdo que no tiene deudo alguno por concepto
de pago de tributos generados por la ejecucién de obras

36

Planilla de trabgjadores completa de obra v registro de trabajadores de obra

37

Acta de otorgamiento de Buena Pro

38

Bases de proceso de seleccion

39

Convocatoria de procesos de seleccidén

40

Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41

Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionadoes. En el Cd debe escanearse la liquidacién completa y adjuntar
formatos editables.

Para que el ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MDQ, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La Liquidacion de la Obra debe ser entfregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copios, firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en todoe el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacién.
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Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que comesponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios oculios, deben ser sometidas g
concitiacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion dela obra porla Entidad hasta treinta (30} dias habiles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

31 GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las gorantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segin
coresponda, son las de fiel cumplimiento del confrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automdtica en el pais, al solo requerimiento de Ia respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse baojo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ulima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras que emitan garantias o las que se refiere la presente Ley, facilitan
el acceso de estas a los Enfidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos corespondientes que permitan la aplicacion de la presente
disposicion.

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el confrato, de conformidad con el Articulo 36° de |a Ley.
Cudilguiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del conirato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de los partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, No corresponde el pago de dafios y perjuicios
en los casos de corrupciéon de funcionarios o servidores propiciada por parte det contratista,
de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

33 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratfista estd obligado a redlizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacicnal
OHSAS 18001.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia nermatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud,

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trdnsito.

IS1'5-02-1 Orden y Limpieza

I518-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabagjo

Bl Contratfista deberd desarroliar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad v salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:

Denfro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Denfro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

36 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
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Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado con RA N°053-2023-MDQ/A del 24-04-2023, estas especificaciones
técnicas detallardn la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que servirédn para
cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y confroles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El fipo y cantfidad de la Pruebas y Andlisis estén indicados en el Expedienie Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los matericles e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion;
Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de (os ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunia tampoco
cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo Iaboratorio.

El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
] ESTACION TOTAL 01
2 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 01
4 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 01
5 | GRUPO ELECTROGENOC 140 HP 90 KW 01
6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS ol
) 7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE ¢-11P3 B 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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‘ ‘ Regquisitos: .J
CARGO | PROFESION
Residente de obra Ingeniero Civil o Sanitario
Ing. De Seguridad y Salud en el Ing. Civil, Agricola, Ambiental,
Trabajo B Industrial, Agrenomo |
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del :
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos: T o
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
. Experiencia minima de Treinta y Seis (38)
meses de haber participado como
Residente de Obra | Ingeniero Civit o residente o supervisor o inspector o jefe de
Agricola supervisidn en ejecucién de obras iguales
o similares al objeto de la convocatorig, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura,
Ing. De Seguridad vy Ing. Civil, . Ex'periencio minima de Veinticuatro (24)
Salud en el Trabajo Agricolq, meses de haber participado como Jefe,
Ambiental, Supervisor, Responsable en seguridad vy
Industriail, solud ccupacional y medic ambiente en
Agronomo gjecucion de obras en general objeto de
la convocatoria, la  experiencia a
acreditar  se computa desde Ia
colegiatura.
|
Se considerard obra igual o similar a: construccion y/o creacién y/o instalacién y/o
remodelacion y/fo ampliacion y/o mejoramiento y/o reconsfruccién y/o
rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicién y/o cambioc y/o
reubicacion o convinacion de estos en sistemas de riego, sistemas de riego
fecnificado.
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - J
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {01) VECES, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obraigual o similar a: construccion y/o creacién y/o instalacion y/o
remodelacion y/o  ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilifacion y/o reparacién y/o renovacidn y/o reposicién y/o cambio y/o
reubicacion o convinacién de estos en sistemas de riego, sistemas de riego
tecnificado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus respectivas actas
de recepciodn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (i) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacion'é de la cual se
| desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé |
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su gjecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird ol método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el
porcentdje de las obligaciones equivale al porcentdje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que ias obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matrz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societarig,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el fipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
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‘ CAPITULO IV ,
| FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
FACTOR DE EVALUACION [| PUNTAJE/ T OGIA PARA SU
A. PRECIO
|
i La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacién:
Pi= Omx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[De 10017 puntos

7 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente ef factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibifidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

o
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| ) :
CAPITULO V

| PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

" = Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o fa adecuacion de Jas propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a ia normativa vigente ni a [0 sefialado en este
capitulo.

»  En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra -
__Incluida en el paquete. §

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... ], con domicilio legal enf{......... 1,

representada por [............ ], identificado con DNl N° [....... . y de otra parte
[ ], con RUC N° [......... . con domicilic legal en
R US 1, inscrita en la Ficha N° [..................cc.coe. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooiiiiiiiiiii, J,econ DNIN° [, 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde{............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicoé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
alo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seguln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias catendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

« Cuando en el expediente de coniratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberg considerarse lo |
siguiente, segiin corresponda: :

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”'®

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia dle la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADOQ EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dfas calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamenfo de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de fa buena pro solicita la

| retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse 1o siguiente:

s “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
__debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, '

' Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en &l caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en. mano que incluya
operacion asistida.

o
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Importante para la Entidad

e Solo en el Easo que la Entidad hubiese previsto otorgar adelahto, se debe incluir la sibuiénte I
clausula: j

i de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a Ja finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° {INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

, Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley?fé_

Contrataciones def Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ;
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento

de prestacicnes accesorias, debe consignarse lo siguiente:
‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
185.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTQO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza i
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA. :

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?". La entrega del o los ‘

adelantos se realizarg en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %2
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera Ja solicitud.

* Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

_"LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e _insumos por el [CONSIGNAR

21

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

e 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

P
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Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La enirega de los adelantos se realizaréd en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dfas
calendario anteriores ai inicio del piazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciadc el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del conirato original, conforme al calendaric de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye '

el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ)] dias calendaric anteriores al jnicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado ef plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en ¢l calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSUILA. ................: FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

24

superar el veinte por ciento (20%) del monto dei contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATOQ ORIGINAL} del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contralista.

* En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion liave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad oforgaré adelantos para equipamiento 'y mobiliaric por el [CONSIGNAR !
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contralista.

Incorporar a las bases o eliminar, segn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 de! articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, ¥ en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numerai 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

- B Otras penalidades
Ne | Supuesto de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad

7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segan  informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucién del contrato o del [ DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
| SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso def cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

‘ Otras penalidades

[i° | Supuesto de aplicacion de penalidad i Forma de célculo | Procedimiento

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuademo de Obra
Digital®, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria dei procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Importante

(..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe  del
| el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a-las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

]
|
-
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en ias directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte miflones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales 0 menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de Ja Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

© Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]J.

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/mn
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento.

para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo .

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.
;
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida porla JRD, podra someter %
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes |
! acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo u
el procedimiento ante la JRD. |

|
|

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo :
previsto en las Normas Apiicabies a ias JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

. el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 3
definitiva. ;

i
H

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oovoovvrooeoo. ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [, ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “‘EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin Ja E
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®'.

3 Para mayor informacién sobre la  normativa de frmas y certificados  digitales  ingresar  a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Numero del documento ! B
DOCUMENTO Fecha de emisién del ’

documento | |

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén [
RUC [
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC [ o Descripcion de las
integrante de! consorcio - ° obligaciones
l .
3 DATOS DEL Nu d l_ontrat
CONTRATO | BT ce contrald
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Descripcion del objeto del
contrato -
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
| 4 DATOS DE LA OBRA g

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra'(Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SCLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resclucion de
Disputas

No

Arbitraje

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de Ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMEROC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) - _|
MYPE32 B ] st ] [No [ ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante |

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. :

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC’)N,,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO quela
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE33 ) Si [ No |

| Correo electrénico ;

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |

MYPE34 ‘ ! Si I No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : _ J
MYPE?3 I'si | [ No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |a
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite Ia retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3#* Ibidem.

¥ Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen

1. Solicitud de reduccién

al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,

de conformidad con lo

previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

iii.

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asf como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante coman del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,ﬁ
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante para la Entidad
* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la |
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ;
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias
calendario.”37

Incluir las‘disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se gjecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRjESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin €n [..............cccovvn....... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

39
2 CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢40

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

; Importante

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
; deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

= |
IThI'EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
_ | | |
| | l
' 1 | Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

| SUBTOTAL (A+B+C)

4 [ IGv4

5 | Monto total de Ia oferta | ]

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe ;

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion fegal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e £l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se ;

presente”.

= Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

°El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

‘El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ CONCEPTO PRECIO TOTAL |
| |

TOTAL | <‘

El precio de ia oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dela
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e £l postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo.

‘IT,gM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL J

1| Total costo directo (A) |
2 Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos |




-
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV42
5 Monto total de la oferta

En caso que el poster reduzca su oferta, segan lo previsto en el articulo 68 del Regiamento, debe

presenfar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar.su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién de/ GV prevista en Ja Ley N° 27037,

Ley de Promocién de Ja Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y '
precios unitarios incluir el siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

o | [ T -
\EEM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU suB TOTALJ
| _l
(1| Total costo directo (A) T
|2 | Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
| IGV#
Monto del componente a precios unitarios

m‘-h

l

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO 3 PRECIO

=

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

“ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
;f':} y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[ 1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

| 2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

_Total gastos generales (B)
3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\44
5 | Monto de la oferta a suma alzada
[ Monto total de la oferta B | - ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe |
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se :
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento def contrato. B

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si et primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignarlo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ja participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siquiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de |a [nversién en la Amazonia, dado que cumplo con
fas condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonfa y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

I' Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio,

*  Enel articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocidn de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por fa Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéilas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de sefeccion o de algan item no supere los novecientos mil Soles
(S/.800,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00})

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, :
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registre Nacional de
Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA] \
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. Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [ooein, ..., representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

‘s Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). j

| |

s Para que un consorcio pueda acceder a Ja bonificacion, cada uno de sus integrantes debe ’
.. .cumplir con Jas condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que Ia experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp.//portal.osce.gob. pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

| También le asiste dicha facuitad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la |
. Entidad al que se le haya asignado fa funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor |
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
fCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link Ditostoww g rabajn.oob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir |
con la condicion de micro y pequefia empresa. ;




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................ -], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO}
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin
corresponda

Importante |
@ La notificacion de la decision de la Entidad respeclo a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia

por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuenfe con Ja autorizacién

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. i




