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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicito.dc dentro de los corchetle’s sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . . L ,
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documenfo en g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSP/CS -
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION:
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO -
CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE
BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas <y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regiéon. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO

RUC N° ;20193188851

Domicilio legal : JR. MIGUEL GRAU N° S/N (CUADRA 4 FRENTE A LA PLAZA
DE ARMAS SAN PABLO)

Teléfono:

Correo electrénico: : munidistritaldesanpablo2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para Reparacion de la linea de conduccién; construccién del muro de
contencion y cerco perimétrico; en el (la) sistema de abastecimiento de agua potable San
Pablo — Consuelo, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 60,941.00 (Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Uno con
00/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del
2023.

Valor Referencial Limites”
(VR) Inferior Superior
S/60,941.00 S/ 54,846.90 S/ 67,035.10
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta

4

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Valor Limite Inferior Limite Superior

Referencial ) )
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

(VR)
S/ 60,941.00 ?c/:i?éf:nifo S/ 46,480.43 S/ 67,035.10 S/ 56,809.40
(Sesenta Mil Y (Cuarenta y Seis | (Sesenta y Siete |(Cincuenta y Seis

: Cuatro Mil ; 4 ; . X .
Novecientos Ochocientos Mil Cuatrocientos| Mil Treintay Mil Ochocientos
Cuarenta y Uno Cuarenta v Seis Ochenta con |Cinco con 10/100 Nueve Con
con 00/100 soles) Y 43/100 soles) soles) 40/100 soles)
con 90/100 soles)

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N° 0496-2023-MDSP/GM,
de fecha 11 de agosto del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, por TARIFAS para la
supervision de obra y SUMA ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 90 dias calendario (60 dias calendario para la Supervision de obra y 30 dias
calendario para la liquidacién de obra), en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) en caja de la Entidad, sito en el Jr.
Miguel Grau s/n — San Pablo — Bellavista — San Martin.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N° 31638).
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023 (Ley N°
31639).
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo.
Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444,
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
Modificado Mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

v" Decreto Supremo N° 008-2008-2019-EF.

v' Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del

acceso al empleo decente, Ley MYPE.

v" Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.

v' Cadigo Civil.

v Directivas del OSCE.

Decreto Supremo N° 008-2023-PCM
Decreto Supremo N° 152-2023-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademés de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

Anexo N° 2
(

5

6

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

d)Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e)Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria de
obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

”  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c, PT; + ¢, Peg;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C, = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C, =0.20

Donde: c; + ¢, = 1.00
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2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacidon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integranteslz.

Importante

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en el JR.
Miguel Grau s/n — San Pablo — Bellavista — San Martin.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en TARIFAS,
por el servicio de supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del Gerente de Desarrollo Local e Infraestructura de la
Municipalidad de Distrital de San Pablo, emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada.
Comprobante de pago.

13

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el ére‘_al usua’ria_es responsz_:lble
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucitn de la Obra:
"REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION: CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO: EN EL (LA) SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO — CONSUELQ DISTRITO
DE SAN PBLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN", con CUI 2574880,

2.  FINALIDAD PUBLICA

Mejorar la linea de conduccién del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
del Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista. Departamento de San Martin y
a su vez perfeccionar un buen servicio de abastecimiento de agua a nivel de
3 reparacién de 2,500 ml de tuberia pvc-sap 6°, reparacién de 2 vélvulas de aire.
2 YF reparacion de 3 valvulas de purga, construccién de un muro de contencion de
% 4.70 m de altura y la Construccitn de 33.81 ml de cerco perimeétrico, con una vida
Util aproximadamente de 20 afios y brindarlas las condiciones dptimas para un

buen sistema del servicio de agua potable.

3. UBICACION DE LA OBRA

UBICACION POLITICA

El proyecto "REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO: EN EL (LA) SISTEMA DE
ABASTECIMIENTC DE AGUA POTABLE SAN PABLO — CONSUELO DISTRITO
DE SAN PBLO. PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN", con CUI 2574860, est& ubicado en:

Departamento/Regién : San Martin

Provindia : Bellavista
Distrito : San Pablo
Localidades . Consuelo — San Pablo

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO,

El consultor durante la ejecucién de la obra brindara los SeMViCios necesarios para
la supervision, verificacion y control del de la Ejecucioén de 1a Obra: "REPARACION
DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
Y CERCO PERIMETRICO:; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO DISTRITO DE SAN PBLO,
PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN®, con CUI
2574860,

Estos servicios comprenden a todo lo relacionade con la supervision, control
técnico, legal, econdmico, contable, ambiental, administrativo y toque aquelio que
se requiera para la eficiente y eficaz administracién de la ejecucion de |a obra, sin
exclusion de las obligaciones que corresponden al supervisor de obra conforme a
la ley de contrataciones del estado y su reglamento, normas técnicas inherentes
a la ejecucion de proyectos de infraestructura, mitigaciones ambientales,
seguridad en obra, entre otros, y la buena practica de la ingenieria.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
El Sistema de Contratacién se rige por un Esquema Mixto, segun detalle siguiente:
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DURACION | TARIFA VALOR
SISTEMA DE 2 l
ETAPA CONTRATACION | (dias  |REFERENCIAL IREFERENCIAL

calendario) |UNITARIA (dia)  TOTAL

—_— S

Supervision de obra (inc.

Revision  del  estudio |A Tarfas (dianc) 60 915 685 54,941.10
definitivo) =

Liguidacion de obra A Suma Alzada 6.000.00 6.000.00
L s ra T - AL T e0841.40

6. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S760,941.10 (Sesenta Mil Novecientos Cuarenta
y Uno con 10/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la consultoria de obra.

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 Recursos determinados.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecucion de la Consultoria se realizara en un plazo de 90 dias calendario,

segun el siguiente detalle:
G | Duracién (dias | Sistemade
, oietba® calendario) | Contratacién |
. | Etapa de Supervision de obra (inc. | S i
| revisién del estudio definitivo) > | JARAD (d‘a”f”_l
2 | Etspa de Liquidacion de obra 30 SUMA ALZADA
L TOTAL 20

La actividad de la Supervision de la Obra, se iniciara cuando ests sea notificada
explictamente por la Entidad.

En caso que sea sometida a Arbitraje |a liquidacion de obra, se dara por concluido
los Servicios de Supervision.

9. ALCANCES DE LOS SERVICIOS.

El Consuttor suministrara los servicios necesarios para llevar a cabo el Servicio de
Consultoria de Obra para la Supenision de la Ejecucién de la Obra:
"REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION: CONSTRUCCION DE MURQ DE
CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO: EN EL (LA} SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO — CONSUELO DISTRITO
DE SAN PBLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN, con CU| 2574860,
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Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision, supervision,
inspeccidn, seguimiento, control técnico, econdmico y administrativo de las
actividades a ejecutarse, asi como la liquidacion del contrsto de obra. Sin
exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la
supervision y control de esta obra estara obligado a:

Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma
€l Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion, Normas
Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad

. delos materiales que intervienen en lag obras.

Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico, legal y contable de la Obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las
cantidades de obra ejecutadas. Paralelamente a la ejecucion de la Obra, el
Supervisor ir& verificando y controlando las modificaciones de metrados de las
obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, comrespondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-liquidacion
de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, los mismos que serdn presentados en la
recepcion de la obra, firnados por el Residente y Supervisor.

Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control debers ser diurno y nocturno, de ser
el caso.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las mismas,

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademés, llevar
un control especial e informar a la ENTIDAD sobre Ia permanencia en la Obra de
los equipos y maguinaria, tanto en talleres del contratista como en obra.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos ¥ economicos. Incluir
asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
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Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras las
caracteristicas de los materiales de cantaras para los diferentes usos, asi como
sus potencias y rendimientos, disefio de mezclas y disefos en general; dando su
conformidad y en caso necesano proponer altemnativas y/o soluciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos que el Contratista
presenta a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados
y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion
de los documentos, por el representante del Contratista y el Ingeniero Supervisor.

Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en
cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisién, verificacion y ejecucion de los trazos, cotas y niveles topograficos en
general,

Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructives,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra tanto lo concemiente a lo realizado en taller o en zona de
ubicacion de la obra.

Ravisar y presentar oportunamente, los informes ylo expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los Contratos, efectuando €l seguimiento respectivo en la Entidad para que
las Resoluciones Gerenciales sean emitidos y entregados al Contratista dentro de
los plazos perentorios que exige el Reglamento de la Ley de Contratacicnes del
Estado.

En caso sea resuelto el contrato de obra con el contratista ejecutor debera
participar en la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra en la fecha
programada, y presentar [a pre liquidacion del contrato de obra.

Durante la ejecucion de la obra y hasta su culminacién del contrato se permite que
la notificacién de los actos que realiza le entidad pueda ser efectuada a traves de
medios electrénicos de comunicacion, eliminandose con ello la necesidad de
hacer la notificacion fisica, salvo las excepciones de ley, para lo cual la entidad
debe solicitar al contratista asigne un correo electrénico con dicha finalidad.

Absolver las consultas dentro de los plazos de ley expresando en los informes
técnicos las conclusiones y recomendaciones claras y precisas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que
sea limitativa pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia
relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.
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Actividades del Servicio de Supervision:

INICIALES

- Revisar y verificar el Expediente Técnico.
La revisién y verificacién se considera de fundamental importancia y debe
entenderse como una optimizacién del mismo. De proponer modificaciones
estas deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.

Considerando aspectos criticos del Proyecto como: disefio vial, estudio de
suelos, disponibilidad (terreno, canteras y botaderos), niveles, puntos de
2 referencia, Bench Marks.

Dentro del Expediente Técnico esta incluida la Revision de Plan de Mitigacion
de Impactos Ambientales en la zona de intervencién, Plan de Mantenimiento
Post. Inversion para asegurar su durabilidad, el cual luego de su revision debe
indicarse claramente las formas de medicion para los diversos elementos de
via que requerirdn mantenimiento.

Revision de la Compatibilidad del Expediente Técnico con el Terreno.
Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicién de
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecanicos y Utilizacion del Adelanto en
Efectivo, que el Contratista presentard a la ENTIDAD. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serén aprobados con
la suscripcion de ellos, por el Contratista y el Supervisor

Verificar la existencia de permisos y documentacion necasaria para €l inicio
de los trabajos.

Verificacion de las condiciones del Acto de entrega del terreno, realizado con
antelacién, por parte de la ENTIDAD.

Controlar el plan de gestion de riesgos.

Las actividades iniciales, sera considerada como unidad global y puede estar
subsumida dentro del plazo de ejecucion de la obra.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

- Control Técnico de la Obra,
¢ Plan de trabajo,

¢ Evaluacidn de los procesos constructivos

+ Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante la construccion.

* Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal,

¢ Revision y aprobacion de disefios de Ejecucion.

¢ Supervision de las partidas del Expediente Técnico,

* Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente
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Técnico.

Control de Uso de Equipos.

Verificar la disponibilidad de Canteras y el material disponible. Segun o
indicado en el expediente técnico.

Verfficar la disponibilidad de las Fuentes de Agua y Depdsitos de Matenal
Excedente, asi como las autorizaciones correspondientes relacionadas
con la ejecucion de la obra.

Control de Calidad de la Obra

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Tecnico,
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que corespondan.
Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos.
Realizacion de Ensayos de Laboratorio Basicos.

Control de Avance de la Obra

Control de la Programacion de Obras

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y olros que
requiera la ENTIDAD.

Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios
y perjuicios

Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma
PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una
de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la
Ruta Critica. Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento en caso de atraso.

Control de Medio Ambiente.

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.

Rutas Altemas.

Control de Ruidos,

Informacién y Comunicacién Soclal a la comision de regantes, y a los
respectivos comités.

Eliminacién de Material Excedente.

Almacenamiento de Materiales.

Control de Agentes Contaminantes.

¥ Politica de Campamento de la Qbra.

v Limpieza de la Obra.

Controlar que se realicen las medidas de socio-ambientales exigidas en
el Proyecto.

Control de Seguridad.

Control de Accidentes de Obra

Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Verificacién de Facilidades de Emergencias Médicas

Informe de Accidentes
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Procedimientos de Emergencia

Aplicacion del Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19
en el trabajo

Control Econémico Financlero

.

Control de los Adelantos Directo y para Materiales

Fomulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

Andlisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y pactar partidas
nuevas con el Contratista.

Control del Cronograma Valorizado y Real

Comprobacién del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales

Control de Cartas Fianzas | Control de Pago de Valorizaciones ~ Control
de Materiales de Construccion.

Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacién,
asi como las Polizas de Seguros correspondientes.

Oftras actividades:

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra, la
comisidn de agua para informar o absoiver consultas referentes a la obra.
Asislir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD,
relacionados con la ejecucion de la obra.

Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los €nsayos que se
hayan efectuado.

Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun
disefio.

Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente
comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.
Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto del
proyecto, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa
que los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos,
etc)

Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia
de este archivo sera entregado a la ENTIDAD en el informe final.
Vigilancia de que la obra se mantengan bien iluminadas durante los
posibles trabajos noctumos.

Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la ENTIDAD los
solicite o las circunstancias lo determinen,

Presentar incluyendo su opinién y en el méas breve plazo, los reclames
y/o planteamientos del Contralista, que excedan de su nivel de decisidn
¥ Que & su juicio merezcan la organizacidn de un expediente destinado a
culminar en una resolucion administrativa.

Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o
expedientes técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera
lugar, para su presentacion y tramite de aprobacion ante la ENTIDAD., E
Supervisor debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los
expedientes presentados, informando constantemente a la ENTIDAD del
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progreso del tramite hasta su aprobacion.

¢ Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.

* Sostener con los funcionarios de |a ENTIDAD una pemanente
camunicacién, informando sobre el estado de la obra y el desarrolio del
Contrato.

* Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato.
Este archivo se entregara a la ENTIDAD con la Liquidacién de contrato
de consultoria pertinente.

RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA

Actividades de Recepcion y Liquidacion de Obra.

* EL Supervisor dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del contratista para
la recepcion de la obra, informara a la ENTIDAD de este pedido, opinado en
forma clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacion de la Obray en
qué fecha se produjo [a misma; y de ser el caso. informara a la en el mismo
plazo ENTIDAD sobre las observaciones pendientes de subsanacion,

* Previo informe del Supervisor la ENTIDAD designara un comité de Recepcion
dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida la comunicacién por parte del
Supervisor,

* ElSupervisor asesorara al Comité de Recepcién de Obray participara durante
todo el proceso de Recepcion de la Obra, inclusive para la constatacién fisica
& inventario en caso se resuelva el contrato de ejecucién de obra,

* Recepcionada la Obra, el Supervisor procedera a cemar el cuademno de obra
mediante la anotacién correspondiente Yy a realizar la entrega de éste a la
ENTIDAD,

Actividades de Liquidacion del Contrato de Supervislén:

« Presentar la Liquidacién de su Contrato segun los plazos y procedimientos
establecidos en el At 170 del Reglamento de |a Ley N° 30225 Ley de
contrataciones del estado,

11. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

»  El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control Y
revision del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio
que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, sera
responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con dptima calidad
técnica y ambiental, para lo cual mantendra su presencia permanente en
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

~  El Supervisor sera responsable del control fisico y verificacion topografica y
calidad de las Obras, realizara en tal sentido las pruebas de control téenico
requeridas.

~ El Supenvisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacién
previstas para la conservacién del medio ambiente y en caso de
incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar. El Supervisor de
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Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente técnico de
obra, efectuando |as recomendaciones del caso.

Ejercer un control pemanente sobre Ia vigencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacién.

El Supervisor debera mantener un control pemanente sobre los Adelantos
por Materiales otorgados al Contratista. lo que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas,

Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacion del Adelanto Directo
otorgado al Conlratista se efectie regularmente en las valorizaciones
mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente
de ejecucion de la Obra

Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la Construccién de
la obra.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asl como las normas de
control de la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la
construccion de obras publicas.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene laboral,

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijlados en el Contrato del Contratista
Agotar todas las gestiones a nombre de la ENTIDAD ante las autoridades
competentes para evitar que se originen ampliaciones de plazo en la
ejecucion de la Obra por falta de disponibilidad de las canteras, Cuando
aquéllas estuvieran en explotacion por terceros, debe tener en cuenta que el
Estado otorga concesiones para la explotacion y no la propiedad de las
mismas,

El Supervisor sera responsable de la entrega de valorizaciones, elaboracion
y/o revision de la Liquidacién de Obra en los plazos y condiciones fijados,

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos
por Materiales otorgados al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse
tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.

En el caso de que la Obra requiera de presupuestos adicionales, el Supervisor
debe verificar que el expediente técnico inciuya planos, especificaciones
técnicas y presupuesto, que justifique dicho adicional y presentario a la
ENTIDAD.

La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser informada por el
Supervisor o alertada por el Contratista, a fin que su ejecucion se desenrolle
dentro del calendano de ejecucion de obra. Se presentaran los expedientes
de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y Ampliaciones
de Plazo con su respectivo archive magnético en CD con toda la informacion
completa que sustente dichos expedientes a fin de que LA ENTIDAD pueda
efectuar un control eficiente y eficaz y asi facilitar el posible control posterior
que se efectle. Estos expedientes deben ser suscritos por €l Ingeniero
Supervisor y el Ejecutor de Obra (Contratista). En caso que la Entidad se vea
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12.

en la necesidad de incumir en mayores gastos por incumplimiento de lo
sefialado en el primer parrafo, se aplicara la penalidad correspondiente.

Por ningln motivo el Supervisor valorizara trabajos no ejecutados u obra
adicional en la planilla de Obra Contratada,

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o
vanacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
Cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la
ENTIDAD.

El Supervisor es responsable del control de la participacion y permanencia del
personal tecnico del Contratista en obra (Debera implementar un sistema de
control diario); debera verificar su cumplimiento en comparacion con su oferta
econdmica (GGV), valorizara solo aquefios conceptos de los gastos generales
que correspondan.

Es responsabilidad de la Supervision, la de suministrar  informacion
actualizada, real y precisa de la ejecucién de la obra para su publicacion en
los portales de la Contraloria General de la Republica - CGR y OSCE.

En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION
comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de
Referencia y en el Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la ENTIDAD iniciara acciones judiciales pertinentes
de ser el caso.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

r

El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la
ejecucion del Contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomardn en cuenta la
normatividad vigente y deberén considerar una coordinacion permanente

La Supervision para el desamollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
nomatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicos y
Directivas correspondientes, las Normas Técnicas de Control de la
Contraloria General de la Republica, la propuesta técnica y econdmica,
documentos contractuales y demés disposiciones legales vigentes.

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuviese
especificado, se efectuard en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y
otras aplicables al tipo de obra que se ejecuta.

Al Inicio del servicio, el supervisor, con pleno conocimiento del Expediente
Técnico, programacién y calendario propondrd las pruebas y ensayos
complementarios a los indicados en las Especificaciones que juzgue
necesarios, sin que ello impida la adopcion de nuevas pruebas, segun el
desarrollo de fa construccion.
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El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los
concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales
del control deben estar dentro de los parametros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiclones solicitadas. la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Sptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos lrabgjos, toda vez que el
Contratista esta en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos.
Sin embargo, el Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos
resultados, por lo que se hard acreedor de la sancién y aplicacion de
penalidad indicada en el Contrato, en consideracién a que entre el Supervisor
y el Contratista debe haber una conjuncién de esfuerzos eficientes orientados
a que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los Disefios y Especificaciones
aprobadas en el expediente Técnico, velando por ia calidad de la obra,

El Supervisor adoptara los procedimientos necesanos para realizar un
efectivo control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del
Proyecio.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el
Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro
de los parametros exigidos en las Especificaciones Técnicas.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas. la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos,
debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole
pago, reintegro o compensacion alguna. Toda vez que el contratista esta en
la obligacion de terminar correctamente los trabajos.

No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la €jecucién de ningln trabajo
adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacion de
plazo o cualquier pago exira, a no ser que medie autorizacion escrita y previa
de la ENTIDAD

13. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE DEBE TENER EL
SUPERVISOR.

a)

b)

c)

El Supervisor deberé contar con la organizacion necesaria para cumplr
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes términos de
referencia y en su propuesta técnica

El supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas
las instalaciones y mobiliario necesario, asi como los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberan
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
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documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempefiaran en la supervision de la ejecucion de obra.

d) El postor que obtenga la buena pro, debera presentar a la firma del contrato
los certificados de habilidad otorgado por el colegio de ingenieros del Peri de
los profesionales presentados en su propuesta. Cuando se ftrate de
profesionales extranjeros, el postor que ha obtenido la buena pro entregara a
la ENTIDAD, el cargo de la solicitud oficial de colegiacion ante el colegio de
ingenieros del Perd el que sera reemplazado profesionalmente por el
certificado otorgado por el CIP, cuando se inicien sus servicios.

) Tedo el personal asignado al proyecto, deberé estar de acuerdo al coeficiente
de participacion.

f) Para la realizacién de las actividades, el supervisor deberd conformar un
equipo profesional, administrativo y técnico con la estructura basica indicada
en los presentes términos de referencia.

g) El Ingeniero Supervisor como parte Supervision se considerard como
representante de la ENTIDAD.

h) La ENTIDAD podra solictar cambios del personal de la Supervision, en

N P cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del proyecto

y cuando se verifique un incumplimiento y/o deficiencia en el servicio,

) El personal del Supervisor de Obra debera observar en todo momento las
normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar
provistos de impedimentos de seguridad como: Cascos, Chalecos, botas,
guantes, uniformes y otros.

13.1 DEL PERSONAL

Se consigna el personal necesario para la ejecucion de la prestacion. Asi
mismo, se designa al personal clave para la ejecucion de |a consultoria de la
obra,

i " PERSONALCLAVE
F= cRR?o__| PROFESION ]—’ EXPERIENCIA |
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de Obra

Ingeniero Supervisor

Ingeniero Civil,
Colegiado

Debera acreditar una experiencia minima de|
Cuarenta y Ocho (48) meses como: Supervisor
ylo Inspector yio Jefe de Supenvision yio|
Supervisor de Obra y/o Suparvisor de Proyscto
ylo Residente de Obra; en Ia ejecucin ylo
supervision /o inspeccion de obras similares
La experiencla se compula desde Ia
colegiatura,

Especialista de
Seguridad

Ingenero Industrial o
Ingeniera Ambiental
0 Ingeniero de
Higiene y Segundad
Industrial o Ingeniero
de Seguridad y
Salud en el Trabajo,
o Ingeniero Civil,

Experiencia efectiva minima de Trainta y seis|
(36) meses, de haber participado como:
Ingeniero. Especialista, Jefe, Responsable o |a
combinacikin de slgunos de estos termincs
er/de: Seguridad y medio ambiente ylo
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad
de Obras; en la ejecucion yio Supervision de
obras en general, la experiencia a acreditar se |

titulado computa desde la colegiatura

hl

La formacién académica se acreditard con copia simple de titulo
profesional.
El titulo profesional requerido sera verificado por el comité de seleccion,
segun comesponda, en el registro nacional de grados académicos y
titulos profesionales en el portal web de ls Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
t - En el caso del titulo profesional requerido
no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor dabe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida. Sin perjuicio de lo anterior, los postores debes llenar y
presentar el anexo indicado en las bases requeridas al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de la obra.
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos. (i) copia simple de contrato ¥ su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i) certificados (iv) cualquier ofra
documentacion que de manera fehaciente demuestre |a experiencia del
personal clave propuesto,
No son parie del personal clave, aquel personal que realiza actividades
operativas o administrativas, ni tampoco los asistentes del personal
clave.
Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia de personal clave
deben incluirse como requisitos de calificacion en los literales 8.1 yB2
de este Capitulo.
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones y experiencia establecida para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracidn del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.
Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de
bachiller o titulo profesional, segun corresponda. Por cansiguiente, no se
puede exigir gue el personal cuente con otros grados (maestro o doctor),
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otros titulos (por ejemplo, de especialidad) ylo capacitaciones
adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del personal, se debe requerir profesionales de
diversas carreras o de manera general 3 un profesional de cualquier
carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias
Yy conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser
ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable,
acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecucion de la
consultoria de obra y congruente con el periodo en el cual dicho personal
ejecutara las actividades para las que se le requiere, debiendo verificarse
la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiedad de
los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases
estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la
colegiatura, cuando la normativa de determinada profesion establezca
que lafuncién que desemperiara el profesional, requiere de la habilitacién
en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel
personal cuya funcion no requiere experencia especifica en la
especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia
en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaclones,
segurdad y salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o
administracién del contrato, entre otros.

En ningln caso comesponde exigir al personal, simultadneamente,
experiencia en consultorias de obras en la especialidad y en la actividad
objeto de |a convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia en mas
de un cargo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el
inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto
para los profesionales titulados en el Peri como para los fitulados en el
extranjero.

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y
técnicos, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias, asi
como el medio de transporte, informatica y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor,
deben acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer
pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempefiardn en la Obra, asi como la habilidad para el ejercicio
profesional en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros),
mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del
Peru.
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Todo el personal asignado al Proyecto, debera ser con carécter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefalada en |a
Propuesta Técnica (Seglin participacion). En los casos de ausencia del
personal en obra (No es aplicable al Ingeniero Jefe de Supervision) por
motivos de bajada o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar
con una duracion méxima de siete (7) dias calendario mensuales, de
atencion medica u otra causal, el Supervisor estd obligado a informar
oportunamente a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o via
correo electronico en casos de emergencia, debiendo en este Gltimo caso
regularizar tal comunicacion.

Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL
SUPERVISOR utilizara el personal calificado especificado en su
Propuesta Técnica. Cualquier cambio debera proponerse a la ENTIDAD,
quince (15) dias calendario antes que se culmine |a relacién contractual
entre EL SUPERVISOR y el personal a ser sustituido, a fin de obtener la
aprobacion comespondiente. Cualquier solicitud en este sentido sera
debidamente justificada y los cambios que resulten no imogaran gastos
adicionales a la ENTIDAD.,

En caso EL SUPERVISOR efectie cambios del personal profesional
propuesto sin autorizacién de la ENTIDAD, éste puede dar por resuelto
el Contrato conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del
Estado, Sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

» EL SUPERVISOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar

técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los
servicios, sin costo alguno para la Entidad.

El personal debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes, debiendo estar provistos del equipo de proteccion individual
Como: cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal,
segun la legislacion nacional aplicable, debiendo mantenerla vigencia de
dichos sequros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados
hayan culminado y cuenten con la aceptacion de |la ENTIDAD, Las
pdlizas. asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a
disposicién de la ENTIDAD quien podra solicitarlas en cualquier
momento para su verificacién,

13.2 DEL EQUIPAMIENTO

« Dos (02) Equipo de computo (PC de escritorio o Laptop) minimo i7
» Una (01) Impresora multifuncional.

13.3 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos
(2) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde |a fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervision de obras de Saneamiento ylo puentes, La experiencia que
acredite el postor es por la supervisién de obras a nivel Construccién yio
Creacién y/o Mejoramiento y/o Instalacién y/o Rehabilitacién y/o Ampliacion
ylo Renovacion y/o Reparacién.

14. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La ENTIDAD de ser necesario proporcionara apoyo al Supervisor en las
coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucion de la obra,

15. CONTENIDO DE LA INFORMACION A PRESENTAR EL
SUPERVISOR

El Supervisor debera presentar a la ENTIDAD la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion del servicio:

INFORME INICIAL

» Serd presentado dentro de los 15 dias calendario de iniciado el Servicio.

Revision y verificacion del Expediente Técnico, formulando las conclusiones
y recomendaciones por cada especialidad, precisando en la medida del
alcance de los recursos asignados y de ser necesario las modificaciones
correspondientes, y posibles adicionales; asi como los posibies riesgos que
pudiesen presentarse durante la ejecucién de la obra, asi como las medidas
que permitan mitigar o evitar las mismas. Asimismo, debera ser firmado por
cada especialista segin corresponda.

FICHAS QUINCENALES

Seran presentadas el primer dia habil de |a segunda quincena de cada mes.
De acuerdo al modelo que le proporcionara a la ENTIDAD y donde se
adjuntara las fotocopias del cuademo de obra correspondiente al perfodo de
la ficha respectiva, incluiré causales posibles de ampliaciones de plazo y de
adicionales de obra, asi como del monitoreo de los riesgos identificados en el
informe inicial.

VALORIZACIONES MENSUALES {por avances y reintegros del Contratista)

INFORMES MENSUALES (Técnico - Econémico - Administrativo)

»  Estos informes se presentaran en un (1) onginal y una (1) copia, dentro de los
primeros cinco (05) dias del mes siguiente al de la valorizacion respectiva,
adjuntando una ficha de informacién mensual y un resumen ejecutivo,
debiendo contener, ademés, una relacion enumerativa mas no [imitativa, los
siguientes aspectos:

AREA DEL SUPERVISOR
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Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra v
asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los
hubiere, proponiendo soluciones para su corraccion,

Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion,
fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica.
Deberan indicar, asimismo, las medidas comrectivas y responsabilidades,
si las hubiere,

Informe de las actividades de cada especialidad, conteniendo fotografias
en la que se acredite el desarrollo de las actividades realizadas de cada
especialista. Las omisiones injustificadas de los informes de los
especialistas en el informe mensual de supervisién seran causales de
penalidad.

Personal empleado, durante el periodo comprendido en el informe.
Programa de sus actividades para el mes siguiente,

Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas.
Cuadro resumen de pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes.
Graficos que se requieran para la correcia interpretacién de los informes.
Fotografias def trabajo en ejecucién y del trabajo terminado, de aquellas
actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales
Adicionalmente, se adjuntara un (1) CD en formato VCD, que muestren
el estado de avance de las Obras.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros,

Opinién sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese fermulado,
cuya decision excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel
superior.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Valorizacién mensual de los servicios de supervision.

Se anexara copias claras y legibles de las hojas del Cuademo de Obras:
incluira copia del cuaderno de obras, asi como su transcripcién en Word,
correspondiente al mes informado, resaltando las anotaciones que se
consideren mas importantes,

Se anexara una copia desglosable del cuademo de obra correspondiente
al periodo informado.

Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervision puede
proponer una mejor estructuracion y/o ampliacién del contenido de los
Informes y de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

AREA DEL EJECUTOR O CONTRATISTA

Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que
muestren el programa real en comparacion con el programado.

Estado de ejecucion de las partidas que conforman la ruta critica y
posibles inconvenientes que pudiesen afectar a futuro su normal
ejecucion,

Estado de avance econdmico y financiero de la obra: incluira los avances
acondmicos por paridas, gastos generales, utilidad, adelantos y
amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por
rubres o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos),
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comparacion con el avance vigente. El estado financiero de la obra

incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta, un cuadro de adelantos

concedidos al Contratista y relacion de Cartas Fianza vigentes, donde
corresponda.

Documentacion que certifique que los materiales y equipos cumplen con

las especificaciones técnicas,

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo

respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

Actividades de Conservacion ambiental realizadas durante el mes.

Record de indices de seguridad y accidentes de obra,

Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado,

Dificuitades futuras en bases al plan de gestién de riesgos previstas y las

soluciones que se propone adoptar, sugiriendo la intervencion dla

ENTIDAD, si lo considera indispensable. - Juicio critico sobre la actuacion

del Contratista en su conjunto.

Esta secuencia informativa no es limitativa, |a Supervision puede

proponer una mejor estructuracion y/o ampliacién del contenido de los

Informes, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

INFORMES DE AMPLIACIONES DE PLAZO

Se presentara a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores

de Recepcionada la solicitud de parte del Contratista. Sin ser limitativo,

los Informes de parte que sustenten la evsluacidn realizada por la

Supervision respecto a la solicitud de ampliacion de plazo hecha por el

Contratista, debera contemplar come minimo lo siguiente:

v Anélisis de los hechos u ocurrencias anotados por el Residente en el
Cuaderno de Obra y las oportunidades o fechas en que se produjo
dicha anotacién (anotaciones del inicio y término de la ocurrencia de
la causal). En su caso examinara si las ocurencias 0 hechos
anotados contintan produciéndose o no. Este examen debe
comprender inclusive sus propias anotaciones.

v Verificara el plazo dentro del cual se presenta la solicitud.

v Verificard si la solicitud ha sido presentada dentro del plazo de
ejecucion de la obra.

v Verificara, en su caso, si las causales invocadas no tienen fecha
prevista de conclusién para los efectos de oforgar ampliaciones
parciales; obviamente la peticién contendra la ampliacion parcial de
plazo.

v Examinard |a cuantificacion de los dias requendos en funcién de la
anotacion correspandiente y del calendario respectivo, por lo tanto,
identificara las partidas y sub partidas comprometidas senalando al
periodo dentro de los cuales debieron ejecutarse.

¥ El examen de los hechos, abarcara integralmente el grado de
afectacion a la Ruta Critica. Para ello, examinara Partida por Partida
o Sub partidas demoradas por efecto de los hechos invocados y su
concordancia con el Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM),
precisando la(s) Partida(s) supuestamente afectada(s) y la fecha
programada de su ejecucién y las holguras de cada actividad.
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v Sefialara los folios del cuademo de obra donde se encuentra anotada
el Inicio y término de la causal que sustenta la solictud de ampliacion,

INFORMES ESPECIALES

- Seran presentados dentro del plazo de tres (3) dias habiles de haber sido
requendos, o en el plazo que sefiale LA ENTIDAD.

- Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del piazo antes indicado. Si

por razones justificadas el Informe Especial amerita un plazo mayor, la
ENTIDAD establecera el plazo de presentacion.
Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos
que requieran decision o resolucion de la Entidad promoviendo un
Expediente Administrativo o se trale de hacer conocer acciones
administrativas que haya tomado y que seran cursadas en el mas breve
plazo.

- Se hard un recuento de estos en los Informes Mensuales.

- Informe previo a la Recepcion de la Obra, el cual debera ser presentado
sin que medie solicitud alguna de parte de la Entidad, en un plazo no
mayor a los diez (10) dias de haber comunicado a la Entidad la
culminacion de la obra,

INFORME FINAL
- Serd presentado dentro de los 30 dias calendario siguiente a la
Recepcion de Obra y debe contener como minimo lo siguiente:
¥ Lamedicion final de la obra, distinguiendo los trabajos.
¥ Revision y conformidad a la Memoria Valorizada y alos Planos “Post
Construccion" presentados por el Contratista.
¥ Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el
Ejecutor de Obra o Contratista y de los Planos Post Construccién que
aque! haya presentado.
v Recomendaciones para la conservacion y operacion de Ia Obra.

LIQUIDACION DE OBRA

+  Dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida la liquidacién de obra
presentada por el Contratista, el Supervisor presentara a LA ENTIDAD,
para aprobacion, el Informe de revisién y conformidad de la

- Liquidacion del Contrato de Obra: o en caso lo disponga la Entidad
proyectara |a liquidacion del Contrato de Obra en un plazo no mayor de
treinta (30) dias de haber sido comunicado.

16. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que la
liquidacion del contrato de servicio de consultoria de obra quede consentida.

Los plazos de ejecucion del servicio seran computados del siguiente modo:
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Etapa de Supervision de la Obra, el plazo del servicio de consultoria para
esta etapa se iniciard cuando esta sea notificada explicitamente por la
Entidad. Esta etapa tiene una duracién de 60 dias calendarios.

Etapa de Liquidacion de Obra, el plazo se inicia a partir del dia siguiente de
que fuese solicitada por parte de la Entidad la revisién de la liquidacion
presentada por el Contratista o de su elaboracion; tiene una duracion de 30
dias calendarios.

17. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.

La ENTIDAD proporcionara al Supervisor toda la informacién necesaria disponible
con relacion al Proyecto,

El participante podra solicitar copia del expediente técnico del proyecto.
. FACULTADES DEL SUPERVISOR

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Ejecucion de Obra, segln los Téminos
de Referencia, Expediente Técnico, as| como toda la reglamentacién vigente.

No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en las Bases, Téminos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la ENTIDAD.

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el
transito vehicular por la obra en ejecucién, el Supevisor, por excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones,
debiendo dar cuenta a la ENTIDAD en el mas breve plazo,

19. CONDICIONES GENERALES

La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado,
topografia y transporte, que requiera el Supervisor para la Obra. serd
responsabilidad de éste.

La ENTIDAD podra destacar personal en un nimero adecuado para trabajar
con los equipos de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de
campo. Los viaticos y sueldos del personal destacado estarén a cargo de LA
ENTIDAD.

El Supervisor revisara y evaluarg las pruebas y ensayos de materales
realizados por el CONTRATISTA.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su parsonal, segun
la Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de
Supervisién y las posibles ampliaciones del plazo.
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El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcicnarios de LA
ENTIDAD para la verificacion del Avance de la Obra bajo su supervision y
proporcionara la informacion que sea requerida

El Supervisor podré ser lamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para
Informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

El Supervisor deberé absolver las consultas del contratista con conocimiento
de LA ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra

El Supervisor hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios
considerados en el expediente técnico. En los casos gue sean necesarios, el
Supervisor recomendard se complementen o medifiquen los disefos
considerados, Asimismo, revisara los ensayos y resultados de |as pruebas de
laboratorio tomados durante el desarrollo del Proyecto por el CONTRATISTA,
debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacion de
LA ENTIDAD.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es
de caracter reservada y no podra ser entregado & terceros sin el previo
consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo el
acervo documentario Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con
la Liquidaciéon Final y Cuademos de Obra. Esto no exime al Supervisor que
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA SUPERVISION.

-3

Iniciar los servicios al dia siguiente de la comunicacion efectuada por la
ENTIDAD, la misma que no estaré supeditada a la entrega del adelanto
directo de haber sido solicitado.

No transferir parcial ni totalmente los servicios materia de la SUPERVISION.
de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia; salvo
autorizacién expresa de la ENTIDAD.

Cumplir oportunamente con la presentacion de los Informes sefialados en los
presentes Téminos de Referencia, segin los alcances estipulados en el
referido documento, y al finalizar los servicios materia de la SUPERVISION,
devolverd a la ENTIDAD toda la documentacion recibida del mismo, a titulo
de préstamo, para la realizacion de LA SUPERVISION,

Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite la ENTIDAD, y
que no se encuentren incluidos especificamente en la SUPERVISION DE
OBRA.

LA SUPERVISION. no podra en ningin caso exonerarse de su
responsabilidad por los servicios realizados que hubiera sido encontrados
defectuosos, ni negarse a subsanarlos.

La revisién de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD, durante
la ejecucidn del SERVICIO DE LA SUPERVISION, no exime a A LA
SUPERVISION de la responsabilidad final y total del mismo, no podra alegar
a su favor que LA ENTIDAD, aceptd EL SERVICIO DE LA SUPERVISION o
devolvio las Garantias.

En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardio o defectuoso, LA
ENTIDAD podra iniciar el procedimiento de resolucion contractual o aplicar
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las penalidades conforme lo sefialado en el presente Términos de Referencia.
o de iniciar las acciones legales correspondientes,

Establecer residencia permanente en LA OBRA, como representante de LA
ENTIDAD ante EL CONTRATISTA, y velar por la correcta ejecucion de LA
OBRA.

Revisar y efectuar al término de LA OBRA las correcciones que estime
pertinentes a la Liquidacién del Contrato de Ejecucion de Obra que presente
EL CONTRATISTA. Asimismo, revisar§ y aprobar los Planos de Post
Construccion y Memora Descriptiva Valorizada que elaborard EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia,
Bases Integradas de la Consultoria de Obra.

Incorporar al servicio, la infraestructura, recursos, equipos y software. entre
otros, que - hubiera incluido en su Oferta Técnica,

EL SUPERVISOR sera responsable de la absolucién satisfactoria de las
observaciones, que, sobre los documentos y Servicios de su competencia,
efectien LA ENTIDAD y los Organismos de Control.

Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la
documentacion que obra en su poder en ningn momento, para fines distintos
a los de LA OBRA, alin después de la recepcion de la misma, sin que medie
autonzacion expresa otorgada por LA ENTIDAD.

21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR presentara a la ENTIDAD:

r

Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros de EL CONTRATISTA.
Ficha Quincenal de Avance (periodo que comprende desde el 01 al 15 de
cada mes), esta actividad debe formar parte del cronograma de la supervision.
Informes Especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los Informes
sobre solicitudes de Ampliacion de Plazo que formule EL CONTRATISTA).
Informe Final, Revision y Conformidad de la Liquidacién del Contrato de
Ejecucién de Obra y Liquidacion de Contrato de SUPERVISION.

El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes seran
segln los Téminos de Referencia. Toda la documentacién sera impresa
usando una cara del papel y se preseniara acompafiada con texio
hipervinculo.

EL SUPERVISOR debe solicitar y aprobar el calendario fechado de
participacion del residente y demas especialistas presentados por el
Contratista, segin el desagregado de gastos generales, en un plazo maximo
de 5 dias iniciado la ejecucidn de la obra. Se debe incluir en el cronograma
de actividades de la supervision.

Presentar el calendario fechado de participacion del Jefe de Supervisién y
demas especialistas en un plazo maximo de 5 dias siguientes de iniciado la
ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de actividades de la
supervision.

Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos de EL
CONTRATISTA, seran presentadas a la ENTIDAD, en original y Una (1) copia
anillada, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento
de la ley de contrataciones del estado, acompaando cada ejemplar con la
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respectiva justificacion de los metrados, cuyo disefio seran definidas por EL
SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR remitir4 en el primer dia habil de vencida la quincena, la
ficha quincenal de avance, de acuerdo con el formato que le proporcionars la
ENTIDAD. A dicha ficha se adjuntara fotografias de LA OBRA y/o archivos
digitales de fotografia, correspondiente al periodo de la primera quincena del
mes.

El plazo para solicitar el Calendario de Avance Acelerado (CAA), es de cinco
(5) dias, se computa a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva.

La Liquidacién Final del Contrato de Ejecucién de Obra y la Liquidacion del
Contrato de Supervision de Obra, seran acorde con lo establecido en la lay
de contrataciones del estado y su reglamento, EL SUPERVISOR orientard a
El Contratista a fin que la Liquidacién de LA OBRA cuente con una parte literal
que describa todo el proceso administrativo de LA OBRA y otra parte de
calculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por la ENTIDAD.

El SUPERVISOR debera presentar el Informe Final en original y dos (2)
copias, y su entrega se hara efectiva dentro de los treinta (30) dias, contados
& parlir de la Recepcion de LA OBRA. Se debe incluir en el cronograma de
aclividades de la supervision.

Paralelamente a la ejecucién de LA OBRA, EL SUPERVISOR ira efectuando
la verificacion de los metrados de LA OBRA, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados comespondientes a cada una de las Partidas
conformantes del Presupuesto de LA OBRA, asi como deberd ir elaborando
las correspondientes valorizaciones de LA OBRA, con precios ofedtados para
ir progresivamente practicando la pre-liquidacién de LA OBRA.

EL SUPERVISOR, no esta autorizado para aprobar la ejecucidn de obras
adicionales ni modificar las condiciones contractuales de EL CONTRATISTA,
salvo lo indicado en la ley de contrataciones del estado y su reglamento,
previa autorizacién escrita de la ENTIDAD: bajo causal de resolucion de
contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de
ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondients, Ello no
generara necesariamente mayor costo de Supervision, ni extendera el plazo
de LA OBRA.

En caso de producirse deficiencias en las obras ejecutadas cuya
responsabilidad, sea de EL SUPERVISOR, éste asume por el presente
Contrato; la responsabilidad integral de esas deficiencias dentro del alcance
de su Oferta; pudiendo exigir la ENTIDAD el pago de la indemnizacién
comespondiente, solamente si se ha logrado acreditar fehacientemente su
responsabilidad.

CONOCIMIENTO DE LOS POSTORES DE LAS CONDICIONES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

»

Los postores deberan examinar cuidadosamente el alcance de los Términos
de Referencia consignados en las Bases; asi como tener pleno conocimiento
de los alcances de la Obra, condiciones del terreno, condiciones climaticas,
condiciones de transito, condiciones particulares del trabajo a ejecutar, que
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24,

juzguen Util para adquirir una cabal competencia de las condiciones de
éjecucion de [a obra (tener conocimiento de las especificaciones de
materiales y métodos de construccién cominmente aplicados en la ingenieria,
las normas y especificaciones de codigos y reglamentos de construccién y
demas disposiciones legales vigentes que regulan las construcciones civiles
en el pais).

#  Si los interesados tienen dudas con relacion a algunas de las clausulas o
requerimientos técnicos, especificaciones u otras normas aplicables, deberan
solicitar por escrito la aclaracion del caso, en los plazos estipulados en el
calendario del Proceso.

~ Lafalta, por parte del Postor, de un completo conocimiento de los detalles de
la obra y de las condiciones de ejecucion de los trabajos, no sera excusa
vélida para reclamaciones de ninguna indole.

FORMA DE PAGO

~ Los pagos de los servicios de supervision de ejecucion de obra, se efectuaran
mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de
ejecucion de la Obra, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto
total de la Propuesta Econdmica. el monto correspondiente a la Etapa de
Recepcion de obra y Liquidacién de servicios de supervision,
correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados. en
concordancia con lo sefialado en los presentes Téminos de Referencia.

El monto de los servicios seré cancelado como sigue;

~ Por la valorizacién mensual que corresponda, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la
ejecucion de la Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Econémica
cen que se otorgo la Buena Pro,

» Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la
presentacion oportuna de los informes mensuales y fichas quincenales,
correspondientes a los meses valorizados.

~ A la aprobacion def informe de la Liquidacion de Obra, dentro de los plazos
establecidos en las Bases y el Contrato (Etapa de Liquidacion).

Nota importante;

» El contrato de supervisién culmina en caso la liquidacion sea sometida a
arbitraje.

» El pago de las etapas de la consultoria de obra (Supervision), se efectuara
por el sistema de tarifas, mientras que el pago de etapa de Liquidacion del
Contrato de Obra, se efectiia bajo el sistema de contratacion a suma alzada.

PLAZO PARA EL PAGO

~ LaEntidad debe pagar las contraprestaciones paciadas a favor del coniratista
dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.
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28.

27.

28.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Se aplicard e| reajuste mensual segun Ia siguiente férmula:

(1 -1,) A
P—[P\~] o —[—A\P]
L | BT
Donde:
Pr = Monto de Valorizacién Reajustada.
Po = Monto de Valorizacion comespondiente al mes de servicio, a precios del

mes o la fecha de presentacion de propuestas.
= Indice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha de

-~
|

valorizacion.

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI - LIMA} a la fecha del
valor referencial,

la = Indice General de Precios al Consumidor (INE! - LIMA) a la fecha de pago
del adelanto,

A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria
establece lo siguiente:

El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de veinte por
cianto.

PENALIDADES.

a) Por mora en la ejecucion de la prestacién se aplicara la penalidad senalada
en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley 30225.

b) Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un méximo
equivalente al 10% del Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el
porcentaje maximo indicado, se podra resolver el Contrato, comunicando de
esle hecho a las instancias comrespondientes.

) Las sanciones previstas en el numeral 28 de los presentes téminos de
referencia. las aplicard administrativamente la ENTIDAD. procediéndose al
descuento en la Valorizacion correspondiente o en la liquidacion.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de Ia
contratacién.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de 1a penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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Sequn lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades

sa deben incluir las siguientes:
Otras Penalidades
Supuestos de aplicaddn de penatidad Forma de clculo Procedimiento
Cuaredo ol personal acreditado parmanace menos de
Isesenta (60) dias desde el inico de su participacin en asulr Segiin informe del Area
1 e ejecucién del contrato o del integro del plazo de|  Por cada dis de Usuaria a Cargo de la
|Ejecucion, sl este es menor a los sesenta (60) dias, do| ausencia del persanal | Supenvisidn del
|conformidad con las disposiciones establecidas en el| en el plazo previsto. Contrato.
rumeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
tn caso el contratista incumpla con s abligacion de 0.5UIT ' s?d;zi:fgf *;A':’
2 |ejecutar la prestacién con ef personal acreditado o] Por cada dia de ﬂ;uporvlsl 6ﬁ¢:1e7
dabldamente sustituido, [ ausencia del parsonal, Contate.
v 5 & ‘ Si como consecuencia de vorificar el funcionamiento
\E}; A "i';*;:rd_\f.t/’v" ' u operatividad de la infraestructura culminada y las| 4% al monto del seguin Informe del
N7 3 |instalscionas y equipos en caso comesponda, el contrato de ité i
comité de recepcion advierte que fa obra no se supervision, bk b i
encuentra culminada.
g Segin informe del Area
4 No responder las solicitudes escritas de la Entidad en asuIr Usuaria s Cargo de la
el plazo establecido. Cada vez que suceada Superyision del
] Contrato.
\Demora en la presentacion del Informe de revisian do Segin i." ’ del Ares
FAGIS 3 05 uir Usuaria 3 Cargo de Ia
5  la liquidacién dal contratista {tene 15 dias de plazo, Cadavezquesurnda | Supervisian del
‘contabilizados desde ls entrega de I3 lguidacion) 4 N dhois
N0 wamitar nportunamentz ks valarizaclones de] : i .
obra {principal y/o adicional), asumird o) pago del M:::;:;L:m:«::u Segdn informe del Area
6 |100% de los intereses que EL CONIRATISTA reclme bk ':” oo Usuarla a Cargo de |a
como consecuencia de no haberse cancelado R Supervision del
dia de atraso

{ oportunamente sus valorizaclones. Contrato.

‘ o Segun Informe del Area)
| 4 Remitir en  forma  defectuosa o Incompletal (1.0 UIM) par cada Usuaria a Carga de ln

| valorizaciones de obra (principal yfo adiconal), valorizacion obiservada, Supervision del

i - Cantratn,
Por no informar a la Entidad sobre consultas y Segiin Informe del res
acurrencias én obra en ¢l plazo da dos (02} dias habil (1.0 UM} por cada dia i Userta's Cargo de.la
8 |lego de haber sido anotado en ef cuaderno de obra,| ' d Supervisién del
que alecten i ruta critica del programa de ejecucién e, RIS
e ol Contrato.
Autorizar modificaciones y/o & ejecucidn de obras Segin informe del Area
g Miclonales sin que In Entidad haya sprobido alf 0> SeIMantodel 17 g,
respectivo Expedlente Técnico con los presupuestos X o Supervision del
‘adiclonales que sean roqueridos. gl Contrato. |
' Segin infarme dol Araa
10 No presencia en acto de Recepcian de Obra, de Jefe] (0.5 UIM) por cada vez | Usuaria a Cargode la
de Supervision que no se presenta Supenvision del
Contrato.
Segun informe del Area
| 11 [No presencia del Ingeniero Supesvisor en la obra e :’:::ni:‘a o U“;:;I?:“:’:e s
L ) Contrato,
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Otra Penalidades

Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Sagun informe del Area !
No parmanencia del Personal clave en la cbra,| (0.5 UIT| por cada dia  Usuarla a Cargo de |a

Idurante el periodo que ke corresponda | de ausencia, Supevision del [
| Contrato.

|

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

ancia

29, ESTRUCTURA DE COSTOS DE GASTOS DE SUPERVISION

[ GASTOS DE SUPERVISION - SUPERVISION EJECUCION | UNIDAD | CANTIDAD | GOEF | G.U. | PARGIAL |
COSTO DE SUPERVISION DE EJECUCION

'A. |PERSONAL PROFESIONAL 31,000.00

Ingeniero Supervisor de Obra Mes 200 100 | 600000 | 12,000.00

" Asistents Ingeniero Supervisor de Obra Mes 200 | 100 | 350000  7,000.00

Ingeniero de Seguridad Mes 200 | 100 | 400000 | 800000

| [ Secretana Mes | 200 | 100 200000 | 4000.00

'B. | OTROS SERVICIO DE TERCEROS | O

Proteo de Planos Gl 100 | 100 67750 677.50

| Copia Simple ————( Glb 1.00 - 300.00 200.00

T |Weviidad | | Und | 400 | 200 | 30000 | 240000

Alquiler de Oficine ) | Mes 200 1.00 | 80000 | 4,600.00

Disefio de Mezcla o Und 10 | - 300.00 300.00

" | Rotura de Probetas Und 300 | - | 5000 150.00

C | MATERIALES E INPLEMETO Gl | 490000

Uliles de Escritorio — Glb 100 | - | 0000 5003.2




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

l luibihario de Oficing (Computadora, impresora, etc) Glb 1.00 } - 53,000.00 | 3,000.00
| Impiementos de Seguridad (Cacos, zapalos, chalecos, eic) Gib 100 | - [ 140000 | 1400.00]
D |SEGURO SCTR am————— SR = T 1,000.00
Saguro complementario de trabajo por iesgo (personal = ]
| |profeionsl téenico, ot 2.00 ' 500 1.000,00
COSTO DIRECTO 42,327.50
o UTILIDAD {10% CD) 423275
=== = SUB TOTAL F 48,560.25 |
5 T ioviie%) 838065
—J’ TOTAL. SUPERVISION EJECUCION 54,841.10
Estructura de Costos Para La Recepcion y Liquidacién de Obra
GASTOS DE SUPLRVISION - SUPERVISION RECEPCION - LIGLIDWCION 1 umm" MESEs Toon ¢ cﬁ—rﬁm ]
A | GASTOS VARIABLES | i |
A, | PLANTEL TECNICO DE PROFESIONALES
| Ingeniero Suparvsor de Obra MES | 100 | 100 | 430000)  4,300.00
B.  OTROS SERVICIO DE TERCEROS ==
| Plateo de Planos G | 100 | 100 | 15000 15000
|~ | Copia Simple Gb | 1.00 17250 172.50
% COSTO DIRECTO 46250
k UTILIDAD (10% CD) 46225 |
o SUBTOTAL 5,080.75
1GY[15%) 915,25
T . TOTAL, SUPERVISION R‘ECEPOON - LIQUIDACION 6,000.00

30. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

d)

De la especialidad y categoria del consultor de obra.

El consulior de obra (persona natural, juridica) debe contar con inscripcidn
vigente en el RNP — REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — 0SCE
en la especialidad o capitulo de Consultoria en obras de saneamiento y afines,

y tener Categoria B como minimo.

De la habilitacién del consultor de obra.

El consultor de obra (persona natural, juridica) debe contar con Registro Unico
de Contribuyente (RUC) en condicion de habido y actividad vigente en
SUNAT, que demuestre encontrarse habilitado para llevar a cabo la actividad

econdémica materia de la contratacion.
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31. REQUISITOS DE CALIFICACION

‘A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Reguisitos:
No corresponde
I | N : e b1 )
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
81 ~SA;LIFICM:I’ONEQ DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA - -
Requisitos:
CARGO PROFESION
Ingeniero Supervisor de Obva | Ingeniero Cavil, Taulade y Colegiado
Ingeniero Industrial o Ingensero Ambiental o Ingeniero de Higiene y
Especialista de Sequridad Segunidad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salsd en el Trabajo,
| ) o Ingeniero Clvil, Tilulgdo y Calegiado.
Acraditacion:
De conformidad con et numeral 49.3 ded aficulo 49 y el Iiteral &) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito do calificacién se acredila para la suscripcion del condrato.
|
| Importante
De confarmidad con el adiculo 186 d=f Reglamento ef 3upervisor, debe cumplr con Igs mismas
calificaciones profesionales esfabiecidas para el residente de obrs. Asimismo of jale dal proyecto pors
i elaharacion del expediente técnico debe cumplir con lss calificaciones exigidas &n ef articufo 188 del
Reglamento
B.2 ENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisiios
= \
CARGO : EXPERIENCIA ;

expenencs establecide para el residente da obra. Asimismo. of jofo dol proyecto para fa elaboracion
B.3

| Deberd acreditar una experiencia minima de Cuarenta y ocho (48) meses
.. |como: Supervisor yio Inspector yio Jefe de Supervisién ylo Supervisor de
Ingenlz:)g;:erwsor | Obra ylo Supervisor de Proyecto yio Residente de Obra; en la sjscucion yio
| supenvision ylo inspeccion de obras similares. La expadencia se computa
|  desde [a colegiatura,

Experiencia efectiva minima de Treinta y seis (38) meses, de haber
participado como: Ingeniero, Especialista, Jefe, Responsable o la
Especalisia de combinacién de algunos de eslos terminos en'de; Seguridad y medio
' Seguridad ambiente yio Segundad y Salud Ocupacional Wo Seguridad de Cieas; en |3
; ejacucion ylo Supervision de obras en general, ia experiencla a scredilar se
l Computa desde la colegiatur.

tacian:
| De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 42 y el literal &) del numeral 139.1 del ariculo 139 dal
Reglamento este requisito de calificacion se acredila para la suscripeion del contrato.

Importants

De conformidad con ef arficulo 186 de! Reglamento el superviscr, debe cumolr con e nnsme

del expedients técnico debe cumpliv con la sxpenencia exigida en ¢! articulo 165 da) Regilamento
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

Requisitos: B

« Dos (02) Equipo de computo (PC de ascritorio o Laptop) minimo |7.
* Una (01) Imprasora mullifuncional

Acreatacin:
De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y ol litera! &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calficacion se acredite para la suscripcidn del contrato,

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requistos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalents a Dos {2) veces el valor referancial
de |a contratacién, por la contratacion de servicios de consultedia de obra lgusles o smilares al objelo de
la convocaloria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia presenfacién de oferlas que se
computaran desde I fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de page, segun comasponda,

Sa consideran sorvicios de consultoria de obre simiwes 3 los siguientes: Supervision de obras de
Saneamiento yo puentes. La experiencia que acredite el postor ee por la supenvision de cbras a nivel
Construccitn ylo Creacidn yie Mejoramiento ylo Instafacidn ylo Rehabilitacion y'o Ampliscién ylo
Renovacion y/o Reparacidn.

Acreditacidn;

La experiencia del postor én la espacialidad & acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respecliva conformidad o constanca de prestacién; o (§) comprobantes de pago cuya
cancelscion se acredite documental y fehacisntemente, con voucher de depdsio, nola de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier oiro documento emitido por Entidad dal sistema financiero qua acredite of
abono o mediante cancelacin en el mismo comprobante de page’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataclones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor "Expariencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores presenten vanos comprobantes de pago para acredilar una sols contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo conlrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan condrataciones indepandientes, en Cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primerss
contrataciones indicadas en el Anexo N° B referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En ¢l caso de servicios de supervision en ejecieion, solo se considera como experiencia la parte del
conirato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presantacion de
ofertas, deblendo aduntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parle o les respectivos
comprobantes de pago cancalados

En los casos que se acredite expenencla adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el conrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente ol porcantale de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo confrario, no se computara |a experencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecodn convocados antes del
20.00.2012, Ia calificacion se cefird al m&odo descrito en la Directiva "Paricipacion de Proveedores on
Consorcio en las Contrataclones del Estads”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcantsje de participacion de la promesa de consorcio o def contrale de consercio, En caso
que en diches documentos no se consigne el porcentaje de participacion se aresumicd que las
obligaciones se ejocutaron en partés iguales.

Si el ttular de la experiencia no es el posior, consignar si dicha expenencia comasponde a la matrz en
cas0 que el poster sea sucursal, o fue ransmitida por recrganizacion sodictana, gedlendo acompariar la

Estado:

Cabe precisar que, de acuerdo con ka Resolucion N° 0065-2018.TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

. ol solo salo da cancalndo en of comprabante, cuando ha sido colocado par al propio pastor, NG puede sar

£ONSIdaracn COMO Ui swredtanidn QUe (VOOUZCS fehacioncaa an /alasil § que se Sncuenid canceady.
Admitir allo equavindvia & considerar cama vinita [ sols declaracidn def posfor alvrmando que of campmobents
de pego ha sit concelsdo”

Y

"'s.‘fumdn aferents 86 suscits anle of selo colocado por o chenfe de poslor feea utifizands & Mmoo
‘cancelnda o ‘pageca’] supuesto an al cual §i 56 confarfa con la dealaracin de un fercar que binde cwtezs,
ante [ cual debiore recanocarsa fy valider da (s BYPeNENCia”
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| documentacion sustentatoria correspondiants,

Si el postor acredifa experiencia de otra parsona juridica como consecuencia de una raorganizacion
sccietana, debe presentar adicicnalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contrates, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monte facturado se encuentre
| expresado an moneda extranjers, debe indicarse el tipo de cambic venta publicade gor la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondienta a la fecha de suscripeidn del contrato, de

emisidn de Ia orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun cormasponda. [

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Benar ¥ presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especlalidad

Importants

o Ei comié de selscoion debe valorar de manera intagral los documentos pragentades por af
posior pers screditar la expenencia. En tal senfido, aun cuendo en los docurmentos
presentados l& deviominacion del odjelo contraciual no coincits lifsraiments con ! provisto en
l8s bases, 5o debera walidar la espenencis si las actividades que ajecufé el postor
comesponden o la expenenas requenda

o En &l caso de consor fa calificacsin de la expeniencla se realiza conforme & f8 Oirectiva

del Estado

Paricipacidn de Proveedores en Consarclo en las Contrataciones

HUNICIPALIDAD DISTRUACTE SN PRBLq
g f | i .
‘ .. .G‘ A T A C,“‘

-~
e LTI T TR (e, .
3 Y g 198¢ Oriands Avolo Santistebiy
St OP-try72d

OV 3t Qaerds Locik 1 Ml SISl
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° CARGO PROFESION
01 | Jefe de Supervision Ingeniero Civil o Arguitecte 0 Ingeniero Sanitario
03 | Ing. De Seguridad Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial, o Ingeniero
Agrénomo, o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Ingeniero
Civil.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO PROFESION

01 Supervisor de Obra Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses,
como residente y/o supervisor y/o Jefe de
Supervisiéon y/o Inspector de obra; en obras en
iguales o similares

Asistente e Supepdsio Expe eneia-Ro-menorae EE‘SE.(Q} 1ESeS

Sorenomes

03 Especialista en Seguridad Experiencia no menor de doce (12) meses como;
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe en/de: Seguridad
y/o Seguridad de Obras y/o Salud Ocupacional y/o
Salud en el Trabajo; en la ejecucion y/o
Supervision de obras en general, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDSP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° RELACION DE EQUIPOS MINIMO N° DE EQUIPOS
01 | Equipo de Computo 01
02 | Impresora Multifuncional 01
03 | Estacion Total 01
04 | Motocicleta 150 Cm3 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y
00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras de
Saneamiento y/o puentes. La experiencia que acredite el postor es por la supervision de obras a nivel
Construccién y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Instalacion y/o Rehabilitaciéon y/o Ampliacion y/o
Renovacién y/o Reparacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacidon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p1 = Monto facturado

1.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios acumulado por el postor por
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |5 prestacién de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | consultoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 1.0"® veces el valor
Acreditacion: referencial:

80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o |M >= 0.6 veces el valor
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya |referencial y < 1.0 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 65 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago"’. M > 0.2'7 veces el valor

referencial y < 0.6 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

'*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

* " El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

' El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como

requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 1 veces el valor referencial 80 puntos
M >= 0.6 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial 65 puntos
M > 0.2 vez el valor referencial y < 0.6 veces el valor referencial 50 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1.

Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizacion y programacion de actividades durante
el desarrollo de la consultoria).

Plan de Gestion de Riesgo y metodologia que se implementara
para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Plan de control de calidad.

Cronograma de recursos.

Control econdmico y procedimientos para evitar sobrecostos.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se
implementaran en la ejecucion de la consultoria, conforme al
proyecto, debera consignarse lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Control de las medidas de Seguridad.

Control de las medidas de Salud Ocupacional.

Nota: La programacion de actividades, se presentaran en diagramas
GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar al inicio, durante
y posterior a la ejecucion de obra, estableciendo tiempos y/o duracion
en dias acorde a los TDR.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N°
6), segln corresponda.

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [......c........ ], con domicilio legal en
[... . ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado
por su Representante Legal, [............. .., con DNI N° [l ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] AS|ento N° [ceinenit. ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.ooo.n. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacioén correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

¥ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

@
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20

21

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepciéon | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

® para mayor informacién sobre la normativa de firmas |y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Supervision
Elaboracion de elaggr;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
o del de Obra
Teécnico i
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . _T_otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO

ADJUDICACION SIMPLIFI
BASES INTEGRADAS

CADA N° 005-2023-MDSP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

ap

Monto total de las penalidades

licadas

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

co

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

nstancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6é el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 vy el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

® Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

27 Ibidem.
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]23
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]29

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

# Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

@
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TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO TARIEA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | O UNIDAD UNITARIA TOTAL OFERTA
OBJETO DE DE OFERTADA® ECONOMICA

TIEMPO* | TIEMPO*

Supervisiéon de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segtin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 37 MONTO
o CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRéSTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE?® TIPO DE CASIQ/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 40
PAGO 36 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podréa emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 37 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR/;‘)\STO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CAQ!;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 40
PAGO 36 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

