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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-MDT CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL
NIVEL PRIMARIO EN LA I.LE N° 15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2097084 —

META: CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y
CERCO PERIMETRICO.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccidn electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

2

Para

https:

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
/Imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a PRECIOS UNITARIOS.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
RUC N° . 20146736875

Domicilio legal : JR. CASTILLA N° 449 TAMBOGRANDE - PIURA
Teléfono: : 073 -368413

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ILE N°
15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO
DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°
2097084 - META: CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO
PERIMETRICO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1'719,007.84 (Un Millon Setecientos Diecinueve Mil Siete
con 84/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/. 1°890,908.62 (Un
Millén Ochocientos
Noventa Mil
Novecientos Ocho con
62/100 soles)

S/. 1’547,107.06 (Un Millén
Quinientos Cuarentay
Siete Mil Ciento Siete con
06/100 soles)

S/. 1°719,007.84 (Un Millén
Setecientos Diecinueve Mil
Siete con 84/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de R.G N° 061-2024-MDT-GM
contratacion : 12-02-2024

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente . R.G N°228-2023-MDT-GM
técnico " 03-07-2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente )

técnico, de corresponder " No corresponde

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : POR LA ENTIDAD
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento treinta y
cinco (135) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA Y PATRINOMIO
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
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Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/5.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 —Ley General del Sistema nacional de presupuesto.

- Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento y sus modificatorias con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N°250-2020-EF, y Modificado por el D.S. 162-
2021-EF y otras modificaciones.

- Directivas OSCE

- Opiniones OSCE

- Cadigo civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
PRECIOS UNITARIOS.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0/
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n)

0)
p)

a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a PRECIOS
UNITARIOS.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'S.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO sito
en JR. CASTILLA NRO. 449 - TAMBOGRANDE - PIURA, con atencion a la Subgerencia de
Abastecimientos.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6.

2.7.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en diez (10)
dias habiles La entrega del o los adelantos se realizara en siete (7) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [20 %] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Casalla 'N* 449 — Tambogrand, Purs.

GERENCL \ DE INFR \F\TRl(TlR\ Y CATASTRO
SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
“Aio de la Unidad de la Paz y el Desarrollo™

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE %

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL
NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA — PIURA”

META: CONSTRUCCION DE DOS AULAS
PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castalle N 449 - Tawbogrande - Pura.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

“Ailo de la Unidad de la Paz y ¢l Desarrollo™

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO
1. DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA |.E N°15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA” META:
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO

2. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad Publica es mejorar las condiciones de |a infraestruciura educativa, en la LE. N°15105 de esta manera la
comunidad estudiantil reciba una mejor cakidad deal servicio educativo. A través de la construccion de un bloque de
aulas &l cual contara con dos aulas con mobiliana escolar y un baflo, y la construcadn del cerco perimétnco que
garantiza Ia integridad del plantef profesional.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo de Ia obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO
EN LA LE N° 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE PIURA - PIURACUI N® 2097084-1ll- ETAPA - CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS
Y CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO. E=
mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, en la LE. N*15105 de esta manera la comunidad estudiantl
recha una mejor calidad del servicio educativo. A ¥ravés de fa construccion de un bloque de aulas el cual contara con
dos aulas con mobikario escolar y un bafio, y la construccidn del cerco penmeétrico que garantiza la integridad del

4,  ANTECEDENTES

La Municipaiidad Distrital Tambogrande en un érgano de gobiemo que proporciona servicios plbficos de calidad que
promueven la segundad ciudadana, salud, educacion y calidad de vida de nuestros cudadanos y ciudadanas;
identificando respondiendo y centrando su atencidn en las necesidades del sector rural y urbano a través de la
optimizacon de los servicios municipales, la implementacion, mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura y
la mcorporacidn de modelos y tecnologia modema de gesticn, creando un ambienta motivador en los usuarios ylo
beneficianos.

Mediante INFORME N° 033-2023/MDT-GUING.ONG, de fecha 25 05.2023, |a Ing. Odilia Miagros Neyra Gomez,
alcanza el formato 8A en cumplimiento de la normativa y debido a que el proyecto se viene ejecutando por etapas
se alcanza el FORNATO 8A, se soiicita visar y firmar donde corresponde el formato 8A, del proyecio
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N 15105 DEL CASERIO
LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE-PIURA PIURA CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2097084™-ETAPA-CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y
CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, asi
mismo se recomienda el registro del nusvo monto de inversidn de S/ 3203,028 74 (Tres Millones Doscientos
Noventa y Tres Mi Veintiocho con 741100 soles), por bo que solicita a la UNIDAD FORMULADORA su revision,
evaluacidn y REGISTRO DEL NUEVO MONTO DE INVERSION por la etapa a EJECUTAR -ETAPA CONSTRUCCION
DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, en el aplicativo de Inversiones del sistema del Ministerio
de Economia y Finanzas-MEF.

Mediante CARTA N° 77-2023-ING.JMBM-ECON.JGCS, de fecha 05.06 2023, el Econ. Jorge Luis Castilo Ojeds,
jefe de la Subgerencia de Formulacion y Proyectos - MDT, remite la revision de la Consistencia del expedients técrico
respecto a la ficha técnica estandar viable del proyecto de inversion denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES
DE LA ZONA LA PENITA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE-PIURA- PIURA-CON CODIGO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castalle V* 449 — Tawbogrande - Pure.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

“Ailo de la Unidad de la Paz y ¢l Desarrollo™

UNICO DE INVERSIONES N° 2097084"-Il-ETAPA-CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO
PERIMETRICO - CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, conforme a ko
establecido en e numeral 32.2 del Art. 32 de la directiva N°001-2019-EF/63.01-Directiva del Sisterna Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de inversiones. RECOMIENDA que s2 derive lo actuado a la UEI- Gerencia de
Infraestructura para que continue con las acciones correspondientes tal como lo indica el Art:32.3 de la directiva N”
001-2019-EF/63.01. Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, jla UE!
remite &l Formato N” 08-A: Registros en la fase de Ejecucidn para proyectos da inversion debidamente visado y
firmado a la UF para su revisidn, evaluacidn y posterior aprobacion de la consistenca de dicho documento con la
concepadn técnica y &f dimensicnamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la refenda consistencia
constituye requisito previo para la aprobacidn del expediente técnico o documento equivalenta.

Que, mediante INFORME N° 312-2023%MDT-SGFP, de fecha 08.06.2023. ef Economista Jorge Luis Castillo Ojeda,
Subgerente de Formulacion de Proyectos, se pronuncia sobre &l Registro y Aprobaciin de Consistencia entre &f
perfil viable y expadients de & Il etapa del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA
ZONA LA PENITA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE-PIURA-PIURA-CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2097084"-II-ETAPA - CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO
PERIMETRICO-CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, concluyendo qua
se ha procedido &l registro del formato 8A- REGISTRO DE LA FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE
INVERSION, aparatado A, aprobandose asi dicha consisiencia y un registro de un acumulado de 5/37293,028.74
SOLES. ASI MISMO RECOMIENDA CONTINUAR CON EL CICLO DE LA INVERSION TENIENDO EN CUENTALOS
NUMERALES 32.3, 32.5 Y 32.6 de la Directiva N"001-2019-EF/63.0.

323, Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalents, la UEI remite el
Formato N* 08- A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado y firmado a la
UF para su revision, evaluacion y postenior aprobacidn de la consistencia de dicho documento con la concepcion
técnica y el dimensionameento del proyecto de inversion. La aprobacion de |a referida consistenca constituye requisito
previo para la aprobacion del expediente ¥cnico o documento equivalents.

32.5, Tras la aprobacion del expedients técnico o documento equivalents, la UEI registra en el Banco de Inversiones
mediante el Formato N* 08-A: Registros en a fase de Ejecuciin para proyectos de inversidn y Formato N° 08-C:
Registros en |a fase de Ejecucion para IOARR, segin corresponda, la informacian resultante del expediente técnico
o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobacién del expediente técrico o documento
equivalents, la memona descptiva, &l presupuesto de la inversidn y el cronograma de ejecucion fisica y financera.
326, El érgano encargado de elaborar los expedientes técnicos o documentos equivalentes es el responsable de la
custodia de dichos documentos conforme a la normativa vigente,

Medianiz INFORME N° 1205-2023/MDT-Gl, de fecha 14 de junio def 2023, el Ing. Eche Bereche Wiimer Rafael. socta
&8 la Gerencia Municipal la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO LA "ACTUALIZACION Y
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N° 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA
ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA-PIURACUI N° 2007084-1H-ETAPA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO - CONSTRUCCION DE DOS
AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO. Manfestando que, medante nforme N 452-2023-MDT-
SGEYP, de fecha 15.05.2023, el Ing. Wiliam Pulache Juarez, Subgerente de Estudios y Proyectos olorga la
Conformidad a |a aprobacidn de actualizacdn y reformulacion del expediente técnico lineas amba mencionado,
teniendo un valor referencial S/ 1851,203.80 (Un Milkin Ochocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Tres con
807100 soles), indluidos gastos generales (9,251%), utiidad 10%. IGV (18%). supervision de cbra ya actualzados da
precics del expadiente técnicos con precios vigentes al mes de abnl 2023, y con un plazo de ejecucidn de cento
Treinta y Cinco dias calendarios, bajo & sistema de ejecucion a suma alzada y la modaiidad de ejecucion
administracin indirecta - por contrata.

A través del INFORME LEGAL N° 1045-2023-MDT-GAJ. de 20062023, emitdo por la Gerencla de Asesoria
Juridica, indica que se recomienda, emitir el Acto resolutivo sobre la APROBACION MEDIANTE ACTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

fr. Castalle N* 449 — Tawbogrande — Pure.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

“Aie de la Unidad de la Paz y ¢l Desarrollo™

RESOLUTIVO LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N° 15105 DEL CASERIO
LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA - PIURA CUI
N°® 2007084-ll- ETAPA CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO -
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, teniendo un valor referencial S/
1719.007.84 (Un Milon Setecientos Diecinueve Mil Siete con 84/100 sofes), incluidos gastos generales (9.251%),
utiidad 10% IGV (18%). supervision de obra ya actualizados de precios del expediente %cnicos con precios
vigentes al mes de abril 2023 ¢l costo de la supervision es de S/74,966.36 (Setenta y Cuatro Mil Novecenios
Sesenta y Seis con 36/100 soles), costo de liguidacion S/ 8 320.50 (Ocho Mi Trescientos Veintinueve con 60/100),
el Costo de Actualizacion del expediente técnico es de S/ 48,900.00 (Cuarenta y Ocho Mi Novecientos con 00V100
soles), Siendo el Costo Total del Proyecto S/ 1851,203.80 (Un Millan Ochocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Tres
con B0V100 soles)y con un plazo de ejecucon de ciento Treinta y Cinco dias calendanos, bajo el sistema de ejecucion
a suma alzada y la modalidad de ejecucién admnistracion indirecta-por contrata, en mento a informe N°
1295-2023MDT-GI, teniendo en cuenta que, la Gerencia de Infraestructura es la Unidad ejecutora y drgano de linea
responsable de planificar, controlar y ejecutar las obras de infraestructura piblica. establecidas en el Plan de
Acondicionamiento Ternitorial, y el Plan de Desarollo Urbano del Distrito de Tambogrande. En atencién & ko antes
expuesio y mediante Proveido S/N la Gerencia Muricpal, dispone la emisidn del Acto resolutivo cormespondiente,

Asimismo, a través de la Resolucion de Alcaldia N° 050-2023-MDT-A de 11.012023, se resolvid delegar las
facultades a la Gerencia Municipal sobre esta matena, por lo que, con las visacdones comespondientes; en uso de
las atribuciones conferidas por la Ley N* 27972, Ley Organica de Muricipalidades;

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°228-2023-MDT-GM de fecha 03 de julo del 2023 se aprusba la
ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA LE N° 15105 DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES
DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA" CUI N° 2007084-1il- ETAPA -
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE DOS AULAS
PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO teniendo en consideracon el informe emitido por la Subgerencia de
Estudios y proyectos en |z cual otorga la CONFORMIDAD. Por el importe total S/ 1,851,203.80 (Un Millén Ochocentos
Cincuenta y Un Mil Doscientos Tres con 80/100 soles)

RESUMEN
ITEM PRESUPUESTO REFERENCIAL
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SS.HH. 406.810.14
2 CERCO PERIMETRICO 642.066.85
3 PLANA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 45.000.00
COSTO DIRECTO 1.183,885.99
4 GASTOS GENERALES (9.251% C.D) 100.521.32
5 UTILIDAD (10% C.D) 118.388.60
SUB TOTAL 1.411.795.01
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% SUB TOTAL) 254.123.26
TOTAL VALOR REFERENCIAL 1,665.919.17
7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 53.088.67
8 ACTUALIZACION DEL EXP. TEC+ SUPERVISION 48.900.00
9 SUPERVISION (4.5%) 74.,066.36
10 LIQUIDACION 8,320.60
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO 1,851,203.80
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- CONSIDERACIONES GENERALES
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL
NIVEL PRIMARIO EN LA LE N® 15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL
OMBRE BR DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA" CUI N*
HELS 2007084-1ll- ETAPA - CONSTRUCCION DE DOS AULAS
PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO.
LOCALIDAD : CASERIO QUEBRADA PARALES
ZONA : LA PENITA
DISTRITO : TAMBOGRANDE
PROVINCIA : PIURA
UBICACION DEPARTAMENTO : PIURA
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION GERENCIAL N"228-2023-MDT-GM.
APROBADO MEDIANTE
6. BASE LEGAL
a. MARCO LEGAL
La Ejecucion de la obra se deberd realizar de acuerdo con las disposiciones legales y normas téonicas que se
indican a continuacion:

+ Reglamento Nacional de Edificaciones del Perl vigente.

Ley N® 30225 de Conlrataciones def Estado modificada por la ley N°30353, decreto legislativo N°1341 y Fe
de erratas del Decreto Legislativo N™1341.

Reglamento de |a ley de contrataciones del estado decreto supremo N°350-2015-EF, modificado por decreto
supremo N*056-2017-EF.

Resolucion de contraloria N°072-88-CG, que aprueba las normas técnicas de control interno para el secior
publico.

Resolucion da contraloria N*123-2000-CG, que aprueba las normas de control interno para una cultura de
imtegnidad. transparencia y responsabiidad en la funcidn pablica.

Resolucion de contraloria N”155-2005-CG, que modifica las disposiciones de |las normas de control intemo
del sactor plblico.

b. MARCO ESPECIFICO:
La elaboracién del estudio definitivo debera enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y ¥cnicos
vigenies, en ase senfido se considera entre otros, los siguientes:

Normas de los concasionanios de ks servicios publicos de energia eléctrica y de comunicaciones.
Reglamento nacional de edificaciones

Ley N"27446; Ley del sistema nacional de evaluaciin del impacto ambiental,

Normal técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 del 26 de junio 98 y reglamento de metrados.

+ Normas técnicas para proyectos de arquitectura.

Normas sotwe consideraciones de mitigacon de riesgos ante cualquier desastre en términos de
organizacidn, funcidn, estructura (Organizacion Panamericana de Salud, defensa civil y otros).
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. Reglamento de inspecciones de segundad en defensa civil, vigente.

Resolucidn de contraloria N*320-2006-CG que aprueba normas de control intemo para el sector piblico.
+ D.S N°057-04-PCM, Ley general de residuos solidos y reglamento.

Directiva N°002-2010-CG/OEA, contraloria general de |a repdblica.
+ Normas y procedimientos para evaluar impactos ambientales.

Otras normas reconccidas internacionaiments y debidamente justificadas por el proveedor.

T. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se dara inicio al plazo de ejecucion de |a obra desde el dia siguiente que se cumplan con estas condiciones:
Firma de Contrato
Adelantos (de ser &l caso)
Comunicacion de la Contratacion del Supervisar
Entrega del tereno
enfraga de expediente tecnico
8. UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO
Su ubicacion politica corresponde a:

La zona de ubicacion de intervencion para la construocion de la LE. N* 15105 se ubica en el Centro Poblado La
Quebrada, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura, Region Piura.

8.1. Ubicacion politica

Lugar : Centro Poblado La Quebrada
Distrito : Tambogrande

Provincia < Piura

Regitn : Piura

81.  Ubicacion geogrifica

Districts of Piura Province
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El proyecto se ubica tomado como referencia un punto del levantamiento fopografico, entre las coordenadas.

Latitud Sur : -4.058258
Longitud Oeste : -80 56654
Altitud : S msnm.
8.3 LOCALIZACION EDUCATIV.
UGEL - Tambogrande
DRE : Direccidn Regional Educacion Pura
Zona : Urbana
Region Natural : Costa
Nivel : Primana
Forma : Escolarizado
Género : Modo
Cadigo Modular - 0350538
Céadigo del Local : 416320
Tumo : Continuo solo en la Maflana
Latitud - -4 058258
Longitud : -80.56654
8.4 ENTORNO URBANO
El terreno donde se ubica la institucion educativa. de acuerdo al levantamiento realizado, tene con los siguientes
linderos:
CUADRO DE COORDENADAS - UTM WGS-84 - ZONAL7
ANGULO COORDENADAS
C|
VERTICE | LADO _ DISTANCIA | INTERNO | ESTE | NORTE
A A-B 138.092 | B3"319" | 548058.291 | 9451880.853
B B-C 12.865 1697237327 | 547957.040 | 9451974755
Cc Cc-D 74.586 101%41°36" | 547949.379 | 9451985090
D D-E 82621 ‘ 123"36°12° | 547999.052 | 9452040.729
E E-F 11454 | 138°172" | 548080.837 | 9452029010
F F-G 84687 147°23'53" | S48088.220 | 9452000253
G G-A 68969 135°58726" | 548099.314 | 9451936205

Por el Norte, calle SN con linea recta 1 tramo de 74.586 mi
Por el Este, calle SN con linea recta 1 tramo de 150.957 ml.
Por &l Oeste, calle SN con linea recta 1 trama de 178.762 ml
Por el Sur, calle SN calle SN con linea recta 1 tramo de 68.969 ml.

Asimismo, se verifico que el predio de la institucion educativa cuenta con un area de tereno de 14,648.18 m2 y un
perimetro de 473.274 mi El ferreno est3 en tramde de inscripcion en Registros Publicos,
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8.5 DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

AREA DE TERRENO 14,648.18 m2.
AREA CONSTRUIDA 1ER PISO 2750.28 m2.
AREA A DEMOLER Y DESMONTAR 4323 m2
AREALIBRE 118979 m2.
PERIMETRO 473274 mi.
SERVICIOS EXISTENTES

Agua
La Institucidn Educativa cuenta con el servicio de agua potable.

Desague
La Institucidn Educativa no cuenta con sistema de desague, un sio.

Energia Eléctrs
La Institucidn Educativa cuenta con el servicio de electricidad.

8.6 VIAS DE ACCESO AL PROYECTO.

Para trasladarse 2 |a zona del proyecio exsten 2 rutas, Ia primera es desde la Ciudad de Piura primero se tiene que
liegar al distrito de Tambogrande y luego tomar la cametera Tambogrande -~ Sullana, hasta un desvio que a través
de una via en trocha que conecta al Centro Poblado La Quebrada. La segunda rula es Tomando la Cametera Piura
- Progreso Bajo hasta llegar al caserio La Quebrada. Como se aprecia en la imagen.

Figura N°01: Ruta de acceso a LE N"15105

8.7 SITUACION ACTUAL DE PROYECTO.
Actualmente el cantro educativo cuenta con:
La LE N® 15105 del Centro La Quebrada, no cuenta con cerco periméinco de proleccion ni con los ambientes
adecuados para brindar los servicios requerides por los alumnos. Actualmente la LE. cuenta con los siguientes
ambientes:

07 Aulas de matenal noble para Autas: 1era (52.80 m2), 2da (52.80), 3era (55.04m2), 4ta (35.65m2), Sta

(36.36m2), 6ta (54.08m2) y Tma (42.30).

01 Aula de Triplay- prefabricada (36.36 m2).

01 Aimacén Triplay (24.08 m2).

01 Cocna de Material Prefabricado (36.00 m?)

02 Servicios Higiénicos peguefios.
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8.8 METAS.
Concordante con los abjetivos del proyecto se propone ejecutar las siguientes metas:

METAS FISICAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SS HH.
1. OBRAS PROVISIONALES

2. OBRAS PRELIMINARES

3. ESTRUCTURAS

4. ARQUITECTURA

5. 1. SANITARIAS

6. |. ELECTRICAS

CERCO PERMETRICO

1. ESTRUCTURAS

2. ARQUITECTURA

8.9 DESCRIPCION DEL PROYECTO
La propuesta arquitectdnica plantea la construccion del madulo “B”, esta conformado por 2 aulas - 2 bafios.

Se proyecta el Cerco Penimétrico

DEL ACCESO
El ingreso principal a la institucidn educativa se hace desde calle sin nombre ubicada en el lado Sur del tesreno, en
donde se ha proyectado una portada de acceso.

DE LOS MODULOS
El médulo "B” consta de un solo piso, aqui se ha proyectado 2 aulas y dos baflos, con techo aigerado y a dos

aguas
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DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

Se cuenta con 2 médulos de SS.HH. para los alumnos, consistents en 4 divisiones tanto para niflos como para las

riflas, incluido en ambos casos servicio para discapacitados con dos baterias cada uno.

DE LOS ACABADOS
Las ventanas seran en aluminio anodizado con hojas comedizas y cnstal templado incoloro de espesor 6
mm.

Las puertas exteriores seran de madera machshembrada con marcos de madera cedro de 2'x4” y acabado
con 2 manos de bamiz manno.
Las puertas inferiores seran de madera machihembrada con marcos de madera cedro de 2'x4” y acabado
con 2 manos de bama manno.

Los muros en su lado interior y extenior tendran un acabado tarrajeada y pintado con latex vinil acrilico.

Los elementos estructurales, columnas y vigas tendran acabado caravista.

La Cobertura de los madulos serd con plancha Termo acistica de perfil ondulado tipo teja.
El cielo raso sera con mezcla de cemento — arena 1:5 y pintado con 2 manos de imprimante, 2 manos de
pintura latex acrilico estrenado.

Los pésos seran de piso porcelanato de 60 x 60 om color gris mate.

Los zocalos ineriores seran de cerdmico de 20 x 30 cm color blanco.

Los aparatos sanitanios seran de color blanco nacional de 1ra calidad.

Los contrazocalos interiores seran de porcelanato de 10 x 60 cm color gris mate.

Los contrazocalos exteriores son de cemento frotachado h=20 cm. pintado con esmalie sintético.

COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO

Acciones a implementar por lluvias

Para darle solucion a los riesgos por lluvias, como proteccion de la infraestructura educativa se han considerado
techos a dos aguas, incluyendo canaletas con sus respectivos montanies de bajada pluvial, las que evacuaran hada
el exterior de la institucion educativa.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
10.1. REQUISITOS O PERFIL DEL PROVEEDOR DE LA OBRA

Personal Natural o Juridica con Registro Nacionaf de Proveedores (RNP), en rubro de ejecutor de obras
del Estado Vigente.

No encontrarse inhabiitado, impedido o sancionado para contratar con &f Estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor referencial por la
suma de S/ 1,719,007.84 (Un millén setecientos diecinueve mil siente con 84/100 soles), por la
confratacion de obras iguales o similares al objeto de la convocatona, durante los dez (10) afios antenores a
la fecha de la presentacion de oferas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

10
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Se consideran obras similares & los siguientes: majoramiento ylo recuperacidn yio amplacion de centros
educatvos publicos, los cuales deben tener como minimo los siguientes componentes: concreto simple,
concredo armado, cerco provisional, servicios higiénicos, curado de concreto con aditivo, bruflas, piso
ceramico, veredas, pinfura esmalte, sislema de evacuacion o drenaje pluvial, impermeabiizacion de
techos con pintura asfélica, rejlla metdica, demokcdn de muros de ladnllo existente, mobiliario y
equipamento.

Acreditacion:

La expenencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia simple de (1) contratos u ordenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de presentacion; o () comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depasito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maumo de veinte (20)
contrataciones.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el drea usuaria establecs lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de parficipacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es del 80%.

RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR
12.1. FORMACION ACADEMICA Y EXPERENCIA

RECURSOS HUMANOS - PERSONAL CLAVE

De acuerdo con b establecido en la Estructura de Gastos Generales, el Contatista debera disponer de los
siguientes Recursos Humanos para la efecucdn,

El perfi minimo y cargo del personal profesional es el siguiente:

RESIDENTE DE OBRA.
Profesional:
Ingeniero Caal, fitulado, colegiado y habilitado en su respectivo cofegio profesional.

Experiencia:

Deberd acreditar experiencia minima de 36 meses como: residente de Obra ylo supervisor de Obra yo Inspecior
da Obra yio asistente de residente, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

Acreditacion:

La expenenca del persona dave se acreditara con cualquiera de los siguentes documentos: (1) copia simple de
contralos y su respectiva conformidad o (1) constancias o (1) certificados o (IV) cualquier ofro documento que, de
manera fehaciente demuests |a expenenca del personal propuesto.

RECURSOS HUMANOS PERSONAL NO CLAVE

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA.
ingeniero ol titulado
Requisitos:
Debera acrediar expenenca minima de 24 meses como: residenta de Obra, supervisor de Obra, Inspecior de Obra,
Asistente de supervision de Obra, Asistente de residente de Obra, iguales o simiares al objeto de |a convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

11
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Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (1) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (1) constancias o (1) cersficados o (IV) cualguier otro documento que, de
manera fehaciente demuestre |2 expenenca del personal propuesto.

ADMINISTRADOR DE OBRA
Lic. en Administracion yo Ingeniero Civil Titulado

Requisitos:
Deberd acreditar expenencia minima de 24 meses como: Administrador de Obea, iguales o similares al cbjeto de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquera de los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos
y su respactiva conformidad o (Hl) constancias o (Ill) certificados o (IV) cualqueer otro documento que, de manera
fehaciente demuestre |a experiencia del personal propuesto.

TOPOGRAFO
Técnico en topografia

Requisitos:
Debera acreditar experienca minima de 12 meses como: Topégrafo de obra, iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquera de los siguientes documentos: (1) copia simple de contratos
y su respactiva conformidad o (Hl) constancias o (M) certificados o (IV) cualquier otro documento que, de manera
fehaciente demuestre |a experiencia del personal propuesto.

13. OTROS RECURSOS DEL PROVEEDOR
Las herramientas, equipo, matenales y accesorios a emplear deberan ser proporcionados por el contraista en su
totakdad sin costo aliguno para la entidad, los cuasles deberan estar operatvos, las mismas que deberan ser
custodiadas por el contratista, para lo cual podra usar la zona donde se realizara la obra.

RECURSO UNIDAD | CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 10m3 Und 100
"RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 hm HP 1 yd3 Und 100

[CARGADOR S/ LLANTAS 850 125 -15 HP Und 100

[ VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50° Und 100
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP Und 100
MOCHILA PULVORIZADORA Und 100

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u obro
documento que acredite la disponibifidad del equipamienio estratégico requerido.

El equipo ylo maquinaria indica se ha exiraido del expediente técnico para |a ejecucidn de la obra. Los postores
podran ofertar equipos de mayor capacidad y potencia. Elo no implica fa posibiidad de ofertar equipos yo
maquinaria dferente a |a establecida en esta seccion
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COSTO DE LA OBRA
El monto fotal de la Ejecucidn de obra asciende a S/ 1,719,007.84 (Un Millon setecientos diecinueve mil siete
con 84/100 soles), includo el IGV.

RESUMEN
ITEM PRESUPUESTO REFERENCIAL
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SS.HH. 496.810.14
2 CERCO PERIMETRICO 642.066.85
3 PLANA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 45.000.00
COSTO DIRECTO 1.183.885.99
4 GASTOS GENERALES (9.251% C.D) 100.521.32
5 UTILIDAD (10% C.D) 118.388.60
SUB TOTAL 1.411.795.01
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% SUB TOTAL) 25412326
TOTAL VALOR REFERENCIAL 1.665.919.17
7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 53,088.67
TOTAL PRESUPUESTO 1,710,007.84

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de egecucion de la obra es de ciento treinta y cinco (135) dias calendarios, contados & partir del inicio del
plazo de |a ejcucidn de la obra.

PENALIDADES

Si el proveedor de la obra que ejecuta incurre en retraso injustificado, |e entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, la penalidad se aplica sutomaticamente y se calkula de acverdo a la
siguiente formula:

PENALIDAD DIARIA=  _0.10 XMONTOVIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EM DIAS

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y

ejecucicn de obras: F= 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes servicios en general y consultorias F= 0.25
b.2) Para obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse o, en caso
gue estos involucran obligaciones de ejecucon penddica, a la prestacion parcial que fuero matena de refraso.

Para efectos de cilcul de la penalidad diaria se considera el monto del confrato vigente.

Para los supuestos que por naturaleza de la contratacion la formula indicada en e presente articulo no cumpla con
su fnalidad, & ministerio de economia y finanzas medianta resolucion ministerial pueda establecer formulas espaciales
para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado e retraso, cuando el confratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcumido no le resulto imputable.

Esta calificacidn del retraso como justificado no da lugar al da gastos generales da ningun tipo.

CONCORDANCIAS:
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RLCE: Articulo 161; 162 y 163 (Mumero 162.1)

17. OTRAS PEMALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamenio, se establecen las siguientes otras penalidades,

distintas al retraso o mora:

Supuestos de aplicacidn de

penalidad
1 Cuando el personal del plandel
profesional clave permanece menas
de sesenta (60) dias calendario o dal
integro del plazo da ejecucion, =i este
&5 menor 8 los sesenta (G0) dias
calendano, de conformidad con las
disposiciones  establecidas en el
numeral 180.2 del articulo 180 dal
Reglamenta.

Otras Penalidades

Forma de
célculo

0.5 UIT por cada dia
g2 ausencia  del
parsonal en obra en
&l plazo previsio.

Procedimiento

Segim informe del inspector o supervdsor da la obra.
0 sagin werificacidn inopinada del drea técrica de la
Enfidad, validada por un acia de constetacdn fisica
en |la zona, iomada en el ienscurso del dia laborable
sagln horasio da obra.

2 | Personal Oferiado:

En case cumine @ relacion
conractual entre el confraista y el
personal oferiedo y la Enfided no
haya aprobado la sustiucion del
personal por no cumplr con las
expeniencas y calificeciones  dal
profesional 8 ser reemplazada.

0.2 UIT por cada dia
g2 ausencia  del
personal en obra.

Seqim informe del inspacior o supenisar de la obra.
0 segin venficacion nopinada del &rea técnica de la
Enfdad, vabidada por un acta de constatacion fisica
an la zona, iomada en & franscurso del dia laborable
sagin harano de obra.

3 | Valorizaciones de Olbea:
Por  walorizar Metrados  no
ejecuiados {valorizaciones

proyectadas), ¥ que ello conlleve a
PaQOS &N EX0AS0.

1.0 LNT par cada vaz.

Segim informe del inspector o superasor de la obra.
0 segln verficacion inopinada del &rea técnica de la
Enfdad. vaidada por un acia de constatacidn fisica
en la zona, tomada en & frenscurso del dia labarsble
sag0n haranio da obra.

4 |E contratista gjecuta
trabajos no autorizadog
previamente por el supenisor.

0.5 LNT por cada vez
que sucada.

Segim informe del inspector o supendsor da la obra.
0 segin werificacdn inopinada del area #cnica de la
Enfdad. validada por un acta de constatacidn fisica
an la zona, tomada en el franscurso dal dia labarable
sagin harano de obra.

5 | El conlrafista no subsana las
ohservaciones defectadss por el
supervisar  dentro de los plazos
esiablecidos en & cuademo de obra
o medianie carta

0.2 WNT por cada vez

Segim informe del inspector o superisor da la obra.
0 sagin werificacian inopinada del drea técrica de la
Enfdad, validada por un acla de constetacmdn fisica
en |a zona, iomada en el ranscurso del dia laborable
sagin harano de obra.
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Supuestos de aplicacién de
penalidad

Calidad de los materisles:

Cuwmndo el conbrafisla ingresa
materiales & la obra sin la
sutorizacion del supervisorinspecior
de obra yo ceriicados de contnol
de calidad. Le penalidad serd por
cada vez de incumplimienta.

Otras Penalidades

Forma de
célculo

0.5 WIT por cada vez
de incumplimienta.

Procedimiento

Sequn informe del inspector o supenisar de la obra.
0 segin vesificacion inopinada del &rea bécnica de la
Enfidad. vabdada por un ecta de constatacidn fisica
en |a zona, iomada en el transcurso del dia laborable
sagun horanio de obra.

Cronograma Valorizedo &l Inicio del
Plazo Contractual:

Cuando El Conbralista no enfregue
el calendano valorizado adecuado &
la fecha de incio del plam
confraciual, en un plaz de 05 dias
calendarics de iniciado el Plazo de
egececion. La penslidad serd por
cada dia de retraso.

02 UIT por cada dia
da retraso.

Segim informe del inspeclor o supenisor de la obra.
0 segim vesificacion inopinada del drea ¥cnica de la
Enédad, validada por un acia de constatacion fisica
en la zona, tomada en & transcurso del dia laborable
sagun horano de obra.

Cartel da Obra:

Cuando el contratista no cologue el
cartel de obra dentro de los siele
[0T) dias calendano pastenor a la
enirega del iemeno La penalidad serd
por cada dia de retraso yio cada vez
que 56 dabecls incumplimiento.

Tres por mil {31000}
g2l monio de la
valorizacicin ded
periodo por cada dia
de refraso yio cada
ver gue s delecls
incumplimignio.

Sequn informe del inspector o supenisor da la obea.
0 segim vesificacion inopinada del drea técnica de la
Enédad, validada por un acia de constataciin fisica
en la zona, tomada en & ranscurso del dia laborable
sagun harano de obra.

Indumentaria & Implemenios de
Prodeccidn Personal.

Cuando el coniratista no cumpla con
controlar o dotar a su personal o parte
dal personal e uso de los
implemenios  de  seguridad. La
penalidad serd por cada wer de
incumplimeanio.

0.5 WIT por cada vez
e incumplimienta

Segim informe del inspeclor o supenisor de la obra.
10 segin vedificacion inopinada del &mea bécrica de la
Entdad, vabdada por un ecta de constatacion fisica
en la zona, tomada en & transcurso del dia laborable
sagin horano de obra.

10

Calidad de Ejecucion de Obra:

Trabgjos del conbratists  mal
eecuiados. Enfendéndose  comao
mal ejecutado cuando no cumpla
con los requerimienios  (Bonicos
minimos wo las  especficaciones
técnicas wo planos del expedients
técnicos;  también  cwando o
presents los informes mensuaEkes de

1.0 UIT por cada vez
e incumplimiento

Segim informe del inspeclor o supenesor de la obra.
0 segim vesificacion inopinada del drea bécnica de la
Enfided. validada por un acta de constataciin fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segln horario de obra

Mata: El procedimiento para cada supuesio, serd delerminado en base al oiterio técnico-legal establecido por el area
USUERE.

Para el caso de la multa considerada en el bem 01, serdn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del Profesional
Despido del profesional por disposicdn de la Enfidad.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2024-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castalle N* 449 — Tawbogrande — Pure.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

“Ailo de la Unidad de la Paz y ¢l Desarrollo™

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 2 al 22, en caso de retraso o demora en la ejecucidn de las
prestaciones, antes de aplcarse una penalidad, debera determinarse si cierio evento constituye un supuesto caso fortuito o
fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectvo la multa impuesta por estos agravantes exime de responsabilidad al Contratista
debiendo levantar dichas faltas a costo del Confratista en el mejor tiempo posible.

La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas serd causal de |a Resolucion dal
Contrato.

Cabe precisar que |a penalidad por mora y las otras penabdades, pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

18.  Forma de pago
La forma de pago se hara en forma mensual de acuerdo a su valorizacdn con la aprobacion o conformidad dal

Supervisor o Inspector de Obra. Bl Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados. de
acuerdo & las cantidades establecidas en las mediciones.

La Valorizaciones benen el cardcter de pagos a cuents y son elaboradas el Wtimo dia de cada periodo previsto en
las bases, por el inspactor o supervisor y &l confratista y se presentaran al finalizar el pariodo de ejecucion mensual
en 03 ejemplares: 01 ongina y 02 copias incluyendo 01 CD o USB, acompafiadas segin el caso por los cdmputos
métricos resultantes de las mediciones de los ¥rabajos ejecutados hasta la fecha y venficados por el Supervisor o
Inspactor segun corresponda, adjuntando copias del cuademo de obra, pagos al SENCICO y ofros.

19.  VALORIZACIONES : 01 ORIGINAL + 02 COPIAS +01CD
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion al ejecutor en soles; el periodo de valorizaciones es

mensual, de ser observadas la Valorizacion por parte del Supervisor, inspector o el Area Técnica de la
ENTIDAD (Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural), debe ser reingresado con el levantamiento de
observaciones, siendo el contratista ejecutor de obra pierde el derecho por la demora de dichos pagos de
valorizaciones.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa conformidad por parte del
supefvisor o inspector de la Entidad, posterior a la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
informe mensual, la cual debera contener como minimo:

Documentacion Técnica (Visada por los responsables téonicos (personal clave) y administrativos de la ejecucion
de [a obra (representante legal o comdn en caso de consarcio). segin corresponda).

1. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual y acumulado,
detallando los montos considerados.
1.1. Carta del Representants Legal 0 Comun de |la Empresa Contratista Supervision de Obra, dirigida 2 |a Entidad
akanzandole la valorizacion para su pago comespondients.
1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando el porcentaje fisico ejecutado mensual y acumulado,
detallando los mefrados, montos considerados y demas temas relevantes de la obra, indicando su
APROBACION a la valorizacion.

2. Informe del Representante Legal o Comin de la Empresa Contratista Ejecutora de la Obra, dirigida al
Inspector’Supervisor, alcanzandole |a valorizacion para su revision y aprobacion.
2.1. Carta del Representante Legal o Comun de la Empresa Contratista, dingida al inspector/supenvisar,
akanzandole |a valorizacion para su revision y aprobacion.
22. Informe del Residente de Obra, dingida al Representante Legal o Comin de la Empresa Contratists,
akanzandole la valorizacion para su revision y aprobacion.
2.3. CD, con la informacion contenida en la valorizackin corespondiente con archavos en formato editable.
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. Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorizacion correspondiente.

4. Valorizacion, respetando el orden siguiente:
4.1. Planila de Metrados a Valorizar,
4 2. Valonzacion Técnica Financiera.
4.3. Ejecutado vs Programado.
4.4 Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado.
4.5. Avance Financero Programado vs Ejecutado.
4.6. Determinacion del Coeficiente de reajuste K.
4.7. Calculo de Reajuste.
4.8. Calkulo del Reintegro del Reajuste.
4.9. Amartizacidn de Adelanto Directo.
410. DRNCPAD.
4.11. Amartizacion de Adelanto de Materiales.
412 DRNCPAM.
4.13. Control General Financiero de Obra
4.14. Resumen General.
4.15. Datos Generales de Obra.

5. Informe Técnico Mensual de los Especialistas propuestos por el Contratista.
6. (Sello y firma del profesional en todos los folios de su informe).

7. Contrato de Obra.
7.1 Copia de Contrato de Obra.

8. Entrega de Temeno.
8.1. Copa dal Acta de Entrega de Terreno.
8.2. Copda del Acta de Inicio de Obra.
8.3. Copia de Acta de Suspension de Obra.
84. Copia de Acta de Reinicio de Obra.

9. Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales vigente.
9.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente.
92. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo vigente.
9.3. Copéa de la Carta Fanza de Adelanto de Materiales e Insumos vigente.

10. Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible).

11. Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus
veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).
11.1. ESSALUD.
112. SCTR.
11.3. AFP
11.4. SENCICO.
11.5. CONAFOVISER.
11.6. SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
11.7. OTROS:

12 Certificados de Control de Calidad: (segin corresponda) - (copia legible).
12.1. Certificados de Calidad de materiales.
12.2. Certfficados de Calidad de equipos.
12.3. Densidad de campo y grado de compactacion.
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12.4. Resistencia a la compresitn.
125, Ofros:

13. Fotografias impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.

14. Resoluciones de Obra [copda legible).
14.1. Resoluciones de Adicional da Obra.
14.2. Resoluciones de Amgliacidn de Plazo.
14.3. 14.3 Resoluciones de Cambio de Profesional propuesio.

20. LIQUIDACION DE OBRA
La ENTIDAD, acluard de acwerdo sl Art N” 94 del Reglamento, ieniendo en cuenia los plazos vigenies, la
Liquidaciin Técnica — Financiera de Conirabo de Ejecucidn de Obra a presentar deberd conbener como minima:

CAPITULD |- DEL INSPECTOR/SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revision comespondiente).
01.0 Carta de Inspecior'Supervisor de Obra dingida a la Gerencias de Infraestructura indicanda su conformidad
a la liquidaciin de Obea. (En onginal en cada expadienie).
020 Informe del InspectorSupervisor de Obra, indicando su conformidad & la liguidacion de Obra detallanda los
manios considerados. (En onginal en cado expadienis)

CAPITULD II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

3.0 Cara de Representante Legal’Comin de la Empresa coniralista, dirigida & |a entidad alcanzando la
Liguidacitn de Obra para su revision y aprobacidn. (En original en cada expedients).

4.0 Informe del Representanie LegaliComin de la Empresa conlratisia, dingida a la entidad, indicando en
resumen la Liguidacion Técnica y Financera de |a Obra para su revisadn y aprobacion. (En original en cada
Expedienie).

050 Informe del Residenie de Obra, dingida al Represenianite LegaliComin de la empresa coniralista
alcanzandole la Liquidacidn de Obra para su revision y aprobacidn. (En Original en cada Expedienta).

06.0 COMDVD, con toda la informacion contenida en la Liguidacidn de Obra en formaio editable.

CAPITULD IN: LIQUIDACION TECHICA DE OBRA.
1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.
1.1, Nombre de la Obra.
12, Mumero de Procedimientn de Saleccidn y Fecha de convocatornia.
13,  Mumero de Contrain y Fecha de Contrato.
14.  Ficha Técnica de la Obra.

2 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ¥ CONTRATO DE OBRA.

21. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidn

22 Copiade Acta de Olorgamenio de |a Buena ProfConsentimianto.

23. Copia de Contralo de Obea — Conirato de Consorcio - Vigencia de Poder.

24.  Registro Naconal de Proveedores.

25.  Copia de Resolucion de Cambio de Personal Profesional.

26. Copia de Ceriificado de Habiidad del Personal Profesional Propuesio.

2T. Copia de Formula Polindmica del Expediente Técnico (Contratado — Adicional).
2B. Copia da Calendano Valorizado de Obra afertado.

20.  Copia de Cronograma de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.
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3.1
32
33.

41
42.
43
44
45.
46.
47.
48.
40
4.10.
411
412
413
414
4.15.
4.16.
417.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

422

423.

4231
4232
4233
4234
4235,
4.2386.
4237.
4238

5.1.
52.
53.
54
55.

DE LA CARTA FIANZA.

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimianto VIGENTE.
Copia de Caria Fianza de Adelanto Directo.

Copia de Carla Fianza del Adelanto de Matenales.

DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO.

Copia de Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico.

Copia de Designacdn/Contrato del Proyectista y Evaluacion del Expediente Técnico segun commesponda.
Copia de Designacdon/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra segin corresponda.

Copia de Designacidn del comité de Entrega de Temreno en caso comesponda.

Copia de designacion de Comité de Recepcion de Obra.

Acta de Entre de expediente Técnico.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Inicio de Obra.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Culminacion de Obra.

Cuademo de Obra (Onginal), Copia de Registro de Cuademo de Obra Digial

Copia del Expadiente Técnico.

Planos de Replanteo.

Copia de Resolucion de Aprobacian/Desaprobacion de Adicionales de Obra.

Copia de Resolucion de Aprobacian/Desaprobacion de Ampliacion de Plazo.

Copias de Acta de Suspensidn/Reinico del Plazo de ejecucion de Obra.

Copia de libros de Planilla def personal de Obra (copia legible).

Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)

Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).

Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constanca deberd ser suscrta por las
autoridades de la localidad en la cud se ejecuta la obra, validado por Notanio/Juez de Paz)
Constancia de no afectacion a terceros (dicha constancia deberd ser emitida por las autonidades de la
localidad en la cual se ejecuta la obra. validado por un Notanio/Juez de Paz.

Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.

ESSALUD.

SEFURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (def personal y de la maquinana, segun corresponda).
AFP.

SENCICO.

CONAFOVISER.

SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORIA.

SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORIA.

OTROS:

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.
Memaria Descriptiva Valonzada.

Meta Fisico Programada y Ejecutada.

Aspeacto Fisico de Obra.

Avance Porcentual (%) Programado vs Epcutado.
Avance Financero (s/) Programa vs Ejecutado.
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6. EVALUACION TECNICA DE OBRA.
6.1. Valorzaciones de Obra.

62. Informe de Evaluacion Técnica de obra.
6.3. Panel Fotografico Actualizado.

CAPITULO IV: LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA.

1. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA.

7.1. Presupuesto Programado.

72. Presupuesio ejecutado.

73. Desembolsos / Comprobantes de pago.

74. Copia de indice Unificados a utilzar en el cdlculo de Reajustes.
75. Resjustes

76. Penalidades.

7.7. Resumen de la Liquidacion Financiera.

8. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION.
8.1.  Observaciones de la Liquidacion Financera.
82. Conclusiones de Liquidacin Financera.

21. Reajustes
Los regustes de las valorizaciones mensuales estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 011-78-VC
y sus modificatorias, amplatorias y complementanas. Asi mismo, seran calcuiados (por la contratista. la Municipalidad
0 segln coresponda) y cancelados en la etapa de Liquidaciin Téonica — Financiera de Contrato de Ejecucion da
Obra.

Los precios propuestos e induidos como pante del Contrato se encuentran sujetos a la FORMULA DE POLINOMICA
establecdas en el Expediente Técnico.

22. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
Bl confratsta debe solicitar formalmente &l ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud |a garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y
& comprobante de pago comespondiente. La Entidad debe entregar el monto sdlicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partr del dia siguiende de recibida 1a solicitud del contratista.
Vencido el plazo para sobctar el adefanto no procede |a solicitud.

La amortizacion del adelanto Directo se hara mediante descuentos proporcionales en las valorizaciones de obra
comrespondientes.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por & 20% del monto dal contrato onginal, conforme al
calendano de adquisicion de matenales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Quince (15) dias calendario previos a la fecha prevista en el
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calendano de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la finaidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solctar la enrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendano
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando & su solicitud la garantia por adefantos mediante cara
fianza o pdliza de caucion y & comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realzarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de |a cbra. No
procede el oforgamiento del adelanto para mateniales e insumos en los casos en que las solicitudes comespondientes
sean realzadas con posteriondad a las fechas seflaladas en & calendario de adquisicion de materiales e insumos

La amortizacion del adelanto para materales e insumos se realizard de acuerdo & lo dispuesto en & Decreto Supremo
N” 011-79-VC y sus modificatonas, amplatonias y complementarias

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
23.1LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contrabstas debe conocer y cumplir estrictaments:
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma. estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos.
Todas las normas écnicas y prescrpciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajps. Los
dafios ylo problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.
El Contratista tendra a su cargo la confeccidn de foda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion respectiva
ante los entes que pudieran fener junsdiccion sobre el sitio de la obra.
El contratsta es responsable de las afectaciones a ferceros, durante el proceso da sjecucion de cbra.
El confratista es responsable de las actualizaciones de factibdidades de servicio de energia eléctrica y servicio de
Agua.

232PRUEBAS Y ENSAYOS DURANTE LA OBRA.

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos serd por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios extemos calificados o de universidades ylo instituciones
certficadas ya sea piblicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento
Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesanas para
slcanzar una obra con calidad y |a eficenca requerida.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de [a obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad
de los resultados de los ensayos por parte del Supenvisor o Inspector de obra.

23.3 GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

El Contratista a través de su residente de obra, deberd desarrollar sus labores teniendo en cuenta & Informe de
Gestion de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo comunicar a la Supervision de la Obra o
Entidad, scbre identificacion y planificacidn de los posibles nesgos que puedan darse durante la ejecucion de la
obra; ya sea que se encuentren o no en el expediente técnico.

Durante la gjecucidn de la obra, la Entidad a través del inspactor o supenvisor, segun comesponda, debe realzar la
debida y oportuna administracidn de nesgos durante todo el plazo de la obra.

El residente de obra, asi como el inspecior o supervisor deben evaluar permanentemente &l desarrollo de la
administracidn de nesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de cbra, cuanto menos, ko sugiera el
supenisor.

Identificacion de Riesgos:

Bl Contrabstas durante la ejecucion de |a obra debera de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurnr
durante la egecucidn de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condicones
del lugar de su ejecucion.
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A confinuacion, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de cardcter de enunciativo
mas no limitativo:

Riesgos de construccion que generan sobrecosios ylo sobre plazos durante el periodo de construccion, los cuales
se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones
adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a acadentes de construccidn y dafios a terceros.

Riesgo ambiental refacionado con el riesgo de incumpimiento de ls normativa ambiental y de las meddas
comectoras definidas en la aprobacion de los estudios ambentales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian imputables a
ninguna de las partes.

Analisis de Riesgos:

El contratista durante 1a ejecucion de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma simultanea
y parakela 1a identificacidn del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas. con excepoon de la
vulnerabdidad fisica, que debe ser realizado pnncipalmente por un ingeniero civi ylo un especialista, quien
dasamollaran las acciones comespondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos:

B contratista debe hacer notar a la ENTIDAD las acciones o planes de infervencion a seguir para evitar, mtigar,
transderir 0 aceptar todos los riesgos identificados, poreéndolo de inmedialo en conocimiento del Inspactor yio
Supervisor de Obra.

Asignacion de Riesgos:

En el caso se defecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, la Entidad requerird al
contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo & Ia
magritud del riesgo, bajo aperchimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquer adeudo que
mantenga la ENTIDAD a favor def Contratista y/o reclamar arbiraimente dicho gasto.

23.4 DEL PERSONAL
El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesanio para
|a correcta realizacidn de los trabajos.

El contratista $ene 1a obligacidn de velar por la seguridad de los trabajadares durante la ejecucion de fodos bs
trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. Es importante sefialar que los postores deben
tener en consideraadn los precios establecidos para la elaboracion del expediente técnico; y asimismo debemos
precisar que, los precios de la mano da obra establecidos en el expediente técrico se han realizado de acuerdo a la
tabla salarial CAPECO y de |a Federacion de Trabajadores de Construccion Civil del Perd (FTCCP) por o que es
necesarno indicar que, en la oferta econdmica que presenten los postores debe respetarse el monto establecido en
el expedients t&cnico en cuanto a la mano de obra ofertada, ya que estos estan contemplados de acuwerdo a b
estipulado en las leyes sociales que disponen el oforgamiento de bensficios sociales y bonificaciones que tienen
derecho los trabajadores del rubro de construccion civil, asimismo deben de respetarse los rendimientos de las
maquinas, equipos, asi como la cantidad de recurso humano.

El contrafista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el inspecior o supenvisor © la entidad, la nomina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados & la fecha del informe.

En caso de exstr consultas u observaciones efectuadas por el residente a través del cuaderno de obra. que mo
tenga respuesta oportuna o satisfactoria por parte del inspector o supervisor estas deberan ser elevadas a la entidad
por &l contrafista o su representante por medio de comunicacidn escrita; en caso contranio no podré imputarse esta
falta o defecio de respuesia del inspacior o supenisor como incumpliméiento de la entidad.

El Contragista deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccidn y epecucidn de |a obra,
debsendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residents de obra).
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El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccidn técnica de la obra, salvo que
la supenvision solicite su remocion, asi mismo a emplear obreros especializados y demas personal necesano para la
correcta realizacion de los rabajos.

El Contratista fiene la obligacion de reemplazar &l personal no competents o no satisfactorio, de acuerdo a las ordenes
del suparvisor.

23.5 CONFIDENCIALIDAD

La Empresa Contratista debera resguardar toda informacidn relacionada a la ejecucidn de la obra, manteniendo la
confidencialidad y reserva absoluta en &l manejo de informacion a la que se fenga acosso y que se encuentre
relacionada con dicha ejecucion, quedando prohibido revelar dicha informacion a tercercs.

En tal senfido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la informacion. Dicha cbligacian comprande |a informacion que se entrega, como también la
que se genera durande la realizacion de las actividades y la informacién producda una vez que se haya conduido la
efecucion de la obra.

23.6 GARANTIA DE LA OBRA

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar |a totalidad de las obligacones a su cargo, segin lo
establecido en su contrato y por los vicios oculios en la ejecucidn de la obra, el plazo de responsabiidad serd de Siete
(07) afios, contado & parir de la conformidad de la recepadn total de 1a obra, Ademas, se debe cumplir ko dispuesto
en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil; de acuerdo con ko estipulado en el Articulo 40° de la Ley
de Con¥ralaciones del Estado.

23.7 POLIZAS

El contratista debera presentar al Supervisor 0 Inspector de Obra, las polizas de seguros que se indican, cuya
cobertura debera ser a partir del inico de ejecucion da obra, hasta la recapcidn final de obra a entera satisfaccion de
la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

Poliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal

Para los ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legeslativo N® 688 y Decreto Ley N*
25897.

Poliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR)

IMPORTANTE:
Corresponde a la Entidad venficar que las garantias presentadas por los contrafistas cumplen con  los
requisitos y condiciones necesanos para su aceptacion y eventua ejecucon.

23.8 CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA
a) Materiales y Equipos.
Todos los matenales y equipos destinados a la Obra deberan cumplir con las caracteristicas #cnicas exigidas
en el Contrato y se debera someter & los ensayos necesanos para venficar sus caracteristicas.
Se podran aceptar otras propedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares 0 equivalentes mientras que se ajusien a especficaciones yo normas reconocidas, que aseguren una
cabidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte I documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar & cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no afteren las especificacionas técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y economica que lo justifique.

Para realzar los ensayos de calidad de los trabajos que va ejecutar, necesarios para garantizar I3 caldad de la
obra, se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y'o normas reconocidas, que aseguren una
cabdad igual o supenor & la indicada y en el caso de las maquinanas y equipos o herramientas, en caso sean
propéas o alquiladas se encuentren disponibles en la zona o colindantes a la zona donde se ejecutara la obra,
por lo que se debera aportar la documentacion y demas elementos de juicio que permitan  evaluar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en las bases y que los cambios propuestos  no alteren las especficaciones
técnicas de la obra. La aprobacion de los matenales y equipos por &f supervisor no fibera al
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contratista de su responsabiidad por vicios ocultos, sobre la calidad de la obra por parte del postor debe
acreditar la certificacin nacional o intemacional cormespondiente, cuyo alcance  corresponda 2 obras de
edificaciones completas para educacion, conforme & objeto de |a contratacion, la entidad se reserva el derecho
de rechazar la lista de materiales requeridos por el supervisor, asi mimo correran por cuenta del contratista los
ensayos necesarnios para verificar la calidad de los mateniales.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de rechazar |a lista de matenales propuesta por el Contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por cuenta del Contratista, las muestras de
matenales requendos por el Supervisor siempre y cuando no se encuentre dentro de los gasios del contrato ded
supervisor. Asimismo, correran por cuenta del contrabista los ensayos necesanios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos. mandestara su conoamiento.

La aprobacion de los materiales yio de los equipos por & Supenisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre |a calidad de los materiales ylo equipos. Si & Supervisor demuestra que ks equipos, maquinanas,
harramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y & cumplmiento de los plazos,
por lo mismo el Contratista estd obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas yio adiciones necesanas
por su cuenta y costo. Toda obra, equipo o sus partes compaonentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y & expensas del contratista y deberan contar con |a aprobaciin del inspecior ylo
supervisor de cbra.

b) Aimacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requenran la aprobadon del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados
a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto oniginal.
Bl almacenamiento se realzard de forma que se garantics la conservacion de los matenales en perfectas
condiciones de utiizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La impeeza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contrafista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realican los trabajos.

c) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

Bl Confratists es exclusivamenie responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son
stribubles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra
haya examinado y reconoado i3 obra durante su construccion o los mateniales empleados, ni que [as distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o cerfificaciones parciales.

Si la obva no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecio, si los matenales
utiizados no fueran de la calidad requerida, si se adwierten vicios o defectos en la construodidn o se tienen razones
fundadas para creer que exsten vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfacaidn de la Supervisidn de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Confratista salvo en el caso de que se hubieran reaizado
en base a sospechas de la Supervision de obra de existr vicios ocutos y éstos no pudieran ser comprobados.
Si |a Supervision de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al
Contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinania y medios auxiiares que sean precisos para la commecta
ejecucidn de aguélla en e plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron para la fima de
contrato, en los mismos érminos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos & la obra. deberan estar en perfectas
condiciones de funcicnamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Contratista |a obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y'o Inspeccidn de obra.

Si el equipo o la dotacion previsios en el proyecto fuesen insuficientes para |a ejecucidn de |a obra en los plazos
establecidos, la Supenvision notificard de la situaciin & Contratista y proocedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.
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239 SALUD Y SEGURIDAD

El contratista tiene |a obligacion de elaborar e implementar el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el mismo
que deberd ser alcanzado al equipo de la supervision y & |a entidad después de la suscripcidn del confrato, su
elaboracion debe guardar relacidn con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construccion,

El contratista El Ingeniero Residente, Inganiero Inspector o supervisor, & personal técnico y obrero que pariape en
&l proceso constructivo de la cbra debera utiizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco,
guantes y unforme segln comesponda. También se deberd tener en cuenta la debida segundad del ¥ansito vehicular
yio peatonal colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alredador del drea de trabajo, para bloquear &l
acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado
mediante Ley N* 279873) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N* 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligéndose a implementar, dotar, proveer yfo suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que comespondan de acuerdo al grado yio nivel de nesgo
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El contratista esta obligado a hacer notar a la enbidad contratante, por escrito @ inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va cantra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabdidad recaera sobre el contratsta.
Complementando las actvidades programadas se tomaran las medidas de segundad durante la ejecucion de la
obra, la misma que debera implementarse de tal manera gue se den fodas las condiciones necesarias para ewitar
sccidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusidn de los desvios hasta los avisos
preventivos en &l sitio de la cbra.

Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones.
El Confratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y & las
Instruccones complementanas que se dicten por & Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas
necesarias y sera responsable de evitar |a propagacidn de los que se requieran para la ejecucion de s obra, asi
como de los daflos y perjuicios que puedan producir.

2310  CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucidn de |a obra, sino lambéén a Ia conservacion de ésta, a su
costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabiidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanio a una defectuosa construccion imputable al Contratsta como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contralo.

Asimismo, gueda obligado a seflalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
Los gastos que origine la seflaizacion se abonaran en la forma que se establezca en &l proyecto; en su defecio serén
de cuenta del contratista.

El Contratista cumplird las drdenes que recha de la Supervision acerca de la instalacon de sefides
complementanias o modificacdn de las ya instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que Ia
inobservancia de las citadas normas y drdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesana la realzacion de Yrabajos nocturnos estos deberdn ser previamente asutorizados por
& Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra gue él indique. El Contratista debera instalar
los equipos de duminaciin, del tipo e intensidad que e Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturmos.

231 DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

Son de aphcacion desde el inicio del proyecto y a Jo largo de la ejecucion de la obra, la Ley de Proeccion del Medio
Ambiente y Proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacidn, y todas las normas qua sean aplicables referidas al
tema medioambiental, tales como la Constitucién Politica del Pert y ofras emitidas por el Ministenio del sector. en
concordancia con el sistema de gestidn ambiental.

23.12 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
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Son de aplicaciin desde el inicio del proyecto y & lo larga de la ejecucidn de la obra, las disposiciones contenidas en
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabso aprobada con Ley N° 207B3. articulo 407 referido a Obligaciones del
Empleador; en &l Reglamenio de Seguridad y Salud en el Trabajo con Elecincdad, aprobado mediante Resolucidn
RM N” 111-2013 MEMDM ded 21 de marzo 2013. Es de cumplimienio ademés en lo aplicable en cuanto a
distancias de segundad y el Reglamenio Maconal de Construcciones. En ese sentido el postor acepia las
disposicones de segunidad e higiene ocupacional.

1313 DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

La declaracidn del posior y coniratisia de no haber, directa o indirectamente, o raténdose de una persona juridica a
rawés de sus socios. integrantes de los drganos de adminisiracidn, apoderados, representanies legales,
funcionanios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el ariculo 7° del Reglamenio de la Ley de
Coniratacones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualguier pago o. en general, cualguier banaficio o
incentivo legal en relacidn al condrato, dota vez que es obligaciin del Posior de conducirse en indo momento, duranie
la epecucdn del confralo, con honestidad, probidad. weracidad e integridad y de no comeder acios ilegales o da
comupcidn, directs o indirectamente o a bravés de sus socios, accionistas, parficipacioncitas, integranies de los drganos
e administracidn, apoderados, representanies legales. funconarios. asesores y personas vinculadas. en
concordancia con e sstema de gestion and sobommd. El compromiso del confrafsia de: i) comumicar a las
sutoridades competentes, de manera directa y oporiuna, cualquier acho o conducta ilicia o comupta de la que fuviera
conocimienio; y i) adoptar medidas t&cnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
acins o praciicas.

El incumpliméento de las obligacones establecidas en estes cldusulas, durante la ejecucion contractual, da &
darecho a la Enfidad comespondienta & resolver sutomaticamente y de pleno derecho el confrabo, bastando para tal
efecio que la Enfidad remila una comunicacian informando que se ha producido dicha resolucion, sin penuico de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

1314 COORDIMACION CON ENTIDADES PUBLICAS ¥ EMPRESAS DE SERVICIO

El Conbratista inmediatamente después de la fima del contralo, esld obligado a efectuar las respectivas
coordinacones con las Enfdades Piblices y Empresas Concesionarias de Senvicios Piblicos. mediante Cartas y
gastiones a fin de asegurar la comecta y oporfuna ejecucon de los trabajos contratados, siempre que ésios se
encueniren supeditados a aulorizaciones y aceplacion de dichas empresas para su realizaciin.

La inobservanca del confraista de realizar dichas coordinaciones con las Enlidades Plblicas y las Enbidades
Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de loe trabajos en la wia pdblica de instalaciones de servido,
ampliaciones, modificecones, mejramiento, serd de su entera y exclusiva responsabilidad. por lo que comesponda
bajo su cuenia la adopmidn de acciones necesarias gue eviten dafios a los trabajos proyeciados.

1315 INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, abender los julcos, redamos, demandas o acoones imputsbles a &
0 & 5u personal directa e indireclamente por actividades ilicitas, daflos, pérdidas, acodentes, lesiones o muearies,
producidos. dendro de la obra ywio dreas aledafias de su influenda, como consecuenda de la ejecucidn de trabajos o
naghigencia. Es obligacion y responsabiidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles sledafios en el perimelro da
la construccion, cuyas instalaciones ylo cimeniaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecio y gue puedan ver afectada su estabiidad o conlinuidad y edemas de
epecuiar cualquier obra que Sea Necesano para avitar sccdentes o demandas de los propietasios.

2318 PROTECCION MEDIO AMBIENTAL

La Proteccidn ambiental tendrd la finalidad de minimizar los impactos ambientales duranie las elspas de
constnuccion y operacidn del proyecho, informar acerca de las medidas de prevencidn, miigacion y comeccion que
s presanian en el Plan de Manejo Ambiental adjunio en la oferta y cumplir con las normas peruanas e internacionales
esfipuladas en el Estudio de Impacio Ambiental enmarcados en las nommas vigenies, cuyo objetivo es prabeger el
medic ambéente natural, consarvar los recursos naturakes y el enfomao natural existanie.

24. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTAS
El plazo maximo de responsabilidad del conlratisia es de T afios contabiizados a partir de ka recepcion tolal de obra.
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Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo estrictamente los alcances
de ls misma.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le comesponde de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere o podria generar retraso en la ejecucidn de las
prestaciones, lo cual debera realizarse a mas tardar al dia siguiente de ocurmido &l hecho o lo identificado.

Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de sequridad que eviten dafios a las personas y la propiedad y sin
afectar el medio ambeente.

El Contatists est3 obligado & tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar pefigros contra la
integndad, la vida y la propeedad de las personas, instituciones o firmas durante la reafizacion del proyecto. En este
sentido debera dotar & su persona y a todo aguel que ingrese a la cbra, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realzacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacion de trabajos en
condiciones peligrosas que pongan en nesgo la integndad, la salud o la wda de las personas. Todos los demas
aspecios relativos al presente procedmiento de seleccion, contratacion, construccion, ejecucion, recepcion de obra,
liquidacion de obra, elc.

25. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
El cuademo de obra digital es una herramienta informética desamrollada y administrada por el OSCE, que sustituye
&l cuaderno de obra fisico. En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que oourran durante la
efecucion de |a obra, ordenes, consultas, respuestas a las consullas, entre otros. Puede visualizar la Directiva
N"009-2020-0SCE/CD “Lineamientos para &f uso del Cuademno de Obra Digital™ que regula su implementacion y
uso en los contratos para la ejecucin de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones def Estado.

Dicho instrumento, indispensable para ef control de |a Obra y para la comunicacion entre la Entidad y el Contratista,
sustituye el cuademo de obra fisico, que era wulnerable & riegos de perdida, deterioro o manipulacion de
informacion.

El registro en el Cuademo de Obra Digital se iniia en la fecha de enfrega del temeno y cuimina con el acto de
recapcion de la Obra. B Inspector o Supenvisor, segin corresponda, el residente responsable del registro de
informacion, ingresan & la plataforma digital mediante credenciales (Usuario y Contrasefia) asegurando la
intangibiidad de la informacion registrada.

Entre sus distintas Funciones, destacan el registro y seguimiento de la informacion en tiempo real. el registro en
linea de assentos, la Integracidn con plataforma del SEACE, |a birsqueda de asientos registrados y el acceso a otros
actores para el saguimiento y monitoreo de la obra.

De igual Modo, se podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos que contribuyan a
registrar los eventos mas relevantes que se susciten durante la ejecuciin de la obra, Ademas, dado gue esta publicado
en intemet, serd de acceso permanente; es dear, todos los dias del afio, durante las 24 horas.

La entidad otorgara al Residente de Obra el acceso & Cuademo Digital de Obra — CDA; credndole su usuario al
Residents de la obra; indicando los siguientes datos; el Portor para la firma del contrato presentada los Datos de
Residente de Obra, & fin de iniciar el proceso de creacidn de Usuario de uso de Cuademo de Obra Digital:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Apellido
DNI
CORREO ELECTRONICO
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26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS (REQUISITOS TECNICOS MINIMOS)
En concordancia con ko previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenio, |a definicidn de los
requerimeenios tBcnicos minimos es de exclusiva responsabiidad de la Entidad, sin mayor restniccdn que la de
requerir prestacionss que aseguen la oportuna safisfaccion de sus necesidades. permitir la mayor
concurrencia de proveedores en & mercado, evitando incher requisiios innecesarios. En este senfido, los
requisitos bécricos minimos cumplen con ka funcion de asegurer & |8 Enlidad que el postor ofiertara lo minimo
necesanio para cumplir edecuadamenta con el servicio reguendo. No obsiante, en atencidn al Principio de
Razonabilidad. en su determinacion no se puede establecer caracteristicas o reguenmientos desproporcionados.
Podrédn ser postores, confratistas o paricipantes todas aquellas personas naturales o juridicas inscrito en
Regisiro Macional de Proveedores (RNP - Registro:  Epecucdn  de Obras) con  experiencia  screditada
en la ejecucion de obras. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus devechos
civiles y las personas juridicas deben haber sido conslituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y
normas complementanas detsendo ademas acreditar el postor a través de su reporte de sctualizacion financiera,
en &l caso de consorcio de alguno de los que parficipan como consordiados o el que aporta mayor expenenca.
Cumplir con las obligaciones que se esteblecen en la Ley, Reglamenio. nommas complemenianas
modificaionas y las Bases del presanie proceso de seleccidn,
Ejecutar la Obra matena de este instrumenio con estricio cumpliméento a los planos, espedficaciones écnicas,
memaria descriptiva, Expedients Técnico de Obra, Bases y demas documentos generados en el Proceso da
Saleccidn, en el plazn establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra.
El Coniratisia deberd conlar con fodos los implemenios, equipos y personal necesaro para realizar el
cumrglimienio de la Obra, siendo el (nico responsable por su seguridad personal yio de ofros que coadyuven
en la Obra; asimismo del transporte, estadia, alimentacidn y traslado de personal y'o equipo, serd cuenta del
Contratista en su fotalidad, no reconocéndosa, pago alguno por dichos critenios.
El Conirafisia suministrard y manbendré por su cuenta en relacion con la Obra todo el aslumbrado, la
prateccidn, el cercado y la wgilancia cueando y donde sea necesanio o lo requiera el Supervisor o cualguies
autoridad debidaments constituida para la proteccidn de la Obea, &si como de los matenales y el equipo utlizados
en Obea o para la segundad y comvenienca del pdblico en general
Duranie |a ejecuciin de la Obra, el Contra®sta estd obigado & cumplir con los plazos parcialies estipulados en
el Calendano de Avance de Obra vigenie, si se produjera un afraso injusiificado en el avance fisico velorzado
de la Obra, se procederd de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamenio de Conbralaciones del Estado.
El contrafisia debe iener en cuenta gue la entidad no reconocerd ningin pago adiconal. pues en
confrataciones bajo este sistema es un monto ofertado es un monito fjo e inbegral y por un daterminado plazo
de ejecucion ese sentido el contratista tiene la obligacion de analizar debsdsmente su estuctura de costos &
efecios de evitar fulwas contingencias, su oferta debe indicar que el precio ofertado ha sido calculado al mes
del valor referencial, indicado en las bases, asi mismo en su estructura de la ofera, indicar el porcentaje de los
gasios generales y uliidad, detalle de fodos sus componenies y el monio ofertada en nismeno y en letras, para
lo cual entre alguna incongruencia prevalecera el precio en leiras.
Emplear matenales normalizados de conformidad con los Reglamenie Técricos, Mommas Téonicas,
Medroligicas yio Sanitariss Macionales vigenies: asi como, asumir los gasios de los ensayos, pruebas y
certificacones de s matenales colocados en obra.
El Contratista sbrird en el acio de entrega del temeno, el cuaderno de obra digilal. En este cuademo de obra
g8 anolaran las indicecones, drdenes, @uiorizacones, reparos, vanantes, consultas, ocwmencias Y
anolaciones que considersn convenienies para |a ejecucian de [a obra.
Asimismo, comesponde al Contrafisia, la contratacidn de todos los seguios necesarios, para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos gue se ulilizan y los ferceros eventualmenie afectados.
Los dafios wo problemas causados (8 berceros) durante |a ejecwcidn de la obra, comen por cuwenta del
Contratista y deberan ser reparados por ésie sin derecha a page alguno por parie de la Enfidad.
El Conbratista tendra en cuenta e cumplmiento de fodas las normas laborales y las de segunidad e higiene
ocupacional.
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Debe brindar fodas las faclidades al Supervisor de ls obra. para su libre desplazamiento en la Obra y el
cumplimiento de sus funciones; a fin de que la Entidad verifique y exija la comecta ejecucion de los trabajos.
Durante la ejecucidn de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el ing. Residente en
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 del Reglamento, el cual debe evaiuar parmanentemente & desarrollo
de administracidn de riesgos, debiendo registrar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos,
con penodicidad semanal, precisando sus efecios y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.
El contratista a la firma del contrato esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades
plblcas y empresas de prestacion de servicios, mediante carlas y gestiones a fin asegurar Ia comecta y oportuna
ejecucidn de los trabajos confratado, siempre que estos se encuentren supeditados & autonzaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizaciin, a efectos del fiel cumplmiento en la ejecucion de la obra
para no onginar retrasos o ylo paralizaciones en el proceso constructivo.
Consfituyen obligacion del contrabsta el asumir Jos costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desague, telsfonia y demas terceros. La negativa del Confratists en reparar e dafio
causado serd causal de la resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servico
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias d fiel cumplimiento, de ser el
cas0.
La mplementacion de la Gestion de Riegos en la Planificacion de |a Ejecucidn de Obras, de acuerdo a la
Directiva N°® 12-2017-OSCE/CD.

del residente respecto a la Gesfion de Riegos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,
de acuerdo a la Directiva N* 12-2017-0OSCE/CD.
El residente de |a obra, debe evaluar permanentemente el desamrollo de la administracion de rieges, debiendo
registrar los resultados en el cuademo de obra digital. cuando mencs, con periodicdad semanal. precisando
sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus oblgaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido maleria de subsanacion, esta Glima podra resolver el condrato en forma
total o parcial, de acuerdo & la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista estd supeditado a cualquier convocatona que la Entidad ejecutora lo determine necesano en
temas relacionados a la eecucion de la cbra.
El Contralista estd obligado a mantener el drea de trabajo cercada y impia de materiales o escombros a
ebminar hasta la culminacion de la cbra
La obligacion del confratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucidn del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no comeler aclos ilegales o de comupcion, drecta o
indirectamente © a trawés de sus socios, accionistas, parficipacioncitas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.
El incumpimiento de las obligaciones establecidas de anticorrupcion para la ejecucion contractual, da el
derecho a la Entidad correspondsente a resolver automdticamente y de pleno derecho el contrato, bastando
para tal efecto que la Enfdad remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civies, penales y administrativas a gue hubiera lugar.

27.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de
seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de verificacion
documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajuste a la verdad.
El Postor se compromete a facilitar informacién que permita identificar la veracidad de la
documentacion.
La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor
ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que ello
represente mayores costos a la entidad.
Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien corresponda en
ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publnus asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien las facultades corr
Las bases integradas szon las reglas definitivas del presente proceso de seleccion; por consiguiente,
deberan ser en funcion a ellas que el postor formule su oferta.
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Cualguiera controversia gue surja durante las etapas del proceso se resolverdan conforme a lo
establecido an bases v la Ley.

El contratista de ningin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacién por pérdidas o dafios en los
materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho gue lo produzca.

El contratista =s responsable de la sjecucion de la obra, y queda obligado a considerar como prioridad
basica que el personal a su cargo deba contar con una pdliza de seguro de wida y contra accidentes [SCTR].
Mo se considerardan como walidos para los efectos de calificacidn y evaluacion aguellos documentos gue
presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles
relevantes |Ejern. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

2B, SUPERVISION
La supervision y control de la ejecucion de la obra, esiard a cargo de un supervisor profesional exderna, de la

Mumicipabdad de Tambogrande.

29.  MODALIDAD DE EJECUCION
La Ejecucitn se ha proyectado ADMINISTRACION INDIRECTA — POR CONTRATA

30.  NOTIFICACION
El proveedor de la obra indicara de manera obligatoria en una Dedaracidn Jurada su domiclio legal y denfro del
ambiin de la PROVINCIA DE PIURA o del DISTRITO DE TAMBOGRANDE, precisando ademés su comeo
electrénico e-mail y su nimero de tebéfono, a fin de sar notificado durante el proceso de ejpcucion de la actividad.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RECURSO UNIDAD | CANTIDAD

CAMION VOLQUETE DE 10m3 Und 1.00
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 hm HP 1yd3 Und 1.00
CARGADOR 5/ LLANTAS 950 125 -155 HP Und 1.00
VIBRADOR DE CONCRETD 4 HP 1.50 Und 1.00
COMPACTADOR VIBRATORID TIPO PLANCHA 7 HP Und 1.00
MOCHILA PULVORIZADORA Und 1.00

. o

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el lteral e) del numeral 138.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que e postor cuente con oficinas, locales u olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de anfigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consfen en el expedisnts técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
e ——
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+ RESIDENTE DE OBRA.
Ingeniero Civil, Tiulado

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de [a obra debe cumplir las calficaciones eslablecidas en el articulo 179 del
Reglamenio.

Al

EXPERIEMCIA DEL PLANTEL PROFESIOMAL CLAVE

T——
+« RESIDENTE DE OBRA.

Experienciac Deberd acreditar experiencia minima de 36 meses como: residente de Obra yio
supervisor de Obra y'o Inspechor de Obra yio asisiente de residente, en obras iguales o similares
&l objeto de la convocaioria, que se computa desde la colegiatura.

Importante

El residents de Ia obra debe cumplir la experencia minima establecida en el arficulo 179 dal
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

———r—

= El posior debe acreditar un monio facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor referencial
por la suma de 5M1,719,007.84 (Un milldn setecientos diecinueve mil siente con B4/100 soles), por la
contratacidn de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) aflos
anteniores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computarén desde la suscripcidn del acta de
recepcidn de obra.

5Se consideran obras similares a los siguenies: mejoramiento yo recupseracion yio ampliacidn de centros
educativos pdblicos, los cuales deben fener como minime los siguentes componentes: concreto simple,
concreto armado, cerco provisional, servicios higiénicos, curado de concreto con aditivo, brufias, piso
ceramico, veredas, pintura esmalte. sisiema de evacuacion o drenaje pluvial, impermeabilizacidn de
techos con pintura asfélica, rejila metdlica, demolicidn de muros de ladrillo existente, mobiliano y
equipamiento.

N

La experiencia del postor se acrediard con copia simple de: (i) coniratos y sus respeciivas aclas de
recepcion de obra; (i) contralos y sus respectives resoluciones de liquidacidn; o (W) contrabos y sus
respeciivas constancias de prestacidn o cualguier ofra documentacidn' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida. asi como el monio iotal gue implicd su ejecwcion;
comespondientes a un maximo de veinie (20) contrataciones.

O acuerdo con la Opiniltn N* 185-20171DTN “cualquier olra documentacion”, s& entiends como tal a fodo dooumenio smilido por

la Enfidsd coniratanie con ocasion des la ejsoucion de ka obra que cumpla con demastrar ds mansra indubitabls aguelio qus se
acrediia, por sjemplo, mediante las resoluciones: de Bquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, anire oiros.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

. Cantalls W* 449 — Tambograndy — Piure
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTROD

SUBGERENCIA DE OBRAS, LIQUIDACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

“Afie de ln Unidad de la Paz y el Desarrolle™

En los casos gue se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientermente el porcentaje de las
obligaciones que s& asumid en el contrato presentado; de o contrario, no se compultard la expenencia
proveniente de dicho contrafo.

Asimismo. cuando s presenien contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.00.2012, |a caliicacdn se ceflird al método descrito en la Directiva “Parficipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debsendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del confrato de consorcio. En caso
gue en dichos documenios no e consigne el porcentaje de participacidn se presumird que las
obligaciones se ejecutanon en paries iguales.

Si el titular de la expenencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a la matnz en
cas0 que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por recrganizacidn societaria, debiendo acompaiiar la
documentacidn susientalora correspondiente.

5i el postor acredita experiencia de olra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societana, debe presentar adicionalmente el Anexo N™ .

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la
fecha de suscripcidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En 8! caso de consorcios, [a calificacidn de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
‘Parficipacitn de Proveedores en Consorcio en [es Contrafaciones del Esfado”.

Impartante

= 5i como resulltsdo de una conswlita u observacién comesponde precisarse o &justarse al
requemmiento, se soficita la awlonizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
Ia dependencia que aprobd el expediente de contratacidn, de conformidad con el numeral 72.3 del
articwlo 72 del Reglamenio.

= Los requisitos de calificacidn deferminan si los postores cuentan con las capacidades necesanas
para ejecufar el contrato, lo que debe ser acredifado documentaiments, y no medianie declaracidn
Jjurada.

fad
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofel’tado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10020 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA |.E N° 15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2097084 - META:
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO., que celebra de

una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20146736875, con domicilio legal en Jr. Castilla N° 449, en el Distrito de Tambogrande,
Departamento y Region de Piura, representada por su Jefe de Logistica y Patrimonio el ING. YNGA
LEANO JULIO CESAR, designado con las atribuciones y responsabilidades propias del cargo
mediante Resolucion de Alcaldia N° 559-2023-MDT-A de fecha 11 de julio de 2023 y, quien actla
en uso de las facultades delegadas mediante Resolucién de Alcaldia N° 1158-2023-MDT-A de fecha
18 de diciembre de 2023, identificado con DNI N° 41903850, y de otra parte

[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[ inscritaen la Ficha N° [ ]AsientoN°[................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [...............ccooevvieveeinneeel, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2024-
MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N° 15105
DEL CASERIO LA QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2097084 —
META: CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN LA ILE N° 15105 DEL CASERIO LA
QUEBRADA PARALES DE LA ZONA LA PENITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2097084 - META:
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PEDAGOGICAS Y CERCO PERIMETRICO.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [---------------- ], que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
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como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [SOLES], en periodos
de valorizaciéon [MENSUALES], conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 135 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2L En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podréa adicionarse la informacion que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucidn y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en 10 dias
habiles. La entrega del o los adelantos se realizara en 7 dias habiles.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

\_ ©/
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

o Muy Alta 0.90
a
a
<3| Ata 0.70
a
=&
2 % Moderada 0.50
Q >
o0
£O| Baa 0.30
—

Muy Baja 0.10

2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [5 ANOS] afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién [TOTAL] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamenta.

Otras Penalidades

Forma de
calculo

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Procedimiento

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Personal Ofertado:

En caso culmine la relacion
contractual entre el confratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.2 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en abra.

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Valorizaciones de Obra:
Por valorizar Metrados no
ejecutados (valorizaciones

proyectadas), y que ello conlleve a
pagos en exceso.

1.0 UIT por cada vez.

Seqgun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

El confratista ejecuta
frabajos no autorizados]
previamente por el supervisor.

0.5 UIT por cada vez
que suceda.

Seqgun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

El contratista no subsana las
observaciones detectadas por el
supervisor dentro de los plazos
establecidos en el cuademo de obra
0 mediante carta

0.2 UIT por cada vez.

Seqgun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacién inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.
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Calidad de los materiales:

Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la
autorizacién del supervisorfinspector
de obra ylo ceriificados de control
de calidad. La penalidad sera por
cada vez de incumplimiento.

0.5 UIT por cada vez
de incumplimiento.

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Cronograma Valorizado al Inicio del
Plazo Contractual:

Cuando El Contratista no entregue
el calendario valorizado adecuado a
la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 05 dias
calendarios de iniciado el Plazo de
ejecucion. La penalidad sera por
cada dia de retraso.

0.2 UIT por cada dia
de retraso.

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Cartel de Obra:

Cuando el confratista no coloque el
cartel de obra dentro de los siete
(07) dias calendario posterior a la
entrega del terreno La penalidad sera
por cada dia de retraso y/o cada vez
que se detecte incumplimiento.

Tres por mil (3/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de retraso y/o cada
vez que se detecte
incumplimiento.

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra.

Indumentaria e Implementos de
Proteccién Personal.

Cuando el contratista no cumpla con
controlar o dotar a su personal o parte
del personal el uso de los
implementos de seguridad. La
penalidad serd por cada vez de
incumplimiento.

0.5 UIT por cada vez
de incumplimiento

Segun informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del rea técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
sequn horario de obra.

10

Calidad de Ejecucién de Obra:

Trabajos del contratista mal
ejecutados. Entendiéndose como
mal ejecutado cuando no cumpla
con los requerimientos técnicos
minimos y/o las especificaciones
técnicas y/o planos del expediente
técnicos; también cuando no
presente los informes mensuales de

1.0 UIT por cada vez
de incumplimiento

Sequn informe del inspector o supervisor de la obra.
O segun verificacion inopinada del area técnica de la
Entidad, validada por un acta de constatacién fisica
en la zona, tomada en el transcurso del dia laborable
segun horario de obra

importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD, propone las siguientes
instituciones arbitrales:

e CAMARA DE COMERCIO DE PIURA

e COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#  pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores, )
[COMITE DE SELECCION]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 71-2023-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuUn en [o.......ccccceveeiiinnenn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV33

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a PRECIOS UNITARIOS
incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV34

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

34

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de PRECIOS
UNITARIOS y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2023-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a PRECIOS UNITARIOS

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a PRECIOS
UNITARIQOS, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

ITEM

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2024-MDT-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto de la oferta a PRECIOS UNITARIOS

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

%  Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores' )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funciéon de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁores, )
[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'II;ATO C[::OEI\CI:'II:IF?A?'EOIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\a{;Eé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#? TIPOVIEE_I(_:Q'}ABD AIZAUCJSF:[I;)&Z
1
2
3
4
5

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gs RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/9E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE#° TIPOVEE_?::MBIO AEAUCJSF:IE&Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

[COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°  -2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
@ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




