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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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2.1.

CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
gque la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

!
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niUmero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacién. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestibn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacién u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacibn asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segin el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacién
detallada durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
RUC N° : 20190174787

Domicilio legal . Plaza Principal S/N Pomacocha

Teléfono : 971397555

Correo electrénico . unidaddeadquisicionesmunicipal@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE CERCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE POMACOCHA - DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Importante para la entidad contratante
e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota deber& ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacién asciende a 615,478.00 (Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos

Setenta y Ocho con 00/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo 434,659.60
Gastos Generales (....%) 43,465.96
Utilidad (....%) 43,465.96
Sub Total 521,591.52
Impuesto I.G.V. (18%) 93,886.48
Presupuesto Base 615,478.00

A.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (DE CORRESPONDER)
Costo Directo Mobiliario [ ]
Gastos Generales (....%) [ ]
Utilidad (....%) [ ]
Sub Total [ ]
Impuesto I.G.V. (18%) [ ]
Total Mobiliario [, ]
Costo Directo Equipamiento [ ]
Gastos Generales (....%) [ ]
Utilidad (....%) [ ]
Sub Total [ ]
Impuesto I.G.V. (18%) [ ]
Total Equipamiento [ ]
Pres_upugsto Base Mobiliario y | ]
Equipamiento

A.3. PLAN DE CONTINGENCIA (DE [ ]

CORRESPONDER)

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) [, ]

Consideraciones:

La cuantia de la contratacion considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliario y equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantia.

El costo de obra puede incluir i) el disefio de la operaciéon y/o mantenimiento, ii) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla superior.

Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o
mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en
la tabla superior.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico
aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items o tramos, se debe consignar el valor

del item o tramo.
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e Sjdurante la estrategia de contratacién, las entidades contratantes advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV previsto
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, y siempre que se trate
del sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION vy, ademas, se hubiera determinado en la
estrategia de contratacion que la evaluacion de ofertas econdmicas es LIMITADA, se debe
incluir lo siguiente:

- Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo
decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el
redondeo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidon de las bases

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado con la Resolucién Gerencial N° 049-2025-GM/MDP

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 - RECURSOS ORDINARIOS
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2.1.

2.2.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acpite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los

documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

N
=)
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2.2.1.2.

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de

disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.
Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentaciéon en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2221

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacidon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

N
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2.3.

Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : 04 — 220 - 00305
Cuenta
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCl : [oeee e |

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de Pomacocha, sito en La Plaza Principal S/IN Pomacocha, los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)

)
k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizaciéon de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cabdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizaciéon de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segln lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacién que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Gnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacién
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacion. En estos ultimos casos, la
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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2.4.

) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

m) Declaracién Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacién solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacién, considerando los plazos para la suscripcién del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaraciéon Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccidon electrénica: CORREO
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
[CONSIGNAR DIRECCION ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADO], en
caso de no contar con firma digital [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA
ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA].

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratacion de obras por agrupamiento de prestaciones, se debe suscribir un contrato
por cada obra incluida en el agrupamiento.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

No
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
DISENO Y CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccién, caso contrario debe
eliminarlo y continuar con el subsiguiente capitulo referido al sistema de entrega de solo
construccion.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO DE OBRAS BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y
CONSTRUCCION

o
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CAPITULO 03
SISTEMA DE ENTREGA CON SOLO CONSTRUCCION
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA PARA EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR ADJUDICACION SIMPLIFICADA

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de desarrollar un proyecto integral que permitira el servicio eficiente del Sistema de
Saneamiento Basico de las localidades mencionadas del Distrito de Pomacocha, y a su vez se hara el
uso sostenible de los recursos naturales mediante actividades tendientes a generar la salubridad de la
poblacién mencionada, sin que produzcan impactos ambientales negativos, de esta manera apoyando
en el desarrollo Rural y Sostenible mediante la ejecucion del proyecto: AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
BARRIO DE CERCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO POMACOCHA DISTRITO DE POMACOCHA
DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI N° 2687626

3.2 DESCRIPCION GENERAL

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL BARRIO DE CERCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO POMACOCHA DISTRITO DE
POMACOCHA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Caédigo Unico de Inversion | 2687626
(CUI), de corresponder

Ubicacion . | El'lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad :
Region : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Pomacocha
Localidad : Barrio Cerco Pampa

Especialidad

Obras de saneamiento y afines Construccion

Subespecialidad

Infraestructura para agua potable

Tipologia Solo construccion
Documento y fecha de NO CORRESPONDE
actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y niimero del NO CORRESPONDE

procedimiento de seleccion
que se convoco para la
elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

No
(Oa]
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3.2,  OBJETIVOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

OBJETIVOS PRINCIPALES

Brindar un mejor y adecuado servicio del sistema de desagie a los pobladores de la calle principal
del barrio Cerco Pampa, distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica; de tal manera que pueda propiciar las mejores condiciones y calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos especificos son:

Proporcionar servicios de desagtie de calidad y en cantidad suficiente a la poblacion.
Conservacion y mejoramiento de la salud humana mediante la reduccion de enfermedades.
Conservacion y proteccion del medio ambiente, evitando la contaminacién.

Incorporar y concientizar a los beneficiarios del servicio de desage, con fines de capitalizar
y manejo de sistema adecuadamente.

VVVVY

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3.1. METASFISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Item Di pci Und. Metrad
[ OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
9 01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
A% [oroton CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 m. und 100
-y [01.01.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION gb 1.00
- |[01.01.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL gb 1.00
01.01.04 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS gb 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
010201 |  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.0201.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA und 2000
01.0201.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb 1.00
02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
0201 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 ELIMINACION DE ARBOLES, MALEZA Y/O ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m 75547
0202 REDES COLECTORAS
020201 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,657.48
0202.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 1,657.48
020202 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL - BUZONES m3 12441
02.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA H= variable, A=60 cm. m3 121354
02020203 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H= variable A= 60 cm. m3 902.00
02.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL P/TUBERIA DESAGUE m 1,657.48
02.02.02.05 CAMA DE APOYO DE ARENA GRUESA E=0.15 A =60 cm m3 14917
02020206 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/. MATERIAL DE PRESTAMO m3 497,24
02.02.02.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/. MATERIAL PROPIO m3 1,34256
02.02.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 1,070.50
02.02.02.09 ENTIBADO AMBAS CARAS, TIPO CAJON (BOX) DE ZANJAS MAYORES A 1.30 M DE PROF. (INCL. INSTALACION | m 650.00
Y MANTENIMIENTO)
0202.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-UF 1S0 4435 D=200 MM S-25 m 1,657.48
0202.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS
02.02.0401 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA TUBERIA DE PVC-UF ISO 4435 m 1,657.48
020205 BUZONES
02020501 BUZON TIPO "A" H=1.20 m.
02.02,05.01.01 CONCRETO PARA BUZONES fc=210 kglem2 m3 129
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02.02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES m2 6.48
[102.02.05.01.03 | ACERO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 2673
02.02.05.02 BUZONTIPO "B" H=1.50 m.
02.02.05.02.01 CONCRETO PARA BUZONES fc=210 kgicm2 m3 16.30
02.02.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES m2 8377
02.02.05.02.03 ACERO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 320.76
02.02.05.03 BUZON DE CONCRETO TIPO "B" H=2.00 m.
02.02.05.03.01 CONCRETO PARA BUZONES fc=210 kglcm2 m3 18.02
02.02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES m2 95.00
02.02.05.03.03 ACERO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 254898
02.02.05.04 BUZON DE CONCRETO TIPO "B" H=3.00 m.
02.02.05.04.01 CONCRETO PARA BUZONES c=210 kgiem2 m3 463
02.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES m2 2503
02.02.05.04.03 ACERO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 194.49
02.02.05.05 DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/ICm2
02.02.05.05.01 DADOS - CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 7.75
02.02.05.06 MEDIAS CANAS - CONCRETO FC = 140 KG/ICm2
02.02.05.06.01 MEDIAS CANAS - CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3 6.99
02.02.05.07 MARCO Y TAPAS
02.02.05.07.01 MARCO DE F°F* DE DIAMETRO =0.60 CON TAPA DE CONCRETO ARMADO und 31.00
02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 410.12
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL - ZANJA 0.60x0.80m m3 356.80
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL P/TUBERIA DESAGUE m 410.12
. | 0203.02.03 CAMA DE APOYO DE ARENA GRUESA E = 0.10M. m3 24561
02030204 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/. MATERIAL DE PRESTAMO m3 123.04
02.03.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 23377
71 02.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CEQUIPO m3 292.21
4 02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-UF IS0 4435 D=110 MM §-25 m 410.12
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION CACHIMBAS TEE PVC D=200MM X 110MM und 59.00
02.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE REGISTRO C/TAPA DE 12° X 24 und 59.00
03 MITIGACION AMBIENTAL
03.01 PLAN DE MITIGACION gb 1.00
03.02 RESTAURACION DE AREAS DANADAS ) 1.00
03.03 MONITOREO ARQUEOLOGICO 9o 1.00
04 FLETE TERRESTRE
04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00

3.4. ANEXO TECNICOS

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

3.5. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el diaque

tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo

responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el Inspector o Supervisor,
sequn corresponda y por el Residente de Obra, afin de evitar su adulteracion; dichos profesionales

son los (inicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

No
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3.6. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

3.7. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA

3.9.

a) REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 171° del reglamento, el contratista debera realizar la
revision del expediente técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

b) VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para
la correcta ejecucion de la obra.

c) LIMITES DEL PROYECTO

Los limites del proyecto estéan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos
del proyecto en el expediente técnico.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La autoridad de la gestion administrativa o el titular de la entidad, segun corresponda, mediante
resolucion previa, puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales en las obras bajo el
sistema de entrega de solo construccion siempre que resulte indispensable debido a: i)
deficiencias en el expediente técnico o ii) por causas no previsibles en el expediente técnico de

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se
obliga a:

> Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo con los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley General
de Contrataciones y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacién implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de esta.

> Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacion de equipos
ylo maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e
insumos adecuados para la obra, de acuerdo con el Expediente Técnico, los Calendarios
de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso
de detectar en la ejecucion de la obra algin error o hecho sobreviniente que requiera una

N
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modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y deméas documentos
técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas
que correspondan de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General de
Contrataciones y su Reglamento.

> Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearén en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo con el Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo con lo
establecido en la LCE y RLCE.

v

> Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informéticos, con el fin de contar con los
Metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

i > Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion
de esta, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros
durante la ejecucion de la obra.

> Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas
emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

\ 4

>

3.10. DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DE LAOBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras que
comprende el proyecto:

Permisos, certificacion

Localizacion

Condiciones locales

Limites de trabajo

Proteccion del lugar

Mano de obra especializada

Inspeccion y control de obras

Materiales y equipos

Cambios en el trabajo

Recepcion de Obra

2 Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra seran tomando en consideracion lo

T D@ a0 o
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definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en obra, una copia completa
del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores précticas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de (ltima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la
Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir
de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.
Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la infraestructura.

4. GESTION DE CALIDAD:

El costo de pruebas y controles, asi como los anélisis de control de calidad de materiales y ejecucion
de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad; Materiales e insumos Nacionales,
Certificacién de calidad expedida por laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

5.  VALORREFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 615,478.00 (SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de ejecucion de la obra.

El Proyecto consiste en una (nica etapa que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la Obra, la
cual estara a cargo del Postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segln el Expediente
Técnico aprobado:
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5.2.

5.3.

5.4,

3 'RESUMEN DEL PRESUPUES]
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
PROYECTO DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE CERCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO POMACOCHA DISTRITO
DE POMACOCHA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
SUB. PRESUP : SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
DISTRITO : POMACOCHA
REALIZADO POR  : yML.
FECHA : JUNIO - 2025
ITEM DESCRIPCION COSTO SI.
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
'01 SEGURIDAD Y SALUD 25,220.66
02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 385,149.00
03 MITIGACION AMBIENTAL 13,489.94
04 FLETE TERRESTRE 10,800.00
COSTO DIRECTO 434,659.60
GASTOS GENERALES (10%) 43,465.96
UTILIDAD (10%) 43,465.96
SUB TOTAL 521,591.52
IGV (18%) 93,886.48
PRESUPUESTO BASE DE OBRA 615,478.00
“51, MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

La modalidad de ejecucion del proyecto sera por contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacion sera a PRECIO UNITARIOS

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
La entidad debera de implementar el cuademo de obra digital de acuerdo con la DIRECTIVA N°
009-2020- OSCE/CD, establece que el Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente
en todo contrato de obra que derive de procedimientos de seleccién convocados desde el 14 de

agosto del 2020.

El Cuaderno de Obra iniciara sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo
establecido en el articulo 188 ° del Reglamento.

En este, se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y
anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas:
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Del articulo 176° del Reglamento.

a)  Entrega de la actualizacion del expediente tecnico o de la documentacion técnica necesaria
para que realice el disefio correspondiente, seglin corresponda, en caso estos se hubiesen
modificado con ocasion del procedimiento de seleccion.

b)  Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la supervision
de Ia obra o de la supervision del componente del disefio, seglin corresponda.

c)  Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicion no aplica cuando el
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.

e)  Enelcaso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, la entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de los diez
(10) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion de Obra AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE CERCOPAMPA
DEL CENTRO POBLADO POMACOCHA DISTRITO DE POMACOCHA DE LA PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, ser4 de SESENTA (60) DIiAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que
se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el
Articulo 155° del Reglamento.

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir segin lo establecido en el Reglamento por
el Articulo 176. Del reglamento.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un
plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido
en el cuadro siguiente:

r Plazo para pronunciamiento de
|a entidad contratante enel
caso de la intensificacion
programa de ejecucion de
obra
Contabilizados desde el dia
siguiente de presentada la
opinion de la supervision o
desde que vence su plazo

Plazo maximo del contratista Plazo maximo de la supervision

Contabilizado desde el dia
siguiente de configurado €l
supuesto correspondiente

Contabilizados desde el dia
siquiente de la presentacion
efectuada por el contratista

CINCO DIAS CINCO DIAS CINCO DIAS HABILES

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del contrato.
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57. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento.

58. ADELANTOS'

ADELANTOS

L2 entidad entregara adelanto directo, adefanto de materiales e

Mecanismos de garantia aplicablea | , | insumos y adelanto de avance de obras, para
los adelantos * | 1o cual el contratista debera presentar carta fianza financiera.

[TADELANTO DIRECTO

Porcentaje de adelanto para el ‘ . \ " <
componente de obra | 10% respecto al monto de la obra del contrato original.

El contralista debe soliitar formaimente el adelanto directo dentro de los
diez (10) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA financiera.
Dentro del plazo sefialado, el contratista puede solicitar hasta cinco
dias adicionales para remitir el mecanismo de garantia, con el debido
Plazo de entrega susten_to. . :

La entidad contratante entrega el adelanto directo al contratista enun
plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido
¢l mecanismo de garantia

Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no
resentada.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

Porcentaje de adelanto para el \ ] ‘ i =
componente de obra | 20% respecto al monto e la obra del contrato original.

La enirega de los adelantos se realizara enun plazo de ocho

(8) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario
de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales 0
insumos en a la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
enirega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando  a su solicitud
|a garantia por adelantos mediante carta fianza

financiera y ¢l comprobante de pago respectivo.

Plazo de entrega

Vencido el plazo para solicitar el adelanto a solicitud se tiene por no
presentada.

59. FORMULADE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no
se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad
de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad
contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

1 Sila entidad contratante ha previsto |a entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme

a lo establecido en los articulos 178, 179y 181 del Reglamento.

(98]
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Las formulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en el expediente técnico del proyecto, adjunto
al presente proceso de seleccion.

5.10. PENALIDADES PORMORA

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacion final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento,
en concordancia con los articulos 120° del Reglamento. En todos los casos la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que
le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

0.10 x monto del contrato vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:
e Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

o Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
o Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

\ Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Municipalidad distrital de Pomacocha
S podré resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

En retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificada el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el menor tiempo transcurrido
no le resulta imputable, En este ltimo caso la calificacion del retraso justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar de pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al
articulo 120 del Reglamento.

5.10.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el Reglamento, en los documentos del procedimiento de seleccion pueden
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 120° del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de
aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Las penalidades seran aplicadas en las valorizaciones del mes en que ocurri6 la falta o en la
liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra.

Las aplicaciones de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.LT.) las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia; en tanto; adicionalmente a la penalidad por
mora se aplicaran las siguientes penalidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

\o | SUPUESTOS  DE  APLICACION  DE | £opya pE CALCULO | PROCEDIMIENTO
PENALIDAD :
Una vez autorizada la
e ; sustitucion del mismo
Cuando se produce la sustitucion de un mismo | integrante del plantel
integrante del plantel técnico por segunda vez, | 2 UIT por cada sustitucion | . por parte de
siempre que no se origine por caso fortuito o de un integrante del |a entidad contratante

1 | fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no | plantel técnico acorde alo y acorde a lo
imputable al contratista, de conformidad con indicado en el supuesto indicado en el

las disposiciones establecidas en el numeral de aplicacion. supuesto de

189.3 del articulo 189 del Reglamento. aplicacion de
penalidad.

Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta

(60) dias desde el inicio de su participacion en Segin informe del

la ejecucion del contrato o del integro del plazo 0.2 UIT por cada dia SUPERVISOR DE

de ejecucion, si este es menor a los sesenta de ausencia del LA

o | (60) dias, de conformidad con las | personalenobraenel | OBRA o informe de
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 plazo previsto. la ENTIDAD.
del articulo 190 del
Reglamento.

0.2 UIT por cada dia e
En caso el contratista incumpla con su de auﬁ:,,cia del SUPER\S\SOR BE
3 | obligacion de ejecutar la prestacion con el personal en OBRA 0 informe de
personal acreditado o debidamente sustituido. obra. la ENTIDAD.
Cinco por mil (5/1000)
del monto de la Segun informe del
Si el contratista no mantiene el cuaderno de | valorizacion del periodo | SUPERVISOR DE
obra digital al dia, ya sea por ocurrencias o por por cada dia de no LA

4 | cualquier otro tipo de anotacion al cuaderno de | anotacién del cuademo | OBRA o informe de
obra en digital. de la ENTIDAD.

obra digital.
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION "
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto SUPER\L/LSOR DE
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, . :

5 | ademas de las sefalizaciones solicitadas por la 0.05 UIT por cada dia. | 0BRA o informe de
Entidad. La multa es por cada dia. la ENTIDAD.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE| Segun informe del
PROTECCION PERSONAL SUPERVISOR DE
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su i LA

6 | personal de los elementos de seguridad. Lg ~ 0.05 UIT porcadadia. | OBRA o informe de
multa es por cada dia. la ENTIDAD.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del

7 Cuando el contratista ingrese materiales a % 0.05 UIT por cada SUPERVISOR DE
obra sin la autorizacion del supervisor. material. LA OBRA.
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CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en la Segun informe del
programacion, la penalidad es por dia no SUPERVISOR DE
colocado. Hay la obligacion de mantener el LA
8 | cartel de obra durante la gjecucion de la obra. S/.700.00 OBRA o informe de
Se penalizara de la misma ) la ENTIDAD.
forma, cuando no se mantenga el tiempo
establecido.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones.
El plazo que rige para este caso es la fecha de Segun informe del
presentacion del informe mensual valorizado SUPERVISOR DE
en la que deben estar incluidos estas pruebas 1/1.000 del monto de la LA
9 y{o SNSgYes; SKIETD e e gerlogo g valérizacibn del periodo| OBRA o informe de
ejecucion respectiva amerite la realizacion de |a ENTIDAD
estas pruebas y/o ensayos Yy siempre que el >
supervisor lo considere pertinente.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie valorizaciones
(referidas a  valorizaciones mensuales,
mayores metrados, adicionales de obra,
deductivos) al término de cada mes, conforme Segin informe del
al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de SUPERVISOR DE
Contrataciones del Estado. O cuando valorice | 409% de la UIT por cada LA
10 | metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y dia de retraso. | OBRA o informe de
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, la ENTIDAD.
0
atidas  ejecutadas  defectuosamente O
incompletas u otro acto
que deriven de pagos indebidos © no
encuadrados en las disposiciones vigentes.
Sera aplicable una penalidad segun
corresponda.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA
Cuando el contratista no mantenga los equipos
declarados en la propuesta técnica durante la Segun informe del
gjecucion de la obra (segun intervencion de SUPERVISOR DE
estos en la ejecucion de partidas). En este 1/10,000 del contrato LA
1 | caso, bastara que falte uno o méas de los vigente OBRA o informe de
equipos para que se haga la ENTIDAD.
acreedor de la multa respectiva. La multa es por
cada dia
IMPACTO AMBIENTAL ga%‘g‘;\‘;l‘g"c‘)‘; o
& Por no pfesemar g no dar cumplimiento a los 1/40,000 del contrato LA
compromisos ambientales asumidos en los i i
estudios de impacto ambiental. o OBEAE?\I'HB%E ve
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA _ Segun informe del
Cuando el contratista no mantenga los equipos SUPERVISOR DE
13 dgclarggjos en la propuesta técnica durante la |  Penalidad de 1/1000 del LA
ejecucion de la obra (segun intervencion de |  valor del contrato por dia| OBRA o informe de
estos en la ejecucion de partidas). En este la ENTIDAD.
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caso, bastara que falte uno 0 mas de los
equipos para que se haga

acreedor de la multa respectiva. La multa es pof
cada dia

Seguin informe del

Cuando el Contratista no cuente con el seguro 5/1000 del valor del SUPERVISOR DE
complementario de trabajo de riesgo, para el contrato, por cada LA

14 personal obrero durante la ocurrencia en la obra. OBRA o informe de
ejecucion de la Obra. la ENTIDAD.

CAMBIO DEL PERSONAL, ESPECIALIDAD
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

Para la ejecucion de la obra el contratista

2010/DTN) y con aprobacion del area

Seguin informe del

presentara  al personal,  profesional 5/1000 del valor del SUPERVISOR DE
especializado en su propuesta técnica no contrato, por cada LA

15 | estando permitido el cambio.sallvo porrazones | ocurrencia en laobra. | OBRA o informe de
de fuerza mayor pronunciamiento N° 149- la ENTIDAD.

pertinente.
Segun informe del
5/1000 del valor del SUPERVISOR DE
contrato, por cada LA
16 | OTROS ocurrencia en la obra. | OBRA o informe de
la ENTIDAD.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%
del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente
Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1) El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de |as obligaciones sefialadas en la Tabla
de Penalidades registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece
un plazo para la subsanacion de la infraccion.

2) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo pasa al siguiente numeral.

3) El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre
la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente,
caso contrario pasa al literal 6).

4) El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante

carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad ser4 incluida en la siguiente valorizacion.

E| Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto

maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la

Resolucion del Contrato de obra.

7) Cuando la penalidad lo realiza la entidad este debe comunicar al supervisor y contratista; la
supervision debera realizar el registro en el cuaderno de obra digital.

o O
==

5.10.2 FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Periodo de valorizacion de obra

MENSUAL

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos

Calculo de la valorizacion

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segin corresponda, efectte el
pago del saldo de la liquidacion del contrato
y presente el comprobante de pago
respectivo

que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de
manera independiente

El contenido minimo de las valorizaciones s el siguiente:

El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutadas para la presentacion
de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad
dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias
contabilizados desde el siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante su
informe respecto a la valorizacion, si el supervisor presenta a la entidad contratante su informe
respecto a la valorizacion, si el supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, este la efectia.

La entidad evalua y paga la valorizacion hasta el Gltimo dia del mes en que es presentada. De contar
con observaciones se les comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para la
subsanacion. Cuando el contratista responde a las observaciones, la entidad contratante revisa en el
plazo méximo de dos dies habiles contabilizados desde el dia siguiente de recibida la subsanacion y
continua con el tramite de pago.

En caso las observaciones no sean subsanadas 0 no sean respondidas en el plato otorgado, la entidad
realiza el pago del monto de la valorizacion no cuestionado.

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, que produzcan
una extension de los servicios de supervision, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la
obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extension, que se hace efectivo deduciendo
dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. La entidad
asumira provisionalmente dichos costos durante la ejecucion de la obra.

En el caso de las obras contratadas bajo la modalidad de pago a suma alzada, durante la ejecucion
de la obra, las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas
y precios unitarios del desagregado de partidas del presupuesto de obra contractual, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad; a este monto se agrega, de
ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas, en esta modalidad de
pago se valoriza hasta el total de los metrados del prepuesto de obra contractual.

El limite del monto a reconocer pro concepto de gastos generales es aquel indicado en el presupuesto
de obra contractual salvo que se apruebe una ampliacion de plazo. Si, a través de las valorizaciones,
no se llegase a completar dicho monto, en la liquidacion final se define el saldo a favor del contratista.

En caso de obras contratadas a costo reembolsable, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones
se formulan en funcion de los metrados ejecutados con los costos unitarios reales en los que incurre
el contratista, agregando separadamente los montos de gastos generales y utilidad; a este monto se
agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas, para ello, el
contratilsta presenta toda la documentacion que acredite el monto de los precios unitarios y gastos
generales.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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En la (ltima valorizacion, el contratista entrega los planos post construccion, de lo contrario la entidad
suspende su pago.

Nota: El inspector o jefe de la Supervision y el Residente de Obra presentaran un acta de dec[aracién
jurada legalizada donde se deje constancia que se ha cuantificado los metrados sefialando

claramente, que ha sido

revisado los mismos en conjunto y son los metrados reales del mes de gjecucion. No se aceptaran
metrados o valorizaciones proyectadas.

Presentamos el contenido minimo que debe de contener la Valorizacion de contrato de obra:

LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR - VALORIZACION CONTRATISTA

L CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SUS VALORIZACIONES EN ARCHIVADORES COLOR R0JO O FORRADO
CON DICHO COLOR, BIEN FOLIADAS CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y PESTANAS
INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA

E

l INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

1
2

| 3 |INDICE
4| COPIA FEDATEADA DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

l VALORIZACIONES ORIGINAL

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA: RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON
CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MINIMO 4 VISTAS FOTOGRAFICAS EN PAPEL
FOTOGRAFICO)

INFORME DE LOS ESPECIALISTAS (DE SER EL CASO) INFORME MENSUAL PROFESIONALES EN OBRA
RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES (CON QERTlFICADO DE HABILIDAD VIGENTE Y FOTO MINIMO 4
VISTAS FOTOGRAFICAS EN PAPEL FOTOGRAFICO)

l MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

‘ DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS.

10| HECHOS RELEVANTES

11 | FICHA TECNICA

72| HOIA DE RESUMEN DE VALORIZACION
13| VALORIZACION

| 14 [ VETRADOS EJECUTADOS CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR

PLANILLA DE METRADOS RELAMENTE EJECUTADOS DEBERA INCLUIR PLANOS Y/0 CROQUIS DE
IDENTIFICACION. (ADJUNTAR DECLARACION JURADA LEGALIZADA CON FIRMAS DEL RESIDENTE Y
SUPERVISOR DONDE SE DESCRIBA LOS METRADOS REALES DEL MES DE EJECUCION).

| 16 ANALISIS COMPARATIVO DEL AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO Y EJECUTADO.

| 17 | CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD.

| 18 | COPIAS DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS (Qaac)

[ 19 JCURVA'S'

PZO CUADRO CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

| 21| CUADRO DE DEDUCCIONES POR ADELANTOS

m2 CUADRO DE CONTROL DE REAJUSTES

l ESTADO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS Y COPIA FEDATEADA DE CARTA FIANZA DE FIEL
23 | CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICADO MYPE, COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTOYY
ADELANTO DE MATERIALES (DE SER EL CASO)

l 24 I HOJA DE CONTROL DE VALORIZACIONES ANTERIORES Y DE PAGO EFECTUADOS POR LA ENTIDAD
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DEMAS INFORMACION QUE REQUIERA LA ENTIDAD CONFORME A

LA NATURALEZA DEL CONTRATO.

PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATISTA
27

\

RESUMEN DE DOCUMENTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y

MEDIO AMBIENTE. _
58T COPIA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO

29| COPIA DE RESULTADOS DE LABORATORIO (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR YIO

INSPECTOR
COPIA DEL CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA (FIRMADOPOR EL

RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O INSPECTOR)
30| FACTURA ORIGINAL Y CUENTA DE DETRACCION
37| COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
33| COPIA FEDATEADA ACTA DE REINICIO DE OBRA (DE SER EL CASO)

34 | COPIA FEDATEADA ACTA DE SUSPENSION DE OBRA (DE SER EL CASO)
35 | COPIA FEDATEADA ACTA DE INICIO DE OBRA (DE SER EL CASO)
36| COPIA FEDATEADA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

3 l COPIA FEDATEADA DEL CUADERNO DE OBRA
PANEL FOTOGRAFICO (DETALLANDO LOS TRABAJOS Y FECHA CORRESPONDIENTE), CROQUIS,

38 | PLANOS DE TERRENO NATURAL O CUALQUIER OTRO ELEMENTO GRAFICO QUE SUSTENTE EL AVANCE

\_ (FIRMADO POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR)

.\ 39 |COPIA FEDATEADA DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y ADENDA DE ESTE
| 40 ‘ COPIA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

‘ 43 | PAGO PLANILLA (ESSALUD, ONP, AFP, SENCICO, CONAFOVICER) FIRMADO POR EL RESIDENTE Y R|

24| COPIA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
4 SEGURO COWPLENENTARIO DE RIESGO DE T0DO EL PERSONAL FEDATEADO
75| CERTIFICADO OE HABILIDAD ACTUALIZADA DEL RESIDENTE Y PERSONAL CLAVE
47| CERTIFICADO DE FABILDAD ACTUALIZADA DEL JEFE DE SUPERVISION
4§ | COPYA DE PODERES EN SUNARP DE LA EVPRESA DE CADA CONSORCIADO.
25T FICHA RUG DE LAS ENPRESAS 0 PERSONAL NATURAL SEGUN CORRESPONDA

RNP VIGENTE DE LAS EMPRESAS
51| COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONSORCIADOS FEDATEADOS
52 ‘ ENTREGA OEL CD DIGITAL CON LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE DEL MES ES ESCANEADOY

| ARCHIVO EDITABLE

Fa \ RECORRIDO EN VIDEO DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD EN ELEVACION O VISTA DESDE ARRIBA (7
MINUTOS MINIMO Y FORMATO 4K, DE 24 0 30 IMAGENES POR SEGUNDOS).

| 54 [ANEXOS

r COPIA DE TODAS LAS CARTAS, INFORMES, OFICIOS, NOTIFICACIONES, ENTRE OTROS DE LAS
CURSADAS ENTRE EL CONTRATISTA, ENTIDAD, SUPERVISION, ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS,

‘ PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE CORRESPONDAN A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL MES

] DE LA VALORIZACION

20| PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE EXPLICATIVO
WZ \ COPIA FEDATEADA DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES CONSENTIDAS
L

Acla{aciones:l Cabe sefialar que toda la informacion debe de estar foliada de menor a mayor siendo
gl nimero Inicial o (Eero) y la hoja de presentacion el niumero mayor. (La foliacién mal efectuada
invalida la presentacion del acto administrativo y no compatibiliza los plazos)
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Toda la documentacion debe de contar con el V'B° del Coordinador de la Obra.

endario de avance de obra propuesto por el Contratista, debe de

Al inicio de obra, el cronograma 0 cal e of :
ajustarse al porcentaje (%) programado del Expediente Técnico de obra aprobado, la misma que debe
de contener partidas 0 actividades sefialadas en el expediente técnico 0 las que se puedan presentar

como adicionales, de ser €l caso. "No se aceptaran Titulos 0 Subtitulos o Faseados como resumen
del calendario o cronograma de avance de obra propuesto por el contratista".

No se reconoceran reajustes en as valorizaciones mensuales de obra, solo se reconoceran en la

Liquidacion de contrato de Obra.
Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE de
la Pladicop.

510,03 RECEPCION DELA OBRA
La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento de
la Ley General de Contrataciones Publicas y estableciéndose que no estd permitida la recepcion
parcial de secciones terminadas de la obra

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes, cualquiera de las partes tiene
derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad
previsto en el Ley General de Contrataciones Publicas y su reglamento.

7. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segn lo dispuesto os articulos 212°, 213°, 215° del
Reglamento. EI CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion con la liquidacion, EL CONTRATISTA entregara a LA
MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria descriptiva valorizada, seglnsea

el caso.
La entidad o el contratista, segiin corresponda deben efectuar el pago del monto correspondiente al

saldo de la liquidacion del contrato de obra.

8. OTRAS OBLIGACIONES:
a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacion, inscritos
en el go!egio profesional respectivo y con certificado de habilitacion vigente, de acuerdo con su
especialidad, por lo que €l contratista, ejecutaré la obra con el plantel propuesto y ofertado durante

el proceso.
b) Garantia de la Obra:
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 69° de laLey se establece que el periodo de garantia

de la obra ejequtada seré de siete (7) afios, que se contaran a partir de la fecha de recepcion de
obra y abarcara las responsabilidades del contratista por destruccion, vicios o ruina sobreviviente.

¢) Tributos, licencias y otras obligaciones:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

H
No



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

Sera de cargo al contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes, que le oorrespopden
de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de la licencia de construccion
(de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra.

Dafios a terceros 0 @ bienes de terceros:

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles 0 inmuebles de terceros, que s€ deriven dg
los contratos de construccion. La negativa del contratista en reparar los dafios causados sera
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad distrital de San Nicolas
gjecuten los trabajos con cargo @ las valorizaciones del contratista ylo garantias de fiel

cumplimiento, de ser caso.

Mantenimiento de Transito:

En el caso que se requiera, €l Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su
costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 0
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades 0 emergencia y con
|as facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esté obligado a:

1) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de laobra, el
que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin
la cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

2)  Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el Plan de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

3) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 0
indebidamente con la comodidad piblica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de

la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero'y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de tréansito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo con la normativa vigente, que se indicaran en los planos'y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion
estara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

Suministro de Servicios:
El suminjstro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagties, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuentay responsabilidad total del Contratista.

Indemnizaciones:
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Son obligaciones Y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, ‘re.clamos_,‘d‘emanda_s 0
accidentes imputables a &l 0 a su personal directa € indirectamente por actlvgdades mcngs, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones 0 muertes, producidos dentro de la obra ylo areas aledafias de su

influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos 0 negligencias.

Es obligacion ¥ responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea'necesario para
evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a l0s propietarios
de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios recursos, lq mismo
que no seran reembolsados por & entidad y para evitar reclamos posteriores de 10s propietarios en la
liquidacion de la obra, deberén adjuntar los documentos correspondientes.

Independiente de [as penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al contratista
en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de

Avance de Obra vigente, Y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios
del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al
de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si
aquellas no fueran suficientes.

Ampliaciones de Plazo:
Las Ampliaciones de plazo en |a etapa de Ejecucion de Obra, se sujetaran de acuerdo con lo dispuesto
por los articulos 198°, 199y 200°, del Reglamento.

Pruebas de recepcion de la obra:

Para la recepcion de la obra el contratista debera considerar, entre otros, el protocolo de pruebas
durante la ejecucion de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones
técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podrén realizarse durante y al
término de los trabajos y culminacion de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el
contratista y €l supervisor.

Prestaciones de Adicionales y reducciones de Obras
Procede de acuerdo con lo establecido en el Art. 194, del Reglamento.
Subsanacion de deficiencias:

El antratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores U
omisiones en los planos 0 especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erroneo o defectuoso ser
subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el contratista incurra en negligencias durante la gjecucion de los trabajos 0 no efectlie o haya
iniciado en forma efectiva la correccion de estos dentro del tercer dia laborable de recibida la orden
correspondiente, Ia supervision debera comunicar a la entidad, haciendo merecedor al contratista del
pago de las penalidades que por demora correspondan.

Queda tgmbig‘zn establecido que la Entidad podra autorizar la retencion del total o parte del importe de
las valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por trabajos
defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la supervision. Desaparecida
la causal anterior la entidad instruira para que sé proceda con el pago de las sumas retenidas, previo
descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora. :

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obraen el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en
su ofepa ylo Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra
deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los'
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene
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la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra
el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios,
de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la
situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra

derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.
Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision en
caso de que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista.

Lalimpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Trabajos Defectuosos o mal Ejecutados

En la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente alos planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

Conservacion y Sefializacion de la Obra

El Contratista esté obligado no sélo a la correcta ejecucion de a obra, sino también a la conservacion
de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista
como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

E| Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias 0 modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y 4rdenes pudieran causar.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obray realizados solamente en las unidades de obra que él indique.
E| Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.
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Seguridad y Salud en el Trabajo

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N°005-2012- TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con
el personal que esté laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar que
se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado
y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transedntes,
vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad
al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio,
debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y deberé portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

Conservacion del Medio Ambiente:

E| Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual deberéa
cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del capacitador del
plan de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Limpieza del sitio durante y al término de la obra:

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.
Antes de la aceptacion final, el contratista debera remover todas las instalaciones de superficie
incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buenas condiciones y con
la aprobacion de la supervision. Los interiores de la obra deberan estar limpios de desechos de hierro,
mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedaran de su
propiedad y a su disposicion y seréan trasladadas hacia el deposito de esta o mantenidas en el sitio, a
decision de la supervision quien previamente coordinara con la entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que
se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervision sean rescatables, deberan
ser puestos a disposicion de la entidad.

Replanteo

El Contratista debera realizar el replanteo del Proyecto Definitivo, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

Limites del Proyecto

Los limites del Proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
Proyecto en el Expediente Técnico.

b) Obligaciones de la Entidad

> La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefio de sus
funciones o la prestacion del servicio.
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> La Entidad, esta obligada a brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del
servicio por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

> La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades
logisticas y de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del servicio.

» Brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del servicio por parte de EL
CONTRATADO: asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

Designar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para realizar el seguimiento y Monitoreo
en la ejecucion del proyecto, quien daré la conformidad del servicio prestado por el
profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto.

Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la
ejecucion.

Y

Y

> Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso.
> Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso.

CONFIDENCIALIDAD

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante
|a realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

El contratista en ningiin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segln
sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos
rigen las normas del Cédigo Civil sobre responsabilidades de carécter contractual y extracontractual,
asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 69° de la Ley de
establecer un periodo de garantia de siete (7) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se
responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la
construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y
acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal
empleado o contratado en laobracen la guardiania de esta, directamente vinculados con la ejecucion
de la obra, 0 que se realicen durante esta.

11. SUPERVISION O INSPECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor 0
Inspector, quien seré responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecucion de la obra
y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion de
calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido
en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista
o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra,
suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala calidad o
cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y resolvera las
interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.
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El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del contratista
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus
indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la capacitacion a
los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin.

El cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion
ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 615,478.00, en la ejecucion de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores alafecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde

la suscripcion del acta de recepeion de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion ylo rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion
ylo cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones ylo lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o
lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes
secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
ylo desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado
ylo redes secundarias de alcantarillado ylo redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
(iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono 0 mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV.
En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditara debe
presentar de forma obiigatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
{inicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el ftular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si ¢l postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N°16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como experiencia del postor enla
especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion
vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion de! contrato, de emision de la orden de compra 0 de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

BA

CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
1. RESIDENTE DE OBRA
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

NIVEL GRADO O T
TITULO PROFESION Acreditacion
Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion
Superior Universitaria- SUNEDU a través del
T | e o | BB coi G
PROFESIONAL | Ingeniero Sanitario diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de

la prestacion.
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Experiencia

Cargo Desempeiiado

Tipo de Experiencia

Tiempo de experiencia Acreditacion de
Experiencia

Residente o supervisor 0
inspector o gerente de
construccion o jefe de
supenvision o asistente de
residente o asistente de
supervision 0 la
combinacién de estos, en:
la ejecucion de obra o
inspeccion de obra ©
supervision de obra; en
obras de saneamiento u

Obras de saneamien
obras similares.

Copia simple de : (i)
contratos y su respectiva
conformidad o (i)
constancias o (iii)
certificados o (iv)

cualquier otra
documentacién que , de
24 meses en el cargo | oo fehaciente

to u | desempafado
(computada desde la
fecha de la colegiatura)

demuestre la experiencia
del  personal clave
propuesto.

obras similares Documentos para la
acreditacion de la
experiencia: Dicho
requisito de calificacion se
acreditara  para la
suscripcion del contrato.
QObras similares;

Las obras de construccién y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones ylo lineas de
conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;
ylo infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

NIVEL GRADO O

TITULO PROFESION Acreditacion
Inafr;;enrg e Se verificara en el portal web de la Superintendencia
Seg i a{i Nacional de Educacion
Iidusina o Superior Universitaria- SUNEDU a través del
TITULO liicieniard lndustiial siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.
PROFESIONAL g Ingenieria de Qe no encontrarse inscrito, presentar la copia del
sequridad y salud diploma respectivo.
el irebalo o La colegiatura y habilitacion se requerira para el
Ingeniero Salnit ol inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
o Ingeniero Civil teproskashn.
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de experiencia Acreditacion de

Experiencia

Especialista,  ingeniero,
supervisor, jefe,
responsable, coordinador
o la combinacion de estos,
en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
seguridad  y  salud

Obras en general.

Copia simple de : (i)
contratos y su respectiva
conformidad o (i)
12 meses en el cargo | constancias o (i)

desempariado certificados o (iv)
(computada desde la | cualquier otra
fecha de la colegiatura) documentacion que , de

manera fehaciente

demuestre la experiencia
del  personal  clave
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ocupacional 'y medio
ambiente o  salud
ocupacional 0

implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional, en la
ejecucion ylo inspeccion
ylo supervision de obras

| en general.

propuesto.

Documentos para la
acreditacion de la
experiencia: Dicho
requisito de calificacion se
acreditara para la

suscripcion del contrato.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

NIVEL GRADO O s
TITULO PROFESION Acreditacion
Se verificara en el portal web de la
Ingeniero Ambiental o Superintendencia Nacional de Educacion
Ingeniero ambiental y de | Superior Universitaria- SUNEDU a través
Recursos Naturales o del siguiente link:
TITULO Ingeniero de Recursos https://enlinea.sunedu.gob.pe/.
PROFESIONAL Naturales o Ingeniero De no encontrarse inscrito, presentar la
Sanitario o Ingeniero Civil o | copia del diploma respectivo.
Ingeniero Mecanico de La colegiatura y habilitacion se requerira
Fluidos para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de experiencia Acreditacion de
Experiencia
Especialista o Ingeniero o Copia simple de: (i)
supervisor o jefe o contratos y su respectiva
responsable o residente o conformidad o (i)
la combinacién de estos, constancias o (i)
en: ambiental o mitigacion certificados o (iv)
ambiental o ambientalista cualquier otra
0 monitoreo y mitigacion documentacion que, de
ambiental o impacto ;2 senr;]es:ﬂs adzn o s manera fehaciente
ambiental ‘0  medio | Obras en general. P demuestre la experiencia
A 7 (computada desde la
ambiente o proteccion de fecha de Ia colegiatura) del  personal  clave
medio ambiente; en la g propuesto.
ejecucion ylo inspeccion Documentos para la
ylo supervision de obras acreditacion de la
en general. experiencia: Dicho
requisito de calificacion se
acreditara  para la

suscripcion del contrato.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

NIVEL GRADO O
TITULO

PROFESION

Acreditacion
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r ! Se verificard en el portal web de la
‘ Superintendencia Nacional de Educacion
‘- Superior Universitaria- SUNEDU a través
i del siguiente link:
TITULO ‘ Ingeniero Sanitario 0 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/.
PROFESIONAL Ingeniero Civil De no encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira
para el inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo Desempeiiado Tipo de Experiencia Tiempo de experiencia Acreditacion de
Experiencia
Especialista, ingeniero, Copia simple de: (i)
supervisor, jefe, gerente contratos y su respectiva
de construccion, conformidad o (i)
residente, responsable, constancias o (i)
coordinador 0 la certificados o (iv)
combinacion de estos, en: cualquier otra
control de calidad o documentacion que, de
calidad o aseguramiento ;isems:ﬁs ad?)n ol cargo manera fehaciente
de calidad o programa de | Obras en general. (computada desde la demuestre la experiencia
calidad o protocolos de fecha de la colegiatura) del  personal  clave
calidad; en la ejecucion propuesto.
ylo  inspeccion  ylo Documentos para la
supervision de obras en acreditacion de la
general. experiencia: Dicho
requisito de calificacion se
acreditara  para la
suscripcion del contrato.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
[N ] Equipo S5 | Cantidad |
1 |ESTACION TOTAL INC. PRISMAS |01 |
2 | COMPACTADORA DE PLANCHA ) - 01 |
3 | CARGADOR FRONTAL - i 01
| 4 |RETROEXCAVADORA 01 |
| 5 |CAMION VOLQUETE | o1
6 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) | 0
| 7 | VIBRADOR A GASOLINA 01
| 8 |MEZCLADORA DE CONCRETO 01
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que
acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.
De conformidad con e! iteral b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacion como la experiencia especifica adicional o la
formacion adicional del personal clave -
D | PARTICIPACION EN CONSORCIO
Para el caso de consorcios, €l niimero maximo es de dos integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato sera mayor a 30%
y para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares sera mayor al 50%.
Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

g,

’9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

4

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la evaluacion
de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Economica.

La evaluacion economica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo 94 del
Reglamento. El puntaje mximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos, salvo en el caso
que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de entrega de solo construccion, en cuyo
caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion técnica y no hay asignacion de puntaje a la
evaluacion econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

41 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor
debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave considerado
en este listado que supere el tiempo de experiencia en la
especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

[60] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

“|RESIDENTE DE OBRA Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad:  [60] puntos

“Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia | Mas de [50] hasta [80]% del personal
en la especialidad cuando supera al menos 01 afio adicional a la | clave considerado en el listado supera

xperiencia requerida en los requisitos de calificacion. el requisito de experiencia en la
especialidad:
[40] puntos
Acreditacion: Mas del [30] hasta [50]% del personal

clave considerado en el listado supera
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquierade | el requisito de experiencia en la
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su | especialidad:

respectiva conformidad o (ji) constancias o (i) certificados o (iv) [30] puntos
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la entidad u
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organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan
el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses
sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a lafecha de la presentacion de
ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion:
Se evaliia que el personal clave propuesto como cuente con las
siguientes certificaciones:
CARGO
RESIDENTE DE OBRA [30] puntos

Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers (ICE - NEC),
Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5

Intemational), Leadership in Energy and Environmental Design punto;): i
(LEED), Stanford University — VDC Certificate, BuildingSMART | Acredita una certificacion
International, Chartered Institute of Building (CIOB), International [10] puntos
Facilty Management Association (IFMA), Royal Institution of '
Chartered Surveyors (RICS), Autodesk, American Concrete Institute| Acredta ~ més  de  una
(ACI), Intemational Association for Contract and Commercial| certificacion [30] puntos
Management (IACCM), IPMA International Project Management
Association].
Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.
F. CAPACITACION METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
Opcion N° 1 [10] puntos
Se evaliia en funcion a la oferta de capacitacion virtual al personal de la
entidad, con un minimo de cincuenta (50) horas en materia de:
OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA. Opion N° 1
El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar a la entidad
contratante los certificados o constancias de las personas capacitadas.
Mas de [80 HORAS]:
Advertencia
La enlidad conlratante elige una de las opciones para la aplicacion dei [10] puntos
presente factor de evaluacion, con la correspondiente metodologia de
asignacion de puntaje. Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente melodologia de asignacién de punlaje. Més de [BOHORAS]:
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Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado [8] puntos
académico de bachiller o titulo profesional, asi como, de ser el caso,
experiencia no mayor de dos (2) afios, vinculada a la materia de la
capacitacién relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de la
obra Mas de [50 HORAS]:
Acreditacion: (5] puntos

Se acredita Gnicamente mediante la presentacion de una declaracion

jurada.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

11

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL 60 puntos
PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL NO CORRESPONDE
CLAVE
B2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL s
CLAVE
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL NO CORRESPONDE
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA NO CORRESPONDE
F. CAPACITACION 20 puntos
G. GESTION DE CALIDAD NO CORRESPONDE
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
l. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES e DR
PUNTAJE TOTAL 100 puntos=

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistiré en olor | méximo puntaje a la
rta de precio méas bajo y las demas ofertas

inversamente proporcionales a sus resg S
quiente formula

Se evaliia considerando el preci
rse en el rango e

tac 0 aluad

Po = Mbx Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar

Acreditacién

Se

a mediante el documento que contiene la oferfa | Pmax = Puntaje maximo

ica (Anexo N° 6)

[100] " puntos

1.2 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega de disefio y construccion, el puntaje
total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacion economica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a evaluar

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica: [INDICAR
COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica:

[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.30

Donde: c1+c2=1.00

' De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccién el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

Eliminar este requerimiento en caso el objeto contractual no corresponda al sistema de entrega de disefio
y construccion.

3.1.FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad de desarrollar un proyecto integral que permitira el servicio eficiente del Sistema de
Saneamiento Basico de las Localidades mencionadas del Distrito de Pomacocha y a su vez se
hara el uso sostenible de los recursos naturales mediante actividades tendientes a generar la
salubridad de las poblacion mencionada, sin que produzcan impactos ambientales negativos de
esta manera apoyando en el desarrollo rural y sostenible mediante la ejecucion del proyecto:
“Ampliacion del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposicion Sanitaria de Excretas
en el Barrio de Cercopampa del Centro Poblado de Pomacocha — Distrito de Pomacocha —
Provincia de Acobamba — Departamento de Huancavelica”

3.2. DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

“Ampliacion del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas
de Disposicion Sanitaria de Excretas en el Barrio de
Cercopampa del Centro Poblado de Pomacocha — Distrito
de Pomacocha — Provincia de Acobamba — Departamento
de Huancavelica”

Coadigo Unico de Inversion (CUI), 2687626

de corresponder

Ubicacién Regién Huancavelica
Provincia Acobamba
Distrito Pomacocha
Localidad Barrio Cercopampa
Especialidad Obras de Saneamiento y afines Construccion

Subespecialidad
Tipologia

Nivel de estudios de preinversion,
seguln corresponda o expediente
técnico del proyecto resuelto

Documento y dltima fecha de
actualizacion de la ficha técnica
ylo estudio de preinversion®

La ejecucion contractual incluye

Infraestructura para Agua Potable

Solo Construccion

Expediente Técnico del Proyecto

05 de Junio del 2025

SI/NO

8 Es responsabilidad de la entidad contratante verificar que la declaracién de la viabilidad de los proyectos de inversién no supere
la vigencia de tres afios desde su registro en el Banco de Inversiones (Bl) de acuerdo a las disposiciones del SNPMGI, asi como

verificar las demandas y metas fisicas actualizadas que requiere dicha inversion a la fecha de la convocatoria.
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ejecucion rapida (fast track)

Importante para la entidad contratante

La ficha técnica y/o estudio de preinversion en version digital se encuentra publicada en el SEACE de
la Pladicop, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de

seleccién. En caso de corresponder a un saldo de obra, se publica la informacién que la entidad
contratante defina, tal como, expediente técnico primigenio, valorizacién ultima emitida, constatacion
fisica de la obra, entre otros.

En caso de procedimientos de seleccion con agrupamiento replicar el numeral 3.2 Descripcion general

del presente capitulo para cada uno de ellos.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

3.3.0BJETIVOS FUNCIONALES

3.3.1.

ALCANCE

Importante para la entidad contratante

En esta seccidon deben describirse los objetivos funcionales, de conformidad con el numeral 154.3 del
articulo 154 del Reglamento, asi como los requerimientos de rendimiento o de desempefio de la obra.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

[CONSIGNAR LA INFORMACION RELEVANTE PARA LA EJECUCION DEL DISENO Y LA
OBRA, INCLUYENDO LA INFORMACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION O LA FICHA
TECNICA DE INVERSIONES, SEGUN CORRESPONDA]

OBJETIVOS FUNCIONALES La contratacion por ejecutar tiene los siguientes objetivos
funcionales

PR

Obras Provisionales Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud
Sistema de Alcantarillado Sanitario

Mitigacion Ambiental

Flete Terrestre

Importante para la entidad contratante
e Considerar filas adicionales para la adicion de mas metas fisicas, de corresponder.

eCuando el requerimiento no cuente con metas fisicas definidas o se requiera complementar la informacion,
se establecen objetivos funcionales que detallen el alcance de los resultados esperados con la ejecucion
del proyecto, en linea con lo establecido en el numeral 46.4 del articulo 46 de la Ley. Los objetivos
funcionales establecen los resultados esperados de la infraestructura en términos de desempefio y
operacion, sin limitarse a una solucion de disefio especifica. Estos objetivos orientan la formulacion del
proyecto asegurando que responda a las necesidades del servicio.

Ejemplos de objetivos funcionales para la construccion de un hospital:

1. El hospital debe estar disefiado para incrementar su capacidad de atencion en un 50% en menos de 24
horas en caso de desastres naturales o epidemias, asegurando espacios flexibles y mddulos de
expansion rapida.

2. El hospital debe permitir que un paciente derivado de emergencia reciba diagnéstico por imagenes y
primeros tratamientos en menos de 20 minutos, mediante la ubicacion estratégica de los servicios de
radiologia y laboratorios clinicos.

3. El disefio debe garantizar que todas las personas en el hospital puedan ser evacuadas en un tiempo
maximo de 4 minutos, priorizando rutas de evacuacion despejadas, accesibles y sefializadas.

5]
\O
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4. Las habitaciones deben garantizar niveles de ruido por debajo de 40 dB durante la noche para mejorar
el descanso de los pacientes.

5. El hospital debe operar con un sistema de monitoreo y optimizacion del consumo energético que permita
reducir el uso de electricidad (precisar la cantidad maxima de consumo energético, de corresponder),
utilizando estrategias como iluminacién LED con sensores de ocupacion, climatizacion de alta eficiencia
y fuentes de energia renovable que cubran al menos el 30% de la demanda en areas no criticas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

3.3.1.1. ANEXOS TECNICOS

[CONSIGNAR EL LISTADO DE ANEXOS TECNICOS QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE
ADJUNTA A LAS BASES, QUE RESULTAN NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO TALES COMO, FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO
DE INVERSION, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS (EMS), EVALUACION DE RIESGOS, TOPOGRAFIA, EVALUACION
ESTRUCTURAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, EXCHANGE INFORMATION
REQUIREMENTS (EIR), CONDICIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA, GUIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ENTRE OTROS)]

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusién, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacién, incluyendo los anexos técnicos deben estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacién de links o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

3.3.2. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

[CONSIGNAR CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, EL ESTADO DEL SANEAMIENTO FiSICO LEGAL (SFL) Y
LIBRE DISPONIBILIDAD DEL AREA DONDE SE DESARROLLA LA OBRA (DEBE
CONSIDERARSE QUE, PARA ALGUNAS TIPOLOGIAS DE PROYECTOS, PUEDE NO SER
NECESARIO EL SFL), Y OTRO QUE CONSIDERE LA ENTIDAD CONTRATANTE.]

3.3.3. SEGUROS

[CONSIGNAR LOS SEGUROS QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DETERMINADO EN LA
ESTRATEGIA DE CONTRATACION, EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL DEL DISENO Y/O EJECUCION DE OBRA, SE PUEDE
PRECISAR EL DETALLE CON LOS HITOS DE INICIO Y FIN DE DICHO SEGURO, ASI COMO
EL MONTO MINIMO DE COBERTURA REQUERIDO, ENTRE OTROS]

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
[CONSIGNAR SI SE VA A EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL Y/O EL EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS D EN CASO NO
CORRESPONDA, ELIMINAR ESTE LITERAL]

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

[CONSIGNAR EN CASO SE DETERMINE EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION, LA
ENTIDAD CONTRATANTE INCLUYE EN ESTA SECCION LOS CRITERIOS DE CALIDAD
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3.3.6.

3.4.

3.4.1.

El

APLICABLES, ESTOS CONSIDERAN ESTANDARES DE DISENO, CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVAS TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD EN CADA FASE DEL PROYECTO. CASO CONTRARIO ELIMINAR ESTE
LITERAL]

PLAN DE CONTINGENCIA

[CONSIGNAR DE CORRESPONDER, DETALLAR EL ALCANCE DEL PLAN DE
CONTINGENCIA, INCLUYENDO S| EL AREA DE REUBICACION DE LA POBLACION
BENEFICIARIA CUENTA CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERATIVIDAD.
INDICAR SI EL DISENO Y EJECUCION DE LA OBRA ASOCIADA AL PLAN DE
CONTINGENCIA SE DESARROLLA EN PARALELO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA PRINCIPAL, DE CORRESPONDER, ENTRE OTROS ASPECTOS
RELEVANTES. CASO CONTRARIO ELIMINAR ESTE LITERAL]

PLAZOS
CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE DISENO

inicio del plazo de elaboracion del Expediente Técnico se cuenta desde el dia siguiente de

cumplidas las condiciones establecidas en el numeral 176.2 del articulo 176 del Reglamento.

CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE DISENO

Plazo maximo para la presentacion del
entregable por parte del contratista

PRIMER ENTREGABLE -~
[CONSIGNAR EL PLAZO EN DIAS

CALENDARIO]
Contenido:

- [CONSIGNAR EL DETALLE DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE]
SEGUNDO [CONSIGNAR EL PLAZO EN DIAS
ENTREGABLE?® CALENDARIO]

Contenido:

- [CONSIGNAR EL DETALLE DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE]

Importante para la entidad contratante

Considerar filas adicionales para la adicion de mas entregables, en caso de no ser un entregable
tnico.

3.4.2.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

PLAZO DE EJECUCION TOTAL

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

,
? Unicamente considerar esta fila si hay un segundo entregable, caso contrario, eliminar.
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO [ ]
Edificacién o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario (**) [ ]
OBRA (****) Equipamiento (**)
Plan de contingencia (De corresponder) [ ]
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA) [ ]

TOTAL Lo, ]

Consideraciones:

La sumatoria de los plazos maximos para la presentacion de los entregables establecidos
en el Capitulo Il de las presentes Bases Estandar, debe guardar concordancia con el plazo
total para la elaboracion del expediente técnico.

El plazo de elaboracion del Expediente Técnico no incluye el plazo para su revision y/o la
revision de su(s) entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar por primera vez la
subsanacion de observaciones, de acuerdo con el numeral 144.7 del articulo 144 del
Reglamento. El plazo otorgado para la segunda subsanacion y posteriores subsanaciones,
si se encuentran sujeto a aplicacién de penalidades.

El expediente técnico, incluidos sus entregables, son suscritos mediante firma digital por
parte del proyectista y la supervision, como minimo, y conforme a la normativa vigente. Su
presentacion se realiza de manera digital, salvo la entidad contratante sustente su
imposibilidad en la estrategia de contratacion.

La entidad contratante puede entregar el terreno al contratista para el disefio, permitiendo
inspecciones y estudios.

3.4.3.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucién contractual del contrato.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento, cuando el
Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el

plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo méaximo de

[CONSIGNAR EL PLAZO EN DIAS CALENDARIO]
respuesta

3.5. CONDICIONES CONTRACTUALES

3.5.1.

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

[CONSIGNAR LAS INDICACIONES Y CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

Importante para la entidad contratante

e La elaboracion del expediente técnico de la obra debe guardar coherencia con los objetivos,
alcances y parametros que sustentaron la viabilidad o aprobacion de las inversiones y se cifie al
Subcapitulo 2 del Capitulo Il del Titulo V del Reglamento. Si el disefio corresponde a un saldo de
obra, el expediente técnico de la obra debe considerar las condiciones de la infraestructura

existente y el cumplimiento de los objetivos de inversion.
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3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

e En esta seccion no corresponde incluir los requisitos de calificacion del proveedor, los cuales se
completan en la seccion correspondiente del presente capitulo.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

[Consignar de acuerdo con lo indicado en el numeral 44.3 del articulo 44 del Reglamento,
precisar las responsabilidades encargadas al contratista, las cuales se identificaron
previamente en la elaboracién del requerimiento y durante la estrategia de contratacién]

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

[Consignar las responsabilidades a cargo de la entidad, entre las cuales se contempla el literal
f) del numeral 154.1 del articulo 154 del Reglamento.]

AVANCES

[CONSIGNAR DE CORRESPONDER, SI ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA REMITA
INFORMES SEMANALES DE AVANCE/ QUINCENALES/ U OTRA FRECUENCIA, SIEMPRE
QUE SEA RAZONABLE CON LA DURACION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
ADEMAS, SE INDICA EL CONTENIDO MINIMO DE LA PRESENTACION DE LOS AVANCES
U OTRA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA AL CONTRATISTA. EN CASO NO
CORRESPONDA, ELIMINAR ESTE LITERAL

OTRAS DISPOSICIONES

[CONSIGNAR TODAS LAS DISPOSICIONES NECESARIAS ADICIONALES PARA UNA
CORRECTA EJECUCION CONTRACTUAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL
REGLAMENTO]

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento. EIl contratista mantiene la
responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago corresponde a la siguiente:

“Modalidad de pago del componente disefio [, ]

Modalidad de pago del componente ejecucion de
obra [, ]

Importante para la entidad contratante

En caso de emplearse la modalidad de pago de costos reembolsables, la utilidad del contratista
es [fija/porcentual]. Asimismo, con la finalidad de acreditar los costos reales, el contratista
remite en su valorizacion cualquiera de los siguientes documentos: [CONSIGNAR FACTURAS,
NOMINAS PARA JUSTIFICAR EL COSTO DEL PERSONAL, RECIBOS, COMPROBANTES
DE PAGO, ENTRE OTROS]

ADELANTOS
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3.5.9.

La siguiente disposicion solo debe ser incluida en el caso que la entidad contratante haya sustentado en
la estrategia de contratacion que se requiere la entrega de adelanto directo, para materiales e insumos,
equipamientos y mobiliario y/o por avance, caso contrario, eliminar este literal:

3.7.2. ADELANTOS

[Consignar el mecanismo de garantia a emplear de acuerdo con lo
establecido en el articulo 61 de la Ley: carta fianza financiera, contrato
de seguro y/o fideicomiso, esto Ultimo a propuesta del proveedor)
considerando lo sefialado en los articulos 115, 116 y 184 del
Reglamento]

Mecanismo de garantia]| .
aplicable a los adelantos

Adelanto directo

Porcentaje de adelanto
para el componente de
disefio

[...]% respecto al monto del contrato original correspondiente al
componente de disefio

Porcentaje de adelanto
para el componente de : | [...]% respecto al monto de la obra aprobado en el expediente técnico
obra

Los porcentajes méaximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (en caso de no corresponder llave en
mano, consignar Unicamente adelanto para materiales e insumos)

Porcentaje de adelanto para | . |[.....]% respecto al monto de la obra aprobado en el expediente
el componente de obra " | técnico

Plazo de entrega de

adelanto | - ] dias calendario

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo, el
adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de adelanto

para el componente de | [.....]% respecto al monto de la obra aprobado en el expediente técnico
obra

Z(ljaezlgnczg entrega de S P ] dias calendario

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el contratista solicita el
adelanto a la supervisiéon en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y siempre que dicho
avance sea igual o mayor al avance fisico programado.

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en el
articulo 205 del Reglamento, los ahorros generados se reparten entre las partes segun los
siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [CONSIGNAR % ]
% repartido para el contratista [CONSIGNAR % ]
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Importante para la entidad contratante

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro en las
valorizaciones o liquidacion final.

3.5.10. APLICACION DE INCENTIVOS

Importante para la entidad contratante

En caso en la estrategia de contratacion se haya determinado la aplicacion de incentivos, se

incluye lo siguiente:

e Si se incluye el incentivo de “cumplimiento anticipado de la fecha programada de la
culminacién de la prestacion” se indica lo siguiente:

“En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

[INDICAR LAS PRECISIONES
Cumplimiento anticipado de la fecha . |CORRESPONDIENTES Y LOS
programada de culminacién de la prestacion " |COMPONENTES A LOS QUE SERIA

APLICABLE]®

e Sise incluye el incentivo de “Incorporacion de excelencia en estandares ambientales
y de seguridad” se indica lo siguiente:

[INDICAR LAS PRECISIONES CORRESPONDIENTES PARA
Incorporacién de excelencia en LA APLICACION DEL INCENTIVO, SENALANDO
estandares ambientales y de. |CLARAMENTE LOS INDICADORES INICIALES RESPECTO DE
seguridad " |LOS CUALES SE CONSIDERARA EL CUMPLIMIENTO DEL
INCENTIVO. ESTE INCENTIVO ES UNICAMENTE APLICABLE
AL COMPONENTE OBRA]

[CONSIGNAR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL
Indicar el porcentaje  de, [INCENTIVO (DE HASTA 1% DEL MONTO DEL CONTRATO
bonificacién otorgada " |ORIGINAL), Y LA FORMA PARA SU ACREDITACION Y
OTORGAMIENTO]

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

3.5.11. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las férmulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en [CONSIGNAR DOCUMENTO O ANEXO
QUE LAS CONTIENE].

Importante para la entidad contratante

H
(Oa
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Los reajustes sobre las formulas polinémicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 011-79-VC hasta gue se emita la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del
articulo 209 vy la Unica Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

3.5.12. HERRAMIENTAS PARA ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS

Importante para la entidad contratante

La siguiente disposicion debe ser incluida obligatoriamente de emplearse ejecucion rapida (fast track) de
acuerdo con el numeral 204.3 del articulo 204 del Reglamento, en el resto de casos es opcional.

3.5.8 HERRAMIENTAS PARA ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS

“El contratista debe remitir un calculo de presupuesto actualizado en cada entregable correspondiente al
componente de elaboracion del expediente técnico. Ademas, las estimaciones pueden realizarse en tiempo
real y visualizarse en un Entorno Comun de Datos para mejorar la trazabilidad y control de costos en cada
etapa del proyecto. Para ello, las herramientas para la estimacion de cantidades y costos que permitan
mantener actualizada la informacion presupuestaria del proyecto corresponden a las siguientes:

- [CONSIGNAR DICHAS HERRAMIENTAS, POR EJEMPLO: ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS
MEDIANTE USO BIM (EN APLICACION DEL 5D), SISTEMAS DE MEDICION DIGITAL MEDIANTE EL
USO DE SOFTWARE DE CUBICACION Y ANALISIS DE COSTOS, BASES DE DATOS DE COSTOS
REFERENCIALES CON INTEGRACION DE FUENTES CON PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE
MERCADO, ANALISIS PARAMETRICO Y REGRESIONES ESTADISTICAS, OTROS.]”

En caso de emplearse BIM, las herramientas indicadas anteriormente constan en el EIR (Exchange
Information Requirements).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

3.5.13. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.5.14. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

sustitucion de un  mismo
integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

LA PENALIDAD EL QUE: I) NO
PUEDE SER MAYOR A CUATRO

UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT) CUANDO
LA CUANTIA DE LA

CONTRATACION ES INFERIOR
A 535 UIT O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A CUATRO
UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT) NI MAYOR
A OCHO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(8UIT) EN EL RESTO DE LOS
CASOS) por cada sustitucién de
un integrante del plantel técnico

N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento de
penalidad verificacion
01 | Cuando se produce la | [ESTABLECER EL MONTO DE | Una vez autorizada

la sustitucion del
mismo integrante del
plantel técnico por
parte de la entidad
contratante y acorde
a lo indicado en el

supuesto de
aplicacién de
penalidad.
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acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

02

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede establecer otras penalidades por incumplimiento injustificado del contratista,

las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion,

y no afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

3.5.15.

3.5.16.

Periodo de valorizacion de obra

Célculo de la valorizacién

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segln corresponda, efectie el
pago del saldo de la liquidacion del contrato

y
respectivo

LIMITES PARA LA INDENMIZACION

[DE_ CORRESPONDER, CONSIGNAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO
ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION SEGUN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 216.3 DEL ARTICULO 216
DEL REGLAMENTO]

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del Reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

[CONSIGNAR MENSUAL U OTRO
PERIODO]

En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan [
CONSIGNAR S| EL CALCULO SE
HACE DE MANERA
INDEPENDIENTE O CONJUNTA]

[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del

presente el comprobante de pago consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

[CONSIGNAR DICHO CONTENIDO POR CADA COMPONENTE QUE CONFORME EL
SISTEMA DE ENTREGA. SE DEBE REMITIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PAGOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVA
VIGENTE, POR EJEMPLO, AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION- SENCICO, AL COMITE NACIONAL DE
ADMINISTRACION DEL FONDO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y CENTROS
RECREACIONALES PARA LOS TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL PERU -
CONAFOVICER, ENTRE OTROS]

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE de la Pladicop.

)
!
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Importante para la entidad contratante

oEn el caso del sistema de entrega de disefio y construccion, si en el componente disefio no se ha previsto
el pago a través de valorizaciones, para el pago se aplica lo sefialado en el articulo 67 de la Ley.

eDe acuerdo con el numeral 210.11 del articulo 210 del Reglamento, se puede efectuar valorizaciones en
el componente disefio. En dicha valorizacion corresponde efectuar el pago por los conceptos que forman
parte de la estructura de costos que obtienen la conformidad en el periodo valorizado. En dicho caso, la
entidad contratante reemplaza el cuadro anterior por el siguiente:

Periodo de valorizacion de disefio, de [CONSIGNAR MENSUAL U OTRO
corresponder ' PERIODO]

[CONSIGNAR MENSUAL U OTRO

Periodo de valorizacién de obra PERIODO]

En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales, mayores
metrados y/u otros pagos que
provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan
[CONSIGNAR DE MANERA
INDEPENDIENTE 0] EN
CONJUNTO]

[CONSIGNAR PLAZO EN DiAS]
dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacién.

Modo de célculo de la valorizacion

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segun corresponda, efectie el
pago del saldo de la liquidacion del
componente (disefio u obra) y presente el
comprobante de pago respectivo

e El procedimiento y los plazos para el pago de valorizaciones se rigen por lo dispuesto en el articulo 210
del Reglamento, sea mensual u otro periodo determinado por la entidad contratante. En caso de que la
entidad contratante haya previsto un periodo de valorizacion distinto al mensual, la entidad contratante
debe incluir el procedimiento para su pago, de acuerdo con lo previsto en el numeral 210.1 del articulo
210 del Reglamento.

3.5.17. RECEPCION DE OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

3.5.18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién y arbitraje, segun corresponda.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: [CONSIGNAR EL LISTADO DE INSTITUCIONES
ARBITRALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE]

Importante para la entidad contratante

e La entidad contratante contempla la JPRD como medio de solucidn de controversias obligatoriamente
si la cuantia de contratacion es igual o mayor a S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles) y
facultativamente si el monto es igual o mayor a S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles). En
dicho caso, se agrega el siguiente parrafo:
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“Para la ejecucion contractual se designa una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD). El
postor ganador de la buena pro selecciona a una de los siguientes Centro de Administracion de Junta de
Prevencion y Resolucion de Disputas:

N° Centro de Administracion de JPRD RUC

1

2

3

4

5

Cantidad de miembros de la JPRD : [Consignar 1 a 3 miembros]

Precisar_si se contempla la modificacién en la conformacion . [Consignar Si o No]
de los miembros de la JPRD en cada componente

£“

e Adicionalmente a los requisitos para ser adjudicador establecidos en el articulo 329 del Reglamento,
la entidad contratante puede establecer, previamente en la estrategia de contratacion, la experiencia
adicional y especializacion aplicable al adjudicador, para lo cual debe salvaguardar que exista oferta
de profesionales que cumplan dichos requisitos, mitigando el riesgo de retrasos en la solucién de
controversias. Para dicho fin, la entidad contratante previamente debe verificar la informacion
obrante en los centros de juntas de prevencion y resolucion de conflictos al respecto. En dicho caso,
se agrega el siguiente parrafo:

“Los miembros de la JPRD deben cumplir la siguiente experiencia:

Experiencia especifica y
especializacion
Componente en el que [CONSIGNAR CANTIDAD DE ANOS DE

Adjudicador EXPERIENCIA ESPECIFICA Y CONSIGNAR

participa EL PUESTO O LA ACTIVIDAD. LA CANTIDAD
DE ANOS NO PUEDEN SER MAYOR A
CINCO ANOS,]
1 Presidente de la  Todos los componentes
JPRD del contrato
Miembro 2, de N
2 Disefio
corresponder
Ejemplo de experiencia especifica y
especializacion: 3 afios de experiencia
) especifica  desempefiandose  como
Miembro 3, de L espec P P , . .
3 Disefio ingeniero geotécnico, gedlogo, ingeniero
corresponder e TR .
civil con especializacion en geotecnia o
mecanica de suelos, o especialista en
geotecnia.
Ejemplo de experiencia especifica y
especializacion; 3 afios de experiencia
especifica  desempefiandose  como
4 Miembro 4, de Obra planner, ingeniero civil o profesional afin

corresponder con experiencia en planificacién de
obras, ingeniero de proyectos o
especialista en programacion y control
de proyectos

Miembro 5, de

corresponder

e De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del articulo 354 del Reglamento, la
retribucion, costos y/o gastos de la JPRD vy del centro que los administra forman parte del

Obra

presupuesto de la inversion publica.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
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3.5

3.6.

3.6.

.19. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién se sujeta a los articulos 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liguidacion es el siguiente:

[CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EN LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO, ESTOS PUEDEN DIVIDIRSE PARA CADA COMPONENTE
DEL CONTRATO]

REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

Importante para la entidad contratante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los

evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificacion:
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO
DE FACTURACION NO MAYOR A UNA VEZ LA CUANTIA DEL COMPONENTE OBRA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DEL ITEM CORRESPONDIENTE], en la ejecucion de obras
en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Asimismo, debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO
DE FACTURACION EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA
CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRA SER MAYOR A UNA VEZ LA CUANTIA DEL
COMPONENTE DISENO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DEL iTEM], en la ejecucion
de consultoria de obras de la especialidad y las subespecialidades, durante los veinte afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computan desde la conformidad de la
prestacion.

Se consideran la siguiente subespecialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

[CONSIGNAR LA ESPECILIADAD Y LAS SUPESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE
CONSIDERARAN PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE EXPERIENCIA]

Importante para la entidad contratante

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento y el
correspondiente listado aprobado por la DGA.

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme el
correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipologia afin, debe
precisarse especificamente en las Bases que tipologias afines se consideraran, las cuales necesariamente
deberan estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologias de ésta.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus

<l
(e}
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respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono,

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financier

(0]

que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, o comprobante

de retencién electrénico emitido por SUNAT por la retencién del IGV. En caso el postor sustente s
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados??, para acreditarl
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posibl
gue acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacio
o valorizaciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 15.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar

como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha

reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,

de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

[CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] del personal clave requerid

u
a
e
n

(o]

como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION

OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida

Importante para la entidad contratante

10 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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- El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

- Debe considerarse personal clave por cada componente. Como minimo debe considerarse al i) jefe
de elaboracion del expediente técnico y ii) residente de obra, para los cuales debe considerarse los
requisitos establecidos en los articulos 172 y 177 del Reglamento.

- Puede considerarse la siguiente estructura por componente:

Grado requerido

Cargo y/o . Componente N° Descripcion Profesion 0 “tUIO.

responsabilidad profesional
requerido

Residente de Obra Obra [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR]

[Completar con otros
profesionales
necesarios conforme lo
determinado en la
estrategia de
contratacion]

[COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR]

- Laentidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION QUE
OCUPA EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION
OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE
REQUISITO] debe acreditar [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 EN LA ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES
INDICADAS EN EL REQUISITO DE CALIFICACION A].

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

11 La entidad contratante debe verificar si existe ficha de homologacion del sector correspondiente que establezca la
experiencia del personal clave.
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Importante para la entidad contratante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave del componente disefio y del componente obra.

De acuerdo con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo
88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcién del
contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un
procedimiento con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Debe considerarse personal clave por cada componente. Como minimo debe considerarse al i) jefe de
elaboracion del expediente técnico y ii) residente de obra, para los cuales debe considerarse los requisitos
establecidos en los articulos 172 y 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricciéon a la
participacion de postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la funcion propia del
cargo o puesto requerido en las bases.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

Importante para la entidad contratante

En caso asi se determine en la estrategia de contratacion, la entidad contratante puede incluir los siguientes
requisitos de calificacion:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de
calificacion, si este no ha sido incluido.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipamiento minimo para el disefio v la ejecucién de la obra Cantidad

[Consignar el listado del equipamiento (equipo y/o maquinaria) | [..]
requerido para realizar el expediente técnico (estudios basicos,
desarrollo de las especialidades, entre otros) y/o para realizar la
ejecucion de la obra, de acuerdo a la especialidad y subespecialidad

del proyecto.]

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoria de obras.

H
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Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

[CONSIGNAR UNO O MAS DE ESTOS REQUISITOS EN CASO ASi HAYA SIDO
SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION]

D.1 El nimero maximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FUNCION A LA NATURALEZA DE LA PRESTACION].

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO].

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo
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CAPITULO 1Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en

este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

[INDICAR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION]

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

Ubicacién

Especialidad

[CONSIGNAR CONFORME AL ARTICULO 157 DEL
REGLAMENTO Y DE ACUERDO CON EL LISTADO DE
SUBESPECIALIDADES Y TIPOLOGIAS APROBADO
POR LA DGA

Subespecialidad

[CONSIGNAR CONFORME AL ARTICULO 157 DEL
REGLAMENTO DE ACUERDO CON EL LISTADO DE
SUBESPECIALIDADES Y TIPOLOGIAS APROBADO
POR LADGA]

Tipologia

[CONSIGNAR CONFORME AL ARTICULO 157 DEL
REGLAMENTO Y DE ACUERDO CON EL LISTADO DE
SUBESPECIALIDADES Y TIPOLOGIAS APROBADO
POR LA DGA]

Documento y fecha de
actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
gue se convoco para la
elaboracidon del expediente
técnico, de corresponder
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3.3

3.3.1.

3.3.2.

Importante para la entidad contratante

e Se debe proporcionar, obligatoriamente, todos los documentos (incluidos anexos) que conforman el
expediente técnico de la obra en version digital, los que deben ser publicados en el SEACE de la
Pladicop, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

e Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD
CONTRATANTE OPTE POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU SEDE DIGITAL U
OTRAS PAGINAS DE ACCESO LIBRE, INCLUIR EL ENLACE DIGITAL ESPECIFICO DONDE SE
ENCUENTRA PUBLICADO EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR
QUE DICHO ENLACE SEA EL CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION
OBRANTE EN FISICO EN EL EXPEDIENTE TECNICQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

e En caso de procedimientos de seleccién con agrupamiento de prestaciones replicar el numeral 3.2
Descripcion general para cada uno de ellos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion de la inversion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
CONDICIONES CONTRACTUALES

[CONSIGNAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE
CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION SEGUN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 216.3 DEL ARTICULO 216 DEL REGLAMENTO.

[CONSIGNAR LA INFORMACIQN RELEVANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO]

METAS FISICAS

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Importante para la entidad contratante

Considerar filas adicionales para la adicion de mas metas fisicas de acuerdo al expediente técnico de obra,

de corresponder.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO TECNICOS

[LISTADO DE ANEXOS TECNICOS QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE ADJUNTA A LAS
BASES, QUE RESULTAN NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TALES COMO,
EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENTS (EIR),
ENTRE OTROS)]

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusién, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacién, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacién de link o enlaces externos en reemplazo de dicha

informacion.

~
~
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3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

[INDICAR CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, EL ESTADO DEL SANEAMIENTO FiSICO LEGAL (SFL) Y
LIBRE DISPONIBILIDAD DEL AREA DONDE SE DESARROLLA LA OBRA (DEBE
CONSIDERARSE QUE, PARA ALGUNAS TIPOLOGIAS DE PROYECTOS, PUEDE NO SER
NECESARIO EL SFL), Y OTRO QUE CONSIDERE LA ENTIDAD CONTRATANTE.]

3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS

[ESPECIFICAR LOS SEGUROS QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DETERMINADO EN LA
ESTRATEGIA DE CONTRATACION, EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL DE LA EJECUCION DE OBRA, SE PUEDE PRECISAR EL
DETALLE CON LOS HITOS DE INICIO Y FIN DE DICHO SEGURO, ASi COMO EL MONTO
MINIMO DE COBERTURA REQUERIDO, ENTRE OTROS ]

3.3.3.  AVANCES

[DE CORRESPONDER, PRECISAR SI ES NECESARIO QUE EL CONTRATISTA REMITA
INFORMES SEMANALES DE AVANCE/ QUINCENALES/ U OTRA FRECUENCIA, SIEMPRE
QUE SEA RAZONABLE CON LA DURACION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
ADEMAS, SE INDICA EL CONTENIDO MINIMO DE LA PRESENTACION DE LOS AVANCES U
OTRA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA AL CONTRATISTA]

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
[PRECISAR SI SE VA A EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL Y/O EL EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS DE ACUERDO ALO
INDICADO EN LOS LITERALES B) E I) DEL NUMERAL 154.1 DEL ARTICULO 154 DEL
REGLAMENTO. LA ENTIDAD CONTRATANTE INCLUYE ANEXOS TECNICOS CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS]

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

[LA ENTIDAD CONTRATANTE PUEDE PRECISAR ALGUN REQUERIMIENTO DE CALIDAD EN
ESTA SECCION Y/O PRECISAR QUE ELLO CONSTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA]

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA

[DE CORRESPONDER, DETALLAR EL ALCANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA, U OTROS
ASPECTOS RELEVANTES.]

3.3.7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
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3.3.8.

3.3.9.

[ PRECISAR QUIEN ESTARA A CARGO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
PRESTACION ADICIONAL CONFORME LO DETERMINADO EN LA ESTRATEGIA DE
CONTRATACION, YA SEA LA ENTIDAD CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, O EL SUPERVISOR]

OTRAS DISPOSICIONES

[CONSIGNAR TODAS LAS DISPOSICIONES NECESARIAS ADICIONALES PARA UNA
CORRECTA EJECUCION CONTRACTUAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL
REGLAMENTO]

PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

EJECUCION DE | Mobiliario (**) [ ]
OBRA (****) Equipamiento (**)

Edificacién o Infraestructura

Plan de contingencia [ ]

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA) Lot ]

TOTAL Lo, ]

331

0. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo méximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

[Consignar nimero de dias calendario]
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso

3.3.1

especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecuciéon contractual del
contrato.

1. MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de [CONSIGNAR MODALIDAD DE PAGO DETERMINADA

EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DEL
REGLAMENTO], de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

Importante para la entidad contratante
Unicamente en el caso de la modalidad de pago de costos reembolsables, incluir lo siguiente:

“La utilidad del contratista es [fija/porcentual]. Asimismo, con la finalidad de acreditar los costos reales, el

contratista remite en su valorizacién cualquiera de los siguientes documentos: [CONSIGNAR FACTURAS,

NOMINAS PARA JUSTIFICAR EL COSTO DEL PERSONAL, RECIBOS, COMPROBANTES DE PAGO,
ENTRE OTROS]”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

H
O

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

3.3.12. ADELANTOS??
Importante para la entidad contratante

La siguiente disposicién solo debe ser incluida en el caso que la entidad contratante haya sustentado
en la estrategia de contratacion que se requiere la entrega de adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance:

4.6.2 ADELANTOS

Mecanismo de garantia | : | [Consignar el mecanismo de garantia a emplear de acuerdo con
aplicable a los lo establecido en el articulo 61 de la Ley: carta fianza financiera,
adelantos contrato de seguro y/o fideicomiso, considerando lo sefialado en

los articulos 115, 116 y 184 del Reglamento]

Adelanto directo

Porcentaje . | [...]% respecto al monto de la obra del contrato original
de adelanto

para el

componente

de obra

Los porcentajes méaximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (en caso de no corresponder
Ilave en mano, consignar Unicamente adelanto para materiales e insumos)

Porcentaje de adelanto : | [.....]% respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de

obra

Plazo de entrega de S ] dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como méaximo, el
adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de : | [.....]% respecto al monto de la del contrato original
adelanto para el
componente de obra

Plazo de entrega de S FOUOT ] dias calendario
adelanto

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el contratista solicita el
adelanto a la supervisiéon en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y siempre que dicho
avance sea igual o mayor al avance fisico programado.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

3.3.13. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),

12 Sj la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [CONSIGNAR % ]
% repartido para el contratista [CONSIGNAR % ]

Importante para la entidad contratante

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho ahorro en las
valorizaciones o liquidacion final.

3.3.14. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha | : | [INDICAR LAS PRECISIONES
programada de culminacion de la CORRESPONDIENTES Y LOS
prestacion COMPONENTES A LOS QUE SERIA
APLICABLE]*3

Importante para la entidad contratante

En caso en la estrategia de contratacion se haya determinado la aplicacion del incentivo de
“Incorporacion de excelencia en estandares ambientales y de seguridad” se indica lo
siguiente:

Incorporacion de excelencia en | : | [INDICAR LAS PRECISIONES
estandares ambientales y de seguridad CORRESPONDIENTES PARA LA
APLICACION DEL INCENTIVO,
SENALANDO CLARAMENTE LOS
INDICADORES INICIALES RESPECTO
DE LOS CUALES SE CONSIDERARA
EL CUMPLIMIENTO DEL INCENTIVO.
ESTE INCENTIVO ES UNICAMENTE
APLICABLE AL COMPONENTE OBRA]
Indicar el porcentaje de bonificacién | : | [CONSIGNAR EL PORCENTAJE
otorgada CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO
(DE HASTA 1% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL), Y LA FORMA
PARA SU ACREDITACION Y
OTORGAMIENTO]

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la
entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las férmulas polindmicas y/o monémicas se detallan en [INDICAR DOCUMENTO O ANEXO QUE
LAS CONTIENE].

Importante para la entidad contratante

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Los reajustes sobre las férmulas polindmicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 011-79-VC hasta que se emita la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del
articulo 209 y la Unica Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

3.3.16. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.17. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento
de verificacion

01

Cuando se produce la
sustitucibn de un  mismo
integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

[ESTABLECER EL MONTO DE
LA PENALIDAD EL QUE: I) NO
PUEDE SER MAYOR A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(4 UIT) CUANDO LA CUANTIA
DE LA CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT O Il) NO
PUEDE SER MENOR O IGUAL
A CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(4 UIT) NI MAYOR A OCHO
UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT) EN EL
RESTO DE LOS CASOS) por
cada  sustitucion de un
integrante del plantel técnico
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

Una vez
autorizada la
sustitucién  del
mismo

integrante  del
plantel técnico
por parte de la
entidad

contratante y
acorde a lo
indicado en el

supuesto de
aplicacion de
penalidad.

02

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede establecer otras penalidades por incumplimiento injustificado del contratista,

las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion,

y no afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

3.7.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:
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[CONSIGNAR MENSUAL U OTRO

Periodo de valorizacién de obra PERIODO]

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan [
CONSIGNAR SI EL CALCULO SE
HACE DE MANERA
INDEPENDIENTE O CONJUNTA]

[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario,
computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion.

Caélculo de la valorizaciéon

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante
de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

[CONSIGNAR DICHO CONTENIDO POR CADA COMPONENTE QUE CONFORME EL SISTEMA
DE ENTREGA. SE DEBE REMITIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PAGOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE, POR
EJEMPLO, AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION- SENCICO, AL COMITE NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL FONDO
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y CENTROS RECREACIONALES PARA LOS
TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL PERU - CONAFOVICER, ENTRE OTROS]

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del SEACE
de la Pladicop.

3.3.18. RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

[CONSIGNAR LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA RECEPCION PARCIAL]

Importante para la entidad contratante

De haberse previsto en la estrategia de contratacion la recepcion parcial, la entidad contratante especifica en esta)
seccion si requiere una 0 mas recepciones parciales, indicando los plazos de entrega a partir del inicio de |
ejecucion de obra para cada una. Especificar en esta seccion las secciones terminadas que se recepciona
parcialmente o hacer mencién al documento en el que conste dicha informacion.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

3.4. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: [SENALAR EL LISTADO DE INSTITUCIONES
ARBITRALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE]

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante contempla la JPRD como medio de soluciébn de controversias
obligatoriamente si la cuantia de contratacion es igual o mayor a S/ 10 000 000,00 (diez millones y
00/100 soles) y facultativamente si el monto es igual o mayor a S/ '5 000 000,00 (cinco millones y
00/100 soles). En dicho caso, se agrega el siguiente parrafo:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRA
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“Para la ejecucion contractual se designa una Junta de Prevencion y Resoluciéon de Disputas. El
postor ganador de la buena pro selecciona a una de los siguientes Centro de Administracion de Junta
de Prevencién y Resolucion de Disputas:

No

Centro de Administracion de JPRD RUC

gl Bl W[ N| ~

Cantidad de miembros de la JPRD | : | [Consignar 1 a 3 miembros]

Adicionalmente a los requisitos para ser adjudicador establecidos en el articulo 329, la entidad
contratante puede establecer experiencia adicional y especializacion aplicable al adjudicador, para
lo cual debe salvaguardar que exista oferta de profesionales que cumplan dichos requisitos,
mitigando el riesgo de retrasos en la solucién de controversias. Para dicho fin, la entidad contratante
previamente debe verificar la informacién obrante en los centros de juntas de prevencion y resolucion
de conflictos al respecto.

Experiencia especifica y especializacion
[CONSIGNAR CANTIDAD DE ANOS DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA Y

Adjudicador CONSIGNAR EL PUESTO O LA

ACTIVIDAD. LA CANTIDAD DE ANOS

NO PUEDEN SER MAYOR A CINCO
ANOS|]

[EEN

Presidente de la JPRD

2 | Miembro 2, de corresponder

3 | Miembro 3, de corresponder

De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del Reglamento, la retribucion, costos y/o gastos
de la JPRD y del centro que los administra forman parte del presupuesto de la inversion publica.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

3.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liguidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion

es el siguiente:

[ESPECIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR EN LA

LIQUIDACION DE LA OBRA]

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

Importante para la entidad contratante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los

evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificacion:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO
DE FACTURACION NO MAYOR A UNA VEZ LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DEL ITEM CORRESPONDIENTE], en la ejecucion de
obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor;

[CONSIGNAR LA SUBESPECIALIDAD Y SUPESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES QUE
SE CONSIDERARAN PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE EXPERIENCIA]

Importante para la entidad contratante

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento
y el correspondiente listado aprobado por la DGA.

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme al
correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipologia afin, debe
precisarse especificamente en las Bases que tipologias afines se consideraran, las cuales
necesariamente deberan estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologias de
ésta.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidon de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados?!#, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

[CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] del personal clave requerido
como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION
OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TIiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

Importante para la entidad contratante

- El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que
conforman el personal clave.

- Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben
tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

- Puede considerarse la siguiente estructura:

Cargo y/o responsabilidad N° Descripcion Profesién | Grado requerido
0 titulo
profesional
requerido

Residente de Obra [COMPL | [COMPLETA |[COMPLE |[COMPLETAR]

ETAR] R] TAR]

[Completar con otros | [COMPL | [COMPLETA |[COMPLE |[COMPLETAR]

profesionales necesarios | ETAR] R] TAR]

conforme lo determinado en la

estrategia de contratacion]

- Laentidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar
la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
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Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION QUE
OCUPA EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION
OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE
REQUISITO] debe acreditar [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1> EN LA ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES
INDICADAS EN EL REQUISITO DE CALIFICACION A] en [CONSIGNAR LOS
TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA].

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado.

Importante para la entidad contratante

El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcién del contrato
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacion como la experiencia especifica
adicional o la formacion adicional del personal clave.

Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

El tiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la
participacion de postores.

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

'* La entidad contratante debe verificar si existe ficha de homologacién del sector correspondiente que establezca la

experiencia del personal clave.
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3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

Importante para la entidad contratante

En caso asi se determine en la estrategia de contratacion, la entidad contratante puede incluir los
siguientes requisitos de calificacion:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases, asi como el requisito
de calificacion, si este no ha sido incluido.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipamiento minimo para el disefio vy la ejecucién de la obra Cantidad

[Consignar el listado del equipamiento (equipo y/o maquinaria) requerido]..]
para realizar el expediente técnico (estudios basicos, desarrollo de las
especialidades, entre otros) y/o para realizar la ejecucion de la obra, se
puede extraer del expediente técnico o en el caso de disefio y
construccion, de acuerdo a la especialidad y subespecialidad del
proyecto.]

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucidn del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcién del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante para la entidad contratante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico o estructura de costos para la consultoria de obras.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

[CONSIGNAR UNO O MAS DE ESTOS REQUISITOS EN CASO ASi HAYA SIDO
SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION]

D.1 El nimero maximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FUNCION A LA NATURALEZA DE LA PRESTACION].

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIQ].

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
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DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econdmica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

Importante para la entidad contratante

- En caso se consideren factores de evaluacién en los que se indique que la asignacién de
puntaje es conforme a la guia de puntuacion, se agrega el siguiente acapite.

- Los factores de evaluacion que requieren guia de puntuacion solo pueden ser utilizados en
procedimientos de seleccién que contemplen a evaluadores de tipo JURADO. No pueden ser
utilizados ni por un Oficial de Compra ni por un Comité. Los jurados sustentan su puntaje de
manera individual, mediante informes debidamente sustentados. Los puntajes de cada jurado
en cada factor de evaluacion se suman y se promedian para obtener el puntaje total del postor
en dicho factor.

- Para el caso de un procedimiento de seleccién cuya cuantia corresponda a una licitacién
publica abreviada de obras, este extremo solo aplica cuando se trate de un procedimiento de
seleccion derivado de una licitacion publica de obras en la que se haya designado un jurado.

- En caso no se consideren factores de evaluacion que requieran guia de puntuacion, eliminar
este literal.

- La documentacion requerida por la entidad contratante debe guardar congruencia con el
requerimiento, evitando exigencias y formalidades innecesarias, conforme se aprecian en los
principios rectores del reglamento de contrataciones vigente.

4.1.1. GUIA DE PUNTUACION PARA FACTORES DE EVALUACION

Nivel de Solidez | Descripcién
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100%

- La propuesta es sodlida en todos los aspectos solicitados.
- Las evidencias y/o documentacién solicitada que se
proporcionan para sustentar cada aspecto estan completas.

75%

- La propuesta es sélida en la mayoria de los aspectos solicitados.
- Las evidencias y/o documentacion solicitada estan completas,
pero algunos aspectos menores podrian mejorarse.

50%

- La propuesta es sélida en aproximadamente la mitad de los
aspectos solicitados.
- Las evidencias y/o documentacion solicitada que se
proporcionan para sustentar cada aspecto estan completas.

25%

- La propuesta es sélida en la minoria de los aspectos solicitados.
- Se aportan evidencias y/o documentacién para sustentar cada
aspecto, pero algunos aspectos significativos no cuentan con

evidencia suficiente.

0% - No presenta

ninguna
- No se aportan evidencias y/o documentacion.

propuesta.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como la guia de puntuacion en caso

no se hubieran considerado factores de evaluacion que la requieran.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

Importante para la entidad contratante

El factor de evaluacién “Experiencia en la especialidad adicional del personal clave” es facultativo en el caso
de procedimientos de seleccién de obras cuya cuantia de contratacion sea menor a 9350 UIT. Cuando se
utilice en obras menores a 9350 UIT el factor de evaluacion es de maximo 10 puntos.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

RESIDENTE DE OBRA

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos
[CONSIGNAR EL NUMERO DE ANOS QUE SE
CONSIDERARA, EL CUAL NO PUEDE SER MENOR A UN
ANO] afios adicionales a la experiencia requerida en los

[Como méximo 60] puntos

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [60] puntos

Méas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[40] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
requisitos de calificacion. experiencia en la especialidad:

[30] puntos
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizaciéon que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliledad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacioén de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

Importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 73 del Reglamento, adicionalmente, las bases incluyen factores de
evaluacion facultativos, segln corresponda al objeto del procedimiento de seleccién y su modalidad.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores
de evaluacién que no se incluyan.

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:
Se evaluard si el profesional propuesto como

[30] puntos

CARGO
RESIDENTE DE OBRA - Certificaciones del Lider del
equipo del componente
Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale des obr,a_ (residente de obra)
Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers (ICE -| (maximo 5 puntos):

NEC), Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE| Acredita una certificacion
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International), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), [10]
Stanford University - VDC Certificate, BuildingSMART International, puntos
Chartered Institute of Building (CIOB), International Facility Management
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), | Acredita mas de una certificacion
Autodesk, American Concrete Institute (ACI), International Association for [30] puntos

Contract and Commercial Management (IACCM), IPMA International
Project Management Association].

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TIiTULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADO] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:

Las siguientes acreditaciones solo podran ser considerados en el caso el procedimiento de seleccion considere el
tipo de evaluador JURADOS:

METODOLOGIA PARA SU

F. CAPACITACION ASIGNACION

Opcién N° 1 [Como maximo 10] puntos

Se evalla en funcion a la oferta de capacitacion al personal
de la entidad, con un minimo de cincuenta (50) horas en | Opcion N° 1
materia de:
Mas de [80 HORAS]:

OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA. [10] puntos

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar | Mas de [60 HORAS]:

a la entidad contratante los certificados o constancias de las [8] puntos
personas capacitadas.
Méas de [50 HORAS]:

Advertencia [5] puntos

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcibn no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacién relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE

60 puntos
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4.2

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

B.2

CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 20
PERSONAL CLAVE puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL NO CORRESPONDE
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA NO CORRESPONDE
F. CAPACITACION

20 puntos

G. GESTION DE CALIDAD NO CORRESPONDE
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
|. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NG CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econdémica fija al 100%: la oferta econdémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacion técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
econdmica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucion de la obra; vy, ii) costo del disefio

En los casos de disefio y construccion, la evaluacion econémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econémica
correspondiente a la ejecucién de la obra es fijo al 100 %.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

acuerdo a lo que corresponda.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A 0 B que se muestran a continuacion, de

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccion es: [SENALAR
EL TIPO DE OFERTA ECONOMICA SELECCIONADA CONFORME A LA ESTRATEGIA DE
CONTRATACION: FIJA O LIMITADA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL

REGLAMENTO]

Importante para la entidad contratante

es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

e Enlos procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econémica

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje méaximo

100 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacién econémica, aplicAndose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a

evaluar
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C1

c2

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1<0.70]

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacién
econdmica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 < c2 < 0.40]

Donde: c1 +c¢2 =1.00

Importante para la entidad contratante

Unicamente en caso se haya determinado que la evaluacion de ofertas econémicas es FIJA en
el sistema de entrega de solo construccion, se incluye reemplaza este numeral por lo siguiente;

“El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluacion técnica de las ofertas”

De acuerdo con el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, tratandose de la contratacion de servicios en general, consultorias y
obras que se presten o ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuya cuantia no supere
los doscientos mil y 00/100 soles (S/ 200 000,00) para la contrataciéon de servicios en general y
consultorias, y no superen los novecientos mil y 00/100 soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras,
las bases estandar contemplan una bonificacién equivalente al 10% sobre el puntaje total para
los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o0 se ejecuta la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es
el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contrataciéon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[oeieiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennd], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ccceeiveeeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........cccoinnin . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ6

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... ] AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL 3 | P ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO P ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA ........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada unavez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefalado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccién:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [criens ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..coovverenee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones PuUblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

—_—
(e
—_
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustituciéon de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacién.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

—_
=
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTQ].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

¢ El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

17 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estad compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por &rbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooevevieceiieineee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

—_
(e
(o)
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS

—_
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE _IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE18 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley

N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-

EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N -

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda
Advertencia

La naotificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

18 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

—_
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE1® SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE20 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE2! SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

¥ Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

20 |bidem

?! Ibidem

—_
)
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Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

1
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD??

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [..c.cocvvieninins ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?3;
ademds de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién puablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?4,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?>.

22 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

2 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

24 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

2 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco

1
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?’

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

2 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

27 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

1
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ANEXO N° 328

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Puablicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

1
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [oococooeeeeeeiiiicnennnn.. 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 29
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
* CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

1
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del

1
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [ceceuvanenenn. ] con CARGO [.ceeivvrnvnrannenn ] en la
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Pdblicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [....c...c.... ] con cargo [....ccovuvninnnnn. ] en la entidad
. ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

1
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

Iw

o |1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

32 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

1
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

1
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV33
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos seguln relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurantelafase de actos preparatorios se hadado aconocer la cuantiay la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de laexoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucidon de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34
5 Monto del componente a precios unitarios

I

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

34 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV35
5 Monto de la oferta a suma alzada

i

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e En caso el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

35 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

N
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [........ce.is ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

No
(Oa]
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [..ccverrnrnnnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

N
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.ccccveeiernnn.n. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL I[TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

No
(0e]
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 001-2025-MDP-C

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.ccveveviennnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
\O



[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD
NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE® CAMBIO AU ADE
COMPROBAN Cps6 DE SER EL CASO VENTA38 &
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
87 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3% Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/IC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE®’ CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN e DE SER EL CASO VENTAS3® 39
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.*!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

“1 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes*?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal*® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ccoviiviiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[......cccveiiiennnen. ] conDNI[.........c...e. ]con CARGO [.....vvvvveiininnnn. 1
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 320694, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

43 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

4 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

—_
N
w

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Ne° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé6 la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcidn del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

* De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcveveenenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
~



