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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDQ/CS

AS-SM-3-2023-MDQ/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE VILLA QUINUA

BASES ESTANDAR
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO
DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE
QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, CON CUIl

N°2597797.

OCTUBRE 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA

RUC Ne° 20143629679

Domicilio legal : PZA.PRINCIPAL NRO. 06 (PLAZA PRINCIPAL DE QUINUA)
AYACUCHO - HUAMANGA - QUINUA

Teléfono: : 926577436 - 066 329002

Correo electrénico: : mesadepartes@muniquinua.gop.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA
DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 488,929.81 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 81/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre del afio 2023.

(mitag5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 440,036.83 S/ 537,822.79
S/ 488,929.81 ! '
; (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
(CY:%AE:TI—IT(g)Ic\:All?\[L]T(;)\/SE?:FEFAEF%-I—SA CUARENTA MIL TREINTAY SIETE MIL
VEINTINUEVE CON 81/100 TREINTA'Y SEIS CON OCHOCIENTOS
SOLES) 83/100 SOLES) VEINTIDOS CON
79/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDO N°245-2023-
contratacion . MDQ/GM DE FECHA 27 DE
OCTUBRE DEL 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N°0163-2023-MDQ/GM de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

fecha 04 de OCTUBRE de
2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : EN LA CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUINUA.

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico

Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 —Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 —Ley de Equilibrio Financiero del presupuesto del sector publico del afio fiscal
2023.

- Ley N°27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado

- D.S.N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado,
modificado por decreto Supremo N°377-2019-EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Ley N° 27444- Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 0014-2008- TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de promocion de la
competitividad, formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 043-2012 EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

a 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m)

n)

0)

p)
a)

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUA, PLAZA PRINCIPAL S/N QUINUA, DE LUNAS A VIERNES DE 8:00
AM A 4:00 PM.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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2.5.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debera solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes ala suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante carta fianza o p6liza de caucidon y el comprobante de pago correspondiente. La
entidad debe entregar el monto solicitado entro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista, vencido el plazo para solicitar el
adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La entidad no otorgara adelantos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

STRITA
o® Log

DISTRITAL VILLA QUINUA

TERMINOS DE REFERENCIAS (TDR).

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO
URBANO DEL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE

HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : QUINUA
LUGAR : QUINUA
PLAZO DE EJECUCION ~:60 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL : MONTO REFERENCIAL: §/488,929.81 (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE
CON 81/100 SOLES).
AYACUCHO - PERU
2023
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TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO
DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE
QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL

DEPENDENCIA SOLICITANTE
Municipalidad Distrital de Quinua- Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de Servicios para la ejecucion de obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL
DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCH
CON CUI: 2597797

MARCO NORMATIVO

+ Ley N° 27972, Ley orgénica de Municipalidades.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

+  Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

«  Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

«  Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado mediante D.S. N°
005-2012-TR y sus respectivas modificatorias.

Ley N° 27050, Ley General de Personas con Discapacidad y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley M230YPE.

Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

Ley N° 28296, Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacion.

Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas-R.S. N°044-2000-ED.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas Técnicas y sus modificatorias.

SISTEMA DE CONTRATACION

El documento materia de los presentes Términos de Referencia, se elaboran en mérito a la asignacion de
los recursos de la entidad. La ejecucion de este tendra bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS.
ANTECEDENTES:

Como es de conocimiento de Autoridades y Poblacién del Distrito de Quinua, la inversion en transporte en
los &mbitos urbano y rural constituyen un componente principal para el desarrollo de los pueblos, esta
necesidad se ve traducida en la necesidad del mejoramiento de los servicios deportivos y/o recreativos, asi
como la infraestructura recreativa, que garantiza la comunicacion dentro del sector, mejorando por ende la
calidad de vida de los pobladores del distrito de Quinua, es en este entender que la Municipalidad Distrital
de Quinua.

Por las consideraciones expuestas, La Subgerencia De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Rural de la
Municipalidad Distrital de Quinua viene realizando los actos preliminares para la contratacion del servicio de
gjecucion de obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE QUINUA DE LA
PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

N
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La Localidad de Quinua, Distrito de Quinua, a la actualidad requieren acciones de la construccion una
cobertura metélica y Grass sintético para la creacion de servicios deportivos y recreacionales del distrito;
ademas de otros activos, en las cuales mejoraran las actividades de salud en la poblacion del sector, para
la se elabord y aprobd el expediente técnico el proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE
QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General
Contratar los servicios de un ejecutor de obra, persona natural o juridica, para la ejecucién de obra del
Proyecto con cui: 2597797.
7. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
7.1. Ubicacion de Proyecto

Departamento  : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua

. Quinua

Localidadf .
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7.2. Area de influencia
El érea de influencia es el Distrito de Quinua, a 15 min. de la Plaza de Armas.

Q Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
@) Municipalidad Distrital de Quinua
(5} mesapartes@muniquinua.gob.pe
@www muniquinua gob.pe

€, 993 241814

‘Ing. ‘Rupert
[Limaco Avendano|
Alealde

jmua }ﬁmi{nmu’t 2024




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
AS-SM-3-2023-MDQ/CS-1

\CA D, oA,
oW L. b v
Q 3 v v
Q S g ‘2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA is# ‘z‘
Fm PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO _«g
[ CREADO EL 07-10-1957 LEY DE CONGRESO N° 542 g
—— y MUNICIPALIDAD
Tele vig et o eped W hdand Velle DISTAITAL VILLA QUINUA

W
dén gl

. .‘H: ’hpﬁ)u;u'umw i

K

INTERVENIR

Y .

8. DESCRIPCION DE LA ZONA EXISTENTE.

8.1. DESCRIPCION:
En Ja actualidad la losa con la cual cuenta el distrito de Quinua, se encuentra en mal estado debido a la

antigiiedad de la construccion (30 afios). Cabe resaltar que la losa existente es de 30mx20m (600m2)
sin embargo esta ocupa una via por lo cual la construccion se deberé regir a los planos de Cofopri, se
tendra que verificar que efectivamente se cumplirdn las medidas segun corresponde a la nueva
alineacion segun medidas legales. El érea de intervencion comprende de dos Grass sintético: 01 de
voley y 01 de futbol, ambos con cobertura metalica. El érea a mejorar comprende trabajos de
movimiento de tierra puesto que para ampliar el terreno este tiene un desnivel de 2.00 m aprox.

8.2. REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
De acuerdo a lo sefialado en el art. 177, dentro de los (...) treinta (30) dias calendarios para obras cuyo
plazo sea mayor a ciento veinte (120) dias calendarios, el contratista presentar al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgo del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
Porello al se entiende que, para realizar su oferta el licitador debe realizar la constatacion y verificacion
del proyecto correspondiente, para ello se deberé comprometer formalmente por escrito, su visita a
campo visada por la autoridad beneficiaria del proyecto y considerar todos los gastos correspondientes
para ejecutar la obra de acuerdo al expediente técnico. Cabe resaltar que la construccion existente esta
construida sobre la via designada para el trénsito vehicular segin COFOPRI, revisar €l expediente
técnico, debido al desnivel pronunciado del proyecto a construir.

8.3. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE QUINUA DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
A ACCIONES PROYECTADAS: B —

v’ Mejoramiento del espacio deportivo y/o recreativo - e

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
@ Municipalidad Distrital de Quinua
[ mesapartes@muniquinua.gob.pe -
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Insercién de mobiliario deportivo como arcos, net, entre otros.
B. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Movimiento de tierras (desnivel 1.9m a 2.3 m)
Relleno con material propio
Construccion de graderias
Construccion de 01 Grass sintético para véley
Construccion de 01 Grass sintético para futbol
Construccion de Sardineles limitantes del grass
Construccién de cobertura metélica para ambas canchas de Grass.
Construccion de columnas y vigas.
Construccion de cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias
Instalacion de arcos de futbol
Instalacion de net de véley.
8.4. METAS FISICAS DEL PROYECTO
ITEM | DESCRIPCION
1.00 | ESTRUCTURAS
2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.00 | COBERTURAS METALICAS
4.00 | CERCO PERIMETRICO
5.00 | GRADAS
6.00 | EQUIPAMIENTO (PELOTA DE VOLEIBOL; FUTBOL; NET DE VOLEY, PORTERIAS)
7.00 | AREAS VERDES
9. MODALIDAD DE EJECUCION SISTEMA DE CONTRATACION
Indirecta- Por contrata- Precios Unitarios
10. TIPO DE PROCESO DE SELECCION
Adjudicacién Simplificada
11. VALOR REFERENCIAL
El presupuesto para la ejecucién de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO URBANO DEL DISTRITO DE
QUINUA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO'- CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2597797, Determinado en el expediente técnico asciende a S/ 488,929.81
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 81/100 SOLES),,
incluidos los impuestos de ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. EI
presupuesto ha sido calculado el mes de 02 de octubre del 2023

AN N N N T U U N N NN

Presupuesto
Prosupuesio 3701001 ME DEL SERVICIO DE Yo
Sutpres.ovesto oot MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE Yio
Clente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA Coso s 02102023
Lugar AYACUCHO - HUAMANGA - QUINUA
frem Descripcion Und. Metrado Precio §/ Parcials |
o ESTRUCTURAS 104017
010 OBRAS PROVISIONALES 13064
010101 ALOULER DE LOCAL PARA AUMACEN OFICINA Y GUARDIANIA mes 200 00 13000
010102 CERCO PERIMETRICO CON MALLA ARPILLERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO L 15000 1% 112800
] CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2 40u3 60m s 1% 105000 105200
010104 FLETE TERRESTRE ® 10 520000 520000
010108 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA mes 2% urs AT
010106 PLACA RECORDATORIA wd 1% B 10
o010 MOVLZADION ¥ DESUOVILZACICN DE MAQUINARIAS Y EQUPCS » 10 1Ny 1mI%
010108 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE [ 100 15«0 15260
oo SEGURIDAD Y SALUD EN 0BRA
orezo ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAQ [

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho
@) Municipalidad Distrital de Quinua
[ mesapartes@muniquinua.gob.pe
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0 SEGURIDAD Y SALUO EN OBRA )
o0 ELARORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN £L TRABAJO » 100 0000 2000
0w CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD U482
oo EOUINDS DE PROTECCION INDVIOUAL o™ 10 14045 19045
NI COUINDS DE PROTECCION COLECTIVA (GRUPAL) () 10 o (3]
0w TRABAJOS PRELIMINARES $31802
BRI LNIPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1940 182 17182
BRI TRAZ0, NVELES Y REPLANTEQ m T e m 1942
onn CONTROL TOPOGRAFICO [0 10 12529 122528
NN SERALZACKON TEMPORAL DE SEGURIDAD ] 100 Y] [} ¥:]
o MOVIMENTO DE TIERRAS Bmea
R EXCAVACIONES 6108
NEON EXCAVACIONES MASIVAS CON MACUINARIA EN MATERIAL COMPACTADO m 616% 565 %
008010 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m 0% ue 151641
00N EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS ] 7 u% nn
SRR RECTIFICADO Y PERFILADO DE ZANJAS PARA ZAPATAS CIMIENTOS m B ) 8
01050105 RECTIFICADO Y PERFILADO DE CORTE PARA GRADERIAS m 15190 617 108%
nsw RELLENOS Y NIVELACION ' usn
01050201 RELLENO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE DE ARENA m2 %600 62 5652
01050202 RELLENO Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON m 9600 1080 450380
o150 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL CLASIFICADO PROPIO m 10134 m 780384
nseK NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE DE CANA DE RIPIO m 10578 510 S04
0105205 RELLENO DE CAPA TIPO RIPIO E SC m2 10578 b wn
0105 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 45510
o1os@n ELIMINACION CMACUINARIA DE MATERIAL EXCEDENTE A DUE m 718 61 455102
0106 OBRA DE CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEQ 0685172
01050 SOLADO E=4" MEZCLA 1.12 CEMENTO HORMIGON ] %00 4“0 158400
nxER CONCRETOEN CERCO F C = 175 Kg'am? m m 7546 120920
01060 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO EN CERCO m 2% LY 152
010604 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL ] (1F] nn 191870
01%05 CONCRETO EN SARDINEL F C = 175 Kgiom? n 15260 210 45384
005G GRADAS (R
0100601 CONCRETO CICLOPEO FC = 14) KGCU2 + 40%PG m %7 1810 675500
0105062 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS CONCRETO CICLOPEO m2 e E ] 20688
o1or 0BRAS DE CONCRETO ARMADO 159
010701 UPATAS an
01070101 CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210kgjcm2 m 520 W2 865384
0one ACERO FY=4200KGICM2 GRADO 60 PARA ZAPATAS K3 400 5§ 28018
0nonm IUPERUEABLIZACION PARA CONCRETO -] 10 138345 13534
nore COLUMNAS B8
(101020 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210giem2 mn 09 6183 BISTSS
0noree ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMMNAS 2 nn st nwu
01010203 'ACERO FY:4200KG'C12 GRADO 60 PARA COLUNNAS i3 15824 5 LU
0“4 VIGAS 126001
0030 CCONCRETO EN VIGAS fe=210kg'om2 m L&) "y AR
01070302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO O VIGAS mn m LY.} 1298
01070303 ACERQ FY=4200KG C\2 GRADO 60 PARA VIGAS Ky 10942 59 G
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Presupuosto
Presupvesy 3701001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Supesipenty 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA
Clense MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA Contonl 021072023
Lugwr AYACUCHO « HUAMANGA - QUINUA
frem Descripelén Und. Mitado  Precio/ Pucals |
ooy ESTRUCTURAS METALICAS 14762431
ercsor COBERTURAS METALICAS 1154340
0180 VIGAS PARABOUICAS NETALICAS INC INSTALACION ) 18205 2% “z20
sesere PLACA DE ANCLAJE + ESPARRAGOS s 20 %% 552
01080103 CARTELAS CON PLANCHAS wd 00 820 28%
asom VIGUETAMETALICA m 1o u05 231823
1080108 COBERTURA DE CALAMINON ALUZNG ] 8818 ae 225
Lul 1) CERCO PERIME TRICO nian
01080201 CERCO METALICO CON MALLA OLINPICA H=2 304 ) 12010 16810 208381
o10802@ SOPORTES VERTICALES CON TUBO REDONDOS ¢ wo 200 1250 1026000
oo CONTROL DE CALIDAD 134101
] DISERO DE MEZCLA g 0 200 %0
010902 ENSAYO DE COMPRESION (ROTURA TESTIGOS CLINDRICOS) wd 900 200 18000
oo CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 “n 286 ano
0110 oTROS 163624
11001 JUNTAS DE CONSTRUCCION 24009
010101 JUNTA DE DILATACION m 120 nyu pigel
01100102 JUNTA DE CONTRACCION m 1075 10H MB
011002 MEDIDAS DE PREVENCION, MTIGACION Y CORRECCION 450.00
01100201 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ) 100 4000 46000
011003 VARIOS 92615
01100301 LAPIEZA GENERAL DEL PROYECTO 2 115574 081 %15
@ ARQUITECTURA 190525
0201 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 23040
020101 PUERTADOBLE HOA NETALICA CON MALLA OLMPCA wd L] 319 186790
020102 INSTALACION DE PUERTAS PRNCPALES wd 20 w2 48650
2 PINTURA 558939
P11 PINTURA EN COLUANAS m2 5410 %% 145962
e PINTURA EN VIGAS ] s 24 138205
@0 PINTURA EN CERCO METALICO 2 5185 1091 24763
20 AREAS VERDES 96150
020381 GRASS SINTETICO asra
2030101 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO FUTBOL 2 €00 au Jsoe
02030102 SUMNISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO VOLEYEQL 2 2600 s s
020010 SUMNSTRO E INSTALACION DE MALLA n2 24 92 286
1.1 ARCOS DE FULBITO L]
02030201 PORTERIAS DE FUTEOL » REDES wd 200 1378 268518
200 NET Y ESTRUCTURA METALKCA s
02030301 NET DE VOLEY PROFESIONAL wd 10 B sy
@0 ESTRUCTURA METALICA PARA NET wd w L] 1oas
20 EQUIPAMIENTO m»
Q2030401 PELOTAS DE FUTBOL ud 0 W Ll
02030402 PELOTAS DE VOLEYBOL wd 200 s mw
9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho - -
- ‘Rupert
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© INSTALACIONE S SANITARIAS 241508

no ODRAS PREUMINARES s

aoror TRAZ0 NNELES Y RCUANTED m nu m “s

0w EXCAVACIONES un

Qe EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m ne 1055 w0

ne RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Ay

wan RELLENO Y COMPACTACK DE ZANJA CON PIEDRA m (¥ n% urat

QN SISTEWA DE DRENAJE PLUVAL

wun ORENAJE PLUVAL POR FILTRACION

QN TUBERA CRIBADA PYC 4* " nn 1007

ane DRENAJE PLUVIAL EN TECHO

RIS CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL EN TECHO m 00 1166

Gun CCOLUMNETA PARA DRENAJE PLUVIAL

QNN CONCRETO DE 175KG'CM2 EN COLUNNETA PARA DRENAJE (NC REFUERZ0) m (1] w25y

DUICIN ENCOFRADO EN COLUMNETA PARA DRENAJE PLUVIAL " 500 1554

QMM RED DE COLECCION

Qunn BAUANTE PLUVIAL TUBERIA PVC 4" Y COLECCION L] ny 8%

[aicicleg EVACUACKON PLUVIAL TUBERIA PVC &* L] (1] %5

Qe SOPORTE DE TUBERA wd 0 553

CIpapee COOO0 PVC SAP &'x¢5* wd 1200 19"

NN CODOPYC SAP &'v20" uwnd 0 "

CA040L06 CODO PVC SAP &° VEE w 20 218

tanece CAMARAS DE INSPECCION

S8 0t CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE = 500 s

cuxse TAPA DE CONCRETO PLUVIAL FC=173Xg/Cm2 wd 500 28

™ INSTALACIONES ELECTRICAS

L] OBRAS PRELUMINARES un

won TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO L w0 mn QM

3T EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m 0o 1055 s

“no RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL CLASIFICADO FROFIO 3 1) m e

(1} SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE orar

s SALIDA DE CENTROS DE LUZ Po 1200 L asu

(7113 SALDA PARA INTERRUPTOR Po 200 5741 me

0en SALIDA PARA TOMACORRIENTE Po 10 14 24

wo CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 10948

o TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) DE 34° m RE R LAl 108

40 CONDUCTORES Y'0 CABLES sun

a0 CABLE ELECTRICO 2¢12mm2 THW (N*12) m 0m 23 208

om0 CABLE ELECTRICO 2x10mm2 THW (N*10) m ms wm Fipd)

bk r— 12661.12

040501 ARTEFACTOS ELECTRICOS et

04050101 REFLECTORES INC. INSTALACION wd 1200 s "

U0 TOMACORRENTE CON TAPA wnd % o A&

05010 INTERRUPTOR PARA REFLECTORES wd 0 an "

o5 TABLEROS ELECTRICOS Y CUCHILLAS 1680

050201 TABLERO DISTRIBUCION L b "% un

0et50202 CUOILLA TERMOMAGHETICO 2:20 A s 10 o -

G050 SISTEMA POZ0 TERRA e

T POZO TERRA NG INSTALCION w 1w RN 1022
€OSTO DRECTO e
GASTOS GENERALES (7.00%) A
UTILIDAD (8 00%) B |
— Murn |
10V (10.00%) nusn
COSTO DE EJECUCION DE 0BRA —

El monto de ejecucién de obra asciende a S/ 488,929.81 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Mi
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 81/100 SOLES).
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12. PLAZO DE EJECUCION

60 dias calendarios
13. INI_CIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBR
El inicio del plazo de ejecucién de obra serd en cumplimiento al artlculo 176°, es decir se iniciara una vez:
1) Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor de obra, segtin corresponda; i)
Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segtn
corresponda iii) Que la entidad provea el calendario de enlrega de los maleriales e insumos que, de acuerdo
oon las bases, hubiera asumido como obligacion, iv) Que la entidad haya hecho el expediente técnico de
obra completo, en cado este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas e inversiones;
v) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
Las condiciones a que se refieren los nimeros literales precedentes, deben ser cumplida dentro de los 15
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.
La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segtin
supuestos previstos en el articulo 176.9 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente dg
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.
NOTA:
A) DETERMINACION DE OBRAS SIMILARES:
- De conformidad con las metas comprendidas en el expediente técnicos, se consideraré obra simila
a los contratos de ejecucion de obras de Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Renovacion (naturaleza
el PIP en mencidn) del: Servicio De Préctica Deportiva y/o Recreativa y/o Servicio de Educacién
ylo Servicio de Infraestructura Polideportiva y/o Servicio De Practicas Deportivas. El postor debera
acreditar en los contratos los siguientes componentes: Cerco Perimétrico, Pelotas De Voleibol,
Porterias De Futbol, Gradas, Coberturas Metélicas, Pelotas De Futbol, Net De Véley Profesional.
REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO
13.1. REQUISITOS DEL POSTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras, durante los 04
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertadas que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (ii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumib en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato. Si el titular de la experiencia no es el postor,
consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 0
fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentadora correspondiente. Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida
como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente la
declaracién jurada de no encontrarse en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo

49 del Reglamento.
a. Condiciones De Los Consorcios
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se establece que el ndmero
méximo de consorciados es de dos integrantes con un porcentaje minimo de participacion en
la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia de
veinte por ciento (20.00%). Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el anexo
correspondiente que se indique en las bases.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la superintendencia de Banca, seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.
En caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la directiva
*Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado”.

13.2. PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

13.2.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 20014
A) Del plantel profesional AT _
CANTIDAD CARGO FORMACION ACADEMICA o 5\
01 Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto & e/
02 Especialista en seguridad y | Ingeniero de seguridad y salud y/o 2 AN@C
salud ocupacional quimico

Plantel profesional Clave

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Residente de Ing. Civil Tiempo de experiencia minima de dos (2)
obra afios como residente de obra y/o

supervisor y/o jefe de supervision y/o jefe
de residencia y/o inspector y/o Gerente de
obra y/o Responsable Técnico en obras
de: cobertura metélica y/o techos
metalicos y/o instalacion de grass y/o
colegios y/o obras viales y/o parques y
jardines y/o complejo deportivo y/o campo
deportivo y/o recreativo y/o obras en

general.
Especialista en Ing. de Seguridad y Tiempo de experiencia minima de dos (2)
seguridad y Salud y/o Ing. Quimico | afios como Jefe SSOMA y/o Ingeniero de
salud y/o Ing. De Higiene y Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y
ocupacional Seguridad Salud en el trabajo y/o Supervisor de

seguridad y salud en el trabajo y/o
supervisor de seguridad y salud
ocupacional y/o especialista de seguridad
y salud en el trabajo y/o especialista en
seguridad y salud en obra y/o especialista
en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente, y/o Especialista en Salud y
Sequridad Ocupacional.

1. ACREDITACION DE DOCUMENTOS DE PROFESIONAL Y/O PERSONAL CLAVE:

a) Copia simple del titulo profesional
b) La experiencia del personal profesional clave se acreditaré con cualquiera de los siguientes

documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad (u) Constanaas,.(m ) —
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que de manera feh ante
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experiencia del personal técnico propuesto (contratos de obra donde indique el nombre
completo del profesional clave propuesto a demés precisar fecha de inicio y fecha de termino
y/o constancia de conformidad de obra.

c) Copia simple legible del DNI.

d) Declaracion jurada del personal clave donde se manifiesta que el personal propuesto se
encuentra habil para el ejercicio de su profesion e indicar el cargo, domicilio, teléfono y el plazo
de participacion.

) La colegiatura y habilitacion vigente del profesional clave se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato.

f)  De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 de/ articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,
y para la oferta se acreditard mediante una carta de compromiso

13.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA REQUERIDO

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1.00 | VOLQUETE 15m3 UND 1.00
2.00 | RETROEXCAVADORA 94HP UND 1.00
3.00 | COMPRESORA NEUMATICA DE AIRE 3.7HP UND 1.00
4.00 | CAMIONETA PICK UP 4X4 UND 1.00
5.00 | APISONADOR DE 5.5 HP UND 2.00
6.00 | MAQUINA DE SOLDAR 300 AMP UND 1.00
7.00 | AMOLADORA 9" 2.5KW UND 1.00
8.00 | NIVEL DE INGENIERO UND 1.00
9.00 | ESTACION TOTAL UND 1.00
10.00 | MARTILLO DEMOLEDOR 2KW 19KG UND 1.00
11.00 | MOTOSIERRA 5.2HP UND 1.00
12.00 | VIBRADORA DE CONCRETQO 6.5HP CON MANGUERA 1 1/4" UND 2.00
13.00 | MANGUERA VIBRADORA DE CONCRETO DE 2.40" UND 2.00
14.00 | PLANCHA COMPACTADORA 9.5HP UND 1.00
15.00 | MEZCLADORA DE CONCRETOQ DE 11P3 18HP UND 1.00
16.00 | ESCALERA TELESCOPICA UND 1.00
17.00 | ZARANDA ESTATICA 2 172" UND 1.00
18.00 | CORTADORA DE CONCRETO 14-20 PULG 13HP UND 1.00
19.00 | MARTILLO NEUMATICO 31KG UND 1.00
20.00 | TRONZADORA 14" 2.2KW UND 1.00

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler.

Los equipos arrendados por los postores se deben acreditar con promesa y/o compromiso de
arrendamiento y/o alquiler, para lo cual se adjuntara para el perfeccionamiento del contrato las cartas
de compromiso de arrendamiento y /o alquiler, emitidos por terceros.

Los postores deberan garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimo requeridos, asi
como su disponibilidad inmediata para la ejecucion de la obra. Por ello el equipo requerido no debera
tener una antigiiedad mayor a cinco arios.

El equipo ofertado debe cumplir con iguales o superiores atributos, propiedades y/o caracteristicas a lo
requerido en las bases, aplicable solo en el caso de equipos en los que no se hayan establecido rangos.
Sin perjuicio del principio de presuncioén de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificarios lo
informado en las propuestas. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato, y para la oferta se acreditara mediante una carta de compromiso, de advertirse
informacién falsa o inexacta durante el proceso se descalificaré al postor perderé autométicamente @z o
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buena pro, con la consecuente comunicacion al OSCE para la sancién de inhabilitacion
comespondiente.
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
1.1 De Las Acciones Previas A La Construccion, Autorizacién, Permisos, De La Ejecucién De
La Obra
El contratista realizara los trémites necesarios para la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra, en
coordinacién con la ENTIDAD, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.
1.2 Replanteo
El contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentado los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecucién de la obra.
1.3. Limites del proyecto
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya log
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
2. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
propusieron en su oferta y/o bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la supervision de obra
y/o inspector. En caso de discordar con la solicitud del supervisor, tendra el contratista derecho a
reclamar ante la ENTIDAD en el plazo de hasta 07 dias calendarios, de efectuada la solicitud de la
supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién
de la obra en los plazos establecidos, la supervision notificara de la situacion al contratista para la
subsanacion, caso contrario procedera con las sanciones correspondientes. La contratita no tendréa
derecho a reclamacion alguna ante la entidad.
3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Ejecutar a obra de acuerdo al programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por
la entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.
4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del supervisor de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan concluido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizaré de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso la
instruccion de la supervision. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no
utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberén ser efectuados a medida que se
realicen los trabajos, por ello se debera acompaiiar un compromiso en la oferta del correcto
almacenamiento de los materiales, asegurando asi que no se pierda la calidad de los mismos.
5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudiera notarse, sin que la exima de
responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si los materiales utilizados no fueron
de calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o mala calidad de
acabados en obra o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberé reparar hasta dejarla en completa satisfaccion del supervisor de
obra. Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del contratista salvo en el caso de qu
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hubieran realizado en base a sospechas de la supervisién de obra de existir vicios ocultos y estos
no pudieran ser comprobados.

6. CONSERVACION Y SENALIACION DE LA OBRA
El contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de obra, sino también a la conservacion
de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion. La responsabilidad del contratista por
faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto

\ a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de las
) unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier ofro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato. El contratista cumpliré las ordenes que reciba de la supervision
acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas, en caso
que fuese necesaria la realizacion de trabasjos noctumos estos deberan ser previamente
autorizados por el supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que el

indique.

7. SEGURIDAD DE OBRA
Debiendo pronosticar los riesgos laborales que pueden darse en el proceso constructivo, con el fin
principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajanenellay,
de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir aquellos percances en los que no se produzca
ninguin dario fisico en personas. De igual modo, indicara las normas o medidas preventivas
oportunas para evitar o, en su defecto, reducir dichos riesgos, complementando las actividades
programadas se tomarén las medidas de seguridad durante la gjecucion de la obra, la misma que
debera implementare de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de sequridad deben acabar desde las labores de difusion de los desvios
hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. A su vez todo el personal debera estar
correctamente equipado con los equipos de proteccion personal y colectiva, por ello se exhorta
presentar en la oferta la acreditacion de propiedad de los mismos, con el fin de salvaguardar el
bienestar y la integridad de los trabajadores de acuerdo al expediente técnico de obra. Durante las
diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran en todo momento, en perfectas
condiciones, asimismo, el contratista debera declarar en la propuesta que contaré con todos los
seguros requeridos para la ejecucion del objeto de convocatoria. El Contratista debe cumplir
integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta
laborando en los diferentes frentes de trabajo, se adoptaran las medidas necesarias y sera
responsable de evitar la propagacion de peligros de los que se requieran para la ejecucion,
registrando en caso sea necesario los ATS y PE TAR para las actividades en la ejecucion.

8. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar residuos
de materiales que por defeco se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente. En contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para
lo cual debera cumplir con las provisiones consideradas en el estudio de impacto ambiental.

9. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El objetivo del plan mencionado en el expediente técnico es: 1) Disminuir la ocurrencia de
accidentes e incidentes potenciales durante la ejecucion del proyecto. 2) Dar a conocer la politica
de salud ocupacional y seguridad para la prevencion de accidentes y control de riesgos, 3) Lograr
el % minimo del Indice de actos inseguros durante la ejecucion de la actividad. 4) Establecer el
Plan dentro de la estructura Organizacional del Proyecto, teniendo como fundamento la
administracion general, que es el principio del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional. §) Evitar
incidentes y accidentes con lesiones & los colaboradores durante y en el desarrollo de sus
actividades. 6) Crear conciencia y cambio de actitud hacia la sequridad, desde la alta direccion
hasta el ultimo trabajador, con el compromiso de lograr el objetivo de "Cero accidentes® bajo el
lema “La sequridad es responsabilidad de todos". 7) Diseftar un adecuado sistema de Sequ :
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con la finalidad de preservar la integridad fisica y mental del trabajador, manteniendo en el més alto
nivel la motivacion y productividad. 8) Incentivar al personal do la emprosa a realizar sus actividades
de manera segura mediante el uso adecuado del Equipo de Proleccion Personal (EPP) 9)
Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgo y accidentes durante el funcionamiento de
la obra en mencién. 10) Optimizar el uso de las précticas de mejoramiento continuo como base
para el desarrollo del presente plan. Asl mismo el postor deberé acreditar contar con la Certificacion
del sistema de gestion de la sequridad y salud en el trabajo; el contratista esté obligado a realizar
las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad y estricta conformidad a las normas de
Seguridad y Salud ocupacional, al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservaria de la normatividad referencial y sus modificaciones. EI
contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de sequridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la misma y preservar los bienes propios, para ello se debera comprometer formalmente
por escrito contar con implementos de seguridad segun NG — 050; el incidente o accidente
resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente por cuenta del Contratista.
El contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente cuando se//
haya dado una orden que va en contra de las medidas se seguridad a fin de tomar conocimiento,
lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

10. CONTROL DE CALIDAD:
El contratista presentaréa mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de la:
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la entidad, para llevar a cabo todos los servicios de
ensayos y pruebas de laboratorio que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones descritas en el expediente técnico de obra, el postulante dentro su propuesta
debera comprometerse formalmente por escrito presentar a una empresa especializada en pruebas
de laboratorio, la empresa especializada en pruebas de laboratorio deberé contar con la licencia de
funcionamiento, asi como el RUC correspondiente; el postor y/o Contratista seré responsable de
realizar los controles de calidad adecuados para la ejecucion de obra.

11. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
10.1 ADELANTO DIRECTO
La entidad otorgaré un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debera solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto
solicitado entro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista, vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
10.2. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS
La entidad no considera adelanto de materiales.

12. AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediane el articulo
182° segtin del reglamento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento. De existir
adelantos.

13. INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, al di siguiente que se cumplan
las condiciones segun corresponda.

14, CUADERNO DE OBRA _ .
En la fecha de entrega del terreno, se abriré el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo

que seré firmado en todas sus péginas por el Supervisor de Obra y por el Residente de Obra.
Dichos profesionales son los unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra.
E/ Cuademo de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias d68gI0SareS, -

correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al Contratista, y la tercera glﬁugg_ryi 0
_ gl
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de dicho cuademo debe permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo
ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en
poder de la Entidad, en el cuadermno de obra se anotarén los hechos relevantes que ocurran durante
la sjecucion de ella, firmando al pie de cada anotacién el supervisor o residente, segun sea el que
efectud la anotacion, las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de Obra, se harén directamente a la Entidad por el contratista o su
representante legal, por medio de comunicacién escrita.
Asimismo, el Contratista anotaré las instrucciones del Supervisor y sus observaciones, ademés de
cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.
EI Supervisor tendré derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.
El Contratista deberé entregar mensualmente a la entidad o al Supervisor, copias del Cuademo de
Obra. El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la entidad.
VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el carécter de pagos a cuenta y serén elaboradas y
presentadas el tiltimo dia de cada periodo mensual por el contratista, sobre la base d ellos metrados
realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacién, el contratista
presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de pago.
CONTENIDO MINIMO DE LA VALORIZACACION:
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1. Carta de presentacion de Informe Mensual de Valorizacion de Obra al Supervisor
2. Resumen total de pagos a cuenta por Valorizaciones de Obra
3. Factura Emitida por el Contratista
4. Copia del DNI del Representante Comdn y/o Contratista
Copia del RNP de los consorciados y/o Contratista
Copia del Contrato
OCUMENTACION TECNICA
Ficha Técnica de la Obra
Informe Mensual De Valorizacién
Resumen de Valorizacion
Valorizacion Principal
Calendario de Avance de Obra Valorizado Vigente
. Cronograma Valorizado fechado y ejecutado
. Avance Fisico de la Obra Contrato Principal
. Resumen de valorizacién Contrato Principal
. Curva S de Avance de Obra Programado y Ejecutado
10. Resumen de Planilla de Metrados ejecutados al mes
11. Planilla de Metrados ejecutados al mes
12. Programa de ejecucion de obra (CPM)
13. Cronograma de ejecucién de Obra (Gantf)
14, Actualizacion de precios por reajustes (De corresponder)
15. Copia de Férmula Polinémica
16. Copia de los Indices Unificados (de corresponder, al mes de reajuste y mes base)
17. Copia del Cuademo de Obra
18. Panel Fotografico de Ejecucion de Obra
ANEXOS
1. Informe Mensual de Especialistas
2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

5
6.
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

©o

‘Ing. ‘Rupert
(Limaco Avendano |

r{ua&(c

jmm b’lmitumm 2024




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
AS-SM-3-2023-MDQ/CS-1

I

‘\\\\“ A D, o 00",
$ Wy ", MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA ig 48
Fo PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO & :
j;q CREADO EL 07-10-1957 LEY DE CONGRESO N° 542 o - &
i ( oo cdo la < ead la (A o K dndarvelle MUNICIPALIDAD

1. Certificado de Habilidad Del Personal Clave
;?j' gmm Autorizacién Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) para el pago de ahono a cuenta.
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DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulario, aprobacién o valorizacién de los metrados,
entre el conlratista y el supervisor y/o la entidad, segtin sea el caso, se resolverén en a liquidacién
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Solo seré posible iniciar un
procedimiento de conciliacién o arbitraje dentar de los (15) dias hébiles después de ocurrida la
controversia si la valorizacién de la parte en discusién representa un monto superior al cinco por
ciento (5%) del contrato actualizado.
La iniciacién de este procedimiento no implica la suspensién del contrato ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

16. REAJUSTES DE PRECIOS.

Los reajustes se calcularan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 195 del reglamento,
Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
decreto supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. Por
lo tanto, el postor debera presentar su oferta econémica calculando con precios al mes y al del
presupuesto base (valor referencial), asi como el desagregado de gastos generales, debiendo
indicarse en el respectivo anexo.

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Sera de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponde qg 3
acuerdo a ley. Tosa responsabilidad de caracter laboral y por aportaciones es del contratista.

18. OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucién de la obra que deben ser anotaos en el
cuaderno de obra, firmado al pie de cada anotacién del supervisor o residente, segdn quien sea el
que efectia la anotacion. Las solicitudes a la entidad que se realicen con consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuademo de obra se haran directamente a la entidad, por media de
comunicacion que deje constancia d la solicitud.

19. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Solo procederé la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad
presupuestal y resolucion del titular de la entidad, y en los casos en que sus montos; por si solos o
restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato. Asimismo, podré reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original. Resultara de aplicacion lo establecido en el reglamento. Las obras adicionales
que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por
la entidad, requieren previamente, para su ejecucion y pago, la autorizacién expresa de la
contraloria general de la repiblica.

20. AMPLIACIONES DE PLAZO
El contratista podra solicitar ampliaciones de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrés y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad.

¢) Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobados
Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados
en el reglamento. La ejecucion de obras adicionales seré causal de ampliacion de plazo solo si
estas con lleva a la modificacion de calendario de avance de obra.

21. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esté obligado a cumplir los avances parciales ..
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuas
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monto de la valorizacion acumulada a una focha doterminada sea menor al 80% del monto de la
valonzacion acumulada programada a dicha focha, ol inspoctor / supervisor ordenara al contratista
que presente, dontro de los sieto (07) dlas sigulentes, u nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo quo so garantico ol cumplimlonto do la obra dentro del plazo

previsto, en medida de lo posible, anotando tal hocho en el cuaderno do obra.

22. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacion de la obra, ol residente anotaré tal hecho en el cuaderno de obras y
solicitard la recepcion de la misma. E/ inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5)
dlas posteniores a la anotacion seflalada, lo informaré a la Entidad, ratificando o no lo indicado por
el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminacion de la obra, la Entidad
procederd a designar un comité de recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion
de la comunicacion del inspector o supervisor. Dicho comité estaré integrado, cuando menos, por
un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20)
dias siquientes de realizada su designacion, el Comité de Recepcion, junto con el contratista,
procederd a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones
técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos. Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a
la recepcion de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista.
El Acta de Recepcion debera ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. 163
Reglamento de la ley de Contratacion De existir observaciones, éstas se consignaran en un Acta
o Pliego de Observaciones y no se recibiré la obra. A partir del dia siguiente, el contratista
dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra para subsanar las
observaciones, plazo que se computaré a partir del quinto dia de suscrito el Acta o Pliego. Las
obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darén derecho al pago de ningun
concepto a favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad alguna. Subsanadas las
observaciones, el contratista solicitaré nuevamente la recepcion de la obra en el cuademo de
obras, lo cual sera verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, segun
cormesponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la anotacion. EI comité de recepcion junto
con el contratista se constituiré en la obra dentro de los siete (7) dias siguientes de recibido el
informe del inspector o supervisor. La comprobacion que realizaré se sujetara a verificar la
subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta o Pliego, no pudiendo formular nuevas
observaciones. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion,
se suscribira el Acta de Recepcion de Obra. 3. En caso que el contratista o el comité de recepcion
no estuviese conforme con las observaciones o la subsanacion, segun corresponda, anotara la
discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepcion elevara al Titular de la Entidad, segin
corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo
méximo de cinco (5) dias. La Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual
plazo. De persistir la discrepancia, ésta se sometera a conciliacion y/o arbitraje, dentro de los
quince (15) dias siguientes al pronunciamiento de la Entidad. 4. Si vencido el cincuenta por ciento
(50%) del plazo establecido para la subsanacién, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio
a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el
contratista, daré por vencido dicho plazo, ésta intervendré y subsanaré las observaciones con
cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la
directiva que se apruebe conforme a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 206°. 5. Todo
retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara
como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a que la Entidad
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo
podrén ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el contrato, segun....
corresponda. 6. Esté permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las oblas.@
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ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion;
en caso contrario, se le aplicarén las penalidades correspondientes. 7. Si por causas ajenas al
contratista la recepcion de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el presente
articulo para tal acto, el lapso de la demora se adicionaré al plazo de ejecucién de la misma y se
reconocerd al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese
incurnido durante la demora. 8. Si en el proceso de verificacion de la subsanacién de las
observaciones, el comité de recepcion constata la existencia de vicios o defectos distintas a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informaré
a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre
que constituyan vicios ocultos.
23. LIQUIDACION DEL CONTRATO
El contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y célculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debera
pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerario
pertinente, elaborando otra, y notificaré al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes. Si el contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su
elaboracion sera responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de
cargo del contratista. La Entidad notificara a liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes. La liquidacion quedaré consentida cuando, practicada -
por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de
las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debera pronunciarse dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tendré por aprobada la
liquidacion con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquélla debera manifestario por escrito dentro del plazo
previsto en el péarrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes,
cualquiera de las partes deberé solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o
arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun las disposiciones previstas
para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio
del cobro de la parte no controvertida.
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidacion final se
practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras
contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacion se practicaré con los precios, gastos
generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relacion. No se procedera a la
liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.
24. PENALIDADES
24.1.  Pormora
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad seré deducida de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobraré del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.
En todos los casos, la penalidad se aplicaré autométicamente y se calcularé de acuerdo con la

siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0,10 x Monto
F x Plazo en dias R e
@ Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho e q
@) Municipalidad Distrital de Quinua e < ) ‘mlpe"
& mesapartes@muniquinua.gob.pe i & AW‘[‘{C‘
@Www.muniqulnua.gob‘pc
€, 993 241814 e jrmn Kicerlenasic 2024




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA \
AS-SM-3-2023-MDQ/CS-1

Q s g
e ) !‘a,_ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA fgh’“g
: $= PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO : b ’
__(-:-:\ CREADO EL 07-10-1957 LEY DE CONGRESO N° 542 ':;t"— &
Lo “( fne de la lindad  la e oo S rdarvelle” 21},’.!‘"‘5&'?&2,'3.‘.}3

Donde F tendra los siguientes valores:
;a:) Pgrgoplazos menores o iguales a sesenta (60) dlas, para bienes, servicios y ejecucién de obras:
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dlas:
b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al contrato
o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica,
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad
podré resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del célculo de la penalidad diaria se consideraré el monto del contrato vigente.
24.2.  De Otras Penalidades

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad
Cuando el personal del
plantel  profesional  clave
permanece menos de lo " Segtin informe del Supervisor
1 ofertado  (coeficiente  de (0.25) UIT por cada dia de o Inspector de la Obra o algun
incidencia). funcionario de la entidad,

segun corresponda.

N Forma de célculo Procedimiento

ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

En caso culmine la relacién
contractual entre el P
contratista y el personal Segtn informe del Supervisor
2 ofertado y la Entidad no haya | (0.25 UIT) por cada dia de | o Inspector de la Obra o algin
aprobado la sustitucién del| ausencia del personal en obra. | funcionario de la entidad,
personal por no cumplir con seglin corresponda.
la experiencia y
calificaciones requeridas.
Si el contratista o su
personal, no permite el|Cinco por mil (51000) del| Segtn informe del Supervisor
acceso al cuademno de obra| monto de la valorizacion del | o Inspector de la Obra o algtn

3 al Supervisor o Inspector de | periodo por cada dia de dicho | funcionario de la entidad,
la Obra, impidiéndole anotar | impedimento. segun corresponda.
las ocurrencias.

Si el contratista no emplea . 5 i ;
" ; Uno por mil (1/1000) del monto | Seguin informe del Supervisor

4 los ¢tflsp 73'7'/03 dﬁe ﬁegu_ndad de la valorizacion del periodo | o Inspector de la Obra o algun
poa 0'?: y das 5e a:zac/onesl por cada dia de dicho|funcionario de la entidad,

:)s(zzglie(r::e?gcnico o ° impedimento segun corresponda.

Siel :ontratista no realice las Segun informe del Supervisor

[ Y BSAYS | g por mil (1/1000) del monto | o Inspector de la Obra o algtin

5 oo orflq:z:jm;nge parat vqn}ﬂcar de la valorizacion del periodo. | funcionario de la entidad,
la calidad de los materiales y segun comesponda.

las dosificaciones. =
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Cuando el contratista no
cumpla con dotar a su
personal de los elementos de
segunidad y la indumentaria
senalada por la Entidad. Esta | Uno por mil (1/1000) del monto
6 | penalidad se consideraré por | de la valorizacién del periodo
el total de la obra, es decir si | por evento
alguno de los trabajadores no
estd debidamente equipado
la penalidad se aplicard a
todo el contrato.
Si el contratista presenta
valorizaciones de obras y/o
metrados no  ejecutados
(sobre - valorizaciones) y
pagos en exceso, Py ;
valorizaciones adelantadas u | Uno por mil (1/1000) del monto S7g une?tforgvelg% : “D en;:ss)r
7 |otros actos que ocasionen |de la valorizacién del periodo ?u:Cs.p ol 3 | rao?gun
pagos indebidos o  no | por evento. o o i KRt
encuadrados en las
disposiciones  vigentes, sin
perjuicio de las acciones
legales  que  pudieran
corresponder.
Si el contratista ejecuta Segtin informe del Supervisor
adicionales de obra sin | Uno por mil (1/1000) del monto | o Inspector de la Obra o algin
contar con la aprobacién de | de la valorizacion del periodo. | funcionario de la entidad,
la entidad. segtin corresponda.

Segtin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad,
sequn corresponda.

segn corresponda.

Si el residente de obra no 2 . .
.~ | Uno por mil (1/1000) del monto | Segtin informe del Supervisor
pefmanecs o) {a cbre, seqd de la valorizacion del periodo. | o Inspector de la Obra o algn

9 szialgg:n?gn%éjfg‘;:?eyge por cada dia de ausencia en | funcionario de la entidad,
Contrataciones del Estado. obra. seg(n corresponda.

Si el contratista no presenta
la reprogramacion de sus
trabajos cuando el supervisor | Uno por mil (1/1000) del monto
10 | lo requiera como | del contrato por cada dia de
consecuencia del atraso en | incumplimiento.

el cumplimiento del
cronograma vigente.

Si el contratista no cumple
con entregar el calendario
programado valorizado
adecuado a la fecha de inicio | Uno por mil (1/1000) del monto
11 | de plazo contractual. El plazo | de la valorizacion del periodo
de entrega seré de 48 horas | por cada dia de incumplimiento.
y se contabilizaré a partir del
cumplimiento  de  las
exigencias indicadas en el

Segtn informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o algin
funcionario de la entidad,
segin corresponda.

Segtin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o algun
funcionario de la entidad,
seguin corresponda.
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artlculo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones
del Estado. La multa es por
cada dia de atraso ¢n la
presentacion.

Si el contratista no presenta
las  valonzaciones a la
entidad dentro de los plazos
estipulados en el

12 | Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. y
otros documentos e informes
especiales en los plazos
fijiados por el area usuaria.

Uno por mil (1/1000) del monto
de la valorizacién del periodo
por cada dia de
incumplimiento.

Segtin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
algun funcionario de la
entidad, segun corresponda.

Cuando el contratista no
coloque cartel de obra dentro
del plazo establecido en las

13 especificaciones técnicas, y

no mantiene en buenas
condiciones desde el inicio

Uno por mil (1/1000) del monto
de la valorizacion del periodo
por cada dia de
incumplimiento.

Segtin informe del Supervisor
o Inspector de la Obra o
algun funcionario de la
entidad, segtin corresponda.

hasta la culminacion de la
obra.

25. RESOLUCION DE CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera
requerira mediante carta notarial para las safisfaga un plazo no mayor de (15) dias, bajo
apercibimiento de resolver contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continuo, la parte
perjudicada resolvera el contrato de forma total o parcial mediante carta notarial. La resolucion
parcial solo involucrara a aquella parte de contrato afectado por el incumpliendo y siempre que
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la
resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el
requerimiento que se efectué debera precisar con claridad que parte del contrato quedaria resuelta
si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precision se entenderéa que la resolucion seréa
total en caso de persistir el incumplimiento.
Sila parte perjudicada es la entidad, esta ejecutara las garantas que el contratista hubiera otorgado,
sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios imogados. Si la parte
perjudicada es el contratista, la entidad deberé reconocer la respectiva indemnizacion por los darios
y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato tendra que
ser sometida por la parte interesada a conciliacién y/ arbitraje dentro de lo quince (15) dias habiles
siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ningun de estos
procedimientos se entenderé que la resolucién del contrato ha quedado consentida.

26. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a
lo establecido en el contrato. en los contratos de ejecucién de obra, ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del cédigo civil, para tal efecto en la oferta
deben incluir una declaracion de aceptacion en el extremo del articulo 40 de la ley de conrrataaoner“ "
del estado. La obra debera ser ejecutada directamente por el Conlratlsta, ,

9 Plaza Principal s/n Quinua - Huamanga - Ayacucho

{» Municipalidad Distrital de Quinua
[ mesapartes@muniquinua.gob.pe
@Www.muniqulnua.gob.pe
993 241 814

5("11; b’uui[umm 2024




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA
AS-SM-3-2023-MDQ/CS-1

WA Dy,
R

K 3 a'f, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA {gh"‘a{
o PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO _@
__E:-q CREADO EL 07-10-1957 LEY DE CONGRESO N 542 ::; “Cé
S ( “lrtes e ta 1 dtmcdad ta S ol Lddarrelle” m#:m'&'»ﬁ%ﬂ:aeg

subcontrataciones por montos que el reglamento de contrataciones establece, para lo cual se
deberd adjuntar una Declaracién Jurada firmado por el representante legal del postor y/o Comun
del Consorcio. El Contratista ejecutara la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado
por LA ENTIDAD, los Términos de Referencia y deméas documentacién contractual, el Reglamento
Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual el
postor presentara un compromiso de acuerdo al presente pérrafo, asimismo, para la presentacion
de su propuesta,

27. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

elaboraron el proyecto.
28. VICIOS OCULTOS
Si se presentan defectos cuya existencia es anterior o concomitante al momento en el que la
Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser detectados en dicha oportunidad, siempre que
dichos defectos no permitan que la obra sea empleada de conformidad con los fines de la
contratacion, se notificara al contratista que la ejecucion adolece de presuntos vicios ocultos con la
finalidad que este asuma la responsabilidad que el caso amerite o exponga y sustente los
argumentos que estime pertinentes.
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total de la obra.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1.00 | VOLQUETE 15m3 UND 1.00
2.00 | RETROEXCAVADORA 94HP UND 1.00
3.00 | COMPRESORA NEUMATICA DE AIRE 3.7THP UND 1.00
4.00 | CAMIONETA PICK UP 4X4 UND 1.00
5.00 | APISONADOR DE 5.5 HP UND 2.00
6.00 | MAQUINA DE SOLDAR 300 AMP UND 1.00
7.00 | AMOLADORA 9” 2.5KW UND 1.00
8.00 | NIVEL DE INGENIERO UND 1.00
9.00 | ESTACION TOTAL UND 1.00
10.00 | MARTILLO DEMOLEDOR 2KW 19KG UND 1.00
11.00 | MOTOSIERRA 5.2HP UND 1.00
12.00 | VIBRADORA DE CONCRETO 6.5HP CON MANGUERA 1 1/4" UND 2.00
13.00 | MANGUERA VIBRADORA DE CONCRETO DE 2.40” UND 2.00
14.00 | PLANCHA COMPACTADORA 9.5HP UND 1.00
15.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 18HP UND 1.00
16.00 | ESCALERA TELESCOPICA UND 1.00
17.00 | ZARANDA ESTATICA 2 1/2” UND 1.00
18.00 | CORTADORA DE CONCRETOQ 14-20 PULG 13HP UND 1.00
19.00 | MARTILLO NEUMATICO 31KG UND 1.00
20.00 | TRONZADORA 14” 2.2KW UND 1.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANTIDAD CARGO FORMACION ACADEMICA
01 Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto.
01 Especialista en seguridad | Ing. de Seguridad y Salud y/o Ing.
y salud ocupacional Quimico y/o Ing. De Higiene y
Seguridad
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Residente de Ingeniero Civil o Tiempo de experiencia minima de dos (2) afios como
obra Arquitecto residente de obra y/o supervisor y/o jefe de supervision
y/o jefe de residencia y/o inspector y/o Gerente de
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obra y/o Responsable Técnico en obras de: cobertura
metdlica y/o techos metalicos y/o instalacion de grass
ylo colegios y/o obras viales y/o parques y jardines y/o
complejo deportivo y/o campo deportivo y/o recreativo
y/o obras en general, se computa desde la colegiatura.

Especialista en Ing. de Seguridad y Tiempo de experiencia minima de dos (2) afios como
seguridad y Salud y/o Ing. Quimico | Jefe SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero
salud y/o Ing. De Higieney | de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Supervisor de
ocupacional Seguridad seguridad y salud en el trabajo y/o supervisor de

seguridad y salud ocupacional y/o especialista de
seguridad y salud en el trabajo y/o especialista en
seguridad y salud en obra y/o especialista en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y/o
Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras, durante los 04 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertadas que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considerara obra similar a los contratos de ejecucién de obras de Mejoramiento y/o Ampliacién y/o
Renovacién (naturaleza el PIP en mencién) del: Servicio De Practica Deportiva y/o Recreativa y/o
Servicio de Educacion y/o Servicio de Infraestructura Polideportiva y/o Servicio De Practicas Deportivas.
El postor debera acreditar en los contratos los siguientes componentes: Cerco Perimétrico, Pelotas De
Voleibol, Porterias De Futbol, Gradas, Coberturas Metdlicas, Pelotas De Futbol, Net De Voley
Profesional.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 8 puntos

18 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %2, La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?34 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

3% lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun correspond

a, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | conTRATO | cotmantod RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/QX'B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%IL RECEP()CgloRi DE LA PROYBEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:EZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




