
 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones ocomité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones ocomité de selección, según 
corresponda ydeben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las basesestándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul          : Para las Consideraciones importantes(Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA
1
 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°006-2023-MDAVH/CS 
 
 
 
 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DESERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
LASUPERVISION DE LA OBRA: “CREACIÓN DE PISTAS Y 
VEREDAS DE LAS CALLES EN LA AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE 
JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, JR. LORETO, 
JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD – 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI Nº 2439200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



Municipalidad Distrital de Alexander Von Humbolt 

Adjudicación Simplificada N°006-2023-MDAVH/CS   Primera Convocatoria 

 
2 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento.En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DEBASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscritao digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

2
). Los demás documentos deben ser 

visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección segúnrelación de ítems.  

                                                           
2
 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigidoen la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento 
ydetermina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Ofertatécnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP

3
.Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 

relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a loestablecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3
 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensionesy que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad conel artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato. 
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



Municipalidad Distrital de Alexander Von Humbolt 

Adjudicación Simplificada N°006-2023-MDAVH/CS   Primera Convocatoria 

 

 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLT 

RUC Nº : 20393108488 

Domicilio legal : AV. PERU JJ.VV. MIRAFLORES LOTE 6 MZ 9 

Teléfono: : 910305867 

Correo electrónico: : Abastecimento.avh@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimientode selección tiene por objeto la contratación delservicio deconsultoría 
de obra para la Supervisión de la obra “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 
EN LA AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, 
JR. LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD -DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a, (doscientos nueve mil seiscientos treinta y siete con 66/100 
Soles), S/. 209,637.66 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
OCTUBRE DE 2023. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites
5
 

Inferior Superior 

S/. 209,637.66 S/. 188,673.90 S/. 230,601.43 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

Descripción del Objeto 
N° de Periodos de 

tiempo 

Periodo o unidad 

de Tiempo 

Tarifa Referencial 

Unitaria 

Valor Referencial 

Total 

- Supervisión de 

obra 

05 meses equivalente 

a 150 días 

calendarios. 

mes S/. 31,445.65 S/. 188,673.90 

                                                           
4
 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Liquidación de Obra (30 días calendarios) S/. 20,963.76 

 TOTAL S/. 209,637.66 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/. 209,637.66 S/. 188,673.90 159,893.14 S/. 230,601.43 
195,424.93 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 0116-
2023- MADVH-GM de fecha 20 de OCTUBRE del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA, 
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 210 días calendarios en total, de los cuales 180 días corresponde a la supervisión de 
la ejecución de la obra y 30 días para Liquidación de obra, en concordancia con lo establecido 
en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar  S/ 11.50 (once con 50/100 soles)en Caja de la Entidad de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLT sito en AV. PERU JJ.VV. 
MIRAFLORES LOTE 6 MZ 9, EN EL HORARIO DE 08:00 a 15:30 horas. EN LA SUB 
GERENCIA DE LOGISTICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLT 
sito en AV. PERU JJ.VV. MIRAFLORES LOTE 6 MZ 9. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. 
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Demás normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de selección 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

6
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor.(Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

7
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  
Reglamento.(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
6
 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de 
obra.(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

8.
 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña 
empresa.(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben 
presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económicaexpresada en SOLESAdjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 

                                                           
8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertases el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1  = 0.90  
c2  = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantíade fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria(CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

9
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

                                                           
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

11
. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
12

.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

13
.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

14
. 

 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisióny nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11

Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13

 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

14
 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Leyy en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

15
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la municipalidad distrital de 
Alexander Von Humboldt con atención a la Sub Gerencia de Logística y control patrimonial, 
Ubicado en el AV. PERU JJ.VV. MIRAFLORES LOTE 6 MZ 9 – Von Humboldt en el horario de 
08:000 a 13:00 horas y 14:00 a las 16:00 horas. 
 

                                                           
15

 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en TARIFA 
que será calculado en forma diaria y pagado en forma mensual, contra entrega del informe de 
Supervisión correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentación de la 
valorizaciónmensual del contratista responsable de la ejecución de obra, y el pago por 
liquidación de obraserá a SUMA ALZADA. 
Así mismo será obligatoria la presencia de la supervisión, exigiéndole estar a tiempo completo 
(Jornada laboral diaria) durante la ejecución de todas las partidas contempladas en el 
proyecto. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrará supeditado a la 
Ejecución efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar ya que no resulta 
razonableexigir que la Entidad efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello. 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
Contar con la siguiente documentación: 

 Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA ESTUDIOS Y 
SUPERVISIÓN emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

 Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar Mesa de partes de la municipalidad distrital de 
Alexander Von Humboldt, sito en AV. PERU JJ.VV. MIRAFLORES LOTE 6 MZ 9 – Von 
Humboldt en el horario de 08:000 a 13:00 horas y 14:00 a las 16:00 horas 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SE ADJUNTA AL FINAL Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Registro Nacional de Proveedores. – Especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines – 
Categoría B o Superior.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia Simple de Constancia del RNP vigente 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Requisitos: 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

PERSONAL CLAVE 

N
° 

CARGO  FORMACIÓN ACADÉMICA 
GRADO O TÍTULO 
PROFESIONAL 

1 SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL  
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

2 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL 
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

3 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

INGENIERO AMBIENTAL 
y/o AFINES 

TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

4 ESPECIALISTA EN CALIDAD INGENIERO CIVIL 
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

PERSONAL NO CLAVE  

5 ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA 
INGENIERO CIVIL Y/O 
AFINES 

TITULADO y/o 
BACHILLER 

6 TOPOGRAFO 
TOPÓGRAFO Y/O 
INGENIERO AFINES 

TITULADO y/o 
BACHILLER 

7 
ENFERMERO(A) EN SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL COVID 19 

ENFERMERO TITULADO 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

 
 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓNpor la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se   considerará obras similares a:  Mejoramiento y/o Creación de Obras Viales Urbanas en General 

y/o  Transpirabilidad   vehicular  y/o  mantenimientos, Construcción y/o  Rehabilitación  y/o  

Mejoramiento y/o Creación  y/o Reconstrucción  y/o  Ampliación  o  la  combinación  que  incluya  

alguno  de  los términos  anteriores  de  Caminos  rurales  y/o  Caminos  Vecinales  y/o 

Departamentales 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago
16

. 

                                                           
16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

                                                                                                                                                                                     
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago
17

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad 

 
 
 
 
 
 

M >= 3.0 veces el valor 
referencial: 

 80 puntos 
 

M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3.0 veces el 
valor referencial:  

70 puntos 

 
M > 2.0  veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial:  

60 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la 
cronología del servicio en el tiempo y de acuerdo a las 
funciones y deberá realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Metas y Obligaciones de asistencia técnica 

 Relación de Actividades 

 Metodología de la supervisión 

 Programación GANTT y CPM 

 Matriz de responsabilidades 

 Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

20 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

de la presente consultoría y gabinete por separado, 
indicándose fecha de inicio y termino de cada 
actividad, su actividad, etc., las que deben estar 
estrechamente relacionados a las exigencias de los 
términos de referencia. 
 

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y 
de la Obra, deberá considerarse como mínimo lo siguiente: 

 Descripción de normas que se aplicaran durante la 
supervisión 

 Descripción de actividades propias de la supervisión 

 Descripción de criterios sobre calidad del servicio 
 

3. Descripción de las actividades de control para los sistemas 
deseguridad y salud ocupacional, como mínimo lo siguiente: 

 Descripción de normas que se aplicaran durante la 
supervisión 

 Control de las medidas de seguridad e higiene 
ocupacional 

 Protección de propiedades e instalaciones de 
terceros 

 Manejo de desperdicios 

 Salud ocupacional 
 

4. Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental, deberá 
considerarse como mínimo lo siguiente: 

 Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales 

 Medidas de Reparación y/o Compensación de 
Impactos Ambientales. 

Control de calidad técnica de la obra, control de plazos de ejecución y 
control económico de la obra 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económicadel postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante eldocumento que contiene la oferta 
económica (Anexo N°6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a la 
oferta de precio más bajo y otorga a 
las demás ofertas 
puntajesinversamenteproporcionales 
a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría deobra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro delaADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADANº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN]para la contratación de[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
serviciode consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

18
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS],luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince(15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez(10) días calendario siguientesde otorgada 
la conformidad delos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
18

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LASMISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS

19
 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora

20
, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
19

 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20

 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍAPRESENTADA]N°[INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hastael 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍAPRESENTADA]N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO]emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos 
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDADlas comunica alCONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puedeotorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoríamanifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del serviciopor parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectosovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos40 de la Ley 
de Contrataciones del Estadoy 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s)contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por morapor cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  
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ausencia del personal. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.

21
 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMACUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

                                                           
21

En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 



Municipalidad Distrital de Alexander Von Humbolt 

Adjudicación Simplificada N°006-2023-MDAVH/CS   Primera Convocatoria 

 
36 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22
 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMANOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

                                                           
22

 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales
23

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

                                                           
23

 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
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8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
24

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
24

 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 delartículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
25

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
26

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
27

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
25

 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 delartículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26

 Ibídem.  

 
27

 Ibídem. 
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DELOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referenciaque se indican en elnumeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las basesy los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el serviciode consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta alaADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
28

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
29

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
28

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 



Municipalidad Distrital de Alexander Von Humbolt 

Adjudicación Simplificada N°006-2023-MDAVH/CS   Primera Convocatoria 

 
48 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
30

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
30

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA 

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA 

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO

31
 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA

32
 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA
33

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
34

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

35
 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA
36

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
31

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33

 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36

 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
37

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
37

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
56 

 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
38

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

39
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

41
 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
43

 

1           

2           

3           

4           

                                                           
38

 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39

 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 

 
40

 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41

 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 
 
42

 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
43

 Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
38

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

39
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

41
 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
43

 

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

 TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM[INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00]) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje totalen [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN]debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM[INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00]) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos decomunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACION DE SERVICIODECONSULTORIADE OBRA PARA LA 

S U P E R V I S I O N DELAOBRA: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES EN LA 

AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, JR. 

LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON 

HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI Nº 2439200. 

 

1. ANTEDEDENTES YGENERALIDADES. 

La Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, es un organismo público con 

personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y 

financiera en asuntos de su competencia, que tiene por finalidad esencial fomentar el 

desarrollo distrital integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, 

de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

comprendiendo el desarrollo distrital, la aplicación de las políticas e instrumentos de desarrollo 

económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 

orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la 

dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos 

naturales y el ambiente en el territorio del Distrito de Alexander Von Humboldt . Así mismo la 

Municipalidad Distrital deAlexander Von Humboldt, se constituye como la unidad formuladora y 

ejecutora, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley 

Nº 27293, enmarcándose en los fines de esta Institución, que es promover e impulsar el 

desarrollo socioeconómico sostenido, urbanístico y social armónicos revalorizando los 

patrones culturales, la prestación de servicios públicos y administrativos e impulsando las 

obras de infraestructura básica, teniendo en cuenta los sectores estratégicos del Distrito de 

Alexander Von Humboldty crear prioritariamente las condiciones que permitan mejorar la 

transitabilidad en los distintos caminos del Distrito, que coadyuvaran a elevar el nivel de vida 

de los sectores de menores ingresos de la comunidad. 

La Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, en su condición de Entidad de Derecho 

Público, dispone de Autonomía Económica y Administrativa que le faculta la celebración de 

Contratos de Servicios de Consultoría, tendientes a permitir el logro de las metas establecidas 

que redundaran en el desarrollo de su circunscripción, proporcionando al ciudadano el 
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ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, 

abastecimiento, educación, recreación, transporte, comunicaciones, etc. Para lo cual dispone 

de recursos propios y los previstos por las leyes respectivas a los Organismos del Poder 

Ejecutivo. 

La Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt ha priorizado la ejecución de Proyectos 

de Infraestructura, siendo uno de ellos el: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS 

CALLES EN LA AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, 

JR. ARICA, JR. LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO 

DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI”, que  se ejecutará  por la modalidad de Ejecución  por Administración  Indirecta  o 

Contrata,  por sistema  de contratación  A PRECIOS  UNITARIOS,  siendo necesario  para  tal 

fin, la  contratación de  Persona  Natural  o Jurídica  como Consultor  que  Supervisará  la  

obra  de dichoproyecto a contratarse. 

2. OBJETO DE LA CONSULTORIA. 

 El Objeto dela presente Consultoría, consiste en fijar las pautas queservirán alConsultor 

seleccionado para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 

Supervisión delaobra “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES EN LA AV. 

PERU, JR ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, JR. 

LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER 

VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD -DEPARTAMENTO DE UCAYALI”,materia   

del presente proceso de selección. 

 El    Consultor   deberá tomar   pleno   conocimiento   del   objeto, losalcances, las    

condiciones generales y los lineamientos dela prestación, asícomo sus facultades y 

responsabilidadesen cada unade las   etapas   y fasescomprendidas en la Consultoría. 

 Durante el proceso de selección para lacontratación del Consultor, los postores 

propondrán con amplitud y detalle su plan   de trabajo parael cumplimiento ymejora del 

objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de 

referencia. 

 El  servicio de supervisión  para  la  ejecución  de obra,  es de responsabilidad  directa y 

permanente  del  SUPERVISOR  DE  OBRA,  cuyo servicio  de  consultoría  de obra  es 

contratado con arreglo de lo establecido en la  ley de contrataciones  Nº  30225 y su 
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reglamento   ,   consecuentemente   el   supervisor   de  obra   velará   por  el   estricto 

cumplimiento  de la  Ley y su  Reglamento,  otras disposiciones  legales aplicables,  así 

como lo  dispuesto  por el  Sistema  Nacional  de Inversión  Pública  en  aplicación  a  la 

DIRECTIVA Nº  001-2011- EF/68.01,  las bases y entre otros. 

3. UBICACIÓN DE LA OBRA: 

La localidad de Alexander Von Humboldt se encuentra ubicada a 86+00 Km. de la Ciudad de 

Pucallpa. Cuenta como vía Principal la Carretera Federico Basadre, la que comunica por vía 

terrestre a las ciudades de Tingo María (asfaltado en su mayor parte) hacia el Oeste y a la 

Ciudad de Pucallpa hacia el Este (asfaltado en los tramos de Pucallpa a Neshuya y Aguaytía 

San Alejandro). 

 

El   proyecto a ejecutarse se encuentra enel Distrito de Alexander Von Humboldt  av. Perú, Jr. 

Argentina, 9 de junio, 2 de mayo, calle libertad, jr. Arica, jr. loreto, jr. Ucayali, Jr. Tacna y calle 

triunfo en el distrito de Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad – Departamento de 

Ucayali. 

El proyecto se encuentra ubicado en la coordenada Zona 18L; coordenada este 494257,42m 

E; coordenada norte 9024342.74m S; UTM WGS 84, correspondiente a la Av. Perú y 

colindantes a ello (referencial). 

Coordenadas  UTM  WGS - 84 

Este                  :    494378.51 m E 

Norte                :    9024188.30 m S 

Altitud               :    230.00 m.s.n.m. 



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT 
PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI 

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS - IO 

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

P á g i n a 4 | 27 
 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2019. 

 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019 

 Decreto Supremo No 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas. 

 Ley N° 30556 "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios". 

  Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

 Decreto Supremo No 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 Decreto Supremo N° 088-2017-PCM - Disposiciones que regulan la organización y 

funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 ^ Decreto Supremo N° 091-2017-PCM - Plan de la Reconstrucción al que se refiere la ley 

N° 30556. 

 ^ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 ^ Decreto Supremo No 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 ^ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
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 Decreto Supremo No 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de 

 Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

 ^ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del 

 Procedimiento Administrativo General. 

 Código Civil. 

5. OBJETIVO: 

Contratar una persona natural y/o jurídica calificada, para efectuar el servicio de consultoría de 

obra para la Supervisión de la Obra:“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 

EN LA AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. 

ARICA, JR. LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE 

ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD – DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI”. 

6. ALCANCES 

Se requiere del Servicio de Consultoría de Persona Natural y/o Persona Jurídica calificada 

indicado en el   rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a   la persona   natural   y/o 

jurídica, que prestará   su   servicio   correspondiente a   la Contratación del servicio de 

Consultoría de Obra para la Supervisión   de   la   obra:CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES EN LA AV. PERU, JR 

ARGENTINA, 9 DE JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, JR. 

LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE 

ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD – 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI “velando por  el  correcto cumplimiento  de las  

especificaciones  y normas  técnicas, realizando el  seguimiento,  control,  coordinación y 

revisión  de los avances  del  proceso constructivo  de la  obra,  recomendando soluciones  

apropiadas para   resolver  cualquier problema  técnico,  económico o contractual  que  pudiera 

presentarse   asegurando el fiel cumplimiento del contrato. 

 

7. SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE PAGO: 
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La Forma de pago por Supervisión de Obra será por TARIFA que será calculado en forma 

diaria y pagado en forma mensual, contra entrega del informe de supervisión correspondiente 

al periodo (mensual) y el cargo de la presentación de la valorización mensual del contratista 

responsable de la ejecución de Obra; y el pago por LIQUIDACION DE OBRA será a SUMA 

ALZADA. 

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas pro el contratista, la entidad debe 

pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (10) días 

calendarios siguientes de otorgada la conformidad de la consultoría. 

Descripción Sistema de Contratación 

Supervisión de Obra Tarifas 

Liquidación de Obra Suma Alzada 

 

8. AREA REQUIRIENTE:GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL - GIDUR 

9. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La localidad de Alexander  Von  Humboldt  se  encuentra  ubicada  a  86+00  Km. de  la  

Ciudad  de  Pucallpa.  Cuenta como vía  Principal  la  Carretera  Federico Basadre,  la  que  

comunica  por  vía  terrestre  a  las  ciudades  de  Tingo  María (asfaltado en su mayor parte) 

hacia el Oeste y a la Ciudad de Pucallpa hacia el Este  (asfaltado  en  los  tramos  de  Pucallpa  

a  Neshuya  y  Aguaytía  San Alejandro). 

El  proyecto  se  encuentra  ubicado  en  la  coordenada  Zona  18L;   

Coordenada: Este  494257.42  m  E;   

Coordenada  Norte  9024342.74  m  S,  

 Datum  UTM WGS 84,  

correspondiente a la Av. Perú y colindantes a ello (referencial). 

La obra se encuentra localizada en: 

Distrito            : Alexander Von Humboldt 

Provincia: Padre Abad 

Departamento: Ucayali 

Región           : Ucayali 
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Este  494257.42  m  E;  Coordenada  Norte  9024342.74  m  S,  Datum  UTM WGS 84, 

correspondiente a la Av. Perú y colindantes a ello (referencial). 

 

 

9.1. VALOR REFERENCIAL 
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 El valor referencial del servicio de consultaría de obra para la Supervisión de Obra del proyecto 

“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES EN LA AV. PERU, JR ARGENTINA, 9 DE 

JUNIO, 2 DE MAYO, CALLE LIBERTAD, JR. ARICA, JR. LORETO, JR. UCAYALI, JR, TACNA Y 

CALLE TRIUNFO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE 

ABAD – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI Nº 2439200. es de S/. 209,637.66 (doscientos 

nueve mil seiscientos treinta y siete con 66/100 Soles). 

 

Descripción del Objeto 
N° de Periodos de 

tiempo 

Periodo o unidad 

de Tiempo 

Tarifa Referencial 

Unitaria 

Valor Referencial 

Total 

- Supervisión de 

obra 

06 meses equivalente 

a 180 días 

calendarios. 

mes S/. 31,445.65 S/. 188,673.90 

Liquidación de Obra (30 días calendarios) S/. 20,963.76 

 TOTAL S/. 209,637.66 
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10. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 

contiene hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente; de 

conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 142º y 144º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 
El plazo para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA es de doscientos diez (210) días calendarios en 

total, de los cuales 180 días corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra, y 30 

días para el proceso de liquidación de obra. Asimismo, al sistema de contratación se le 

descontará el tiempo de vigencia del inspector de obra, sin perjudicar el plazo de la liquidación.  

 
La Supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la obra 

hasta la suscripción del Acta de Recepción definitiva y el consentimiento de la liquidación de 

consultoría de supervisión de obra. 

 
11. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO 

Estos  servicios  comprenderán  todo  lo  relacionado  con  la  supervisión,  control técnico 

directo y administrativo de las actividades a  ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que  

corresponden al profesional,  conforme a  los dispositivos legales vigentes,  la  Ley  de  

Contrataciones  del   Estado  y  su   Reglamento,  Reglamento Nacional  de Construcciones,  

las  bases  de  proceso  de selección,  Normas  Técnicas de  Control  Interno  para  el  Sector 

Publico,  normatividad vigente,  las  Directivas y disposiciones internas de la  Entidad. 

El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones: 
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11.1. OBLIGACIONES GENERALES 

11.1.1. Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y 

Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose 

que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, 

legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del 

contrato de obra. 

11.1.2. Actuarcon residencia permanente en la obra como representante de laEntidad ante el 

Ejecutor de Obra o el Contratista. 

11.1.3.  Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida. 

11.1.4. Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran 

incluidos específicamente en su contrato. 

11.1.5. Mantener actualizado el Archivo y registro de la información técnica, administrativa y 

financiera relacionada con la obra. 

11.1.6. Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya 

elaborado. 

11.1.7. Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la 

Liquidación de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el 

Contratista.  Revisar y aprobar los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva 

Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el   Contratista   de acuerdo   a    lo   

indicado en   los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de 

referencia. 

11.1.8. Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar 

la documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados. 

11.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

11.2.1. El Supervisor de obra presentara a la Entidad:                                                                 

 Informe de Supervisión de la   Revisión del Expediente Técnico de Obra. 

 Valorizaciones Mensuales   por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del 

Contratista según corresponda. 

 Verificar y Aprobar las valorizaciones efectuadas por el Residente de Obra, y dar la 

conformidad a las mismas ante la GIDUR, para su respectivo tramite. 

 Informes Mensuales de Obra. 
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 Informes      especiales, tales      como     adicionales, deductivos, ampliaciones de 

plazo, etc. 

 Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación de Obra o del Contrato de 

Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión. 

 Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue 

necesarios. 

 El   contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes 

será, coordinados con la Entidad. 

11.2.2. Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el   

Contratista según corresponda, serán presentados a   La Entidad, dentro   de   los   

Plazos   y   procedimientos   establecidos   en el Reglamento. 

11.2.3. Los Informes Mensuales de Obra, serán presentados de conformidad a los 

requerimientos  de  La   Entidad  entre  otros,  se   adjuntara   un   Informe Ejecutivo, se  

indicara detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo, los métodos de 

construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronograma  de avance  físico,  

incidencias en la  labor del Ejecutor de Obra o del Contratista,  comentarios y 

recomendaciones  del Supervisor de Obra, las que estarán  de acuerdo a  lo normado 

por La  Entidad. 

11.2.4.  La   Liquidación de obra o del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de 

Supervisión, serán presentadas según lo indicado en el Reglamento o en las Bases y 

Términos de Referencia.  El   supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a 

fin que la Liquidación de Obra cuente   con   una    parte   literal   que   describa   todo   

el    procedimiento administrativo de la obra y ora parte de cálculos numéricos 

conteniendo los cuadros indicados por la Entidad. 

11.2.5. El Supervisor de Obra preparará cualquier otro informe que La   Entidad pueda requerir 

con la relación   a la obra y/o a la marcha de la supervisión, y su plazo de entrega será 

acordado por las partes. 

11.2.6. El Supervisor ira efectuando la verificación de los metrados de obra, con el fin de 

contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las 

partidas conformantes de Presupuesto de Obra, así como ira elaborando las 
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correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente 

practicando la liquidación de la Obra, cuando corresponda. 

11.2.7.  El   Supervisor no está autorizado a   aprobar la ejecución de las obras adicionales ni 

modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo 

situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las 

personas, bajo causal de resolución de contrato; sin embargo, debe informar la 

necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente 

técnico correspondiente. 

11.2.8. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico  no previstos originalmente  en   

las  bases,  en   el   Contrato,  ni   el   presupuesto,  cuya realización  resulte y/o 

necesaria  para  dar cumplimiento  a  la  meta  prevista de  la Obra Principal y de  lugar 

a  presupuestos adicional, el  Supervisor de Obra presentara  los documentos 

necesarios tales como planos,  Memoria Descriptiva,  Especificaciones Técnicas,  

Metrados,  Presupuestos,  Sustento Técnico y Legal, etc.,  de acuerdo a  las normas 

legales. 

11.2.9. El Supervisor de Obra controlara que el avance e las Obras se realice de acuerdo a la 

programación prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra 

para reprogramación de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales. 

11.2.10. Verificar las pruebas de control de calidad, de mecánica de suelos, de concreto y 

demás materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad   

de   los trabajos y del   material   y/o equipo entregado a   la obra en estricto 

cumplimiento de lo estipulado en   el Expediente Técnico de Obra. 

11.2.11. De  requerirse  modificaciones   el  Expediente  Técnico no  previstos originalmente  en   

las  bases,    en   el   contrato  no   el   presupuesto,  cuya realización resulta 

indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a  la meta  prevista de la obra  

principal  y de lugar a  presupuesto adicional, el Supervisor  de  Obra  presentara  los  

documentos  necesarios  tales  como Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones 

Técnicas, Metrados, Presupuesto,  Sustento  Técnico y  legal,  etc.;  de acuerdo  a   las  

normas legales. 
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11.2.12. El   Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos seejecuten de 

acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la 

paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. 

11.2.13. El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice deacuerdo a la 

programación prevista, de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra 

para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales. 

11.2.14. La   Supervisión, para   alcanzar   la   calidad   técnica especificada   en elExpediente 

Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y 

pavimentos como para el   concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la 

obra. 

11.2.15. El   Supervisor de Obra verificará   que   se tomen todas las   medidas yprecauciones 

necesarias tales como: Tranqueras, señales, avisos, luces y faroles donde sea 

necesario, para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten 

obstáculos o excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes 

imputables a la obra misma. 

11.2.16. La    Supervisión   deberá   cuidar   que   se   programe   adecuadamente   la ejecución 

de desvíos del tránsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de 

incomodidades y demoras a los usuarios de la vía. Esta labor se coordinará con las 

autoridades de tránsito y preverá que los avisos que sean necesarios, sean hechos con 

la debida anticipación. 

11.2.17. Control de los trámites administrativos y del estado financiero de la obra. - El    

Supervisor   de la   Obra   efectuara   el   seguimiento   de   los   trámites 

administrativos   concernientes   a   la   Obra, facilitando   la   documentación necesaria 

para cada caso, elaborando los informes que sean solicitados. Igualmente, hará   

posible la determinación   del estado financiero de la obra, manteniendo la contabilidad 

de esta permanentemente y actualizada por   medio de comprobaciones   y   reajustes   

periódicos   y efectuando proyecciones   de acuerdo   con las   tendencias de alzas   

que se   vayan registrando. 

11.2.18. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.  - El Supervisor de Obra mantendrá, 

en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos   de la   
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documentación   Técnico - Económica   de la   Obra, conforme esta se vaya 

desarrollando. 

11.2.19. Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos 

aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido 

necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra. 

Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el 

Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el   control 

de valorizaciones, control topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido 

descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas 

efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre otros aspectos. 

11.2.20. El   Supervisor de Obra preparara además un registro topográfico de la ejecución de la 

obra debidamente catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o 

incidencias ocurridas en la ejecución de la obra. 

11.2.21.  Protección   de la   propiedad   de Terceros.  -    El    Supervisor de   Obra, examinara 

y dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el 

área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. 

11.2.22. El   Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, 

muros de contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes 

o demandas de terceros relacionadas con la obra. 

Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones 

necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o 

materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la 

propiedad de terceros. 

12. REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR: 

12.1. REQUISITOS DEL CONSULTOR: DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA 

 Persona natural o jurídica  

 Contar con RUC activo y Habido 

 Contar con inscripción Vigente en el RNP como consultor de obras en la 

Especialidad de Consultoría de Obra en Edificaciones y afines, categoría B o 

superior. Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o 

mediante la conformación de un consorcio, en caso de consorcio, todos 

aquellos consorciados que se comprometan a ejecutar la obra deberán estar 

inscritos en el indicado capitulo RNP. 
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 Declaración jurada de no estar impedidos para contratar con el estado 

 Estar autorizado por la SUNAT a emitir comprobantes de pago 

12.2. CONDICIONES DE CONSORCIOS 

 El número máximo de consorciados es de dos integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50% 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 

12.3. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES 

Se   considerará obras similares a:  Mejoramiento y/o Creación de Obras Viales Urbanas en 

General y/o Transpirabilidadvehicular y/o mantenimientos, Construcción y/o Rehabilitación y/o 

Mejoramiento y/o Creación y/o Reconstrucción y/o Ampliación o la combinación que incluya  

alguno  de  los términos  anteriores  de  Caminos  rurales  y/o  Caminos  Vecinales  y/o 

Departamentales;   

 

13. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL POSTOR 

13.1. RECURSOS HUMANOS. 

PERSONAL CLAVE 

N
° 

CARGO  FORMACIÓN ACADÉMICA 
GRADO O TÍTULO 
PROFESIONAL 

1 SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL  
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

2 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL 
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

3 
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

INGENIERO AMBIENTAL y/o 
AFINES 

TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

4 ESPECIALISTA EN CALIDAD INGENIERO CIVIL 
TITULADO COLEGIADO 
HABILITADO 

PERSONAL NO CLAVE 

5 ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRA 
INGENIERO CIVIL Y/O 
AFINES 

TITULADO y/o BACHILLER 

6 TOPOGRAFO 
TOPÓGRAFO Y/O 
INGENIERO AFINES 

TITULADO y/o BACHILLER 

7 
ENFERMERO(A) EN SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL COVID 19 

ENFERMERO TITULADO 

 

13.1.1. PERSONAL CLAVE 

1. JEFE   DE   SUPERVISIÓN. -Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia 

profesional mínima de 2 años EFECTIVOS como jefe de supervisión, supervisor, 

inspector   o   residente   de obras similares.   Se adjuntará copia fedateada y/o 
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autenticada por personal autorizado de la entidad   contratante*,   de los   contratos, 

certificados   o constancias, o cualquier otro documento que acredite documental y 

fehacientemente el servicio   prestado, otorgados   y   suscritos   por   persona   o   

autoridad competente**. 

2. INGENIERO ESPECIALISTA EN   IMPACTO AMBIENTAL.-  Ingeniero colegiado y 

habilitado, que cuente con un acumulado mínimo de 1 añoEFECTIVOS* de experiencia 

como especialista en impacto ambiental en la supervisión de obras iguales o similares. 

Se adjuntará copia fedateada y/o autenticada por personal autorizado de la entidad 

contratante**,de los contratos, certificados o constancias, o cualquier otro documento 

que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados y suscritos 

por persona o autoridad competente***. 

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.-Ingeniero 

ambiental y/o afines colegiado y habilitado, que cuente con un acumulado mínimo de 1 

añoEFECTIVOS* de experiencia como Especialista de Seguridad en Obra y Salud en 

el Trabajo (SOMA) en la supervisión de obras iguales o similares. Se adjuntará copia 

fedateada y/o autenticada por personal autorizado de la entidad contratante**,de los 

contratos, certificados o constancias, o cualquier otro documento que acredite 

documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados y suscritos por persona 

o autoridad competente***. 

4. INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD. - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, 

debiendo tener un acumulado mínimo de 1 año EFECTIVOS* de experiencia como 

especialista en mecánica de suelos y/o pavimentos en obras similares. Se adjuntará 

copia fedateada y/o autenticada por personal autorizado de la entidad contratante**, de 

los contratos, certificados o constancias, o cualquier otro documento que acredite 

documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados y suscritos por persona o 

autoridad competente***. 

13.1.2. PERSONAL NO CLAVE 

 

5. ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.   - Ingeniero Civil titulado y/o  Bachiller , 

debiendo   tener   un   acumulado   mínimo de 1   año    EFECTIVOS*   de experiencia 

como  asistente de supervisión o asistente de residente de obras similares.  Se 
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adjuntará copia fedateada y/o autenticada por personal autorizado de la entidad 

contratante**, de los contratos, certificados   o constancias, o cualquier otro   documento   

que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados y suscritos 

por persona o autoridad competente***. 

 

6. TOPÓGRAFO.  - Topógrafo titulado y/o bachiller en ingenieria con experiencia 

profesional mínima de 1   años EFECTIVOS* como especialista en   trazo y/o diseño 

vial y/o topografía y/o explanaciones en la supervisión de obras iguales o similares. Se 

adjuntará copia fedateada y/o autenticada por personal autorizado de laentidad   

contratante**,   de   los contratos, certificados o constancias, o cualquier otro documento 

que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados y suscritos 

por persona o autoridad competente***. 

7. ENFERMERO(A) EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL COVID 19.  - 

ENFERMERO(A) colegiado y habilitado, debiendo tener con experiencia profesional 

mínima de 1   años EFECTIVOS* como especialista en    salud y seguridad 

ocupacional. Se adjuntará copia fedateada y/o autenticada por personal autorizado de 

laentidad   contratante**,   de   los contratos, certificados o constancias, o cualquier otro 

documento que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado, otorgados 

y suscritos por persona o autoridad competente***. 

 

(*) Se entiende por años efectivos a los años de experiencia acumulados por el personal 

propuesto sin superposición de dos o más servicios en un mismo tiempo. 

(**) Las copias de los contratos, certificados o constancias, o cualquier otro documento que 

acredite documental y fehacientemente el servicio prestado deberán ser fedateo y/o 

autentificados por la   Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt para su 

presentación y/o postulación. 

(***) Emitidos por autoridad competente. Se entiende por autoridad competente al funcionario 

administrativo de la entidad o al representante legal de la empresa privada, propietaria de la 

obra/proyecto.  Cuando la constancia   o   certificado   no    sea    emitido   por   el    

propietario   de    la obra/proyecto, adicionalmente se deberá presentar copia fedateada y/o 
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autenticada   por   personal competente   de   la   entidad   contratante, del contrato   entre   

quien   emite   el    certificado   y   el    propietario   de   la obra/proyecto. 

Las Constancias o documentos sustentatorios deben tener al menos, datos de la Entidad o 

Empresa a la cual brindo el servicio, nombre de la obra, fecha en que se llevó a cabo la obra 

y tiempo en que el referido profesional prestó sus servicios. 

La profesión, colegiatura y habilidad, podrá ser acreditado con copia simple del título, diploma 

o constancia, según corresponda, o con la declaración jurada correspondienteestudios de 

especialización y/o capacitaciones serán acreditados con copia simple    del   diploma    

y/oconstancias, respectivamente, que   permita corroborar su veracidad.  Los estudios de 

especialización serán con una duración no menor de cuatro meses. 

El personal asignado a la Obra, deberá tener disponibilidad inmediata para la presentación de 

sus servicios por el tiempo y en la oportunidad querequiera la obra. 

 

 

13.2. CAPACIDAD TECNICA (EQUIPAMIENTO MINIMO). 

Nº TIPOY CARACTERISTICASDELEQUIPO CANTIDAD 

1 Equipo de Topografía Estación Total (Con calibración no mayor de 6 meses, contados 

a partir de la última calibración y expedidos por una firma especializada o entidad 

competente.  Deberá adjuntar hoja con especificaciones técnicas del equipo) (Propio o 

alquiler) 

01 

2 Nivel de ingeniero (propio o alquiler) 01 

3 Trípode (propio o alquiler) 

Trípode (propio o alquiler) 

01 

01 4 
Mira Topografica (propio o alquiler) 01 

5 
Equipos de computo Core 17. (laptop y/o computadora de escritorio) 

Equipos de Cómputo Core 17.  (laptop) 

02 

6 
Plotter (propio o alquiler) 

01 

7 Impresora multifuncional  01 

8 Camioneta Pick Up 4 x 4 01 
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 El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a 

(10) diez años.   Se podrá acreditar con documentos que acrediten y/o demuestren   la   

propiedad   o   con    documento   de   compromiso   de   venta   o arrendamiento, debiendo 

adjuntar los documentos que acrediten la propiedad de quien promete vender o arrendar en 

este último caso; o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos, 

sin perjuicio de verificarse al momento de la suscripción del contrato1. 

 Se comunica   a los postores que la Entidad realizará la fiscalización posterior de la 

documentación presentada previa a la firma del contrato. 

 No serán admitidas las propuestas que presenten equipos que no tengan el compromiso de 

disponibilidad inmediata o en las especificaciones y cantidades requeridas. 

NOTA:   El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato debe presentar 

una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad 

para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones, asimismo, 

una dirección para notificaciones en el Distrito de Alexander Von Humboldt para efectos 

de las notificaciones que surten como desarrollo del proceso constructivo hasta la 

liquidación final. 

14. INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR: 

14.1. INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1CD). -EI Supervisor 

presentara dentro de los 10 primeros días de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente 

Técnico por laEntidad Contratante.   Deberá estar referido al Proyecto en General y a todas 

las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe deberá describir: 

14.1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

14.1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de 

grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 

14.1.3. Declaración Jurada de los Cronogramas de Utilización de todos los Recursos 

Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminación. 

14.1.4. Metodología empleada. 

14.1.5. Verificar parámetros de diseño. 

14.1.6. Revisión del Diseño. 

14.1.7. Observaciones al Proyecto, fundamentadas. 

14.1.8. Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. 
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14.1.9. Panel   Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: 

Imagen JPEG, Tamaño:  menores a 100 KB). 

14.1.10. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

14.2. INFORME MENSUAL (1 Originales + 2 Copia + 1 CD).  -   

El Supervisor presentará   dentro   de   los 05 primeros días del Mes   siguiente de cada 

valorización de la obra el Informe Mensual, que será derivado a la Gerencia de 

Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural: 

14.2.1. Carta de presentación del Informe mensual. 

14.2.2. Índices. 

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

1.1 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, 

en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 

CAPÍTULO II.- INFORME TÉCNICO DE LA OBRA 

2.1. Datos Generales  

2.2. Ubicación del Proyecto.  

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.  

2.4. Antecedentes.  

2.5. Metas Físicas del proyecto.  

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto 

2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

2.8. Cuadro resumen de los avances físicos.  

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados  

2.10.  Control Económico de la Obra  

2.11. Evaluación de la ejecución de la obra.  

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por 

partidas.  

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.  

2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del jefe de 

Supervisión en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de 
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Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva. 

Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada mes.  

2.15. Filmaciones editadas de las Actividades del Mes (En un CD etiquetado: 45 minutos 

como mínimo con la presencia del jefe de Supervisión informando los procesos constructivos 

ejecutados en el mes. Obligatorio: Se adjuntará en el Informe Mensual a los 5 primeros días de 

cada mes coordinar con la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR.  

2.16. Conclusiones.  

2.17. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 

CAPÍTULO III. –ANEXOS 

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista. 

3.2. Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica.  

3.3. Valorización de Obra. 

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)  

3.5. Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado" . 

3.6.  % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado parcial. 

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad. 

3.8. Copia del Cuaderno de Obra. 

CAPÍTULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión  

4.2. Factura Emitida por la Supervisión  

4.3.  Copia de Contrato de la Supervisión  

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del 

Representante Legal.  

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor que puede ser persona natural y/o jurídica 

calificada de obra de la Supervisión. 

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de 

la Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de 

Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados. 

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado 

de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).  
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4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato 

suscrito entre la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt y el Consultor que puede 

ser persona natural y/o jurídica calificada 

14.3. INFORME FINAL (1 Original + 2 Copia + 1 CD). - El Supervisor presentará dentro de los 15 

días posteriores a la Culminación de la Obra. La documentación que presentará el Supervisor 

posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente:  

Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y 

documentación. 

a) INFORME TECNICO  

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, 

en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.  

 Memoria Descriptiva.  

 Diseños y Modificaciones.  

 Metrados Finales - Post Construcción o Replanteo.  

 Planos Finales - Post Construcción o Replanteo.  

 Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.  

 Copia del Cuaderno de Obra.  

 Acta de Entrega de Terreno.  

 Copia de Informes y valorizaciones emitidas.  

 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD 

debidamente etiquetado en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 

menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva. 

b) INFORME ECONOMICO  

 Informe Económico del Contrato de Supervisión.  

 Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.  

c) INFORME ADMINISTRATIVO  

 Copia del Contrato del Supervisor.  

 Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda. 
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 Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando 

corresponda.  

 Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.  

 Copia del Acta de Recepción de Obra. 

14.4. INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO 

MINIMO DEL INFORME f 1 Original + 1 Copia + 1 CD). 

La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo 

establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como 

máximo treintaicinco (35) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda 

revisarlo y aprobarlo. 

El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de 

la obra los requisitos siguientes:  

1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  

2. Memoria Descriptiva Valorizada.  

3. Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  

4. Cálculo de Minuta por Atraso de Obra.  

5. Monto de Contrato Vigente.  

6. Cálculo del reintegro Autorizado.  

7. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.  

8. Metrados de Post Construcción.  

9. Valorizaciones Pagadas.  

10. Calculo "K" del Reajuste Mensual.  

11. Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  

12. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).  

13. Planos Post - Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD 

etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado).  

14. Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la 

Obra. 

ANEXOS  

1. Resolución de Aprobación de expediente técnico.  

2. Expediente Técnico.  
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3. Bases del Proceso de Selección correspondiente.  

4. Absolución de Consultas.  

5. Contrato de Obra.  

6. Valorización de Obra.  

7. Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  

8. Cuaderno de Obra (original). 

9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de 

Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar.  

10. Certificados de Control de Calidad (Originales).  

11. Acta de Entrega de Terreno.  

12. Acta de Recepción de Obra.  

13. Acta de Observaciones (si los hubiera).  

14. Acta de Subsanación de Observaciones (si las hubiera).  

15. índices de Unificados de Precios del INEI.  

16. Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD 

debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: 

Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.  

17. Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.  

18. Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 

 

15. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO 

La conformidad de los servicios del supervisor será otorgada por la Gerencia de Infraestructura 

de Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR.  

Los Servicios del Supervisor comprenderán el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos 

reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la Liquidación del Contrato de la 

Supervisión por parte de la Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural.  

El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma:  

El presente procedimiento se rige por el sistema de mixto, a tarifas para la supervisión de la 

obra y suma alzada para la liquidación. 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 

PARCIALES. 



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT 
PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI 

SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS - IO 

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

P á g i n a 26 | 27 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación:  

 Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano - GIDUR, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  

 Comprobante de pago.  

 

16. PENALIDAD  

En concordancia con lo estipulado en el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo No 344-2018-EF que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30225, vigente desde el 30 de enero del 2019, se aplicarán las 

siguientes penalidades. 

Penalidades 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobad o la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 

50% de la UIT 

Según informe de 

GIDUR. 

 

2 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados 
(Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que 
ocasione n pagos indebidos. 

 
UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

Según informe de 

GIDUR. 

 

3 

De verificarse que, durante la prestación del 
servicio, el supervisor presta servicios con personal 
distinta al ofertad o en su propuesta, sin que este 
hecho haya sido previamente autorizado por la 
Entidad Contratante. 

 
UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

Según informe de 

GIDUR. 

 

 

 

4 

Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron 
oportunamente las acciones necesarias para un 
correcto trabajo que permita controla r la 
señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución 
de la obra, y/o por no haber adoptad o acciones 
necesarias para que el contratista ejecute la 
señalización que la obra requiera con el fin de evitar 
accidentes y brindar seguridad suficiente al 
trabajado r y usuarios del proyecto. 

 

 
UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (01 UIT) 

Según informe de 

GIDUR. 
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5 En caso de que el supervisor no contara con los 
recursos necesarios (Personal y Equipos) ofertados 
para el control de la obra. 

 

50% de la UIT) 

Según informe de 

GIDUR. 

6 Los cambios s del personal de supervisión por pedid 
o expreso de la Entidad Contratante que tenga 
origen en un desempeño deficiente, negligente o 
insuficiente de la persona l profesional en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 

50% de la UIT 

Según informe de 

GIDUR. 

7 Por no encontrar cuaderno de Obra en el lugar 
donde se ejecuta la Obra 

 

50% de la UIT 

Según informe de 

GIDUR. 

 

El control de las funciones y permanencia en obra de la supervisión, será realizado por los 

ingenieros de planta, designados por la Entidad. 

Procedimiento de Aplicación 

De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, la Gerencia de Infraestructura de 

Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR comunicará mediante carta la situación verificada (que se 

considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la 

falta. De verificarte que la Supervisión no ha cumplido en subsanar las observaciones 

señaladas en el pre aviso, el Gerente de Desarrollo Urbano comunicará mediante carta a la 

Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento. 

En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo máximo de 04 días calendarios 

consecutivos o la acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la inmediata 

Rescisión del Contrato. 


