
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BEST HELP INGENIEROS S.R.L.

20605413561 10/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:19:25

Observación sobre el porcentaje mínimo de participación en consorcios

Se observa que en la página 19 del requerimiento, específicamente en el punto 4.2 (Consideraciones Específicas ¿
Condición de Consorcios), se establece que el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado debe ser del
30%.

Solicitamos al Comité la eliminación de esta condición, ya que restringe la participación de potenciales postores y resulta
desproporcionada. Asimismo, advertimos que esta exigencia contraviene lo establecido en el Artículo 29.3 del
Reglamento de la Ley N° 30225 ¿ Ley de Contrataciones del Estado, el cual dispone que:

	¿Al definir el requerimiento, no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e
innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u
orienten la contratación hacia uno de ellos.¿

Dado que la condición impuesta es excesivamente restrictiva y limita la libre participación, solicitamos que se reduzca el
requisito a un mínimo del 5%, lo que permitirá una mayor concurrencia y garantizará un proceso más transparente y
competitivo.

Asimismo, recordamos que, de acuerdo con el Artículo 29.8 del RLCE, el área usuaria es responsable de la adecuada
formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica y evitar errores o deficiencias que afecten el proceso
de contratación. La imposición de requisitos desproporcionados podría dar lugar a sanciones o futuras denuncias contra
los integrantes del Comité de Selección.

Por lo expuesto, se solicita la modificación del requisito señalado en aras de fomentar una competencia justa y garantizar
la legalidad del proceso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - CAP III 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 29. REQUERIMIENTO.- (29.3 - 29.6 -29.8 - 29.11) REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 01
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, porque la Entidad busca que la ejecución lo realice una empresa con experiencia, por la envergadura de la
obra.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

BEST HELP INGENIEROS S.R.L.

20605413561 10/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:19:25

Se solicita respetuosamente al Comité que, en la página 27 de las Bases Administrativas, se revise y amplíe la definición
de ¿obras similares¿ de modo que incluya el término ¿recuperación¿ y se extienda para abarcar explícitamente los
¿puestos de salud y postas¿. Esta modificación es fundamental, ya que dichas infraestructuras contienen componentes y
características equivalentes al objeto de la presente convocatoria, permitiendo así una interpretación más precisa y
acorde con la realidad técnica.
Asimismo, se recomienda eliminar de la definición los términos que hacen referencia a obras privadas, hoteles y
conjuntos habitacionales, puesto que estas categorías no guardan similitud con el objeto del proceso y pueden generar
interpretaciones erróneas que afecten la competencia y transparencia del mismo.
Cabe destacar que, de no considerarse esta observación, se estaría incurriendo en una clara infracción a lo estipulado en
el Artículo 29 (incisos 29.3, 29.6, 29.8 y 29.11) del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. La
adopción de esta propuesta no solo alinea el requerimiento con la normativa vigente, sino que además fortalece los
principios de libre concurrencia y competencia, fundamentales para garantizar un proceso de contratación equitativo y en
beneficio del interés público.
Confiamos en que el Comité adoptará esta recomendación, permitiendo así optimizar la formulación del requerimiento y
asegurar la máxima participación de proveedores calificados.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -  ARTICULO 29 - 29.3, 29.8
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 02
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, la entidad no está trasgrediendo ninguna norma; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la
Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad
y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con
aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se realizaron en su
ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del pronunciamiento Nº 135-
2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MR INGENIERIA S.A.C.

20611117036 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:38:21

"Al Comité de Selección:

Tras un detenido análisis del Capítulo III de las Bases del Requerimiento, consideramos fundamental revisar la condición
que establece la participación mínima para cada consorciado. En la actualidad, el requerimiento impone un porcentaje
mínimo excesivamente restrictivo, lo cual limita innecesariamente el acceso de potenciales proveedores y podría
favorecer a determinados competidores de forma indirecta.

Con el firme propósito de promover un proceso de contratación transparente y equitativo, sugerimos ajustar dicha
condición para establecer una participación mínima del 5% por consorciado. Esta modificación no solo fortalecerá el
principio de ¿libertad de concurrencia¿ ¿garantizando el libre acceso y la participación de todos los proveedores¿, sino
que también responderá al principio de ¿competencia¿, asegurando que el proceso permita obtener la propuesta más
ventajosa para el interés público.

Además, esta propuesta se alinea plenamente con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, al evitar la adopción de exigencias y formalidades desproporcionadas que puedan desincentivar la participación
de proveedores. Creemos que este ajuste es una medida oportuna que contribuirá a optimizar la calidad del proceso de
contratación y a cumplir con las normas vigentes.

Confiamos en que el Comité de Selección valorará esta sugerencia en aras de mejorar la competencia y transparencia
del proceso, beneficiando así el interés público y fortaleciendo la integridad de la contratación."
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III CAP III 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -  ARTICULO 29 - 29.3, 29.8
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 03
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, porque la Entidad busca que la ejecución lo realice una empresa con experiencia, por la
envergadura de la obra.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

MR INGENIERIA S.A.C.

20611117036 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:38:21

Se insta al Comité de Selección a que, en la Parte 3.2 Requisitos de Calificación, Sección B ¿Obras Similares¿, se
incluya de manera inequívoca el término ¿recuperación¿ y se amplíe la definición para abarcar obras tales como postas y
puestos de salud. Estas infraestructuras resultan aún más afines al objeto de la presente convocatoria que, por ejemplo,
los centros educativos, hoteles y conjuntos habitacionales,  ya que comparten componentes idénticos y específicos que
aseguran la coherencia técnica y operativa del proyecto. Ademas se debe retirar las obras privadas en toda su extención
por las mismas razones antes expuestas.
La inclusión de estas categorías no solo es justa, sino que además representa una medida oportuna y necesaria para
corregir cualquier irregularidad o incumplimiento, tal como lo establece el Artículo 29.11 del Reglamento de la Ley N°
30225. Adoptar esta modificación permitirá evitar problemas mayores en la ejecución de la obra, optimizar el uso de los
recursos públicos y garantizar que el proyecto cumpla su propósito de manera efectiva y eficiente.
Confiamos en que el Comité valorará esta sugerencia en aras de fortalecer la integridad y transparencia del proceso,
asegurando que todos los aspectos técnicos y normativos se ajusten plenamente al interés público.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico B 3.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -  ARTICULO 29 - 29.3, 29.8
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 04
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se
realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del
pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION CASLES S.A.C.

20600838327 13/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:31:48

SE OBSERVA EL REQUISITO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, SE ESTA SOLICITANDO UNA Retroexcavadora
Hidráulica 1-1/4 yd3 125 HP, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE LAS CARACTERISITCAS Y POTENCIA
SOLICITADA NO EXISTEN EN EL MERCADO, SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR UN EQUIPAMIENTO QUE SE
ENCUENTRE VIGENTE EN EL MERCADO.
DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION EMITIR UN INFORME INDICANDO
QUE EXISTE EN EL MERCADO ESE EQUIPAMIENTO (MAQUINARIA)
ASI MISMO SE HACE MENCION QUE LA MENCIONADA OBSERVACION FUE ABSUELTA EN EL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION DE LA AS-Ley 31728-SM-3-2023-ZRII-2

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 3.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 05
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Se acoge la observación. Precisando que las características básicas y mínimas de la retroexcavadora serán de 1.25yd3
y 94HP, pudiendo ofertar equipos o maquinarias con mejores y mayores características a las indicadas.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité ACOGE la observación del participante y acuerda incluir la precisión formulada por el área
usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"En el requerimiento (páginas 19 y 43), así como en las bases (página 27) el requisito de calificación Equipamiento
Estratégico, referido a la Retroexcavadora, quedará redactado de la siguiente manera:
""Retroexcavadora Hidráulica 1.25yd3 y 94HP""
"

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LF INGENIERIA E.I.R.L.

20602049907 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:38

Se insta al Comité de Selección a revisar y modificar la condición establecida en la página 19 del requerimiento, en el
punto 4.2, relativa a la formación de consorcios. Actualmente, se exige que cada consorciado aporte un mínimo del 30%,
lo que restringe la participación de potenciales postores y favorece injustificadamente a ciertos competidores.

Con el objetivo de promover un proceso de contratación más competitivo, transparente y equitativo, se solicita que dicha
condición se ajuste para establecer una participación mínima del 5% por consorciado. Esta modificación permitirá ampliar
la concurrencia de postulantes y garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad y libre competencia, tal como lo
establece el Artículo 29.3 del RLCE.

Por lo tanto, se requiere la revisión inmediata de este requisito, asegurando que el proceso se adecue a la normativa
vigente y contribuya a la participación amplia y equitativa de todos los interesados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 3 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 39 - REQUEIRMIENTO
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 06
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, porque la Entidad busca que la ejecución lo realice una empresa con experiencia, por la
envergadura de la obra.

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

LF INGENIERIA E.I.R.L.

20602049907 14/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:44:38

Se advierte que, en la página 27 de las Bases Administrativas y en el Anexo correspondiente al Requisito de Calificación
del archivo RAR, la definición actual de ¿Obras Similares¿ resulta problemática. En concreto, se incluye la consideración
de obras que no guardan relación directa con el objeto de contratación, lo que contraviene lo establecido en el Artículo
29.3 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente. Esta situación compromete la
calidad en la ejecución de la obra y genera incertidumbre en el proceso.

La inclusión de obras tales como las privadas, hoteles, conjuntos habitacionales y centros educativos ¿infraestructuras
que, por sus características y componentes, difieren sustancialmente del objeto de la presente convocatoria¿ puede
derivar en serios problemas durante la ejecución de la obra. Esta práctica no solo debilita la coherencia técnica del
proceso, sino que también afecta la transparencia y la eficacia del sistema de contratación.

Por lo tanto, se solicita respetuosamente al Comité que modifique la definición de ¿Obras Similares¿ para limitarla a
aquellas actividades que se relacionen directamente con el objeto de contratación. Específicamente, se propone
considerar como obras similares aquellas vinculadas a la construcción, creación, recuperación, habilitación o la
combinación de estos términos, aplicables exclusivamente a la ejecución de obras de edificaciones públicas, sedes
administrativas, instituciones, puestos de salud, postas y hospitales, que incluyan como mínimo las siguientes
actividades: UPS, grupo electrógeno y comunicaciones.

Esta modificación garantizará una interpretación adecuada y técnica del objeto de contratación, asegurando la calidad en
la ejecución de la obra y protegiendo el interés público. Confiamos en que el Comité adoptará esta recomendación para
fortalecer la transparencia y eficiencia del proceso de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 3.2 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -  ARTICULO 29 - 29.3, 29.8
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 07
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional. En tal sentido,
aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con aquella prevista en
la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución resultan
congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-
DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

Se solicita se alcance el cuadro comparativo de precios, que se hizo con todas las cotizaciones que se adjuntan en el
expediente técnico.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 08
La plataforma del SEACE no exige el registro de las cotizaciones que forman parte del expediente técnico (para el
presente caso, de la actualización del presupuesto); sin embargo, con motivo de la integración de las bases, las
cotizaciones se publicarán en el SEACE en ""otros documentos del expediente técnico"" (sección 4 del registro).
Esta situación no implica ninguna transgresión a los principios de la contratación pública.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante y acuerda publicar en el SEACE las cotizaciones
que forman parte de la actualización del presupuesto de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

El Osce en distintos pronunciamientos, opiniones y resoluciones, ha dicho que los postores pueden presentar maquinaria
y equipos de mayor potencia y capacidad de lo requerido en las bases, por lo tanto, se solicita que el comité permita que
el postor presente maquinaria y equipos de mayor potencia y capacidad de la requerida en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 09
En las bases se ha señalado la cantidad y características MÍNIMAS del equipamiento estratégico; por tanto, los postores
podrán ofertar equipamiento en mayor cantidad y/o con mejores características (mayor capacidad o potencia). Esta
situación no trasgrede ningún principio de la contratación pública.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

En el cronograma valorizado, los porcentajes de avances no suman correspondientemente a su acumulado, se solicita la
corrección de las mismas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 10
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Revisado el cronograma valorizado en su archivo nativo (excel), se verifica que las cantidades y porcentajes cumplen, el
redondeo afecta la sumatoria, en tal sentido se recomienda a la Entidad adjuntar la version en excel del cronograma
valorizado para su verificacion. No se acoge""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante y acuerda adjuntar el archivo excel proporcionado
por el área usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjuntará el archivo excel del Cronograma Valorizado, proporcionado por el área usuaria.

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

Se observa en cronograma de adquisición de materiales, que la suma parcial de los montos por mes, no suman al monto
total.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 11
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Revisado el cronograma de adquisicion de materiales en su archivo nativo (excel), se verifica que las cantidades
parciales si suman el monto total, el redondeo afecta la sumatoria, en tal sentido se recomienda a la Entidad adjuntar la
version en excel del cronograma de adquisicion de materiales para su verificacion. No se acoge""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante y acuerda adjuntar el archivo excel proporcionado
por el área usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjuntará el archivo excel del Cronograma de Adquisición de Materiales, proporcionado por el área usuaria.
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1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

Se observan que los planos del estudio, datan del año 2021, por lo que queda la posibilidad que en el transcurso de los
últimos 4 años haya habido alguna intervención y/o modificación, se recomienda la actualización de las mismas para no
generar vicios ocultos en el futuro.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 12
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""No se acoge. Los planos mantienen su vigencia a la fecha. No ha habido modificacion en los ultimos cuatro años.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GONVER COMPANY S.A.C.

20480666829 17/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:12:15

La suma de los montos de la cantidad de insumos, no coincide con el costo directo del presupuesto, se solicita corregir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 13
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""El programa S10 arroja los valores presentados, en tal sentido, para fines de presentar su propuesta economica debera
tener en cuenta el
presupuesto de obra. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

La Resolución Jefatural N° 00197-2024-SUNARP/ZRII/JEF, que corre en los documentos de las Bases de la Licitación
Pública, en su artículo segundo aprueba el monto del Expediente Técnico de la Obra por la suma de s/ 10´044,549.82,
siendo el monto para las obras civiles s/ 8´189,667.86, tal como dice la Resolución.
Sin embargo, en la Bases publicadas dice la Modalidad: Llave en mano, ley N° 30225, por lo que solicita al Comité aclarar
o dilucidar esta contradicción, pues no se han considerado a los equipos y mobiliario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.7 Art° 1 3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 14
La Resolución Jefatural N° 00197-2024-SUNARP/ZRII/JEF, aprueba la actualización del costo del proyecto de inversión y
el expediente técnico de obra actualizado; este último comprende diferentes componentes, entre ellos; I Infraestructura
(Obras Civiles) por S/ 8´189,667.86, II Mobiliario por S/ 262,022.93 y III Equipamiento por S/ 1¿019,582.28. Se precisa
que la presente convocatoria es sólo para la ejecución del componente I Infraestructura (Obras Civiles).
Respecto a la modalidad llave en mano, el numeral 13 del requerimiento (pág. 42) precisa y aclara que se refiere al
equipamiento señalado en el expediente técnico, incluido en las especialidades del componente Obras Civiles."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

Consulta/Observación:
Se solicita al Comité de Selección confirmar la aplicación de la Ley 32103, artículo 33, retención del 10% del monto del
contrato como medio alternativo para garantizar los contratos en mérito a la citada normativa.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ART.33 general S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 32103
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 15
El artículo 33 de la Ley N° 32103, autorizó a las entidades para que, en el año fiscal 2024, en los documentos de los
procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de
Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de
presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
El actual procedimiento de selección fue convocado el 07/02/2025, durante el año fiscal 2025; por tanto, no le resulta
aplicable ni se trasgrede el artículo 33 de la Ley N° 32103.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

En el Plano de Arquitectura ¿ Primer Piso, en el eje G-G, aparece el muro del Almacén de 4.10 m., otro muro que corre a
lo largo de la rampa de 2 tramos: 3.90 m, y de 5.00 m., el espesor de estos muros es de 0.13 m., debiendo ser de 0.23
m., tal como lo dispone la Norma E.070, y además no cuentan con columnas de arriostramientos verticales, por lo que
son inestables por su esbeltez, igual ocurre en todos los muros de los diferentes pisos. Se solicita corregir a como se
indica la Norma.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E.070
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 16
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, el postor no precisa con detalle la vulneracion a la norma E.070, en los planos de
estructuras se cuentan con columnetas de arriostre, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor
proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos
aprobados. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: En el conjunto de planos no se han encontrado los Planos de Detalle de las Losas
Armadas Macizas, del Piso Técnico, Elevaciones de la Caja del Ascensor. Se solicita al Comité que por motivo de la
integración de las Bases agregue esta documentación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General S/N S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 17
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""La losa aligerada para el cuarto de comunicaciones ha sido diseñada con una sobrecarga de 950kg/m2, por tal razon,
cumple con la solicitacion de soportar los equipos de comunicaciones. En el plano IM-11 de INSTALACIONES
MECANICAS, se presentan las elevaciones y plantas correspondientes al ascensor. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se indica al Comité que existen contradicciones entre el Estudio de Mecánica de Suelos
con la Memoria de Cálculo Estructural. El de suelos dice que el suelo es tipo 3, con Tp=1.0, TL=1.6, s=1.4, en la Memoria
se dice: S2, Tp=0.60, TL=2.0, U=1.0, DEBIENDO SER U=1.50. En la pág. 34 se observa a una Tabla de cargas
dinámicas con una carga viva de entrepiso con un factor de 0.25, debiendo de ser 0.50. Sírvase aclarar estas
contradicciones

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E.030
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 18
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse al cuadro de parametros sismicos precisados en los planos de estructuras. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al comité corregir la disposición de ejecutar las excavaciones para la calzadura
con maquinaria, debiendo de ser en forma manual y con mucho cuida por ser trabajos de alto riesgo y con un rendimiento
de 2.50 m3/día. Sírvanse corregir esta deficiencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 19
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Revisado el Analisis de precio unitario de la partida 02.01.01.01 Excavaciones de zanjas para cimiento terreno normal,
se ha considerado 4 peones para la ejecucion de la partida, adicional al uso de la retroexcavadora, por lo que le
corresponde al contratista minimizar los riesgos correspondientes. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir las deficiencias En el Plano de los Aligerados se aprecia que
existen paños de losa que superan los 5.00 m., los casos de: C-D de 5.40 m., y la de D-E de 5.99 m., ambas superan los
5.00 m. Al respecto en el Libro de Análisis de Edificios del Ing. Ángel San Bartolomé de la Universidad Católica del Perú
año 1998, se menciona: ¿Pero, cuando las luces son relativamente semejantes (L1=L2), o cuando L1>5 m, se
recomienda colocar perpendicularmente al armado, en la zona central del techo, una doble vigueta (dos viguetas juntas),
cuyo objetivo es proporcionar rigidez torsional a las viguetas principales y también ¿coser¿ una posible fisura que pueda
formarse en la zona de contacto vigueta- bloque por flexión en sentido ortogonal al armado¿¿. Colocarse 2 dobles
viguetas para esos paños y por consiguiente agregar en el Presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 20
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos existentes de aligerado, los cuales guardan relacion con el calculo realizado. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la deficiencia en los planos de las losas aligeradas por
contener candidad de acero en menor proporción tal como se indica: En el apoyo C debe de ser 2Ø 3/8", D:
1Ø1/2"+1Ø3/8", E: 1Ø 1/2"+1Ø3/8", EN EL EJE I-I debe ser 1/2" y no de 3/8". La NORMA MANDA QUE LOS CÁLCULOS
SE EJECUTEN CON LA ALTERNANCIA DE CARVAS VIVAS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E.070
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 21
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, el postor no precisa la vulneracion a la norma, recordar que es de única y exclusiva
responsabilidad del postor proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más
conveniente. En base a los planos aprobados. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: SE solicita al Comité corregir l omisión existente en la Partida: 02.05 Varios; pues no se ha
considerado el curado de la cisterna enterrada, de las losas aligeradas, y el de escaleras. Corregir Presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 22
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: AL Comité de selección  se le indica que en los En el Plano del Ascensor se especifica la
construcción de Dinteles de concreto armado caravista, ENTONCES AGREGAR EN EL Presupuesto: encofrado
caravista, concreto y acero.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 23
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al comité corregir la deficiencia, pues no se ha considerado el encofrado de la
losa de parada del ascensor, concreto y acero. Agregar en el Presupuesto. Igual lleva ladrillo pastelero, esta Partida no
existe.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 24
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: S solicita al Comité incluir en el Presupuesto de obra la participación de 2 motobombas que
se emplearán para succionar el agua subterránea que se encuentra a una profundidad de 3.80 m. y las excavaciones se
realizarán a una profundidad de 5.55 m., tal como se observa en el Plano E-01, EL TRABAJO DE ESTAS 2
MOTOBOMBAS ES 24 HORAS DIARIAS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 25
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Se precisa que con fecha septiembre 2020 se realizo calicata para el cuarto de bombas (paginas 26 y 27 del archivo), se
detalla que el nivel freatico se encuentra a 5 metros. Indicar tambien, que el NPT del cuarto de bombas es de 4.20m. Por
lo que se recomendo a la Entidad la ejecucion para los meses de estiaje, por lo que se debera a los documentos tecnicos
aprobados. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se indica al Comité que no se ha incluido en el Presupuesto de Obra las losas de apoyo
antivibratorias de: Las Celdas, Transformador, y grupo Electrógeno, sírvanse corregir esta omisión. Igual ocurre la falta de
la Mesa de Concreto armado en el comedor.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 26
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

Consulta/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la contradicción existente en los Análisis de Precios del ladrillo
King Kong tipo IV, LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESTE MATERIAL ES DE 130 KG/CM2 Y NO 180
KG/CM2, tal como lo señala la normativa
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E.070
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 27
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Se acoge. Se precisa que LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESTE MATERIAL ES DE 130 KG/CM2""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para todos los efectos, en el expediente técnico, se precisa que LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESTE
MATERIAL (ladrillo King Kong tipo IV) ES DE 130 KG/CM2

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la deficiencia que en los Análisis de Precios de: En la Partida:
03.03.02.07, 03.03.02.10, 03.03.02.11, 03.03.03.01, 03.03.03.02, 03.04.01, 03.05.01, 03.05.03, 03.05.04, y en la Partida:
03.07.01, se ha omitido el insumo agua.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N S/N
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 28
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la falta existente en el Análisis de Precios de:En la Partida:
03.04.06, 03.04.07, que requieren bordes protegidos por enchape de acero inoxidable¿, sin embargo, se ha omitido:
acero inoxidable. Sírvase incluir el insumo con su respectivo costo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 29
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la deficiencia, porque no se ha considerado la normativa, es
decir: el tarrajeo del fondo y descanso de la escalera es una Partida, y otra Partida es el revestimiento de las gradas de la
escalera.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 30
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la omisión existe en los Análisis de Precios de: En la Partida:
03.05.03, 03.05.04, se ha omitido en el insumo Mano de Obra al Operario y peón. Incluir en el Presupuesto de Obra

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 31
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

consulta/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir la contradicción existente En la Partida: 03.09.02.01
PASAMANOS METÁLICO TUBO NEGRO 2¿, se contradice con el Plano Arquitectura No A - 10 DE ¿Cortes B-B¿, en el
cual se precisa que los pasamanos son de acero inoxidable.
SE SOLICITA corregir el Análisis de Costos Unitarios para compatibilizar con los Planos de Obra.
Igual corrección debe de ser para la Partida: 03.09.02.02 BARANDA DE TUBO F°G° Ø 1 ½¿ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 32
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité incluir en los Análisis de Precios Unitarios las Planchas galvanizadas
de 1/16¿ que recubran las juntas de dilatación tal y como lo establece las Especificaciones Técnicas de la Partida:
02.02.06.01, o Tapajuntas con Sikaflex o silicona.
Se solicita incluir en el Análisis de Precios Unitarios, de igual modo en el Presupuesto de Obra, la Partida: Instalación de
Tabiques de Fibrocemento, tal como lo indica el Plano del Ascensor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 33
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""En la especialidad de Arquitectura se tienen las partidas 03.03.05.01 TAPAJUNTA PARA FACHADA-PARED GAMA W
PVC DE 25.5MM y 03.03.05.02 TAPA JUNTA DE ALUMINIO 1 1/2"" x 1 1/2"" EN PISOS. Con relacion a los tabiques,
debra ceñirse a los planos, recordar que es de
única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su
propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al ComitéEn la Partida: 04.02.03.01, no se han considerado: Codo PVC SAL de
desagüe 2¿ x 90°: 1.03 pzas, Yee PVC SAL 2¿: 1.03 pzas, Trampa P PVC SAL desagüe 2¿: 1.03 pzas.
.- En la Partida: 04.02.03.02 ¿Salida de desagüe en PVC 4¿, no se han considerado: Codo PVC SAL de desagüe 4¿ x
90°: 1.03 pzas, Yee PVC SAL 4¿: 1.03 pzas, Trampa P PVC SAL desagüe 4¿: 1.03 pzas.
.- En la Partida: 04.02.03.03 ¿Salida para ventilación de 2¿¿, no se han considerado: Codo PVC SAL de desagüe 4¿ x
90°: 1.03 pzas, Codo ventilación PVC desagüe SAL 4¿ a 2¿: 1.03 pzas.
.- Se ha omitido considerar la Malla de Gallinero que se colocarán para cubrir las tuberías de agua, de electricidad, antes
de los tarrajeos, tal como dispone el Plano E ¿ 01.
.- Se ha omitido la Partida: Salidas de agua fría de 1 ½¿ PVC-SAP.
.- Se ha omitido la Partida: Confección de cajas de alojamiento de válvulas de agua.
.- No existe la Partida: Colocación de grifos de riego de jardines.
.- Se ha omitido la Partida: Drenaje de los Tableros de Agua Contranciendios con tubería PVC de 2¿.
.- No existe la Partida: Bloque de concreto de apoyo de los Champion en el Cuarto de Máquinas.
.- No existe la Partida: Bloque de concreto de apoyo de las Electrobombas en el Cuarto de Máquinas. Solicita incluir en el
Presupuesto de Obra

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 34
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité incluir en el Presupuesto de obra lo faltante en el Análisis de Precios
que se señala: Partidas: 05.02.03.01, 05.02.03.02, 05.02.07.01, 05.02.07.02, 05.02.07.03 no se han considerado los
Insumos: Conector PVC-SAP ELÉCTRICO de 20mm., Tubería PVC-SAP Eléctrica de 20mm., y Pegamento plástico PVC.
En los Análisis de Precios Unitarios, no existen las Partidas: TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICAS DE Ø 25mm, y TUBERÍA
PVC-SAP ELÉCTRICAS de 50 mm, tal como dispone los Planos correspondientes. Agregar al Presupuesto estos
insumos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 35
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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1
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

consulta/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité agregar lo faltane en: Se ha omitido en los Análisis de Gastos Generales,
los Precios de los Análisis de los Materiales de Rellenos (estos análisis son exigidos en las Especificaciones Técnicas).
Se ha omitido en los Análisis de Gastos Generales, los Costos de las Pruebas de Compactación de los Rellenos (estas
pruebas son exigidos en los Planos E-02).
No se ha incluido el Análisis Granulométrico de la Arena, que exige las Especificaciones Técnicas de las Estructuras. El
sueldo mensual del Chofer debe ser de la suma de: S/ 3,500.00, pues esta persona gana aproximadamente como un
oficial de construcción civil.
El sueldo mensual del Técnico en Enfermería debe ser de la suma de: S/ 3,000.00, pues esta persona gana
aproximadamente como un oficial de construcción civil.
La cantidad de Pruebas de Roturas de Testigos de concreto es: 665.44 m3/50m3 = 13.31 unidades.
Las Especificaciones señalan que debe de realizarse 5 pruebas por cada 50.00 m3 de concreto, lo que arroja:
13.31unidades x 5 = 67 unidades, por lo que debe de modificarse a esa cantidad. Corregir el Presupuesto

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 36
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los documentos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su
propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No
se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comite. En las Especificaciones Técnicas de la Partida: 02.02.03.01
¿Concreto en sobrecimiento f´c = 175 kg/cm2¿, se considera cemento Tipo V, mientras que en los Planos y Análisis de
Precios Unitarios se indica Cemento Tipo I, SE SOLICITA CORREGIR.
En la Partida: 02.02.04.01 ¿Concreto en SARDINEL f´c = 175 kg/cm2¿, se considera cemento Tipo V, mientras que en
los Planos y Análisis de Precios Unitarios se contempla Cemento Tipo I. Se solicita corregir.
Las juntas de dilatación, se indica en las Especificaciones que serán recubiertas con planchas galvanizadas de 1/16¿, sin
embargo, en los Costos Unitarios no están establecidos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 37
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. No se
acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: SE SOLICITA AL comité CORREGIR esta disposición: ¿MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
Preparación del Sitio
Comprende la preparación de la superficie donde se va aplicar el revoque. Los revoques sólo se aplicarán después de
seis semanas de asentado el muro de ladrillo ¿¿
SE SOLICITA Aclarar el tiempo de seis semanas, PUES no existe ninguna disposición Técnica o Norma que sustente
este lapso.
En la pág. 21, 38, 40 : ¿MÉTODO DE EJECUCIÓN
Preparación del Sitio
Comprende la preparación de la superficie donde se va aplicar el revoque. Los revoques sólo se aplicarán después de 02
semanas del vaciado de las columnas ¿¿
SE SOLCITA Aclarar el tiempo de 02 semanas, PUES no existe ninguna disposición Técnica o Norma que sustente este
lapso.Igual sucede en la pág. 23, también en la pág. 26, 28, 30, 35, 37 se dice: ¿15 días de vaciada la vigueta¿¿

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 38
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Los revoques se aplicaran despues del tiempo necesario que permitan su ejecucion, bajo aprobacion de la supervision.
Se recomiendan los plazos mencionados. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir. En la pág. 63, Especificación: 0.3.05.02 CONTRAZÓCALO
DE CEMENTO PULIDO + PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SATINADA, en la relación de materiales se indica
Impermeabilizante y en los Análisis de Costos Unitarios no se incluyen a este componente.
En la pág. 64 se indica el material para el acabado será de terrazo pulido con granallas de mármol No 1 y No 23.
SE SOLICITA incluir LOS insumos: Impermeabilizante, Granallas, en los Análisis de Costos Unitarios de esta Partida.
En la pág. 107, 109, 111, 116, 118, y 120 se ha indicado, que para pintar las paredes hay que esperar 30 días después
de haberse tarrajeado.
SE SOLICITA retirar esta indicación o sustentarla técnicamente o normativamente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico S/N S/N 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 39
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a las especificaciones tecnicas, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor
proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos
aprobados. Con relacion al plazo para pintar paredes se aplicara despues del tiempo necesario que permitan su
ejecucion, bajo aprobacion de la supervision, No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir: En el Plano E ¿ 03, se dice. ¿Ladrillo Tipo V¿¿, junto al
croquis de esta unidad, en otro espacio, en la Especificaciones Técnicas de este material se dice: ¿Tipo IV ¿¿, que
coincide con la Lámina E - 08.
Se SOLICITA indicar cual material ingresará a la obra y corregir su costo en el análisis de Precios Unitarios, según la
calidad de la unidad de albañilería.
En la Lámina E - 24, se dice: ¿Sistema Estructural Dual¿ ¿, pero en la Lámina E ¿ 04, dice: ¿Sistema Estructural: Muros
de Corte y Pórticos de Concreto Armado¿, y en esa misma Lámina se indica que corresponde un Ro = 6.00.
Pero, la Norma Sismorresistente E. 030, indica que Ro = 7.00, por ser un sistema Estructural Dual.
SE SOLICITA aclarar este aspecto por encontrarse en dos láminas de la Especialidad de Estructuras con información
contradictoria. En el Plano E-09, las Sobrecargas están indicadas en kg/cm2, debiendo de ser en kg/m2. Se solicita
corregir. Elaborar los Planos estructurales del Piso, techo, losa de parada del Ascensor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n s/n
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 40
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los planos de obra, recordar que es de única y exclusiva responsabilidad del postor proponer su propio
precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más conveniente. En base a los planos aprobados. Con
relacion al tipo de ladrillo corresponde el tipo IV. El sistema estructural es dual. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir: En la pág. 23, en el párrafo: Modo de Ejecución, se indica
que el desencofrado de los sobrecimientos podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado.
Esta disposición contraviene la Normativa Internacional, el ACI ¿ 347, Art. 3.7.2.3, que señala que los sobrecimientos se
desencofran a las 12 horas de ocurrido el vaciado de concreto.
SE SOLICITA CORREGIR esta Especificación Técnica.
En la pág. 71, se ha indicado diferentes a los indicados en el Plano E-02, se solicita corregir, tal y como señala el plano.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 41
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Como se indica el encofrado PODRA retirarse en el plazo indicado, se debera tener en cuenta los plazos normativos.
Debera ceñirse a lo indicado en el plano E-02. No se acoge""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CERMEÑO PEÑA GUSTAVO GERARDO

10076160312 19/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:28:29

CONSULTA/OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité corregir esta deficiencia:En la pág. 71, Partida 04.07.02.01
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE 3.0 HP INC. ACCESORIOS TUB. F°G° (CISTERNA CONSUMO 28.00 M3), igual
error se encuentra en la Partida 04.07.02.02 TANQUE HIDRONEUMÁTICO 62 GLN L. 20-40 PSI INC. ACCESORIOS
TUB. F°G° (CISTERNA CONSUMO 28.00 M3), debe de decir. CISTERNA CONSUMO 10.00 M3, según se desprende de
los planos de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias, IS ¿ 30, igual corrección debe ocurrir en los análisis de precios
unitarios.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico s/n s/n 71
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 42
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Se aclara que la cisterna es de 10m3, ceñirse a los planos. No se acoge""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N°
001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares,  debe tenerse presente que es responsabilidad de la
Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquélla de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para
su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por
lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de
Construcción y/o  Reconstrucción y/o Remodelación y/o rehabilitación y/o Ampliación y/o Instalación y/o Implementacion
y/o Sustitución y/o Creación y/o Mejoramiento de obras de infraestructura educativa (inicial, primaria, secundaria) y/o
Edificaciones unifamiliares y/o Edificaciones mulifamiliares y/o locales comunales y/o centros penitenciarios y/o
edificaciones bancarias y/o edificaciones en general, etc. , asi poder fomentar la mayor participación de postores en un
trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del
Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 43
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se
realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del
pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Residente de Obra de 04 Años nos parece excesivo con el plazo
de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 6.06 veces, ontradiciendo a lo establecido en las
bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se
exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra,
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de
cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Años
(Promedio 02 Años), solicitadas al Residente de Obra, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario,
transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de
contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 44
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Jefe de Supervision,  para
asumir el cargo como Residente de Obra y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en
el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 45
La experiencia solicitada al Residente de Obra (Requisito de Calificación A.3, página 28 de las Bases), es como residente
de obra o supervisor de obra. Al respecto, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto
requerido.¿ (ver página 22).
Queda claro que las funciones desarrolladas por un profesional cuyo cargo se denomina Jefe de Supervisión (o similar),
corresponden a las de un supervisor de obra; en ese sentido su experiencia en ese cargo será aceptada para acreditar el
requisito de calificación.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al  Especialista en Estructuras  de 03 Años nos parece excesivo con
el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces, ontradiciendo a lo establecido
en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia
que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra,
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de
cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Años
Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Estructuras, así permitir la mayor participación de
postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2°
de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 46
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en Estructuras
y/o Ingeniero de Estructuras y/o Especialista Estructural y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la
ejecucion y/o supervision de obras en general,  para asumir el cargo como Especialista en Estructuras y así permitir la
mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 47
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido.¿ (ver página 22). Conforme a lo precisado por el área usuaria, se validará la
experiencia siempre que ésta sea en obras similares, no en obras en general.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al  Especialista en Arquitectura  de 03 Años nos parece excesivo
con el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces, ontradiciendo a lo
establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de
experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación,
en reducir el número de Años Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Arquitectura, así
permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 48
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en Arquitectura
y/o Arquitecto y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en
general,  para asumir el cargo como Especialista en Arquitectura y así permitir la mayor participación de postores de
acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 49
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido.¿ (ver página 22). Conforme a lo precisado por el área usuaria, se validará la
experiencia siempre que ésta sea en obras similares, no en obras en general.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al  Especialista en Instalaciones Sanitarias  de 03 Años nos parece
excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces, ontradiciendo a
lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo
de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación,
en reducir el número de Años Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Instalaciones
Sanitarias, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 50
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o
supervision de obras en general,  para asumir el cargo como Especialista en Instalaciones Sanitarias y así permitir la
mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 51
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido.¿ (ver página 22). Conforme a lo precisado por el área usuaria, se validará la
experiencia siempre que ésta sea en obras similares, no en obras en general.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Instalaciones Electricas y Electromecanicas  de 03
Años nos parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces,
ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo
siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para
las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el
mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra
observación, en reducir el número de Años Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en
Instalaciones Electricas y Electromecanicas, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario,
transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de
contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 52
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en Instalaciones
Electricas y/o Ingeniero Mecanico Electrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico electrico y/o Residente y/o
Supervisor y/o Jefe de supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general,  para asumir el cargo como
Especialista en Instalaciones Eletricasy así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el
Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 53
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido.¿ (ver página 22). Conforme a lo precisado por el área usuaria, se validará la
experiencia siempre que ésta sea en obras similares, no en obras en general.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional  de 03 Años nos
parece excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces,
ontradiciendo a lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo
siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para
las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el
mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra
observación, en reducir el número de Años Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en
Seguridad y Salud Ocupacional, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre
concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 54
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Civil
o Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero de
Seguridad Industrial o Ingeniero der Seguridad y Salud en el Trabajo  para asumir el cargo de Especialista en Seguridad
de Obra y Salud Ocupacional, contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-
2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas
carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de
competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de
determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación
académica y experiencia profesional del Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Gestión Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos renovables y/o
Ingeniero Ambiental y de recursos Naturales Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial y/o   Ingeniero de Minas y/o Ingeniero de  Seguridad Industrial y Minera y/o Ingeniero Quimico y/o
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniero Mecanico de Fluidos y/u otro
profesional titulado, para asumir el cargo deEspecialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional y así permitir la
mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 55
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la formación académica del personal clave, las bases han previsto que ¿La Entidad
debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).¿
Lo solicitado por el participante se encuentra dentro del supuesto previsto en las bases.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Seguridad y/o
Ingeniero de Seguridad  y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente yo Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención
y/o Prevencionista  y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad,
etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y así permitir  mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 56
Respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe valorar de manera integral
los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o
puesto requerido.¿ (ver página 22).
Lo solicitado por el participante se encuentra dentro del supuesto previsto en las bases.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Comunicaciones y TICS  de 03 Años nos parece
excesivo con el plazo de ejecución de obra equivalente a 240 dias (0.66 Años) equivalente a 4.55 veces, ontradiciendo a
lo establecido en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo
de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación,
en reducir el número de Años Equivalente al plazo de ejecución de obra, solicitadas al Especialista en Comunicaciones y
TICS, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 57
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y   experiencia profesional como
Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero de Informatica y/o Ingeniero de computacion, etc, para asumir el cargo como
Especialista en Comunicaciones y TICS y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el
Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 58
Respecto a la formación académica del personal clave, las bases han previsto que ¿La Entidad debe aceptar las
diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente
con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).¿
Lo solicitado por el participante se encuentra dentro del supuesto previsto en las bases.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en Especialista
en Comunicaciones y/o Especialista en Cableado estructurado y sus componentes y/o Ingeniero de Comunicaciones y/o
Especialista en Instalaciones de Cableado estructurado y/o Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas,etc. en la
ejecucion y/o supervision de obras en general,  para asumir el cargo como Especialista en Comunicaciones y TICS y así
permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 59
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge, se ratifica en el requerimiento, debido que la Entidad desea contar con profesionales idoneos, por la
envergadura de la obra. Se precisa que, la experiencia debe ser en obras similares, de acuerdo con lo establecido en el
requerimiento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

El comité agrega que, respecto a la experiencia del personal clave, las bases han previsto que ¿(¿) la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido.¿ (ver página 22). Conforme a lo precisado por el área usuaria, se validará la
experiencia siempre que ésta sea en obras similares, no en obras en general.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o
mayor capacidad y  potencia  y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad
y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A1 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 60
En las bases se ha señalado la cantidad y características MÍNIMAS del equipamiento estratégico; por tanto, los postores
podrán ofertar equipamiento en mayor cantidad y/o con mejores características (mayor capacidad o potencia). Esta
situación no trasgrede ningún principio de la contratación pública.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución
de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual
no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1.3 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 61
Como parte de las Bases Administrativas, para la convocatoria del procedimiento de selección, se registró en el SEACE
un archivo comprimido (ZIP) conteniendo entre otros un archivo en formato Excel denominado ¿PRESUPUESTO
SUNARP BAGUA OK¿ con el presupuesto de la obra.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM
S.R.L

20602867286 20/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:49:17

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO - OBSERVAMOS que solicitan que el postor ganador de la buena
pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Solicitamos
CONFIRMAR que de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 020-2022 artículo 2, numeral 2.1 el postor
adjudicado tendrá la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de Fiel
Cumplimiento y de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias, por la retención del monto total de la garantía
correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 2.3 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 022-2022
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 62
El artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 020-2022, autorizó a las entidades para que en los documentos de los
procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de
Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación
de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
Por otro lado, en su artículo 3 precisa que el mencionado Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de
2022.
El actual procedimiento de selección fue convocado el 07/02/2025; por tanto, no le resulta aplicable ni se trasgrede el
Decreto de Urgencia N° 020-2022.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 63
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

EN APLICACIÓN DE LA CLAUSULA NOVENA DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS DE LA
LEY N°32069, SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO LA RETENCION
DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, ESTA SOLICITUD LA HACEMOS CON LA FINALIDAD
DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, ASI COMO DE CUIDAR LA LIQUIDEZ DE LA OBRA.
FAVOR SER CLARO EN SU RESPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 63.
Según la vigésima novena Disposición Complementaria Final (DCF) de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Públicas (publicada el 24/06/2024), ésta ley entra en vigor a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente
a la publicación de su reglamento, excepto la décima tercera, décima sexta, décima novena y vigésima octava
disposiciones complementarias finales, así como la única disposición complementaria modificatoria, que entran en vigor a
partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el diario oficial El Peruano.
Considerando que el Decreto Supremo N° 009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Públicas, fue publicado el 24/01/2025; la Ley N° 32069 entrará en vigencia el 22/04/2025.
La novena Disposición Complementaria Transitoria (DCT) de la Ley N° 32069, a la que hace referencia el participante, no
se encuentra vigente. No forma parte de las excepciones contenidas en la vigésima novena DCF. Se aplicará a partir de la
fecha en que entre en vigencia la Ley N° 32069 (22/04/2025).
De conformidad con la cuarta DCT, los procedimientos de selección iniciados antes de la vigencia de la Ley N° 32069, se
rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria; en este caso se rige por la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 64
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

CON LA FINALIDAD DE PROMOVEER MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS QUE PARA LA
ENTREGA DE ADELANTOS SE CONSTITUYA FIDEICOMISO, TAL COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 184 DEL
REGLAMENTO DE LA LCE; ES NECESARIO MANIFESTAR QUE LOS COSTOS POR IMPLEMENTACION Y LA
ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, SON MAS ECONOMICOS QUE LAS CARTAS FIANZAS; POR LO QUE NO SE
GENERARA MAYORES COSTOS A LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 64.
El artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no obliga a la constitución de un fideicomiso, pero
facultad al postor adjudicado a presentar la solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso; situación que se ha
previsto en el literal b) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases (pág. 21)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 65
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE
SELECCIÓN, BRINDAR EL PRESUPUESTO EN FORMATO EXCEL.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 65
Como parte de las Bases Administrativas, para la convocatoria del procedimiento de selección, se registró en el SEACE
un archivo comprimido (ZIP) conteniendo entre otros un archivo en formato Excel denominado ¿PRESUPUESTO
SUNARP BAGUA OK¿ con el presupuesto de la obra.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 66
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE
SELECCIÓN ACEPTAR EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES LOS TERMINOS ¿MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O SUSTITUCION Y/O NUEVO Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE
ESTAS, EN LA EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y/O
CENTRO TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) Y/O LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS
PÚBLICOS (IESTP) Y/O CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) Y/O OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 66
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se
realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del
pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 67
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE
SELECCIÓN, ACEPTAR DE MANERA INDISTINTA QUE LAS OBRAS TENGAN EQUIPAMIENTO O MOBILIARIO
DENTRO DE SUS PARTIDAS, Y ESTO NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 67
La Entidad tiene la obligación de valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia del
postor en la especialidad y la experiencia del plantel profesional. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares,
se deberá validar la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución resultan congruentes con las
actividades propias del contrato a ejecutar.
Para el presente caso, la ejecución de la obra incluye el suministro e instalación de equipamiento señalado en el
expediente técnico, incluido en la especialidad del componente Obras Civiles; por tanto, para acreditar la experiencia del
postor, se aceptarán obras que incluyan equipamiento o mobiliario dentro de sus partidas; siempre y cuando el
presupuesto del componente infraestructura (obra civil) sea superior al componente equipamiento y mobiliario. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

20545134536 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 68
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 09:49:17

CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ DE
SELECCIÓN, ACEPTAR QUE PARA ACREDITAR OTROS FACTORES DE EVALUACION, LAS CERTIFICACIONES
SOLICITADAS TENGA ALCANCE DE INSTITUCIONES EDUCATIVA Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O
EDIFICACIONES EN GENERAL, POR SER SIMILAR AL OBJETO DE CONTRATACION.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General III B 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 68
Conforme lo ha señalado el OSCE, en diferentes pronunciamientos, el comité de selección tiene la prerrogativa de
determinar los FACTORES DE EVALUACIÓN considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar.
Para la presente convocatoria, el comité de selección acordó incluir en las bases los siguientes factores de evaluación:
Precio (98 puntos) e Integridad en la Contratación Pública (2 puntos); según las bases, este último se acredita con la
presentación del certificado ISO 37001, el mismo que debe haber sido emitido por un organismo de Certificación
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo que cuente con reconocimiento
internacional. Se exige que el certificado corresponda a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y debe estar
vigente a la fecha de presentación de la oferta. En ninguna parte del texto se condiciona el alcance del certificado; sin
embargo, considerando que la presente convocatoria es para la ejecución de una obra, el certificado debe tener el
alcance a la ejecución de obras en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 69
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:53:13

De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, el fideicomiso para los adelantos CONSTITUYE UNA VENTAJA, pues de acuerdo a la fórmula introducida por la
normativa de contrataciones del Estado permite la continuidad de la ejecución de la obra, incluso cuando exista alguna
controversia con el contratista, pues el beneficiario del fideicomiso es la Entidad, siendo que el monto resguardado en el
fideicomiso podrá seguir siendo utilizado en la ejecución de la obra a solicitud de la Entidad. Por ello, resulta importante
poder incluir el Fideicomiso como alternativa no excluyente a las garantías de fianzas o pólizas de caución de
conformidad con los artículos 153, 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo expuesto, se solicita al comité, autorizar la implementación  del ARTICULO 184  del RLCE Fideicomiso de adelanto
de obras, para el presente proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.5 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 69.
El artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no obliga a la constitución de un fideicomiso, pero
facultad al postor adjudicado a presentar la solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso; situación que se ha
previsto en el literal b) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases (pág. 21)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 70
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:53:13

De la revisión de las bases administrativas, se solicita al comité confirmar que para sustentar la experiencia del postor en
la especialidad, en obras similares  es valida  la ejecución de  Saldos de obra, en la medida que los saldos son la
continuación y culminación de una obra nueva. Esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores en un
trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del
Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 70
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se
realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del
pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 71
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:53:13

OBSERVAMOS que solicitan que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato:
a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Solicitamos CONFIRMAR que de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 32103-2024 artículo 33 (Fondo de garantía como
medio alternativo para garantizar los contratos)
numeral 33.1. Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2024, en los documentos de los procedimientos de
selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan
que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de
fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de
la garantía correspondiente.
Adicionalmente, solicitamos confirmar que sera comunicado al postor ganador en el acta de otorgamiento de la buena
pro.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico REQUERIMIE 8 41
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 71
El artículo 33 de la Ley N° 32103, autorizó a las entidades para que en los documentos de los procedimientos de
selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan
que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de
fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.
No obstante, la mencionada Ley tenía vigencia solo durante el Año Fiscal 2024.
El actual procedimiento de selección fue convocado el 07/02/2025; por tanto, no le resulta aplicable."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 72
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:59:38

De la revisión del expediente técnico publicado en el sea ce, se observa que no se ha publicado las cotizaciones que
sustentan los precios unitarios del presupuesto. Por lo que se solicita puedan publicar la documentación completa del
expediente técnico a fin de ser evaluada por los postores, teniendo en cuenta que el sistema de contratación es a suma
alzada
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EXP TECNIC COTIZACION -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 72
La plataforma del SEACE no exige el registro de las cotizaciones que forman parte del expediente técnico (para el
presente caso, de la actualización del presupuesto); sin embargo, con motivo de la integración de las bases, las
cotizaciones se publicarán en el SEACE en ""otros documentos del expediente técnico"" (sección 4 del registro).
Esta situación no implica ninguna transgresión a los principios de la contratación pública.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante y acuerda publicar en el SEACE las cotizaciones
que forman parte de la actualización del presupuesto de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO
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Obra
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 73
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:18:24

De la revisión del expediente técnico, en los gastos generales, se observa que para el personal del Área de Producción y
el personal del Área de Administración , no han considerado los Beneficios Sociales, el cual es aproximadamente 43%
que incluye Essalud, ONP o AFP, Vacaciones, asignación familiar, CTS, gratificación, entre otros que son obligatorios por
ley. Por lo tanto, se solicita al comité incluir dichos beneficios de lo contrario ocasionara un desequilibrio económico para
el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EXP TECNIC G.G 302
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 73
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los precios establecidos en los documentos de obra, recordar que es de única y exclusiva
responsabilidad del postor proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más
conveniente. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 74
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:18:24

De la revisión del expediente Técnico, respeto al alquiler de camioneta, el costo es muy bajo, no han incluido el
combustible. Se solicita al Comité incluir el combustible y considerar precios que se manejan en el mercado, también
adjuntar la cotización del alquiler de camioneta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EXP TECNIC G.G 302
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 74
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los precios establecidos en los documentos de obra, recordar que es de única y exclusiva
responsabilidad del postor proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más
conveniente. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA -
CORPSENSUS S.A.

20557387421 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 75
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:18:24

De la revisión del expediente técnico, item XIII Pruebas y Análisis de Laboratorio, en el punto 2) se tiene: capacidad
portante de suelo 1 und de estudio con 2 calicatas, pero según las Normas E-050 de Suelos y Cimentaciones mínimo es
3 calicatas. Se solicita al comité verificar y alcanzar la cotización de dicho ensayo, ya que el costo considerado no son los
que se manejan en el mercado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EXP TECNIC G.G 302
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 75
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA (con participación del
Proyectista):
""Debera ceñirse a los precios establecidos en los documentos de obra, recordar que es de única y exclusiva
responsabilidad del postor proponer su propio precio a partir de su propio análisis, presentar su propuesta más
conveniente. No se acoge.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.

Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 76
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

El área usuaria ha establecido la definición de obras similares, al respecto, según el Acuerdo de Sala N°002-2023-TCE
del Tribunal de contrataciones del Estado, las bases no buscan que la experiencia que se acredite sea respecto de obras
iguales, sino que lo que las bases exigen es la acreditación de la ejecución de obras similares, que no tienen por que ser
iguales a las que son objeto de contratación. Asimismo, de acuerdo con el articuo  16 de la Ley, y lo vertido por el OSCE
en la OPINION N°004-2023/DTN, las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, contenidos
en el requerimiento, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por
efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. En esa misma línea, a
partir de lo señalado en el artículo 29 del Reglamento, se puede colegir que el requerimiento no debe incluir exigencias
desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referida a la calificación de los potenciales
postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u ORIENTEN la contratación hacia uno de  ellos. En ese
sentido, a in de fomentar la mayor participación, pluralidad y competencia de postores, se solicita: AMPLIAR LA
DEFINICIÓN DE OBRA SIMILAR, ADICIONANDO "CREACIÓN, RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN".

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

29 RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 76
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""No se acoge; sin embargo, se deberá tener en cuenta que la Entidad valorará de manera integral los documentos
presentados para acreditar la eperiencia del postor en la especialidad y experiencia del planter profesional.
En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades que se
realizaron en su ejecución resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. (Pag. 07 del
pronunciamiento Nº 135-2024/OSCE-DGR).""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité NO ACOGE la observación del participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 77
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

Confirmar que no se exigirá que la vigencia de poder cuente con un periodo máximo de antigüedad desde su emisión
hasta la fecha de presentación de ofertas en concordancia on lo que se oncluye en la Resolución N°00391-2022-TCE S1

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2 B 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 77
Se confirma que no se exigirá que la vigencia de poder del representante legal cuente con un periodo máximo de
antigüedad, desde su emisión hasta la fecha de la presentación de ofertas.
Los documentos solicitados para acreditar la representación de quien suscribe la oferta, serán verificados a través de los
mecanismos que la Entidad ponga a disposición del Comité de Selección."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 78
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

Solicitamos confirmar que el anexo 6 se presentara unicamente la estructura de las partidas con su metrado multiplicado
por su precio unitario, de acuerdo al modelo del anexo 6
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 78
De conformidad con el literal g) del numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las Bases (pág.20), el postor debe
presentar el Anexo N° 6 y el Desagregado de Partidas, son dos (2) documentos. El modelo referencial del desagregado
de partidas que sustente la oferta del postor, se encuentra al final del Anexo N° 6 (pág. 53-54).
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 79
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

Sírvase confirmar si es necesario agregar los porcentajes de los gastos generales, utilidad e IGV despues del costo
directo, en el cuadro de desagregados de partidas según el formato del anexo 6, o solo es valido colocar los montos
correspondientes a los gastos generales utilidade IGV en dicho formato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 79
En el Desagregado de Partidas que sustente la oferta del postor, no es necesario agregar los porcentajes de los gastos
generales, utilidad e GV, después del costo directo. El modelo referencial del desagregado de partidas se encuentra al
final del Anexo N° 6 (pág. 53-54).
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna

18/03/2025 01:13Fecha de Impresión:



ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 80
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

Solicitamos confirmar si es necesario colocar la fecha del presupuesto ofertado tal como lo indica el
PRONUNCIAMIENTO N° 403-20177OSCE-DGR y considerando la RESOLUCION N° 1316-2019-TE-S1 y, ademas, el
sistema de contratación en todas las hojas de Anexo 6 para que la propuesta se admitida. En caso sea afirmativa la
consulta, indicar la fecha a colocar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 80
De conformidad con las bases estándar y con las bases del procedimiento de selección, el Anexo N° 6 debe formularse
consignando la ciudad y fecha de presentación de la oferta; respecto al Desagregado de Partidas, las bases no han
establecido la obligación de consignar fecha alguna. Sin embargo, se precisa que el presupuesto ofertado debe ser
calculado a la fecha del presupuesto base de la obra (JULIO 2024), el mismo que se ha consignado en el numeral 1.3 de
la sección específica de las bases del procedimiento de selección y en los numerales 4.1 y 4.1.2 del requerimiento. En
caso el postor opte por consignar fecha en el desagregado de partidas, deberá registrar JULIO 2024.
Respecto al sistema de contratación (SUMA ALZADA), este ha sido consignado en el numeral 1.6 de la sección específica
de las bases del procedimiento de selección y en los numerales 4.1.8 y 6 del requerimiento; no siendo obligatorio su
registro en el desagregado de partidas. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
LP-SM-1-2025-ZRII-1

Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 81
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

En los TDR (Pag. 21) se indica que el contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningún profesional propuesto,
salvo por incapacidad física por accidente, enfermedad, fallecimiento o por fuerza mayor, en cuyo caso, el profesional
reemplazante tendra la misma o mayor experiencia que el personal propuesto", no obstante, esto difiere de lo establecido
en el numeral 190.2 del art. 190 del Reglamento.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 A 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

190 RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 81
Por tratarse de consulta/observación vinculada al requerimiento/expediente técnico, el 24/02/2025 mediante Oficio N° 008-
CS/LP-SM-1-2025-ZRII-1 se trasladó al área usuaria (Unidad de Administración) para su absolución.
Respuesta integral recibida el 13/03/2025 mediante Carta N° 00317-2025-SUNARP/ZRII/UA:
""Se acoge parcialmente, quedando redactado de la siguiente manera:
El contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningún profesional propuesto, salvo por incapacidad
física por accidente, enfermedad, fallecimiento o fuerza mayor, en cuyo caso, el profesional reemplazante tendra la misma
o mayor experiencia que el personal propuesto. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 190º del Reglamento.""

Sobre el particular, el artículo 8 de la LCE y 29 del RLCE, señalan que el área usuaria es la responsable de formular el
requerimiento.
Por lo expuesto, el comité ACOGE PARCIALMENTE la observación del participante y acuerda incluir la precisión
formulada por el área usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"Se modificará el texto del último párrafo del numeral 3 del requerimiento (pág.21), quedando redactado de la siguiente
manera:
""El contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningún profesional propuesto, salvo por incapacidad
física por accidente, enfermedad, fallecimiento o fuerza mayor, en cuyo caso, el profesional reemplazante tendra
la misma o mayor experiencia que el personal propuesto. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 190º del
Reglamento.""
"
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ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO

1
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Obra
Ejecución de Obra - Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la Oficina Registral de Bagua - Zona
Registral II

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ALPANESA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.

20601550394 21/02/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 82
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:22:50

Se solicita se confirme si para el perfeccionamiento del contrato se tendrá que presentar lo establecido en el literal "L)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA, EN CASO DE OBRAS SUJETAS A PRECIOS UNITARIOS"; toda vez que el sistema de la
presente obra es A SUMA ALZADA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 L 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"ABSOLUCIÓN 82
Las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, facultan a la Entidad, en el caso de obras a suma alzada, a requerir el
documento ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA, como requisito para perfeccionar el contrato (ver referencia a pie de página, en la
página 22 de las Bases del procedimiento de selección).
Por lo expuesto, se confirma que para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado, entre otros, deberá
presentar el Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguna
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