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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién y por los proveedores.
+ Ahc YP P
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 15-2024-MDSM/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA
EN EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN
ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CON CUI N° 2551036

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de San Marcos

RUC N° : 20166544000

Domicilio legal . Jr. Progreso N2 332 — Distrito San Marcos — Provincia Huari —
Departamento Ancash

Teléfono: : 043-454525

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC DEL
CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA
DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2551036

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,743,830.66 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Tres
Mil Ochocientos treinta con 66/100 soles), total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de enero.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 3,743,830.66 (Tres Millones S/ _3,369,447.6(_) (Tres S/ 4,1_18,213.7_2 (Cuatro
. . Millones Trescientos Millones Ciento
Setecientos Cuarenta y Tres Mil - L .
i . Sesenta y Nueve Mil Dieciocho Mil
Ochocientos treinta con 66/100 - .
soles) Cu_atromentos Cuarentay Doscientos Trece con
Siete con 60/100 soles) 72/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N2 02-LP-SM-15-
contratacion : 2024-MDSM/CS-1 con fecha
26/06/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . DE DESARROLLO URBANO
" Y RURAL N2 309-2024-
08/04/2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

@

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se CONTRATO DE
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : PRESTACION N° 239-2022-
corresponder MDSM/GM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 120 (CIENTO VEINTE)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de San Marcos
Recoger en . Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimento
Costo de bases : Impresa S/. 15 (Quince soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (Trescientos soles)

técnico Digital: S/. 5.00(Cinco soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- TUO de la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N2 082-2023-EF y sus modificaciones

- Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

- Ley N2 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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2.4,

2.5.

afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Marcos, sito en el Jr. Progreso N2 332 — Distrito de San Marcos — Provincia de Huari —
Departamento de Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™3,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 120 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
@ publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

32. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
I. Expediente Técnico e informacién complementaria del Expediente Técnico
1. Denominacion de la Contratacion

Ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL
CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE
SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cddigo
Unico de Inversiones N° 2551036.

2. Objeto de la convocatoria

El presente tiene como objetivo llevar a cabo un proceso a través del cual la Municipalidad
Distrital de San Marcos determine una empresa que brinde el servicio de ejecucion de obra, de
manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfaccion de
una finalidad publica en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

3. Finalidad Pablica

La Municipalidad Distrital de San Marcos ejerce, de manera exclusiva y compartida, una funcion
promotora normativa y reguladora, asi como las de ejecucion, fiscalizacién y control de las
materias de su competencia; por lo cual, la entidad viene elaborando estudios y ejecutando
obras que hacen posible traducir esa mision en la mejora de la calidad de vida de la poblacion
brindandole el acceso directo a los servicios basicos.

La Municipalidad Distrital de San Marcos en su plan de inversiones del afio en curso, ha
considerado la ejecucion de diversos proyectos de creacién, ampliacion, mejoramiento y
rehabilitacién de los diferentes servicios en aras de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, asumiendo la responsabilidad de la ejecucion, control y supervisién de las obras
generales bajo su administracion, teniendo como objetivo incrementar la cobertura, garantizar
la calidad, continuidad y sostenibilidad de los diferentes proyectos de inversién, con la finalidad
de alcanzar el acceso universal y reducir la brecha de infraestructura que existe en el distrito.

Para lograr dichos objetivos, la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de la
Subgerencia de Ejecucién de Inversion Publica, ejecutara la obra: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO
SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2551036.

4, Antecedentes

4.1 Con fecha 18/05/2022, se declaré viable a nivel de perfil el proyecto: “MEJORAMIENTO

DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO
POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE
HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2551036.

4.2 Que, con Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 309-
2024/MDSM/GDUR/G de fecha 08 de abril del 2024, se aprueba el Expediente Técnico de
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE
TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN
MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cédigo Unico

JR. PROGRESO NRO. 322 — SAN MARCOS — l-lUARlW- ANCASH
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de Inversiones N° 2551036, por un monto total de SI 4 097 01 0. 55 (Cuatro M|Ilones Noventa
y Siete Mil Diez con 55/100 soles), con un plazo de 120 dias calendarios.

4.3 Que, con INFORME N° 1156-2024-MDSM-GDUR/SGEIP/SG-AARS de fecha de
recepcion 14 de mayo de 2024 emitido por el Subgerente de Estudios de Proyectos de
Inversion Publica, el cual remite el expediente técnico para su ejecuciéon de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC
DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cddigo Unico de
Inversiones N° 2551036, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

4.4 Que, con PROVEIDO de fecha 14 de mayo de 2024 emitido por la Gerencia de
| Desarrollo Urbano y Rural, el cual remite el expediente técnico para la elaboracién del TDR
de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN
EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO
DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2551036, a la Subgerencia de Ejecucion de Inversion
Pdblica.

5. Condiciones en las que debe ejecutarse la contratacion

5.1 Declaratoria de viabilidad y verificacion de viabilidad

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA
.| EN EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO
Nombre de la Obra | :| 55N ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Caserio: Tupec

Centro Poblado: San Andres de Runtu

Ubicacién : | Distrito: San Marcos

Provincia: Huari

Departamento: Ancash

CUI del PIP ;| 2551036

Nivel de los estudios

de Pre Inversién : | Ficha Técnica Simplificada :{:’%I:g
Fecha de declaracion | .

de viabilidad o B

Expediente Técnico | . | Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°

aprobado mediante ‘| 305-2024/MDSM/GDUR/G

Fecha de aprobacion

del Expediente | : | 04/04/2024

Técnico

5.2 Valor referencial

El valor referencial asciende a S/ 3,743,830.66 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Tres
Mil Ochocientos Treinta con 66/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que indica en el costo total de la ejecucion de la obra.

5.3 Plazo de ejecucion de la prestacion

El plazo de ejecucion de la obra es de 120 (Ciento Veinte dias calendarios), en concordancia
con lo establecido en el expediente técnico de la obra.

5.4 Sistema de contratacion

Segin lo prescrito por el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
lo establecido en el expediente técnico: SUMA ALZADA.

5.5 Forma de Pago

| El pago por la ejecucion de la obra, sera segtin el porcentaje de avance fisico de ejecucion de

jR PROGRESO NRO. 322 — SAN MAR(,()S—IIUARI ANCA?H
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obra, la cual seré valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma.

La Sub Gerencia de Ejecucién de Inversion Publica, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR,
verificara dicha valorizacién y otorgara la conformidad, para la cual, como requisito minimo, el
Contratista debera presentar su informe de valorizacién correspondiente.

Las valorizaciones seran elaboradas con los metrados realmente ejecutados y aceptados, en
forma mensual y tiene el caracter de pagos a cuenta, conforme se detalla en el Articulo 194 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado (RLCE).

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el
contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, este la efectia. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de
aprobacién de la valorizacién.

El plazo méaximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en
fecha no posterior al ultimo dia de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos
distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente
de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con los articulos 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se aplican, se calcula
el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas
cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

5.6 PENALIDAD POR MORA

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato,
la ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dfa de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad ser4 deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la
liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los articulos 161 y 162° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicara
automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula.

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria = -------=-mmermerrmememmemm -
F x plazo vigente en dias

Donde: F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion
de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes y servicios: F=0.25

b.2) Para obras: F=0.15

6 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

6.1. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

JR. PROGRESO NRO. 322 — SAN MARCOS — HUARI - ANCASH
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Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecuciéon de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado en los requisitos de calificacion.

Del mismo modo se precisa que en relaciéon al equipamiento estratégico; se estipula lo
siguiente.

a) Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) de ser el caso, deberan contar
con los documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, revision técnica (de ser
el caso) y deberan ser presentados al inicio efectivo del servicio. Asi mismo, EL
CONTRATISTA estar4 a cargo y sera responsable de los gastos que demande por
concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

b) Se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido por
la Entidad.

c) Previo a la suscripcion de contrato, el adjudicado deber4 acreditar la disponibilidad de los
equipos y vehiculos requeridos, debe presentarse documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica
y profesional sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la
suscripcién del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar
declaracion jurada).

6.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales; son los que
se precisan en los requisitos de calificacion.

. Pagina
NOTH: 4de 13

a) La experiencia del plantel se considerar4 desde la obtencién de la colegiatura.

b) El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

c) Lapermanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De los demés profesionales o especialistas, es segun lo
establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento
de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.

d) La acreditacién de la formacion académica sera: Copia de los Diplomas que acrediten la
formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

e) La acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad
o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave.

Experiencia del Plantel Profesional Clave; son las que se precisa en los requisitos de
calificacion.

Para todos los casos, en relacion a experiencia del plantel profesional clave, se aceptaran
denominaciones similares a los solicitados en relacion a los cargos desempefiados, siempre
y cuando guarden relacion directa con la funcion a desempeiiar.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y

JR. PROGRESO NRO. 322 — SAN MARCOS — HUARI - ANCASH




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
LICITACION PUBLICA N2 15-2024-MDSM/CS-1

} ' , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS \0( (L(\
/

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS

SAN MARCTS = = s N e
profesional sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion
del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto.

7  Adelanto
La Municipalidad Distrital de San Marcos no otorgara adelantos.

8  Subcontratacion

El CONTRATISTA NO podra subcontratar.

9 Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el Articulo 163° del RLCE se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que |a penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las siguientes penalidades:

TABLA DE PENALIDADES — Anexo 2 — ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o | (0.5 UIT) por cada dia
1 | del integro del plazo de ejecucion, si este es|de ausencia de cada
menor a los sesenta (80) dias, de conformidad personal en la obra
con las disposiciones establecidas en el Péagina
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. 5de13
En caso el contratista incumpla con su|(0.5 UIT) por cada dia
2 |obligacién de ejecutar la prestacion con el|de ausencia de cada
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en la obra
No presentar al SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR DE OBRA el informe de revision | (1 UIT) por cada dia se | Informe del Supervisor o
del ETO, dentro de los plazos establecidos en | retraso Inspector de obra*
Articulo 177 del Reglamento de LCE.
No presentar al SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR DE OBRA el informe de revision
del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del
Reglamento de LCE, sin incluir lo siguiente: (i) 05 UIT)
4 | posibles prestaciones de adiciones, (ii) riesgos | ¢
del proyecto, (iii) otros aspectos que sean
materia de consulta al proyectista, sin revisar el
(iv) replanteo correspondiente con evidencias
fotogréficas
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel
de obra en el mismo dia del inicio de obra, segin
las medidas establecidos en el ETO y disefio por
LA ENTIDAD, sera sujeta a la penalidad.
5 | Asimismo, si incumple la obligacion de (03 UIT) por cada. dia
mantener el cartel de obra en Optimas
condiciones durante la ejecucion de la obra
hasta la recepciéon de obra, también se
efectuara la penalidad
Cuando EL CONTRATISTA no cumple con | (0.5 UIT) por cada dia [ Informe del Supervisor o
entregar el calendario valorizado adecuado a la | de incumplimiento Inspector de obra*

N° PROCEDIMIENTO

Informe del Supervisor o
Inspector de obra*

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

(=]

por cada | Informe del Supervisor
item omitido Inspector de obra*

Informe del Supervisor o
de incumplimiento Inspector de obra*
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fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra.
El plazo de entrega sera de 07 dias calendarios
y se contabiliza a partir del cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulo 176° del
reglamento de la LCE.
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Inasistencias  injustificadas, del personal
acreditado o debidamente sustituido, de
acuerdo al Calendario de Participacion de
Profesionales.

En caso se detecte la inasistencia se notificara
a LA SUPERVISION otorgandole un plazo de 24
horas para que justifique la misma, vencido el
plazo sin que ésta falta haya sido justificada y
sustentada, se aplicara la penalidad sefialada.
En caso que dicha inasistencia injustificada
supere los cinco (05) dias calendarios en forma
consecutiva, la entidad podra resolver el
contrato.

(0.5 UIT) por cada dia
de inasistencia, de
cada profesional.

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD,
el original del certificado de habilidad vigente del
plantel profesional clave y a otros que
corresponda.

(0.2 UIT) por cada
observacion

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
presentar  las  valorizaciones  a
SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA,
acorde a los estipulado en el Articulo 194 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. La multa sera por cada dia de retraso
en la presentacion.

(1 UIT) por cada dia de
incumplimiento

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

Por presentar A LA SUPERVISION o
INSPECTOR DE OBRA el informe de
9 valorizacion con documentacion con
informacion inexacta  ylo adulterada,

incompletos, erréneos e incongruentes, sin
respetar la estructura del contenido solicitado.

(1 UIT) por
observacion

cada

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

No registrar los asientos en el cuaderno de obra

10 | acorde a lo especificado en el numeral 7.4.4. de

la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

(0.5 UIT) por asiento
incorrecto

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

No presentar a la ENTIDAD con el visado del
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA,
dentro de 48 horas, computados desde el
mismo dia de inicio efectivo de la ejecucion de
la obra, el Calendario de Participacién del

11 | Personal considerados en los gastos generales,

ademas todos los planes considerados en el
ETO. No actualizarlos y/o adecuados dentro de
48 horas, posteriores a la publicacién de
cambios de las normativas vinculantes por los
entes rectores

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Informe del Supervisor o

Inspector de obra*

12

No responder las solicitudes, levantamiento de
observaciones, consultas de los diferentes
tramites administrativos de la ejecucién de la
obra, de LA ENTIDAD en forma escrita dentro
del plazo de 48 horas computados desde el dia
siguiente de la notificacion.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Inspector de obra*

X

Informe del Supervlsor()

Deficiencia 0  incumplimiento en la
implementacién de los EPP para todo el
personal de ejecucion de obra, incumplimiento

(0.5 UIT) por cada

Informe del Supervisor o

obra (accidentes, enfermedades,
manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.)

ocurrencia

L en sefializaciones de seguridad, y otro, de |ocurrencia Inspector de obra*®
acuerdo a los planes presentados o
actualizados.
No comunicar a LA SUPERVISION o inspector

14 de obra; en el dia, sobre eventos criticos en la| (0.2 UIT) por cada |Informe del Supervisor 0

Inspector de obra*

JR. PROGRESO NRO. 322  SAN MARCOS — HUARI - ANCASH |
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No cumplir con el Calendario de Participacién de
Profesionales de la ejecucion de la obra.

(0.5 UIT) por cada dia
ocurrencia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

No usar materiales y equipos. Acreditados para
la firma de contrato o reemplazados con la
aprobacion de LA  SUPERVISION o
INSPECTOR DE OBRA, que cumplan con las
especificaciones técnicas y de acuerdo al ETO.

(0.5 UIT) por cada
ocurrencia

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

[=]

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos
y especificaciones técnicas.

(1 UIT) por cada

ocurrencia

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

(=]

18

Por presentar a LA ENTIDAD el informe de
Valorizacion con cuantificacion que conlleve a
una  sobrevalorizacién, subvaloracién o
metrados no ejecutados, las mismas que no
estan sujetas a la inaplicabilidad de
penalidades, pero si estan obligadas a
subsanar.

(1 UIT) por cada
informe de
valorizacion

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

o

19

No mantener vigente los seguros y/o pélizas que
se han presupuestado en el ETO; dicha vigencia
debe ser hasta la recepcién de la obra.

(1 UIT) por cada dia de
no vigencia

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

(=]

20

Cuando el contratista no realiza las pruebas o la
realiza de forma extemporanea,
correspondiente a los protocolos de pruebas o
ensayos en la oportunidad indicada en el
Expediente Técnico de Obra y requerida por la
supervision (el  Supervisor 0  Inspector
determinara la fecha de ejecucién de cada
prueba) para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados.

(1 UIT) por cada dia de
incumplimiento

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

21

Cuando el contratista injustificadamente no
asista con el residente de obra y sus
especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad y/o Supervision durante la ejecucion de
la obra o durante las visitas del Comité de
Recepcion. La penalidad sera aplicada por cada
inasistencia y por cada profesional.

(1 UIT) por cada
inasistencia y por cada
profesional.

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

22

Cuando el contratista incurra en atraso en el
retiro de equipos o materiales de la obra,
ordenados por el Supervisor o Inspector o
Entidad. Se aplicara una penalidad por cada dia
de demora respecto del plazo otorgado por la
Supervisiéon o Entidad.

(1 UIT) por cada dia de
demora

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

[}
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Cuando el Contratista no mantenga la obra en
ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando
que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen
dafios a la obra. La Entidad le aplicara una
penalidad por cada equipo o parte de la obra
dafiada. (*)

(*) SIN PERJUICIO DE LA REPABACION o
REEMPLAZO DE LO DANADO A
SATISFACCION DE LA ENTIDAD.

(1 UIT) por cada
equipo o parte de la
obra dafiada

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

(o]

24

Por no presentar los informes mensuales del
personal clave a la supervision, segin lo
establecido en el ETO. La penalidad sera
aplicada por cada informe no presentado.

(1 UIT) por cada
informe no presentado

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

25

En caso el contratista ejecute actividades y/o
trabajos, cuando la obra esté¢ en calidad de
suspendido y/o paralizado y/o sin presencia del
supervisor y/o residente de obras y/o sin la
presencia de los especialistas correspondiente

(1 UIT) por cada dia
ejecutado

Informe del Supervisor
Inspector de obra*

* NOTA IMPORTANTE:

En mérito a la OPINION N° 005-2023/DTN, en el cual indica:
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(...) cabe anotar que conforme a lo establecido en el articulo 194 del Reglamento, las
valorizaciones son formuladas por el inspector o supervisor y el contratista; a su vez, respecto
de la aplicacién de penalidades que pueden deducirse de las valorizaciones de obra, segun el
numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento, “El érgano encargado de las conlrataciones tiene
como funcién la gestion administrativa del contrato, que involucra el trdmite de su
perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.
Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a olro organo.
La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o al 6rgano al que se le
haya asignado tal funcién.”.
Por lo expuesto, conforme a lo dispuesto por la normativa de Contrataciones del Estado, se
advierte que la aplicacion de penalidades -incluyendo aquellas que pueden deducirse de las
valorizaciones- corresponde, en principio, al érgano encargado de las contrataciones, o al
érgano de la Entidad contratante al que ésta le haya asignado tal funcion; ello, sin perjuicio de
las funciones que el Reglamento y el propio contrato, respectivamente, estipulan como
obligaciones del supervisor de obra.
Advertencia: No se incluird como otra penalidad la sola prestacion de la solicitud de sustitucion
del personal acreditado. La penalidad por sustitucion de personal aplicara siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado su sustitucién, segtin lo previsto en las condiciones del Contrato de
Obra.

PROCEDIMIENTO:
Aplicacién de Otras Penalidades en Ejecucion de Obras

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades

— Actividad de Ejecucién de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite

carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en

dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la infraccién. En caso que la

infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de

no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de Pagina

Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, 8de13

de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no

haya excedido el monto méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacién de la

penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad

Distrital de San Marcos que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Subgerencia de Ejecucién de

Inversion Publica con la aplicacion de la penalidad.

f) Elsubgerente de ejecucion de inversion publica de Obras aprueba y coordina se procese la
valorizacién en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
méximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
establecido en la LCE y su reglamento. La Entidad evaluara la Resolucion del Contrato.

b

~

C,

<

d

()
~

Aplicacion del Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Penalidad por mora (aplicable a contratos de consultoria, ejecucion de obra o
supervision de obra).

Para el caso de obras
a) El Supervisor de Obra, al detectar que el Contratista de Obra no ha culminado la ejecucién

de la misma en el periodo contractual establecido, hara anotacion del hecho en el
cuaderno de obra y remitira una carta al contratista, manifestandole que a partir de la fecha
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se le aplicaré la penalidad por mora de acuerdo a la férmula establecida en el Articulo 162°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) El Supervisor de Obra hara el seguimiento del periodo incumplido y una vez que el monto
acumulado de esta penalidad llegue o supere el 10% deberd comunicar al Subgerente de
Ejecucién de Inversién Publica, para que se evalie la Resolucion de Contrato del
Contratista de Obra; el Supervisor de Obra deberd determinar que no exista ningin
requerimiento del Contfratista no atendido por la Entidad (prestaciones adicionales,
ampliaciones de plazo, etc.).

Nota:
El Contratista debe saber que el incumplimiento de los términos y condiciones enmarcadas
en los ENTREGABLES y OBLIGACIONES genera responsabilidad administrativa, civil o
penal.

10  Responsabilidad por vicios ocultos

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total, segtin corresponda.

11 Acciones del sistema de control interno

EL CONTRATISTA debera permitir que la Municipalidad Distrital de San Marcos, efectie
auditorias, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel
de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura
ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del
contrato y ofros que requiera La Institucion. Estas auditorias estaran a cargo de los
administradores del contrato.

12 Notificacion a través de medios electrénicos

La Entidad podra utilizar medios tradicionales o haciendo uso de medios electrénicos como
correo electrénico para realizar las notificaciones de los actos que efectiie en virtud de las
disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado a los que se refiere el
Articulo 49° de la Ley — incluyendo aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecucion
contractual, como lo es la Ampliacién de plazo y Adicionales de Obra, entre otros; por lo cual, EL
CONTRATISTA esta obligado a presentar un correo electrénico para las notificaciones
correspondientes.

13 POLIZAS

EL CONTRATISTA presentara la documentacion de las Pélizas de Seguros (original o copia
legalizada) después de la suscripcion del presente Contrato y cinco (5) dias antes del inicio
efectivo de ejecucion de obra, a excepcién de la Poliza Todo Riesgo de Construccion (CAR), por
el 100% del monto total del presupuesto, la cual debera presentarse para las valorizaciones
mensuales.

. Seguro de todo Riesgo de Construccién (CAR)

La poliza cubrira todos los dafios que ocurran en la obra de construccion como consecuencia de
hechos accidentales e imprevisibles, este seguro se extiende a cubrir trabajos permanentes y
temporales, incluidos materiales de construccién, mano de obra y otros que formen parte del
contrato a asegurar; en tanto y cuanto estén contemplados en el expediente técnico.

. Seguros ESSALUD

El contratista a su total y Ginica responsabilidad debera contratar y mantener cobertura de seguro
para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, que esté vinculado en la ejecucién del
servicio contratado por la Municipalidad, bajo las regulaciones y leyes del Perti de acuerdo a lo
establecido por la normativa vigente.

. Oftras consideraciones para todos los seguros solicitados

Todo deducible o prima correspondiente a las pdlizas de seguros antes descritas, sera asumido
Unicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA. Asimismo, se acuerda que el asegurador
no podré recurrir a la Municipalidad Distrital de San Marcos, funcionarios y trabajadores por el
pago de primas, deducibles o valuaciones.
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14  Condiciones de los consorciados

Seglin lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones; asi como la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el
cumplimiento de las siguientes condiciones a los consorcios:

a. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales
ylo personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la
finalidad de ejecutar el contrato. En ningun caso, la participacién en consorcio implica la

| obligacion de crear una persona juridica diferente.

b. Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, suspendidos ni inhabilitados
para contratar con el Estado.

c. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de ftems.

d. En caso de resultar favorecido el consorcio con la Buena Pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la Capacidad Libre de Contratacion igual o superior al porcentaje equivalente
al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

e. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asf como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

f. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
de un consorcio; para el presente caso el nimero maximo de consorciados es de dos.

g. Para efectos de su participacion en el procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar
en su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, segun el literal e) del articulo 52
del Reglamento.

h. Ladocumentacién que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la ribrica,
segun corresponda, de su representante comun, o de todos los integrantes del consorcio
seguida de la razén social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los
documentos que deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del
consorcio, de acuerdo a lo establecido en los documentos del procedimiento. En el caso de
un consorcio integrado por una persona natural, cuya oferta sea suscrita por todos los
integrantes del consorcio, bastara que la persona natural indique debajo de su rubrica, sus
nombres y apellidos completos.

i. Laidentificacién de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe
precisar el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, segun corresponda.

j. El representante comdn del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

k. En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio
para el presente caso, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante
precisar dichas obligaciones.

I. Los consorciados deberan de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones
contractuales que corresponda a cada integrante, en cuanto se refiere a las obligaciones
financieras, administrativas, tributarias y legales; del mismo modo, el porcentaje de
participacién minima de cada consorciado sera mayor al cuarenta por ciento.

m. La acreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacién aportada
por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente
las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo con
lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del articulo 49 del

el consorciado que aporta mayor experiencia en la especialidad; es decir, obras similares,
debera ser mayor al cincuenta y cinco por ciento.

n. Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje determinado
que se hubiera establecido en las Bases, no correspondera considerar su experiencia.

o. En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente
en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° | Descripcion de caracteristicas Cant.
1 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1 unid
2 | CEPILLADORA 1 unid
‘ 3 | MEZCLADORA CONCR. T. TROMPO 8 HP, 9-11P3 1 unid
4 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 1 unid
5 | SIERRA CIRCULAR 1 unid
6 | TALADRO CON BROCA 1 unid
7 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 unid
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 1 unid
9 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1 unid
10 | ZARANDA MECANICA 1 unid
11 | ESTACION TOTAL 1 unid
12 | NIVEL TOPOGRAFICO 1 unid
13 | CEPILLADORA ELECTRICA 1 unid
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u

otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad

y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE QUE SERA MATERIA DE

A.2 Pagina

EVALUACION DURANTE LA LICITACION. 11 de 13
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos.
N° | CANT PERSONAL FORMACION ACADEMICA
INGENIERO RESIDENTE DE ; o
1 01 OBRA Ingeniero Civil
2 o1 INGENIERO ESPECIALISTA Ingeniero Civil

EN ESTRUCTURAS

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
INGENIERO DE SEGURIDAD y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero

3 01

EN OBRA Ambiental y/o Ingeniero Civil
Ingeniero de Ciencia del Ambiente y/o
4 01 INGENIERO AMBIENTAL Ingeniero Ambiental

INGENIERO MECANICA DE

6 | O |syeLos

Ingeniero Civil o ingeniero Geélogo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° PERSONAL EXPERIENCIA
Debera acreditar una experiencia minima de treinta y
seis (36) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura) como:
1 INGENIERO RESIDENTE DE | Residente, Supervisor, Inspector o la combinacién de
OBRA estos, en la ejecucion o inspeccion o supervision en
obras similares al objeto de contratacion y/o en
infraestructura educativa de los tres niveles (inicial y/o
primaria y/o secundaria).
Debe de acreditar una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(computada desde la fecha de la colegiatura) como:
2 g\lNGEIS\I.II%%%TSSAPgCIALISTA Especialista, Ingeniero, Supervisor o la Combinacién
de estos en: Estructura, Estructural, en la ejecucién o
la inspeccioén o Supervisién en Ejecucién de Obras en
General.
Acreditar experiencia efectiva minima de veinticuatro
(24) meses, computados desde la colegiatura, como
Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable,
Coordinador o la combinacién de estos de: Seguridad
y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene
3 g\:\? gg:f AR O DE SEGURIDAD Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el
trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional [
implementaciéon de planes de seguridad e higiene
ocupacional, Ambiental, Mitigacién Ambiental,
Ambientalista, en la ejecucién o inspeccibn o
supervision en obras en general.
Debera acreditar una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses, computados desde la Pagina
colegiatura, como Especialista, Supervisor, Jefe, 12 de 13
4 INGENIERO AMBIENTAL Responsable, Coordinador o la combinacién de estos,
de: Medio Ambiente, Ambiental, Impacto Ambiental o
afines, en la ejecucion o inspeccion o supervisién en
obras en general.
Acreditar experiencia efectiva minima de veinticuatro
(24) meses, computados desde la colegiatura, como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
5 gﬁi’ggRo MECANICA DE Responsable, Coordinador o la combinacion de estos
de (en): Disefio de pavimentos o pavimentos o suelos
0 mecanica de suelos; en la ejecucion o inspeccién o
supervisién de obras en general.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante V'\'\DAD 0,
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 (,Q
del Reglamento. =
]
C
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD \ N
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,743,830.66 (Tres
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Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Treinta con 66/100 soles), incluido
impuestos, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como Obras Similares a, ejecucion de obras que correspondan a: Construccién
y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de: cementerios y/o panteones y/o servicios
funerarios y/o de sepultura.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos
y sus respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion’ de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En Jos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatéria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe Pagina
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP | ;4 ge 13
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a J4
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sj como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la aulorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe _ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.

IISTRITAL OF SAN MARCOS
ANCASH

L u
) Meﬂa?&i;&ﬁ'“
recudion oemve-smnPuhhca A

1P N° 94631

Sub Gerente of

1 De acuerdo con la Opinién N° 186-2017/DTN “cualquier otfa/documentacién®, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ej ucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se dita, por eji te las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de
recepcién de conformidad, entre olros

p
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Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

o/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra;: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO
SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2551036, que celebra de una parte [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [................ccooeeiviviieeieee ., cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CASERIO DE TUPEC DEL
CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE
HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2551036

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto
en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”15

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Anexo N° 01 __1

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1 NUMERO Y FECHA DEL

Numero 1

DOCUMENTO

Fecha MAYO - 2023

2 DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyectol EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN

ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ubicacion Geografica|

San Marcos- Huari - Ancash

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |cODIGO DE RIESGO

1

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Deslizamiento de Tierras o Derrumbes - Cierre de vias y dafio a los
componetes del cementerio de tupec.

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1|Lluvias Torrenciales

Causa N° 2|Sismos

Causa N° 3

4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |[PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.0 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.140 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA by & o
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir e
Aceptar Riesgo Riesgo R
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Revisar los pronosticos de Informacion del tiempo y clima de SE INA
- Lluvias en la zona de San Marcos g

5.

w

ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Realizar limpieza y proteccion de la zona afectada, Capacitacion a la poblacion
en planes de gestion de riesgos.

I"Q

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién
DN

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion

Cargo:
Dependencia:

2de 10

o

0

|

NGENIERO CIVIL
REG. CIP 83953
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Anexo N° 01 il
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos U
4 [NOMERO Y FECHA DEL Namero 1 :r;
ROGUNENIO Fecha MAYO - 2023
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL
Nofibre dal Proyscie CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES
2 DATOS GENERALES DEL Yeclo| e RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE
PROYECTO HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacién Geografica| San Marcos- Huari - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [cODIGO DE RIESGO 02
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Terremotos - Colapso y/o deterioro de las infraestructuras del
cementerio Tupec.
33 |CAUSA(8) GENERADORA(S) Causa N° 1 Cambio de Placas Tectonicas
Causa N° 2 {
A\ A (o
H
Causa N° 3 3
y2
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

=
2.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA . E ‘ﬁ
¥ o®
Y} o
Muybaja|  0.10 Muybajo|  0.05 \ {555
\ i i
Baja| 030 Bajo|  0.10 e
iy Z O
Moderada 0.50 Moderado 0.20 1.
A
Alta 0.70 X Alto 0.40 X ¢
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.280 Priodcad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA = ;
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
z Transferir
A
ceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

Un sistema de alerta temprana de terremotos consiste en una re
acelerémetros, comunicacién, computadoras y alarmas, diserio: bﬁ%
notificacién regional de un sismo sustancial cuando esté en progrt

| 5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA . . 2

AL RIESGO La construccion de Estructuras sismo resistentes del sistema de
| saneamiento, asi mismo Evaluar e impulsar el mejoramiento de las
infraestructuras fisicas en términos de vulnerabilidad de equipamientos
esenciales como establecimientos de Salud e Institucion Educativa.
Fortalecer la Cultura de Prevencién ante sismos en la
poblacién.Capacitacion a la poblacion en planes de gestion de riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién

aprobacién
DNI: Cargo:

Dependencia:

3de 10
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos e
NUMERO Y FECHA DEL Numero 1 b
DOCUMENTO Fecha MAYO - 2023 v
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN
Nombre del Proyect EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN
DATOS GENERALES on royectol  ~ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
DEL PROYECTO PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacién Geografica| San Marcos- Huari - Ancash
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO 03
32 [DEEGRIPCION DEL RIESGO Inundaciones - Debido a clima
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Desborde de rio
Causa N° 2 Intensas lluvias
Causa N° 3 Cambio climatico :
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESCGOS e
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA N .\:, = f‘g
i 903
> | B
Muy baja Muy bajo 0.05 / \& : ‘O! P
NipZo
Baja Bajo 0.10 \ W\ E"uzwdi
\ S
Moderada Moderado 0.20 X\ HunZ
153
Alta X Alto 0.40 N 13
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.140 A Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir X
Aceptar Riesgo Rlesgo &
6.2 |DISPARADOR DE RIESGO W
Revisar los pronosticos de Informacion del tiempo y clima de SEN&W \‘
Lluvias en la zona de San Marcos "
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Realizar limpieza de los canales y proteccion de la zona Vulnerable,
Capacitacion a la poblacion en planes de gestion de riesgos.

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboraci6n

DNI:

4de 10

Nombres y Apellidos del responsable de su

Cargo:

aprobacion

Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos g;
4 |NumERO Y FEGHA DEL Numero 4 w3
DOCUMENTO Fecha MAYO - 2023 A
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN
Nombre del Proyecto EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN
2 DATOS GENERALES v ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
DEL PROYECTO PROVINGIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacion Geogréfica San Marcos- Huari - Ancash
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CcODIGO DE RIESGO i
04
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Incendio - Daiio de las infraestructuras del cementerio
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Actividad humana
Causa N° 2 /\
Causa N° 3 ( R
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS \
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja| 0.10 Muy bajo 0.05 (
Baja 0.30 Bajo 0.10 X \
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Altal 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Bt
=Probabilidad x 0.060 Prigtided Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X o
Transferir
Ries
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO !
Distribucion de Medios de vigilancia en la localidad. y AR 3
1Y , “'Jl' b
AR S
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Planificar los trabajos de prevencion, extincion y recuperacion de los
incendios, mediante capacitacion a la poblacion.

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboraci
DNI:

on

Nombres y Apellidos del responsable de su

Cargo:

aprobacion

Dependencia:

5de 10
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |numeRo v FECHA DEL Nimero 1
DOCUMENTO Fecha MAYO - 2023
“VEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURAEN
i dal Piyctd EL CASERIO DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN
, |PATOS GENERALES 4 ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS -
DEL PROYECTO PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH’
Ubicacién Geogréfica San Marcos- Huari - Ancash

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

‘05

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

Contaminacién del Agua - Dafio a la salud de la poblacion

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Mala disposicion de los RRSS
Causa N° 2
Causa N° 3
7 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80 X
Muy alta 0.900 Muy alto 0.800
2.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.720 L Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA P )
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Acepta
ceptar Riesgo Riékgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Indicadores microbiolégicos de contaminacién de las fuentes de agua,
Los ecosistemas cuando se alteran o rompen su equilibrio comienzan a
dar ciertos alertas de que las cosas no funcionan bien
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO . i
Monitoreo de calidad de agua.
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

Campo

Informacién a consignar

Registrar un nimero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
la fecha en que se emite dicho documento.

Registrar el nombre y la ubicacién geogréfica del proyecto correspondiente.

3.1

Asignar un numero correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
para identificar cada riesgo.

3.2

Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revision de documentacion del
proyecto, técnicas de recoleccién de informacion (tormenta de ideas, entrevistas), anali i
FODA, lista de chequeo, etc.

3.3

Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado dl riesgo, de
acuerdo al andlisis realizado.

4.1

Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda
correspondiente.

4.2

Detallar las acciones que se realizaran para dar respuesta a los riesgos identificafﬁé\
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1

4.3

Seleccionar con una X al responsable de la gestion del riesgo analizado. [

o)
(ap]

wwor|

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 83953
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

de su Reglamento.
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El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR (@)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

17

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicieeeiieesiineenninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
LICITACION PUBLICA N2 15-2024-MDSM/CS-1

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVZ

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

23

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
LICITACION PUBLICA N2 15-2024-MDSM/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE - | CONTRATO | Coreness RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTEZ T'POV'EEITCA@"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

24

25

26

27

28

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE >4+ |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?® 27 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 25 DE: VENTA ACUMULADO?8
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




