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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 {ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
- 4/ gnememesd completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informaciéon que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
creeees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante j Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 —e e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abe corresponda, y por los proveedores.
Advertencia ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe ! las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
Toe {
| } proveedores.
3 B ¢ | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ! importante para la Entidad i | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Xyz i | corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
et M de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tomafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento en g'eneral

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
: Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indica en dicha nota.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria

Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
~demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes |
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. ’

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. i

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido, afgEs iculo 72 del Reglamepig-asi como el literal a)
T / % -
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' No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se '
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y |
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sm
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspond/ente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada. {

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los :
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legi

2 Para mayor frmas y ales ingresar  a:

https://www.ind )
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. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un '
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedlmfentos de seleccion segun relacién de items. :

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la ,
. constancia de inscripcién ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
' por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

FERane, a Ia que hace referengis el numeral 60.4 de die i
I8 < ! g .
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1.11.

1.12.

1.13.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas; el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

' Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones :
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta |
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del -
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
» Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de i
seleccibn, seguin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secretfa, .
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente :
de haberse solicitado por escrito. i
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de :
seleccién, seglin corresponda.
e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos |
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. :
*  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas E
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

i Importa nte

En los contratos de gfecucién de obras que celebren las Ent/dades con /as microy pequenas f
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento '
i (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, '
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 !
. del Reglamento, siempre que: :

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
| Adjudicacion Simplificada. '

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra. i

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una g fa emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

:»' ' . . o —7': \
hAGGARANTIAS é’;{ /8 \'@%
o\ % - _
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
i eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

. correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada.a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de |3

: ejecucion de la

’«".ﬁ

s B0 ﬁﬁtﬁ_yson elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetlir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

. Importante

. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampllator/as y comp/ementanas

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
RUC N° 1 20317337150
Domicilio legal : JR. CESAR VALLEJO S/N, DISTRITO DE PICHARI - LA

CONVENCION — CUSCO.
Teléfono: -
Correo electrénico: . logisticamdpichari@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selecciéon tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“REPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA; CONSTRUCCION DE ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) IE 38633 - PICHARI |.E. 38632 SIMON BOLIVAR DEL
CENTRO POBLADO DE OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO CUSCOQ” CON CUI: 2572003

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 858,953.94 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 94/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL ANO 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/858,953.94 S/ 773,058.55 (Nsés‘étféﬁf’gs
(OCHOCIENTOS CINCUENTA (SETECIENTOS CUAREMTA Y CUATRO
Y OCHO MIL NOVECIENTOS | SETENTAYTRESMIL | CPARENTAY CHATR
CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO
94/100 SOLES) CON 55/100 SOLES) | CUARENTA Y NUEVE
CON 33/100 SOLES)

| Importante

o Elprecio de Ias ofen‘as no puede exceder los limites del valor referenc:al de conformidad con el
‘ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. 3

Importante para la Entidad

i e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores :
referenciales de cada item. :

4 El'monto del valor refezaa:
en la ficha del prgg
valor referencial dd erfBgbases aprobadas

ia| indicado en esta saceidn de las bases no debe dlfenr del monto del valor referencnal consignado
2 eSfRishion

A o i
® De acuerdo a ldg8 ZEIE iegnent ;me‘sto }{mtes se calculan INs)
ello, si el limite iffe 2 3e dos (2) decimajes; aumentalen un digito el valg

HSalor del segundo degime S"i%xj% ar el redondeo.  \¢

limite superior, s&gapside
>
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
| s/858,953.02 S/655,134.36 | S/944.849.33 |
|(ocHOCIENTOS (Ss’é;é%f’é’ﬁfgs (SEISCIENTOS |(NOVECIENTOS (Osclgg%féz'%s |
| ‘eincuenTaY | (SETECIENTOS | GINCUENTAY | CUARENTA Y o |
OCHO MIL CINCOMIL | CUATRO MIL ‘
TRES MIL SETECIENTOS
NOVECIENTOS CIENTO | OCHOCIENTOS -
CINCUENTA Y DIECINUEVE
CINCUENTA Y TREINTAY | CUARENTAY
OCHO CON CON 77/100
TRESCON | 00 i es) | CUATROCON | NUEVE CON 20LES)
94/100 SOLES) 36/100 SOLES) | 33/100 SOLES)

- »  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademés se

debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

- Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible Ia

participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista :
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta ;
la regulacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento. I

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, -
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion: '

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

FORMATO N° 02: 014-2025-

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
MDP/OGA; 13/02/2025.

contratacion

R.G.I. N° 1066-2023-MDP/GI;

Documento y fecha de aprobacion del expediente
29/12/2023.

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico, de corresponder o N 632-2024-MDP/GM;
" 18/12/2024.

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

NO CORRESPONDE.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUSOS DETERMINADOS.

. Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
| del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de f
: seleccién.

"gelacuerdo con lo
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establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad.

Recoger en : Las Bases em la Oficina de Abastecimiento y el Expediente
Técnico en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestrutura.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 700.00

técnico Digital: S/ 100.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

i o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que e/

i participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir -
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes. ;

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder e/

. _costo de su reproduccion.

Advertenma

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del exped/ente
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. !

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTETEC ICO DE LA OBRA

) o en el SEACE,
del presente pi ce j :'_ de seleccion.

/#

1
* i
entfa publicado en LSEACE,
%@ﬁ

L
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libre y gratuito.
1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2025.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 217-2023-EF - Reglamento de Ley REMYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impuiso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresaria.

- Directivas y opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conform/dad con Ia wges:mosegunda D/sposw/on Comp/ementar/a Fmal del Reglamento, en |
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
i disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

e —_— -

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, Ila siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

| Advertencia
,ﬂ____.__ e ——— e
| i De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén

| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan i
: obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
. ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
. Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web |
| se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

/dentldad

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

¢  Laomision del

7 Para mayor infd

Estado - PIDE i

-
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

V" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El organo encargado de las contratacmnes o comité de selecc:on segun corresponda, no
f puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite. i

- o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta .
i Se presentan para el perfeccionamiento del contrato. :

' e El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara |
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. '

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

@ Dicho document ey A

~ -% -
..f;"‘ $ . )
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(Anexo N°7)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Coddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencna

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de '
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante :
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y .
siempre que el servicio web se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

1 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al sngunente enlace https: { .gob.pe/interoperabilidad/

m@qmplementana Transitoria
\0& N

:de %treto secreto militar o
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P)
q)

r)

t)

u)

elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Declaracion jurada consignando domicilio (domicilio real vinculado con un cédigo de
suministro eléctrico), y correo electrénico para efectos de la notificacién durante |a ejecucion
del contrato?s.

Autorizacion para notificaciéon por correo electrénico de todas las actuaciones durante la
ejecucion del contrato’s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los i
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, j
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones). '

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de !
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios :
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para i
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el |
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional |
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del cdtitato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser i

N

“\' .
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
f el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
, denominacibén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
j lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
; la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o En los contratos de efecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

: 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

| b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

i ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serg verificado por la Entidad en el link http//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la '
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

! ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que .
correspondan. i

¢ e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo :
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de |
* documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el |
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. !

:

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari - La -
Convencién - Pichari.

Importante

——— —y

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
| incluida en el paquete. :

2.5. ADELANTOS?™®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

~

7 Segun lo previst 009-2016/DTN 1
*®  Sila Entidad halg} #7 de adelantos, éje e pf rega, . orme a lo previsto en

los articulos 181We\3 gwento.

-
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‘La Entidad otorgaréa un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos " mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20%20 del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos21 mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de

pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion MENSUALES.

Importante

. e Cuando el penodo de valorizacién establecido | por la Entidad sea el mensual el plazo del pago 1
i de la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se

debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en |
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el

pago de las valorizaciones.

. ® Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
i SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

' De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformldad con el articulo 153 del Reglamento, esta wrantia debe ser emltlda por |dentico.monto y un plazo minimo de
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

¢ Importante

| Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
. asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
. técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.
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TERMINOS DE REFERENCIA

| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN |
 COBERTURA; CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO GON COBERTURA: EN EL{LA) IE 38633 - |

PICHARI 1.E. 38632 SIMON BOLIVAR DEL CENTRO POBLADO DE OMAYA DISTRITO DE PICHARI, |
| PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO. CON CUI: 2572003 I J

3.1, EXPEDIENTETECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.  INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre det Proysctn ¢ IOARR: “REPARACION DE ESPACIO DEPORTVO SIN
COBERTURA;  CONSTRUCCION DE  ESPACIO
DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL{LA) I£ 38633 -
PICHARI 1.E. 38632 SIMON BOLIAR DEL CENTRO
POBLADO DE OMAYA DISTRITO DE PICHAR],
PROVINCIA [A CONVENCION, DEPARTAMENTO
CUSCO. CONCUL 2572003

Ubicacién 1 Cuseo

cP :Omays

Distrito Pichari

Provincia . La Convencidn

Regitn :Cusco

CUIN® 1 2572003

Expediente Técnico aprobade mediante S RGINS 1066-2023-MDP/GI

Fecha deaprobacitn : 29 de diciembre det 2023
Expedients Téenico actualizado costos T RG N®832.2024-MDP/GM

Facha de aprobacion © 18 de diciembre det 2024

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYEGTO

El mejoramiento de la competitividad de la actividad deportiva, aparece como una necesidad para
tograr los hiveles de desarrotlo que desea alcanzar el Distrife. En ese cContexto, diversos
planteamientos reconocen iz institucionatidad cometactor relevante para tograrese objetivo, a partr
de rasgos pariculares que generan condiciones especiales para el desarralip de determinadas
actividades deportivas,

Dado que las municipatidates son log organismaos pliblicos de acedn mas ditects sobre e territorio,
en este tabajo se ha buscade obtener fundamentos que permitan justificar ta pertinencia e
importaricis que tiene su accibn en sl mejoramiento de esa competitividad y formular propusstas
bara su incorporaclén en la institucionalidad pablica que aborda el tema.

Finalmente se pudo concluir que la accion municipal para el desarrolle de infragstiuctura deportiva
en dicho &mbito 1equiere del meloramiento focalizado de sus capacidades de gestién, de acuerdo a
su sityacion particular y necesidades de sus entormos.,

El proyecto se desarroila ¥&nmarcs centro de los ineamientos establacidos en {a Ficha Simpiificada
cuyo chdigo uniticado es of 2572003 ¥ CUyo contemdo para mayor detatle se encuentra en ef banco
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deinversiones en el sigiiente wik:
hitps:iofi§,mel gob. pedinviariefconsuttapublics/consultainversiones

1.3, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcién ____ O21ZDUCACIONYCULTIRA
DivisionFuncional _ 04DEPORTES o
Grupofunclonal 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAY RECREATIVA
Responsable Funcional EDUCACION _ |
1.4. UBICACION

* Ublcacién Politica.

Departamento i Cusco

Provincia : La Convencion

Distrito ) Pichari

Lugar J Centro Poblade Omaya
Coordenadas TM:

Sistema de Coordenadas Geogrificas

LUGAR - ESTE(UTM) NORTE (UTM)

CP. Omaya 630704.3162 8619829.5542
Altitad : 516.26 msnm ’

IMAGEN N°01

f LA CONVENCION |  ricram 1

o Lo ‘F :

AEALATE

0

\ e
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M HE R \uW, “‘f:jﬁ
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1.5 JUSTIFICACIGN DEL PROYECTO
En la sctualided existe una lnfraestructyrs no adecuada gara el desarrollo del deporte por
ancontrarse en condiciones pracarias como no tomtar con una cobertura adecuada. €5 port ello que
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ta poblacién afectada continuamente viene solicitando el apoye de la Municipalidad pars Ia
realizacitn de este proyecto ya que cada habitante del distrito requiere una infraestructura deporava
idealpara el sano esparcimiento ydesarrollode la capacidad en ot deporte, sinembargo actualmente
cuenta con dos losas de concreto sin coberturs EXpuesios a tas inclemencias del iempn sin permitir
realizar actividades deportivas en la mayorfa det tiempo, a la fecha se realizan pequefios
mantenimienios como pintura y Umpieza, a pesar de todo ello es imposible solucionar dicho
problema,

En LE. Simén Botivar det Centre Poblado de Omaya pablacion, en el nlvel de secundatia cuents con
uia losa deportiva y no con techo cobertura que pueda proteger del 5ot y de tas Huvias durante los
ahos, del mismo modo en el nivel primatia existe un techo que se encusntra en malas condiciones,
siende una madecuada yriesgoso para la practica de acthvidad deportiva.

Este proyecto materis de presemte estudio por su nturateza se enmarca de los tineamientos de
impulsar I8 satud mental y flsica, enmarcads dentro de los fineamientos de politca sectorial-
funcional del sector sducacion y cultura, que promueve el desarrolio del deporte, recreacdn v
aptitudes fisicas del individuo.

1.6, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.8.1. OBJETIVOS GENERALES

Con la ejecucién del proyecto e busca brindar una mejor calidad de vida 2 los estudiantes de
ta LE. Simi6n Bolivas del Centro Poblads de Omaya poblacidn,

Debide & qus el nivel de secundaria cusnta con una losa deportiva y i con techo cobertura
due pueds proteger del sot v de las tuvias durante los ahos, del mismo modo en el nivel
primario existe un techo que se encuentra en malas condiclones por le que se pretende conel
proyecto, se lograria un dres de recreacion deportwa ¥ mejor calidad de vida para los
estudiantes de LE, Simon Bolivar,

1.6.2. OBIETIVOS ESPECTFICDS

Adecuada prestagién deservicios parata practics deportiva a los estudiantes de fiivel primario
y secundaria de la LE. Simon Bolivar del centro poblado de Omaya,

| Conlribulr a la mejora de la calidad de vida de los estudiantes g2 Iz en ia LE. Simén Botivar det
centro poblado de Omaya,

Adecuada infraestructura complementatia para el desarroliode pricticas deportivas.

Promacidn, capacitaciony difusion an temas de sducacion, cultura y deporte,

1.7. METAS DELPROYECTD

Dentro de las metas del presente proyecto tenemos fos siglentes:
Componente 01: Reparacion de la coberturs de 12 losa deportiva nivel primario.; (Coberura
metdlica),

Componente 02: Construccion de la cobertura da la losa deportiva nivel secundario; fCobertura
metdtica, Drenaje pluvial, Capacitacion, Plan de manejo ambientat).




/ / - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

@ " ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 601-2025-MDP/CS-1

- PICHARE

LA CONVENCION - CUSCo
Creado por Ley N* 28521 - 0/08/1995

“Afio de ta recuperacion y consolidacion de Ia sconomiz peruana”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHAR!

1.8. PRESUPUESTO DELPROYECTO

El valor referencial asciende a S/ 858,952.94 {OCHOCIENTOS CINCUENTA ¥ OCHO MiL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 94/100 SOLES], que inciuye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costes lahorales canforme g la legislacion
vigente, asi como cualguler oo concepto que pueda tener incidencls sobre el costo de ia obra a
sjecutar; exceplo ia de aquetlos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluirdn en el
precio desu olerta los tributos respectivos; asi tuatguier olro concepto que incida en of costo totat
dela ejecucion de L2 obra. Bl valor referencial en I slaboracién del presupuesto estd sctualizado at
mes de diciembre del afic 2024 (18/12/2024),

La entidad no reconocerd pagos adicionales a los tribitos mencionades en el pdrafo aoterior,

debiendo garantizar la correcta sjecuclon de la obra en catidad

Somvesy
6 {cosro oE oBRA (c0)

B ——

1.8, MODALIDAD DE CONTRATACION DE OBRA

Madalidad de Contrato Indirecta {Obta por Contrata I

téenico.

ke b o Desefpeles T pgargy ]
o COMPONENTE 01: REPARACION DE LA COBERTURA DE LA LOSA 186,710.68 |
... |DEPORTIVANNELPRIMARIC - e oh Wt
101,01 TRABAJOS Y OBRAS PRELIMINARES 30,361.55
o102 COBERTURA METALICA 12641222 ;
01.03 DRENAJE PLUVIAL 15.806.02
01,04 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,130.86 |
o2 COMPONENTE 02: CONTRUGCION DE LA COBERTURA DE LA LOSA A28.495.95
DEPORTIVA NIVEL SECUNDARIO , 8.493.90 |
02.01 TRABAJOS ¥ OBRAS PRELIMINARES 265810 |
62,02 CORERTURA METALICA 32847766 |
102.03 DRENAJE PLUVIAL 70,768.06 |
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 14,049.35 |
02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 4718.08
i M
02.08 CAPACITACION 3115.80
| o207 l PLAN DE MAREJO AMBIENTAL 280788 !
g P B Zrervenerere 1
1 [,casm DIRECTO (D) ~ . 61320661 !

2 GASTUS CENERALES (053) 71,786.00

3 UTLIBAD B O 4292446

4 SUBTOTALICTHGGH T 727,827 o7

y plazos estipulados en elexpediente
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SISTEMA DE CONTRATACION
ASUMAALZADA,

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

PLAZO DE EXECUCION DE LA OBRA

El plazo de sjscucién de ia ohea materis de ia presente convocatoria, és de noventa {90} dias
calendarlo, en cencordancia con lo establecida en-el expediente de contratacion yenel expedients
técnico de obra,

OBLIGATIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusitn de las obligaciones que correspenden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherantes come tal, para Is ejecucitn de Obra, ef Contratista tiene.las siguienios
obiigaciongs:

4 Elcontratista se abliga a ejecutar 1 obra de conformidad el Expediente Técaico Y procadimientos
wcnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edilicacionss,

4 Elcomtratists s obliga s slecutar la obrs con materiales e insumos de constuccion de calidad
reconocida, pomiendo 3 su disposicion Su-prganizacion, experiencla téenica y capacidad pars
cuimplic con los objativos de lg obrg.

A Elconuatista colocars of cartet de obra al dia siguiente del inicic de abra,

4 Durante la jecucién de obra, & contratista estd obligado a cumplir con los plazos parciates
astablecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de produciise retrasos
injustificados se procederd de acuerdo st articulo 203° dol Reglamanto de la Loy da
Contrataciones del Estado.

+ Bl contatista contratars el seguro complementann ds trabajo de riesgos, para cubrirlos dabos
que pueda sufrir se pergonal, por los trahajos cotresponidientes 3 ta ejecucion de s opra_ Se deja
constancia que el monto de esie Seguro no limita 1a responsabilidad det Contratisia,

4 Elcontratisia se ohliga a mantener vigentelas cartas fianzas soliciadas porla Entidad, duranteal
plazo de ejecucién de la obrs hasta of consentimientade b tiquidacion final,

* Et contatista ot momento de anolar en el cuaderne de obra la culminacién de {a misma yla
solicitud de recepcion, se obliga etregar ala supenisién o al inspector da abia, los protocolos
deprueba y planos de replantes,

* Todos los materiales ¥ 8qulpos incorporados en la obra par parte del contratista deberdn ser ge
primera calidad sin detectos ni imperfecciones, dehen ser nuevos {sin uso}y deberdn siustarse a
1as especificaciones réenicas ola normativa vigente det Reglamento Nanional de Corstrucclones,

4 Bl contratists asumids i fesponsabilidad ticnica total por las obrys ¥ equipos insialados. Las
aprobaciones dades 2 las valorizaciones y tos avances de obra no eximen at contratista de lus
responsabliidades ssumidas come sjscutor de obr,

4 El contratista debs inspescionar &l lugar donds se gjocutars (s obra 4 detalle tenlerdo plena
conocimienio de (s zona, caracteristicas de ia infrgestructura exdstents, instalacianes existenies
yotros por to gue azume todo Hesgo por las condiciones enconttadas en ol fugar.

A Ei conlratists reatizard lus pruebas y ensayos que disponga et supordsor de sbra. Asimismo,
deberd entregar a través de la Superssion de obra los certificados de calidad de los materisies
dosificacionss que se le requiera 2 sfectoy e qui fa Entidad pueda verificar su catidad antes de
&7 empleados.

A EtContratists seré responsable dela calidad olrecida y por losvicios ocultos en I sfetucidnde la
abra, de acuerdo con lo estipulads an ol Art, 40 de Is Ley de Contrataciones del Estade, segin of
Texto Unico Ordenadode l Ley N® 30225, Ley de Contratacionss del Estado, aprobade medians
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Decreio Suprerns N° 082-2019-EF.
El plazo maximo de responsabitidad de EL CONTRATISTA paor defectos o vicios ocuitos de o Ohra
&s de sigte (07] afios, contados a partic de la recepcion totat de la obsa,

Enelcaso que se detecten defectos ovicios ooultos tuego de larecepciony durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distital de Pichari requerirs al Contratists pars que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimianto de
proceder a i3 subsanacion con cargo a cuslguer adeudo que mantenga la Municipalidad Distritat
dePichari a favor det CONTRATISTA wo reclamar arbitraimente diche gasto,

Ni la suseripcion del Acte de Recepcion de Obea, ni el consentimiento de ia liguidacién del
contrato de cbra, enervan el derechn de la Municipalidad Distital de Pichari 3 reclamar,
posteriormente, por defectos o viclos scultos, conforme 2 i dispuesto per el Artiouls 40° de (a
Ley de Contratdciones del Sstado,

El Conmratista se compromete a cumplir y obsarvar lo establecido en la Ley de Seguridad v8akud
enelTrabajo faprobadomedianteley Ne29783)vensu Reglaménto {aprobado medante Decrato
Supremo N® 005-2012-TR); durante 12 ejecucitn de las presiaciones & su carge; obligdndose a
implementar, dotar, proveer wo suministrar 3 cada sno desus trabajadores los implementos de
seguridat que corresponda de acuerdo al grado yo nivel de riosgn que pueds evidenciarse en el
desarrelle de fas actividades propias de la presente conlratacidn; asi como garantizar la
contratacion de tos respectivos seguros de acuerde a a normatividad vigents,

Balmismo modo, ¢f Contratista s compromete s cumplir y respetar cade una de las medidas de
seguridad previstas en sl Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 8l Trabajo de la
Mumicipalidad Distrital de Pichari, sl que serd pussto en conocimiento de sus rrabajadores ai
micie de s prestacion; para ctyo efecto Ly Municipalidad Distital de Pichar, 2 la suscripeién det
contrato, curmple con hacer entrega do una copla legible det mismo.

BERSONAL

A

N

El Comratista iene la obtigacion de reamplazar af personal 0o competente o no satisfactorio, de
acuerdo alas drdenes del inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene ia obligacidn de suministrar a los trabajadores las condiciones mds
adecuadas de salubridad © higlene, asf como dar el debidn cumplimiento a lo dispuestoen la Ley
N° 29783 - Ley de Seguridad ySalud en ef Trabajoy su Reglamento, asi come gt Decreto Supremo
NO 003-98-TR, v sus normas complementarias y modificatorias,

EiContratista tiene ia obligacién develar por la seguridad de los trabajadores duranie a efecucién
detodos yoada uno de los trabajos brindando el equipo y materiat necesario para al atecto.

El Conwratista deberd suminiStrar en-los intevaios que prescriba el Inspector de Obra o La
Municipalidad Distrital de Pichart la némina detattada de todp ef personal profesional y de los
obreros que estdn émpleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podrd modilicar el listado de personal profesionat deslgnado a I obra y
consignado en su oferta sin el consentimients wrevio y por escrito por La Municipatidad Distrizal
de Pichat,

Asi pismo el Contratista ests obligade a mantener durante todo el proceso de la ejecucidnde la
Obra, desde el niclo hasia ks Recepcion final, todo of plantot profesional sefialado en el Andlisis
de Gastos Generales del Expadiente Téenico, los cusles deben cumplir con s condiciones
sefialadas en a Ley y su Reglamento Vigente, para asegurar el cumplimiento de esta disposicin
es necesario que el Vator Absolute de los Gastos Generales no sean moditica dos por o posiores.

SEGURIDAD

A

Et Contratista debe curnplir fitegrarente con ta Ley de Seguridad.y Salud en of Triba jo vigente,
con el personal que estd laborando én los difercntes hentes de trabajo; asimismo, deberd
garantizar que se adopten las medidas desegutidad necesarias en el entorne o perimstio, dress
de trénsite, cercade ydelimitacion de zonas de trabajo u otos que no puedan causar aceidentes
& terceros (transedntes, veniculos, etc.). El contratists eliminard et desmonte producio de los
trabajos conforme se vayan sjecutando las actividades.

Todo el patsoraldel Contratisia incluide fos profesionates, pravio atiniclo de sus labores, deberd
CONtAT GON su respectivs pélize do seguros contia todo rlesgo v deberd sortary ubilizar en todo
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miomento su vestimenta o uniforme de 1rabajo, 451 COMD Su 6qupe A6 ArOtece on personal (EPPY,
segin ia especialidad que desarrotien,

A Durante el.desarotlo de log trabajos. ef personal téonico y profesional del Contratista guardard
las medidas de seguridad, asimismo deberd portar uniforme nueve v Himpio con logotipe de su
ampresa, casco, botas dieléctricas, lentss industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos de
altura, cinturones de seguridad de sey el caso yde acuerdo a las normas vigentes. Elinspecior de
Obra yfo supervisor de obra o la Entidad, tendrs la potestad de detener las labores en caso
incumplan lo refendo 8 segunidad, lo cual no serd causal de ampliacitn de plazo de {a obra
Contratada.

MATERIALES

A Todos los materiales v equipos destinados a ta obra, deberdn sumplir con las caracteristicas
téenicas exigidas en ef Expedients Téonico ¥y se podran someter a log ensayos necesarios para
veriticar sus caracteristicas.

A Laaprobacion de los materiales y/o de ios equipos porel inspector de Obra /o supervisor de obra
no tibera al Conwatista de su responsabilidad sobre {5 catidad de los matertales y/o equipos.

4 De esta manera para garentizar ol continue contral de Calidad, 6! postar deberd acroditar un
laboratorio de sueles propio o con promess de alguiler, gue cuente con licencia de
funcionamismo, ruc correspondiente a la actividad, ls acreditacién de ta norma JSOAEC
170425:2017.

EQUIPOS Y MAGUINARIAS

4 Todos los equipos y maquinarias. necesarios para 18 elecucidn satisfactoria de los trabajos a
realizar deberén llevarse a is obra en forma oporiung y no podrdn retisarse de 18 misma saivo
autorizacion escrita del inspector de Obva y/o supervisor de pbra, que ne podré negaria sin justa
razén,

A Lareparacion porlas pérdides o dafios causados a los equipos ymaguinatias durants {8 ejecuciin
de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista,

+ Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obre demusstra que los equipos, maguinsriss,
heramianias ¥ andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la catidad de la ohra ¥
el cumplimiento de tos piazos, el Coniratista estd obligado a efectuar enmiendas o adiciones
necesatins, por su cuents y costo.

LEYES, NOBMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

* Todas 1las leyes, reglomentos y ordenanzas Gue, en  cualquier forma, estén
telacionadas con la ejetucion de los rabajos.

4 En caso de existis divergericias eatre esias espechicaciones téenicas v las leyes, normas o
reglamentos, ey obligacion del Comtratista poner en conocimiento del Inspector de Obrg yio
supervisor de obra esta situacion, previa a o realizacion de los wrabaws, a tin de que éste
detenmine la accién a seguir.

“« Todes las normas  técnicas ¥ prescipriones de  los  presemtes  documentos
refefentes  a materales y  wabains, Los  dafios Yo problemas  causados por
infracclones a este punto, comren por cuenta y costo det Contratisia y deberan sor reparados por
éste sin derecho & pago algunc.

4 Todas las normas labotales v las de sequridad e higiene ocupacional,

114, EIECUCION DE OBRA
ElContratista ejecutard la Obra en estsicto cumplimiento del Expedients Téonico.
1.14.1. Revisién de expedients téenice de nbra

De acuerdo a losefialado en el Ant. 177, dentro de los quinge {16} digs calendario del inicio del plazo
de gjecucion de obra, para el casa de obras cuyo plaze sea menor o igual a clemio velnte {120} dias
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calendario, el contratista prasenta al superyisor 0 inspector de obra., un informe ‘aenico de revisin
del expedients téenico de obra, que incluya entre otros, tas posibies prastaciones adicionales,
slesgos def proyecioy otios aspectos que sean matens de consulta.

Seentiende que, para reatizar su ofena, el postor ha analizado el expedionte técnico, ha realizsde sus
propios metrados v ha considerado todos los gaslos para elecular la obra de acuerdo ai Expediente
Téenico.

|

134.2. Entregs delTerrenc

Se realizard teniendp en cuenta el Articulo 178° det Reglamento de fa Ley de Contataciones det
Estatlo. Etinspactor de obra v/o supervisor de obra desigradopor La Municipalidad Distrital de Pichari
ylo representantes de (s Entidad efectuarin la enfrega del Tenenn,

1.34.3. Obras Provistonales

Ei Contratista deberd acondicianar amblentes temporales o provisionales segin el Bxpediente
Téenicoy en soordinatién con elInspector de Obra yo supervisor deobra asighado para determingr
su ybicacion,

Los. gastos, que demande I3 instalacién, el funcionamienio ¥ conservacion de los ambisntes
provisionales para ia eiecucion de la Ohbra, se extenderan hasts la recepoidn de la misma y estin
dentfo de {a prestacion del Contratista.

Ei Contratista debers colocar BerCas, protecciones, barreras, letreros, sefales ¥ huces de peligro y
torrar las demds precauciones necesarias en todas las maguinarias y partes def carmpamenio donde
puedan producirse accidentes.

1344, Cuadernode ohra
Encumplimiento de ta DIRECTIVA N® 008-2020-050E-CD, “Linearientos para el uso de cuadernode
obradigital”, se utilizard of cuaderno de obra digital, desde I apertura hasts el clerre 1RSDECV.

1.14.5. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesatio, estén comprendidas dentro de 13 prestacion & cargo del Contratista, se deberd
comunicaratinspector de Obray/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacian
& la tnjciacién de s mismas, tiempo del cual dispondsd of Inspector de Obra lo nacesario pars su
control.

1,148, Mantenimiento de la Obra en Ejecucisn

El Contratista deberd mantenet ia obra en ejeciicion y todss sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando. que la accion de los agentes atmwosféricos o el trénsito de
34 personal o-equipo ocasionen dafios, 0 s propiadades de terceros que, de producirse, deberdn sar
inmedialamente reparados a satisfaccitn del inspector de Obra Wo supervisor de obra. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dard tugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de fos volimenss de obra ejecutados hasta Gue sy reconstruceion
haya sido satistactoriamente realizada. Asimismo, su-incumplimients determinara ia aplicacién ge
bt una penalidad diaria. a partis del dfz siguiente de concluido ef plazo otorgado por el Inspector de Obra

! /0 supervisor de obia {plazo méxime 10 dfas calendsrio),

1.14.7. Conservacidn del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utiizer 2 su costo, hutederos sutorizados por b autoridad
sompetente pata colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evtando on
to posible el impacto negative con el medio am| biente.

EtContratista tiene la obligacidnde velsr porlaconsarvacién det Medio Ambiente, para o cual debera
cumplr con todas las provisionas correspondientos,

£t Contratista debard asumic su responsabilidad por ias infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacibn relacionada conla preservacién dal readio smbiante.

1,148, Responsabllidad por pérdida de maisriales o herramientas,
La Entidad no asume ninguna responsabiiidad por pardida de materiaies o herramientas det
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Contratista dentro de a obta, para lo cual &l contratista tomara todas sus precaveionss.

1.24.8. Retirn de equipos o materiates

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distritel de Pichat, ef Contratista deberd retirar de ta
Obra, el equipo o materis! excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de svitar
interlerencias en ( ejecucion de la obra; S hublese alguna interferencia deberd comumcarls par
escrito a La Municipalidad Distrital de Pichari.

13410, Accidentes y notificaciones

El Contratista provesrs, en el lugar de la obra, de lodo el equipa v serviclo que fuera necesano para
proporcienar primeros auxilios al personal accidentado como consesuencls de la ejecucidn de la
obra. Dentro de las veinticuatro {24] horas, después de occurido un sccldente o de otro
acontecinnento; gel que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propledades de terceros
Y que fueran consecuencia de alguna accion u ormisidn del Contratists o cualguiera de sus
empleados, durante (a ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe
escriio de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medic del Inspeciorde Obray/o supervisor
de obra, describiendo los hecnos en forma precisay completa,

Asimismo, el Contratista deberd remaitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspectordeobra
¥/0 supervisor de obira, copias de cuslguier comparendo, citackén, notlicacién v otro documentn
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualguier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucitn de la obra cortratada,

Nada de lo aqui incluido, eximirg at Contratista de la formutacion de los informes oficizles sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Picharl,

2.44.11. Fotografias,

El Contretista deberd obtener y suministiar informacian fotogrifica de la evoluzion de ta cbia,

presentads ancxe & cada valoilzacién de obra, de acuerdo # las indicaciones dol Inspector de Obra

/o supemisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo 3 las sigulentes

cantidades:

= 12Vistas {minimo] almicio de log teabajos, para visualizer el estado alniciar las Obras.

®  4Vistas {minimo) pordia delproceso degjecucion de lu Obra captadas desde los mismos puntos
devista ¢ada dia a efectos de verificacion del avance de @5 obras,

*  32Vistas {minimo]) ol finalizar tos trabajos.

Todas las lotogratias presentadas enfisics en cada valorizacion de obra, serd en color, de tamafio 12

13 ot aproximadamante con indicacion marginalde lo que representan v la fecha deia torms.

Etformato de las fotogratias en medios digitales seré ipg, jepg.

Toda forogeafia or medios digitales o video deberd contener en su nomericistura ta fecha en que se

realiza 3 toma, v nombre de la actividad general que se grdfica, Se indicard el niimero de fotopratia

antes de la nomenclatura, a fir de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias fomas al

dia.

Cada entrega fotogréfica se efectuard en dos {2} ejemnplares pegadas en hojas A4, con indicacion de

las fechias respectivas y en medios digiales.

1.14.12, Calidad Especilicada.

Es obligacitn dei Contratista alcanzat la calidad especificada de la obra terminada, Tanto de los
materiales y equipos come de la ejecucion de lss obras e instalaciongs,

A 181 efecto el Inspector de obra yo supervisor de obra sstablecerd los sistemas de control de
sjecucldén ydemae actvidades de control de catidad,

El Inspector de obra o stpervisor de obra tendrs el dereche, cada vez qus to luzgue neresatio, o
reatlizar las pruebas o ersayos de ius materisles, esUcturas o equipos, previsios o no ep las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de sales pruebas o ensayos no relevard al Contratists de
ninguna de sus obligaciones estiputadas en et Contrato

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, ol
€o$10 de las pruehas comerd 4 cargo del Contratista.

Losresultados de cualquler pruebs, ensayoyio andlisis realizades serdn comunicados pOT escrito at




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDP/CS-1

/ @ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI )
PGS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHAR!

s
>

LA CONVENCION - CUSCO BI
N Creado por Ley N° 26521 - 030811505 : _
N “Afo e I recuperacitn y consolidecion de Ja economia persns” Tnrsestructurs

Mﬁ%mraﬁsta, tanpronto coma sea posible, 4 fin de que tome las medidas copreciivas, de ser el GS&T
Toda obra ejecutada bsjo et Contrato, podrd ser rechazata por el inspector de Obra y/o supervisos de
ohra debido a sy ncontormidad o defectos, en cualquier etapa de construcaibn,

Todo equipe suministrade yo utitizade bajo el Contrato podrd estar sujeie a rechazo del inspectory/o
supenisor de obte, debido afaflas enla catidad del trabsjonrendimisnto insatisfactorio, no obstants,
ta aceptacitn pravia,

Toda obra, equipo o sus partes cornponentes que hayan sido rechazagss. debordn ser eparadas o
teemplazadas porya expensas del Coniratista ydeberdn contar con ta aprobacién de! Inspector yie
superdsor de obra.

B! Contratists tambisn serd responsabie de fos costos de rmano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean direcios o indirectos, que resulten del uso de materiales que {napactor yo
superviser de obra considere con defectos de fabricacisn o come resultado de un defectuoso
manipules ¢ instalacion.

Ef contratista deberd de no generar contiiete con la poblacidn, en caso de tener deudas ylo
reparaciones pendientes, el ejecutor de obra debed de solucionailas en ta brevedad del ©as0, g fin
de evitar tas penalidades correspondientes.

1.14.13, Derachos Legates rrenunciables det Contratame

La Municipatidad Distital de Picharino podrd serprivada osmpedida, en virtud de cusiquier medicién,
cileulo o valorizaciin, realizados anles odespués de ia terminaci6n y aceptacién de is Obra ydelos
bagos correspondientes efectuados, de verlficar ias caracteristicas de calidad de los materiales
utitizados, las condiciones de Ia ohra gfecutada y ol verdadero monto reembolsable at Contratista, ni
de demostrar gue tales mediciones, caiculos o valorizaciones esluveran incorrectos o gue los
materiales v ia obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones dei Contrato,

La Municipatidad Distrital de Pichar) no. podtd sef privada of impedida, no obstante, ls existencia de
dichas mediciones, cdloulos, valorizaciones ¥ pagos realizados, de su derecho de secuperar del
Contratista, de sus garanlias o por cualquier otre medio, sl importe de ios dafios que considere
ocasionados par no haber cumplide el Contratisiz con lo sstablecude en los Dogumentos de
Contratd,

La aceptacion por parte del inspecior de Obra Wo supervisor de obra, o cualguier pago efeciyado en
concepto de aceptacion de una pavte o la totatidad de la Obrs, cualguier tiempo faascurrido o
cualquier posicion adoptada por el inspector de obra ylosupervisorde olra, no podran sighificar una
renuncia 8 los derechos legates de La Municipatidad Distrital de Pichari sobra cualguler parte det
Conirato, 0 de cualquier potestad ¢ derecho do indemnizacitn,

1,34.14, Obligaciones de Térming de Gbra,

EL CONTRATISTA al término de fas obras tendrd fas siguientes obligaciones:

®  Prasentar fos Planos de replantec do la obra o planes de post construccion,

*  Fresentar la memoria descriptiva de la obra ejgculada

¥ Presentar Garantias de fbrica v protocolos ge pruebas de los materiales smpieados.

Esta documentacisn dobers serentregada al supervisor deobra al finalizar la obta, sliniciar el tamite
para corfarmacién del comité de recepcidn de obra,

1.34.15. Documentos Complementarios del Contrate de Elecucion de Obra.

Forman parte integrante del zcoruate, todos los documentos indicados en los regquerimientos
1écnicns minimos proporclonados porLa Municipalidad Distrital de Pichari yias bases integradas del
proceso de selescidn conrespondiente: asi como ol expediorte téenico completo v toda ava
docuremacion raferente a s Obra, que tienen par finatidad complementarse mutvamente,

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentes de Contrato, se aplicars ol
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siguiente orden de precedencia entre los mismos:

»  Planos de Arquiteciura, de Estructuras, de Instalaciones Eliéctricas, de instalaciones Sanitarias,
deinstalaciones electromecsnicas, de Comunicacionssydela especialidad al cust corresponde.
Especificaciones Téenicas del expediente téonicy,

Memeria Descriptiva def expedients téenico.

Presupuesto de Obra.

Contiato ds Obra.

Bases del Praceso de Seleccidn,

Oferta del CONTRATISTA.

Otras decumentos que forman parie del Contrato,

% ® ¥ » w % n

Encaso de alguna dificultad enlg interpretacién de fos Documentos de Contrato, ol Inspector de Obra
¥io supervisor de obra serd el encargado de transmitic sl CONTRATISTA las atlaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1. RECURSOSASER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
2.1.1.  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipamisntos minimos para s ejscucién de obra sonde acuerdo al siguiente cuadro:

S mures .t mmi 4 _mma"l
ESTAGON TOTAL » Tow | 1o i
rp—— [ Py _“I
COMPACTADORA DE PLANCHA T 0 |
|CORTADORA 0 CoMORETE 10 _y_..,« | o —wéw_f
COMPRESORA NEUMATICA 56 15 i
RETROEXCAY ADORA, 92 FF [ ww [ |
{EAMONY OLQUETE 5 Mt } it 100
|VIBRADOR DE CONORETG 4 HP 1,507 [ o uxzj
irf:zwmm DECONCRETS 11 P5 Agedp o "4’_ s [ o0
!ﬁﬁ_}rxmmaam 80 AMERIGS. , Lew | 1.08

Nota: Se aceptarsn Bquipos con potencia vy caracteristicas iguales o supsriores a los
} cansiderados en ta relacién.

2.31.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El postor pars ka eiecucitn de la obra deberd acreditar lo siguiente:

!“ “Cargs " Profesien | Experiencia ' ]
1 Coniexperiencis minima de 02 afios, compuiado deves i i
i colegiaturs, como: Residens yio ingeniers Resky v
z Fesdente de Cla Ingeniere Civit nspeciory/njpteyio suneriscr o fele de supervision, en |
Rl - Tiwtsdo, Colegiato y Habfitado | ta sjecucion de obras segun of obieto de \a convovatania

E‘ vigante, ¥As obtas similares at objeto de la convocatoria,
PP S S T S

Nota: La experiencia det persanal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de tos siguicntes
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documentos: i} copia s"impze de contratas con'su respestiva conformidad o {it} copia simple de constancias o
{iii} copia simpie de certiticados o (i} cuslouler otro documents, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

2.1.8. EXPERIENGCIAEM LA ESPECIALIDAD DEL BJECUTOR DE OBRA

El postar debe acteditar on monto facturado scumutado equivalente 2 una {01) vaz ol vaior
referenclal de fa contiatacidn, en fa efecucibn de obras similares, durante los 10 afos
areriores a lafecha de [a presentacion de ofertas que se computardn desde la suseripeion
del acta de recepcibn de obea,

Se considerard obra similar 5 la. Creacidn y/o Mejgramiento, yfo reparacién de
Infrasstructura deportiva /o loss deportiva en Entidades Pliblicas yio privadas.

Be acredilard con copia simplé de; {1} conmratos ¥ sUs respecltivas acias de recapeion de
obya; (i) coniratos y sus respeciivas rosoluciones de Hquidacidn; o () contratos v sus
respectivas constancias de prestacién o cualguier otra documentacidn de la cual se
desprenda lehacientemente quela obra fue cancluida, asf como e monso total gue implicé
sy ejesue:dn; comespondientes a un méxime de vainte 120] contratacionss.

2.1.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 det arculo 49 det Reglamento, of 4rea usuaria ha

definigo incluir Lo siguiente:

4 Elporcentaje minimo de parficipscian enis ejsruclan del contrato, para el integrante
del censoreio que acredite mayor experiencia, deberd ser reayor del 20%.

2.1.5. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en of articulo 40% deta Ley de Contrataciones del £stado, el
contatista es responsablé por la calidad ofrecida ¥ por los vicios ocultos de fa obra
ejecutdda. El plaze de responsabilidad del contratista sers de siete {07} afios contados
desde la contonmidad de la recepcion total de ta obra, Ademas, sedebe cumpiir o dispuesto
esvlos numerates 2) y 3} del artfcula 1774 del Cédigo Civit.

2.1.6. ADELANTOS

En mérito al articulo 180° del Reglamento de (s Ley de Contrataciones del Estado, se
consideran otorgar los sigulentes adelantos:

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard un solo adelaito of que no excedera del diez por clents {10%}
def monto det contrato original y deberdn ser soficitados segin lo indicado en el
Articulo 180°y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado,

El cantratists debe saliciter formatnients el Adelanto Diracto dentro delos ocho (8}
dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuniando # su solicityg
la garantfa por adelants mediante Catta Fianza ¥ et comprobante de page
correspondisnte,

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro dé fos siete {7} dias siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista, Vencido el plazo para solicitar ef
adelanto no procederd la solicitud,

12
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2.1.8.1, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar adelantos Para materiales e insumos a utltizarse en la obra, los
que en conjunto no deberdn superar el veime por clento (20%) del monto del
conirato original Las soliciudes de otorgamiento de adelantos para materiaies e
insumos deberdn ser realizadas una vez iniclado el plazo de efecucion contraciual,
teniendo en consideracidn el calendario de adguisician de materiales o insumos
presentade por elcomratists, adjuntandola tespectiva Canta Fianza como Sarantls
y el comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tlene en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo NO D11-79-ve ¥y sus modificaterias, ampligtorias
yecomplementarias,

2.1.7. GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispansable para perfeccionar el contrato, ef postor ganador debe
entrsgar & la Entidad 14 garantia de Flel Cumplimiento det mismo por una suma eguivalente
#ldiez por clénto {10%) del monto de contato original, Esta debe mantenérse vigente hasta
&l consentifmiento de la Liguidacian Final, El postor debers acreditar gue cuenta con una
linea de cartss flanzas como minimo gue coberture ia carta fianza por el fiet cumptimisnto,

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTD

Como requisito indispensable pata otorgar ol adetanto directo, el Contratista debe entregar
& la Entidad Ia garantle por adelanto directo PO U monto igual al monto solicitado como
adelanto. Esta debe mantenerse vigenie hasta laamuortizacion total det adelanto olorgado,

GARANTIA PORADELANTO OF MATERIALES

Como requisite indispansable para otorgar adelanto de materiales, el Contratista debe
entregar 2 s Entidad 1o garantia por adelanio de materiales por un monio igual al monto
solicitado. como adelanto de matetiales, Esta debe mantenerse wigente hasta fa
amortizacion fotal det adelante otorgado.

REQUISITOS DF LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten debersn se Incondicionales, solidarias, inevocabies y de
realizacién automética y sin heneficlo de excusién en el pais al solo requerimiento de Ia
Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros v Adminisiradoras Privadas de Fondo de
Pensiones y deben ser autorzadas para ernitit garantias; o estar consideradas on bn lista
actualizada de bancos extranjeros de prmera categorla que periddicamente publica el
Banco Central te Reseva del Perg,

2.1.8. VALORIZACIONES

FQRMMJELA&!ALQR&AQIOEESZFACIM
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sers ia preparada por sl Contratista en
coordinacién con et Inspector de Obra yle supenisor de obra.

£l Contratista consigrars en sus valotizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerds 3 ias
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacién serd aprobada por et Inspecior de Qbra
y/o supervisor de obra v presentada 3 La Municipalidad Distrital de Pichari en un plazo mddmo ds
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cinco {05} dias habiles, contados a partir det primer dia habit del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva (el contratista presenta comoemdximo cada fin de mes), el Inspector dechrs ylo supesvisor
deobra elevard un informe Técnico alCoordinador de La Municipatidad Distritat de Pichari,

La conformidad previa al bago, estard a cargo de ia Gerencis de Desanollo Terrhorial o
Infraestructura, con visto bueno de la Gerencia de Formulacicn, Supervisidn v Liquidacion de
Proyectos de ta Munlcipatidad Distrital de Pighari,

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones ienenel cardcter de Pagos a cuenta y son elaboradas el (ltimo dis de cada periodn
previsto enlas bases, por sl inspector o supervisoryel contratista ¥ serén elaborados de conformidad
con fo establecido en e articulo 194 del Reglamenio de ia Ley de Contrataciones dei Estado. B
petodo de valorizacion serd mensual. Los metrados de obre ejecutados serdn formutados y
valorizados confuntamente con ol contratista y supervisor, v presentados 3 la Entidad en el plazo
méximo de cinco (5] dias contades a.pariy del primer dia habil del mes siguiente de i valorizacion
fespactiva {el confratist presenta como maximo cada fip de mes).

Las vaiorizaciones mensuales se preseniaran en tres {3} ejemplares (01 orighial con €D +2 copias),
acompafiadas segin el caseporios cdmputos métricos resultantes delas mediciones delos tabajos
sjecutados hasla i fecha ¥ verificados por el Inspactor de obin Yo supervisor de obts, con el disco
magnético correspondiente.

Elinforme mensuat se presentars bajo el siguients indice de manera obligatoria:

FIGHA TECNICA DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR £1. RESIDENTE DE OBRA
HOJA DE RESUMEN DE PAGO ¥ FACTURA

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA
VALORIZACION DE OBRA

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
CONTROL FINANCIERO DE OBRA
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ~CLRVA'S
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

PANEL FOTOGRAFICO

- COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

- COPIADEL CONTRATO DE EJECUCION DE CIBRA

- RESOLUCIONES DURANTE LA FJECUCION DE OBRA

. ACTA DEINICIO DEOBRA

. ACTADE ENTREGA DE TERREND

- ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE ORRA,
. ACTA DE REINICIO DE OBRA

- CERTIFICADUS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

- CROQUIS O PLANDS DE AVANCE DE OBRA

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE

CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS
INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES

. PAGOZ PORSCTR

. PAGOS ASENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD

. CERTIFICADG DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

RHE®PNpuappw

B ged b ped
SHRERD

BUBRRBNDNEES

. DIGITAL DEL INFORME MENSUAL {TOD0 ESCANEADO}

B

i+
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VALORIZACION DE LIQUIDACION FINAL
Luego de la Receprion de ta Obra, ol Contratista presentard la Valorizacisn de Liguidacién Final,
debidamente sustentads con la documentacién y céloulos detallados.

La liquidacién se ejecutara segin {o estshlecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o ef Contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente at
saldo de la tyuidacion del contrato de obra, en et plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguients det consentimiento de {a liquidacion, Para tal efecto, la parie que solicite el
Pago debe presemar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de
replanten o post constuccin, 5 minute de declaratoria de ¥brica v la memoria descriptiva
vaiorizada, en cumplimiento de fo establecido en el articulo 210° det Reglamento de ia Ley de
Cortrataciones del Estado, para praceder sl pago corespondiente.

Ert caso que la liguidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de fa
Entidad, dsta requerird por escrite at Contratista para que efectis el pago respactivo en el plazo de
quince {15) digs calendario, computados desde el dia siguiente del consentimients de 1a tiquidacién,
transcunido este plazo sin que se haya verificado & pago, la Entidad podid hacerse cobra de
cuatquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que alin estuvieran vigentes.

Esta valorizacitn finat, deba estar respaldade por:

A Evidencia de que los trabajos comprendidos en ef Contrato estan libres de todo reclamo logal,
deudasy prebendas [Declaracdn Juraily ¥ otros documentos).

A Montoe actualizado gel Contrato de acuerdoa {as modificaciones autorizadas yrealizadas durante
el perfodo de ejecucitn,

4 Cantidades de obra ejscutada de acuardp 2 ta Valosizacion Final de Medigién,

4~ Costototatdela obsa ejenulada, incluyendo todos Ios traba jos reatzados.

4 Declgracion jurada de no tener veclamos laborales del MTPE ¥ pages pendientes a los
trabajadores,

4 Monto totat percibido por el Contatista hasta la Valorizacin anterior,

4 Deducciones anfavor de La Municipalidad Distritatde Pichari por incumplimiento de plazoy otros
concaptos, silos hubiera.

4 Baldo afavor oen corira del Contratista,

2.1.9. PRESTACIONES ADICIONALES

$Se debers seguirlo sstablecidoen ia Ley de Contrstacionss dal Estadoy sy Reglamento, Art,
208y 206.

2.1.10. PENALIDADES

2.1.10,1. PENALIDADES POR MORA
81 Bl CONTRANSTA incurre en reuaso injustificade en la ejecucién ds las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente uns
penalidad poy mora por cada dia de atrass, de acuerde 4 la siguiente f6rmula;

Penalidad Diatia =, 10 x Monto Vigente
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F=0.15, para plazos mayores a sesema 160 dins.

Z.1.30.2. OTRAS PENALIDADES
Do acuerde con et aniculo 163 dot Reglamento, 'se pueden establecet otras
penaiidades, distintas al retrase o mors, las cuales deben ser ohjotivas,
razonables, copgruentes ¥ proporcionales con el objeto de la contratacidn, Las
aplicaciones de panatidades serdn gjecutadas enlos pagos pendlentes, seanenlas
valonizasiongs oents Uquidacitn del contrato deo obra,

Seglnio previstoen los articulos 163, 162, 163, 190, 191 v 194 del Reglaments, en
este lipo de penalidadds se deben inclulr las siguientes:

T Ouaspendidades
Supuestos de aplcaciin de penaiidad

cacién de pe 1 Formadecilowlo | Procedimiento -

: - —- P B B

i ndo el personal del plantel pfa!esgcnaicizx’?le i | Segin informe
| petinanece menos de sesents {60} chdsz

: . ; . : OS5 UIT por cada dia de ; dei
; | cglendarmsdai integro del plazo de ejecuﬂic?a_. | ausencis det personal | SUPERVISOR

St esie es menor 3 los sesemla (B0} dias en obra en el plazo | DE LA OBRA v
{ calendasio, de  conformidad  con  flas | N g Y

;| disposiciones establacidas en o numeral 190.2 . Previsto. ! erespusuam °.
|| deluniculo90delReglamento, | e
.| Encaso cutmine 1a relacién comtractual entreret | | Segin informe

; i contralista v el personal ofertadoy la Entidad no 0.5 UIT por cada dis de thPERV!SOR
i 2 7 hays aprobado ia sustitucién delparsonalporno | ausencia det personal | DE LA OBRA v
cumplir con la experiencia ¥ calificaciones | enobra. H Sten usuﬂr{a §;
! o s &) {
Rt AR
) i ! Segin informe -
H - : = ,, del :
¢ Ausencia del personal clave [residente de obray | O U1 POY cada dia de | SUPEAVISOR

otros presentados para a firma de contrato) | ::iez;:;;a del persanal | 0 OBRA y |

i

| drea usuaria o
. 1ostP ,

CAUDAD DE LOS MATERIALES: Cuando of .

; contratista ingrese materiales a la obra sin la ! ; . ;
| autorizacién del supervisor ¢ uiilice para la ! Cinco por dier mil | §Ztgm;ﬂ:§2:::
iejeg:x_zcién de fa obre materiales de menos } {5/10000} det monto | vio Sﬁper\;lsar;
! calidad que los especificados en el Fxpediente . del marerial ingresado ' de Obra y &rea

| Técnico, La multa o3 por cada material no . & obra. § usuar yOSCP :
¢ autorizado o noadecuads, sin perjuicio del retiro | | Tanae '
- del material observado i '

&

!'Segun informe

| INDUMENTARA € ipLEMENTSS D T i
i | PROTECCION PERSONAL Cuandoel contratista | wmegy é‘&!" morits " det  Inspector
{1 nocumpla con dotar a su personal o parte det | ’ por  ia | YO Supervisor

S ; personal de los elementos de seguridad, La | g.f E{md.a ! ; de Obta y dres |
L. mubmesporcadedn, o ‘eecwlndelachia [ gp
+ PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratists no | 1/10000 del mento | Segin informe

_ tealiza tes prushbas o ‘ensayos oportunamente | ofertado per  da i del Inspector
| para verificar 1a calidad de los materiales y los | ejecucidn d
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| Irbrastrusture

;!rabajas elecutados. L mults es por cada | pordiayocurrencia

Mé incumplimiento, .

. declarados en la propuesta técniea. La mults 83 |
! por cada dia del equlpaausente ernohra. g

" RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARAGIGNES

PO MANTENIMIENTO  POR  DANOS AL i
{ PROYECTO O A TERCEROS O DEUDAS ;
+ ACREDITADAS |
{:uamm el contratisia exceda el plazo otorgado
¢ i por el Inspector de obta pars Is ejecucidn de
‘g ! feparaciones o mantenimientos pot dafios al |
! poyecio o a terceros; o retrasos en la i
i i subsanacidn de observaciones de las mismag, -
i asi como les deudas debidamente acreditadag
i | facta de compromiso por ambas partes). La | {
! | penalidad es por cada reparacion tetrasado ¥, i
..|cadla deuda correspondients,
UIMPACTO AMBIENTAL
a-.,aa';do el coitralists no cumplz con las |
medidas de mitigacitn ambiental indicadosenal

‘*sﬁudfo de  impacte  ambiental:  §i ia?

mumc ipalidad  es  suieto  de sam:xén, C.30 LT, por cadadin
¥ ocurtencia

admimstfema por parte de I Aumndaﬁ
; Ambizntal por incumplindiento en obsa, de las ;
| obligaciones sefialadas en el estudic de i impacto .

‘ [ amblenmtel  wio  cerificacion ambiental f
. correspondients. e
ENTREGATARDIA DE VAL GRIZACIGN ~ i

| Cuando el contratista no entregue al inspestor
i | © superasur de obra ia valotizacién el fitimo i
| 10 | dia de cada mes, en concordancia con al i
i articule 194. Valorizaciones v metados. La |
i multa e por'cada dia de demora en @ entrega
dei iamrma mensual.
‘ ENTREGA O INFORMACION INCOMPLETA
y . Cuando el contratisia entregue documematicn
; inconipleta fsolichud e adelantos,
i1 | valorizaciones, mayores gostos  genesales,
amplwcién de plazo, adicionales, tigurdacién.de |
jobra). la mul sera por cada tamie l
dncumeata;m :

OBSERVAC;GM&S a  cualquier  wamie
; ] documemar'o {vatorizacion,  adicional,
¢ 1 consultas, etr.), serdn de 05 d. c., por ks gue
! . posterior a ello, se aplicars lo penatidad
respec\itd

e 0 o i e

5

2.1.11. RECEPCION ¥ LIQUIDACION DE OBRA

'é"&’ﬁ“éhiﬁﬁ{}ééwi“
‘Uno por - cincog rmi del Inspector
7 i Cuando el contratista no presente los equipos | {1/5000) del monto det ' . Yo Supervisor

; conwrato vigante, i de Obra ¥ drea
s UsUERB ODSLP
e
; Segin informe

del Inspector

S.50UIT ! ylo Supervisor .

EL PLAZO PARA LA SUBSANAGION DE T

. de Obra y drea
| usuarig o osip
$egun informe

| de Obia y drea
! usuariz 0 OSLP

i Segun informe |
. det  inspector

i y/o Superviser |
. de Obra y drea |
! usuarla oOSLP

: Segin informe

:del jaspestor
[ yfo Supervisor

: de Obra y drea

. ustaria o OSLRE

0.50 Uit

B e

i

! Segtn Informe
o del  Inspector |
| y/o Bupervisor |
| de Qbta vy 4roa
¢ usuaria o OSLY

0.50U7

PSS ;i T

; Segln informs
i &rea usuaria o
L OSLP

00Ul
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Recepcitn nombrada por la Municipalidad Distrital do Pisharl, Lo recepcién de la obra se
Hard de acuerdo a to estipulado en el Art, 208 det Reglamento. £l procedimiento para la
liguidacion del contrato de obra serd en concordancis con o establecido en el Art. 209 de!
Reglamente. Ne se proceders a la tiquidacion de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver, Luego de haber quedado consentida la teuidacion y efectuado el
page deltsaldo de la liquidacin, culming et tontrata yseUlsrrs el expadienie respectivo,

Do Ia misma manera se indica que a monento de solicitar 1a recepcitn de obra, el
contratista deberd de proveer los planos de replantes pars la correcta veriticacion dal
proyectosjecytado, en casode napresentar no se contarda ins ptazos seglin stariculo 208,
hasta tener s planos corespondientes.

2.1.12. SUBCONTRATACION
No-se aceptardn subcontratos,

2.1.13. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N M i P e - APANOERESPUESTAALOSRIESGOS . | S

RIS T v T S Lamesen

S ] FEER of W 1Y W , . MABCODELPLAN - ASIGNADOA |

i ¥ ; ] AZACCIONES AREALIZARENEL Envida)

e | - ae | oo MARCODRL PLAN 8

iRiesgo de ssturacion def i Programar los rabajos en s t
suela, aumento de caudstes ; temporadas ¥ hosatios def

en dachuelos irﬂ:ozfrt‘eremrars;fi Alts § precipitacién pluval ms’nmm.é :

R1 Idestizamisnte de taludes mr;‘n o X , Monitoreo  continug  de log X
jauments de precipitacionss i tabajos de movimiento de

pluviales, en  épogas dg }\‘aermpmﬁaﬂedelcanttat’:smy? H

| linviemg : 18 Supstvision. ‘ {

I:asg‘a por  escases dﬁ i Programar el abastecimiento

po [reterisles debide & las  Als - & maeteriales con proyeccion X ‘

interripciones de tas Vias deprioridad inicio de Las luvias intensas en i

i i

aceso a e z0n9, i i i zo0a. ,
i IReatizar estudios basicos de

§ confirmacion de dates que
Riesgo en deficiencins ¥ Ata nbran v ol expediente tenica.
B3 hicios aculles delexﬁed?en’qun oridad] X [Monitares  permanente  ded] X
nica. 1 : supervisor antes, duramte
! ués de {05 procesos 1
constructives. ! !
Eveluacidn anticipada de ia
Riesgos de escases de mang Alta '3pen£biifdaddempodeebf§ :
B degbrade azong  nrioridad i n i@ zona, por parte dei X
i : ontratists  para evitar ¢

i

{ : ruicios gl iniciode obra, |
[ ! La Municipaiidad Distritsl de :

| | Pichari deberd cortar con tel |
Riesgo de Confiictos por } ; ‘ozuimentacidn iegal _;

i
i

expropiacion de Sreas od Al fcorrespondiente respects at ¥

(s - i
A5 terrenos a intervenic con eg‘pdw’idad: X Disponibilidad de Terreng det i
Intoyetts ; i : : ayecto a glecutar, y tomar tas’ :

[ i ; actiones imediatas en case
R ; . facontezcadicnovesgo. || |
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§ ﬂ LA CONVENCION - CUSCO _BI...
N&r/ Creado por Ley N° 26521 - 09/08/4995 2
N “Afo de ta recuperacion y cousafidacin de fa economia perans™ Inirastruchurs
4 ‘ % £i contratista deerd de evaliar I;[ j
; i i la zons previa al nicio de f
| I ejecucitn v realizar su plan de
e :::Sén a?miiﬁ“?d aci: Alta X rabaio e intervencion de iss Py
" mfes:er;x ooy “prioridad| ] - zonas, cumpliendo con lag |
; " i i : magquinarias ¥ equipos f
i | I estipulados en el equipam ento
i | ; estralégico propuest, i I
i i

3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

A GAPAGI{}AQ TECNICA Y ?EQSES!GNA{

B8 U S

j A.i EQHIPAM!EW EST%ATEGECO

Begissitos:

ESTACKON TOTAL T e ) %
KVEL TOROGRAFKE Ui 500 %
COMPACTADIRA DE R ANCHA Ui 100

OCORTADORA DECOMRETD 14 TR 140

[ COMPRESORA NELMATEA 56 19 " e 100

RETROEXCAYADORA 92+ , tnid 100 /
CAMION VIR CUETE 15 W5 it 700
SVIIRADOR DECONCRETG & HP 1,507 i 100

MEZCLALXRA DECONCREFD 11 75 1819 ' Unid 1o

CORTADORA IF FLASMA 50 AVFERIOS, [ TT " Ry

Nota: Se aceptardn equipos con potencia ¥ caracteristicas iguales o superiores a los considerados en a

relacién.

Acraditacion:

De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numerat 139,1 det artieulo 139 det
Reglamenio esie requisito de calificacion so acredita para la suscripeidn del contrato,

impartante

" No corresponde sa!sr:la, come equipamyenta que e postor Cuume con ehoinas, (ocaigs o otres
espacios fisicos, Asimismo, po se puede requerir caracteristivas. afos de sntigiiedad v demds
condiciones get eqmpamlenw qUE 1o censlen en el éxpedzcn{e téenics,

P A2 GALiFlC&CIOﬁE& DEL PL&NTE!. FEGFESIOMRL CLAVE

FORMACION lt*.‘:ADEM!CA DEL PLANTEL P%?ESIOKAL CLAVE
Bequisifos:

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil; Thuladdo, Colegiado y Habilitado vigente,

Acreditacion:

De conformidad con et numeral 49.3 del articulo 49y el fiteral e) del numerat 139.1 del articulo 139 dal ;
... Reglamento este requisito decalificacién se acredita para la suscripeion del contrato.

...... e .,
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LA CONVENCION - CUSCO BI
Creado por Ley N° 26521 - 081081995 -+ IS A
"Afio de fa recuperacion y consolidasicn de Ia sconomia perana” - Tntroestructirg

— e e

importante
»  E residente de la obra debe cumplir lss calificaciones establacidas en el arifecio 179 def -
Reglamento,

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE
Requlsitos: ' T
RESIDENTE DE OBRA:

- Con experiencla minima de 02 afios, computado desde ta colegiatura, comio: Residente y/o ingeniers

Restdente y/oinspector ylo jefe yio supervisoryfo jefe de supendsion, en la ejecucion de obras segdnelobjeto
de ta convocatoria yu obras similares al objete de la convecatoria.

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suseripeidn del contrato,

Impeortante

i Elresidente de (s obra debe cumpliv (s ‘experiencia mirima estabiecida en sl articule 179 dot .
~ Reglamento.

1]

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

De confarmidad con el numetal 49.3 del articulo 49 y el literal e del numeral 139.1 detl anfoulo 139 det i

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado squivalente a una {01) vez ef valor referencial de Ia
contiatacion, enla ejecucitn de obras similares, durante los 10 afios antetiores ala fecha de s presentacin
de ofertas gue se computardn desdela suscripcion del acta de recepcidn de obra.

i
|
i
{
Se consideraré obra similar a: Creacidn, Mejoramianto, y/o reparacién de Infraestructura deportiva yfo !
{osa deportiva, i

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos ysus respectivas aclas de recepeion
de obra; (i} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)} contratos ¥ $US respectivas
constancias de prestacién o cualguierotra documentacién® de la cuaf se despranda fehaclentemente que la
obre fue concluida, asi como el momto total que implicd su ejecucion; correspandientes a ur méximo de
veinte {20) contrataciones,

En los casos gue se aoredite experiencia adquirica en consoercio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el centrato de consorcio del cual se desprenda fehacientermente el porcentaie de las obligaciones que se |
asumit en el contrato presentado; de lo contrario, no se computari i experioncia proveriente de dicho
contrato,

- Asimismo, cusndo se presemien. coniratos derivados de procesos de seleccin convocados antes del
20.09.2012, ta calificacidn se cefitd al método descrito en ta Duectiva “Participacion de Proveedores an ;
Consorcic en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que e porcantale de las obligaciones E

o .t BQUivEle al porcentaje de participacitn de la promesa de consorcio o del contrata de consorcio. En caso qus |

De acuerde con la Opinidn N* 188201 7/0TN “cualouier ofra documentacion®, se entiende tomo 12! 2 lodo documenty emitide
por 1a Entidad contratante con acasion de ia ejecucion de ia obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguslly gue
se actedifa, por ejermplo. mediants fas recoliciones de Hquidacién de obra, las actss do tecepritn do conformidad, entrs gtrss.

206




/. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI . S \
/@‘  ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDP/CS-1
o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

[ » L

ﬂ,’,“ LA CONVENCION - CUSCO BI . .
& Creado por Ley N® 26521 - 0910871995 e

N “Afo de la recuperasion y consolidacion de fa eoonomia peruana” Dntraestructurs

e gichos documentos no se cansigne el porcentaje de participacidn se presumirg que las obligaciones se |
ejecutaron er partes iguales. ii
i

Si el titular de la experiencia o es al postor, consignar si dicha expatiencia corresponde 4 la matiz en caso i
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién socletaria, debiendo acompafiar 1a |
documentacion sustentatoria correspondiente,

St el postor acredita experiencia de una persena absorbids como consecuencia de uns reorganizacion |
societaria, deba presentar adicionsimente el Anexo N¢ g, :
i

Cuando los contratos prasentados se encuentren exprasados en moneda extra njera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por Iz Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente 2 (a facha de
suscripcion.

Sin perjuicio de fo anterios, los postores deben lienar y presentar el Anexs NO 10 referido a la experiencia det
posior enls especialidad,

Importante

- En el caso de consorcios, (s calificacion de (3 experiencia se realiza conforme & ta Direciiva
“Participacin de Proveedores en Consorcio en tas Contrataciones def Estade”,

importante

* S como resuftedo de una consulta U observacion comesponde precisarse o ajustarse of
requerimiento, ss solicita fa autorizacién del area usuara y se pone de conocimiento de tal hecho a
‘a dependencia gue aprobs ef expediente de contratacion. de coniforoudad con of rumeral 72 3ol
articuio 72 del Reglamento.

*  Los requisitos de calificacion deterthinan &/ los postores cuentas con las capacidades necesanas
para sjgctidar ef contrato, io que debe ser acreditads documentalments, Y 0o mediante declaracién
Hrada

21
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > B :
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion: P = Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 2 puntos

Importante para la 'Eht'id'ad

. De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
- factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

- que se puede incluir
Qres de sostenibilidad
stablecido por la Ley
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

; » Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
; adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. Incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... 1, con domicilio legal en{......... 3

representada por |[.............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
[, . con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de|..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [................ooovvevviiveeee. l, con DNI N° [....................], segln poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE $ELECCION} para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA}, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ]J, conforme
alo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. '

7Ry echo al reconociniihtode]ds intereses legalgg€fectfms; de conformidad
—] - '- "‘ .u = z{ 4 \gx .! [ " -5 ‘:40 i
% En cada caso uigapetiighdo de la naturalezaidel tantra g} pgodra adicionarse Ii‘rhfo, ‘que resulte pertinente a
efectos de geneXaRQlPagoih/ e \\Q > / ‘ 7
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de{...... } dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entldad

e Cuando en el expediente de contratac:on se establezca que Ia obra debe e]ecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucién de-la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en |
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias -
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 25

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en '
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION |
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es |
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, .
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 26

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

‘ Importante

Al amparo de lo d/spuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Regi: Reg/amento de la Ley de !
. Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las |
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la '
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: f

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a Ja finalizacién del mismo.” "

Q i

% Este parrafo debéy J3en el caso de obras ¢

.. g\ .-. {§/
afid el caso de obras qﬂéb &é’

\6 ! &?

% Este parrafo de Ak
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento '
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través.de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” j

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula: ;

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la

presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA. :

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL :
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%2’ del monto de/ contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL '
CONTRATISTA. :

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad '
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe |,
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
..antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

- :_ﬁ::\._‘
a@j%sr%\g insumos, no pueden
n el caso de contiglos baijo. Ji%odalidad de llave en

e \y
ainai El%\‘l y mobiliario, no»gpe /e;?sup ir en conjunto dicho
! I‘:zl:ﬂf_y-:‘.;;“-
4 ~ 5 i
/ EWE
f‘*%:f:/ //

0, los adelantos par;
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: b&iﬁg de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
..el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justlflca a través de la solicitud de ampliacion de plazo debldamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo | Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave Segln informe
permanece menos de sesenta (60) dias calendario | 0.5 UIT por cada | del

1 o del integro del plazo de ejecucion, si este es | dia de ausencia del | SUPERVISOR
menor a los sesenta (60) dias calendario, de | personal enobraen | DE LA OBRA y
conformidad con las disposiciones establecidas en | el plazo previsto.: area usuaria o
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. OSLP
En caso culmine la relacién contractual entre el g;gun informe
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada SUPERVISOR

2 | haya aprobado la sustitucién del personal por no | dia de ausencia del DE LA OBRA
cumplir con la experiencia y calificaciones | personal en obra. Area usuaria g
requeridas. OSLP

Segun informe
del

3 Ausencia del personal clave (residente de obra y 2'2 dgllus?r:cigac?; SUPERVISOR
otros presentados para la firma de contrato) personal en obra PE LA OBRA Y

area usuaria o
OSLP
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el
contratista ingrese materiales a Ia obra sin la L
autorizacion del supervisor o< utice para la | Cinco por diez mil dS;gunlnglf:::rE)?
ejeCUC|on de la obra materiales de merwg calidad | (5/10000) del /o Su eprvisor
4 ficados en el Expedie tﬁsﬂ;é cQ. La | monto de—k’ﬁ@é}e ial Ze Obfap .
A p le y area
Jors8dda material no; fOIf’I fl no : ingresa ., Usuaria o OSLP
imagerjuicio del @-ro @el \gaterial ( ‘
5w
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | uno por diez mil | Segun informe
PROTECCION PERSONAL: Cuando el contratista | (1/10000) del | del Inspector
no cumpla con dotar a su personal o parte del { monto ofertado por | y/o Supervisor
5 | personal de los elementos de seguridad. La multa ; la ejecucién de la | de Obra y area
es por cada dia. obra usuaria o OSLP
PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no ;é;?tggg del oTon}g geelgunln?fgrcr::;:
realiza las pruebas o ensayos oportunamente para siecucién P de la|vio Su grvisor
6 1 verificar la calidad de los materiales y los trabajos jb di <)j/ Ob perv
ejecutados. La multa es por cada incumplimiento. obra,  pofdia =y 106 Lbra y araa
ocurrencia usuaria o OSLP
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA . . 1 Segun informe
TECNICA. H’,‘gogg; aneo ™ | el Inspector
7 | Cuando el contratista no presente los equipos del contrato ylo Supervisor
declarados en la propuesta técnica. La multa es por vigente de Obra y area
cada dia del equipo ausente en obra. 9 ) usuaria o OSLP
RETRASO INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES O MANTENIMIENTO POR
DANOS AL PROYECTO O A TERCEROS O
DEUDAS ACREDITADAS
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por Segln informe
el Inspector de obra para la ejecucion de del Inspector
8 | reparaciones o mantenimientos por dafios al 0.50 UIT ylo Supervisor
proyecto o a terceros; o retrasos en la subsanacion de Obra y area
de observaciones de las mismas, asi como las usuaria o OSLP
deudas debidamente acreditadas (acta de
compromiso por ambas partes). La penalidad es por
cada reparacion retrasado y cada deuda
correspondiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cuando el contratista no cumpla con las medidas de
mitigacion ambiental indicados en el estudio de Segun informe
impacto ambiental. Si la municipalidad es sujeto de del Inspector
9 | sancion administrativa por parte de la Autoridad 0;15;2 Ugéueféncgga ylo Supervisor
Ambiental por incumplimiento en obra, de las y de Obra y drea
obligaciones sefialadas en el estudio de impacto usuaria 0 OSLP
ambiental y/o certificacién ambiental
correspondiente.
ENTREGA TARDIA DE VALORIZACION Segiin informe
Cuando el contratista no entregue al inspector o del  Inspector
10 supervisor de obra la valorizacién el Gltimo dia de 0.50 UIT /o Supervisor
cada mes, en concordancia con el articulo 194. ' ge’ Obrap area
Valorizaciones y metrados. La multa es por cada suaria o{)SLP
dia de demora en la entrega del informe mensual. .
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Seqtn informe
Cuando el contratista entregue documentacion delg Inspector
1 incompleta (solicitud de adelantos, valorizaciones, 0.50 UIT / )
A . ylo Supervisor
mayores gastos generales, ampliacion de plazo, de Obra y rea
adicionales, liquidaciéon de obra). La multa sera por usuaria 0 OSLP
cada tramite documentario.
EL PLAZO PARA LA SUBSANACION DE
OBSERVACIONES a cualquier  tramite Segun informe
12 | documentario (valorizacion, adicional, consultas, 0.10 UIT area usuaria o
etc.), seran de 05 d.c., por lo que posterior a ello, OSLP
se aplicara la penalidad respectiva.
. Importante

}

glicacion de penalidad, |
el cual se verifica el | i

°
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones_pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y




/ .- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI : w : - \
] ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2025-MDP/CS-1

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

, Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 de! articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedadf
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos |
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
adrministracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra |
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento |

para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo '
. el cumplimiento. i

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes '
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o elj/fftSE 40

% De acuerdo co| kj x ,
controversias dgrive
soles (S/ 5 000 LS

f 15: 2
B mientos de selecc
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: {..c..ccveaeiieannrrnnnnns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
ImportanE;m o ) ) -

— - —— -

Este documento puede flrmarsé d/g/talmente si ambas pan‘es cuentan con firma d/gltal segun la
Ley Ne 27269 Ley de Flrmas y Cert/f/cados Dlgltale829

B SO i —— e

ffirmas y
és-digitales
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento

DOCUMENTO Fecha de emisién del

documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la cbra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra

Numero de deductivos

Y

] o total de la obj ]
cohn onente de obr:

W M"&ﬂﬂrsr& '*
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO
SEE0 Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

L NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente (
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ‘

% Esta informacion sgzég . isvet inisteri jg-yDRFRRocion del Empleo en la

tendra en consid £

t,’:-‘ : )

149 y numeral 1

@ conforme a lo pré 3

't7'en caso de empate,

S/ o
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

! Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del . Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de
empate, conforme a |g@eauisto en el articulo 91 ento. Para dichos efectos, tp mtegrantes del consorcio

deben acreditar |a 268 A ~

2 Ibidem.

3 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. !
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
‘ asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada mtegrante debe presentar esta declarac:on jurada salvo que sea
presentada por eI representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores’ .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

In;nport;nfe para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases |

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la i

puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”34 ?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA |
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la |
i puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |
| ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias |
calendario.” 35 |

34

35
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° ...

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de COonsorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante com(n del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en|..........ccc.ccccovuue.n.. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

37
2 CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

B T

\". . . B
erd®@ntero, sin decimales.
£ ONAN .

AT » @
, €FOg| Hebe serexpresadoi.?%fﬁ'
z?‘%debe ser expresado s nl

-\
¥ro ei{%ro, sin decimales.

SN

=4 D &

N AN VCPT 1T
&ee é,ubligaciones de cada‘@@ ¥ siqijgg*rantes del consorcio.
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G Consorcladoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
mimp_ort;nte . ) - -

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

. Importante

o E postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT':';M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) Y

4 [IGV® o

[ F Ly iy, | <
®  Para el calculo|\GaF@ybemgili: b Fedondeo previstd en Té‘ R
norma que la r ‘% 3% entldo el porcentajgge« algt

J
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1B

| Monto total de la oferta ] |

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. ‘

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. :
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' Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de |
- proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
- Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

importante

- —

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes

del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ;
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio. ]

Amazonia” se f;r - 0g)

endadoras de rentas. dg terc
Ia/opcién prevista errel A gy

“, —::'?.\» o -:(f.‘- ”.. -th
eiigen-0” Vi
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. FighaR

ANEXO N°9

DECLARAFI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Iinportante

' A-efectos de cautelar la veracidad de esta declarac:on el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanc;on
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor |
ganador de la buena pro.

<
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

“ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDP/CS-1- -

.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun 2
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién !
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwa2.trabajo.gob.pe/servicios- ;
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa. [
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 681-2025-MDP/CS-1

ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURl'plCA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante }
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




