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el cambio es ahora

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS/MDS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN
AGUSTIN, LEONCIO PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA, LUIS
VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO, NARCISO DE
LA COLINA, URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL
SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2668305

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

RUC N° : 20131372346

Domicilio legal :Jr. Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima - Surquillo
Teléfono: . (01) 241-0413

Correo electrénico: . Especialistal.oa@munisurquillo.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN AGUSTIN, LEONCIO
PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA, LUIS VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA,
SAN DIEGO, NARCISO DE LA COLINA, URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO
CERCADO) DEL SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2668305.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,317,978.69 (Dos millones trescientos diecisiete mil
novecientos setentay ocho con 69/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de diciembre.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/ 2,549,776.55 (Dos
millones quinientos

S/ 2,317,978.69 (Dos millones S/ 2,086,180.83 (Dos

trescientos diecisiete mil millones ochenta y seis mil :
: ; cuarenta y nueve mil
novecientos setentay ocho ciento ochenta con setecientos setenta y
con 69/100 Soles) 83/100) seis con 55/100 Soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02: 005-2025-

contratacion : OGA-MDS de fecha
07/03/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RG N° 76-2024-GDU-MDS

técnico ©18/12/2024

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  O/S N° 1864-2024
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO

(75) Dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 05.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 02.00 (Dos con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo
fiscal 2025.

- Ley N°27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S N°344-2018 —EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado,
modificado por decreto Supremo N°377-2019 -EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF.

- Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de promocion de la
competitividad, formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°043-2012-EF, TUO de la ley General del sistema Nacional de -
presupuesto.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, Implementan y adecuan Decreto supremo
sobrecontrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/ Municipalidad Distrital de Surquillo
Adjudicacion Simplificada N° 04-2025-CS/MDS

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la mesa de partes de la entidad, sito en Jr. Manuel
Irribarren Nro. 155 Lima — Lima — Surquillo.

2.5. ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto Directo ni de Materiales.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I
1

)

Firmado digitalmente por

TERMINOS DE REFERENCIA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES

11.

1.2

13.

1.4.

MUNARES FLORES Juana FAU

20131372346 hard
Motivo: "B

Doy V* B
Fecha: 18.02.2025 15:33:01 -05:00

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Surquillo ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: RENOVACION DE
PISTAY VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN AGUSTIN, LEONCIO PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA,
LUIS VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO, NARCISO DE LA COLINA, URBANIZACION
SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” CON C.U.l. N°2668305, cuya finalidad es la ejecucion de los trabajos de
Reparacién del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal para los ciudadanos de la Municipalidad de
Surquillo: Reparacion de pistas, sardineles y sefiales de trafico, para mejorar la calidad de vida de los

vecinos de este importante sector del distrito.

DESCRIPCION DEL OBJETO

El Objeto es la contratacion de una persona Natural o Juridica para la ejecucién de la obra: RENOVACION
DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN AGUSTIN, LEONCIO PRADO, SAN CARLOS, SANTA
ROSA, LUIS VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO, NARCISO DE LA COLINA,
URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON C.U.l. N°2668305, y comprende la Reparacién de:

Sardineles, Pavimentacion, Sefializacion y otros.

UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se ubica en:
e  Departamento : Lima
e Provincia: Lima
e Distrito : Surquillo

e  Localidad: Sector 04

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del PIP : RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN
AGUSTIN, LEONCIO PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA, LUIS
VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO, NARCISO DE
LA COLINA, URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO)
DEL SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA.
Cédigo Unico de Inversion : 2668305
Fecha de declaracion de :19/11/2024

viabilidad




-

Municipalidad Distrital de Su

rquillo

Adjudicacion Simplificada N° 04-2025-CS/MDS

Expediente técnico Aprobado  : RESOLUCION DE GERENCIA N° 076-2024-GDU-MDS
Mediante

Fecha de Aprobacion : 18 de diciembre de 2024

1.5. CONSIDERACIONES GENERALES

v

La Municipalidad Distrital de Surquillo debe seleccionar al Contratista que realizara la Ejecucion de
la Obra: RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN AGUSTIN, LEONCIO
PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA, LUIS VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO,
NARCISO DE LA COLINA, URBANIZACION SURQUILLO (SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 04
DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON C.U.l. N°2668305, de
acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

El CONTRATISTA proporcionara al inicio de su participacion en la ejecucion de la Obra, los
Certificados de Habilidad respectivos de los profesionales que integran su Organizacion.

El CONTRATISTA debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en el objeto del contrato.

El CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta
que las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la ENTIDAD.

EI CONTRATISTA, para efectuar las labores antes sefialadas, se regira por el Decreto Legislativo 1444
que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 —y el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 056-2017-EF, asi como las

normas vigentes complementarias.

1.6. MARCO LEGAL

Decreto Supremo N2 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supero N° 082-2019-EF

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supero N° 344-2018-EF. Y sus modificaciones.

Directivas OSCE

Ley N° 27972, Ley de Organica de Municipalidades.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General

Ley N° 28015, Ley de formalizacién y promocion de la pequefia y microempresa

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.7. VALOR REFERENCIAL

El monto asciende a la suma de: S/ 2’317,978.69 (Dos Millones Trecientos Diecisiete Mil Novecientos

setenta y Ocho con 69/100 Soles), incluido IGV, aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 076-
2024-GDU-MDS con fecha 18 de diciembre del 2024, mencionada resolucién llevara incluido en la oferta

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 18.02.2025 15:33:18 -05:00
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el valor referencial el cual incluye los montos y porcentajes de los gastos generales, utilidad, impuesto
general a la venta, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y
costos laborales vigentes, gastos administrativos y financieros y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra, por lo que el postor debera consignar la incidencia de los mismos reducidos
a dos decimales que permitan verificar el monto ofertado, presentar los gastos generales, manteniéndose
los montos consignados en el expediente técnico o mas alto.

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento sera A PRECIOS UNITARIOS.

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
No aplica

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Segun el analisis de programacién de ejecucion de la obra propuesta, en la cual se considerd los tiempos
minimos constructivos, el plazo de ejecucion resultante es de SETENTA Y CINCO (75) dias calendarios.
Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento, son cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.
La obra se ejecutard en SETENTA Y CINCO (75) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el
expediente técnico del proyecto, el participante debera presentar en su propuesta la programacién de la
obra con la indicacion de la ruta critica, para los conocimientos posteriores de la obra, dado la envergadura
de la misma sostener el precio focalizado lineas arribas para una correcta ejecucion y solvencia de obra.

1.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las partidas consideradas para la ejecucion de los proyectos son las siguientes:
01 OBRAS PROVISIONALES. TRABAJOS PRELIMINARES
SEGURIDAD Y SALUD

01 OBRAS PROVISIONALES
1.01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA MES

0
01.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES
01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 4.80m GLe

TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GL8

01.02.02 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA M2
03 DEMOLICIONES

01.030 DEMOLICICN DE VEREDA DE CONCRETO M2

01.03.02 DEMOLICICN DE VEREDAS ADOQUINADAS M2

01.03.03 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS M3
JARDINERAS

01.03.04 DEMOLICICN DE PAVIMENTOS DE M2

ESTACIONAMIENTOS

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MONITOREOQ DE CALIDAD DE AIRRE
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

PLAN DE SEGURIDAD VIAL
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PISTAS Y VEREDAS
PAVIMENTO FLEXIBLE

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR

BASE
NIVELADC Y COMPACTADO DE BASE
PAVIMENTO E=20 CM

CARPETA ASFALTICA
RIEGO DE LIGA
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTEDE 2"
C/EQUIPO

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
PINTADO DE BORDE EN CALZADA E=0.10M
PINTADO DE LINEA CENTRAS E=0.10 M
PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y
LETRAS)
PINTADO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD

GLB

GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

GL8
GL8
GLB
GLB
M2

UMD

M2

M2

M2
M2

M2
M2
M2

M2
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Trem Descripcion Unidad
201405 FINTADC OE GORDE DE VEREDAS Y MARTILLOS Kz
02.01.05 YARICS
MIWVELACION DE TAPAS DE BUZON UMD
VEREDAS DE CONCRETO
TRA FRELIMIMARES
TRAZC Y REPLANTEC PRELIMINAR M2
20202 MCVWIMIENTD DE TIERRAS
e2.02.02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CRAACUINARILA M3
A MIVEL DE SUSFRASANTE
2.0202.02 REFIME Y COMPACTACION DE SUSRASANTE Mz
2020203 EXCTAVACION MANUAL DE ZANJA PARA UNAS M
OE VEREDA
02.02.02.04 ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE M3
C/EQUEEC
BASE
02.02.03.01 CONFORMACICN, NWELADD Y COMPACTADO M2
DE BASE EM VEREDAS
02.02.04 DE COMCRETO
020204 .01 CFRADOD ¥ DESEMCOFRADD NORMAL EM M2
020204.02 VEREDA CONC. PREMEZC. PC=175 kg/om2 Mz
=10 CM, ACASADO CA 12
02.0204.03 SARDINEL SUMERGIDS F'C=175 KGTM2 [15X30 | &
CM)
C2.02.04.04 CURADC DE CONCRETO Mz
02.02.05 JUNTAS
02.02.05.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3 B
E=1"
(2.02.05 VARIDE
02.02.05.01 NIVELAZION DE CAJAS DE AGUA UMD
C2.02.05.02 NIVELACZION DE CAJMS DE DESAGUE UnD
RAMPAR
EMCCFRADD Y DESENCOFRADD EN RAMPAS N2
020302 RAKPA DE COMCRETO PREM. FC= 175KGECM2 A2
E=0.10M [(SEMIPULIDZ Y ERLTCJF'DD:
020303 JUMTA DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1.3 E=1" M
020304 CURADC DE CONCRETO Nz
i L SARDINEL PERALTADD EN AREA VERDE
0204 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINEL 24
FERALTADS
02.04.02 ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE CEQUERD ]
020403 EMCCFRADD Y DESENCOFRADD DE SARDIMEL a2
FERALTADD
20404 ACZERC FY=4200 KECM2 PARA SARDINEL KiE
020405 CONCRETO FC=175 KG/CA2 FARA SARDINEL hE3
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02.04.04 ACERQ FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINEL K
02.04.05 CONCRETO FC=175 KGCM2 PARA SARDINEL 3
PERALTADS

02.04.06 CURADO DE CONCRETO M
02.04.07 PINTADO DE BORDE DE SARDINEL M
02.05 REDUCTOR DE VELOCIDAD

0205 MOVIMIENTC DE TIERRAS

02.05.01.01 EXCAVALION MANUAL DE ZANJA PARA M3

REDMUCTOR DE VELOCIDAD

Trem Descripeion Unidad

02.05.01.02 CONFORMACICN, NWELADD ¥ COMPACTADOD M2
DE BASE EM REDUCTOR DE VELCCIDAD

02.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3
CEQUIRC

20502 RESALTOC DE SECCION TRAPEZCIDAL

G2.05.02.01 EMCCFRADO ¥ DESENCOFRADD NORMAL EN 2
SECCION TRAPEZOICAL

02.05.02.02 ACERC DE REFUERZD Fy=£200 kgicm2 e

02.05.02.03 LOSA DE RODADURA COMCRETO FC=280 M2
KGICM2 E=0.15M CEMENTC TIPO W

£2.05.02.04 CURADG DE CONCRETO T

03

03.01

04.01

MOBILIARIO
TACHOS DE BASURA UND
VARIOS

PLACA RECORDATORIA UND

Firmado digitalmente por
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1.12. SEGUROS

EL CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios
pactados hayan culminado y cuenten con la aceptaciéon de la Entidad. Las pdlizas, asi como sus
correspondientes recibos de primas estardn a disposicion de la Entidad. EL SUPERVISOR verificara los pagos
mensuales correspondientes.
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EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el personal que realice los trabajos
requeridos. Cabe precisar que esto afecta unicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y
su personal, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera contar, bajo su exclusiva responsabilidad, con las Pélizas de Seguro CAR y SCTR al
inicio del servicio, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Complementariamente a las pélizas de seguro sefialadas, EL CONTRATISTA debera, en forma obligatoria y
bajo su exclusiva responsabilidad, proveer a su personal profesional, técnico y obrero, de los elementos y
equipos de proteccion personal (EPP) minimos necesarios para la ejecucién de las tareas en campo. Es su
obligacion verificar que el personal porte en todo momento dicho EPP.

1.13. ADELANTOS
La entidad no otorgara Adelantos Directos ni de Materiales

1.14. VISITAS TECNICAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

Las visitas técnicas y monitoreo se realizardn de manera inopinada por parte de funcionarios de la
MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO y/o personal que designe el drea ejecutora por lo que se contard con un
cuaderno o actas de visitas donde se pondra las observaciones que detecte.

1.15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista sera responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio conforme a lo
indicado en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de siete (07) afios a partir
de la conformidad total otorgada por parte de la Municipalidad de Surquillo.

1.16. VALORIZACIONES

El periodo de la valorizacion sera Valorizacion Mensual.

Los metrados de la obra ejecutada seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) dias calendarios de
alcanzado el porcentaje establecido de la ejecucion de la obra. Si el inspector o supervisor no se presenta
para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera
revisar los metrados de las valorizaciones.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad es de cinco (05) dias calendarios siguientes y sera cancelada por la Entidad en un plazo de diez
(10) dias calendarios siguientes.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables
ala Entidad, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con
los articulos 1244°,1245° y 1246° del Codigo Civil. Para el pago de los intereses se formulard una
Valorizacion de Intereses.

Para efectos del pago de las Valorizaciones, la Entidad debera contar con la valorizacion debidamente
aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda, a la que debera adjuntarse el comprobante
de pago respectivo.

Conjuntamente con la valorizacion, el Contratista presentara los siguientes documentos necesarios para
el tramite de pago:

M 1. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
A 2. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

Firmado digitalmente por 3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
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4. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
5. VALORIZACION DE OBRA
6. DESCRIPCION Y DETALLE DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS
7. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS
8. PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO EJECUTADO
9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO
10. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VALORIZADO
11. GRAFICOS DE LA OBRA (COMPARATIVO DE PROGRAMADO VS EJECUTADO
MEDIANTE CURVA S)
12. CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS Y ENSAYOS)
12.1 ENSAYOS PRELIMINARES
12.2 DENSIDADES DE CAMPO
12.3 ROTURA DE CONCRETO
13. PANEL FOTOGRAFICO
14. COPIA DEL CUADERNOS DE OBRA
15. PLANOS DE AVANCE DE OBRA
16. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
16.1 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
16.2 INFORME DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
16.3 INFORME DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19
16.4 INFORME DE GESTION DE RIESGO
17. INFORME TECNICO DEL ESPECIALISTA DE SUELOS
18. INFORME TECNICO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD
19. DOCUMENTOS DE OBRA
19.1 COPIA DE RNP
19.2 ACREDITACION REMYPE (de corresponder)
19.3 CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
19.4 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
19.5 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA
19.6 COPIA DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LA LEY (PDT,
EESALUD, ONP, SENCICO, CONAFOVICER.)
19.7 COPIA DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS TRABAJADORES SCTR
19.8 COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO
19.9 COPIA DE CARTA FIANZA
19.10 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE OBRA.
20. ANEXOS
20.1 TAREO DEL PERSONAL Y FORMATOS DE SEGURIDAD
21. PROTOCOLOS DE CALIDAD

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 196 del RLCE.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacién de los metrados, entre el
Contratista y el Supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacién del contrato,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

a Sélo sera posible iniciar un procedimiento ante la Junta de Resolucién de Disputas dentro de los treinta
(30) dias habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa
un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento

& no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
irmado digitalmente por
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1.17. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Sera presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y se resolvera su consentimiento o aprobacion segun lo dispuesto en dicho articulo.

La liquidacién presentara como minimo el siguiente contenido:

RESUMEN EJECUTIVO
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FINAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA.
5.1. RESUMEN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5.2. CUADRO RESUMEN DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA.
5.3. COPIA DE COMPROBANTES (FACTURAS) DE PAGO.
5.4. RESUMEN DE CUADROS COMPARATIVOS DE METRADOS CONTRATADOS Y
EJECUTADOS.
5.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
5.6. COPIA DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS
5.7. RESUMEN DE iNDICES UNIFICADOS DE REAJUSTES
5.8. CURVAS
5.9. CALENDARIO DE AVANCES DE OBRA.
5.10. RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS Y CERTIFICACION DE CALIDAD
5.11. CUADERNO DE OBRA
5.12. PANEL FOTOGRAFICO
5.13. PLANOS POST CONSTRUCCION
5.14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO / INICIO DE OBRA
5.15. ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES
5.16. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
5.17. ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
5.18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO
5.19. COPIA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA
5.20. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
5.21. CUADRO RESUMEN DE PAGOS DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA.
5.22. RESOLUCIONES
5.23 OTROS

mhpwNR

1.18. CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debera presentar el
seguro complementario de riesgo de los trabajadores.

1.19. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. La proteccion del
medio ambiente se realizard evitando, a través de normas planteadas la alteracion del Eco — Sistema en
los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica la zona del proyecto.
Dichas acciones estan contempladas en las actividades a ejecutar el proyecto como son Excavacion del
terreno suelto, Demolicion, Eliminacion de material excedente, etc. cuyas especificaciones técnicas
deberan de detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan la normativa vigente durante la
etapa de ejecucion. La empresa no debera cambiar el importe establecido en el expediente técnico para
la el plan de proteccion ambiental de su propuesta, en estricta conformidad con las normas medio
ambientales, las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion, control
y monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje

rmado digitalmente po fauna, flora, social y cultural. La poblacién se vera afectada por ruidos y polvo debido a los trabajos. Estos

"
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agua y desaglie. Impactos: Emision de ruidos: durante la ejecucion de la obra, su magnitud serd leve
Emision de polvo: durante los trabajos de corte y demolicion, su magnitud es leve.

1.20.REQUISITOS MINIMOS DURANTE LA CONSTRUCCION

El Contratista deberd desarrollar la aplicacion de la norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como las disposiciones complementarias
y especificas para el desarrollo y aplicacion de planes de seguridad, a aplicarse en la ejecucion de la
presente obra, y que dicha documentacion sea presentada al inicio de la obra.

1.21.VIGILANCIA

El contratista serd responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion
de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos el personal,
cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requieran.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del
dia, en tanto que el resto de los servicios se atenderan de acuerdo con los horarios que se establezcan.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacidn correra unicamente por cuenta
del Contratista.

1.22.LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

El contratista es responsable de la entrega libre y limpia del area de intervencion del proyecto, asimismo
de otras areas afectadas por los trabajos realizados durante la ejecucion de la obra, para lo cual debe
realizar todos los trabajos de limpieza y eliminacion de los materiales excedentes o desechos producidos
por las actividades realizadas en obra, la empresa no debera cambiar el importe establecido, en su
propuesta para las limpiezas de obra como lo estipula el expediente técnico, en estricta conformidad con
las normas medio ambientales, de la misma forma es responsable de cualquier sancién, multa o
penalidad impuesta por alguna entidad u érgano estatal responsable de velar por el buen estado de los
espacios publicos o privados afectados.

1.23.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 EQUIPO PINTARAYAS PARA TRAFICOS Und. 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
3 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Und. 1
4 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 Und. 1
5 ESTACION TOTAL Und. 1
6 MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3 Und. 1
7 BARREDORA MECANICA Und. 1
8 CAMION IMPRIMADOR DE 1500-2000 GLN Und. 1
9 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und. 1
10 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM Und. 1
11 FRESADORA DE ASFALTO Und. 1
12 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg Und. 1
13 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' Und. 1
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14 RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T Und. 1
15 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T Und. 1
16 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T Und. i
17 TRACTOR DE TIRO MF 265 63 HP Und. 1
18 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" Und. 1
b. Del plantel profesional
Personal clave
Cargo Profesion Participacion Experiencia
Con una experiencia minima de treinta y seis (36)
meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
7 inspector y/o jefe de supervision y/o residente
Ingenierg rincipal y/o director residente y/o jefe residente y/o
Residente de Ingeniero Civil 100% p g R : #9) i g
Obra jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o

supervisor principal de obra, en la ejecucion de obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Ingeniero de
Medio Ambiente

Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos 50%
Naturales 'y Energia
Renovable o Ingeniero
de Recursos
Renovables o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales.

Con una experiencia minima de 18 meses como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable  y/o  residente  ambiental  y/o
ambientalista  en:  mitigacion — ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecucion
de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Con una experiencia minima de 24 meses como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o

Ingeniero Civil o responsable y/o residente en: seguridad y salud
. Ingeniero de Higiene y ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
Ingeniero de Z o 3 . 5
X Seguridad Industrial o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
Seguridad y 3 3 100% ; A %
Ingeniero Industrial o ocupacional o implementacion de planes de
Salud S % : S 3 %
Ingeniero de Seguridad seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de
y Salud en el Trabajo. riesgos laborales, en la ejecucion de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.
Importante:

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriran para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra.
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PLANTEL PROFESIONAL Y AUXILIAR

El contratista esta obligado a mantener el plantel profesional auxiliar, asi como el personal técnico
administrativo sefialado en el andlisis en Gastos Generales del Expediente Técnico, a fin de asegurar la
correcta ejecucion de las obras en todas sus fases, cumplir con la normativa vigente incluyendo en
materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo, proteccion ambiental, entre otras, segin
corresponda.

Conforme al Art. 1902 del RLCE, en caso se considere necesaria la participacion de profesionales
adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse
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e.

por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que ésta pueda supervisar la efectiva
participacion de tales profesionales. La inclusion de mayores profesionales por parte del Contratista, no
genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

El Contratista esta obligado a presentar al supervisor, dentro del plazo sefialado en el cuadro de plazos y
obligaciones del presente documento, el “PLANTEL PROFESIONAL Y AUXILIAR” de acuerdo a lo
considerado en el Expediente Técnico, adjuntando:

* Copia Simple del Titulo Profesional

* Copia Simple del Diploma de Colegiatura

* Original del Certificado de Habilidad Vigente

* Curriculum Vitae Documentado

* Declaracion Jurada de cada Profesional con firma legalizada, confirmando su compromiso de

participacion durante toda la ejecucién de la obra.

Los profesionales deberdn cumplir con las condiciones sefialadas en el presente documento, estando el
Contratista obligado a cambiarlos en un plazo que no exceda de 5 dias calendarios, en caso sea observado
o requerido por la Entidad.

Responsabilidad del Contratista

v La obligacién de cubrir los gastos de carécter laboral y aportaciones de ley de su personal.

v A realizar las coordinaciones necesarias con las entidades publicas, empresas de servicios y/o
empresas privadas, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de la obra.

v Laresponsabilidad del Contratista por defectos o vicios ocultos sera de siete (07) afios contados
a partir de la recepcion o conformidad de la obra.

v Seréresponsable de los dafios a terceros y a las instalaciones de las Empresas Concesionarias de
Servicio como SEDAPAL, Luz del Sur, Calidda, Telefénica y otros, como consecuencia de los
trabajos que ejecute.

v'  El Contratista debera efectuar una inspeccién del lugar donde se ejecutard la obra. La
presentacion de la oferta constituye la aceptacion del postor de no encontrar inconvenientes
para el inicio de obra.

v' El Contratista debera otorgar cobertura adicional del seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) que cubra la totalidad de los trabajadores.

v' Entregar la documentacion solicitada por el Supervisor y/o Inspector de Obra en los plazos
establecidos.

Perfil del Postor

El Postor se obliga a proporcionar los siguientes recursos:

e POSTOR:

Persona Natural o Juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) con inscripcion
vigente en el capitulo de ejecutor de obra y la presentacién obligatoria en la propuesta. En
caso de ser consorcio, cada integrante acreditard y deberd tener Inscripcion vigente en la
propuesta.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. La promesa de consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes dentro de las obligaciones se debe garantizar el cumplimiento de la ejecuciéon
de la obra hasta la liquidacién de la misma, en caso el postor sea consorcio las obligaciones
que asumen los consorciados como la implementacion de las acciones necesarias para el
cumplimiento de la ley de contrataciones, el reglamento y tener principio de integridad;
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deben estar relacionadas directamente al cumplimiento de la ejecucion de la obra, es por
ello establecer principales obligaciones del postor.

La representacion de la sociedad de responsabilidad limitada es estrictamente
responsabilidad del mismo, en el numeral 11.1 del articulo 11 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado sefiala que los proveedores estan obligados a tener actualizada la
informacidn registrada en el RNP para su intervencion en el proceso de contratacién, la falta
de actualizacion afecta la vigencia de la inscripcion en el RNP. La actualizacion de la misma
estard acorde a los datos de la Ficha Ruc, asi como el documento de identidad del
representante legal y/o comun el cual se presentara obligatoriamente en la propuesta,
documento que acredita fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta en
el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del Consorcio que suscriben la promesa, segun corresponda.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2317,978.69 (Dos
Millones Trecientos Diecisiete Mil Novecientos setenta y Ocho con 69/100 Soles), en la
ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion, o cualquier documentacion (no se
aceptaran declaraciones juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién, correspondientes a un maximo
de veinte (20) contrataciones.

Se consideran obras similares a los siguientes:

Creacion y/o Mejoramiento y/o Construccion de transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o
vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular y/o vias de acceso peatonal con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o pavimento con imprimacién asfaltica y carpeta
asfaltica en caliente de 2” en las siguientes intervenciones: calles y/o vias internas y/o jiron
y/o avenidas

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del ARTICULO 49 DEL Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

Los postores que participen en consorcio deberan contar con un maximo de DOS (02)
consorciados.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30 por ciento y el
porcentaje minimo de participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia en

obras similares sera mayor de 65 por ciento.

La evaluacion de la experiencia acreditada en consorcio sera bajo los parametros en la DIRECTIVA

N° 005-2019-OSCE/CD “Participacién de proveedores en consorcio en las contrataciones del

Estado”, debiendo precisar las obligaciones y condiciones que correspondan a cada uno de los

integrantes del consorcio
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g. Garantia de fiel cumplimiento

e EL CONTRATISTA garantizara que la obra sera ejecutada en forma idénea y eficiente,
con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente
técnico definitivo y el respectivo contrato. Es de aplicacion lo previsto en el articulo 40°
de la Ley de Contrataciones del Estado, que trata sobre la responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

e las garantias que debe otorgar EL CONTRATISTA seran mediante Carta Fianza, de
conformidad con lo establecido en el Art. 148°, 149° y1 53° del Reglamento:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento, diez (10%) por ciento del monto contratado
original, en concordancia con el articulo 149° del Reglamento.

e ELCONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién
del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.

e En el caso que existan adeudos en el pago de la Pdliza, LA SUPERVISION estd en la
obligacién de exigir que estos sean descontados de la valorizacién correspondiente,
verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento
contractual.

e La garantias deberan ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert; debiendo cumplir, en estricto, con los
requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art. 33° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

h. Penalidades por mora. Articulo 162 del RLCE
En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara
al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario, se cobrara del monto resultante de la

ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

0.10 x Monto Contractual

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Ddnde:

F tiene los siguientes valores

a. Para plazos menores o iguales a sesenta dias (60), para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obra: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1. Para los bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato

por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad,

solo cuando la resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al

contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se

declare procedente la decisién de resolver el contrato. El monto de las garantias corresponderd

integramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente

irrogado.

De las otras penalidades

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | ausencia del personal en el | INSPECTOR o
de su participacion en la ejecucion del | plazo previsto. SUPERVISOR de la
contrato o del integro del plazo de obra.
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con Ilas
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacion contractual | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
entre el contratista y el personal ofertado y | ausencia del personal en el | INSPECTOR o
la Entidad no haya aprobado la sustitucion | plazo previsto. SUPERVISOR de la
del personal por no cumplir con la obra.
experiencia y calificaciones requeridas.

3 Cuando el contratista no cumpla con | 1/1000 del monto de la obra | Segun informe
entregar el calendario valorizado adecuado | por cada dia de | INSPECTOR o
a la fecha de inicio del plazo contractual en | incumplimiento SUPERVISOR de la
un plazo de 24 horas. obra.

4 Ausencia del Ing. Residente, durante alguna | 2/1000 del ~monto del | Segun informe
inspeccion inopinada del Personal de la | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
Subgerencia de Obras Publicas de la | pordia de ausencia. SUPERVISOR de la
Municipalidad Distrital de Surquillo. obra.

5 Ausencia del Personal asignado a la Obra | 2/1000 del monto del | Segun informe
(distinto al Ingeniero Residente), durante | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
alguna inspeccion inopinada de la | por dia de ausencia. SUPERVISOR de la
Subgerencia de Obras Publicas de la obra.
Municipalidad Distrital de Surquillo.

6 Retraso del pago de sueldo del personal | 5/1000 del monto del | Segun informe
destacado a la Obra por el contratista, sin | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
desmedro de la denuncia ante la Autoridad | por dia de retraso. SUPERVISOR de la
Administrativa de Trabajo. obra.

7 No proporcionar el equipamiento minimo | 5/1000 del monto del | Segun informe
ofertado, que este incompleto o que no | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
cumpla con lo establecido en las Bases o en | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
el expediente Técnico de la Obra. obra.

8 No dotar o renovar la ropa de trabajo, | 2/1000 del monto del | Segun informe
implementos de seguridad (cascos, | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o

guantes, botas, etc) al personal destacado
en la Obra y/o cuando el contratista
permita que el trabajador labore sin la ropa

por dia de incumplimiento.

SUPERVISOR de la
obra.
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
de trabajo y/o implementos de seguridad o
que las tenga incompletas.

9 Cuando el Contratista emplee materialesno | 3/1000 del monto del | Segun informe
normalizados, la penalidad seré por cada | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
caso destacado. EL CONTRATISTA deberd | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
retirar dicho material y reemplazarlo por obra.
otro que estén normalizados y que cumplan
con las caracteristicas técnicas, siento dicho
reemplazo sin costo alguno para la
Municipalidad

10 | Cuando el contratista NO emplee los | 3/1000 del monto del | Segun informe
dispositivos de seguridad peatonal y | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
vehicular ademds de las senalizaciones | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
solicitadas por la Municipalidad. obra.

11 | Cuando el contratista no realiza las pruebas | 1/1000 del monto del | Segun informe
0 ensayos oportunamente para verificar la | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
calidad de los materiales y las | por ensayo no realizado. SUPERVISOR de la
dosificaciones obra.

12 | Cuando el contratista no coloque el cartel | 1/1000 del monto del | Segun informe
de obra dentro de los 5 dias calendarios de | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
la firma del contrato. por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la

obra.

13 | No presentar en los Plazos establecidos la | 5/1000 del monto del | Segun informe
informacion solicitada por el Ingeniero | contrato de obra, se aplicara | INSPECTOR o
Supervisor y/o Inspector y/o Subgerencia de | por dia de incumplimiento. SUPERVISOR de la
Proyectos y Obras Publicas como obra.
Cumplimiento de Obligaciones Laborales,

Contratacion de seguros, etc.

14 | No presenta las valorizaciones conforme a | 5/1000 del monto del | Segun informe
las  disposiciones legales y plazos | contrato de obra, se aplicard | INSPECTOR o
establecidos en el item 1.16 de los términos | por dia de retraso. SUPERVISOR de la
de referencia. obra.

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben

ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para la aplicacién de la presente tabla de penalidades el Inspector y/o Supervisor de la

Obra y/o el funcionario responsable de la Subgerencia de Obras Publicas, notificara a EL

CONTRATISTA a través del Cuaderno de Obra o correo electrénico dentro de un plazo

madximo de 2 dias de ocurrida la infraccion con indicacion de la falta cometida, la fecha,

hora, personal involucrado, circunstancias y pruebas con las que se verifico la infraccion

como vistas fotogrdficas, declaraciones de terceros, actas, etc.

La notificacion en el cuaderno de obra o correo electrénico, deberd ser suscrita por el

Ingeniero Supervisor y/o Inspector, luego EL CONTRATISTA tendrd un plazo de dos dias

calendario para justificar la infraccion, posteriormente si la Municipalidad considera que

no existe justificacion ordenara la aplicacion de la Penalidad; de persistir en la infraccion
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se seguird aplicando la penalidad hasta que esta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar el
procedimiento de Resolucion del Contrato por Incumplimiento del Contrato.

e Estas Penalidades serdn descontadas de la Valorizacion o valorizaciones presentadas por
el Contratista, en la liquidacion de la Obra o de ser el Caso de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. En caso el Contratista no esté de acuerdo con la aplicacion de
la Penalidad podra hacer uso de los mecanismos de solucion de Controversia establecidos
en el Contrato y/o en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

e Asimismo, debe incluirse toda condicion relativa a la ejecucion de la obra (concordante

con la informacion contenida en el expediente técnico).

Inicio de plazo de ejecucién

El inicio de plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumpla
las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica del terreno para la
respectiva ejecucion del proyecto, en mérito al numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°

344-2018-EF.

De los materiales y almacenamiento

Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados en el
expediente técnico, el cual sera verificado por el supervisor de obra.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El contratista del presente proceso de seleccion deberd garantizar la calidad de materiales a
emplear, por lo cual, deberd adjuntar al momento de presentar su oferta al procedimiento de
seleccion, el certificado de garantia expedido por el distribuidor, fabricante o responsable del
abastecimiento de insumos mas incidentes en la ejecucién de la obra los cuales son (agregados
de cantera, concreto premezclado, aceros y perfiles de construccién, Cemento Portland Tipo I).
El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al

Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
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. Residente. Articulo 179 del RLCE

v

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica,
el cual serd un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesion.
El Ingeniero Residente, por su sola designacién representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente solo procederd previa autorizacion escrita de la Entidad y el
reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del

profesional reemplazado.

m. Supervisor. Articulo 186 del RLCE

v

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento
del contrato.

Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcion,
las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

La ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor,
quien serd el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de
la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos
por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad
de la obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El Supervisor no tendrd autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus

indicaciones, dando cuenta a la Entidad.

n. Cuaderno de obra. Articulo 191 del RLCE

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital. El Supervisor y

Residente de obra son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

o. Adicionales y deductivos

Sélo procederd la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con

disponibilidad presupuestal y resolucién del titular de la Entidad, y en los casos en que sus

montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no
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superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, podra reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original. Resultara de aplicacion lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original,
luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucion y pago, la
autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica. Para la correcta ejecucion de la
misma, el precio ofertado debe ser en soles. Los precios unitarios, considerando las partidas
indicadas, el precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
considerando los decimales de procedencia y desagregado de partidas cuando el

procedimiento se haya convocado a precios unitarios.

Ampliaciones de plazo. Articulo 197 del RLCE

El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre
que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo sélo si éstas conllevan la

modificacion del Calendario de Avance de Obra

Efectos de la modificacién del plazo contractual. Articulo 199 del RLCE

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos
y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.
Los mayores gastos generales variables se determinan en funcién al nimero de dias
correspondientes a la ampliacién multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los
casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecucion de prestaciones
adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.
En el caso que la ampliacién de plazo sea generada por paralizacién de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, sélo dard lugar al pago de mayores gastos generales debidamente

acreditados.

Demoras injustificadas en la ejecucion de la obra. Articulo 203 del RLCE
Durante la ejecucion de la Obra, el Contratista estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el

monto de la valorizacion acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento
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(80%) del monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor
ordenard al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal
hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior
podré ser causal para que opere la intervencion econémica de la obra o la resolucién del
contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotard el hecho
en el Cuaderno de Obra e informard a la Entidad. Dicho retraso sera imputado como causal de

Resolucion de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervenciéon econémica de la obra.

Intervencién econémica

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econémica no deja al Contratista al
margen de su participacion contractual, manteniendo los derechos y obligaciones
correspondientes.

Si el Contratista rechaza la intervencién econémica, el contrato serd resuelto, de conformidad

con lo indicado en el articulo 2072 del Reglamento.

Resolucién de contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15)
dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continua, la parte perjudicada resolverd el contrato en forma total o parcial, mediante carta
notarial.

La resolucion parcial solo involucrard a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucidn total del contrato pudiera afectar los intereses
de la Entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectte deberd precisar con claridad qué
parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal
precision se entendera que la resolucion serd total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutard las garantias que el Contratista hubiera

otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados.
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Si la parte perjudicada es el Contratista, la Entidad deberd reconocerle la respectiva
indemnizacién por los dafios y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la
resolucién del contrato podra ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada la resolucién. Vencido ese plazo
sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderd que la resolucién del
contrato ha quedado consentida.

Confidencialidad

El CONTRATISTA, con motivo de la prestacion, recibird de la entidad informacion de caracter
estrictamente confidencial que debe ser utilizada solo para los fines de ejecucion, por ello sera
obligacion del CONTRATISTA mantener total secrecia y confidencialidad respecto a los datos e
informacion de cualquier clase que la entidad le proporcione, o bien, a la que tengan acceso,
con motivo de la prestacion y desarrollo de su ejecucion.

Adicionalmente, el CONTRATISTA esta obligado a instruir a su personal que serd parte
conformante del recurso humano que ejecutara la prestacién respecto a la obligacion de
mantener total secretaria y confidencialidad.

Anticorrupcion

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea

de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se haga.




Municipalidad Distrital de Surquillo
Adjudicacion Simplificada N° 04-2025-CS/MDS

Finalmente, EIl CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a la resolucion de la contratacion y a las acciones civiles y/o penales que el

Programa pueda accionar.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR EL CARMEN, SAN AGUSTIN, LEONCIO PRADO, SAN CARLOS, SANTA ROSA,
LUIS VARELA Y ORBEGOSO, GONZALES PRADA, SAN DIEGO, NARCISO DE LA COLINA, URBANIZACION SURQUILLO
(SURQUILLO CERCADO) DEL SECTOR 04 DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON C.U.L.
N°2668305.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 EQUIPO PINTARAYAS PARA TRAFICOS Und. 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1§
3 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 Und. 1
4 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 Und. 1
5 ESTACION TOTAL Und. 1
6 MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3 Und. 1
7 BARREDORA MECANICA Und. 1
8 CAMION IMPRIMADOR DE 1500-2000 GLN Und. 1
9 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und. 1
10 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM Und. 1
11 FRESADORA DE ASFALTO Und. 1
12 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg Und. 1
13 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' Und. 1
14 RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T Und. 1
15 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T Und. 1
16 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T Und. 1
17 TRACTOR DE TIRO MF 265 63 HP Und. 1
18 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" Und. 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del
quipamii que no c en el expedit técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion — Titulo
del personal clave requerido como Profesional de
Ingeniero Residente de Obra (01) Ingeniero Civil

Ingeniero de Medio Ambiente (01)

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales.

Ingeniero de Ingeniero de Seguridad y Salud (01)

Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o

Trabajo.

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y

Ingeniero de Seguridad y Salud en el

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del

requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
Personal clave
Cargo Participacion Experiencia
Con una experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
Ingeniero supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
Residente de 100% residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
Obra supervisor principal de obra, en la ejecucion de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
Con una experiencia minima de 18 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Ingeniero de ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o
Medio 50% ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
Ambiente ambiental o medio ambiente, en la ejecucion de obras iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.
Con una experiencia minima de 24 meses como Especialista y/o
Ingeniero de ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Seguridad y 100% en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Salud ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
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higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

ivo: Doy V'
Facha: 18.02.2025 15:36:56 -05:00

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2’317,978.69 (Dos Millones Trecientos
Diecisiete Mil Novecientos setenta y Ocho con 69/100 Soles), en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes:

Creacion y/o Mejoramiento y/o Construccién de transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o vias urbanas de circulacién peatonal
y/o vehicular y/o vias de acceso peatonal con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o pavimento con imprimacién asféltica y
carpeta asfaltica en caliente de 2” en las siguientes intervenciones: calles y/o vias internas y/o jirén y/o avenidas

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion, o cualquier
documentacion (no se aceptaran declaraciones juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucion, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una c Ita u observacion corresponde precisarse o aji se el requerimi se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé
el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado doci I te, y no medi declaracién jurada.

Firmado digitalmente por
MUNARES FLORES Juana FAU
20131372346 hard

ivo: Doy V'
Fecha: 18.02.2025 15:36:45 -05:00

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1007 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

o
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?”1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estarda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).




/ Municipalidad Distrital de Surquillo \

Adjudicacion Simplificada N° 04-2025-CS/MDS

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

31 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES33 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

a 3% lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV39

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta”.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYlEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgM
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ia RECEP()CgloRi DE LA PROYlEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS/MDSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




