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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la

siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de obras,

\o en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




/ ‘ =& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH/CS - Primera Convocatoria

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Tecnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento seguin corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcién por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demés actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa .
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas. | -
Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia. L

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las contrataciones del
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas
de colaboracion.
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SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

\©

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar
las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante f s

e

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las Entidad, V‘S_' i

del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y esfa;z,'__ "
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la
siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su _—-

Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas’s"

en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en

https://www2.seace.gob.pe/. SR b 1 ek (9

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren’:

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su —~

registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion que
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

; . , - A= ,i.‘;- ‘
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo establecida, ?5 ,

en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

*

3
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« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones
y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados por el postor. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en
el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida
con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los documentos
escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando—:;
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requer}dd
en las bases. (=1 kK
El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible. o

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un _—-—
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de procedimientog’"
de seleccion segtn relacion de items. f

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el comité. .
de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las™~——
bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados
en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida,
1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS [5
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y factores' . .
de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases. o Y, /
La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre la base de: T
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1
del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales
82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firnas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales

N L)
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El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion previstos
en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio,
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®, Lo mismo aplica en el
caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algan item no supera el
monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo que
se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al
correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico. .
La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la /&
subsanacién que se presente en fisico a la Entidad. ;' :
1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.8.3
de la presente seccion.
Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el rechazo
de las ofertas, de ser el caso. A
En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua -
siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento. \é
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE. &
Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,

calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. T
1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO & |
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a:

los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan“% , |.-
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el
érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mp.gob.pe

@ Y,
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) CAPITULO Il )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

24.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea
mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones 0 el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de
haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a
ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento
de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la_____
declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone den,tgé-* FIAL A

de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar. \=

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

31,

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

- J,

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION O & i 7
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3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del namero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO P oS
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelanto el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipu ado

en el articulo 153 del Reglamento. \

V)
(s

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
gque se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros YA
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo 3-73_6
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima .. (}-
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central t{e"i'- Wenpeo [/
Reserva del Peru. &« Y

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o
contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin /=
perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite Ia garantia debe enconfrarse
listada en el portal web de la SBS (hrtp://www.sbs.qoblpe/sr’s!ema-fmanciero/clasr‘ﬁcadoras-de-riesqo}.

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacién vigente
de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima
establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de
dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-ﬁnanciem/re.'acion-de-emnresas—que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

@ ),
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3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

36.4. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de las
bases. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a =
cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato. P -
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias -
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las .. - \-|---©
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. /
La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario <
que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se
indigque en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito. | R
o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el |
articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la /

Ley y 164 del Reglamento. : z<

s

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran \-rg‘:_
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
INDICADAS)

CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915
Domicilio legal - Centro civico S/N Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote
Teléfono . 043-606245

Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDADA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. MARISCAL _\/i-
LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO "
DE ANCASH, CODIGO UNICO N° 2553326. .

1.3. VALOR REFERENCIAL" N—

El valor referencial asciende a Noventa y ocho mil noventa y dos con 37/100 soles (S/ 98,092.37),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero 2023.

imites®
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/98,092.37 S/88,283.14 S/107,901.60
Noventa y ocho mil noventa | Ochenta y ocho mil doscientos Ciento siete mil novecientos uno
y dos con 37/100 soles ochenta y tres con 14//100 soles con 60/100 soles .

Importante ‘

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2

del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0157-2023-
MDNCH-GM, de fecha 03 de marzo del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion mixta (Supervisién de Obras Civiles,
por tarifas y la Revisién y/o Elaboracion de la Liquidacion de obra sera a Suma Alzada), de acuerdo con

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor referencial

indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, siel

limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se
° considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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BASES INTEGRADAS \

lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.10.

X PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO | N g‘é ::E?;ggos UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de Obra 120 Dias calendario S/ 735.35 S/88,242.00
Liquidacién de Obra S/ 9,850.37
S/98,092.37
Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidacion del
contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidacién se rige bajo el
sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo:
e 120 dias calendarios efectivos para la supervision de obra. \
« Revision de la Liquidacion de Obra e Informe de Liquidacién de Consultoria de Obra de acuerdo |
al Articulo 209° Liquidacion del Contrato de Obra del Decreto Supremo N° 162-2021-EF /=
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, para .- -
contratacién del servicio de consultoria de supervisién de la obra. Debido a que el supervisor
tendra como unas de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento tecnico a la entidad 4
sobre el informe de Liquidacion de Obra.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a
ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES .
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efect
deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00) en la Sub Gerencia de Tesoreria y luego recabar las
bases en la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus modificaciones
vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO i _
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad
(Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a
través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas
u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento |
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

De acuerdo con el articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 1246, las Entidades esrén}'

directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de
vigencia de poder y/o documento nacional de identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo.
0 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en énl,\-_
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo
Ne 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, verifica
la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —

\o PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante "

Advertencia P )

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener: """

)

/
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2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo N°
11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, no podra exigir al postor
la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de
la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos (3)\ A
decimales. 5

Importante 2% :

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, declara '
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos
en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS (s
Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de Ias

mismas.
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia

aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién economica del postor i
Ci1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢t +c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

-
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facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)y Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan prohibidas de exigir
a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si
la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y siempre que el servicio
web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucioén del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo
mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra que
conforman el paquete’2.

) Copiade los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave. \L o

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compraventao
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento T
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes'®.

Importante ‘

« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional {‘ 2 ot
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion '
(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u
otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. /s
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en i
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que
no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el

13

@

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del
articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de
MYPE, lo cual seréa verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en
el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten
con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postofr_" |
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar. > !
la documentacién requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL = -

(CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE).

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos parciales/\;;;

r ﬁ.?;;!;;
ldo. Miem
7,
*

segun el sistema de contratacion a tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar:

con la siguiente documentacion:

%,
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectosk

emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Centro Civico S/N —

Nuevo Chimbote.

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

]

2,
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CAPITULO Ili
REQUERIMIENTO
nnnNnNo27 <
B, T

- &@nd> MUNICIPALIDAD DE
| y NUEVO CHIMBOTE

Gineglarpora 0DV

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con C.U.I N° 2553326

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH', con C.U.I N° 2553326, el mismo que garantizara el adecuado
control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico y de las
normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

3. OBJETIVOS

o~ 3.1 OBJETIVO GENERAL
{” / ) Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para la
}. supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS. ‘
Supervisar el Control Técnico, Economico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo iz o
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa - \B
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las ~.
actividades con la educada aplicacion e Interpretacion de las especificaciones tecnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demés normativas vigentes,

4. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de
ejecucion de obra y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la

obra.
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La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la

Supervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Economico y Administrativo, Control en la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y de todas las actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendra la obligacion de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y gjecucion.

El Supervisor implementar los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

El plazo del senvicio de consultoria sera de la siguiente manera:

« 120 dias calendarios efectivos para la supervision de obra.

e Revision de Liquidacion de Obra e Informe de Liquidacion de Consultoria de acuerdo al
Articulo 209° Liquidacion del Contrato de Obra, del Decreto Supremo N° 162-2021-EF -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, para

,-'\. contratacion del servicio de consultoria de supervision de la obra. Debido a que el supervisor
J 3 tendra como unas de sus obligaciones revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad
L sobre el informe de Liquidacion de obra.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se oforgaran las ampliaciones y

adicionales al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en /
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento.

6. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y La Sub Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos,
cuyo senvicio de consultoria de obra es contratado segin lo establecido en el Decreto Supremo N°
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162-2021-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas
modificaciones y en caso supletoria el cadigo Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara
por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi
como lo dispuesto en la DIRECTIVA N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones
publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones,
Modificada por Resolucion Directoral N® 006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

7. LOCALIZACION DE LA OBRA:
La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Departamento : Ancash

Provincia : Santa

Distrito : Nuevo Chimbote

Lugar : Urb. Mariscal Luzuriaga

8. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra asciende a Noventa y ocho Mil Noventa y Dos con
/’, 37/100 Soles ( S/ 98,092.37,).incluird el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
/ administrativos, viaticos, transporte, movilizacién, personal necesario para cumplir con la

//‘// consultoria, implementacion de del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para COVID-19 y todo
&2 gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asf como los gastos generales, la utilidad
del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratacién mixta de acuerdo al
cuadro adjunto:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
OBRA: Y PEATONAL EN LA URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CON CUI 2553326
Ne DE PERIODO O TARIFA VALOR "
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL % ‘
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL 0
SUPERVISION DE OBRA 120 D3 5/ 735.35 5/ 88,242.00
CALENDARIOS
RECEPCION DE OBRA, REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA E INFORME DE §/9,850.37
LIQUIDACION DE CONSULTORIA (30 DC-SUMA ALZADA) ’
TOTAL s/ 98,092.37
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ESTRUCTURA DE COSTOS
ALOR REF | D P N
ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO UNICO N°2553326

URB. MARISCAL LZURIAGA

LUGAR

i - 1N = 1ABL
1.00 Gastos Administrativos

1.01 Supervisor de obra - 1.00 4,00 -
1.02 Especialista Ambiental - 0.50 4.00 -
103 Especialisia de Seguridad en

' Obray Salud en el Trabajo - 1.00 4.00 -
1.04 Asistente de Supervisor - 1.00 4.00 -

SUB TOTAL 1 (ST01)
2.00 Movilidad de Personaly Servicios.
201 Papeleria, Utiles de Escritorio.
: Copias y Otros - 1.00 4.00 -
2,02 Ensayos de Laboratorio - 1.00 4.00
SUB TOTAL 2 (5T02)
3.00 IMPLEMENTACION PLAN covib
2.01 Gastos diversos - 1.00 4.00
SUB TOTAL 3 (ST03)
COSTO DIRECTO (ST01)+(5T02)+(5T03) S/ -
GASTOS GENERALES 10% -
UTILIDADES 8%
SUB TOTAL s/ -
IGV 18% N -
COSTO SUPERVISION DE OBRA (CT)

~/ ) DURACION DE EJECUCION 120 DC
TARIFA DIARIA (CT/120) s/ :

LIQUIDACION (LIQ)

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE
SUPERVISION (CT+LIQ)

NOTA:

a) EL MONTO A CONSIDERAR EN LA LIQUIDACION DE OBRA DEBERA CORRESPONDER COMO e
MINIMO AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION.

b) LA REALIZACION DEL PRESENTE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SE HA REALIZADO
CON EL FIN DE PODER CUMPLIR CON LAS FICHAS DE HOMOLOGACION DE LOS REQUISITOS DE
CALIFICACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVICION DE OBRAS DE
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, APROBADAS MEDIANTE R.M 146 - 2021 - VIVIENDA.
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9. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,
Efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran
los nmeros telefonicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del
consultor no seré obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40
del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
electrénica, solo sera OPONIBLE la Municipalidad Distrito de Nuevo Chimbote si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de |a notificacion para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacién de la decision administrativa en el domicilic fisico no es obligatoria, sin embargo, de
producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las noificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

10. CUADERNO DE OBRA

/ ) En el cuaderno de obra se anotaran los hechos que ocurran durante la ejecucion de la obra,

ﬁ,’ / firmando al pie de cada anotacion el supervisor y el Residente de Obra; debiendo la firma ir

N precedida del sello de post fima que identifique al profesional -de manera legible- que realice la
anotacion, asi como evitar espacios en blanco entre las anotaciones, debiendo ser registrados
oportunamente.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno 1= -
de Obra se presentan directamente a la Entidad o al supervisor seglin comresponda por el contratista \
o su representante, por medio de comunicacion escrita. :

Asimismo, el reemplazo o sustitucion de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar
anotaciones en el cuaderno de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante
Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice y oportunamente (no menor de 48 horas)
oficializada dicha comunicacion.

El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente
por la entidad.
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11. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion i se preve la eventual necesidad
de avanzar la ejecucion de las obras en jomadas noctumnas ylo sobre tiempos que pueden incluir
sabados y domingos. Las prestaciones que efectie la supervision bajo esas condiciones no seran
objeto de pago extra, por lo que la retribucién por esas labores eventuales debera estar incluida en

la Propuesta Econbmica.
v B TET RS
wUEVO

g B EY
12. DEL SUPERVISOR DE OBBQ WIMB O 7y
121 Funciones Del Supervisor. i &
«  Controlar los trabajos efectuados por el contrafista.
o Velar directa y permanentemente, por Ia correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
 parametros que ha sido declarado viable ol PIP. - ;
«  Velar por ¢ cumplimiento del contrato del Contraista.
«  Controlaria ejecucion de la obra. il
«  Absolverlas consliltas sobre ocurrencias en obra que le:formite el residente de obra ylo
contratista de acuerdo a los plazosestablecidos. o ;
o Esta facultado para ordenar el refiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen a buena marcha de la obra.
«  Estafacultado para reghazar y ordenar l retiro dg materiales ylo 8quipos por mala calidad
ylo por el incumpliminto de las especificaciones técnicas. . e
«  Esta facultado para disponer cualquier medida, generada pa una emergencia Yio
situaciones que pongan en peligro y/oriesgola vida de personas, la propiedad publica o
\ privada por la ejecucion de 1 obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo

;uﬁenrlscén ylo de ejecucion de
i debe sobrepasar las atribuciones
Decreto Supremo N° 162-2021-EF -
Contrataciones del Estadoy sus respectivas modificaciones, en

e Contar con las mi!mggfmdebe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su W 1as @ n estrictamente relacionadas con la
supervision de la offfa " § ¥ E & AT B

s Verificarel Cumpli:%ﬁ'r‘%fé‘ éio?p%r‘é ' eigC%hEui\iéti“ ége su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19.

«  Firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o aperturar el cuademno de
obra en la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra,
siendo los tinicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuademo de
obra, correspondiéndole al supervisor, la tercera copia del cuademo de obra.
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12.2 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de
obra, se obliga a:

e  Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con
el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para ser
comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

e  Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
del expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del
expediente técnico de obra.

« Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucion de laObra.

e Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacién de maquinaria y los equipos
mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

e Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y
de prestaciones Adicionales de Obra (de ser ¢l caso), presentados por el Contratista e
informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas
fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe
proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

o Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y
’? oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
v 4 técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente

técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.
e  Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben iy
cumplir con las especificaciones técnicas.
« Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM ylo Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su i
conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.
e  Ejecutar el control fisico y gconbmico de |a obra, realizando detallada y oportunamente la
medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros
de obra, mediante la utilizacion de programas de computacion.
« Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del personal involucrado en la obra, que deberéan reflejarse mediante
fotografias.
e Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentanda en los
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informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo
ademas llevar un control especial e informar a \a Entidad sobre la permanencia en la obra
del Residente, equipos ¥ maquinarias segln propuesta técnica del Contratista.

«  Mantener la estadistica general de la obray preparar los informes semanales y

«  mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos econdmicos,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

« Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar
las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

« Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obray en la recepcion de
obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales
exigidas en el estudio y las especificaciones tecnicas del proyecto.

e Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.

«  Recomendary asesorar a la Entidad, en o referente a los sistemas constructivos que se
utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga
el residente de obra.

« Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

e FEfectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcion presentada por el Contratista, constatando el estado real dela
obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la
culminacion de la obra.

e Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

e Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,

T presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno
,/‘?" de obra que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales
: de replanteo de obra.

«  Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

o  Revisary verter Opinion técnica de la liquidacion final de obra que presente el Contratista,
tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en
concordancia con la obra realmente gjecutada y ofros, en cumplimiento a las normas
legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

«  Cumplir con lo consignado en su propuesta fécnica, econémica y manifestacion formal
documentada, ademas, de asignar a la obra |a totalidad de los recursos técnicos, equipos,
maquinarias ofertadas.

«  Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion
de obra para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

e Elsupenvisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato
de obra, conteniendo entre otros antecedentes de la obra, memoria sobre l0s alcances
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de la liquidacion, datos generales, descripcion de la obra y cumplimiento de metas,
especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto
deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de
adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de contrato principal,
resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion deductivo, liquidacion final,
planos post construccién o segun construidos, metrados finales de obra, liquidacion
econdmica, Cuademo de Obra, manuales de operacion de ser necesario, memoria
descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segin sea el caso, informe final
de obra, conclusiones y recomendaciones y pane! fotografico de obra de secuencia
constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de supervision presentara a
liquidacion del contrato de supervision.

12.3 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, lo siguiente:

«  Serresponsable de lacalidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute
con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en
obra.

«  Serresponsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectie, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

e Serresponsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para
la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los
plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

«  Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir

C b al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del

plazo contractual vigente. /
o Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.
« Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.
o  Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segin el procedimiento establecido en la Normativa de
contrataciones Publicas.
e FEn caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.
«  Por ninglin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.
« Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de |a obra
las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.
«  No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna

e e
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manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a
no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

o  Aperturary mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémico de
la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de
obra, comespondencias cursadas entre el supervisor-contratista»entidad contratante-
proyectista, control topog rafico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales
de construccion y otras de control de calidad, documentos administrativos, efc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido
encontrados defectuosos.

«  Se responsabilizara en forma fotal e individual por los errores, danos 0 perjuicios que se
cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya seaen
forma dolosa por negligencia.

e Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control para COVID-19.

e Las sanciones por incumplimiento que seé aplican al supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciara acciones
judiciales pertinentes de su caso.

12.4 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante €l proceso de ejecucion de |a obra, que
a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y
detalle su propia relacion de actividades.

lf a. Actividades Previas A La Ejecucion de laObra.

- Después de su participacion en la entrega del terreno al residente de obra, realizaré la
revision integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la
obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y €n el campo, los
aspectos criticos de 108 disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de
resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de
canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M.,
verificacion de la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
|os trabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre
alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de
las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen reformulaciones,
modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre
de la Entidad, ejercera ante as autoridades competentes, todas las acciones necesarias

S
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para reservar los documentos necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los
aspecios ambientales pertinentes.

b. Actividades Durante la Ejecucion de laObra.

. Supervision y control de instalaciones, maguinarias y equipos de construccion y
laboratorio.

_ Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y metodos de construccion propuestos
por el residente de obra.

. Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

- Control de la programacion y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente deobra.

. Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

_ gostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en laobra y el desarrollo del contrato.

. Valorizar mensualmente la obra gjecutada segun presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de l0s presupuestos adicionales y deductivos,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde

67( p (incluyendo la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

. Control de la seguridad de la cbra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante la construccion.

. Remision de los Informes Especiales ala Entidad Contratante, cuando éste los requiera
o las circunstancias lo determinen.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en
lo concerniente a la construccion de obras publicas.

. Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en elterreno.

. Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento 0 en los
plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un

M
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expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

. informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo efc.

13. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTAgi?:%ZS QERVICIOS.
El supervisor debera presentar a IEEE; o ﬁﬁ! documentacion, durante la prestacion de

servicios, en los plazos estab i g8 imien %daré lugar a la sancién indicada en los
“BIMBOL,

Términos de Referencia: Jga

- 13.1 Informe Iniclal. R j
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatiblizacion de Proyecto y Revision del
Expediente Técnicd”, debera formularse segun la revisién del Proyecto, verificacion in situ de P
los estudios de suglos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. [
Formulara [as conclusianes y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones &
respeciivas, indieando los adicionales y/o deductivos que s& formularan déntro del periodo de
ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas gzﬁgjﬁi  materiales a usar,
ademés la revision en concordancia con el Perfil: Técnico recomendando las acciones
respectivas a disponer o la conformidad correspondiente, informes que seran presentados
dentro del plazo establecidg’por la Entidad Contratants; Esto dentrade los ¢ establecidos
N en el Articulo 177° del ‘Decreto Supremo 'N* 162:2021-EF < R into de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelants el Reglamento.

13.2 Valorizaciones, °. *

Una valorizaciode'gbra, viene ser la cuantficacion de [

; n.de ¢ Metmdos y econémica de los
= trabajos realmente gjecutados durante un determinado perfodo.
El supervisor, verifica Mé"a"dcs saan "PM‘;.’ g jmq;:qu;amg qicho periodo.

13.3 Planllla de Actividades ﬁﬁ (.3 E RE‘%

Ve e
El supervisor verificara g‘u"f‘e“_ artidas y metrad oFé sean realmente los ejecutados. Las
planillas deberan ser dade oMbz

13.4 Plan para la Vigllancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el Trabajo
De conformidad con la Resolucion Ministerial N° 448-2020-Minsa, y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el supervisor esta en la obligacion de implementar medidas para
garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal técnico y administrativo, para lo
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cual presentara a la Entidad su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo, en conformidad con las normas vigentes.

13.5 Informes Mensuales.

INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos informes
se presentaran en dos (02) originales, dos (2) copias, y en medio magnético respectivo, siendo
el plazo maximo para su aprobacion por parte del supervisor y remision a la entidad para
periodos mensuales es de Cinco (05) dfas, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la Valorizacion respectiva, Articulo 194° del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en
adelante el Reglamento, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha de
informacion mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener, ademas, una relacion
enumerativa més no limitativa, los siguientes aspectos:

a) Del area de Supervision:
- Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra
y asuntos mas relevantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.
_ Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan

/) indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
7 / . Informe de las actividades de los especialistas participantes en la supervision, en el
L seguimiento de la ejecucion de los distintos trabajos realizados durante el periodo
correspondiente.

- Graficos actualizados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la
comecta interpretacion de los informes.

- Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion, con vistas
panoramicas de la Obra que mostrarén el proceso del estado de avance de las obras,
ademas, las Fotos deben adjuntarse en CD.

- Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros. Pago mensual de los servicios de supervision:

- Esta secuencia informativa no es limitativa, la supervision puede proponer
una mejor estructuracion y/o ampliacién del contenido de los Informes y de comun
acuerdo y aceptacién de la Entidad, asi como la entidad le puede hacer llegar la
relacién de documentacion a presentar.

13.6 Informes Especiales.
« Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:
« Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,

e
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amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

« Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de
hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el
gjercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

« En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
tomada.

« Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para COVID-
19 por parte del contratista,

13.7 Informe Final.
Informe final del contrato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Memoria descriptiva.

Disefios y modificaciones.

Metrados finales - post construccién o replanteo.
Planos de post construccion o replanteo.
Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.
Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copia del contrato del supervisor. §

Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda. ’

Y ¥ ¥ ¥V VYV YV

Copia de la resolucion que aprueba los adicionales de Obra, cuando carresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra.

Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

Informe Econémico Financiero de! Servicio

YYYVYY VYV

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor serd en dos originales y 2 copias A
y su entrega sera efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia . s

siguiente de la fecha de Recepcion de 13 Qbra.

El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post
construccion "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra o contratista.

El Informe final incluira las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotografico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacion de las obras.

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n ™ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
(] www.muninuevochimbote.gob.pe nwww.facebook.com/muninuevochimbotaoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Regitn Ancash

% MUNICIPALIDAD D
" “F3 NUEVO CHIMBOT
Bieneglar para TOL




&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH/CS - Primera Convocatoria

BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bieneglar para T0 DG

M

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacién final del contrato de
obra.

13.8 Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato:
El supervisor de obra presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la
liquidacion de la obra, alcanzada por el contratista. Asimismo, presentara la liquidacion de su
contrato.

En general, la estructura de la liquidacion final sera la siguiente:

»
>

»

Antecedentes de las obras
Datos Generales
Descripcion de las obras y Cumplimiento de Metas

» Metrados valorizados y ejecutados

Y

Y ¥

v v

Presupuestos de Obra

Adicionales (de ser el caso)

Deductivos (de ser el caso)

Valorizacion de avance de obra
Valorizaciones Adicionales (de ser elcaso)

> Valorizaciones Deductivos (de ser elcaso)

Resumen de Valorizaciones Contrato Principal

Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser elcaso)
Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser elcaso)
Liquidacion Final

Planos Post-Construccién

Cuaderno de Obra.

Conclusiones y Recomendaciones.

Panel Fotogréfico (que muestre la secuenciaconstructiva)

ANEXOS

L A

v

v

Resolucién de Aprobacién de expediente Técnico.
Expediente Técnico. (Digital)

Bases del Proceso de Seleccion correspondiente
Absolucion de Consultas.

Contrato de Obra.

Valorizacion de Obra.

» Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazo uofros.
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Certificado de Control de Calidad (Original)

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones. (si los hubiera)

» Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

» Declaracion Jurada del contratista ejecutor de la obra, de No tener Pagos
pendientes a los trabajadores, proveedores y demas terceros.

Y ¥ Y

v

Nota:
Las estructuras de los Informes Planteadas en la misma se aplicaran de forma supletoria si y solo

si, existiera directivas vigentes dentro de la institucién que regulen la estructura y contenido de
los informes de las liquidaciones de obra, de Valorizacién Mensuales tanto del Contratista como
de la supervision, por lo que el supervisor debers solicitar a la oficina de supervisién y liquidaciones
de obra dicha documentacion.

14, CONDICIONES GENERALES.

« Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio del proyecto, es de caracter reservada
y no podré ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en
asuntos concemientes a la supervision y ejecucion de laobra,

« El supenvisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

« El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion,
para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el
supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

« EIl supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendara y complementara
la modificacion de los disefios considerados.

« EI supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

« El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segin la Legislacion Nacional
aplicable, debiendo mantener a vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo
de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

« El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de
obra y planos de replanteo, este Gltimo debidamente firmado por el Residente y el supervisor. Esto
no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de
consultas en relacién con la obra.

« En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supervisor, los
archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los planos de
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« El supervisor, debera prestar todas |as facilidades a los funcionarios de Ia Entidad para la revision
del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

« El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificaran su permanencia en la obra.

15. DEL POSTOR
15.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

£l consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP como Consultor de obras en la
Especialidad de Consultoria de Obras de Edificaciones y Afines; en la Categoria B.

15.2 Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49,50 el articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
- El nimero méximo de consorciados es de Dos (02) integrantes
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es mayor de 20%
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%.

15.3 Experiencia del Postor

- Monto Facturado: No mayor a dos (2) veces el valor referencial de la
contratacion o item, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

. Cantidad Maxima de Contrataciones: Veinte (20)

- Antigiiedad de |a prestacion: Durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara como Obras Similares a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O
VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS
(CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O
VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL ¥/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS
VIO PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
v/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

S22,
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15.4 Metodologia de Trabajo
El postor deberé proponer la metodologia de trabajo que debera contener lo siguiente:

« Control de Calidad: consiste en describir el método de trabajo a emplear para el
control de calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente
técnico de la obra; que incluya como minimo la descripcion de 03 protocolos de
control de calidad de la Supervision en las actividades que se realizan para la
ejecucion de:

o Pavimentacion
o Veredas
o Sardineles y Areas Verdes

« Cronograma de plazos de Ejecucion: consiste en identificar los hitos mas criticos
en el desarrollo de las actividades durante la ejecucion y deberéa ser plasmado en
un “cronograma de actividades criticas” (Gantt), considerandose 03 hitos como
minimo para la ejecucion de:

o Pavimentacion
o Veredas
o Sardineles y Areas Verdes

« Control de riesgos: el postor debera identificar como minimo 02 riesgos identificados
en el proyecto que puedan producirse durante la ejecucion de obra de acuerdo al
numeral 7.2 de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

16. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia
ylo contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato, de conformidad al Articulo 161° del Decreto Supremo N° 162-2021-EF -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelante
el Reglamento, Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del
pago final o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, Cuando se llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

17. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De conformidad al Articulo 162° del Decreto Suprema N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento, La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo
en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse:

—
)
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Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente

F x Plazo vigente en dias
Donde:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25.

b.2) Para obras: F=0.15.

18. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara Ia penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el

siguiente cuadro:
|
\ OTRAS PENALIDADES
% SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
T ; ] 1A tacio
Ausencia injustificada del profesional  |(0.5 UIT) por cada dia 4 S frgilacion
' asignado como jefe de supervision de ausencia LR del. b, Gamle: de: Do
8 ’ e ' Publicas, Estudios y Proyectos
En caso el Contratista incumpla con la .| 1. Acta de constatacion
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el (03 SLT;::;nﬁ:a dia 2. informe del Sub Gerente de Obras
personal acreditado o debidamente sustituido ' Publicas, Estudios y Proyectos
Infurme.de Ampl:ac:on de plazo., adicionales, | (0.5 L.JIT) por informe 1. Seqin informe del Sub Gerente de Obras
valorizaciones de avance fisico u otros incompleto sl .
3| . - Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
informes con documentacion defectuosa u detectado por la
. . o : Desarrollo Urbano
incompleta, o sin sustento técnico. entidad.
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Si como consecuencia de verificar el
' funcnonamsento‘u operahv@ad de Ig %% Sl Fncills 4l
infraestructura culminada y las instalaciones - i oy
4 ; . contrato de Segun informe del comité de recepcion
y equipos en caso corresponda, el comité de .
g ; supervision
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada
Cuando se encuentre un error de calculo en
la valorizacion, el area usuaria notificara via
electronica ylo fisicamente al consultor para
Errores de calculo en las valorizaciones de | (5/1000) del monto | que en un plazo no mayor a 2 dias habiles
5 | avance fisico que conlleven a sobre valorizar | contratado por cada | corrija, caso contrario se hara acreedor de la
los avances de obra caso detectado | penalidad
1. Seguin informe del Sub Gerente de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
Desarrollo Urbano
Por no verificar la correcta ejecucion de la 1. Acta de constatacion
e 2% del monto S
obra acuerdo a los Planos y especificaciones ) 2. Segun informe del Sub Gerente de Obras
6 : ; o valorizado en el fil .
técnicas. Asi como los procedimientos } Pliblicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
) . periodo observado.
constructivos de las partidas. Desarrollo Urbano
1 % del monto 1. informacién del cuaderno de obra
Por no absolver las consultas en obra y/o 4 |
) 5 valorizado, porcada | 2. infome del Sub Gerente de Obras
7 | tramitar oportunamente a la entidad, dentro : v i :
e loss pligos Eeblecidns dia de atraso, en el | Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
P ’ periodo observado. | Desarrollo Urbano
Por no controlar que los trabajadores usen 1. informacién del cuaderno de obra
. . 3 % del monto :
los respectivos implementos de seguridad y 2. informe del Sub Gerente de Obras
8 g 4 i valorizado en el i ;
y las implementaciones por el covid19 a ‘ Plblicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
’ ; , periodo observado.
fin de evitar accidentes e infectados. Desarrollo Urbano
Por demora en la presentacion de
9 dogu.r?entos .(In!.orm'e.s, Cronagraing: (0.5UIT) porcada | 1. informe del Sub Gerente de Obras
Revision de Liguidacion de Obra, efc.) y ) e :
. . ocurrencia. Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
otros documentos solicitados por el Area
) Desarrollo Urbano
Usuaria.
, 0.5 UIT por cada dia
Por falta de permanencia del personal 5 P ) 1. Acta de constatacion
; de ausencia del 4
10 clave (acreditado) de acuerdo a su 2. informe del Sub Gerente de Obras
; o b personal en obra de S :
porcentaje de incidencia. o Publicas, Estudios y Proyectos
forma individual.
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Cuando los informes que emita la

supervision, no se encuentra sustentada,
clara y precisa la opinion técnica — legal del

Por presentacion de consultas y (5/1000) del monto | jefe de supervision (de acuerdo a su
11 | observaciones sin pronunciamiento técnico | contratado por cada | especialidad), dando las alternativas de
- legal caso detectado solucion y sus recomendaciones.

1. Segun informe del Sub Gerente de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
Desarrollo Urbano

Cuando la supervision no verifique las
ruebas © ensayos oportunamente
(6/1000) del monto gxtraidos porla contra);ista para confrastar la
contratado por cada | calidad de los materiales en campo,
prueba de ensayo no| emitiendo su conformidad respectiva.
verificado 1. Acta de constatacion

2. informe del Sub Gerente de Obras
Plblicas, Estudios y Proyectos

12 Pruebas y ensayos

Cuando la supervision no se presenie a
todos los actos administrativos, tales como
recepcion de obra, levantamiento de
(0.25 UIT) por cada observaciones u otros actos que sean
requeridas con resoluciones administrativas
y/o comunicacion escrita o virtual.
1. informe del Sub Gerente de Obras
Piblicas, Estudios y Proyectos o Gerente de
Desarrollo Urbano

13 | Por inasistencia a los actos Administrativos - .
inasistencia

Por no Realizar el Procedimiento
Establecido en los Contratos de Ejecucion (0.5 UIT) por cada

de Obra, correspondiente a la Aplicacion ocurrencia.
de Otras Penalidades.

1. Segun informe del Sub Gerente de Obras _' 2
Publicas, Estudios y Proyectos o Gerente de \&k Comit
Desarrollo Urbano

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N° 40° del Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento,
el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por
un plazo de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

20. DEL PERSONAL PROPUESTO

a) SUPERVISOR DE OBRA

Persona Natural o Juridica, registrada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo
consultoria de obras, debidamente especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

——
i
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Debera Ser Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional debidamente
acreditado con el titulo profesional.

Acreditar por lo menos 36 meses de experiencia como Supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision
ylo residente /o la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria
de supervision de obra ylo ejecucion de obra en Obras Iguales o Similares, las cuales se computaran
desde la colegiatura y se sustentaran con los siguientes documentos; contratos con su respectiva
conformidad o constancias o certificado o cualquier otra documentacion que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, (permanencia del profesional propuesto 100 %).

El profesional propuesto coma supervisor de obra es de modo permanente y directo (Articulo 186°
del Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento), por lo que no debe tener vinculo laboral o
contractual vigente, en Obras que se encuentren en ejecucion por la Municipalidad Distrital de Nuevo

Chimbote u otra entidad.

Se considerara como Obras Similares a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O
VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS
(CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIiAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O
VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS
Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Y/O ESPARCIMIENTO Y/Q ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANQS.

b) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debera Ser Ingeniero Civil. Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional debidamente
acreditado con el titulo profesional.

Acreditar por lo menos 18 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo
jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista
o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente de obras en general, las
cuales se computaran desde la colegiatura y se sustentaran con los siguientes documentos; contratos
con su respectiva conformidad o constancias o certificado o cualquier otra documentacion que de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, (permanencia del profesional
propuesto 50 %).

El profesional propuesto como supervisor de obra es de modo permanente y directo (Articulo 186°
del Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento), por lo que no debe tener vinculo laboral o
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contractual vigente, en Obras que se encuentren en ejecucion por la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote u otra entidad.

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Debera Ser Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial Colegiado y Habilitado para el ejercicio profesional
debidamente acreditado con el titulo profesional.

Acreditar por lo menos 24 meses de experiencla como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, de obras en general,
las cuales se computaran desde la colegiatura y se sustentaran con los siguientes documentos;
contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificado o cualquier otra documentacion
que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, (permanencia del
profesional propuesto 100 %).

El profesional propuesto como supervisor de obra es de modo permanente y directo (Articulo 186°
del Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento), por lo que no debe tener vinculo laboral o
contractual vigente, en Obras que se encuentren en ejecucion por la Municipalidad Distntal de Nuevo
Chimbote u ofra entidad.

21. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de Contratacion Mixto, en periodo de supervision de obra (Tarifa) y el periodo de
Revision de Liquidacion de Obra E Informe de Liquidacion de Consultoria (Suma Alzada).

22. GARANTIAS

De acuerdo al Articulo 149° Garantia de Fiel Cumplimiento del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en
adelante el Reglamento, En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con
las micro y pequefias empresas, estas ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el 10% del monto del contrato original, porcentaje que s retenido por la entidad.

La retencion se efecttia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
prorateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

23. NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra esta regula en el Decreto Supremo N° 162-2021-EF - Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones, en adelante el Reglamento.
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Regquisitos:

El consultor debe contar con inscripcién vigente en el RNP como Consultor de Obras en la Especialidad de
Consultoria de Obras de Edificaciones y Afines; en la Categoria B.
Importante

De conformidad con la Opinidn N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad matena de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos
que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o
estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia del Registro Nacional de Proveedores.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CANT. CARGO EXPERIENCIA
01 Supervisor de Obra Ingeniero Civil
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Especialista Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
01 Arzbiental Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales. o
Especialista de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o ARl N
01 Seguridad en Obray | Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajoo ||+ Y| =
Salud en el Trabajo Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista L
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

CANT. | CARGO EXPERIENCIA

36 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
01 Supervisor | y/o la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de
de Obra consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras similares;
que se computara desde la colegiatura.




De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO -

Requisitos: i W

- LAPTOP I5 0 SUPERIOR (02)
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (01)
- GPS(01)

- ESTACION TOTAL (01) &

- CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA (01)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del |

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD /

Requisitos: 2o\

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial \de

contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto d{e.i;ié;
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se considerara como obra similar a:
Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas
y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite

técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento. M

el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

@

'®  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

( 4% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE BASES INTEGRADAS \
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18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
01 Especialista | responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental
Ambiental | o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en obras en general; que se computara desde la colegiatura.
Especialista | 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
de responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
01 Seguridad | higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
en Obra y | ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o
Salud en el | en prevencion de riesgos laborales en obras en general; que se computara
Trabajo desde la colegiatura.
Acreditacion:

v
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo acomparfiar la )\ —
documentacioén sustentatoria correspondiente. (

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. R
Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuenye'.: it
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de4].
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

s ' §
»  El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin corresponda, debe valorar,’
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal—
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

—t—
e My . 8

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiya <\
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 15

Vst

Importante

*  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e  Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algin
componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

(..)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o ‘pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la

validez de la experiencia”.
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BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: El postor
propondra y desarrollard una metodologia de trabajo que le permita cumplir
con las exigencias de los términos de referencia y que evidencie la adopcion
de los procedimientos para implementar los siguientes rubros:

i) Control de Calidad técnica de la Obra.
ii) Control de Plazos de ejecucion.
i) Control Econoémico de la Obra

El postor debera presentar un analisis basico para desarrollar la metodologia
propuesta, a traves de una EDT (Estructura Desglosable de Trabajo, con los
alcances de la supervision en el control de obra y gestién de riesgos), analisis
de los tiempos de ejecucion (cronograma), la gestion de costos (control
econdmico del presupuesto) y la calidad en la ejecucion del proyecto (impacto
esperado).

Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y
productos, ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes
herramientas mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo de la
consultoria.

Acreditacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 veces | M = Monto facturado acumulado
el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de | Por el postor por la prestacion de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante | Servicios de consultoria en la
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se | especialidad
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.
M >= 3 veces el valor
Acreditacién: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de | M >= 2.5 veces el valor [
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | 'éferencialy <3veceselvalor. | |
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de referencial: ‘
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 50 puntos{ _
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o .
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”. M > 2 veces el valor referencial
y < 2.5 veces el valor
. . . . » L referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en 30 puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

@

!” Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente def postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la

validez de la experiencia”.

~

/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los
requisitos de calificacion.

* [ as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

4 PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION s B
A. PRECIO *
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y ~
otorga a las demas ofertas 2\
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos [-*f 00
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula: | " |
economica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi
Donde: g”’"f i .
| = Oferta ‘.\\z e
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar [ :
Qi = Precio i -

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningn caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la Supervision de
la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDADA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB.
MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CODIGO UNICO N° 2553326, que celebra de una parte:

1 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20282911915, con domicilio legal en Urb. Unicreto S/N (Biblioteca Inca Garcilazo de la Vega, distrito de
Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, representada por su Gerente General
Abog. Tony Walter GARCIA SANTANDER, identificado con DNI N° 40404538, en representacion del

Resolutivas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote”, aprobada mediante Resolucion de Alcaldf
N° 004-2019-MDNCH de fecha 02 de enero del 2019; y de otra parte, \

3
Importante
En el caso que el contratista se trate de una sola empresa, la condicién es la siguiente:

En el caso que el Contratista se trate de consorcio, la condicion es la siguiente:

2. El [CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIO], con domicilio comun en [..........ooooomi 1
debidamente representado por su Representante COMUN [...........ooiimi i ], identificada con
DNI N° [ ], segun clausula [.............. ] del Contrato de Consorcio, en adelante EL
CONTRATISTA; y estando conformado por:

- [CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 1], con RUC N° [L.......cccoe ], con domicilio legal en
[ cvmrmscsimsmsnsiois smmsmmmmamas i SRR ], inscrita en la Ficha N° [...........ooovnnee ] Asiento N® [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudadde [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [.............ooooiiinn ], con DNIN®[....................], segun poder inscrito
enlaFichaN°[.............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

- [CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 2], con RUC N° [......c..oce. ], con domicilio legal en
S - ], inscrita en la Ficha N® [...............onns ] Asiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................], debidamente representado por su
Representante Legal, [.......c.oovviiiies 1 GoN DNIEN® [ ssaessmmuniss ], segun poder inscrito
enlaFichaN°[.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de marzo del 2023, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0157-2023-MDNCH, se
aprueba el Expediente de Contratacion del procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2023-MDNCHI/CS — Primera Convocatoria para la contratacion del servicio de consultoria de obra para
la Supervisién de la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDADA VEHICULAR
Y PEATONAL EN LA URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO UNICO N° 2553326, con un valor referencial de

o

Alcalde Lic. Walter Jesiis SOTO CAMPOS, identificado con DNI N* 40032707, delegacion dispuesta en.
la Directiva N° 001-2019-MDNCH “Desconcentracién de Facultades, Atribuciones y Competencias’

2. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con RUC N°® [.......... ], con domicilio legal en

e - N— ], inscrita en la Ficha N® [ 1 Asiento’ N* [ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por\su (||
Representante Legal, [.............ooooooiiii ], con DNIN°[....................], segun poder inscrito en
la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de —
[ecsmmsiinn ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

Importante

\
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Noventa y ocho mil noventa y dos con Doscientos un mil trescientos ocho con 80/100 soles (S/ 201 ,308.80)..
Con fecha [....................],.el comit¢ de seleccion, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCHI/CS - Primera Convocatoria para la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la Supervision de la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDADA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO UNICO N°
2553326, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Supervisién de la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDADA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. MARISCAL LUZURIAGA DEL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO UNICO N°

2553326.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales, luego-*
de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario. \
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, -
bajo responsabilidad del funcionario competente. \:

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

P ;‘-\ 4 ‘.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION [ / :

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], €l mismo que se computa desde [CONSIGNAR\SE %00 ) L_
ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE QE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES

PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS
EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos
de generar el pago.
® | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\ X,
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion

del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe
consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD., durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al |
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar|* =
al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. -
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo.” -
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA o
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del .
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso| desg{:
incumplimiento. L

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento. 5
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD. V2 Eomte s

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES ~—
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,

LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR EL AREA

@ Y,
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&

participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
personal en el plazo previsto.

USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA

Segun informe del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | CONTRATO].

MAYOR A UNA (1) UIT] por

cada dia de ausencia del

personal.
Si _como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la CALCULO, QUE NO | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones y | PUEDE SER MENOR A 1%
equipos en caso corresponda, el comité de NI MAYOR A 5%] al monto
recepcion advierte que la obra no se encuentra | del contrato de supervision.
culminada.
En caso el supervisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no atender | Segin informe  del
consultas o las absuelva fuera del plazo | las consultas formuladas por [CONSIGNAR EL AREA
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 | el residente de obra, segun USUARIA A CARGO DE | 08)
del Reglamento. % lo dispuesto en el literal b) | LA SUPERVISION DEL

del numeral 193.10 del | CONTRATO] &

articulo 193 del Reglamento.
() .

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, ;os ‘
supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y-el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento dé” A A
la Ley de Contrataciones del Estado. o

{ |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda,; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de genalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por cienta’
(10%) del monto del cgntrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a qubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el aso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. \

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley dé¢ Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera [de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva ellcontrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administratiyas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.
Lo sefialado precedenfemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA déclara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sys socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, {sesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la

Ley de Contratacioneq del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

2 En caso que el objeto de |a contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Q)
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion, ya sea de bienes o servicios,

cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

arbitraje.
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. .

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman

por duplicado en sefial de conformidad en la ciudadde [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

21 pe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5 000 000,00).

2 Ppara mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

@ digitales/firmar-y-certificados-digitales

Las controversias que surjan entre las partes durante la gjecucién del contrato se resuelven median"ie‘
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del L i

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de

w

del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se___.__
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas @ (/|

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su=A 10|

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién-:
N7 | Y

_/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones .-\ |

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndmero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

L]

Plazo de ejecucion contractual

Supervision A7
. de la fc
Elaboracion de ; W - -
Objeto del contrato Expediente elabg::;cabn Slézegl‘)srgm. i
Tactiico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato ]
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Wonto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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\ I Monto total de la obra | ]

6 APLICACION DE :
PENALIDADES err\;o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? si | No |
Correo electrbnico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica. )
2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato. /-
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, def] |
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento. o
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. ‘

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:h'wwwz.trabajo.gob.pelservicios-en-iinea-z-z y se tendra en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del

k Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................

se sujeta a la verdad:

.......], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si |

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o0
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si |

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion ©
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

MYPE26 Si |

No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3

conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

25 |bidem.

26 |pidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, de

24 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

O
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

i. No tener impedimento para postular en €l procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consugt‘a’;ﬁm;

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones/del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas i
Anticompetitivas. Wil

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente.
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y gy i\
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. L

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] e

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH ~ Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de

conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identiﬁcad%"
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato) -

correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. /

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilita 3

ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en Lacnmomsimimsasmmurasnss I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
CONSORCIADO 2] .

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

CONSORCIADO 1] Ny

_J
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BASES INTEGRADAS \

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

ez, oo
e
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta economica
es la siguiente:

N° DE PERIODO O e
PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg%ﬁ:ﬁn ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®'

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden T
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL periopos | © Ug:ED“D UNITARIA T%‘c‘)‘;‘g:ﬂ'fgx“
OBJETO DE HEMEGw | OFERTADAS
TIEMPO®
Supervision de obra P
Al

Liquidacién de obra [

Incluir o eliminar, segtn corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria

30 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

2 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
¥ Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




#%¢ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE BASES INTEGRADAS \
¥ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 005-2023-MDNCH/CS - Primera Convocatoria

a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta
econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

»  En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV". P

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR m@,\_“\r» _mwwmo_.p_._c‘»u.‘ :
Sefiores ) __.H... 28 A . \\ 5
COMITE DE SELECCION o, iS5 o, METE :
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH — Primera Convocatoria a5 NIy
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / OIS / - MONTO

i SLIENTE OBJETO DEL | 'couon CeanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™| 11\ 0 | |MPORTE TIPO DE CAMBIO | o\ criirADO

CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA' 7
PAGO = ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

3% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

37 nicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, ia sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

®  ge refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 E|tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, seglin corresponda.

# Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

-

v“

\)

FECHADEL | FECHADECA | EXPERIENGIA |

N° CONTRATO / O/S / i MONTO

e Arinkos 0BJETO DEL | "L SONTRATO | O | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| y6ED) | IMPORTE? TIPO DE CAMBIO | OIS
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 8

PAGO E ACUMULADO
CASO

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante 4? -

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal. osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor ‘
ganador de la buena pro. /
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores )

COMITE DE SjELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, \
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe /;)‘If” B
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

9
3

i’ .
\2,
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-MDNCH - Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que Se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

C




