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INTRODUCCION:

El presente Término de Referencia representa de manera resumida los dispositivos
técnicos que son parte de Provias Descentralizado y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, documentos que se adjunta al presente documento y consta de:

a) EIMANUAL TECNICO, que incorpora las Normas de Ejecucion, las Normas de
Cantidad y las Normas de Evaluacion, cuya aplicacion facilita la planificacion
del mantenimiento, la medicion de las cargas de trabajo, rendimientos y
productividades alcanzadas en el mantenimiento. Asi mismo, permite prevenir
y reducir la probabilidad de ocurrencia de controversias generales en la
administracion de contratos, estimulando altos niveles de calidad en el trabajo.

b) La determinacién de la Tipologia, descrita en el Estudio de Fortalecimiento de
la Gestion de Mantenimiento, describe el proceso técnico del estudio de los
caminos vecinales para llegar a una clasificacién general que permite
determinar el costo de mantenimiento dependiendo de su grado de dificultad.

C) Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento Conservacion Vial que
corresponde al Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por
parte de los Gobiernos Locales.

Directiva de Mantenimiento Rutinario, aprobadas por PVD:

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0014-2025-MTC/21, que aprueba la
Directiva N° 003-2023-MTC/21 que aprueba la primera modificatoria de la
DIRECTIVA N° 001-2024-MTC/21 " "PROCEDIMIENTO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA
DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSQOS ASIGNADOS POR
EL MEF Y GESTIONADOS O FINANCIADOS POR EL MTC/PVD"
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO, TRAMO: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA
DE GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000), ubicado en el Distrito de Neshuya,
Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali

. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso busca mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad en el camino
vecinal tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE GUINEA
- VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000), ubicado en el Distrito de Neshuya, Provincia de
Padre Abad, Departamento Ucayali, mediante la prestacion de servicios de mantenimiento
vial rutinario, lo cual va a permitir contar con una infraestructura vial en condiciones de
continuidad, fluidez y seguridad; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje
en beneficio de la poblacién.

. ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Per(, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los
servicios plblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y
. regionales de desarrollo; ademads, son competentes para fomentar la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
/ dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos
locales y en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial
la intervencion en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los
niveles de integracion a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los
usuarios y del transporte terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacidn del Gobierno Central, se inici6 la descentralizacion
del Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Caminos Vecinales, transfiriéndose este
componente a los Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de
mantenimiento rutinario con fondos del Tesoro Puablico en el marco del Decreto Supremo N°
008-2007-EF; y como tal, la contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos
vecinales, se realizaran bajo el marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias,
asi mismo exige que estas deben ser sometidas a libre competencia del mercado; es decir,
adjudicar estos servicios de mantenimiento siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto
que aprueba los Lineamientos para la Distribucién y Ejecucion de los Fondos Puablicos de los
Gobiernos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
menciona que los fondos plblicos a ser transferidos por la Direccién Nacional del Tesoro
Pablico a las Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y
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Comunicaciones - PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen
transferencias programaticas destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales.

Como proceso de la descentralizacion del gobierno central hacia los gobiernos locales, las
actividades de mantenimiento rutinario se han descentralizado, 10 cual la Municipalidad
Provincial de Padre Abad, €s el encargado realizar |as actividades de mantenimiento
rutinarios de los caminos vecinales de su jurisdiccion.

4. NORMAS ALPICABLES
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLlGATORlAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

4.1. TUO delaLey N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas
modificatorias.

4.2. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de

especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013.

43. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del

Manual de Carreteras - Mantenimiento 0 Conservacion Vial.

4.4, Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de

< . Carreteras Mantenimiento 0 Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral

i N° 008-2014-MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras

S\ de Mantenimiento de Conservacion Vial".

45 Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
: uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones 0 modificaciones que S€ hagan a la
normatividad indicada

5. OBJETIVOS DE LA CONTRACION:

5.1. OBJETIVOS GENERAL:

Contratar a una persona natural o juridica para Qqué preste el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP
UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE GUINEA - VIRGEN DEL
CARMEN (KM 12+000), ubicado en el Distrito de Neshuya, Provincia de Padre Abad,
Departamento Ucayali.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

o Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios que hacen uso delaviay consecuentemente mejorara la calidad de vida de
los pobladores de la zona.

. Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de jucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en eltramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en Su oportunidad y tener las
coberturas necesarias de seguridad.
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Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y
comercios circundantes.

Mantener las carreteras en funcionamiento y permitir mayor regularidad, puntualidad
de los servicios de transporte por la carretera.

Atender aspectos operativos del camino en relaciéon con las emergencias viales
menores.

Creacidén de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que
se ejecutara los trabajos programados.

Favorecer la economia individual y familiar de la zona a través de la contratacion del
personal del lugar, para la realizacién de las actividades de mantenimiento rutinario.
Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles abaratando los costos de transportes.

El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto
mejorar |a transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por
el deterioro de la misma.

El mantenimiento de esta via reducira el tiempo de viaje de un lugar a otro en menor
tiempo, evitando asi el deterioro de los productos perecibles, incrementando el
intercambio comercial local y regional, mejorando asi el ingreso per capita de cada
familia.

5.3. TARIFA DE MANTENIMIENTO
El sector de mantenimiento, de 12.000 kilometros de longitud, ha sido clasificado de la

siguiente manera:

Tipo I: 0.000 Kilometros
Tipo Il 9.000 Kilometros
Tipo lil: 3.000 Kilémetros

El nivel de servicio determinado es: B

La regién geografica en que se encuentra el sector de mantenimiento es: SELVA.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

6.1.

DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:

Servicio de ejecucion del mantenimiento rutinario del camino vecinal no pavimentado,
Tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE GUINEA
- VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000).

Red Vial . Vecinal
Codigo de Ruta: UC-543

Tipologia y nivel de servicio:

TIPO IB :00.000 Km
TIPO 1IB :9.000 Km
TIPO IlIB - 3.000 Km
Longitud Total :12.000 Km
Ubicacién:

Distrito : Neshuya
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Provincia : Padre Abad
Departamento : Ucayali

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA
ROSA DE GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000) de 12+000 Km, con la finalidad
de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades, en funcién a prioridades,
estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada
{(mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el
control de la vegetacidn, la sefalizacion y el medio ambiente del tramo, formulado a través
del Documento técnico para la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual
del Camino Vecinal No Pavimentado del camino vecinal descrito, segun el cuadro siguiente:

Programacion de actividades por el plazo de 240 dias calendarios (8 meses)

MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 |Limpieza de Calzada km 7.20
MR102 |Bacheo m2 2,320.00
- MR103 | Desquinche N m3 0.00
| “MR104 | Remocién de Derrumbes m3 0.00
"MR200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
WR201 Limpieza de Cunetas ml 24,480.00
| MR202 |Limpieza de Alcantarillas und 42.88
MR203 Limpieza de Badén m2 0.00
MR204 |Limpieza de Zanjas de Coronacién | ml 0.00
MR205 |Limpieza de Pontones und " 0.00
' MR206 | Encauzamiento Pequefios cursos Agua ml 160.00
MR300 |CONTROL DE VEGETACION
MR301 |Rocey limpieza m2 84,800.00
MR400 |SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservacién de Sefiales | und 20.00 |
MRS500 |MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestacion und 0.00
MR600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control km 352.81
MR700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparacién de muros secos m3 0.00
MR702 |Reparacion de Pontones | und 0.00
MR101.01 | Transporte de Material de Cantera m3 | 512.00

6.2. ACTIVIDADES

Las actividades que realizan habitualmente las empresas en el mantenimiento rutinario de los
caminos, todas ellas se caracterizan por el uso intensivo de mano de obra, estan dirigidas a
conservar la via, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion y el medio
ambiente.

b2
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e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

» Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte |V del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

o Ejecutar las actividades segin orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, estan indicados en el
Parte IV del Manual.

» Ejecutar el servicio durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total de 48
horas semanales.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencién para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefalizacion
y el medio ambiente.

« Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros considerando el punto de inicio y la categorizacion establecida segin lo
establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion durante la ejecucion del
Servicio.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucién y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

~——Can la finalidad de priorizar las actividades de mantenimiento, para mantener la seguridad
.. del viaje, el confort y la integridad fisica de los usuarios de la via, se han establecido las
siguientes prioridades:

Primera prioridad: Seguridad de viaje

Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar, de un lado, la integridad fisica de
las personas que utilizan el camino y de otro, ofrecer seguridad de transito vehicular; en ese
sentido, las actividades que deben ejecutarse prioritariamente son aquellas que tienen
relacién directa con la circulacion de los vehiculos y con la estabilidad de la plataforma, tales
como: limpieza de plataforma, bacheo, remocién de derrumbes, limpieza de cunetas,
reparacion de pontones y de muros secos, roce y limpieza (en la selva).

Segunda prioridad: Conservacion de la obra de drenaje

Las obras de drenaje permiten el paso de los vehiculos a través de las quebradas, acequias,
riachuelos, etc. Normalmente, la circulacion en estos lugares se realiza con algunas
restricciones de velocidad, ya sea por las caracteristicas de la estructura (ancho limitado,
tipo de tablero, desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuracion
del terreno. En ese sentido, podemos considerar que el riesgo es menor, por lo que
actividades como la limpieza de alcantarillas, badenes, zanjas de coronacién, pontones,
encauzamientos de pequefios cursos de agua y desbroce de maleza deben considerarse
como de segunda prioridad.

Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja

La tercera prioridad, sera para aquellas actividades complementarias que no interfieran
directamente con la fluidez de la circulacién vehicular, tales como: Desquinche, desbroce
de maleza, conservacion de sefiales, reforestacion de taludes.
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CUADRO N° 01

Epoca de lluvia| Después de | Epoca seca Antes de
Cadigo Actividad (Dic./Ene./Feb./ lluvias (Jun./Jul.Ago./S lluvias
Mol .| (Abr/May.) .. _€ptl - (Qetitiev.)
MR-101 | | impieza de calzada @ Priorid ienane g rioridas Priondad
MR-102 Bacheo oo
MR-103 Desquinche 3" Prioridad
MR-104 Remocion de
derrumbes !
MR-201 | | impieza de cunetas 2% Prioridad | 3" Prioridad
MR-202 Limpieza de 5
alcantarillas
MR-203 Limpieza de badén
MR-204 Limp. zanjas de
coronacion
MR-205 Limpieza de pontones
.‘.,MR:ZOS Encauz. peq. cursos de 37 Prioridad
RIOVILAL N agua
| MR-301 Roce y limpieza
- Conservacion de e FLGATY
O NN sefiales 3" Prioridad 3" Prioridad
MRS Reforestacion 3" Prioridad
|MR-801 | \jgilancia y control 3@ Prioridad | 3@ Prioridad | 3% Prioridad | 3™ Prioridad
MR-701 | Reparacion de muros
Secos
MR-702 Reparacion de
pontones
MR-
102.01 Transp. mat. de cantera
6.4. DOCUMENTOS TECNICO DE GESTION DE MANTENIMIENTO:
1. Tipologia de la carretera vecinal por km y por tipo
2. Inventario vial (Formato N° 08)
3. Programacién de actividades por el plazo del servicio
3.1. Elaboracion del resumen del inventario vial.
3.2. Caélculo del namero de integrantes de trabajadores (solo trabajadores no incluyen al
jefe de Mantenimiento).
3.3. Célculo de las cargas de trabajo de la carretera, ajustado por el inventario vial.
3.4, Calculo del nimero de dias necesarios para ejecutar una actividad por el plazo del
servicio.
4. Formato de actualizacion de tarifas
4.1. Mano de obra
4.2. Materiales
4.3. Equipos
4.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
4.5. Costo de trabajador (jornal diario)
5. Analisis de precios unitarios

b
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Insumos del mantenimiento vial

Costos indirectos

Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)

© e N

6.5. PLAN DE TRABAJO

El Plan de trabajo sera presentado a los tres (03) dias calendarios siguientes a la entrega del
terreno, para su revision y opinion favorable por parte del personal designado como Inspector
por la Subgerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos y/o Gerencia de infraestructura y
Obras y su conformidad seré otorgada por el responsable de la Subgerencia de Mantenimiento
y Gestion de Caminos segun corresponda y su respectiva aprobacion con Acto Resolutivo por
la Gerencia de Infraestructura y Obras de la MPPA.

El Inspector del Tramo o el responsable designado, tendré dos dias (2) dias héabiles para revisar
y emitir opinién sobre el plan de trabajo (opinion favorable o desfavorable de ser el caso), en
caso de ser observado, el contratista tendra un plazo maximo de dos (2) dias calendarios, para
subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 7.9 del capitulo 7 de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo es Unico y por el plazo total del contrato, teniendo en cuenta que no debe
superar el afio fiscal correspondiente, asimismo, debe considerar las actividades de la Gestion
de Mantenimiento Vial con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento Rutinario.
Asimismo, debera presentar el cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos
“actualizado al inicio del servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la
descripcion del servicio ofertado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector del Tramo y el Jefe de Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes

documentos.

1. Caratula
. Indice general

3 Ficha técnica: la cual entregara la siguiente informacion
e Nombre de la actividad
e Numero de contrato
o Nombre del contratista (en caso de consorcio indicar por quienes se encuentran

conformado)

e Objeto del servicio
+« Monto del contrato
e Representante legal
e Plazo de servicio
e Fecha de entrega de terreno
e Fecha de inicio de servicio
e Periodo de suspension
e« Fecha de reinicio de servicio
e Fecha de culminacion de servicio
e Actividades del servicio
¢ Nombre del jefe de mantenimiento
e Planilla del personal de mantenimiento.

4. Memoria descriptiva

e %
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41. Nombre de la actividad
42 Ubicacion
4.3, Antecedentes
44, Objetivos
4.5, Descripcion
4.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
47. Metas
4.8. Monto del presupuesto
49, Plazo de ejecucidn del servicio
3. Especificaciones técnicas (Manual de Carreteras)
5.1. Descripcion
5.2 Objetivo
5.3. Materiales
54, Equipos y herramientas
5.5, Procedimiento de ejecucion
5.6. Indicador de comprobacién
5.7 Respuesta
5.8. Aceptacion de los trabajos
5.9 Medicion
5.10: Pago
6. Cronograma de ejecucion del servicio
6.1. La programacién mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3).
_____ 6.2. Cronograma de desembolsos 0 recursos.
Planos

7.1 Plano de ubicacion y localizacion.
2 Plano clave.
7:3. Plano de cartel de servicio.

8. Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente.
9. Cronogramas de charlas

¢ Se adjuntara el cronograma de charlas al personal de mantenimiento y los temas a
tratar, durante el periodo que dure el contrato.

10. Documentos complementarios al servicio

e Acreditacion de compra de herramientas manuales

e Acreditacion de compra y entrega de vestuarios y equipos de proteccion personal
(EPP'S), debidamente firmado por el personal de mantenimiento que lo recibe.

e Acreditacion de contar con SOAT reglamentario de la (s) camion volquete (s) a ser
utilizado en el servicio de mantenimiento vial rutinario.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR
a. Materiales
e Pintura esmalta para ser utilizado en el pintado de cabezales de alcanatarilla,
elemento visibles de muros, puentes, pontones y otros elemento viales.
e Thiner
e Material seleccionado de Cantera para afirmado.
e Agua
e Tubos o piedras
° Lija
e Plantas Nativas
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e Piedra angulares y planas de cantera para muro seco

e Madera Tornillo

e Acero Corrugado

s Alambre Negro # 8

e Clavos 3"

e Pernos 5/8" x 14'

e Cuaderno de servicio, el cual debe permanecer en campo para hacer las
anotaciones respectivas durante los dias de trabajo.

Aclaracion.- el cuaderno de servicio a utilizar sera el que generalmente se usan
para obra denominado “cuaderno de obra”, el cual debe ser autocopiativo, con la
finalidad de que dos (02), de las copias se adjuntan a los informes menusuales
(01 en el original del informe y una en la copia del informe a presentar), otra se
queda para el contratista y el original del cuaderno, se adjuntara para efectos de
liguidacion o cierre del servicio.

b. Herramientas manuales
e Pison o pisones de cemento de 15 Kilos para compactar el material.
e Reglas de madera de 1"x2"x2m
e Carretillas
e Lampas
e Picos
e Azadones
e Rastrillos para seleccionar el material.
e Escobas
¢ Machetes
¢ Pisén Manual de Concreto
« Baldes para mojar el bache para reponer el material.
e Cilindros
¢ Barretas
e Palancas
e Combas de 12 libras

¢ Cinceles

e Armeés

e Tijera Podadora
s Hachas

e Serrucho

e Escobilla de fierro

e Wincha de 50 m para medir el avance fisico de las actividades
e Winchasde 05m

e Franela

e Motocicleta

e Conos de Seguridad

s Balde para el conteo de precipitacion.

e Brochas para la conservacion de sefiales.

c. Equipo
e (01) Camara fotografica minimo de 16 megapixeles, antigiiedad maximo de 3
afnos.
e (01) GPS antigiedad maximo de 5 afios.

2
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e (01) Zaranda Manual de 1 %2"
e (02) Plancha Compactador

Los Equipos pueden ser mayor capacidad y cantidad cuyas cantidades a
considerar se tendran en cuenta la estructura de costo.

d. Vestuario

e Cascos

e Lentes

¢ Guantes

e Zapatos de seguridad punta de acero o Botas de Jebe

¢ Uniforme para personal
El personal de mantenimeinto debera ser faciimente identificable y lo utilizara
de manera obligatorio durante las horas de trabajo.
El uniforme para el personal de mantenimeinto debera ser de color anaranjado,
estara conformado obligatoriamente por:
- Chaqueta manga larga de color anaranjado con cintas reflectorizantes.
- Pantalon color anaranjado con cintas reflectivas
- Zapatos de seguridad y/o botas de jebe segun sea el caso
- Para Jefe de Mantenimeinto debera ser color azul

Uniforme de Mantenimiento

Zapato de seguridad

Bota de Jebe

Equipos de Proteccion Personal (EPPs) los cuales deberan ser remplazdos de

acuerdo a la necesidad. En el caso de los cascos de proteccion estos deben
cumplir con los requisitos de absorcion de inpacto y resistencia a la penetracion
el personal de mantenimiento debera usar cascos de color anaranjado,
mientras que de los jefes de mantenimeinto debera ser color azul.

Los equipos de proteccion personal (EPPs) a ser utilizados por el personal de

mantenimiento debera estar conformado como minimo de cascos de proteccion
personal, zapatos de seguridad y/o botas de jebe, lentes, guantes de
proteccion, inpermeables, cortavientos para casco.

e. Movilidad
e EI Contratista de Mantenimiento deberd contar con una movilidad para el
traslado de sus herramientas y materiales hasta el lugar en donde se
desarrollaran los trabajos de mantenimiento vial rutinario, siendo esta un
camion volquete de 8 m® minimo con antigiledad no mayor de 15 afios, para el
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transporte de material de cantera para bacheo, el cual debe contar con el
combustible necesario, y SOAT reglamentario, cuya compra y distribucion
estara a cargo del contratista.

e En caso no cuente con movilidad propia debera alquilaria, el costo del
combustible sera asumido por el contratista.

o Queda terminantemente prohibido la utilizacion de la furgoneta para el traslado
de personal de mantenimeinto u otras personas ajenos al servicio.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar
un servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

o Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservaciéon Vial -
Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales.

e D.S.N°130-2022-PCM, que precisa el fin del Estado de Emergencia Nacional y sus
restricciones, mas no deroga la vigencia de la Emergencia Sanitaria que continia
hasta el 25 de febrero del afio 2023, el cual se consigna en el D.S. N° 015-2022-SA.

« Normas de Ejecucion

o Normas de Cantidad

« Normas de Evaluacion

IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua,
el aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.

Razon por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la gjecucion
de las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas
sencillas para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito
donde se desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS
Los seguros para el personal de mantenimiento, seran aplicados desde el inicio del

trabajo para este tipo de actividad, los cuales son los siguientes:
» Plan de proteccion vital seguro integral de salud (SIS) y/o ESSALUD.
» Seguro contra terceros (dafios a la propiedad). los cudles seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.
o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.
6.10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El Lugar de prestacion del servicio sera de manera directa sobre la carretera vecinal,
tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE GUINEA -
VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000).

s Centros Poblados : Santa Rosa de Guinea-Virgen del Carmen
e Distrito : Neshuya

e Provincia ; Padre Abad

o Departamento - Ucayali

6.11. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

2
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El plazo para la prestacion permanente del servicio sera de la siguiente manera:

e El plazo de la ejecucién del servicio de mantenimiento vial rutinario del camino
vecinal Tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE
GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000), ubicado en el Distrito de
Neshuya, Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali es de Doscientos
Cuarenta (240) dias calendarios, (8.0) Meses, contados a partir del dia siguiente
de la firma de acta de entrega de terreno, la entrega de terreno se realizara
después de |a firma de contrato.

La vigencia del contrato ser4 desde el dia siguiente de su suscripcién hasta la fecha

que la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos de la Municipalidad
Provincial de Padre Abad otorgué la conformidad final de la recepcién de la prestacion
a cargo del contratista y se efectué el pago, previo informe de la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos.

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Contratacién del servicio de mantenimiento vial

1| rutinario del camino vecinal tramo: EMP UC-102 (LA | meses 8.0
LIBERTAD DE PASA RAYA) - SANTA ROSA DE

GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000)

6.12. RESULTADOS ESPERADOS

El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a una
carretera en 6ptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y
No superan tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en
la Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR

o Persona natural o juridica con capacidad de contratar con el estado

e Con RUC activo y habido

* Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP de servicios vigente

 Con inscripcion en el Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente.

* No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con
el estado.

e No tener impedimento para ser postor o contratista, segin las causales
contempladas en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

e Constancia de No Adeudo de Documentacién (Liquidaci6n, Valorizacién, informes,
etc) ni de Penalidades por incumplimiento de contrato a la Municipalidad Provincial
de Padre Abad en los Gltimos dos (02) Afios, el mismo que sera expedido por la Sub
Gerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos de Ia Municipalidad Provincial de
Padre Abad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el
valor estimado de la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, debiendo de sustentar este Requerimiento Técnico minimo con
las copias de contratos correspondientes a cada servicio realizado adjuntando la
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conformidad correspondiente y promesa de consorcio si el servicio ejecutado fuese en
consorcio, segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicién de micro
y pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
que no supera al 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante dos (02) aftos anterior a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los
integrantes deben contar con la condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados o no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de Carreteras departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio
de mantenimiento rutinario de la red vial nacional de carreteras pavimentadas y no
pavimentadas.

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

7.2.1. Equipamiento
Equipamiento Estratégico:
¢ 01 cami6n volquete de 8 m* minimo, con antigiedad méaximo 15 afios, para el
transporte de material de cantera para bacheo.

Otro Equipamiento:

* Plancha compactadora de una capacidad minima de 5.5HP 0 apisonadora tipo
canguro de la misma capacidad.

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2. Infraestructura Estratégica:

01 oficina, con domicilio en el 4rea de influencia de servicio, es decir, en los limites del
Distrito de Neshuya, provincia de Padre Abad de la Region Ucayali para efectos de la
notificacién durante la ejecucion del contrato, asimismo, el contratista otorgara un
correo electronico mediante el cual la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestién de
Caminos podra efectuar notificaciones, que tendra la misma validez legal.

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida; asimismo, indicara el correo electrénico para
notificaciones.

7.2.3. Personal Técnico:
A. Personal Clave:

La Relacion del personal técnico minimo es:

Jefe de Mantenimiento

e Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingenieria Civil, designado por el contratista,
con experiencia minima de un (01) afo, como Jefe de Mantenimiento o
Residente de Servicio o Jefe de Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones

%%
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0 supervisor o inspector en servicios de ejecucion de Mantenimiento Vial de

Caminos Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales, Ia

cual debera ser sustentada mediante la presentacion de copias de contratos y

Su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

e Asi mismo el Jefe de Mantenimiento, debera presentar una carta de
compromiso en la cual se establezca claramente, el compromiso de dedicacién
a tiempo parcial (50%) en la ejecucién del servicio a contratar.

e El Jefe de Mantenimiento deberd de presentar su programacion de trabajo en
campo como apoyo al personal de mantenimiento para la correcta ejecucion
de servicio y en gabinete (elaboracién de informes mensuales del contratista
debidamente visados), cabe mencionar que la programacion de trabajo del Jefe
de mantenimiento forma parte como anexo del informe mensual presentado
por el contratista para conocimiento de la Entidad.

La sustitucién del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerar4 aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
personal remplazado.

Funciones del jefe de Mantenimiento

CROVINCHAY Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
"\[CR® = Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
CI servicio la ejecucién del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucién del mantenimiento rutinario.

D) Permanecer durante la jornada laboral sobre lg ejecucion del servicio, materia del
presente contrato, en coordinacion con el Inspector y Area Usuaria.

¢) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas al
servicio.

f) Informar a la Inspeccién sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via o su
area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su criterio
sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacién final del contrato de ejecucion.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

J) Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N° 01
y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno Yy en la recepcién y conformidad del servicio.

I) Ofras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

A7
—

Av. Simén Bolivar N° 536 — 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

By
.@W’m.@‘

B. Otro Personal:

Personal de Mantenimiento Vial (Campo).

e Se presentard una relacién de personal minima titular, con sus respectivos
suplentes, que estara a cargo del servicio de mantenimiento vial rutinario del
camino vecinal, debiendo indicar el nombre de Jefe de Mantenimiento y su
Personal de Campo, este personal (excepto el Jefe de Mantenimiento)
necesariamente debera residir en la zona a lo largo del camino vecinal a mantener,
lo cual se acredita mediante la verificacién del domicilio en |a respectiva copia de
DNI, asi mismo deberan contar con Seguro Integral de Salud (SIS) mas el
certificado domiciliario emitido por el juez de paz y/u otra autoridad de Ia localidad,
donde indica el nombre del camino vecinal a mantener.

e Se presentard una relacién del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario de la carretera vecinal, que para el
presente caso fue calculado segun la tipologia de la carretera, y es de (04)
personas.

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

* No se exigira experiencia previa del personal de campo.

El certificado domiciliario sera emitido dentro del cronograma de la convocatoria.
NUmero de personal necesario incluido suplentes (requerimiento técnico minimo)

Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino

item  Vecinal Tramo: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA N° de Condicién

RAYA) - SANTA ROSA DE GUINEA - VIRGEN DEL  Personas
CARMEN (KM 12+000) ; (L=12.000 KM),

01 Jefe de Mantenimiento 01 unica
02 Personal de Mantenimiento 04 Titulares
03 Personal de Mantenimiento 04 Suplentes

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

e Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

e El contratista que ejecutara el servicio de mantenimiento vial rutinario del camino
vecinal, tendré la obligacion de velar por la correcta ejecucién de las actividades del
mantenimiento rutinario, asi mismo ser4 directamente responsable del contenido y
calidad de los servicios que presta, asi como el cumplimiento de la programacion,
logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para
el fiel cumplimiento del contrato.

* Garantizar la transitabilidad de la Carretera y el cumplimiento de los indicadores de
las actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacién y
parte IV del del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos
del presente términos de referencia).
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e Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a (04)
personas y un Jefe de Mantenimiento; en caso se realice la supervision por parte
de la ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Cl4usula del contrato.
¢ Mantener al personal que figura en la relacién de la Propuesta Técnica, salvo
cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida anticipacion.
e Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, de ser necesario debe incluir las medidas
sanitarias relacionadas a la ejecucién de las actividades.
* Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.
e Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato; no se aceptara la
subcontratacion o cesion del contrato.
e Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en la Carretera que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.
e Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.
e Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.
IR e EI CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
PO N (ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacién.
e Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.
e Alfinalizar el servicio el contratista presentara su liquidacién final del servicio.

- Horario de trabajo del personal de mantenimiento

e El horario de trabajo es de 8 horas diarias, el postor presentara una declaracion
jurada del cumplimiento de horario de trabajo del personal.

- Capacitacién propuesta para su personal
e E| postor presentara una declaracién jurada, adjuntando cronograma de temas

de capacitacion desde el inicio al fin de servicio de mantenimiento vial, charlas
cada 30 dias, asi mismos temas propuestos de capacitacion.

8.1.2. DOCUMENTACION MENSUAL A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

El contratista deberd presentar a la Entidad las siguientes documentaciones como
resultado de la prestacion de servicios:

Informe mensual: Con la finalidad de que se pueda verificar la ejecucion fisica del
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, el contratista debera presentar a la
Entidad, durante los primeros dos (02) dias hébiles del siguiente mes a la prestacion del

servicio, Dos (02) originales vy una (01) copia, adjuntando el informe en versién digital

(01 CD) incluyendo las fotografias semanales del trabajo mensual.
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Para presentar los informes, el contratista debera de solicitar a la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos los formatos y fichas sefialados en los anexos de
los términos de referencia.

El panel fotografico de los informes mensuales debera ser ordenado y georreferenciado
antes, durante y después de cada actividad realizada, minimo 6 fotografias (por
actividad).

Presentar debidamente foliados, firmados por el representante legal y el Jefe de
mantenimiento, asi como el cuaderno de servicio (debidamente legalizado) que garantiza
la ejecucion correcta del trabajo de mantenimiento, conteniendo los siguientes
documentos.

1 Generalidades.
1.1. Datos Generales de la Micro empresa.

1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.
1.3. Plano de Ubicacién de General.
1.4. Plano Clave del tramo.
1.5. Plano del cartel de servicio.
2. Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital.
: - 2.3. Acta de Constatacion de trabajo
o : 2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
: ! 3. Programacién de Trabajo Mensual.
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01).
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02).
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03).

4, Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.

5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.

5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico (Un panel fotografico por cada dia de ejecucion que demuestre
el antes, durante y después de las actividades ejecutadas durante el mes con el
personal debidamente uniformado y realizando la ejecucion acorde al Manual de
Carreteras; asimismo, las fotografias deberan ser fechadas y georreferenciadas,
mostrando a la cantidad de trabajadores segln célculo de la Gestién de
Mantenimiento).

T Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
Conteo de Trafico (Ficha N° 01).
Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10.  Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11.  Anexos.
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11.1. Factura.

11.2. Relacién de personal: segun coordinacién con el responsable del area usuaria
debe ser rotativo y buscando ampliar oportunidades de trabajo en los centros
poblados de la intervencion.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior, que incluya declaracion
jurada de pago de cada trabajador.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes.

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando
comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10.Carta de Autorizacion de abono (CCI).
11.11.Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12.Certificado de No adeudo de los personales de campo suscrito por el
responsable del drea usuaria y alguna autoridad de la zona (Presidente de la
Comunidad y Alcalde del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

Ultima valorizacion, en la fecha de culminacién del servicio de mantenimiento rutinario
el contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, considerando que su contenido
se elaborara segUn lo indicado en Anexo N° 07 de los presentes Términos de Referencia
(con las consideraciones del Manual de Inventarios Viales y el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial), el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado
por el jefe de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar dos (02) originales
y 01 copia en formato impreso y digital (CD).

Pre Liquidaci6n del servicio, una vez cobrado la tltima valorizacién y recepcionado el
servicio, el contratista presentars la liquidacion final del contrato a la Entidad, en un plazo
de 15 dias calendarios, Dos (02) originales y una (01) copia adjuntado el formato digital
(1 CD), conteniendo los siguientes documentos.

1. Resumen Ejecutivo

2. Ficha técnica

Liquidacién Econémica del Servicio que incluye el monto de la penalidad y/u otro
concepto, si las hubiera.

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcién del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segun
Ficha N° 03 del GEMA

10. Cuadro Resumen de Valorizaciones

11. Calendario de Ejecucion del Servicio

12. Hoja Resumen de Pagos

13. Copia de Comprobantes de Pago

14. Estado Econdmico Financiero
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15. Certificado de No Adeudos de bienes o servicios suscrito por el responsable del
area usuaria y alguna autoridad de la zona (Presidente de la Comunidad y Alcalde
del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

16. Declaracién Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y
sociales de sus trabajadores que han participado en la ejecucién de mantenimiento.

17. Contrato del Servicio y modificatorias.

18. Presupuesto de Servicio Contratado.

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcién y Conformidad de Servicios

21. Calculo de Multa si las hubiera

22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato.

23. Plano de Ubicacién y Plano Clave Post Mantenimiento.

24. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencién, de cada actividad
ejecutada). ‘

25. Cuaderno de Servicio Original

. Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacion del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion “

Copia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe

de Mantenimiento.

Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

N
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8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacién o cesion del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El' manejo de la informaci6n y la documentacion a |a que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a
terceros dicha informacién sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucion a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector por el Gobiemo Local o el Jefe
de Operaciones y/o Monitor Vial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas
por el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a
Su juicio no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes
mensuales y comunicara al responsable del rea usuaria del GL o0 a la Subgerencia de
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Mantenimiento y Gestion de Caminos de corresponder para proceder al pago
correspondiente.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente
indisciplina en el mantenimiento de la carretera vecinal.

a. Coordinacién con el contratista

La Subgerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos, a través del Inspector y/o
Monitor vial, se encargara de coordinar directamente con el contratista.

b. Responsables de las medidas de control
El personal designado como inspector del Gobierno Local o de Ia Subgerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos realizara las respectivas inspecciones de campo
inopinadas cuantas veces lo crea necesario de acuerdo a la programacién.

8.6. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de

Caminos y Obras previo informe del Inspector designado por el Gobierno Local (GL),
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias, de
acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Previa a la conformidad del servicio, el Inspector de la Subgerencia de Mantenimiento y
Gestién de Caminos como 4rea usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma,
la aplicacién de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios
realizar la absolucion de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a
cuatro (4) dias calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el GL podra resolver el Contrato sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan. La recepciéon conforme del servicio
contratado, no enerva al GL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios
ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma parcial, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacién formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante la Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos de
acuerdo al siguiente detalle:

L INFORMES DETALLES
Informe El 90% del monto contractual por la presentacion y conformidad
Mensuales de los INFORMES MENSUALES de la ejecucion del servicio de
Mantenimiento Vial Rutinario.
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Pre - Liquidacién | El 10% del monto contractual, a la presentacién y conformidad de
del Servicio la Pre Liquidacién del Servicio.

Para los pagos respectivos, el proveedor del servicio debera presentar los siguientes:

e Factura indicando el mes correspondiente.

¢ La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinién favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o de la Sub Gerencia de Mantenimiento
y Gestion de Caminos, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL.

¢ Certificado de Transitabilidad otorgado por La Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece la carretera vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

e Relacion actualizada del personal que prest6 servicio durante el mes (planilla de
pagos del personal).

¢ Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los
problemas, deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que
Se presenten, recomendando Ia adopcidon de medidas especificas a que hubiere
lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de |a prestacién de los Servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser
éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.

. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

. PENALIDADES:

* Penalidad por mora en la ejecucion de Ia prestacién:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto de la contratacion, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diariq =

Donde:
e F=0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
e F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la contratacién o
item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacién parcial que fuera materia
de retraso.

Para efectos, del célculo de la penalidad diaria se considera el monto de la

contratacion.
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Se considera justificado el retraso
objetivamente sustentado, que el ma
Esta calificacion del retraso como just

de ningln tipo.

De ser el caso, solo se podra aplicar hasta por un monto m4
por ciento (10%) del monto del contrato vi

vigente del item debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad,
resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplim
remision de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o

aquel que suscribi6 la Orden de Servicio.

¢ Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del

seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden

alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%
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del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Primero:

~. .~ Un servicio eficiente de mantenimiento debe

A. Primera Prioridad: Seguridad de Viaje

, cuando el contratista acredite, de modo
yor tiempo trascurrido no le resulta imputable.
ificado no da lugar al pago de gastos generales

ximo equivalente al diez
gente, asi como de ser el caso, del monto

la Entidad podra
iento mediante la
superior nivel de
Reglamento y lo indicado en la

) del monto

Las causales para la aplicacién de penalidades que figuran en las Normas
de Evaluacion de la Gestién de Mantenimiento, son las siguientes:

garantizar la integridad fisica de las personas

que utilizan el camino, asi como también ofrecer seguridad al transito vehicular (ver cuadro
de PRIMERA PRIORIDAD: Seguridad de Viaje).

Primera prioridad: seguridad de viaje

e e Responsabilidad de| Indicadores de z Respuesta de Ia Penalidades
1 T
2 Codigo | Actividad la Microempresa Mantenimiento Rietapala microempresa | 1era | 2da | 3era
1 éF:E n;r:svzr T:'dr:i‘:r La calzada Menos de 3
MR-101 P O, Cha'q permanecera obstaculos | Un (1) dia 5% 10% |[15%
de Calzada | obstaculo en forma : -
01 : ) siempre limpia. |en 1 Km.
inmediata.
La superficie de
it ey |enosde 1
Rellenar los baches acepta'ra Ia baches de
MR-102 |Bacheo de farms inmiediste presenciade | O-20M"0.50 | (1) dia 5% |10% |15%
con material de m*0.15m de
baches o de :
cantera. profundidad
02 charcos de agua
. en 1Km.
en epocas de
lluvias.
Retirar los
derrumbes
.. menores en forma
. Remocion y : )
Remocién eliminacién de Ihmgdiata. Menos de
MR-104 |de m Disponibilidad Un (1) dia 5% 10% [15%
derrumbes hasta 50 1m? por Km.
03 Derrumbes 5 permanente en
m
caso de derrumbes
mayores y
colaborar en su

%
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remocién para
devolver la
transitabilidad al
camino.
Deberan
A JDormanecer | \ateria
Limpiar y eliminar el siempre limpias, :
. sedimentado
Limpieza material conservando sus méximo 25%
MR-201 P sedimentado que dimensiones ; *un (1) dia 5% |10% |15%
de Cunetas : . . del drea de
obstruye el libre flujo originales de -
S la seccién
04 del agua. disefio y
; transversal.
pendientes
minimas.
No se permiten
muros en mal
- T —— estado que no Menos de
Reparacién fodras e 188 Zonas puedan ofrecer la | 5m de muro
MR-701 | de Muros P : suficiente en mal Un (2) dia 5% 10% |15%
inestables de |a bk
Secos sl estabilidad a los | estado en un
05 ’ taludes y la TKm.
plataforma de Ia
carretera.
Reparar los 80% de Ia
. 2 elementos que se superficie
o G Reparacion encuentren en mal | Pontones en buen del tablero o
‘ -702 |de ) . | Un (2)dia 5% 10% |15%
in edd estado: tableros, estado. losa, deberd
okt . Pontones
06 A~ Al pernos, clavos, estar en
Aninos muros, etc. buen estado,

B. Segunda prioridad: Conservacién de las obras de drenaje

Permitir el paso de los vehiculos a través
Normalmente, la circulacion en estos luga
velocidad, ya sea por las caracteristicas de
desniveles notorios en el caso de los badenes,
sentido, podemos considerar que el riesgo es

PRIORIDAD: Mantenimiento de Obras de Drenaje).

Segunda prioridad: mantenimiento de obras de drenaje

de las quebradas, acequias, riachuelos, etc.
res se realiza con algunas restricciones de
la estructura (ancho limitado, tipo de tablero,
etc.) o por la configuracion del terreno. En ese
de menor intensidad (Ver cuadro SEGUNDA

Responsabilidad : Respuesta de Penalidades
A : S Indicadores de
N* | Codigo | Actividad 2L Mantenimiento | Tolerancia i lera | 2da | 3era
Microempresa Microempresa
Eliminar todo tipo de eienal
. ' . sedimentado:
07 Hmpiess da material o residuos Deberan Méximo 20%
MR-202 a ) que obstruyan el flujo permanecer ° Tres (3) dias 5% [10%
Alcantarilla ¥ ) i % del area de la
del agua a través de siempre limpias. -
. seccién
las alcantarillas.
transversal.
Eliminar todo tipo de | No deben existir Material
Litg s material o residuo obstaculos ni sedimentado:
08 | MR-203 P e que obstruyan el flujo material Méximo 30% Tres (4) dias 5% [10%
Badén . : s
del agua a través del sedimentado del area de la
badén. sobre el badén. superficie.
MR-204 | Limpieza de | Eliminar ol material Deberan Material Tres (4) dias 5% [10%

A0
\
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Zanjas de | caido o sedimentado permanecer sedimentado:
09 Coronacion en las zanjas de siempre limpias | Maximo 30%
coronacion. del drea de la
seccién
transversal.
Mantener las
superficies libres de
obstrucciones que Material
impidan el fiujo del : sedimentado:
Limpieza de | agua y su correcto Debarn Méaximo 20%
-20 ; o ¢ 0 0
10 MR-205 Pontones | funcionamiento. Las .perman.bcgr del &rea de la Tres (5) dias i
siempre limpias ;
estructuras deben seccién
estar siempre libres transversal.
de vegetacion y
basura.
Deberan encauzarse
| - ;
Encatzamia 0s pequefios .cursos Materlal
de agua hacia las v 5 sedimentado:
il de estructuras de No se peftnitiran Maximo 20%
MR-206 | Pequefios : S desbordes . ’ Tres (5) dias 5% |[10%
11 drenaje, eliminando ) del drea de la
Cursos de : . (aniegos) .
el material o residuos seccién
Agua ;
ubicados en el curso transversal.
de agua.
I
Cont.rc_} aria La vegetacion Altura de la
Roce y VeDeiacion.an a5 debe permanecer | vegetacion:
;e i ) I di 5% [ 10%
Limpieza wRRR Jatergles para por debajo’de 30 | Maximo 45 B8} dias ’ ’
| proporcionar i om
. visibilidad. ' )
. C. Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja
La tercera prioridad, sera para aquellas actividades complementarias que no interfieran
directamente con la fluidez de la circulacion vehicular tales como: desquinche, desbroce de
maleza, conservacién de sefiales y reforestacion de sefiales. (Ver cuadro: TERCERA
PRIORIDAD: Otras Actividades Complementarias con Prioridad Media Baja).
Tercera prioridad: otras actividades complementarias con prioridad media baja
Penalidades
3 Indicadores Respuesta de
o L et Responsabilidad de : i
N° | Codigo | Actividad N s de Tolerancia la Tare ) oo Fiem
P Mantenimient Microempresa
0
Remover rocas y
piedras inestables Taludes libres Kenos g1
13 | MR-103 | Desquinche | ubicadas en las partes de rocas s 1 mes 5% | 10%
; m?* por Km.
altas de los taludes del inestables
camino.
Realizar |a limpieza de
ChficEriacin las sefiales las veces | Sefales limpias | Incumplimient
14 | MR-401 - que sea necesario y y en buen o inferior a 1 1 mes 5% | 10%
de Sefiales : ~
pintarlo cuando sea estado. sefial por Km.
requeria.

09
%
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Zonas
Realizar la plantacion Taludes estables sin
15 | MR-501 | Reforestacién | o conservacion de la inestables reforestar a lo 1 mes 5% | 10%
vegetacion existente. reforestados. largo del
camino.
Alertar sobre los dafios
del camino para tomar
las acciones =
; Anotacion
necesarias. Controlar:
semanal de
a) botaderos de basura . -
Vigilancia y y desechos b) actividades Incumplimient
MR-601 : realizadas u o inferior a 15 1 semana 5% | 10%
Control Invasiones c) : .
. ; ocurrencias en dias.
Ejecucion de obras no
. el cuaderno de
autorizadas tales i
) mantenimiento.
como: acueductos,
redes de servicios,
etc.,

¢ Otras Penalidades por incumplimiento.

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del

Contrato se identifica da la siguiente manera:

CUADRO - PENALIDADES

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE
COBRO

) ) n el cierre de cada periodo o
._/8n.su plazo correspondiente los informes o

/imo-subsanar las observaciones dentro de
los 5 dias calendario de notificado por la
Entidad.

Se aplicard 0.20 de una UIT por
cada dia de demeora

Se descontara en cada pago
conforme al informe del area
usuaria

Incumplimiento del use de seRales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicard 0.20 de una UIT por
cada dia que se detecte

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria

Incumplimiento de uso de implementos de

Se aplicard 0.20 de una UIT por

Se descontara en cada pago

herramientas, equipos y/o suministros para
la ejecucion de cada actividad de acuerdo
al Manual de Carreteras.

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad.

seguridad (mameluco, casco, botas, i conforme al informe del

: cada dia que se detecte ; X .
guantes, gafas y mascarilias) informe del drea usuaria
Incumplimiento  en Ia entrega de

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria

Ante el incumplimiento del contratista en Ja
responsabilidad de pago de salario a su
personal.

Se aplicara 0.25 de una UIT por mes
no pagado.

Se descontaré en cada pago
conforme al informe del
informe del drea usuaria

No usar material seleccionado de cantera
para el Bacheo

Se aplicaréd 0.25 de una UIT por
cada evento que se detecte.

Se descontaré en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria.

No presentar en los informes el panel
fotogréfico de ejecucién fechados y
georreferenciados

Se aplicaré 0.25 de una UIT por que
no haya presentado.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria.

0é
%
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CUADRO - PENALIDADES |
PENALIDAD (FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
CAUSALES CALCULO) COBRO

No sustentar fehacientemente Ia ejecucion
de los trabajadores con la cantidad de
trabajadores obtenidos del calculo de la
Gestién de Mantenimiento,

Se aplicard 1% del monto del| Se descontara en cada pago
contrato por cada trabajador y por | conforme al informe  del
cada dia que se detecte. informe del drea usuaria.

Ausencia de todo el personal de campo que | Se aplicara el 5.0% del monto del | Se descontara en cada pago
no haya sido encontrado durante el dia de | contrato por cada dia que se|conforme al informe del
ejecucién del servicio. detecte. informe del area usuaria.

e En caso de que el contratista contine con el incumplimiento, la Entidad procedera a
notificarle y proceders la resolucién del contrato cuando se halla acumulado el 10% de
penalidad del monto del contrato.

e El monto maximo de las penalidades acumuladas no superara el 10% del monto del
Contrato; de llegar a este porcentaje la Entidad podra resolver el Contrato.

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado
a partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcion y conformidad de
servicio.

s
8 ’

. 3.11. NORMATIVIDAD ESPECIFICA:

" Los trabajos programados para la ejecucién del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del
Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte |V Mantenimiento Rutinario en
Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de
Carreteras Mantenimiento y Conservacion Vial.

8.12. ESTRUCTURA ANUAL DEL COSTO DEL SERVICIO:
La tarifa aplicable es a todo costo con IGV, es decir incluye mano de obra, equipos y
materiales; asi mismo los impuestos respectivos.
El postor para determinar su propuesta econémica debe considerar la estructura de
costos que se muestra a continuacioén, considerando los items que se muestran en el
mismo.
El postor presentar4 estructura de costo del presupuesto ofertado en donde los precios
unitarios y los nimeros de trabajadores correspondiente al rubro mano de obra, no
deberan ser modificado en la propuesta economica. Asi mismo en el rubro referente a
los literales correspondientes a materiales, herramientas manuales, equipos, movilidad
y vestuario no debe ser modificado las cantidades.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:
* Anexo N° 01: Expediente técnico de MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP UC-102 (LA LIBERTAD DE PASA RAYA)
- SANTA ROSA DE GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000).
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e Anexo N° 02: Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales ¥ Rurales por
parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y
Conservacion Vial.

https://drive.google.com/file/d/1 idl6eH_-iiCcDCR7R_aMfxHuO6-
zrOwp/view?usp=drive_link

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP UC-102.-NUEVO SATIPO-CANAAN DE PIEDRA-NUEVO PARAISO
TRAMO : EMPUC-102(LALBERTAD DE PASA RAYA)- SANTA ROSA DE GUINEA - VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000)
LONGITUD  ; L=12+000 KM
DISTRITO : NESHUYA
PRESUPUESTO : PIA 2024; CONVENIO N° 021-2024-MTC/21
Componentes del servicio I N° Trabajadores Unidad | o tidag | Precio o
SO R
A. Mano de Obra 0.00,
Jefe de mantenimiento I 050 Mensual 8.00 .
Personal de mantenimiento [ 4.00 Mensual 8.00 1,200.00 -
B. Materiales
Pintura Esmaite Gin 2.00
Thiner Gin 1.00
Pernos 5/8 x 14" und 5.00 -
Lig Und 5.00 -
Cuaderno _de Mantenimiento Und 3.00 -
C. Herramientas n L -
Pis6n de 15 Kilos para compactacién Und 2.00 -
Rastrillos Und 4.00 -
Picos Und 8.00 -
Palas Und 8.00
Machetes Und 8.00 -
Carretilas Und 8.00 -
- Barretas Und 4.00 -
Baldes Und 2.00 -
e Comba de 12 Libras Und 2.00 -
1 Conos de Seguridad Und 4.00 -
'¢§ Galén para el conteo Pluval Und 3.00 -
2 Wincha de 50 m Und 2.00 -
g Wincha de 05 m Und 2.00 -
Al Brochas para la consenacion de sefiales. Und 2.00 -
AL Escoba Und 2.00 :
D. Equipos -
Cémara Fotografica Und 1.00 -
Odometro Und 1.00 -
GPS MNavegador Und 1.00 -
|Plancha Compactador Und 1.00 *
&Mwilidad -
Camion Volguete de 8 m3 hm 20.00 0.00
Combustible Gin 20.00 -
F. Vestuario -
Zapatos de Seguridad Und 8.00 -
Botas de Jebe Und 8.00 -
Uniformes para el personal (segun Descripeion y zona del Mant. Und 8.00 -
Cascos de Seguridad (Anaranjado=personal, Azuk=jefe de Mant Und 8.00 -
Guantes de Seguridad de Obra Und 32.00 -
Pancho de Plastico Und 5.00 -
Cortaviento Und 32.00 -
TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+D4E+F _0.00
Utilidad 5% C.D. 0.00
Gastos de Oper. y adm. 0.00,
Contador Mensual 8.00 0.00
e Elaboracion de informes Mensual 8.00 0.00)
g Liquidacion GLB 1.00 0.00
g Alquiler de Local Mensual 800 0.00
° Utiles de Oficina oL 8.00 0.00
8 Seguro
e Seguro Contra Terceros GL 1.00 0.00
Seguro Integral de Salud (SIS) I 500 Mensual 8.00 0.00
COSTO INDIRECTO 0.00
SUB TOTAL: C.D.+UTILIDAD+C.I. 0.00
IMPUESTO DEL IGV 18% 18% 0.00
OTAL POR 0.00

Los Precios Unitarios correspondientes al Rubro de Mano de Obra no deberdn ser modificados en la propuesta econdmica.

—_— ¥
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

= Encontrarse Activo y Habido en la Ficha RUC de la SUNAT

= |nscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores (PROVEEDOR DE
SERVICIOS).

= La actividad econémica del postor debe guardar relaciéon con el servicio a brindar.

= Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Importante

De conformidad con la Opinién N°® 186-2016/DTN, Ja habilitacion de un postor, esta relacionada con
clerta atribucion con Ja cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades requladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

» Copia de Ficha RUC de la SUNAT con fecha de impresion dentro del cronograma de la
convocatoria.

= Copia de Constancia de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP).

= Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

= En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este

requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

= 01 camion volquete con capacidad minima de 8 m® a mas.

= 01 Unidad Plancha Compactadora Cap. Minima de 5.5 HP o apisonadora tipo canguro
de la misma capacidad.

= E| postor debe acreditar la posesién de las herramientas y vestuarios para ejecutar la
prestacion de servicio, objeto de la convocatoria, de acuerdo a los requerimientos de los

os
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Términos de Referencia. —’
Acreditacidn:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratéegica
requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.2

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
Una (01) Oficina con domicilio en el Distrito, Provincia, Region del area de influencia donde se

ejecutara el servicio, para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

JEFE DE MANTENIMIENTO:
Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingenieria Civil, emitido por una Universidad Publica o Privada.

Acreditacion:

El Titulo, ser4 verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria- SUNEDU
a través del siguiente Link: nitps://enlinea sunedu.gob.pe o en el Registro de Certificados:
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del Link:
nips:/iwww titulosinstitutos.pe , segin corresponda.

En caso el Titulo, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la informacién académica requerida.

B.3.2

CAPACITACION

JEFE DE MANTENIMIENTO:

Requisitos:

Contar con minimo 120 horas lectivas, como minimo en capacitacion en temas de
mantenimiento rutinario manual y/o Infraestructura Vial y/o mantenimientos de Carreteras y/o
gestion de proyectos viales del personal clave requerido como Jefe de Mantenimiento.

Acreditacion:
Se acreditard con copia simple de Constancias o Certificados de capacitacion u otros

— Y
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Documentos, segun corresponda.

Importante

Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando
que cada credito del curso que acredita la capacitacién equivale a dieciséis horas lectivas, segiin
la normativa de la materia.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Debera contar la con experiencia minima de un (01) afio como Jefe de Mantenimiento o

Residente de Servicio o Jefe de Servicios o Monitor Vial o gerencia de Infraestructura Vial o
Supervisor o Inspector en Servicios de Ejecucién de Mantenimiento Vial de Caminos
Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Se requiere que el trabajo del personal designado como Jefe de Mantenimiento, sea de un
50% en campo, con una participacion de medio tiempo; ya que sus funciones son de direccién
técnica del servicio, asi mismo debe capacitar al personal de mantenimiento para que este
cumpla con su programacién mensual y las cargas de trabajo establecidas en el contrato,
Ademas, no necesariamente debe ser de la zona en donde se brindara los servicios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacidn:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan Ja experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

® £n caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes

completo.

*  Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

o Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquelia prevista en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé e/
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en Jas bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 244,800.00

(Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 soles), por la contratacion de
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servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segtn corresponda.

En el caso de postores declaren en el Anexo N°01 tener condicion la condicién de micro y
pequefia empresa, acredita una experiencia de S/ 20,400.00 (Veinte Mil Cuatrocientos con
00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los dos (02) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computan
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. En
el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicién de micro y pequena
empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios: de ejecucion de Mantenimiento
Vial de caminos vecinales, carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago', correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
Ne 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse [a promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva "Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el seflo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual sl se contarfa con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago,
segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

o Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal ) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica
Versién 24.03.00.U2. MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 001

PEDIDO DE SERVICIO N°

NRO. IDENTIFICACION : 301826

Direccién Solicitante
Entregar a Sr(a)

Fecha

13/02/2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA

000645

Fecha : 13/02/2025
Hora 17:34
Pagina: 1de1

Tipo Uso : Consumo

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
GARAY SARAVIA ROY ANTONIO

Actividad Operativa : C€0181  MTO RUTINARIO DEL CAMINO VEC. NO PAVIM. TRAMO: EMP UC-102 (LA LIB. DE PASA RAYA) -
. REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO

Motivo TRAMO. EMP.UC-102 (LA LIBERTA DE PASA RAYA)-SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000)-DISTRITO NESHUYA-
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DISTRITO PADRE ABAD-UCAYALI".
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
1-00 0126 15 033 0066 0138 3000133 5001452
Codigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
600100110019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, CAMINOS 23.24.31 1.00 SERVICIO

Y PUENTES

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: EMP.UC-102 (LA LIBERTA DE PASA
RAYA)-SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN (KM
12+000)-DISTRITO NESHUYA- PROVINCIA DE PADRE ABAD -
DISTRITO PADRE ABAD-UCAYALI". SEGUN TERMINO DE
REFERENCIA ADJUNTO.

Firma /del Solicitante

I\NGONZALES

irma Autorizada
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Sistema Integrado de Gestién Administrativa Fecha :

Médulo de Logistica Hora
Versién 24.03.00.U2.MCMN Pagina

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : g01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA
NROQ. IDENTIFICACION : 301826

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
Entregar a Sr(a) . GARAY SARAVIA ROY ANTONIO
Fecha : 13/02/2025

13/02/2025
17:34

P 1det

Actividad Operativa : C0181 MTO RUTINARIO DEL CAMINO VEC. NO PAVIM. TRAMO: EMP UC-102 (LA LIB. DE PASA RAYA) -

Motivo . REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
* TRAMO EMP.UC-102 (LA LIBERTA DE PASA RAYA)-SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN (KM 12+000)-DISTRITO NESHUYA-

PROVINCIA DE PADRE ABAD - DISTRITO PADRE ABAD-UCAYALI".

FF/Rb | META/MNEMONICO|  Funcién Division Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifObr
1-00 0126 15 033 0066 0138 3000133 5001452
Cédigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
600100110019 \S{ER\&ICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, CAMINOS 23 2 4.3 1 1.00 SERVICIO
PUENTES

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: EMP.UC-102 (LA LIBERTA DE PASA
RAYA)-SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN (KM
12+000)-DISTRITO NESHUYA- PROVINCIA DE PADRE ABAD -
DISTRITQO PADRE ABAD-UCAYALI". SEGUN TERMINO DE
REFERENCIA ADJUNTO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADR
@ =AGUAYTiA
\r 2 - i Lo

Firmﬁ del Solicitante / irma Au_lérizada

3¢



