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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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<o
ROLLO pEL WORY

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S.
PRIMERA CONVOCATORIA

Contratacion de la Ejecucion de la obra:
“Renovacion de Puente, En El (La)
Camino Vecinal SM-759 en la Localidad
de Yacusisa, Distrito de San Pablo,
Provincia de Bellavista, Departamento
de San Martin con CUI N°2528412.

BASES INTEGRADAS

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

RUC N° : 20175467671

Domicilio legal :Jr. San Martin N° 681-965 — Plaza de Armas, 3er Piso -
Bellavista

Teléfono: D e

Correo electrénico: . logistica@munibellavistasm.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion de la
obra: “Renovacion de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de
Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con

CUI N°2528412
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 988,909.23 (Novecientos Ochentay Ocho Mil Novecientos

Nueve con 23/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre

del afio 2022.
L
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior

S/988,909.23 S/890,018.31 (UnS,(MlI]%?gfﬁélrﬁa ,

(Novecientos Ochentay Ocho (Ochocientos Noventa Mil Siete Mil Ochocientos
Mil Novecientos Nueve con Dieciocho con 31/100 con 15/100 Soles)
23/100 Soles). Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademéas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

Mil Novecientos
Nueve con 23/100

Dieciocho con
31/100 Soles)

Cincuentay Dos
Con 81/100 Soles)

on in on in
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 754,252.81
(Setecientos S/ 1,087,800.15 S/921,864.53
' ,018. incuentay n Millén ovecientos
?,(Igsgflgﬁéi S/890,018.31 Ci (Un Mill6 (Noveci
Ochenta v Ocho (Ochocientos Cuatro Mil Ochentay Siete Veintian Mil
y Noventa Mil Doscientos Mil Ochocientos Ochocientos

con 15/100 Soles)

Sesentay Cuatro
con 53/100 Soles)

Soles).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorando N°0174-2023-GM-
MPB, de fecha 02 junio del
2023

Resolucién de Gerencia
Municipal N°336-2022-

GM/MPB de fecha 21 de
diciembre del afio 2023.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

ELABORADO POR LA
ENTIDAD

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIO de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

Q/
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BELLAVISTA

Recoger en . LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
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1.12.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N° 31638)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023 (Ley N°
31639)

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
— Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF-
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE
- Cadigo Civil.
- Directivas del OSCE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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2.3.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N°7)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.




-

.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

n)

0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

©/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad sito en Jr. San
Martin N°681-965 — Plaza de Armas, 3er Piso — Bellavista — San Matrtin.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN SOLO adelanto directos por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?’

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

° 17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En cambio,
si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral
194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del SEACE. Dicha
obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion
de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién
de las valorizaciones de obra a través del SEACE’?°,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer

listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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20

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

BELLAVISTA

REGION-SANMARTIN

“UNA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

REQUERIMIENTO

— Contratacion de la Ejecucion de la

\\pbra: “Renovacién de Puente, En

JE| (La) Camino Vecinal SM-759 en

la Localidad de Yacusisa, Distrito

/ \de San Pablo, Provincia de

- *:ii;j_,,%;BeIlavista, Departamento de San
=7 Martin con CUI N°2528412

Junio del 2023
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MUNICIPALUIDAD PROVINCIAL DE

BELLAVISTA

REGION-SANMARTIN

TERMINOS DE REFERENCIA

I.  Generalidades

1.1,

Denominacién de la Contratacién

Cantratacién de la Ejecucion de la obra: "Renovacién de Puente, En El (La)
Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distritc de San Pablo,
Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI N*2528412

. Nombre de la Obra

“Renovacion de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-758 en la Localidad de
Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin con CUI N*2528412,

“UNA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

Nombre del PIP “‘Renovacién de Puente, En El (La) Camino Vecinal
SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San
Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin
Cédigo Unico de Proyect CUI N°2528412.
Fecha de declaracién de : 07/08/2021
viabilidad
Aprueba Exp. Tco. - Resolucién de Gerencia Municipal N°336~ 2022 -
GM/MPB
cAD Fecha de aprobacién : 21/12/2022
sAEScs Ubicacion : Yacusisa
Distrito : San Pable
Provincia Bellavista
Region San Martin.
1.3. Finalidad Pablica
La finalidad pablica es mejorar la infraestructura mediante la *“Renovacion de
Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito
de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI
N°2528412"
1.4, Antecedentes

La municipalidad Provincial de Bellavista tiene previsto ejecutar la obra:
“Renovacidn de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de
Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin con CUI N°2528412,

Este caminc vecinal es una de las carreteras de la Regidn San Martin que
Interconecta a las localidades de Yacusisa del Distrito de San Pablo y sus centros
poblados con las Provincias de El Dorado, Bellavista, San Marin Lamas,
Moyobamba; las cuales intercambian sus productos para mejorar la calidad de
vida de la poblacién beneaficiaria.

Teérminos de Meferancio ds la Contratacidn de 4 Eacucion de la obrs: “Renavacon de Pusnta, En £l (La) Camno Vecinal
EM-T59 an la Localdad de Yacusisa, Distrite de San Pablo, Provincia de Bellaviats, Departamento de San Marntin can CUI
N2528412

Pég. 1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

BELLAVISTA

REGION-SANMARTIN

“INA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

Los pueblos que se ubican a lo largo de este camino vecinal se dedican
basicamente a la comerdalizacion de productos.

El afio 2022 se tiene previsto la intervencidén debido a faclores de tipo climético
y al notable trénsito en esta época del afio, el punto a intervenir es la interseccidn
del rio s/n con el camino vecinal ruta SM-759, lo cual viene generando temor en
los pobladores beneficiados, asi como el asentamiento y deslizamiento de los
taludes, lo que obliga a un retraso y poco transporte de sus productos. Es por
es0 que se considera muy urgente los trabajos que se plantean en este proyecto.,
El expediente esta orientado a lograr |a transitabilidad de la via por los problemas
anteriormente descritos.

La localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo y otras Localidades anexas a
ambas margenes de la Quebrada s/n, en la Provincia de Bellavista,
constantemente sufren paralizaciones en sus diferentes actividades de
preferencia agricolas y comerciales con otras localidades asi mismo con otras
ciudades de la region, debido a que en épocas de invierno el nivel de aguas
maximas genera Inseguridad en el transito fluido de vehlculos y peatones

Razén por la cual El MINISTERIO DE TRANSPORTES a través de la Institucion
PROVIAS DESCENTRALIZADO en coordinacidn con la Municipalidad Provincial
de Bellavista, ante la imperiosa necesidad de la ejecucion de dicho puente a
creido por conveniente desarrollar el presente proyecto con la finalidad de

proceder a ejecutar.

La participacién de la Municipalidad Provincial de Bellavista, constituyen el eje
fundamental para la ejecucién del Proyecto.

1.5. Objetivos de la Contrataclén.
Contratacién del ejecutor que se encargard de la ejecucién de la obra:
"Renovacion de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-758 en la Localidad de
Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin con CUI N°2528412,

1.6. Declaratoria de Viabilidad

a) Nombre del PIP
“Renovacién de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad
de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento
de San Martin con CUI N*2528412,

b) Cédigo Unificado del PIP
N°2528412,

Terminos de Referencia de la Contratacion de la Ejecucsan de la obra: “Renovacion de Puente, En El (La) Camine Vecinsd
5M-759 on @ Localidod de Yacusisa Distrite de San Pabio, Provincia de Beilavisla, Departamento de San Martin con CUI
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c) Nivel de los Estudios de Preinversion
FORMATQ N* 07-C

d) Fecha de Declaratoria de Viabilidad
07/08/2021

\= "‘ o) Aprobacién del Expediente Técnico

/ El expediente de contratacion fue aprobado mediante; Resolucion de
y Gerencia Municipal N°336- 2022 -GM/MPB de fecha 21/12/2022

1.7. Disponibilidad de Terreno
El Proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata ejecucion de

Obra.

1.8. Normativa Especifica

Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N*

31638)

Ley de Equilioric Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afto

fiscal 2023 (Ley N° 31639)

Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado

de la Ley 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N* 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequeria Empresa
y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley N® 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decrsto
legislativo N* 1341 y Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N* 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N*
344-2018-EF y Modificado mediante Decreto Supremo N* 377-2019-EF,
Decreto Supremo N°® 162-2021-EF- Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

- Texto Unico Ordenado de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del
Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N® 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Competitividad, Formalizacién y Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa
y del acceso al empieo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

- Cédigo Civil.

- Directivas del OSCE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

“UNA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

Terminoa de Referencia de la Contratacion de la Ejecucion de la obra: “Renovacion deo Puente. En £l {La) Camino Vecmal
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1.9. Objetivo del Procedimiento

+ Objetivo General
« El presente requerimiento tiene como objeto la contratacion de la
ejecucion de la obra “Renovacion de Puente, En El (La) Camino
Vecinal SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo,
Provincla de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI
N°2528412, segun los requerimientos técnicos del expediente
técnico.

« Objetivos Especificos.
« Mejorar mejorar las condiclones de transitabilidad en el camino
vecinal SM ~ 759 y con ello incrementar el comercio, servicios de
turismo, etc.; contribuyendo al desarrollo de la zona.

1.10.Ambito del proyecto
Ubicacién

\\distritos que conforman la Provincia de Bellavista en el Departamento de San
Tanln en la Regién de San Martin.
|

Region : San Martin
Provincla : Bellavista
Distrito : San Pablo
Localidad : Yacusisa

En el mismo que se ha proyectado un puente definitivo de 15.00m de luz entre
ejes de apoyo acorde con los estudios hidraulicos.

MAPA DEL PERU Y EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

-:—‘\

o X7
P

MAPA DEL PERU MAPA DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN

Termenos 00 Referancia de la Contratacion oe la Ejecucion ge ta obra: “Rencvacdn de Puenta, En B (La) Camino Vecinal
SM-T58 en la Locakdad de Yacusisa, Distric de San Pable, Provincia de Sallovista, Departamento de San Martin con CUI
N2528412
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UBICACION PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DISTRITO DE
SAN PABLO

ANy @ d

MBS

/‘f\o\‘ h Distritos de s
X prowvinoa de

oM ROm

Milsvana
.

UBICACION DEL PUENTE
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1.11.Altitud de Zona
La localidad de Yacusisa, tomando como referencia el punto donde se gjecutara
el puente se encuentra situada aproximadamente a 285 msnin.

1.12.Condicién Climdtica

El clima es de ligero a moderadamente humedo y semi-calido. Las mayores

precipitaciones se presentan entre los meses de diciembre a mayo, decreciendo

P T en los meses de junio a noviembre, Las precipitaciones pluviales, anuales,
P/ f.,\ "\, siempre son superiores a 1000 mm sin sobrepasar los 3000 mm. La temperatura
% \ -1"| que corresponde a este tipo de ciima de selva tropical parmanentemente humedo
. ¢ .':/; i oscila entre 22° C. a superiores a 30° C. La humedad relativa esta entre 78% y

;. 90%.

En la actualidad existe un puente para transito de vehiculos menores, este hecho
a base de madera rolliza, esto inminentemente es un peligro latente para los
beneficiarios y asl mismo dificulta una fluides en la transitabilidad del camino
vecinal SM-759.

1.14.Descripcion Técnica del Proyecto
La propuesta técnica es un puente vehicular de una via, teniendo las siguientes
caracteristicas:

s \G Luz del puente = 15.00 m,
2 ¢l NGmero de carriles = 01
: Ancho de Calzada = 36m,
Saobre Carga = HL-93 (AASHTO LRFD)
Tipo de puente - Viga losa
Elementos constructivos:
- Base de eslribos y alas.
- Cuerpo de estribo y alas.

- Superestructura (vigas principales, vigas diafragmas, losa y veredas).
- Barandas metdlicas y pintura.
- Elementos auxiliares (sistemas de apoyos, sistemas de drenaje superficial)

Disefiado bajo las siguientes normas y reglamentos, y cargas de disefio

a) Normas y Reglamentos

El disefio estructural siguié los lineamientos de las normas dadas por la Direccién
General de Caminos y Ferrocarriles del Ministeric de Transportes y
Comunicaciones en el Manual de Puentes, asi como por las especificaciones
AASHTO LRFD- 2017 (American Association of State Highway and
Transportation Officials - Standard Specifications for Highway Bridges), al
Reglamento Nacional de Construccién y las Normas ACI para concreto armado.

Tarminos oe Referencia de la Contratacitn de la Ejecucidn de ln oben; "Renovacién de Pusnte, Ex B (La) Camino Yecinal
SM-755 en la Localidad de Yacusisa Distrile de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI

NIs28a12
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b) Cargas de disefio

- Cargas permanentes

- Cargas variables (HL-93 (AASHTO LRFD))
- Cargas por el terreno

- Consideraciones sismicas

AN i i [ i l i E l CRa20133

e
-

1.16.Suelo de cimentacién
Ambos estribos se cimentaran sobre estrates que forman parte de los depdsitos
coluvial y residuales que constituyen el colchdn aluvial del rio.
La capacidad de carga de la cimentacion para cada estribo acorde con los
célculos de la especialidad respectiva se resume a continuacién:

Estribo lzquierdo

DATOS DE CALCULO FINAL

Carga Ultima (quilt) 3.31 Kg/em?
F Factor de reduccion de resist. LRFD 0.55

Capacidad de Carga Admisible (® quit) 1.82 Kg/em?

N2%20412

Termanon de Reterencia de la Contratacion de la Ejecucian de la obra: “Renovacxn de Puente, En B (La) Camine Vecinal
SM-799 e o Localidad de Yacusisa Distrito de San Pablo. Provincia de Bellavista, Departamemo de San Martin con CUI
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Estribo Derecho

DATOS DE CALCULO FINAL

Carga Ultima (qult) 3.31 Kg/em?®
Factor de reduccion de resist. LRFD 0.55
Capacidad de Carga Admisible (® qult) 1.82 Kg/em?

Los estribos proyectados se cimentaran en las cotas:
Estribo lzquierdo = 293.13 msnm
Estribo Derecho = 293.13 msnm

1.17.Caracteristicas hidraulicas
Segin los calculos hidroldgicos, las descargas de disefio de la cuenca estudiada

en el area de ubicacion del proyecto, se estima un NAME de 298.90 msnm para
un periodo de recurrencia de 140 afios.

La altura libre del puente comprendida entre el fondo del lecho y la parte inferior
del tablero del puente es 5.60 m., considerando el tirante hidraulico de 4.10 m
se obtiene un galibo de 1,50 m el cual es suficiente ante cualquier descarga.
La socavacién potencial en el area de los apoyos del puente ha sido establecida
en 1.35m. por debajo del fondo del cauce,

El nivel de la rasante para el puente propuesto tiene una pendiente de 0.00%,

la cual arroja las siguientes cotas en los ejes de los estribos:

Estribo lzquierdo = 291.53 msnm

Estribo Derecho = 291,53 msnm

1.19.Longitud del puente
Se ha previsto un puente definitivo de una longitud total igual a 15.00 metros
(entre ejes del puente).

1.20.Namero de tramos

EI PUENTE YACUSISA L=15.00m constara de 01 tramo simplemente apoyado.

1.21.Materiales
La superestiructura proyeclada del puente es de vigas de concreto armado fc =

280 Kg/cm2 previsto para soportar una losa de concreto armado fc = 280
Kg/em2.
El acero a utilizar es el siguiente:

-
Ternunos de Referencio de In Contratacion de & Ejecucion de la obra: “Removacion de Pusnte, En EI (La) Camino Vecinal
SM-TS8 en Ia Localdad de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Sellavista, Departamenso de San Martin con CUI

NsaRe2
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AJ36: Para amiosires temporales, aparatcs de apoyo v barandas (f'y = 2530
Kgiem2)

Les parnos de anclaje serdn de alta resistencia A325

Soldadura efectuada con electrodos AWS E7018

Las barandas para todo sl puente serén fabricadas con acero A-36 acorde a las
dimensiones dadas en los planos del proyecto.

Toda la astructura metdlica, barandas, apoyos y juntas de dilatacidn serdn
fabricados en taller de acuerdo a los planos dal proyecta.

La cimentacién y elevacidn de los estribos serdn consiruldos con concraio
armado de f'c = 210 Kglom2 al igual que la zona de parapetos.

El acero de refuerzo serd de fy = 4200 Kglemz.

1.22.Tipo de puente

SUPERESTRUCTURA PROYECTADA

Puante tipo vigas y losa de 01 pafio de 15.00 m de luz entre ejes de apoyos, las
vigas son de concreto amado 02 extariores, la losa e de concrelo armado.
SUBESTRUCTURA PROYECTADA

Estribos: Tipo muros de concreto armado con una reslstencia e = 210 Kglem2.
Los aleros son monoliticos con la pantalla también de resistencia fo=
210Kglem2.

La zapata también comdn para ambos f'c= 210Kg/'cm2.

1.23.Carga vehicular de disefio

La carga vehicular de disefio cormesponde a la especificado por & AASHTO
LRFD y es la HL 93.

1.24.Cimentacién

El disafio definitive del PUENTE L=15.00m, contempla el siguients tipo de
cimentacion:
Cimentacidn directa conformada por zapatas.

1.25.Dispositivos de apoyo

Los aparaios de apoyo son de neopreno con inseros metdlicos, de dimensiones
45 x25 x 5.0 cm al fijo 8 ubica an el estribo izquierdo v al mavil en el estribo
daracho.

Adicionalmente dos dispositives de apoyo lateral fllo en ambos esiribos de
dimensiones 50 x30 x 2.7 cm.

Terminos oo Referencia de la Contratacion de la Ejecuckon de la obra: “Renovacion de Puants, En El (La) Caming Yecinal
5M-738 on ka Localidad de Yacusisa. Disirito de San Pablo, Provincia de Bellavisia, Depanaresio de San Martin con CUI
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1.26.Juntas de dilatacién
En los estribos se colocaran juntas de expansidn o dilatacion las cuales seran

de neoprenc deblidamente adhendo a las paredes de la losa y estribo (parapeto)
igualmente, selladas acorde a los detalles en los planos respectives.

Il. Términos de Referencia
2.1. Alcance y Descripcién de la Obra
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
Resumen de las metas y alcances a ejecutar;

Construccién de un puente vehicular tipo viga losa, de una via de 15.00mi, entre
gjes de apoyos.
Construccién de 20.25 m2 de Veredas (L=15.00m y A=1.35m en ambos lados).

Conformacion de terraplenes para los accesos con material de préstamo y a
nivel de rasante debidamente afimado V= 1,303.94 m3, longitud descontada
la luz del puente).

“/| Para la obtencién de las metas a ejecutarse se contemplaron minuciosamente
las siguientes partidas:

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 360 x und 1.00
2.40M
01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAY  gib 1.00
EQUIPO
01.07.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00
01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.50
01.0105 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2 676.34
01.01.08 OBRAS DE DESVIO Y ENCAUZAMIENTO m3 240.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.0201 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01,0202 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Terminos de Referencia de la Contratacion de la Ejecucion de la obva: “Rencvacion de Puente, En El {La) Camina Vecinal
$M-75% en 1a Localidaa de Yocusisa. Dustrito de San Pablo, Provincia de Sellavista, Depanamento de Sea Martin con CLUS
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05.01.03

05.01.04
05.01.08

05.01.06

05.02
05.02.01
05.02.02

05.02.02

08.02.04
05.02.05

05.02 06

05.03
05.03.01

Deascripcion

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN SECO

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS BAJO AGUA

RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km
ACCESOS AL PUENTE

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL

CORTE DE MATERIAL SUELTO

CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE
CANTERA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
EN SUB RASANTE

CONCRETO SIMPLE
MEJORAMIENTO DE SUELO CON CONCRETO CICLOPEO
F'C= 140 Kg/lem2 + 30% PM
CONCRETO ARMADO
ALETAS
CONCRETO rcw210 kglem2 PARA ZAPATAS EN ALETAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE
ALETAS

ACERO CORRUGADO FYw 4200 kg'cm2 EN ZAPATAS DE
ALETAS

CONCRETO fc=210 kglom2 PARA MUROS EN ALETAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN
MUROS DE ALETAS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 EN MUROS DE
ALETAS

ESTRIBOS
CONCRETO 210 kgiem2 EN ZAPATAS DE ESTRIBOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE
ESTRIBOS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 EN ZAPATAS DE
ESTRIBOS

CONCRETO fo=210 kglem2 EN MUROS DE ESTRIBOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN
MUROS DE ESTRIBOS

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglemZ EN MUROS DE
ESTRIBOS

LOSA PRINCIPAL
CONCRETO =280 kgicm2 EN LOSA PRINCIPAL

s
m3
m3

m3

m3

m2
m3
m3

m3
m3

m3

4
w

s B2 &

€ A3 & A

“UNA GESTION AL SERVICI0 DEL PUEBLO™

42790
379.71
139.34
969.14

566.84
5668
1,263.26

68.02
4068

46.45

€7.63

215042

5280
194.36

3,634.38

84,72
58.03

317223

£4.80
205.08

507163

19.53

Terminos de Referencia de la Contratacion de a Epecucion de s obra: “Renovacion de Puente. En El (La) Camvne Vecinal
SM-T59 on la Localidad de Yacueisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Betlaviata, Dopantamento de San Manin can CUI

N2828412
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05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA m2 108.37
PRINCIPAL

05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 EN LOSA kg 2,849.44
PRINCIPAL

05.04 VIGAS Y DIAFRAGMAS

05.04.01 CONCRETO Fe=280 kgiem2 EN VIGAS DIAFRAGMA ma 19.81

05,04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 108.64
DIAFRAGMA

05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kpicm2 EN VIGAS kg 4,048.91
DIASRAGMA

05.05 VEREDAS

05.05.01 CONCRETO fc=280 kgiem2 EN VEREDAS ma 4,59

05,05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN m2 16.55
VEREDAS

05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 EN VEREDAS kg 368.92

05.06 FALSO PUENTE

05.06.01 FALSO PUENTE m2 94 50

05.07 APOYOS

05.07.01 APOYO MOVIL und 2,00

05,07.02 APOYO FLIO und 2.00

05.07.03 APOYO LATERAL FIJO und 4.00

06 ESTRUCTURA METALICA

06.01 BARANDA DE PROTECCION DE F'G® D=2" m 31.00

o7 DRENAJE

07.01 DRENAJE DE PLATAFORMA und 10.00

07.02 TUBERIA DE DRENAJE D=4" EN ESTRIBOS Y ALETAS m 8.00

07.03 TUBERIA DE DRENAJE PERFORADA Dw6* EN ESTRIBOSY m 27.40
ALETAS

07.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 m2 76.72

08 SERALIZACION VIAL

08.01 PINTURA DE TRAFICO EN VEREDA m 31.00

08.02 SENAL IMFORMATIVA und 200

08.03 SENAL PREVENTIVA und 200

08.04 SENAL REGLAMENTARIA und 2,00

o8 MITIGACION AMBIENTAL

06.01 APERTURA DE BOTADERO HA 1.00

09.02 MONITOREQ DE LA CALIDAD DE AIRE und 200

08.03 MONITOREQ DE LA CALIDAD DE RUIDOS und 2,00

08.04 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA und 2.00

08.05 ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDORES und 2,00

Téeminos de Rafecancin de In Contrataciin e s Ejecucidn de s obra "Renovacion de Puenta, En El (La) Caming Vecinal
SM-TS9 en la Locabdad de Yecusisa, Distrito de San Pabilo, Provincia de Bellovista. Dopartamento de San Manin cen CUI

N2528412
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VARIOS
JUNTAS DE DILATACICN E=2" m 1260
IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO EN ESTRIBOS Y m2 183.04
ALETAS
PRUEBA DE CARGA EN PUENTES L*15.00 M o 1.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
LOSA DE APROXIMACION
CONCRETO few210 kg/em2 EN LOSA DE APROXIMACION  m3 8.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE m2 7.20
APROXIMACION
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgiom2 EN LOSA DE kg 1,236.14
APROXIMACION
Partidas A Ejecutar

Las partidas que ejecutara el postor ganador se encuentran plasmadas en
el expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecucién acorde a los
lineamientos estipulades en el mismo.

Resumen de Metrados Segun Partidas a Ejecutar

El resumen de Metrados que ejecutard el postor ganador se encuentra
plasmado en el expediente técnico aprobado debiendo realizar la ejecucion
acorde a los lineamientes estipulados en el mismo.

Presupuesto del Proyecto

El Costo de la Obra por la modalidad de contrata asciende a la suma de
S/988,909.23 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Nueve con
23/100 Soles), con precios a8 octubre del 2022 (incluyendo Gastos
Generales 10 %, Utilidad 5.00% mds 1.G.V 18.00%).

COSTO DIRECTO 728,746.67
GASTOS GENERALES (10 %CD) 7287467
UTILIDAD (5%CD) 36.437.33
SUB TOTAL (ST) &/ 838,058.67
IGV (18% ST) 150,850.56

| COSTO TOTAL DE OBRA INCLUYE IGV 988,909.23

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa
laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de
equipos, maquinaria, heramientas, materiales, fletes, seguros e Impuestos;

Termanon de Rotersncia de la Contratacion de la Ejecucian de la obra: “Nenovacion de Puente, £n £ (La) Camino Vecinal
BM-750 an In Localdad de Yacusisa Disirito de Ban Pablo. Provincis do Bellavists, Depactamanto de San Martin con CUI

N'2528412
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proteccién y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccién y
hasta la entrega de la misma, direccién técnica, gastos generales, utilidad,
y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucidn de la cbra hasta
su total terminacién y entrega.

. Estructura Funcional Programética - Financiamiento

El presente presupuesto serd cargado a la obra: “Renovacion de Puente, En
El (La) Camino Vecinal SM-758 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San
Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI
N®2528412

. Fuente de Financiamiento

: Recursos Ordinarios - Directamente recaudados - 05

. Sistema de Contratacién

A Precios Unitanos

.7. Modalidad de Ejecucién Contractual

No corresponde.

. Recursos A Ser Provistos por el Contratista

Todos los recursos necasarios y estipulados en el expediente técnico para
la correcta ejecucién de la obra.
Materiales.
- Mano de obra.
Equipos.
- Maquinaria.

9. Recursos, Informacién y Facilidades a Ser Provistos por la

Municipalidad

« Entrega del terreno.
La entidad y/o representante de la entidad realizara la entrega del
terreno dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

+ Documentos para la ejecucién.
La entidad pondra a disposicién del contratista un juego del expadiente
técnico completo, asi como los demas documentos necesarios para la
ejecucion de inicio de las obras, en CDs y medio fisico. Sin embargo,
el contratista podra obtener copias adicionales contra el pago
respeclivo.

N"2528412

Tormanos de Relerencia de la Contratacion de la Ejecacion de la obva “"Renovacion de Pusnite, En Bl [La) Camino Vecinel
SM-753 en la Localidad de Yacusisa Oisirito de San Pablo, Provincia de Bellavista. Departamento de San Martin con CUI
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2.1.10. Reglamentos Técnicos, Normas Metereciégicas ylo Sanitarias

Nacionales

Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicables para la

ejecucion de obras.

2.1.11, Seguros.
Es responsabilidad del Contratista

2.1.12. Normas Técnicas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, an cualquier forma,

estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir
divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentes, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o
Inspector esta situacién, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de
que éste determine la accién a seguir (Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus
Modificatorias vigentes.

b) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Cumplir con la Normas y Cédigos Considerados en el Expediente
Técnico:

El Contratista deberéd ejecutar las actividades programadas vy
presentadas en las presentes especificaciones, asi como en la
propuesta del Contratista de acuerdo con la normatividad vigente, los
lineamientos establecidos por la norma ISO 14001 Y las normas de
Higlene, Salud y Seguridad Ocupacional (OHMSAS), debiendo
establecerse las siguientes acciones:

Toma de decisiones y ejecucion real de las acciones que permitan
establecer |la base organizativa y el equipamiento técnico de seguridad
@ higlene ocupacional.

El establecimiento de coordinaciones y comunicaciones entre los
distintos frentes de trabajo.

Planificacion de las labores a llevarse a cabo como parte de la
ejecucién de la obra.

Capacitacion del personal de obra en el adecuado manejo de equipos
y materiales, asi como en la aplicacién de los diversos procedimientos
existentes para la prevencién y minimizacién de Incidentes y

Términos 0s Relerancia de la Contratacion de la Ejecucion de la obra: “Renovacan de Pusnte, £n El [La) Camino Vecinal
SM.-T50 en la Localidad de Yacusisa Disirito de San Pablo, Provincia de Bellavista Departamanto de San Mantin con CUI
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accidentes laborales. Asimismo, el personal debera estar preparado
para reaccionar eficientemente ante un posible incidente y aplicar el
procadimiento correspondients.

Ofrecer charlas y exposiclones a través de reuniones con los centros
poblados del drea de influencia del proyecio,

2.1.13. Impacto Ambiental

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de |2 obra se genere,
avitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes.

El Conftratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del
medio amblente.

1.14, Prestaciones Accesorias a la Prestacion Principal
a. Operacién
No aplica

b. Mantenimiento
No aplica

2.1.15. Personal

Experiencia no menor de Veinticuatro (24)
meses, como residente y/o supervisor y/o

Ingenlero ingeniero Civil inspector ylo Jefe de supervision yio
Residente de "”mm . ingeniero residente; en la ejecucion de obras
Obra lguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la

colegiatura.

a. Personal De Apoyo
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales
necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

Términos de Refersncia de la Contratacion de F)-cm:mn dela cbra "Rencvacion de Puente, En El (La) Camine Yecns
SM-T59 un |s Localidad dw Yacusisa, Ditrito de San Pablo, Provincia de Bollaviata, Depanamento de San Martin con CUt

N"2528412
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2.1.16. Equipos Requeridos

a. Equipamiento Estratégico

3 DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 ESTACION TOTAL 1.00
3 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 1.00
4 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2.00
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00
7 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1.00
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,25" 2.00

Se aceptaran equipos y/o maquinaria con caracteristicas (mayor capacidad
y potencia) superiores, siempre que no desnaturalice el requerimiento
solicitado.

b. Equipamiento Adicional No Estratégico
Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado
anteriormente.

2.2. Condiciones Contractuales

2.2.1. lugar Ejecucién de la Obra
El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de Yacusisa,

Regién : San Martin
Provincia : Bellavista
Distrito : San Pablo
Localidad : Yacusisa
Region Natural : Selva (Selva Alta)
Altitud 1 295 m.s.n.m.

2.2.2. Plazo de Ejecucién de la Obra
Se ha programado la ejecucién de la obra en Ciento Veinte (120) dias
calendario, a partir del dia siguiente de que se cumplan las condiciones
establecidas en el Reglamento Articulo N*178: Inicio del Plazo de Ejecucion
de Obra:176.1 El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia
sigulente de que se cumplan las siguientes condiciones:

Terminos de Refernncia de 1a Contratacson de s Ejecucion de la obra “Remavacidn de Pusnte, £n E) {La) Camine Vecinal
SM-T55 en |a Localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Belluvista, Departamento de San Mantin con CUI

N 2528212
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a) Que la Entidad notifique al confratista quién es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terrenc o lugar
donde se ejecuta la obra, segln corresponda;

c) Que ia Enticad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como

obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la
absolucion de consultas y observaciones,

&) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

.3. Otras Obligaciones del Contratista

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucion
de las prestaciones de servicics a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus lrabajadores los
Implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente confratacion; asi como garantizar la contratacion de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto direclo y el adelanto de materiales para la ejecucion del
servicio, cuyo propdsito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y
adquisicién de materiales y todo aquello necesario para una Optima
ejecucion de la Obra,

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que
participaran en la direccién y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre
a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras deberd atender los
requerimientos de la entidad, relacionados con las variacicnes econdmicas
y del plazo de ejecucion de la obra para tal fin debera presentar entregables
conforme a lo requerido por la entidad y que los plazos oportunos, de tal
manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal
desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

Tarminos da Referencla de la Contratacion de la Ejecucion de ls obra “Removacidn de Pusnts, En B (La) Camino Vecinal
SM-T58 en la Localdad de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Ballaviats, Departamento de San Martin can CUI
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El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinaces a la obra, deberan cumplir con
Ias caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberén
someter a los ensayos necesarios para verficar sus caracteristicas, Se
podrén aceptar otras propledades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes,
mieniras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los camblos propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica
que lo justifique.

| Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar |a lista
e materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo
estipulado en el Expediente Técnico.

Caorreran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requendos
por el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los
equipos.

La aprobaclén de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o
Inspector no libera al Contratista de su rasponsabilidad sobre la calidad de
los materiales y/o equipos.

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler yio
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria
de los trabajos a realizar, deberdn llevarse a la obra en forma oportuna y no
podrén retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor o
Inspector, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinanas durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Tédrminos de Referwncix de la Contratacion de la Ejwcucion de ln obrs: "Renovacion de Pusnte. En El {La) Camine Vecinal
SM-T59 en |s Localidad o Yacusina, Diatrito de San Pablo, Provincis de Beltavista, Depanamento de San Martin con CUE

N"2828412
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Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maguinarias,
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real
cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, el
reglamento nacional de edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas
municipales aplicables a la obra; asi como, para el suministro y transporte
de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar,
no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que
dieron lugar el contratista por infraccién de las mismas.

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y
reglamentarias en materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto
ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccién en sl sitio
de obra y/o obras provisionales que establezca por motivos de este contrato.

< || Elcontratista queda obligado a dar cumplimiente a los pedidos y exigencias
B )/ de la supervision, que sean solicitados con sujecién al contralo, debiéndole

proporcionard a la supervisién las facllidades y/o elementos necesarios, a
fin que el seguimiento y control ser sector en forma satisfactorla, oportuna y

eficiente.

El contratista no podré Iniclar la ejecucién de la obra, sino ha sido abierto el
cuadenoc de obra, el cual deberd estar segin el reglamento de
contrataciones del estado debidamente legalizado. Con la apertura del
cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la
supervision, en todo lo que se refiere a la obra,

El Contratista debera dotar a todo el personal de obra con un seguro contra
todo riesgo, equipes y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, y demas implementos de seguridad proplos de la actividad a
realizar, debiendo la Supervisién verificar su correcta implementacién e
impedira el ingreso a obra del personal que no cumpla con lo referido; siendo
este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir en obra.

El Contratista presentara a la Supervision la codificacién de cascos por
colores seg(n la categoria de cada trabajador y ademds, se deberan tener
en almacén cascos adicionales para visitantes, gue deberan ser de color
blanco con la rotulacion *Visitante™ en la parte frontal.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los
trabajadores deberan usar tapones prolectores de oido. Se reconoce de

Taervinos de Rafecnncia de lx Contratacion de |a Ejacucion de la obra: "Renovecian de Pusnts, En B (La) Camino Vecinal
SM-750 e lu Locaiedad de Yacusina, Distroto de San Pablo, Provincis de Bellavista Departamanto de San Martin con CUI
N252B412
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2.24.

2.2.5.

manera practica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de
e@scuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos
y respiradores contra el polvo, o se deberan humedecerse para evitar que
se levante el polvo.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales,
un listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso
de emergencia, bomberos, asl mismo se indicara el centro de asistencia mas
cercano. Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de
corte, etcétera. Se exigird que el trabajador use el equipo de proteccidn
persanal adecuado, tales como lentes o caretas, guantes, mandil de cuero,
respiradores contra polvo, etcétera, segun corresponda.

El drea de trabajo deberé, siempre, estar libre de tedo elemento punzante
(clavos, alambres, fierros, stcétera) y de sustancias tales como grasas,
aceites u otros que puedan causar accidentes por resbalamientos.
Asimismo, se deberdn eliminar los conductores de tension, proteger las
instalaciones publicas existentes: agua, desagie, etc.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la cbra.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por
el Ingeniero Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100
trabajadores serd el Ingeniero residente y un representante de los

trabajadores.

Otras Obligaciones de la Entidad.
Coordinar con el supervisor yfo inspector para que la ejecucién se lleve de
manera correcta al igual que se cumpla todos los términos con el contratista
a fin de evitar retrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y
después de la ejecucion del mismo

Adelanto Directo

En concordancia con el Art. 181° del RLCE, el Contratista solicitara
formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia siguients
de la suscripcién del contrato, la entrega de un solo adelanto del diez por
clento (10%) del monto del contrato original, adjuntando a su solicitud el
comprobante de pago y una Carta Fianza emitida por entidad bancaria del
sistema financlero nacional sujeta a la SBS, a favor de la MUNICIPALIDAD
por un monto igual al adelanto solicitado y con una vigencia minima de tres
(03) meses, y de ser necesario, renovable por el monto pendiente de
amortizacion.

“UNA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

Ne2sMa2

Tormincs de Refersncis de ls Contratacion de la Ejecucian de ia obra: “Renovacian de Puents, En B (La) Camino Vecinal
SM-753 on & Localidad de Yacusiss Dintrite de San Patia, Proviacis de Bellavista, Oepartamanto de San Martin con CUI
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La amortizacion del adelanto se hard medianta descuenios proporcionados
an cada valorizacién de obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del
adelanto, se tomara en cuenta al momento de la liquidacion.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.2.6. Adelanto para Materiales

LA MUNICIPALIDAD otorgars adelantos para materiales o insumos, los gue
en conjunto no deberan superar el 20% del monto del contrato onginal,
conforme al calendano de adquisicidn de materiales o insumos, de acuerdo
a lo indicado en el Articulo 182* del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo ce Ocho (08) dias
calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de
materiales o Insumos por cada adquisicibn, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los maleriales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA deberd solicitar la entrega del adelanto de un
plazo de Siete (07) dias calendaric anterior al inicio del plaze antes
mencionado, adjuntande a su solicitud |a garantia por adelantos medianta
Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada
la ejecucién de |a obra. No procederd la entrega de los adelantos cuando las
solicitudes sean realizadas con postericridad a la fecha prevista para cada
adquisicion en el calendario de adquisicién de materiales o insumos.

2.2.7. Subcontratacién
Se podran Subcontratar — Partidas durante |a ejecucion de la obra siempre
que sea aulorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse
conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento

2.2.8, Confidencialidad

| El Contratista se compromete & mantener en reserva absoluta
confidenclalidad en el manejo de informacién a la que se tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la ejecucion de la obra, quedande prohibido
revelar dicha Informacion a terceros., En tal sentido, el Contratista dard
cumplimiento a todas las pollticas y estdndares definidos por la
MUNICIPALIDAD, en materia de seguridad de la Informacién. Dicha
obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que
se genera durants la realizacién de las actividades de ejecucion de la obra
y la informacién producida una vez que se haya concluido ella.

Téeminos da Referencin de la Comratacian oe la Eecucion de i obra "Renovacion de Puente, En El (La) Camino Vecinsl
SM-T5D en ln Localidad de Yecusina, Distrito de Sam Patlo, Provincia de Bollaviata, Departamanto de San Martin con O
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2.2.9. Medidas de Control Durante la Ejecucién Contractual
a. Areas que Coordinaran con el Proveedor
Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras y Supervisién

b. Responsable de las Medidas de Control
Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras y Supervisién.

¢. Area que Brindara la Conformidad
Gerencia de Infraestructura.

2.2.10. Forma de Pago

La forma de pago se hard segun lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado con la aprobacién o conformidad el supervisor o inspactor de
obra, El contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones serdn mensuales y se presentaran durante los cinco (05)
primeros dias del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (03)
ejemplares, acompafiadas segin el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el supervisor o inspector segin corresponda.

2.2.11. Férmula Polinémica
Se aplicaran las formula polindmicas del expediente técnico aprobado.

2.2.12. Otras Penalidades Aplicables
En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las
siguientes penalidades:

Otras Ponalidades.

o Supuestos de aplicacion de "
N penalidad, Forma de calculo.
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion, sieste | 50% UIT por cada |
1 | es menor a los sesenta (60) dias | dia de ausencia del P
calendario, de conformidad con las | personal en obra.
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articule 190 del
Reglamento.

Segln informe del
o
Supervisor de Ia

Terminos de Referencia de la Contrutacion de In F}oc-chn de ln obra: “Renovackon de Puents, En B (La) Camine Vecinal
S5M-753 en & Localidad de Yacusisa Disirito de San Pablo, Provincia do Bellavista. Departaments de San Martin con GUI

N"28520412
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N

Supuestos de aplicacion de
penalidad,
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

“{NA GESTION AL SERVICIO DEL PUEBLO™

Forma de calculo.

50% UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra,

Procedimiento.

Segun informe del
Inspector L}
Supervisor de la
Obra

w

En caso culmine !a relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

50% UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra,

Segun informe
Inspector
Supervisor de
Obra

del

& o

-

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al INSPECTOR o]
SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mi
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo por cada
dia de dicho
impedimento,

Segun informe del
Inspector
Supervisor de
Obra

oo

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

El contratista emplea materiales y
equipos en obra no autorizades
previamente por el SUPERVISOR O
INSPECTOR

20% UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
Incumplimiento.

Segun informe
Inspector
Supervisor de
Obra

ﬁ'og

El contratista ejecuta trabajos no

autorizados previamente por el
SUPERVISOR O INSPECTOR

20% VUIT Por cada
ocasién que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe
Inspecior
Supervisor de
Obra

ioa

El contratista no cuenta con
materiales y equipos en obra de
acuerdo a su calendaric de
adquisicion de materiales

20% UIT Por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe
Inspector
Supervisor de
Obra

Eog

El contratista no subsana las
observaciones detectadas por el
SUPERVISOR O INSPECTOR
dentro de los plazos establecidos en
el cuaderno de obra o mediante carta

20% VUIT Por cada
observacion no
subsanada en el
plazo

Segin informe
Inspector

Supervisor de
Obra

i'n'og

El residente y/o personal propuesio
no se encuentra en obra sin haber
justificado su ausencia ante el
SUPERVISOR O INSPECTCOR

20% UIT Por cada
ocasibn que se
produzca dicho
incumplimiento

Segdn informe del
Inspector (]
Supervisor de la
Qbra

Términos de Referencia de la Contratacion de la Ejecucién o la abra: “Renovacion de Puente, En E) (La) Camine Vecinal
EM-759 en @ Localidad de Yacusisa Distriio de San Pablo, Provincia de Bellavista Departamento de San Martin con CUI
NT2S28412
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Otras Penalidades.
Supuestos de aplicacion de
penalidad.

Cuando el Contratista no coloque el
cartel de obra dentro del plazo
establecido en la programacién o
cuando este haya sido retirado antes
de culminar la obra.

No

Forma de calculo. Procedimiento.

Segun informe del
Inspector o]
Supervisor de la
Obra

5% de 1 UIT por
cada dia.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente.

2.2.13. Responsabilidad por Vicios Ocultos
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la
recepcion de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado.

2.2.14. Condiciones de los Consorcios
De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

El porcentaje minimo de participaciéon del consorciado con menor
participacion es de 40%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

2.2.15. Experiencia del Postor en la Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
S/988,909.23 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Nueve con
23/100 Soles), en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Términos de Referencia de la Contratacién de la Ejecucién de la obra: “Renovacién de Puente, En El (La) Camino Vecinal
SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI
N°2528412.
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2.2.16. Definicién de Obras Similares
Se considerard obra similar a: Meoran

ar

Peatonales y/o Mejocramiento de Vias
que acredita el Poslor debe lener
Componentes/Partidas: |) Obras Provisionale
Movimiento de Tierras i) Acceso al Puente

matenal de prestamo) iv) concreto simple v) vigas vi) Baranda vii) zapatas

Terminos o« Refersncia de la Contratacion de la Ejecucién de la obra "Renovacion de Puente, En B (La) Camino Vecinal
SN-755 on s Localidad de Yacusisa Distritu de San Pablo. Provincia de Sellavista, Ospartamanto de San Martin con CUI
N*2938402
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTD ESTRATEGICO

Requisitos
DESCRIPCION - CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 ESTACION TOTAL 1.00
3 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 1.00
4 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 200
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 200
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-8 T, 1.00
7 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1.00
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 48 y ol literal @) de! numeral 136.1 dei articuio 139 del |
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato,
Importante . ) : )
No corresponde sobcitar como equipamiento que ol pastar cuente con oficinas, ocales 1 olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requevk caraclerslicas, afcs de antighedad y demds
condiciones del aquipamiento que no consfen an & expediente téanico

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ol literal @) ded numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

El rosidente da la obra debo cumplir las colficacines establsaidas en el atiowo 179 del
Reglamento

Tarminos as Relerencis e 14 Contratacion de In Ejecacion de 1a obra, "Renovacion OF Puents, En B [L4) Camine Vecinal
SML-T5% en s Localidad de Yacusisa, Distrilc de San Pablo, Provincis de Bellavista. Dapartamento de San Martin ¢con CUI

N'2528412
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Al EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisios:

Experiencia no menor de Velinticuatro (24) meses, como
rasicente ylo supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision

'w""’oml Kants de y/o ingeniero residente; en la ejecucidn de obras iguales o
similares al objeto de la convocatonia, que se computa
desce la coleglatura.

Acrpdaadon:

De conformidad con el numersal 49.3 dal articulo 49 y el [teral @) cel numeral 138.1 del artficulo 138 del
Reglamanto aste requisito de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

£l residente de fa obva debe clnplr la expenencia minins establecids en el articulo 179 del
Reglamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Bequisitos:

€1 postor debe acreditar un monto facturado acumulado aguivalente a §/ 988,909.23 (Novecientos
Ochenta y Ocho Mil Novecientos Nueve con 23/100 Soles), en la ejecucion de obeas simiares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripcdn del acta de recepcidn de obra.

Se considerans obra similar 8 Megoramiento. Reparacion de Puentes Peatonales ylo Meramento de
Viss. Cada expariencia = L especidlidad que scredis &l Postor debe tener como minimo ios siguientes
ComponanieaPartidas. |) Obras Provisonales, Trabajos Pruliminares i) Mavimierto de Temras M)
Accesd 8l Puente (Incuye reflenc compacto y malenal de préstamo) w) concrato simple v) vigas vi)
Baranda vil) zepatas

Acradiadon:

La experenca del postor se acreditard con copla simple de. () contralos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion. o () contratos vy sus
respectivas constancias de prostacidn o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehaclentemente que la obra fue concluida, asl como e monto total que implicd su ejecucitn,
comaspondiantes & un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse ka promesa de
consorcio © el contrato de consorcio del cusl se desprenda fehacientemente ol porcentaje de las
obligaciones que sa asumio an &l contrato prasentaco; de o contrano, no se computard la experiencia |

provanianta de dicho contrato.
1 De scuerde con Ia Opinién N* 185-2017/DTN “cutiauer otrs docy ", se como tal A todo
CoCUmento emitiso por la Entided <o con co I3 &) 1 de 18 obea que cumpla con demostrar ce

manem indubiiable aquelio que se acredea, por ojemplo, medlants 1as resclucionas de lquidaciin de dora, las actas
e racepcidn de condormidad, erire clros.

Tarminos de Referencia de ta Contratacion de ks Ejecucion de la obva: "Renavacion de Pusnte, En G (L) Camine Vecins
SM-T598 en la Locaidad de Yacusisa, Distnito de San Pablo, Provincla de Bellavista, Depanamento de Sam Martin con CUI

NT2528412
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Asimismo, cuando se presenien contratos dervados de procasos de seleccidn comvacados anies del |
20.09.2012, la calificacion se cefiird al mélodo descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en |
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que &l parcentaje de las obligaciones |
equivale al porcentaje de participacidn da |a promesa de consarcio o del contrato de consorcio. En caso |

que en dichos docu no sa consigne el por je de paichacidn se presumich que las |
cbligacicnes se ejacutaron en partes iguales,

Si &l tndar de la axperiencia no s el postor, consignar sl dicha expenanca coresponde o la matriz en }
caso que el postor sea sucursal, o fue ransmiida por reorganizacion socetaria, debiendo acompadiar la |
documentacidn sustamatoria correspondients. ‘

Si ol postor acredita experiencia de olra persona Jurfdica como consecuencia de una recrganizacion ‘
societans, dabe presentar adicionalments el Anexo N° 9.

Cuando los contratos pr tados se en moneda extranjera, debe indcarse el ‘
tipo de cambio venta publicado por la Sqnnnhndmudoama Seguros y AFP cormespondiente 3 la |
fecha de suscripcitn,

Sin perjuicio de lo antarior, ks postores daben lenar y presentar of A N* 10 refarido a la expenenca "
del postor an la especialidad,

Importante

En o caso de consarcios. o callficecdn de M experencis se reaiza conforme a @ Dvectiva

“Participacitn de Proveodores evt Consoveio on las Contrafaciones del Estaco”

Si coma reswlodo de une consulfa © OBSBNVACAN COTESPONGS PRECISArse O ajusiarse &
DQuenmienio, se solicka 4 autonzaciOn del area usLaria y 56 pona de conocimvento de tal
la dependencis gue aprobd & expediente do contralaciin, de conformidad con & numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento

o Loz requisitos de callficacion delsnminan sl jos postores cuentan con Iss capecxdades necesanas
para gjecutar el conlralo, 10 gue debe ser acredisdo documentaimente. y no mediante deciaracion
Jivads

Términos de Rafecuncia de la Comtratacidn dw la Ejecucion du la ol “Rescvacicn de Pusnte, En Bl (La} Camwno Veoinal
SM-T50 on la Localdad de Yacusima, Distrite de San Pabilo, Provinsie de Balloviats, Departamento ce San Martin con CUY

N'2528412
Pég. 28




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 ESTACION TOTAL 1.00
3 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 1.00
4 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2.00
5 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 2.00
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1.00
7 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1.00
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ingeniero Residente de obra Ingeniero Civil, Titulado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia no menor de Veinticuatro (24) meses, como
residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
y/o ingeniero residente; en la ejecucion de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Residente de
Obra

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 988,909.23 (Novecientos
Ochentay Ocho Mil Novecientos Nueve con 23/100 Soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento, Reparacion de Puentes Peatonales y/o Mejoramiento de
Vias. Cada experiencia en la especialidad que acredita el Postor debe tener como minimo los siguientes
Componentes/Partidas: i) Obras Provisionales, Trabajos Preliminares ii) Movimiento de Tierras iii)
Acceso al Puente (Incluye relleno compacto y material de préstamo) iv) concreto simple v) vigas vi)
Baranda vii) zapatas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditarda con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

o/
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:

P| = Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contrataciéon de la Ejecucion de la obra: “Renovacién
de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San
Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI N°2528412, que celebra
de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC

NOI......... ], con domicilio Iegal enf......... ] representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[coennen. ], y de otra parte [... . ., con RUC N°[................ ], con domicilio legal
N [ ] |nscr|ta en Ia Flcha N [, ] Asiento N°
[ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [... e — ..], con DNI N°
Lo, ], segun poder inscrito en la Flcha N° [ceriiiiis ] AS|ento Nel....oeei ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara

EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

©/
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccceeiniii, ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la Contratacién
de la Ejecucion de la obra: “Renovacion de Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la
Localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San
Martin con CUI N°2528412, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Contrataciéon de la Ejecucién de la obra: “Renovacién de
Puente, En El (La) Camino Vecinal SM-759 en la Localidad de Yacusisa, Distrito de San Pablo,
Provincia de Bellavista, Departamento de San Martin con CUI N°2528412.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

3  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN SOLO adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original”

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%2*] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Ocho (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de Siete (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién vy el
comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

DEL PROYECTO

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMERO Y FECHA DEL Numero MI=2023
DOCUMENTO Fecha 01/06/2023
“RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL
SM-759 EN LA LOCALIDAD DE YACUSISA, DISTRITO DE
A Nombre del Proyecto SAM PABLS, PROVIMEGIA BE BELLAVIGTA,

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI N°2528412.

Ubicacién Geografica

Yacusisa - San Pablo - Bellavista - San Martin

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

31 |copico DE RIESGO
3.2 ercutan en el
DESCRIPCION DEL RIESGO n provocar re a
- Causa N° 1|in uado recoleccion de datos de campo de yect
CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 2|Disefio. metrados, costos y pr tal m al planteados
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo —
=Probabilidad x 0.030 dp[‘;r_'dad Baja Prioridad
Impacto elisiesgo
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
x Aceptar Riesgo Transferir

5.2 |DISIPARADOR DE RIESGO

5.3 |ACCIONES PARA-DAR

Ifa Gonzales
BRAS Y SUPERVISION

n ot
« 106036

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracién

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacién
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segtin Guia PMBOK

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

2 Muy Alta 0.90 0.090
o
g s Alta 0.70 0.070 0.140
25
5 & | Moderada 0.50 0.100
-
g 8 Baja 0.30 0.060 0.120
A
Muy Baja 0.10 0.080
R BN 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA OBRA Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

Nu 002-2023
giak 2. DATOS GENERALES

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto|

*RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL SM-759 EN
LA LOCALIDAD DE YACUSISA, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA|
DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI
N°2528412

Fecha|01/04/2023

Ubicacién Geografica|Yacusisa - San Pablo - Bellavista - San Martin

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.4 CODIGO 33PHORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transferirel| 42ACCIONES AREALIZAR ENEL MARCO DEL PLAN
DE RIESGO 32 DESCRIPCION DFL REBGO DELRESGO | riesgo | riesgo | riesgo | riesgo : 2
Riesgo de errores o deficiencias en el + Evaluacion oportuna del expediente tecnico, por parte del
disefio que repercutan en el costo o la postor y/o contratista responsable de su ejecucion
ROO1 calidad de la infraestructura, nivel de Proridad -, X X
servicio y/o puedan Moderage/ | » advertencia oportuna de las deficiencias que podria tener el
Provocar retrasos en la ejecucion de la 3 expediente tecnico, antes de su ejecucion y afactacion de
obra. / rutra critica
: J
mut VINCIAL DE
b SAN MARTIN
Ing. L la Gonzales
SL3 GERENTECEL Y PROYECTOS SUB G UPERVISION
Nombses y Apeliidos del responsable de su K o
elaboracion Yo del deisuap

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

50% UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

En caso el contratista incumpla con su
2 obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

50% UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
3 Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

50% UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segin  informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segin  informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra

es fisico.

El contratista emplea materiales y equipos en
5 obra no autorizados previamente por el
SUPERVISOR O INSPECTOR.

20% UIT Por cada
ocasion que se produzca
dicho incumplimiento.

Segun informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

El contratista ejecuta trabajos no autorizados
6 previamente por el SUPERVISOR O
INSPECTOR.

20% UIT Por cada
ocasion que se produzca
dicho incumplimiento

Segin  informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

El contratista no cuenta con materiales y
7 equipos en obra de acuerdo a su calendario
de adquisicion de materiales.

20% UIT Por cada dia de
incumplimiento

Segin  informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra

El contratista no subsana las observaciones
detectadas por el SUPERVISOR O
8 INSPECTOR dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta.

20% UIT Por cada
observacion no
subsanada en el plazo

Segun informe  del
Inspector o Supervisor
de la Obra
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El residente y/o personal propuesto no se
encuentra en obra sin haber justificado su

20% UIT Por cada

Segun informe  del

programacién o cuando este haya sido
retirado antes de culminar la obra.

dia.

9 ausencia  ante el SUPERVISOR O Zgasién que sg produzca Inspector o Supervisor
INSPECTOR. icho incumplimiento de la Obra
Cuando el Contratista no coloque el cartel de Segun informe  del
obra dentro del plazo establecido en la | 5% de 1 UIT por cada .
10 Inspector o Supervisor

de la Obra

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

8 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occceveiiniineenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (-,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del
presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. - PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SJELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEG RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\3/7E|£\I|1:I;ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEE_?:%ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDng
1
2
3
4
5

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%Ige RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEE$:32ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MPB/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




