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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS
COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO
DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO."

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las naotificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA

RUC N° 1 201772494952

Domicilio legal . Calle Progreso s/n Cusco - Chumbivilcas — Chamaca.
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para Supervision de la ejecucion de obra “Mejoramiento y ampliacién del sistema de
Saneamiento Basico Integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca, del
Distrito de Chamaca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 435,506.77 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SEIS CON 77/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de abril del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 479,057.45

S/. 435,506.77 S/. 391,956.09 (CUATROCIENTOS
(CUATROCIENTOS TREINTAY N(gl\—/FIQEIIE\l?I'CAIENJI\(])f/IIL SETENTA Y NUEVE

CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON NOVECIENTOS MIL CINCUENTA Y

77/100 SOLES) CINCUENTA Y SEIS CON | SIETE CON 45/100

09/100 SOLES). SOLES).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 2-OSCE el 30/05/2023.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencia, Recursos Determinados.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (Tarifa para supervision de obra,

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10

Suma alzada para liquidacion de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 420 dias calendarios desde el dia de inicio de obra hasta la liquidacién final de la obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (diez con 00/100 soles) en la Oficina de rentas de la entidad.

. BASE LEGAL

Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019.

Decreto Urgencia N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Directivas del OSCE.

Comunicados del OSCE.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacioén facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.4,

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electréonicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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2.5.

2.6.

obra que conforman el paquete®?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

0) Correo Electronico para efecto de notificaciones durante la ejecucion contractual —
FORMATO LIBRE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en tarifas en
forma periédico segun los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (Sub gerencia de desarrollo urbano y
rural) emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad sito en Calle Progreso
s/n Cusco - Chumbivilcas — Chamaca

13

14

15

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

T

FINALIDAD PUBLICA

La gestion publica en su interés de brindar calidad en ejecucion de las obras para el presente periodo y obtener
como resuitado final, obras concluidas conforme a la normativa y reglamentos vigentes, que estaran en beneficio
de la poblacién, mejorando su calidad para lo que es necesario que la entidad a través de la supervision pueda
controlar los trabajos que realizara el contratista durante su ejecucion de la obra.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

El objeto de la presente consultoria, en fijar las pautas que se servirdn al consultor seleccionado para la
supervision de la obra " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE
CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO. "Materia del presente proceso
de seleccion.

El consultor deberda tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases
comprendidas en la consultorfa.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del consultor, los postores pondran con amplitud y detalle su
plan de trabajo para cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del servicio, descritos en los presentes
términos de referencia.

MARCO LEGAL

Ley N°31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2022.

* Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

« Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias Decreto Legislativo N® 1341 y Decreto
Legislativo N° 1444 En adelante la Ley.

« Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF y
su madificatoria Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto supremo N°168-2020-Ef.

e Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administracién General y sus modificatorias.

+ Decreto Supremo N°011-79 VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

s Texto Unico Ordenado de la ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

o Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje — Vigente desde el 01 de setiembre
del 2008.

* ISI18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

« Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, asi
como las modificaciones realizadas posteriormente a su publicacion.

o Ley 28611 Ley general del Ambiente.

e Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades.

o Ley N°27293- Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, Modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 del
2003.

« RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA

OBJETIVO

Contratar una persona natural o juridica en la Supervisién de la Obra indicada anteriormente sin exclusion de las
obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes se obliga a realizar la supervision de la
obra mencionada en la referencia hasta su culminacion, revision del expediente Técnico, Revision y de las
valorizaciones, Elaboracién de informes Mensuales e informe Final y Revision (o elaboracién, de corresponder) de
la Liquidacién Técnica — Financiera, hasta su aprobacion.

ALCANCES

ANTECEDENTES
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La Municipalidad Distrital de Chamaca en su afan de Organizar, Planificar, Administrar los Proyectos relacionados
con el distrito y redistribuir equitativamente el presupuesto. Organizo los talleres del Presupuesto Participativo en
todo el Distrito de Chamaca, donde todos los pobladores presentaron los proyectos a ejecutar durante la presente
administracién. En dichos talleres mediante la asignacién de puntos se hizo la priorizaciéon de obras de
saneamiento a ejecutarse en todo el distrito, asignandose un presupuesto para el presente ano.

Por lo tanto, el presente proyecto nace como resultado de una necesidad concebida por los pobladores de la
comunidad de Qaccho limamayo y Quellomarca, quienes, por la necesidad de un buen servicio de saneamiento
basico y con el fin de evitar enfermedades patégenas y gastrointestinales, solicitaron a la Municipalidad Distrital de
Chamaca ser prioridad en atender a esta necesidad, obteniendo como resultado el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Chamaca con la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto.

Sistema de Agua y Desagiie de la Comunidades De Qaccho Y Quellomarca:

a) En los sectores de Pata Pata ,Qaccho ,Filullo ,Lacalaca ,Campanane Y Quellomarca de la comunidad
campesina de Qaccho limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas - cusca, con
fondos de la Municipalidad Distrital de Chamaca por el rubro de mantenimiento, intervino el problema de
saneamiento basico hace mas de 15 afos, ademas se realizé un Ultimo mantenimiento al sistema de agua potable
en el ano 2020, la cual se realizé el pintado de los reservorios y captaciones como también la colocacion de
sistemas de cloracion, los pobladores apoyaron con la mano de obra para que puedan contar con un sistema de
agua, el cual fue conjuntamente trabajado entre Municipalidad y los pobladores de la comunidad de Qaccho
limamayo y Quellomarca, pero los parametros bajo los cuales fueron construidos estos sistemas de agua no fueron
los mas adecuados y hoy en dia son muy precarios e insuficientes, debido a que la poblacién ha venido creciendo
y hay nuevos usuarios los cuales no cuentan con el servicio de agua.

b) Por otro lado, en lo que concierne al sistema de eliminacion de excretas no se hizo una intervencién hasta
la actualidad, donde los pobladores construyeron sus propios pozos secos que actualmente generan mal olor, los
pozos secos fueron realizados con materiales inadecuados y que en la actualidad estan colapsando, asi mismo
indicar que en la actualidad muchos de ellos se encuentran inoperativos y motivo por el cual realizan la eliminacion
de excretas al aire libre, dichas construcciones hechizas mencionan que fueron construidos hace mas de 15 afios,
por tal motivo estos sistemas de eliminacion de excretas precarias se estan convirtiendo en focos infecciosos que
generan malestar a los usuarios.

Aquellos pobladores que no cuenta con ningun tipo de servicio de eliminacién de excretas realizan sus
necesidades a la intemperie o campo abierto, lo cual genera efectos negativos, sobre todo genera alta
contaminacion e incrementa la presencia de enfermedades en los pobladores afectados.

c) El presente estudio de pre inversion, es consecuencia de las peticiones de los pobladores de los sectores
de Pata Pata ,Qaccho ,Filullo ,Lacalaca ,Campanane Y Quellomarca de la comunidad campesina de Qaccho
limamayo y Quellomarca, ante la necesidad de contar con un adecuado servicio de saneamiento basico; en vista
que los sectores de la comunidad de Qaccho limamayo y Quellomarca existe el problema de malas condiciones de
los servicios de agua y eliminacién de excretas de igual manera se ha visto una mayor incidencia en enfermedades
diarreicas, gastrointestinales, infecto respiratorias y dérmicas, asimismo, existe una desigualdad de oportunidades
en los servicios basicos, como es: La calidad del agua

MEMORIA DESCRIPTIVA

potable y la adecuada eliminacién de excretas, que como consecuencia generan asi la disminucién en el aporte de
la calidad de vida, es decir la poblacién sufre de débil infraestructura, equipamiento y el fortalecimiento de
capacidades del servicio de saneamiento basico integral, esto es debido a las malas condiciones en las que se
encuentra los reservorios que almacenan agua potable para el consumo humano, malas instalaciones de
acometidas de agua potable, malos implementos y equipos para la operacionalidad del control de la calidad de
agua por parte de la JASS, precarias condiciones para la evacuacion de excretas de las viviendas, este problema,
antes mencionado estad causando efectos negativos como: el incremento de enfermedades gastrointestinales,
incremento en los costos de atenciones médicas, desaprovechamientos de los insumos alimenticios y la
disminucién de la contribucién en la calidad de vida, por lo que se sugiere atender las causas del problema con un
adecuado mejoramiento de los reservorios de agua, adecuado equipamiento de insumos para el mantenimiento y
conservacién de la dotacién de agua y la salubridad.
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En ese contexto, la Municipalidad distrital de Chamaca viene priorizando proyectos que estan enmarcados dentro
del Plan Estratégico de Desarrollo de su jurisdiccion, en tal sentido busca el bienestar y desarrollo de su poblacion,
para lo cual se plantea el estudio del Proyecto de Inversién a nivel de expediente técnico:

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASIICO INTEGRAL EN LAS
COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA + PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Finalmente, con este, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad de
Qaccho limamayo y Quellomarca, solucionando el problema identificado, otorgandoles a las personas las
condiciones de un adecuado y sostenible acceso al agua potable y saneamiento basico, en el marco del Sistema
Nacional de inversién Publica.

A nivel del Sistema de Inversion Puablica SNIP el PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA,
DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Se requiere del Servicio de Consultoria de obra indicado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a la
persona natural o juridica que prestara sus servicios correspondientes a la Supervision de la obra "
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS
COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO. Velando por el correcto cumplimiento de las
especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del
proceso constructivo del proyecto, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico,
economico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el SISTEMA DE CONTRATACION POR ESQUEMA MIXTO, precisandose
que en concordancia con el art. 35 inciso d. de la ley NO 30225 de contrataciones del estado, en este caso, el
postor formula su oferta para el tiempo de ejecucion real de obra proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o
referencial para la ejecucién de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en
relacion a su ejecucidn real.

Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades. Y para el periodo de liquidacion formulara por el total entregable a suma alzada.

7. AREA QUE REQUIERE
Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE LA OBRA

El plazo de duracién por la prestacién del servicio es de 420 dias calendarios, el cual regira al dia de inicio de la
obra y comprendera hasta la liquidacion de dicha obra.

Durante ejecucion de obra 360 dias calendarios.
Liguidacion de obra 60 dias calendarios.

El inicio del plazo de prestacion del servicio se dara una vez se haya dado inicio a la ejecucion de la obra.

9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial Asciende a S/. 435,506.77 ( CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS
CON 77/100 SOLES). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
consultoria de la obra.

BISTATTAL CHAMACA
S YCN Y LIQUDAL A
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DESAGREGADQ DE GASTOS DE SUPERVISION
Tt PO U5 M P Sl 0 A e et A 1 e St ST St 308 |

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES
DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO

DE CUSCO"

PRESUPUESTO BASE:

$/. 10,622,116.28

Restmen de Analisis de Gastos de Supervision de Obra

Item Descripcién l Und. | Cantidad Frecio slllnltarin Valor Total S/.
| Gastos Generales Fijos
1 Andlisis de Gasios Generales Fijos Ghb. 1.00 S/, 14,541.78 S/, 14,541.78
1} Gastos Generales Variables
1 Andlisis de Gasios Generales Variables Gb. 1.00 S/.420,964.99 S/. 420,964.99)
CD de Gastos Supervision S/. S/. 435,506.77

Relacion de Costo de Obray Gastos de Supervision

4.10%)
* Presupuesb Costo de Obra S$/.10,622,116.28
* CD Gaslos Supervision S/. 435,506.77
* Total Gastos Supervision $/.435,506.77
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE
QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE

Ccusco"
Analisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Cant. Precio Unitario
tem Descripcion Und Descripcion Cant. Unidad sl Valor Total S/
| Campamento
1 Alquiler de Oficina und 1.00 12.00 S/. 500.00 S/. 6,000.00
2 Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono) und 1.00 12.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00
Il Liquidacion de Obra
1 Copias Varias und 1.00 1.00 S/. 1,000.00 S/, 1,000.00)
2 Impresiones, anilados, escaneos und 1.00 1.00 S/. 500.00 S1. 500.00]
Il Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras |.T.F. und 1.00 0.005% S/. 435,506.77 S1. 21.78
2 SENCICO (del Total sin .G.V.) und 0.00 0.20% Sl. 369,073.53 S/. 0.00
IV Logistica
1 Gasbs de Licitacion und 1.00 1.00 S/. 1,000.00 $/. 1,000.00)
2 Gaslos Legales und 1.00 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00]
3 Gasbs Firma de Contrato und 1.00 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00,
V  EPPDEL PERSONAL TECNICO
Barbiquejos und 1.00 4.00 SI. 5.00 S/. 20.00,
Cascos de profeccion und 1.00 4,00 Sl. 65.00 S/. 260.00
Chelecos de obra und 1.00 4.00 Sl. 65.00 S/. 260.00
Lentes de proteccion und 1.00 4.00 Sl 20.00 S/. 80.00
Zapatatos de seguridad par 1.00 4.00 Sl. 100.00 S/. 400.00
Total de Gastos Generales Fijosl S/, 14,541.78
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE
QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE

Ccusco"

Analisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables

il Cant. Cant. |Precio Unitario
Itel i ;
m Descripcion Und Descripcién | Undidad sl Valor Total S
| |Mano de Obra Indirecta
A |Area de Produccién S1.248,100.00
1 |Supervisior de Obra (Ing. cvil o Ing. Sanitario) Mes 1.00 12.00 S/, 9,300.00 S/. 111,600.00
2 |Supervisior de Calidad (Ing. Civil o Ing. Saniario) Ingeniero Civil) Mes 0.50 12.00 S/, 6,500.00 S/, 39,000.00
3 |Supervisior de Ambiental (Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambienialy de Re|  Mes 0.50 12.00 /. 5,500.00 S/. 33,000.00
4 |Supervisior de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ingeniero de Higien| Mes 0.75 12.00 S/, 5,500.00 S/, 49,500.00
5 |Chofer (Conductor de Camioneta) Mes 0.50 12.00 $S/. 2,500.00 $/. 15,000.00
B |Pago de Beneficios S/.124,079.55
1 [Asignacion Familiar (10% de RMV) und 1.00 1.00 S/. 3.627.00 S/. 3,627.00
2 |ESSALUD (9% P. Unit - Aporta el Empleador) und 1.00 100 S/.22,329.00 S/, 22,329.00
3 |SNP und 1.00 1.00 S/.32,253.00 S/. 32,253.00
4 |SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESCO (S.C.T.R) (1.55% R und 1.00 1.00 S. 3,845.55 S/. 3,845.55
5 |CTS(RM2) und 1.00 1.00 $/.20,675.00 S/, 20,675.00
6 |Vacaciones (R/12) und 1.00 1.00 §/.20,675.00 1. 20,675.00
7  |Gratficacion (1/6 PUnit x 2) und 1.00 1.00 S/.20,675.00 S/. 20,675.00
C |Movilidad y Equipos de Oficina S/, 44,813.62
1 |Alquiler de Camioneta 4x4 Mes 1.00 12.00 S, 2,250.00 /. 27,000.00
2 |Petroleo diessel D2 Mes 1.00 600.00 S/,20.00 S/.12,000.00
3 |Materiales de Oficina Mes 1.00 12.00 S/, 484 47 S/.5,813.62
D |PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 $/.0.00
E |Gastos Financieros S1.3,971.82
1 |Garanta de Fiel Cumplimiento de Contralo (Carta Fianza MC) und 1.00 1.00 S/.1,985.91 S/.1,985.91
2 |Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) und 1.00 1.00 §/.1,985.91 S/, 1,985.91
Total de Gastos Generales Variables S/. S/, 420,964.99

10.VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene 0, €n su caso,
desde la recepcion de la orden de compra o de servicio de acuerdo al articulo 144 del RLCE, numeral 144.1. En el
caso de Ejecucion y consultoria de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectué el

pago correspondiente.

11.OBLIGACIONES GENERALES
s Presentar sus servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y Términos de Referencia
y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos,
ambientales, econdmicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz

administracion del contrato de la obra.
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e Actuar con residencia permanente en |a obra como representanie de la entidad ante el ejecutor de obra o el
contrato.

« Responsabilizarse que la obra se ejecute con calidad técnica requerida.

e Atender en plazo razonable los informes que solicite la entidad y que no se encuentran incluido.

e Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera relacionada
con la obra. Entregar a la entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.

» Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidacion de la obra o
contrato de obra que presente el ejecutor de la obra o el contratista revisar y aprobar los planos de post
construccion y Memoria Descriptiva valorizada que elaborar el ejecutor de la obra o el contratista de acuerdo a
lo indicado en los documentos contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia,
debiendo visar cada uno de los documentos.

e Atender a los funcionarios de la entidad que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentacion e
informarles en los asuntos que les sean solicitados.

11.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra.

Velar el cumplimiento del contrato del contratista de obra.

Controlar la ejecucion de la obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de obra, de acuerdo a

los plazos establecidos.

o Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a
su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

o Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas.

» Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones que
pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad publica o privada, por la obra en
ejecucion, gue tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en
el plazo inmediato.

* Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion de obra, no
teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y el
Reglamento de Contrataciones del Estado.

o Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

» Redactar el cuaderno digital de obra y actualizarlo de manera diaria y/o habilitar el cuaderno digital
de obra dentro de los plazos descritos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

s Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, asi como el aporte de
contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Asi como el
pago de servicios y beneficios sociales del personal profesional Técnico-Administrativo y el personal
obrero relacionado a la obra.

11.2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a los

dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

« Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil
técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente
a la Entidad sobre su observacién y/o conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o Proyectista
del expediente técnico.

e Formular oporlunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del
expediente técnico, asi como las probables modificaciones, presupuestos adicionales y deductivos
de la obra.

e Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el proyecto durante la ejecucion de la Obra.

e Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de
adquisicién de materiales y ufilizacién de equipos mecanicos e informar a la Entidad en forma
mensual.

e Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantia
de Fiel Cumplimiento del contralo, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones
Adicionales de Obra, presentados por el Contratistas e informar a la Entidad con diez (10) dias de
anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo

contrario la Entidad proceder a la ejecucién de las cartas fianzas en cumplimiento a la normatividad
vigente.

e Realizar el control, fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que
los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo
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a toda la documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de
construccién y reglamentarias vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir
con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de |a obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la
obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econdémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicion
en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la
utilizacién de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
como el personal involucrado en la obra, que deberan refiejarse en la toma fotogréfica respectiva.
Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos
utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentado en los informes mensuales
correspondiente, su inventario detallado y actualizado, debiendo ademds llevar un control especial e
informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segun
propuesta técnica del Contratista.

Mantener |la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales deberan
indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las
soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa de inicio de obra, en plena ejecucién de obra y en la recepcién de obra, el
supervisor tomara en cuenta la conservacién ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles fotograficos en general de obra.
Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen
para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de
obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, que rige los contratos y
directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcion de la obra e informar sobre |a solicitud de la
recepcion de la obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y
certificando que la fecha indicada por el Contratisia, es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.
Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando para
este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno digital de obra, que esteén
pendientes de subsanar por parte del Contratista y los plancs finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité
de recepcion.

Revisar y aprobar la liquidacion final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos
finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra
realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos
contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal
documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y
otros ofertados.

Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién de obra para
fines distintos a ella, aun después de haber otorgado e! certificado de prestaciones, sin autorizacion
previa de la Entidad.

Efectuar la verificacién para el pase de la primera valorizacion que el Contratista cumpla con
presentar la copia del extracto de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de
inscripcion de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir de la segunda valorizacion presentada copia del extracto de presentaciones y pagos
expedidas por la SUNAT, asi como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes
anterior al que corresponda la valorizacién.

Asi mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorizacion final, el
contratista debera presentar una constancia y/o certificado de no Adeudos por ningun concepto,
otorgado por la autoridad competente y/o Juez de Paz, del lugar donde se ejecuta la obra.
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11.3 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

» Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra asi como
de sus especialistas.

» Ser responsable de |a revisién del proyecto, constatando con el perfil técnico del proyecto aprobado
y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o
modificaciones que efectué, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

» Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la
liquidacién final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

e Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al
Confratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

* Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

» Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las
autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

e Ejercer un control permanente sobre |a vigencia de las cartas fianzas, presentados por el Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con Diez (10) dias de anticipacion y el monto
correspondiente.

» Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido declarado viable
el PIP, segun el procedimiento establecido en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

» Cumplir con la elaboracion y presentacion oportuna de los expedientes técnico que sustenten los
presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se originen por modificaciones del
proyecto original de la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y/o
inspector y de residente de obra, que deberan contener otros por lo menos los siguientes
documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificaciones y/o sustento técnico y legal,
pronunciamientos y recomendacién, presupuesto adicional y deductivo detallado, formulas
polinémicas, porcentaje de incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto
contractual, especificaciones técnicas, descripcion de precios unitarios, clausula de mediciones, acta
de pacto de precios, planilla de metrados y planos.

= En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento
de lo sefalado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor,
descontandose de sus honorarios profesionales.

« Debera proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolucién del residente de obra, en
el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no haber arreglo o solucién, procedera de
inmediato a las liquidaciones respectivas, de acuerdo con la Entidad Contratante.

e  Por ninglin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién de obra.

» Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas
de control requeridas y los certificados de calidad, respectivas.

e De la entrega de valorizaciones, de la revisién y conformidad de la documentacion entrada para la
liquidacién final de obra, de la liquidacion final del contrato de supervisién, en los plazos y
condiciones fijados en los Contratos y en la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento,
respectivamente.

e Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémico de la obra,
tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico
completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-proyectista, control topografico
resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccion y otras de control de
calidad, documentos administrativos, etc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento del presente contrato,
sin negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubiesen sido encontrado defectuosos.

« Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la
entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa por
negligencia.

« Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) afos, a partir de la finalizacion de sus
servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempenar.

e Las sanciones por incumplimientos que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme a
Ley le corresponden, para lo cual la Entidad podra iniciar las acciones judiciales pertinentes del
caso.
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11.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
a) ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

Movilizacién e Instalacién del Supervisor en Obra
Revisién del Expediente Técnico

¢ Conocimiento del Expediente Técnico
e Revision de |a Ingenieria Basica

e Revision de |a Ingenieria de Detalle

* Permisos

» Otros

Informe de Revisién del Expediente Técnico-Informe de compatibilidad.

Revisién de la Oferta Técnico Econémica del Contratista

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicién de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas
Revisioén de Programa de Obra

Reuvision del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales destacados en
Obra.

Entrega de Terreno

« Asesoramiento en la entrega del Terreno

»  Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico

+  Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

« Como resultado de la evaluacién in situ y la verificacién de la concordancia del expediente
técnico y propuesta técnica— econémica de la obra el Supervisor debera proponer
modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertirlos pasibles adicionales que
pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no consideradas
en el expediente técnico.

Apertura del Cuaderno digital de Obra.- Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion
de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica - economica de la obra, EL
SUPERVISOR debera proponer correcciones ylo modificaciones al proyecto original si fuera
necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generar como consecuencia de
mayores metrados o actividades no consideradas en el expediente técnico a fin de que los mismos
sean elaborados con la prontitud necesaria.

La revision y verificacion en campo del disefio de EL PROYECTO incluyendo condiciones
especiales, debe contemplar la revisién de toda la topografia (entre otros, la verificacion de niveles y
alineamientos), por su importancia debe entenderse como una optimizacion del mismo, por lo que,
de proponer modificaciones, estas deberan ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la
ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse a los quince (15)
dias de iniciado el servicio del SUPERVISOR.

b) ACTIVIDADES DURANTE LA E]ECUC](’)N DE LAS OBRAS
Control Técnico de la Obra
Plan de Trabajo
Evaluacion de los Procesos Constructivos
Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
Supervision de las Partidas del Expediente Técnico
Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control de Usos de Equipos.
Control de Calidad de la Obra
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
Verificar pruebas que acrediten |a capacidad portante del terreno segun disefo.
Verificacién de Ensayos de Laboratorio
Control de Avance de la Obra
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e Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de un
Software de Programacion de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y PERT, Diagrama de
Barras, indicandose la Ruta Critica.

e Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que establezca el
calendario y otros que requiera la entidad

« Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios

Control de Medio Ambiente

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza de la Obra

Control de Seguridad y Salud Ocupacional

e Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros)

« Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

* Control e informes de Accidentes de Obra

« Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero
y otros)

« Mantenimiento de Transito en la Construccion

« Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas

e Procedimientos de Emergencia

Control Econémico Financiero

Control de los Adelantos Directo y por Materiales

Revision de la Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

Analisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion

Otras Actividades

« Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

s  Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra.

o Asistir y participar en las reuniones que realice la Entidad.

o Emitir pronunciamientos sustentatorios sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y ofros
reclamos emergentes de la ampliacion de plazo.

» Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de control de calidad que se
hayan efectuado.

s Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de
las obras y el desarrollo del Contrato.

s Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto, sustentandolos
con la documentacidn técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen
de ensayos, etc.).

e Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, pagos a
ESSALUD v ofros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la
ejecucion de la obra.

» Remisién de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

s Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos

nocturnos.
= Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato.
c) ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA.
Recepcion de Obra

» Comunicacion de Recepcién de Obra a la Entidad.
s Presentar el Informe de Situacién de la Obra.
e  Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion.

Previo a la recepcién de Obra
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1.5

11.6

Revision de los Planos de Post Construccion de la Obra.
Revision de los Metrados de Obra.

Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.
Recepcion Previa de Obra (con observaciones).

Durante la recepcion de la obra

Suscripcion del Acta con Observaciones en caso de haberlas.

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacion de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccion.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a

ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no tener reclamos ante el

Ministerio de Trabajo y Promocion Social.

o Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el
Contratista.

« En caso que el Contratista no presente la Liquidacion Final de Obra, su elaboracion
correspondera a la Supervision en representacion de la Entidad siendo los gastos a cargo del
Contratista.

d) ACTIVIDADES POSTERIORES AL TERMINO DE LA OBRA.
Presentar el Informe Final de la Obra
o Presentacion del Informe Final de la Obra
¢ Conformidad de los Planos de Post construccion
* Conformidad de los Metrados de Obra
* Conformidad de la Memoria Descriptiva

Presentar la Liquidacion del Contrato de Supervisiéon de Obra
e Revisién, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacién de Obra presentada por el Ejecutor

La recepcién de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los plazos establecidos.

El informe de situacion de la obra ejecutada, se presentara dentro de |os cinco dias Gtiles antes de la
recepcion de la obra, en el que incluira, los metrados finales, planos y el resultado estadistico del
control de calidad de la obra ejecutada.

Participacion en la recepcion de la obra, en calidad de SUPERVISOR de Obra, como responsable
del control técnico de la obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion presentados por €l
Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las hojas y pianos tanto por el Jefe de
Supervision y el Ejecutor.

El informe final incluira la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra, incluyendo
modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo etc., realizando una
evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluiré recomendaciones para su mantenimiento
y conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias siguientes a la Recepcion final.

EL SUPERVISOR presentara la liquidacién de su contrato dentro de los quince (15) dias calendarios
posteriores a la aprobacién por parte de Ja entidad, de la liquidacion de la obra supervisada.

PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Elaborar la liquidacién de acuerdo al Articulo N° 209 del Reglamento y/o el Informe de liguidacion y/o
revision de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra elaborada por el contratista para su
pronunciamiento de la entidad dentro del plazo sefalado.

GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Articulo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito indispensable para el
perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantia de fiel
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
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original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final del contrato de
consultoria de obra.

En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor de la Supervision, y este
somete a controversia la cuantia de este saldo a favor, la entidad debe devolverle la garantia de fiel
cumplimiento.

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequefia empresa, estas Ultimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que sera
retenido por la entidad. La retencién se efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

12.EN CASO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo establecido en el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones del Estado,
cualesquiera de las partes podran resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite de manera
definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el
Reglamento por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucidon contractual se regira por lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

13.NOTIFICACION

13.1 Notificacion Fisica:
Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado debera realizarse Unicamente a través de
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chamaca.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato, deberé acreditar mediante documento
simple una direccién domiciliaria en la ciudad de Chamaca, a la que la ENTIDAD le hara liegar las
comunicaciones o notificaciones relacionadas con la Ejecucion de la Obra y de la consultoria de obra.

13.2 Notificacidn electrénica:
Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectia a través del correo electronico
(domicilio virtual) consignado por el consultor para la firma del contrato y ratificado en la parte respectiva
del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho domicilio como su ubicacion habitual en la red de
internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacion oficial. La suscripcion del
contrato de parte del contratista implica su “autorizacion expresa” para el uso de esta modalidad de
natificacion.
El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de notificacion electronica,
considerandose la notificacion para todo efecto la hora y la fecha en que la informacion digital es remitida
desde el servidor de la entidad.
Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico no sera necesario la notificacién fisica del
acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no invalidara la notificacion por medio
electrénico, computandose los plazos a partir de la primera nolificacion efectuada, sea bajo cualquier
modalidad.
El consultor es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion de notificaciones,
debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion a través de mesa de parles de la
Municipalidad Distrital de Chamaca con una anlicipacion no menor a 30 dias.

14.REQUERIMIENTO MINIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

Podran ser participantes, postores y contratistas todas aquellas personas naturales o juridicas inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP — Registro: consultoria de Obras), con experiencia acreditada en la
especialidad, las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas
juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias.

El postor debera acreditar como minimo: Registro Nacional de Proveedores RNP, en Consultoria en Obras de
saneamiento y Afines — Categoria B o Superior.
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Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se
establece que el numero maximo de consorciados es de 2 consorciados. E| porcentaje de participacién en la

supervision del contrato debera ser, el de mayor experiencia 80% y de menor experiencia es de 20%

EQUIPO TECNICO MINIMO REQUERIDO

CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Titulado colegiado y habilitado Debera acreditar
tener experiencia de 36 meses efectivos acumulados
01 SUPERVISOR DE Ing. Civii o Ing. como jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector
OBRA Sanitario y/lo residente de obra que se computa desde la
colegiatura en obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria.
Titulado colegiado y habilitado. Debera acreditar
tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
01 ESPECIALISTA EN Ing. Civii o Ing. como Especialista en calidad, supervisor o inspector,
ICALIDAD Sanitario se computara desde la colegiatura en obras iguales
o similares o en general.
Ingeniero ambiental o Titulo colegiado y habilitado. Debe acreditar tener
ingeniero ambiental y experincia de 24 meses efectivos acumulados como
de recursos naturales Supervisor o Especialsta Ambiental, Medio Ambiente
01 ESPECIALISTA 0 ingeniero de o Impacto Ambiental, se computa desde la
AMBIENTAL recursos naturales o colegiatura en obras iguales o similares o en general
ingeniero sanitario o
ingeniero civil o]
biologo
Ingeniero de higiene y Titulado colegiado y habilitado. Debera acreditar
seguridad industrial o tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
ingeniero industrial o como Supervisor o Especialista en Ingeniero
gggﬁgﬁgﬂ E: ingeniero de seguridad seguidad y salud ocupacional, o seguridad en salud
01 OBRA VY sALUD Y salud en el trabajoo o seguridad en obra, se computa desde la
OGUPAGIONAL ingeniero sanitario o colegiatura en obras iguales o similares o en
ingeniero civil o] general.
ingenirc de minas o
ingeniero geologo

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE:

Para la suscripcion del contrato, debe presentarse copia de los diplomas que acrediten la formacion académica
requerida del personal clave en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:
La experiencia del personal profesional propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
propuesto.

Se requiere que el supervisor cuente con el siguiente equipamiento:

EQUIPAMIENTO

02 computadoras Laptops

01 impresoras Multifuncionales
01 camioneta Pick up 4x4

Acreditacion: Copia de documento que sustente la propiedad acompanar factura, alquiler con su factura o recibo
acompanar, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Todo el personal asignado al Servicio, tendra la dedicacion exclusiva durante el periodo y en la oportunidad
sefalada en la Propuesta Técnica de Consultor.

OTROS ASPECTOS:

Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la liquidacion del contrato
de obra, se debe precisar que: el contrato de supervisién culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje.
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e« El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor sea
persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez. En EL PRESENTE SERVICIO
LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR SERA permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracién la complejidad y magnitud de la obra, de conformidad con el articulo 79 del RLCE.

« Queda expresamente prohibido la subcontratacion del presente servicio, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 35 de la Ley.

e De conformidad con el articulo 28 del RLCE, el niimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

* En la oferta economica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre la cual se sustenta su
oferta, el mismo que debera comprender tcdas las partidas o componentes requeridos en la estructura de
costos establecido por la Entidad

« Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefiarse como tal en dos o mas
obras a la vez.

e La supervision basada en las normas de edificacion G.050 Seguridad. Debera cumplir con dotar a su
plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de proteccion personal de seguridad de acuerdo con el
tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante de |a inobservancia de esa obligacion correra tnicamente
por cuenta del consultor, siendo obligacién del postor como parte de su oferta una Declaracion Jurada en
la que se compromete a cumplir con lo antes citado.

« El postor debera presentar como parte de su oferta una Declaracion Jurada en la que manifiesta que tiene
conocimiento de los alcances del Expediente Técnico y se compromete a supervisar el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas de la obra.

15.INFORMES A EMITIR POR EL CONSULTOR

A continuacion, se presenta una relacion de los informes del supervisor:

15.1 INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Se presentard a la entidad con copia al contratista dentro de los 10 dias calendarios, una vez
recepcionado el informe técnico de revision entregada por el contratista, en tres (3) ejemplares
acompafiando su versién digital en CD, y el informe debera contener como minimo lo siguiente: Datos
Generales, Antecedentes, evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Panel Fotografico.

15.2 INFORME MENSUAL (1 Original + 02 Copias + 1CD)
El Supervisor presentard dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente, segiin la Ley de contrataciones del estado, el Informe Mensual de cada valorizacion de obra
que se presentard a mesa de parles de la Municipalidad Distrital de San Chamaca, cuyo contenido
minimo es el siguiente:

+ Carta de presentacion del informe mensual.

e indices.

CAPITULO .- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA.

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién, en donde
estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO Ii.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

Datos Generales.

Ubicacion del Proyecto.

Obijetivos del Informe y del Proyecto.

Antecedentes.

Metas Fisica del Proyecto.

Objetivos del informe y del proyecto.

Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

Cuadro de resumen de los avances fisicos.

Planilla Metrados ejecutados.

Control Economico de Obra.

Evaluacion de la ejecucion de la obra.

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

Manejo de Impactos Ambientales.

Panel Fotografico de las Actividades del Mes, con 12 tomas como minimo en fisico y digital.

Conclusiones.

Recomendaciones puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias.
APITULO Ili- ANEXOS

Hoja de resumen de pago al contratista.
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« Control de amortizacion de adelanto directo.

Control de amortizacion de adelanto de materiales. relacion de insumos solicitados (adelanto por
materiales)

Resumen de metrados ejecutados.

Planilla de metrados.

Resumen de valorizacion de obra.

Valorizacion de obra.

Cronograma de avance de obra: programado vs valorizado (ejecutado).

Curva S Avance programada Vs Avance ejecutado.

% de calendario de avance de obra (programacion Inicial) Vs Ejecutado parcial.
Copia de certificacion, resultados de ensayos y/o prueba de calidad.

Copia del cuaderno digital de obra.

CAPITULO IV- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

Hoja de resumen de pago a la supervision.

Factura emitida por la supervision.

Copia de contrato de la supervision.

Vigencia de poder (QOriginal o legalizado), ficha RUC y copia del DNI del representante Legal.

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la supervision

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de la solicitud de
Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE, de corresponder).

s Certificado de habilidad Vigente (1er informe mensual en original).

15.3 INFORME DE VALORIZACION (01 ORIGINAL + 02 COPIAS + 01 CD)
El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente, el informe de valorizacion de obra del contratista debidamente aprobado, que se presentara a
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chamaca, como minimo, lo siguiente:
* Carta de presentacion del informe de valorizacion de Obra.
e Indices

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO.
« Ficha de resumen ejecutivo de ejecucion de obra.

CAPITULO I1.-DOCUMENTACION TECNICA Y/O INFORME DE VALORIZACION.
Datos generales del proyecto.
Ubicacion del proyecto
Objetivos.
Antecedentes.
Metas fisicas del proyecto.
Descripcion de las actividades ejecutadas.
Control de avance fisico y plazos.

v Avance fisico mensual y acumulado.

v' Curvass.

v Control de plazos,
e Control de obra.
» Control de cartas fianzas.
e Atrasos de obra.

v Determinacion de atrasos y/o adelantos.

CAPITULO Ill.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
s Conclusiones y recomendaciones.
CAPITULO IV.- ANEXOS.
Hoja resumen de pago al contratista.
Resumen de metrados ejecutados.
Planilla de metrados.
Resumen de valorizacion de obra.
Valorizacion de obra.
Cronograma de ejecucion de obra vigente.
Amortizacion de adelanto directo.
Amortizacién de adelanto de materiales.
v Relacion de insumos solicitados (adelanto por materiales)
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15.4 INFORME FINAL (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)
El supervisor presentara dentro de los 07 dias posteriores a la emision de certificado de conformidad
técnica un informe final para el conocimiento del COMITE DE RECEPCION de las ocurrencias y/o
cambios durante la ejecucidn del proyecto, los mismos que contendra, como minimo lo siguiente:

INFORME TECNICO

Ficha de resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria descriptiva

Consultas al proyectista, absoluciones y modificaciones.

Metrados finales — post construccién o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de Laboratorio.

Copia del cuaderno digital de obra.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informes y valorizaciones emitidas.

Panel fotogréfico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

Adjuntar un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, en donde estara grabada toda la
informacioén del informe a presentar; Asimismo 01 CD debidamente etiquetado 30 tomas del proceso
constructivo como minimo — tipo de archivo; imagen JPEG, tamano: menores a 1000 KB.
especificado su leyenda respectiva.

INFORME ECONOMICO
Informe econémico del contrato de Ejecucion de Obra.
Informe econémico del contrato de supervision.

INFORME ADMINISTRATIVO

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

Copia de la Resolucion gque aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.

15.5 LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA (01 ORIGINAL + 02
COPIAS +1 CD)

Elaborar la liquidacién de contrato de consultoria de acuerdo al articulo N° 170 del reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado, los mismos que contendra, como minimo lo siguiente:

1. Informe ejecutivo.
2. Memoria descriptiva,
v Antecedentes técnicos - contractuales. Objeto de la supervision.
v Alcance de los servicios de supervision. Plazos del servicio.
3. Liquidacién Técnica.
v Informe Final de la Supervision
v Informe final de los especialistas del equipo de Supervisién Conclusiones y
Recomendaciones de naturaleza técnico administrativo.
4. Liquidacién Financiera.
Pagos y/o Deducciones Efectuadas.
v' Resumen de Valarizaciones Pagadas.
v Resumen de deducciones y/o Pagos de Adicionales efectuados.
v Determinacion y/o Calculos de Saldos Pendientes de Pago.
v
v

<

Saldos a favor de la Supervision Saldos a favor de la Entidad.
Cuadro de Valorizaciones canceladas Liquidacion final de contrato de consultoria.
5. Anexos
v Copia de contratos del Servicio de Supervision.
v Copia de Valorizaciones pagadas a la Supervision.
v Copia de los Comprobantes de Pago efectuados a la Supervision.
v Copia de Resoluciones de Ampliaciones de plazos y Adicionales de la Supervision,
Cuando corresponda Copia de los informes de Penalidades Aplicadas.
Declaracién Jurada del Equipo de Supervisién, de no tener deudas pendientes de pago
en la localidad donde presto sus Servicios.
v Copia de revisién ylo elaboracién de Liguidacion de la Obra. (cuando el contrato de
supervision, se haya contemplado la obligacién de liquidar la obra).
v Copia de informes de valorizaciones emitidas y/o aprobadas por la supervision.

<
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v Panel fotografico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.
v Copia de otros documentos relevantes al Servicio de la Supervision.

15.6 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)
15.6.1 De conformidad del numeral 209.1 DEL ARTICULO 209.

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el
supervisor presentara a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aguellos que se encuentran
sometidos a un medio de solucion de controversias.

15.6.2 De conformidad del numeral 209.3 DEL ARTICULO 209.
En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor
la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 208.1.los
mismo que debe contener como minimo lo siguiente:

» Ficha de resumen ejecutivo de ejecucion de obra

e Memoria descriptiva.

e Calculo de los intereses por mora en el pago de valorizaciones (de solicitarse)

» Monto de contrato vigente.

e  Caleulo de reintegro autorizado.

* Reintegros que no corresponden por adelanto directo.

» Metrados de post construccion.

e Valorizaciones pagadas.

e  Calculo k del reajuste mensual.

* Resumen de liquidacion final de contrato de obra

« Liquidacion final de contrato de obra.

= Estado financiero contable (emitida por la oficina de contabilidad)

e Planos de post-construccion (lo cual debera contener todos los planos del proyecto

ejecutado).

e Calendario valorizado de ejecucion de obra adecuado a la fecha de inicio y termino de obra.

ANEXOS:

» Resolucion de aprobacion de expediente técnico

Bases de proceso de seleccion correspondiente
Absolucién de consultas

Contrato de obra

Valorizacion de obra

Resolucién de adicionales, ampliaciones de plazos u otros
Cuaderno digital de obra (original)

Solicitud de adelanto por parte del contratista si los hubiera, con relacion de materiales a
adquirir y calculo del monto maximo a otorgar
Certificados de control de calidad

Acta entrega de terreno.

Acta de recepcion de obra.

Acta de observaciones (si la hubiera).

indices de unificados de precios del inei.

Comprobantes de pago.

Panel fotografico de todas las partidas ejecutadas.

16. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
Los servicios del Supervisor comprenden el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos reglamentarios
correspondientes hasta la aprobacion de la Liquidacion del contrato de consultoria de obra por parte de la Oficina
de Supervision y Liquidacion de Obras.

FORMA DE PAGO '
El sistema de contratacion sera mediante TARIFAS, la Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a
favor del consultor de la siguiente manera:

El pago por las labores hasta el momento en que se efectua la recepcion de obra, debe ser realizado bajo el
sistema de tarifas, de acuerdo al item d) del articulo 35 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.
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17.PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad
aplicara autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, conforme a lo dispuesto por el Articulo
N°161 y N°162 del reglamento de |a ley de contratacién del Estado.

LA ENTIDAD, podré resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de
sus obligaciones que haya sido observada previamente por LA ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias,
faltas u omisiones pueden ser:

0.10 x monto

Penulidad diaria = ———
enalidad diaria Fx plazo en dias

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25,
b.2) Para obras: F = 0.15.

Asimismo, se aplicaran otras penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, en cumplimiento del
Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el D.S N°344-
2018EF, la forma de célculo de estas penalidades sera de acuerdo a los siguientes supuestos:

18.0TRAS PENALIDADES

SUPUESTO DEFORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

APLICACION DE

PENALIDAD o .

Por ausencia (segun | 0.5% de 1 U.LT. por dia de | Segun informe del jefe de la Oficina de
cronograma de | ausencia del profesional Supervision, Evaluacion y Liquidacion
ejecucion de obra) del de Inversiones

Supervisor de obra de
la propuesta técnica en

el lugar de
emplazamiento del
|_proyecta.

Por incumplimiento de | 0.5% de 1 U.LT por cada dia | Segun informe del jefe de la Oficina de
las Leyes, Reglamentos | de incumplimiento y por cada | Supervisién, Evaluacion y Liquidacién
Nacionales de | normatividad incumplida de Inversiones

edificacion, Normas
| Ambientales y Normas
de Salud Ocupacional
Por inasistencia a la | 0.5% de 1 U.LT por dia de | Segun informe del jefe de la Oficina de
Entidad para Exposicién | ausencia y  por cada | Supervision, Evaluacion y Liguidacion
de los informes | profesional. de Inversiones

mensuales, segun
requerimiento  de la
Entidad Contratante. o
Presentar en forma | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de

incompleta un | tramite documentario Supervision, Evaluacién y Liguidacién
expediente de de Inversiones

ampliacion de plazo,

prastaciones

adicionales de obra,

mayores gastos

generales, elc. R ) )
Informacion errada ylo | 0.2% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
recomendaciones que | tramite documentario Supervision, Evaluacion y Liguidacion
afecten los intereses de Inversiones

institucionales o que no
ajusten a las normas y
reglamentos vigentes.
Errores de calculo de | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
valorizaciones Valorizacion documentaria Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones

L CHAMACA
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En caso culmine la | 0.5% de 1 U.L.T por cada dia l Segun informe del jefe de la Oficina de
relacion contractual | de ausencia del Personal. | Supervision, Evaluacion y Liquidacion
entre el contratista y el J de Inversiones.

personal ofertado y la
Entidad no haya
aprobado la sustitucion

\
|
del personal por no 1
\

cumplir con la
experiencia y
Calificaciones
requeridas.

19. REGLAMENTO PARA LAS MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO
Alineamiento con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF.
. El postor debe cumplir con los protocolos Sanitarias que estipula en la Resoluciéon Ministerial N° 448-
2020/MINSA, Documento Técnico “Lineamiento para Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con
Riesgo a la Exposicién a Covid-19".

. Resolucién Ministerial N° 055-2020/TR: Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito Laboral.
Protocolo de la Obra Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajador.
. Se Adjunta Medidas del Cumplimiento del Protocolo Sanitario.

20.MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO
El supervisor de obra debera implementar las medidas y acciones de prevencion, deteccion temprana y respuesta
para enfrentar el riesgo de propagacion e impacto sanitario provocado por el COVID-19, durante el desarrollo de
sus actividades en la obra, con el fin de proteger la salud de sus trabajadores. Todos los trabajos y actividades
necesarias para ejecutar la supervision deberan de respetar las normas, lineamientos y productos para la
prevencion, control, diagndstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante
el riesgo generado por el COVID-19, tales como:

. Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la reanudacidon de actividades, aprobado por Resolucién Ministerial N® 087-2020-
VIVIENDA.

° Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA; modificacion del documento técnico: “lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19",

. Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19,
aprobado por Resolucion Ministerial N® 239-2020-MINSA y sus modificatorias.

° Modifica documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los

trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por Resolucion Ministerial N® 283- 2020-
MINSA y sus modificatorias.

. Protocolo de medidas de prevencién, atencién y seguimiento ante la sospecha o confirmacion de
infeccién por COVID-19.

a) Elaboracion del plan para la vigilancia, prevencién y control del COVID-19 en el trabajo — obra.

Dicho “Plan de vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabzajo” exigido por el MINSA serd
elaborado tomando en cuenta las normas que ha dictado el Estado y el Seclor y sus modificalorias, debera
eslar registrado en el SISCOVID del MINSA, para cualquier actividad, siendo responsabilidad de la
supervision su cumplimiento para luego ser comunicado a la Municipalidad Distrital de Chamaca.

El “Plan de vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”, debe incluir actividades, acciones e
intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos especificos establecidos en el numeral 7.2
del lineamiento aprobado por la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA y demds normas que se
publiquen por el sector.

b) La Supervisiéon de obra debera tomar las medidas en el marco de los protocolos sanitarios para la
prevencion frente al COVID-19:

Acciones previas al trabajo e ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control.

Medidas de ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control.

Estadia en las instalaciones.

Pruebas de descarte del COVID-19 al inicio de la obra (prueba molecular), durante la ejecucion a la obra
como parte de la vigilancia de la salud en el trabajo en el contexto del COVID-19, se identifique algin
sintoma sospechoso de COVID-19 en el personal, debera aplicar las pruebas moleculares o rapidas para
descartar un posible contagio, de acuerdo a su Plan de vigilancia aprobado y normas del sector y al
finalizar la obra o la culminacion del vinculo laboral de la obra del trabajador, debera de aplicar las
pruebas moleculares a todo el personal, solo en caso que no existiera prueba molecular, se utilizara la
prueba rapida, con la finalidad de acreditar la condicién de salud a culminar la ira o vinculo laboral, de

e o o o
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c)

acuerdo a lo detallado en el Lineamiento de Medidas de Prevencion de Infeccion por COVID- 19 durante
actividades de ejecucion y supervision de obras.

Medidas de aislamiento temporal, evaluacion de casos sospechosos o confirmados de COVID-19,
seguimiento y reincorporacion al trabajo.

Gestion de la documentacion.

Cuaderno de obra digital.

Distanciamiento fisico.

Medidas de higiene continua y de convivencia.

Cumplimiento de los registros del Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-18 en el trabajo
aprobado.

Incorporacién de profesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo por tamano de
empresa.

Implementar equipos de protecciéon personal (EPP) para evitar la propagacion y prevencion del
COVID-19 en adicién a los EPP que debe utilizar el personal en obra.

.

Limpieza y desinfeccién de ambientes, equipos, maquinaria y materiales en obra.

Todas las acciones previas, durante y al finalizar la ejecucion de la obra deben cumplir las normas
establecidas en el numeral 8.61.1 del presente documento, teniendo especial atencién en la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, 265-2020-MINSA y 448-2020- MINSA, protocolo de medidas de
prevencion, atencién y seguimiento ante la sospecha o confirmacién de infecciéon por COVID-19. Asi
mismo, en lo que sea aplicable a las obras se aplicaré también la Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA; "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Consiruccidon y Saneamiento” en la ejecucion de
obras y construccién y normas de CAPECO y sus modificatorias.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

v El Contratista es responsable de la vigilancia y cumplimiento del lavado y desinfeccion de manos de
sus trabajadores; asegura la disponibilidad del punto de lavado de mano y alcohol gel, cuando
corresponda.

Paso 1: mojarse las manos con agua corriente.

Paso 2: aplicar una cantidad suficiente de jabén y hasta cubrir toda la mano.

Paso 3: frotar toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las
ufnas) durante, al menos 20 segundos.

Paso 4: aclarar bien con agua corriente.

Paso 5: secarse las manos con un paiio limpio o una toalla de un solo uso.

v' ESPACIAMIENTO MINIMO DE 1 METRO
El Contratista es responsable de |a vigilancia y cumplimiento de Distanciamiento de 1 meiro de todo
su trabajador a su cargo.

v USO DE MASCARILLAS OBLIGATORIO
Se exigira el uso obligatorio de la mascarilla durante la prestacion de servicios para la proteccion de
la boca, nariz de los ojos, evitando de esta manera que el proveedor pueda tocarse el rostro con la
mano infectada, evitando ademas la proliferacion del virus del organismo a través del habla,
vociferacion o estornudo.

Es obligatorio el uso de mascarilla en el trabajo que van desde su domicilio hasta la obra, y
viceversa; asi como todo el tiempo que salga de la obra.

e Usar las mascarillas (comunitarias), durante todo el tiempo de permanencia dentro de la obra.
» Desechar las mascarillas comunitarias descartables, luego de ello lavarse las manos con jabon
untarse con gel antibacterial.

Deberan retirarse mascarillas de manera segura para llevarlos a su disposicion final.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contar con Inscripcién Vigente en el RNP en el capitulo de Consultoria de Obras, Especialidad de
Consultoria en Obras de saneamiento y Afines — Categoria B o Superior.
Importante
De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia simple de constancia de inscripcion en el RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA (01)
Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.
ESPECIALISTA EN CALIDAD (01)
Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.
ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)
Titulo profesional de Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de
recursos naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o biélogo.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (01)
Titulo profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Ingeniero civil o ingeniero de
minas o ingeniero geologo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA (01)

Titulado colegiado y habilitado Debera acreditar tener experiencia de 36 meses efectivos acumulados
como jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector y/o residente de obra que se computa desde la
colegiatura en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN CALIDAD (01)

Titulado colegiado y habilitado Debera acreditar tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
como jefe de supervisién y/o supervisor y/o inspector y/o residente de obra o Especialista en calidad,
que se computara desde la colegiatura en obras iguales o en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)

Titulo colegiado y habilitado. Debe acreditar tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
como Supervisor o Especialista Ambiental, Medio Ambiente o Impacto Ambiental, se computa desde
la colegiatura en obras iguales o similares o en general.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (01)

Titulado colegiado y habilitado. Debera acreditar tener experiencia de 24 meses efectivos acumulados
como Supervisor o Especialista en Ingeniero seguridad y salud ocupacional, o seguridad en salud o
seguridad en obra, se computa desde la colegiatura en obras iguales o similares o en general.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO

02 computadoras Laptops

01 impresoras Multifuncionales
01 camioneta Pick up 4x4
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Ampliacion y Mejoramiento
y/o Construcciéon y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o, Creacion y/o Instalacion y/o en obras
similares a las: Supervisién obras Hidraulicas (Agua Potable, Saneamiento Basico e Instalaciones
Sanitarias).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
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del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
16
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3.0) veces al valor referencial, por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 3.05 veces el valor
referencial:
70 puntos

M > = 2.5 veces el valor
referencial y < 3.05 veces
el valor referencial:

40 puntos

M < 2.0 veces el valor
referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 10 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacién:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor, el cual debe
contener la incorporacion progresiva de herramientas obligatorias de
modelamiento digital de la informacion para la ejecucion de la obra
publica que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos
desde su disefio y durante su ejecucion. La metodologia propuesta para
la ejecucion de la consultoria de obra debe tener el contenido minimo
siguiente:
1. Plan de trabajo del servicio de consultoria.
2. Utilizacion de recursos y personal, matriz de asignacion de
responsabilidades.
3. Conocimiento evidenciado del area de emplazamiento del
proyecto.
4. Programacion Gantt de actividades, incluir los recursos para
cada actividad, identificando los puntos criticos del servicio.
5. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control)

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

item 1 03 puntos
item 2 03 puntos
item 3 03 puntos
item 4 04 puntos
item 5 04 puntos
item 6 04 puntos
item 7 04 puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

que se implementaran en la ejecuciéon de la consultoria.
Debera considerarse como minimo lo siguiente:
e Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision.
e Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision.
e higiene ocupacional, Proteccién de propiedades e
instalaciones de terceros.
e Descripcion de las medidas de control en Salud
Ocupacional
6. Programacion de actividades de consultoria mediante la
Metodologia Last Planner, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

6.1. Definicion, conceptos y criterios de la Metodologia Last
Planner.
6.2. Presentar lo siguiente:
a) Flujograma tipico de ejecucion de Last Planner que
incluya las tres Fases propias de dicha metodologia;
b) Flujograma para la aplicacion de Last Planner a una
consultoria de Obra de centros de salud, considerando a
los especialistas de los Términos de Referencia.

7. Para el objeto de la presente contratacion, realizar la
programacién de actividades mediante Last Planner para la
ejecucion de sistemas de saneamiento y alcantarillado,
debiendo incluir las siguientes Fases y producto minimo:

a) Programacion Maestra o General

b) Programacion Intermedia; producto: Plantilla de
Planificacion Intermedia (Look Ahead)

¢) Programacién Semanal; producto: Plantilla de Trabajo
Ejecutable (ITE).

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de sostenibilidad
03 puntos

No acredita ninguna
practica en sostenibilidad
00 puntos

Ci1

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
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CONSULTORIA DE SUPERVISION DE SANEAMIENTO Y AFINES.1819

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere CONSULTORIA DE SUPERVISION

18

19

20

21

22

23

24
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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DE SANEAMIENTO Y AFINES?627.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
SANEAMIENTO Y AFINES.3! %2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de

ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de

ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional .36

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®’, y estar vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

Presenta Certificado ISO
37001
02 puntos

No presenta Certificado
ISO 37001
00 puntos

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

36

37

38

39

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiiiee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

40

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

41

42

@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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SUPUESTO DEFORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

APLICACION DE

PENALIDAD Dm0 )

Por ausencia (segun | 0.5% de 1 U.LT. por dia de | Segun informe del jefe de la Oficina de
cronograma de | ausencia del profesional Supervision, Evaluacion y Liquidacion
ejecucion de obra) del de Inversiones

Supervisor de obra de
la propuesta técnica en

el lugar de
emplazamiento del
proyecto.

| Por incumplimiento de | 0.5% de 1 U.LT por cada dia | Segun informe del jefe de la Oficina de
las Leyes, Reglamentos | de incumplimiento y por cada | Supervisién, Evaluacion y Liquidacion
Nacionales de | normatividad incumplida de Inversiones

| edificacion, Normas
| Ambientales y Normas
| de Salud Ocupacional
Por inasistencia a la | 0.5% de 1 U.ILT por dia de | Segun informe del jefe de la Oficina de
Entidad para Exposicién | ausencia y por cada | Supervision, Evaluacion y Liguidacién
de los informes | profesional. de Inversiones

mensuales, segun
requerimiento de la
Entidad Contratante. ) - o
Presentar en forma | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de

incompleta un | tramite documentario Supervision, Evaluacién y Liquidacion
expediente de de Inversiones

ampliacion de plazo,

prestaciones

adicionales de obra,

mayores gastos

enerales, etc. e )
Informacion errada ylo | 0.2% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
recomendaciones que | tramite documentario Supervision, Evaluacion y Liquidacion
afecten los intereses de Inversiones

institucionales o que no
ajusten a las normas y
reglamentos vigentes.
Errores de calculo de | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
valorizaciones Valorizacién documentaria Supervision, Evaluacién y Liquidacion
de Inversiones

En caso culmine la | 0.5% de 1 U.L.T por cada dia | Segun informe del jefe de la Oficina de
relacion contractual | de ausencia del Personal. | Supervisidn, Evaluacion y Liquidacion
entre el contratista y el | de Inversiones.

personal ofertado y la “
Entidad no haya
aprobado la suslitucion |
del personal por no |

cumplir con la i
experiencia y
Calificaciones
requeridas.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales**.

4 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?grzlzl?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

.
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

45 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®“ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?48 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

46 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

47 |bidem.

48 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100951

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggg}é:gﬁ“ ECONOMICA
TIEMPO®? TARIFAS3

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL peRIODOS | © UEEAD UNITARIA T(ég'gL’\lOOEAElgA
OBJETO DE TIEMPOS OFERTADAS”
TIEMPOSS

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segln lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

57 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / o1 MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ oo | ypogree: | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA o4
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

59

60

61

62

63

64

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e na | yporTes: | TIPO DE CAMBIO |y ciip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2023-MDCH-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




