SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbol Descripcié
/ 1 [ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
MR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 | [ABC]/[......]

especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

ortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 o encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 Al las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION e
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

SERV,CIO DE CONSULTORI’A DE OBRA CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracleristicas Parametros
- Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mérgenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD 2 | Fenre Ariel

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

A &t i

o: Para el en general

Fi ‘
4 Color de Fuente Azl : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

\

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

| Omgansma = 11 : Para el nombre de los Capitulos.
m‘»xm 5 Taiaho de Letia 10 : Para el cuerpo del documento en general
| w!s;xw 9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

\

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
3 de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
Anterior : 0
N / Espaciado erior

Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA 1. Una vez registrada la informacién solicifada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto debera
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN MOVIMIENTOS EN
MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR
PAMPA MESA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE
DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”

ILABAYA - 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efeclo, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

N
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
" Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp. gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

“No pueden formularse consultas ni observaciones Vr‘eiébveic?d del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

&




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°53-2024-CS-MDJ-1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: *CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL
SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO
DE TACNA"

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consulfas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego,; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carédcter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

* No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacién de items.

Para mayor informacién sobre la normativa de firnas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre |a base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

N
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1.10.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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CAPiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

e Una vez olorgada la buena proj ‘g‘lﬂdrgano;ﬁgéa&;&é las contrataciones o el comité de y

L )
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, soyas de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en |la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

=
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia

. En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

ST
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC N¢ 20171895147

Domicilio legal CALLE SIMON BOLIVAR N°217 — DISTRITO DE ILABAYA

Teléfono: 052-583400

Correo electronico: uabast_procesos@munilabaya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision y liquidacion del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN
MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE
JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 75,000.00 (Setenta y Cinco Mil con 00/100 soles), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/75 000.00 S/ 67,500.00 S/ 82,500.00

(SETENTA Y CINCO MIL CON
00/100 SOLES)

(SESENTA'Y SIETE MIL
QUINIENTOS CON
00/100 SOLES)

(OCHENTAY DOS MIL
QUINIENTOS CON
00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

=
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N° DE g%’:%&% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 270 D.C. 250.00 67,500.00
Liguidacion de obra 7,500.00
S$/75,000.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO 02 N° 117-2024-GAF/MD! el
16 de diciembre de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 — 18 Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Descripcion Stetams c‘ie
Contratacion
Etapa |: Supervision, Control de Obra y Recepcién de obra Tarifas
Etapa II: Liquidacion de Obra Suma Alzada

Importante

"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

8 Numero estimado de dias, meses, enlre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

©
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Descripeion Plazo Parcial W v
(dias calendarios) d
Etapa |: Supervisién, Control de Obra y Recepcién de obra 270 T
Etapa |I: Liquidacion de Obra 30

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en caja de la Municipalidad Distrital de
llabaya, sito en calle Simén Bolivar N°217 — Distrito de llabaya — Jorge Basadre — Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024. ————

- Ley N° 31955 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2024

- TUO dela Ley N°30225.

- Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y sus Modificatorias.

- Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

- Opiniones OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley Nro. 27806.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley Nro. 27815.

- Ley de Codigo de Etica de la Funcién Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 274444.

- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente medijante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaraciéon jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

9

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiqital. gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, |
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacidn facultativa:

] Adverten t;‘ia

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo |V de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
. podra exigir al postor Ja presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
| acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacién” y “Factores
| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

9 Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~J
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Importante

s El dérgano encargado d};“las contrataciones o el comité de sele&:ién, segdh
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de coslos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: ¢1 + ¢c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-151-1130119
Banco :  Banco de la Nacién
Ne ccI! : 018-151-000151130119-12

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

" En caso de transferencia interbancaria.
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertenci

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuara de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '*. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultori
obra que conforman el paquete'®.

1) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal/clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'®.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesi6n, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'”.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

s Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apeliidos de quien suscribe el documento.

12 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

6 htips://enlinea.sunedu.gob.pe/

7 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

» En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
htto://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

8 Segun lo previsto en la Opinidon N° 009-2016/DTN.

~
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Simén
Bolivar N°217 — llabaya - Jorge Basadre — Tacna.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratis/t
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Supervision de Inversiones
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Carta solicitando la conformidad del servicio.

- Copia de la Orden de Servicio.

- Informe de aprobacion del entregable Mensual de Valorizacion.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Simén
Bolivar N°217 — llabaya - Jorge Basadre — Tacna.

—
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuana es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

rak “Afo del Bicentensno, de (a consoldacion de -
j_; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA nuestra i

y de la =
SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES e las heroicas batalias do Junin y Ayacucho™  TLAR
T

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA :  *CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN
LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE
EL PELIGRO EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA
QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE
ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA®

NUMERO DE PEDIDO 3552-2024

1. FINALIDAD PUBLICA:

La tinalidad publica de la conlratacién del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL
CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA", aprobado con Resoiucion de Gerencia Municipal R.G.M. N°657 2024-MDVGM,
afin de vesificar e i la correcta on de la aclividad las metas segun especificaciones
técricas del expediente técnico.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Contar con el SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA para el desaolio de la OBRA: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL
CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA"

3. ALCANCES DEL SERVICIO:

SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

SERVICIO

Nota: El servicio sera por 300 dias calendario
3.1.

-

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
3.1.1 ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO
¥ La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es imitativa. €l supervisor,

cuanto i deberd op més no redudirios, siendo respensable de todos
los trabajos que realice.
v El Supervisor seleccionado serd el resp e por un P to para la supervisin de la obray

— S
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en general para garantizar la calidad técnica de lodo el proceso de ejecucion de la abra, en cancordancia con
los actuales de ingenieri i con el prayecto.

¥ Las obligaciones del Supervisor se ejeculardn en ef marco de la DIRECTIVA N°017-2023-CGIGMPL
*EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADM|NISTRAC!ON DIRECTA".

¥ Los servicios para la supervisién de la obra comp: técnicos,
legales, arqueolégicos y todo aquello que se requiera para ia eficienle y eficaz administracion de la obra.

¥ El supervisor para e desarrolio de su trabajo tomasa en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyeclo, Manual Amhental y Guia de Supervision

Ambiental del MTC, asi mismo velard por el cumplimi de las d: descritas en el CIRA (de
corresponder).
v Elsupemsordeheselarysxsgrrqueemosnemedeotmexewbrdelanbmwente yduspongadepersonal
ificado y equipos para el cumplimiento del avance prog segun el cronagrama de ej
de obra, debiendo alertar a la entidad de cualquier incumplimiento; asi como requerir al Residente de Obra la
carreccion comespondiente.

¥ Revisar y emitir su conformidad sobre el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), que presenta la ruta critica y
el calendario de Avance de Obra valorizado (CAQ), el calendario de Adquisicion de Materizles o insumos
necesarios que incluye el equipamiento y mobiliario cuando ponda, elaborado en ia con el
CAQ comunicando a ia ENTIDAD su pronunciamiento.

v Rewsar, verificar y emilir opinién sobre el contenido de! Informe de Revision del Expediente Técnica presentado
porelf de Obra, advirti sobre cualquier discrepancia, duda, omision y ocuitamiento de informacion
qua pueda afectar 1a ejecucion de a cbra. Coma resultado de este trabajo el SUPERVISOR prepara un Informe
técnico que contenga su pronunciamiento, el cual debera ser presentado a la ENTIDAD.

¥ Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, en caso de advertic discrepancias con
los del Residente de Obra, coordma'b los trazos y niveles lopograficos definitivos. En coordinacién con el

idente de Obra prop de disefio cuando por causas justificadas asi se requiera, elevando
esla propuesta al proyectista y entidad para su aprobacion.

v Revisar los estudios de suelos, verificar la ubicacion y disponibilidad de canteras y &reas de depdsito de material
excedente, fuentes de agua, drenaje, puenmypontonas.cnmsosodemensmaom&socmd‘mm
afecten el normal desarrolio de fa obra, se debera proy i 0 soluci cportunas previas a inicio
de los trabajos; iguaimente para el caso de las areas 0 zonas que requieran estudios arqueolégicos, cuenlen o
no con CIRA.

v Controlar y registrar en el cuademo de obra digital el inicio oportuno de los rabajos programados de acuerdo
con el CAQ valorizado y el Programa de Ejecucion de Cbra (CPM).

v Ejecutar el conrol, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, veri p y op que los
lrabqossee;ewtendeamudooonbspﬂanos especificaciones técnicas y en general con foda fa
que el Expediente técnico, cump con las normas de conslruccion, nommas

ambientales, normas de proteccidn del patrimonio cultura, normas de sequridad y reglamentacion vigente, asi
como la calidad de los maleriales que intervienen en fa obra.

v Conkolatadecuadamenteelequlpode ion y de io, la adminislracion de la seg de la
obra y de trénsito, plani y del de obra y de la ruta critica.

/Deberﬁvmﬁwquebsequposuwzm;semlos queridos y iderados en el exp téenico y su
oferta, do su operacion y rendi dejando ia de cualquier hecho que altere las
condiciones contractuales y que sea de responsabifidad del Residente de Obra. Deberd implementar sislemas
de control de participacion y p ia en obra de los integ del equipo técnico det Residente de Obra,

este reporte se incluira en los informes mensuales de avance de obra,
v Conlrolar el avance de obra a traves del CAD y Programa PERT-CPM ylo Diagrama de barras vigente,
fi su iento con el delalle suficiente por cada una de las aclividades desde ¢! inicio y hasta su
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conclusion.

v’ Velar par que los inf ylo expedienle sobre may y adicionales, se p segan la
nrormalividad vigente; del mismo modo, efaborary p los pondi deduclivos y ampliaci de
plazo, demro del penodo previsto en la jvidad que nge las i de obras. Los expedientes de
las p deberan i de manera oportuna ante fa ENTIDAD, a fin de no motvar

sohc»mdm de ampliacion de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

v Vigilar y hacer que ef Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad tanto det trafico peatonal, vial y
ﬂu\nal y okos como el personal invoiucrado en e! desarollo de la obra. El control seré divmo y nocturno.

4 y ion demcdsdadymnbdaddemalmdesequtposyelsslmadekabap
asl como el control fisico de los mismas, p Tos i Y
aclualizado. Debera, ademés, llevar un mntml especial e informar a la enbdad sobre la permanencia en la obra
de los equipos y maquinarias.

v Mantener Ia estadistica general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales deberén indicar
detaliadamente los avances fisicos y econdmicos (eslos cuadros deben especificar informacion general y
especifica respecto de los avances ejecutados y programados de la obra principal y adicionales, debiendo
considerar para el primer caso los deductivos pondientes). Induir asimismo los rendimi unitarios de
los equipos y partidas, los f pr dos y las soluci ad:

¥ Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a sistema cmslrucuvos que se utilicen para ejecular la obra
y emitir pronunenam}en(os sobre lo que proponga el Ressdenle de Obra. La solucién propuesla debera ser la

mas técnica y en su informe el andlisis realizado y las
iuadas y las b d delaso&udbnreeomeadada

v Controlar la gestion de los sinigsiros a cargo del Residente de Obra que se presenten en obra,

¥ Participar do y brindando infc ion y apoyo al Comité de Culminacion y Liquidacion de la Ejecucién
de la Obra, cumplimiento con los plazos y actividades establecidos de acuerdo al marco legal.

v Elaborar el informe de revision de la Liquidacidn de Obra p por el Resi de Obra, denlro del plazo
establecido por fa Directiva N*017-2023-CG/GMPL “Ejecucién de Obras Pablicas por Administracion Directa.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a El Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y
que le son inherentes como lal, entre otros, Ei Supervisor estara obligado a:

v Revisar el Expediente Técnico del proyecto materia de e;ecuctén y remitir oport fas d
yio modificaci asi como los prob p y ded de fa obra, a través de un
Informe de revision del Exwd&enla Técnico, en caso el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucion de obra,
el Supervisor esta en la obligacidn de presentar después de los 30 dias calendario det inicio del contralo la

evision del Expediente Técnico independi del pi per el Resk de Obra.
¥ Ejecucion integral de la Supervision y Control de la obra, veril [ y oporty le que los rabajos
see;ewlmdcawdoalosﬂmos Metrados, EspeaﬁcauonesTémwyeﬂgeneraMeacuadoamala
que el Expedients Técnico, cump ) con la N ividad Vigenle ref ala
naturaleza def proyeclo.

¥ Controlar el Avance de la Obra a través do un Programa PERT-CPMy Diagrama GANTT con el detalle suficiente
de cada una de las aclividades desde ef inicio hasta su conclusion. El software a utilizar serd previamente

aprobado por {a ENTIDAD.
¥ Verificar que ef Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al personal involucrado en la
ejecucion de la obra. E! conlrol debera ser dcumo y noctumo, en caso se haya coordinado para tal fin.
/Asosomueﬂlotémootegalyumaos f dos, cuando las condici de la obra lo
q con efic alamejor € 0N de fas mismas.
v Supervision y venﬁcadbn permanente de la calidad y canlidad de los materiales y equipos, asi como el contol

e ——N
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fisico de los mismos, p do en los i cor g inventario o y
Deberan, ademas, lleval un conlro! especial e informar a la ENTIDAD sobm la permanencia en fa Obra de los
€quipos y maquinaria.

v’ Mantener la estadistica general de la obfa y preparar lnlormos Mensuales, los cuales debet& mdscar
detalladamente los avances tlstcos y d Incluir los prob p las

dop y sus P rect daci

¥ Responder, el imiento de inf i6n (técnica, ink iva, aclaraloria, elc.) solicitado por la Entidad yfo
Subgerencia de Supervision de Inversiones, que se encuentre normado o no, el Consullor liene un plazo de 05
dias calendario (salvo la entidad indique lo i) para tesp P a partir de! dia siguiente de
recepcionado ¢l documento.

¥ Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general,

¥ Recomendar y asesorar ala ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constmcnvos en el marco de la Normati
Vigente referido a obras de infraestructura de p ion, emitir p i y rec daci

P que proponga el Resid: deOb:a,

v Informar de inmedialo ata ENTIDAD si se identifican hechos o eventos que podrian ocurrir que pudiesén originar

denoras en la ejecucion del trabajo, ylo, costos adicionales al proyecto, de manera que sean resueltos de

inmediato, anles de su ocurrencia o, en el menor tempo posibe si estos evenlos o hechos ya sucedieron.

Para el control del proyecto de obra, el Supervisor ulifizara el software MS Project o equivalente que permita

hacer el seguimiento a la rula critca del proyeclo a través dei sistema CPM (Critical Path Method).

¥ Planificacion del control técnico de la Supervision.

¥ Revisar y presentar oporlunamente, los informes ylo expedientes sobre ampliaciones de plazo y olros dentro
def perlado previsto en la ividad que rige Ia

v Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones mensuales de obra, indicando los metrados
ejecutados durante ef mes de Ia valorizacion y que su realizacion sea de acuerdo a los plazos y condiciones
fijados de acuerdo al contenido minimo establecido (esle no es reslriclivo), asi como también indicar los
incumplimientos que pudiera incurnr el Residente de Obra encargado de la ejecucidn de fa obra, en la
valorizacion del mes y/o Liquidacion de Obra.

¥ Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica 2! informe de Liquidacién de Obra p do por el
de obra.

AN

3.1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS

A continuacion, se presenta la relacidn de las actividades a ser desarrolladas por el SUPERVISOR, sin que sea
limitativa debiendo El supervisor podra proponer en mayor profundidad y detalle su propia relacion de actividades
para enriquecer su parficipacion.

3.1.2.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
Revision del expediente técnico

v Revisién de Contenido minimo del Expadiente Técnico,

Cor esta elapa a la revisi ificaci onunciamienio sobre el Ex; le T

Definiivo de la Obra, el plazo para la evaluacién es de 10 dias calendarios.

Debe presentarse un informe de revision del Exp Tecnk» donde formulara las recumendacmes

comg ylo modificaci que ejecular, identificand

fos p fos adicional ydedwbvosdeObra Estarc\nsaénlarealezatamelmalmde

las Drreckvas Téms v;genk;s DIRECTIVA N®017-2023-CG/GMPL, RLCE y olras que resulien
al proyect ional esle informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna

=
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las mcompamhdades que puedan e)usl.\f enel Exp. Ténico y entre este y el tereno y tomar las medidas

propi para sub Y coslos, Es su obligacion responsabilidad que loda
incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en conocimiento del Proyectista de manera op
para su opinién,

v Revisidn de la Ingenieria Basica.

¥ Revision de la Ingenieria de Detalle.

¥ Revisin de Cronograma de Obra.

Revision de Cronograma de Adquisicion de Materiales.

Revision de Calendario de Ulilizacion de Equipos.

Revision de Calendario de Ulifizacion de Mano de Obra.

Apertura del cuad: obra

v El supervisor de obra soficitara a fa Oficina de Obras por Administracion Dicecta de la entidad [a apertura
de usuario de cuademo de obra.

Entrega del terreno

¥ Asesoramiento en la Enrega del Terreno.

¥ Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Conlrol Topografico.

v Susciipcion del Acta de Enirega det Terreno. (en caso ambos conlratos de obra y supesvision empiecen

SN 'Y

de manera conjunta)

Actividades previas a la efegucion de obra

¥" La Supervision comp desde las actividades prefimi a la ejecucian de la obra como, por
ejemplo, inspeccion del terrena, revision y verificacion en campo y en gabinete del disefio del proyeclo,
estudio de suelos, disponibilidad del lerreno, verificacion do niveles BENCH MARCK y parficipacion en
la entrega del terreno.

v Supervision y verificacion de ia exi ia de permisos, d i ia para el inicio de los

trabajos, polizas, elc., suministro de material de compactacidon (afirmado), transporte de materiales,
magquinaria, equipo para la cbra, y olros.

v Larevision del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad del proyecto oiginal,
por lo cual dentro de los 10 dias de iniciado los servicios de supervision de obra debera elaborar un
informe inicial, tiene como finalidad detectar cuanlo antes las mcompabbuﬁdactes que pudieran existiren

el Expediente Técnico y ef lerreno y tomar las medidas ap para {as, evitando may
coslos, lodaoontwplauénMwuyedodebeoomarmndpronunuamlodeipmyectsla
¥ Cportuna verificacion de las yt , dentro de la efapa de revisidn,

¥ Revision y verificacion del Estudio de Impacio Ambiental, del plan de manejos socioambiental y de las
especificaciones ambientales para la construccion de carreteras.

v Participar en la entrega del tesreno,

¥ El supervisor contara en obra con un cuaderno de registio de personal técnico y administrativo, (todo
personal asignado), en el cual deberdn registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copia
debera ser presentada como sustento de la valorizacin de la supervision.

3.1.2.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Control técnico de la obra
v Contolar direcla y perimanentemente la correcta ejecucion técnica, econdmica y administraliva de la
obra

v Evaluacion de los Procesos Conslructivos.
v Revisin de fas | i Equipos, y Personal.
¥ Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion.

\
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v’ Absolver las que formule &f Residente de Obra sobre los aspeclos técnicos de ia obra, en un
plazode Ires(OJ)dmshéb.ks encasooemnmllas i del Expedienle Técnico, sera trasladad:
al proy P P cn plazo de cinoo (05) dias habiles, dicha consulta sera

siempre que la dis M 0 Gl fo requiera.

v' Cuando se produzcan modificaciones en ¢f Expediente Técnico, se solicitard la opinion del proyectista,
debiendo precisar claramente en la consulfa al proyectista, cudles son los aspectos sobre los que debe
emilir pronunciamiento.

v Aprobar ta conformidad técnica de los trabajos ejecutados, de la calidzd de los materiales utlizados
de la calidad de mano de obra utiizada,

v Velar porque se cumpla el programa de ejecucion de obra vigente, asi como con la conclusion de la
ejecucion de |a obra denlro del plazo establecido.

v Controlar que los gastos incurridos en la ejecucion de los trabajos correspondan a la necesidad de la

ejecucion de [a obra.

v Efectuar el i de los riesgos velando que la implementacién de la respuesta y
moniloreo de los riegos se realicen oportunamente.

¥ Opinar op sobre las p de modificacion en el costo, plazo o calidad de {a obra en
ejecucion, respecto a lo previsto en el expediente técnico de obra aprobado, requeridas por et
de obra.

¥ Aprobar modificaci no significativas a lo establecido en el téenico,

v Revisar, validar y observar, de ser el caso, el contenido de los informes periddicos emitdos por el
residente de obra,

v Emitir un informe pemdmalaSubgefema de Supenvision de | sobre sus actividads

que deben paa el cumplimiento de! costo,

plazo y calidad de la ejecucion de 1a obra, a los res (03) dias habiles después de haber recibido el
informe del Residente de Obra.

¥ Registrar y mantener actualizado en el sistema INFOBRAS, la informacion generada respecto a ia
ejecucion de obras publicas por administracién directa.

v Pamupa‘eﬂlassesmesdelCmﬁeédeSeg\kmntndehvelmdeISNPMGlydelasmnm
da seguimi en caso de ser

¥ El Supervisor el i del io de avance de obra, en caso de retraso (2%

) solicitars al Resi de Obra la elaboracion y p ion del ¢

aceieradodeu;owmnhsmdehob(a dentro de los siete (07) dias calendario de haberes solicitado.

v Verificar y aprobar los trazos parciales, irazo lolal o durante la gjecucion de la obra anotando las
correspondientes autorizaciones en ¢ Cuademo de Obra,

v Supervisar fa cantidad y calidad de los materiales utilizados en la Obra y coordinar con el Residenie de
Obra, el reliro inmedialo de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o por no

pander a las especificac 1écnicas del exp técnico o estudio definitivo aprobado
v Eva!uareldesempel‘odelpersonal(\émmyobmo)quepamapamlae;ecuuondelproyccto
@l retiro de cualg por incay iscipiina y bajo ienlo que a

sy juicio perjudiguen la buena marcha de la Obra.

¥ Revisar, verificar y visar los inf de requerimi C i de senicio, larecs,
valorizaciones de equipos y/o magquinarias que amerile el V°B® del lnspectm

v En caso que el residente de Obra no tiese con las funci P enlap te Directiva,
emilira el informe correspondiente.

¥ Durante la ejecucion del proyecio verificara la realizacién de las pruebas técnicas de control de calidad
y funcionamienlo, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto hayan sido las empleadas respetando
fas especificaci {écnicas del expediente técnico.

" ,,4———,.,%‘
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¥ Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sushituci de obra di inculadas con
partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y cuando
sean en las mismas progresivas replanteadas dorde se realiza fa sustitucion.

v Valonizar la obra ej da segun p bado; asi como de los pvssumeslos
adicionales, y/o deductivos si fuera el caso, a con a o én técnico -
que los respalde (memoria descriptiva, suslento de melrados, resumen de ensayos, eic.).

v Terminada la Obra el Inspector anotara ef cieme en el cuademo de obra

Control de calidad de la obra

¥ Cumplimiento de fas Especificaci Técnicas del Expediente Técnico.
v Aprobaabndepmcedmmlosconsmmm para el cual se solicitara al Residente de Obra fa
descripcion de los [ ivos a emplear en la ejecucion de las dislinlas parfidas, los
D oon fo sefiaiado en las especificaciones técnicas de construccidn del proyecto, el
reglamento nacional de edificaciones, las normas ASTM, tas Normas ACI, fas normas ITINTEC, las
iones para i i de agua y desagl ucéd»goelécﬁoodcli’cm y demas nosmas
panhmtes y de encontraro dent ifestard su via enel de

-/Conh'ol de los i leados p por el Resk de Obra y
aptobadas por la supervision. No valorizara los trabapswyos procedimientos constructivos no se aifian
alo ido por las espedificaci lécnicas de ion 0 en defecto de ellas, su ejecucion
no haya sido aprobada previamenle po( la supemslon

v Con!midelmmo de avance prog dologla LAST PLANNER (programacion y

quimi Sin emb. suxxmusasnu F al Res de Obrase p
d y hubiera que plar promogas de plazo, la Supervision revisard y analizard las solicitudes
del Residente de Obra que en ese senlido pudiera presentar, recomendando la accion a tomar.

Jvmﬁcawndolaswnlerasy d ¥y SuS permi d asi como su ads

una vez concluida su explotacion o uso.

v Medoﬁndela.spamdaschaaeﬁedndeelabuahsvaMmsenelpemdnmnespmdm&
v' Revisién y ap! de durante el proceso de recepcidn tales como; agregados, acero,
cemento, ladrilios, aditivos, ceramicos, (ubenasﬂe PVC, cables y cond pintura, vidnos, ap
y 8ceesorios sanitark it y icos, entre oros les acorde al listado de
insumos del expediente técnico, se realizard un control de calidad de los mismos. Todo material
previamente a su ingreso a obra, sera revisado por mueslieo para su aceplacion, a pesar de que los
proveedores presenten los certificados de caiidad respectivos y por lotes, sean de experiencia ylo

calidad reconocida.
¥ Inspeccionar las labores propias de la habilitacion y mantenimienlo de los caminos de acoeso, asi como
delap y adecuada izacion de los mismos para evitar accidentes y garantizar un lransio

fluido y seguro de los vehiculos y equipos de fa obra.
¥ Realizacién ylo moniloreo de Ensayos de Laboralorio.
Control de avance de fa obra
v &l Supervisor hara el seguumento permanente del estado de avance de la Obra y manlendra informado

a la Enlidad iodi Exigira al Resk de Obra la p ion de fa
ProgfamaubndeObra(CPMnGANTl’) lonwdoenconsdetménlasfed\asyplamsfqmenlas
bases, el Programa para la Ublizacion de Equipos, personal, i de

ademas solicitar Ia aclualizacion de los mismos durante todo el periodo de ejecucion de la Cbea, a fin
de disponer de un control permanente del avance de cada una de fas partidas, especiaimente de las
que se encuenlien en la rula critica ylo aquelias de tolerancia minima. Se verificard ef cumplimienta y
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clL ion de la progr itn p por las variach que se p en ia
ejecucion de 1a Obra,

v F 36n de Inf y valorizaci y olros que requiera la entidad.

v Una vez definido la fecha de inicio de la Cbra se determinara la fecha de término y recepcién de la
misma segin {a pi ién. En caso de i p se haran conocer @ LA ENTIDAD fas
P P de acuerdo al marco normalivo,

¥ El Supervisor atendera opor lodas las solici de pi i adicionales, reducciones
depfataomesampkaabndoplazowekxmtded £ de Obra, emitiendo su p iarmi
dentro do los piazos y &l seguim pondi afindequefa
Enlidad se p i i Ia Resolucién p

Contr ¢ seguridad

v Control de Accidentes da Obra.

v Charlas de idad al P I de Obra (p i profesional, técnico administrativo, obrero y otros).

¥ Control de Cumplimiento de la Seguridad y Salud en Obra.

v Conlrol y C del Plan de Seguridad y Salud en ¢f Trabajo

Control de medio ambiente

v Demarcacién y Aisiamiento de Area de Trabajo.
¥ Rutas Altemas.

¥ Conlrol de Ruidos.

¥ Informacién y Comunicacion Social.

Otras actividades

¥ Constatar el replantea general de la obra y efectuar ef control topografico durante la
construccién.

¥ Progr ¥ coordinar i con el Residente de Obra,

v

Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados con la ejecucion de a obra.
v Efecluar, interpretar y opinar sobre [os resultados de los ensayos de calidad que se hayan efectuado,
recomendando las acciones a tomar.

v Efecluar la verificacion de de obra, a su ejecucion, con el fin de contar con los
U ejeculados ¢ P a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, para ir progresi y revi los i de hiquidack
parcial de obra, posteriormente la liquidacion Enai de obra.

v’ El supervisor y verificard ad d el avance de obm, las plantas industriales
necesarias para la ejecucion, eqmpodeoonslrucuény" io, de seguridad en ta
construccién y de Iransito, ifi y del iento y de la ruta critica y ef sistema
de informacitn y reportes del proyecto.

¥ Evaluar adecuada y lécnicamente loda jacion de plazo solic por el i tedeom,
verificando el cumplimiento de los plazos y condici idos por la iva, su p

en relacién con fa oportunidad de su solicitud, la afectacién de la rula critica, el cumplimiento de los
dos y su idad para los fines de culminacion de la obra.
v Las plan:ﬂas de melrados de Jos avances que se valorizan, no deben considerar trabajos

)5 0 p de un i procese ivo, como son los casos de
1V dcsoble ion o core (sin respetar el talud de diseio), y olros que pudiesen
Es i del Supervisor, rovisar y autorizar los procesos constrctivos

relacionados con los lrabayosdoconedo!atudes sobre lodo cuando se requiere el uso de explosives,
debiendo autorizarlos solo después de fa presentacion y aprobacién de un plan de voladuras y que se
hayan realizado aquetios trabajos previos o preliminares necesarios.

¥ Por ningln motivo el Supervisor trabajos no uobra adicional en la planila de obra

\
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contratada,

¥ Nolificar al Residente de Obra y a la ENTIDAD cualquier violacion a fos disefos de ejecucidn, métodos
y ificack técnicas y ambi de conslruccion, Plan manejo socioambiental y normas
aplicables vigentes.

v El supervisor debe pronunciarse sobre la necesidad de las mdxﬁwcmesd expediente técnico, de ser
¢l caso, y sobre cada uno de los Yabajos que el , fund: do sy posicion, que
incluyala explmcbn del porque su no ejecucion evitara alcanzar la finalidad requesida.

¥ De requerirse la ejecucién de mayores el SUPERVISOR verificard su real necesidad,
cuanhﬁcanddos en coordinacién con el RESIDENTE DE OBRA, para fuego registrar su conformidad y

de ejecucion en el de obra, esto a la Entidad previo a su ejecucion.
¥ Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacion sobre ¢i estado de las
obras y el desarrollo dei contralo de obra.

Implementacién del plan do sequridad v salud en el trabajo
v Revisar y aprobas ef Plan de Segundad y Salud en el Trabajo que incluya ellos frentes de lrabajo,
personal involucrado, sub de medidas para asegurar el

distanciamiento social, enlre olros, que correspondan.

3.1.2.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE OBRA

¥ Revisar, verificar informe de fquidacion parcial periodi segin lo establece la DIRECTIVA
N*017-2023-CG/GMPL, y el informe finat de Obra, dando la conformidad; caso contrario devolver al
Residente de Obra para la absolucién de observaciones, en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario,

¥ Participar en calidad de miembro en la recepeion de la obra, e caso sea designado.

Determinar Ia fecha de recepcidn de obra

¥ Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos establecidos en la DIRECTIVA
N°017-2023-CG/GMPL “Ejecucion de Obras Publicas por Adminishacién Directa’, Loy de
Conlrataciones del Eslado, su Reglamento y sus modificatorias.

v Presentar el Informe de Situacion de la Obra, en caso la entidad asi lo requiera.

¥ Soficitar la conformacion de Comité de Culminacion y Liquidacion de la Ej 6n da la Obra.

Previo a la recepcion de obra

¥ Revisidn de los Planos de post construccion de la Obra.

¥ Revisién de los Metrados post construccién de Obra,

¥ Revisién de fa Memoria Descriptiva Valorizada de Ja Obra.

v El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccidn, que senvirdn para verificar los

finales L por ef Resi de Obra, de acuerdo alos rabajos realmente ejecutados.

Les metrados post construccidn de |a cbra deberdn estar suscritos por el jefe de supenvision y Residente
de Obra

Durante la recepcién de obra

¥ Suscripcion del Acta de Recepcion con Observaciones, si fuera ef caso.

¥ Supervision del Levantamiento de las Cbservaciones, si fuera el caso.

v G icacion del L iento de Ob X ala Entidad, cuando corresponda.
¥ Participat y asesorer a la ENTIDAD en la Recepcién de Obra.
Liguidacién de obra

v Conformidad de los Planos de Post Construccion,

¥ Canformidad de los Metrados de Obra.

v Conformidad de la Memoria Descripliva Valorizada.

¥ Denotar incumplimientos incurridos por ! Residente de Obra durante la ejecucion de ta obra.
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¥ Revision, conformidad ylo modificacion de la Liquidacién de Contrato de Obra presentada por el
Resi de Obra o elaboracién de la liquidacion de obra, si fuera el caso.
activi relacionada;
¥ La recepcion de obra y la liquidacién de conbralo de obra, se ejecutardn dentro de los plazos
establecidos en la DIRECTIVA N°017-2023-CGIGMPL 'Ejecucién de Obras Pubiicas por
Administracién Directa”, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias vigentes a

12 suscripciéa del conlralo.
v Anles de la recepcion de la obra, EL CONSULTOR, debera entregar el informe de situacion de |
ejecutada, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores ala ion en cuaderno de ofra que

efectué el EJECUTOR DE OBRA indicando que ha terminado la Obra y solicitar la recepcion de aquella,
en el que incluird el resultado estadistico del control de calidad de |a obra sjecutada.

¥ El Supervisor presentara su informe final dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores a la
aprobacion por parte de la Entidad, de la liquidacion de ia obra supervisada.

3.2, ACTIVIDADES, ACCIONES O TAREAS FOR PARTE DE LA ENTIDAD
- LaEntidad proporcionara Ia logislica necesaria para realizar fas labores encamendadas (mpie-nemos de
seguridad, malerial de escritorio, movilidad, un espacia en un iente para fas
(écnicas y administralivas del supervisor, etc.).
- La enlidad proporcionard al personal especialista para coadyuvar al desempefio de las iabores
encomendadas al SUPERVISOR DE OBRA.

4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Del Proveedor:

- Persona natural y/o juridica

- Contar con RUC activo y habido

- Contar con Registro Naciona! de Proveedores — RNP vigente. El certificado de inscripcion debe estar vigenle
alafecha de presentacidn de propuestas, en aplicacion de los Articulos 15y 16 del RLCE.

- Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria ~ CCl activo.

- No estar impedido para contratar con ef estado.

- Pertenecer a la actividad econdmica y/o rubro del Servicio.

Experiencia y Capacidad Técnica:

- Ingenlero Civil, Arquitecto u otra Profesion afin, titulado, coegiado y habiiitado, con conocimiento y manejo del
sistema naclonal de programacion multianual de gestion de inversiones (INVIERTE.PE).

- Con experiencia profesional minima de 08 aflos (95 meses) como Residente ylo Responsable o como
Supervisor yfo Inspector (contados a partir de la colegiatura) en obras similares ai objeta de la convocatoria
yhu obras de infraestructura de proteccitn ylo afines.

- El Supervisor debera contar con Computadora Portatil de uso personal.

5. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEROLOGICAS Y/O SANITARIAS (No corresponde)
6. SEGUROS (LOS SEGUROS COMPLETARIOS SERAN CUBIERTOS POR LA ENTIDAD)

Fies g
ey s GAP m’l""ﬁﬁ’
SUEGREI DE SUPERVSONE RS ONES.

—_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: *CREACION DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN
EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA"

& Aha dei de fa
5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA estra ‘:i on o

<% SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES de 1as heroicas batallas de Junln y Ayacucho”

7. PRESTACIONES ACCESORIAS (No corresponde)
8. LUGAR, PLAZO Y SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
8.1. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El lugar de prestacion del servicio de Consultoria de Obra (Supervision y Liquidacion de Obra) sera en el
Distrito de llabaya, las coordinaciones técnicas y administralivas correspondiente a la Supecvision de la Obra
y fa enlrega correspondiente del Informe de Liquidacion de Obra sera presentado en la Calle Simén Bolivar
Nro. 217 (al frente de la plaza central) liabaya.

- Departamenlo : TACNA

- Provincia : JORGE BASADRE
- Distrito : ILABAYA
Localidad : MIRAVE

8.2. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

e  El plazo de Ejecucién del Servicio de Supervision y Liquidacién de la obra denominada: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA
GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE
BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", serd de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, que
comprende los periodas de cevision de! estudio, de ejecucién, y li i6n de obra, a pastr
delafeehaenqueseexp@daeloonuatuylolaamendemmpmpartedetaENTlDAn

o Plazo Parcial
Descripcion
Baaniin (dias calendarios)
Etapa I Supervision, Conlrol de Obra y Recepcion de cbra 270
Efapa II: Liquidacion de Obra 30
«  Elplazo de toda la prestacion sera de 300 dias calend: gado de la sigui forma:
> 270 dias calendanios de ejecucion de obra, que comp : 30 dias calendari previas al inicio

da ejecucion efectiva de la obra; y 240 dias calendarios de ejecucion efectiva de la obra;
¥ 30 dlas calendarios, que con lleva la liquidacion de la obra.
*  El servicio liene vigendia desde el dia siguiente de nolificada la orden de servicio hasla la aprobacion de la

liquidacion de obra,
= Elinicio del plazo de ejecucion del servicio estard sujeto ai i de las sigui 1es,
o En ol caso que la fecha de suscripcion del conlrato del supervisor sea fgual o anterior a la fecha de
inicio de obra: ef computo del inicio del plazo del superviscr sera el dia de la suscripcion del Acla de
lnicio de Obra

o Enelcaso que ja fecha de suscripcion dei contrato del supervisor sea posterior a la fecha de inicio de
obra, se supenvisara solamente el porcentaje de obra que falte ejecular, por lo que el supervisor solo
lendré derecho a cobrar por el plazo restanie de ejecucion de obra que falte supervisar.

o Alculminar el servicio de supervision, en el caso de presenlar observaciones a la Liquidacion final de
Obra, el plazo para la absolucién de las mismas serd segin lo establecido DIRECTIVA N°017-2023-
CGIGMPL “Ejecucion de Cbras Publicas por Administracion Directa”.

\
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8.3. SISTEMA DE CONTRATACION

«  El sistema de contralacion para el servicio de SUPERVISION DE OBRA denominada: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
EN MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE
DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”, se rige por un ESQUEMA MIXTA DE SUMA ALZADA Y TARIFAS. El sistel
de Tarifas se aplicara para la Etapa |, y ol Sistema de Suma Alzada para la Etapa ll, de acuerdo
esiablecido en ef fileral d) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado en ef cual
dispone que el Sistema de Tarifas es *(...) aplicable para las confrateciones de consullotia en ge y de
sug_zmsm&eobm wmdonopuede i e(hempode i6 desommg g

&ﬂﬂm (El subrayado es 39‘993‘10)

Realizando las sigui p

s  Elcontrato de supervision culmina en caso la liquidacidn sea sometida a arbitraje.

s Elpago por el servicio sera realizado bajo el sistema de suma alzada para la Etepa de liquidacion de servicio
de actividad; y baja el sislema de larifas para |a etapa de supervision de obra.

9. ENTREGABLES

Los productos seran de (10) diez enlregables por parte del CONSULTOR, sean Informes de Valorizaciones Mensuales,
informe de F i Adicionales de Cbra, A de Plazo, Liquid de Conlrato de Obras, entre otros
documentos e informes técnicos, se realizaran de la siguiente manera:

=  TRES (03) ejemplares originales y un (01) copia, imy en fi (A4, A3, A2 0 A1 segtin e
corresponda) debidamente foliados, sellados y por los profesional gadas o rep
legales o segln pondan. Cada €j se presentara aniliada y/o espiralado yio
en Archivadores adecuados.

e 01CDy/oDVD que ga la inf pleta del Documento Técnico y en los formatos MS Word para

textos, MS Excel para hojas de calculo, S10 para presupuestos, MS Project para la programacion y los planos en
el programa AutoCAD editables (No se aceptara archivos encriptados, en caso de uso de hoias de calculo
conservar los formatos y formulas, no uliizar el pegado especial u olro sistema equivalente que aparente en
formato PDF o grafico).

9.1. comemoo DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVIS(ON
Sep en forma indep ala ién de Obrael Inlo.rme Mcnsual de SUpemsén dentro
de losDSpnmems dlas calendarios del mes sigulente ai de la i
camo minimo lo siguienle:

- Ficha de identificacién de la Obra (datos referidos a la obra, liclacién contralo, confratista, montos
presupuesto base, ofertado, adefantos, adicionales, deductivos, monto actual de conlrato, fechas de
susmpcwbn de contraio, entrega de los adelantos direclo y de adelanto de materiales, entrega de lerreno,
inicio de obra, ampliaciones de plazo fecha de finalizacién actualizada, montos valorizados del contrato

P
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principal/adicionales; percentaje de avance valorizado, programado y avance fisico ejecutado; situacion
de la obra (normal, adet: L] da)- {también se incluirén datos ref a la Supervision,
concursg, conlrato, montos de prop iada, adicionales, deductivo, fechas de
suscnpcsén del conbialo, enkiega de adelanto, inicio de los servicios, ampliacion de plazo, fin de los

semqos, monbos tral pvmcpal y ; porcentaje de avance valorizado y olros).
- A (incluird una descripcion de tas activid por la supervisidn) en
cuanto al conlrol técnico, conltrol de calidad y control econdmico ~ financiero obra.

- Principales incurrencias ocurridas.

- Valorizacién del mes correspondiente

- Avance fisico de la obra.

Nota: €l indice anles indicado no es limitativa, d €n mayor p y delalle su propia relacion de
aclividades o segin lo requerico por la enbdad para emrquecel la prop del del informe
N TEGADIES INFORME |  PLAZO MAXIMO DE ENTREGA

REVISION Y APROBACION DEL INFORME Maximo a los 30 dias calendario
MENSUAL ENTREGABLE después de notificada la orden de
Valorizaciones Mensuales, Informe de Prestaciones N°01 servicio.
Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo,
Liquidaciones de Contralo de Qbras, entre otros
REVISION Y APROBACION DEL INFORME Maximo a los 60 dias calendario
MENSUAL ENTREGABLE | 9espués de nolificada la orden de
Valorizaci M ies, Informe de Prestaci N°02 senvicio.
Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo,
Liquidaciones de Contrato de Obras, entre otros
REVISION Y APROBACION DEL INFORME Maximo a Jos 90 dias calendario
MENSUAL ENTREGABLE | después de nolificada la orden de

izaci A Informe de P N°03 servicio.
Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo,
Liqui de Contrato de Obras, entre otros
REVISION Y APROBACION DEL INFORME Méaximo a los 120 dias calendario
MENSUAL ENTREGABLE | después de nolificada la orden de
Valorizaciones M Informe de Py N°04 servicio.
Adicionales de Obra, Armpliaciones de Plazo,
Liguidaciones de Contrato de Obras, enlre olros
REVISION Y APROBACION DEL iNFORME Maximo a los 150 dias calendario
MENSUAL ENTREGABLE | después de nalificada la orden de
Valori ™ ies, Informe de P N°05 servicio,
Adicionales de Obra, Ampliaciones da Plazo,
Liquidack de Conlrato de Obras, enfre olros
REVISION Y APROBACION DEL INFORME ENTREGABLE | Maximo a los 180 dias calendario
MENSUAL N°06 después de nclificada la orden de

servicio.
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Valorizaci M les, Informe de F
Adicionales de Obra, Ampliaci de Plazo,

Liquidaci de Contrato de Cbras, entre olros

REVISION Y APROBACION DEL INFORME Maxime a los 210 dias calendario

MENSUAL ENTREGABLE | después de notificada la orden de
Valorizaciones M Informe de Prest N°07 servicio.

Adicionales da Obra, Ampliack de Plazo,

Liquidaciones de Conltrato de Obras, enire olros

REVISION Y APROBACION DEL INFORME Maximo a los 240 dias calendarid’
MENSUAL ENTREGABLE | después de nolificada ta orden de
\ iones A Informe de Prestaci N*08 serviclo.

Adici de Obra, Ampli de Piazo,

Liquidaciones de Conirato de Obras, entre otros

REVISION Y APROBACION DEL INFORME

Maximo a los 270 dias calendario
f‘ENS AL % Informe de § i ENT;;%?:‘BLE después de notificada la orden de
Adicionales de Obra, Ampliach do Plazo, servicio.

Liquidaciones de Contrato de Obras, enire olros

REVISION Y APROBACION DEL INFORME

MENSUAL Maximo a los 300 diss calendario
Valorizaciones Mensuales, Informe de Prestaciones ENTR%GABLE después de notificada la orden de
Adicionales de Obra, Ampliaci de Plazo, N°10 servicio.

Liquidaciones de Conlrato de Obras, enlre olros

10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de servicio estara a cargo del responsable o quien haga sus veces que solicito el servicio, la misma
que debera ser otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles con firma, sello ylo V°B® del Jefe
Inmedialo,

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en forma (10) diez entregables, por cada gable hasta cumplir fa totalidad del
servicio en mencion segan item 9. Para el pago del servicio, el proveedor adjuntara o siguiente:

Carta solicitando el pago del Servicio.
Copia de la orden de servicio.
Informe de aprobacion mensual.
Comprobante de Pago.

YYVYy

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, se obliga a pagar la contraprestacion a EL PROVEEDOR, en
pagos parciales mediante TARIFAS referido a la supervision efectiva y recepcién de la aclividad y mediante el
sistema de SUMA ALZADA referido a la entrega y aprobacion de la liquidacion del Contrato de Actividad.

~
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El pago sera prorrateado de la siguiente forma:

- Primera Armada, referido a los {rabajos realizados por supervision de la obra y recepcion de ia obra,
los mismos que corresponden segin la farifa ofertada, debiendo realizar las valorizaciones
mensuaimente. Si |2 obra que se supervisa se paraliza por cualquier razon, la supervision se
suspenderd por lodo el pericdo de paralizacion de trabajos no efectuados, reinicidndose
conjuntamente con la ejecucion de Ia obra.

Segunda Armada, correspondiente a los trabajos de liquidacion de la obra el mismo que sera segin
la oferta dada por el proveedor a suma alzada, esle pago se realizara con la emision de la resolucién
correspondiente a la aprobacitn de la Liquidacion del Conltralo de Ejecucion de Obra.

En caso el Conlratista Ejeculor de Obra no cumpla can presentar la Liquidacion de Conirata de Obra
en los plazos establecidos, el Supervisor sera ef encargade de elaborar la Liquidacion de Conlrato
de Obra en los plazos correspondientes a la Entidad, esto segin el articulo 209 del RLCE.

Para que proceda el pago de los informes mensuales de la supervision, EL PROVEEDOR debera presentar un
Informe Mensual del avance de la obra segin el contenido minimo antes descrilo en el llem 9.1 de los Términos
de Referencia para que a lravés de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se proceda a la
revision y evaluacion, can el objeto de otorgar la conformidad correspondiente, siempre que el informe téenico
emitido por EL. PROVEEDOR cumpla can los requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los plazos
que se exige segin la normaliva vigente, agregando a ello la presentacion de su faclura o recibo por honorario de
servicios prolesionales.

12. VALOR ESTIMADO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

«  Elplazo de Ejecucion del Servicio de Supervisién y Liquidacion de la obra d da ‘CREACION DELOS
SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN
MOVIMIENTOS EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADA EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL
CENTRO POBLADO MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE IORGE BASADRE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA" sera de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, que comprende los periodos
de revision del estudio, de ejecucio y liquidacién de obra, a partir de |3 fecha en que se
expida el conlrato yfo la orden de inicio por paue de la ENTIDAD

NRO DE PERIODO TARIFA TOTAL
Descripcion PERIODOS | O UNIDAD UNITARIA PRESUPUESTO
| DETIEMPO | DETIEMPO | REFERENCIAL | REFERENCIAL
A B [ D=AC
Elapa |: Supervision, Control de Obra y Recepcion de obra 270 De 250.00 67,500.00
Etapa Ii; Liquidacion de Obra B 30 D.C. 7,500.00
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 75,000.00

13, CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion en 1a que se lenga acceso
relacionada con la prestacion del servicio, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a
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.07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA -mu:‘ﬂ e, O s
5 1 B 3 acion de
S5 SUB GERENCIA DE Sy PERVISION DE INVERSIONES ;elss heroicas batallas t,hquu‘:lln ¥ Ayacucho’
Yacucho™  TIABAYA

—

4

terceros, El conlratado, debe dar cumplimi
¢ 3 imiento a todas | it 3

e i i as politicas y estandares definidos por la enlidad, en
E g ; 2

b es!’z :ng comgrgnda la lmormaqén que se enlrega, como también la Gue se genera duranle la realizacién
e evuiaden b, pz y rrorma;:n:‘m producida una vez que se haya concluido el servicio Dicha informacion :;de

» dibujos, fotogralias, mosaico, planos, informes, recomendac 5, ca
. ;i 3 3 iones, i i

documentos, cuadros comparalivos y demas datos compilados o recibidos por el prnveedorcmm it

14. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable i i
por la cafidad ofrecida ¥ por l0s vicios oculls ici
nor de un (01) afo, conlado a partir de la conformidad olorgada por la egfldﬁ el pezong

1

@

. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES (No corresponde)

16. PROPIEDAD INTELCTUAL
Los derechos intelecluales de los
. productos y los documentos elaborados
e t : . por el proveedor
onardulasoq pfogtedad dela gn_udad. asi como loda aquefia informacion interna de Ia institucion a ;UG '7503!9
8cceso para la ejecucion de la Actividad de Intervencidn Inmediata en mencign -

17. GASTOS POR DESPLAZAMIEN TO (No corresponde)
18. PENALIDADES POR MORA

Ein;igagepg lm"ga‘e'ﬂ la're,cigcdoudén de la prestacion;
injusti del proveedor en la ejecucion de las i i
i r : prestaciones abjeto del cont i
aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La idad se apfi Rrjalo, !a' s
se calcula de acuerdo a la siguiente formula: ; preasl -y

Penalidad diaria=  0.10xMonto
F x Plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

3)  Para plazos menores o iguales a (60) i ah -
obras: F = 0.40, (60)dlas, para s, servicios en genera, consuttora y efecucion e

b) Para plazqs mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios y consullorias; F = 0,25,
b.2) Para obras: F = 0,15,
Tanto el monto como e} plazo se refier i
« en, segun corresponda, a la eiecuci ick i
Koty i el ot s 2, a |a gjecucion lotal del servicio o a Ja obligacién

z i P
s
Se considera ustificado el retraso, Cuando el proveedor acred te, de 10do objetivamente sustentado, que el 3y0r

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

19. OTRO TIPO DE PENALIDADES (No corresponde)
2

e

RESOLUCION CONTRACTUAL

La entidad puede resolver el conlrato en los casos en que el contratista:

I 4
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“Afo det Bicentenario, de la consolidacdn de =y

Spuk
gUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA nuestra ydaia b d
;;;{: SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES  da las heroicas batatias de Junin y Ayacucho™ 1 ARAY

bligaci les legales o regl: ias a su cargo, pese a haber sido

a) pla injuslifi
requerido por ellos.

b) Haya liegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, en fa ejecucion de fa prestacién a su cargo.

c) Paralice 0 reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregis

la situacion,
d) Cualquiera de las partes puede resolver el contrata en caso foruilo, fuerza mayor o por hecho sobreviniente

al perfeccionamiento del contrato que no sea impulable a las pares y que imposibikte de manera definitiva fa
continuacion de la ejecucion del contrato.

21. CBLIGACION ANTICORRUPCION
El PROVEEDOR declara y garantiza no haber, direcla o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a

lravés de sus socios, integrantes de los Grganos de ini D legales,
funcionarios, ofrecido, ciado o efectuado, cuaiquier pago o en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relacion con el conlrato,

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en lodo durante fa ej del contralo, con
henestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales o de corrupcidn, direcia o
indirectamenle o a lravés de sus socios, accionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,

P legales,

Ademas, EL PROVEEDOR debe a las L de manera directa y oportuna,
cualquier acto de conducta ilicita o corrupla de fa que luviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,

organizativas y/o de personal apropiadas para ovitar los referidos actos o practicas.
22. APLICACION SUPLETORIA
La entidad aplica de manera supleferia la siguiente normaliva vigente:
- Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA.
- Ley N° 28783 ley de seguridad y salud en el frabajo.
- Resolucion ministerial N° 1275-2021 y sus modificaciones.
23. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO (No corresponde)
24. SECUENCIA FUNCIONAL, ESPECIFICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presente servicio se financia con los recursos asignados a la OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN MOVIMIENTOS
EN MASA EN LA QUEBRADA AHORCADO EN EL SECTOR PAMPA MESA GRANDE DEL CENTRO POBLADO
MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE

TACNA"

\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA nuesta yde
~%: SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho’

SECUENCIA FUNCIONAL 1 766 - 2024

ESPECIFICA DE GASTO 1268143

FUENTE FINANCIAMIENTO Y RUBRO : 05-18 ~ Canon, sobre canon, Regalias, Renfa de Aduanas y
Participaciones.

e E—
—-
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el

érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

01 SUPERVISOR DE OBRA
- Ingeniero Civil, Arquitecto u otra Profesion afin; Titulado, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 SUPERVISOR DE OBRA

Con experiencia profesional minima de 08 afos (96 meses) como Residente y/o Responsable o como
Supervisor y/o Inspector (contados a partir de la colegiatura) en obras similares al objeto de la
convocatoria y/u obras de infraestructura de proteccién y/o afines.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformi con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
- 01 computadora Portatil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes SUPERVISION DE OBRAS
DE CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION, SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'?.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca en relacién a que se lado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor que el comprob de pago ha sido
cancelado”

(---)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expenencia”.

N )
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en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en |a Especialidad.

Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o ef comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién de/
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

o Slwgcwzr;o resultado He una;;nsu 'a u observacion cc;rTesponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

« Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[40] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo il de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto factdrado
acumulado por el postof por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.0]?' veces el valor
referencial:
[40] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[20] puntos

M > [1.0]? veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[60] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. META
- Planteamiento de metas para el logro de la consultoria.

- Estrategia de Gestion.

Desarrolla la metodologia-
que sustenta la oferta
[60] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

]

20

2

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de fad

en el P

te, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [..] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

- Interesados del Proyecto para el logro de la consultoria.
2. ACTIVIDAD
- Desarrollo de actividades para la prestacion del servicio de
consultoria. (Previas al Inicio de obra. Durante |a ejecucién de
obra. Para la recepcion y liquidacion de obra).
- Desarrollo del Control econémico de la obra.
3. PROGRAMACION
- Cronograma del servicio de supervision.
- Cronograma de la asignacién de recursos.
- Organigrama del servicio de supervision.
- Cronograma Gantt y Programacion PERT del servicio de
consultoria.
4. INDICADOR
- Metodologia del PMI.
- Desarrollo de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT 6
WBS).
- Matriz de Responsabilidades del Servicio de Consultoria.
- Registro e Identificacion de Riesgos del Servicio de Consultoria.
5. CONCLUSION
- Conclusiones y recomendaciones desarrollado para el proceso
de consultoria de supervisién de obra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

©
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a

la oferta de precio mas bajo y,
otorga a las demas ofe
puntajes inversaménte

proporcionales a sus respéctivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°® [......... Ly
de otra parte [ ], con RUC N° [. ], con domicilio legal en
....], inscrita en la Ficha N° [ ....] Asiento N° [.......ooooeee 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [ 8IS 0] T (—— ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de Ja buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de |a buena pro.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].

~
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con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe d

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
seguln lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

comité de recepcid

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 25

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO)L

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, /a forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidén del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del arliculo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbilraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millenes con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ooviiiiiiiiiiinis 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las pal
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSI
FECHA]

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmenté si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27

Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales

h(lps:l/www.indeccpi,gcb.pe/web/ﬁrmas-digilaleslﬁnnar-y-cerliﬁcados-digilales

ingresar  a:

_J
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CAPiTULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ; RUC % Ll
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL ”
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracionice elat?:rzlaiién Supervision
Objeto del contrato Expedlfanle del de Obra
Técnico 4
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _Total plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5§ DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos

o
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[ Monto total de Ia obra ]

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades @]

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA - /
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad /

Nombres y apellidos del /
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

L1
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ |
MYPE28 | si [ [No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias ———
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante (

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en |la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulla de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel ct imiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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' Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPE2® | si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE¥® [si ] [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE3! | si [ [No ]
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en Ia pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° §3-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.

D
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° §3-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances/y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de cofisultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

=

ﬁ

N
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

\
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o} RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comGnen[................c......... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

- CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

~

©
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNIPAD | uNiTARIA T‘E’Eg';‘g;fg;“
OBJETO DE TiEMBOs= | OFERTADAY
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, mspeccwnes pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglaméhto,udébém
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

% Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
% Dja, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del * Reglamenlu de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugal L iones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de lercera calegoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta."




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ¥ LiQ PROYEGTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°53-2024-CS-MD! - tra Convocatoria

LOS SERVICIOS DE EN LA RIBERA DE LA, VULNERABLES ANTE EL PELIGRO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL TORIA DE OBRA PARA EL DE OBRA° SERVICIO DE ALCANTARILLADO U GTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ENLA PTAR
M; EN LA QUEBRADA MESA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MIRAVE DIS TRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA™ DEL CENTRO POBLADO CORAGUAYA DISTRITO DE ILABAYA DE LA £ DEL TACNA
ANEXO N° 8 — "
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/ OIS / MONTO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD N CLIENTE ORJETO DEL | /cOMPROBANTE DE | CONTRATO O [CONF ; - iMpoRTE« | TIPODE CAMBIO | s crypapno
CONTRATO cp*® DE SER EL DE: VENTA®
ACUMULADO"
i CAsQ*

Seiores )

COMITE DE SELECCION 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria 6

Presente -

7

8

Mediante el presente, el suscrito detalla |a siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD. 5

R S = i — _
e N° CONTRATO / OIS FECHA g’E\’L° :ECMA DELA EXPER!ENCI‘A o e CAMBIO—‘ MONTO /&7
Ne CLIENTE COMPROBANTE DE 5 . IMPORTE* @ FACTURADO - = T - =
CONTRATO cp DE SEREL DE: VENTA!
PAGO ACUMULADO*
=l CASO%
4 20
1 3
TOTAL

ESIE~EENY

Se refiere a Ja fecha de suscripcion del contrato, de fa emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando [a fecha del perfeccionamiento del conlralo, sea previa a los diez (10) afos anteriores a |a fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar qué la
conformidad se emitié dentro de dicha periodo.

Si el titular de fa experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a a matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmilida por reorganizacion societan
B i i iente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que /a sociedad matriz y 1a sucursal constituyen la misma peggon:

la
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’
comprende tanto una fusidn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue pro
asimismo, si en virtud de fa escisién se transfiers un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya fa experi
escindida, comrespondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, I sociedad resuttante podra emplear la i como ia de la

antes descrita, en los futuros pracesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de susctipcion del contralo, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun carresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segiin corresponda

e
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ANEXO N°9

DECLARAFION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societari
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~

\

\)
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
TEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para as:gr;arla boniﬁcaéién, el érgano e;ca;g;&o de las contratéé?&nes o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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“Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seriores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

« Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDI-1ra Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtn corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp ://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequeiia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 53-2024-CS-MDIJ-1ra Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~

N




