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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | I |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur.nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
15-2023-MPA/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR.
BOLOGNESI CUADRA 1Y MALECON HUERTAS CUADRA 1
DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CIU N° 2598406

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. ElI domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
RUC N° : 20146008926

Domicilio legal : JR. CONSTITUCION NRO. 353 CENTRO AMBO (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO — AMBO

Correo electronico: . abastecimiento@muniambo.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR.
BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CIU N° 2598406.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,356,660.09 (un millén trescientos cincuenta y seis mil
seiscientos sesenta con 09/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de junio del 2023.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

o (un millén S/1,034,740.75 e (un millén
(un millén ; L (un millén .
trescientos doscientos (un millén cuatrocientos doscientos
. : veinte mil treintay cuatro sesentay cuatro
cincuentay seis : ; ; noventay dos o
e novecientos mil setecientos ; . mil seiscientos
mil seiscientos mil trescientos
sesenta con noventay cuarenta con veintiséis con ochentay tres
cuatro con 75/100 soles) con 13/100

S/1,220,994.09 S/1,264,683.13

S/ 1,356,660.09 S/ 1,492,326.09

09/100 soles) 09/100 soles)

09/100 soles) soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO 02 N° 01-2023-

contratacion . MPA-GM, DE FECHA
08/08/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION GERENCIAL

técnico " N°084-2023-GIAT-MPA

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fondo de compensacion municipal.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 90 dias calendario, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de
obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN JR. CONSTITUCION N° 353 —
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

Recoger en : LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: La reproduccion del expediente técnico se determinara

técnico segun el TUPA de la entidad.

Digital: S/ 3.00 (trés com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N2 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N2 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

o)) El precio de la oferta en soles y:

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas seguin lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP11,

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n)
0)

9)}
a)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?!?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional

clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

a 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perud, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial
de Ambo, sito en el jirén Constitucion N° 353 — Ambo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN adelanto directo por EL 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

e/
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2.6.

2.7.

mediante carta fianza o péliza de cauciéon y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacidon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™S,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo De 30 (treinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
e publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS

CAPITULO Ill REQUERIMIENTO
3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
“REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1Y MALECON
HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

GENERALIDADES

La municipalidad provincial de Ambo, a través de la Sub Gerencia de Estudios y proyectos, ha
previsto continuar con el mejoramiento de las vias de transitabilidad tanto vehicular como peatonal en
el JR. BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1, con la finalidad de mejorar,
asegurar el transito de las personas (nifios y ancianos) para que haya mejoria en la clase de vida de
los residentes, incorporando los diferentes elementos tales como: el mejoramiento de pistas, La
mejoramiento de veredas, Mitigacion de impacto ambiental— disefio paisajistico.

La municipalidad provincial de Ambo, en medio de una economia de recursos limitados y la politica
implementada por dicha Entidad de recuperar e implementar nuevos espacios dedicados al aspecto
paisajfstico, ha programado la ejecucién del Proyecto denominado “REPARACION DE PISTA Y
VEREDA; EN EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. ANTECEDENTES

La propuesta del proyecto surge en los talleres del Plan de Desarrollo Concertado de la
Municipalidad provincial de ambo, en vista del deterioro y la necesidad de la poblacion y el transporte
urbano por las vias urbanas de contar con mejores condiciones de infraestructura vial para el transito
vehicular y peatonal para el distrito de Ambo en particular para los habitantes JR. BOLOGNESI
CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. Los pobladores que habitan en el Malecén de la provincia de
Ambo Cdra. 1 y 2 en el area del proyecto a intervenir se encuentran debidamente organizadas,
solicita la pavimentacién de sus calles, siendo priorizados su solicitud con el presente estudio a nivel
de I0OARR para su posterior ejecucion de la Avenida mencionada anteriormente en el distrito de
Ambo sustentando con documentos que en épocas de invierno la transitabilidad peatonal se torna
dificultoso, esto principalmente porque en las vias se forman grandes charcos de barro y agua, por
donde en muchas oportunidades es inevitable pasar; y en épocas de verano por efecto del calor y el
viento se generan gran cantidad de polvo, dafiando asi la salud de los pobladores

Mediante, RESOLUCION GERENCIAL N° 084-2023-G1DTI-MPA, de fecha 15 de junio del 2023, la
Municipalidad provincial de Ambo, RESUELVE: APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto:
“REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON
HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2598406, con un presupuesto total que
asciende a S/ 1,461,818.09 (Un millébn cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos dieciocho con
09/100 soles), incluido supervisién de obra y el costo el expediente técnico, con precios al mes de
junio de 2023,con un plazo de ejecucion de NOVENTA (90) dias calendarios y a ejecutarse por la
modalidad de CONTRATA..

2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones
administrativas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las
metas previstas en la Ejecucién de la Obra denominado “REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN
EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE
AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2598406.

3. FINALIDAD PUBLICA
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El proyecto “REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1 Y
MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2598406; comprende
la ejecucién de obras civiles con el propésito de mejorar las condiciones minimas de transitabilidad
siendo priorizados su solicitud con el presente estudio a nivel de IOARR para su posterior ejecucion
de la Avenidas, esto principalmente porque en las vias se forman grandes charcos de barro y agua,
por donde en muchas oportunidades es inevitable pasar; y en épocas de verano por efecto del calor y
el viento se generan gran cantidad de polvo, dafiando asi la salud de los pobladores

4. OBJETIVO

Objetivo General

Construccion y/o reparacion y/o cambio de una infraestructura vial nos permitird brindar adecuadas
condiciones para transito vehicular y peatonal de toda la poblacion aledafios a la zona de
intervencioén, a través de la ejecucién del proyecto denominado: “REPARACION DE PISTA Y
VEREDA; EN EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2598406,

Objetivo Especifico.

o  Mejorar el servicio de transitabilidad de los peatones y vehiculos.

e  Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los peatones que hacen uso de estas vias
dentro del distrito de Ambo.
Mejorar y elevar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia
Incorporacion de la economia local aisladas hacia los mercados provinciales.
Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de viaje.
Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa de
ejecucioén de obra y durante el periodo de operacién y mantenimiento.
e Impulsar y mejorar el ordenamiento urbano.

5. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra sera ejecutada cifiéndose a lo establecido en el expediente técnico, segin lo detallado en los
planos de ejecucion de la obra, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto de
obra.

Proceso Constructivo. - Las soluciones planteadas en la construccion de pavimento, construccion
de veredas, Tratamiento Paisajistico, la construccién de muros de contencién, construccién de canal
de drenajes y la instalacion de espejo de agua no requieren de equipos complejas para su
construccion que requieren de importaciones, ya que en el medio se cuenta con equipos disponibles.

Comportamiento Estructural. - La secciéon adoptada de los muros de contencion y el canal de
drenaje, garantizan el correcto funcionamiento de los mismos, dado que los calculos se efectuaron de
acuerdo a las normas vigentes.

6. INFORMACION ACERCA DE LA OBRA

UBICACION )
Nombre de la obra . “REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) JR.
BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”
Ubicacion EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Region
: Huénuco
Departamento : Huanuco
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Provincia
: Ambo
Distrito

Ambo
JR.

Localidad i
BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS

CUADRA 1

Altitud
2062.77 m.s.n.m.

Superficie
288.8 Km2.

UBICACION GENERAL DEL PROYECTO
Macro localizacién del proyecto.

LAUBERTAD ' SANMARTIN LORETO ~ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
POLITICA
DE LA REGION HUANUCO
OO
an
e I sicd o
PASCO
Uncades (mées)
149 XA
— e e
- -0
el n.
1-8

Distritos de la provincia
de Ambo
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TABLA N° 1 Vias de acceso hasta la zona de estudio.

DE A DI?:K‘N TIEMPO TIPO TRANSPORTE
Huanuco Ambo 30 km 40 min. Carretera AUtQ' bus,
asfaltada camioneta
Nombre del PIP : “REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) JR.

BOLOGNESI CUADRA 1 Y MALECON HUERTAS CUADRA 1 DEL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

Cédigo del proyecto : 2598406

Expediente técnico aprobado mediante : RESOLUCION GERENCIAL N° 084-2023-
G1DTI-MPA

Fecha de aprobacion del expediente técnico : 15 de junio del 2023

7. BASE LEGAL

e La ejecucidon de la obra debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y
Normatividad Técnica Vigentes, las cuales regiran en todos los aspectos de esta contratacién.

e LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, Y DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

e LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO,
SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

e LEY N° 30880, LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, PARA EL ANO FISCAL
2019.

e LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

e REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 011-006-VIVIENDA, ASI COMO LAS MODIFICATORIAS REALIZADAS
POSTERIORES A SU PUBLICACION.

e REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
VIGINTE.

e RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03 DE NOV. 2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

e REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO QUE CREA EL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

e REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S N° 005-2012-TR DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.

e LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611.

e LEY N° 27157 DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA DECLARATORIA DE FABRICA Y DEL REGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA'Y DE PROPIEDAD COMUN.

e DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE
LA LEY N° 27157 PUBLICADO EL 26 DE JULIO DEL 2018.

e LEY N° 29090 DE REGULARIZACION HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES, PUBLICADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 Y SU REGLAMENTO EL
DS N° 024-2006 PUBLICADO EL 28/09/2008.
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RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 147-2016-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 011-
2016-CG/GPROD CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES
DE OBRA”, ASI COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICACIONES DE
ESTA

RESOLUCION MINISTERIAL N° 146-2021-VIVIEMDA QUE APRUEBA LAS FICHAS DE
HOMOLOGACION.

8. SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios

9. MODALIDAD DE CONTRATACION

No aplica

10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por contrata

11. PLAZOS DE EEJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra, serd de 90 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en
el expediente técnico de la obra

INICIO DEL PLAZO

Ejecucion contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectué
el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucion de obra

El plazo de ejecucion de obra se inicia a partir del dia siguiente de que se cumpla las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, modificado por
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y  Decreto Supremo
N° 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado :

a) Que la Entidad notifigue al contratista quien es el inspector o supervisor, segin
corresponda

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con
el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacidn, debiendo suscribir la adenda correspondiente

e 12. VALOR REFERENCIAL
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El valor referencial asciende a la suma de: S/ 1, 356,660.09 (Un millén trescientos cincuentay seis
mil seiscientos sesenta con 09 /100 Soles), en el cual se incluyen los Gastos Generales,
Utilidades, IGV, y otros. Los precios utilizados en la elaboracion del presupuesto estan actualizados al
mes de junio del 2023.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL PROYECTO

001 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
002 PARQUEO
003 CONSTRUCCION DE VEREDAS
004 CONSTRUCCION DE PISTAS
005 CONSTRUCCION DE SARDINELES
006 CONSTRUCCION DE CUNETAS
007 CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES
008 SISTEMA DE DRENAJE
009 BUZONES
0010 IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

. IOARR: “REPARACION DE PETAS Y VEREDAS; EN EL (LA) JR. BOLOGNESI CUADRA 1Y MALECON HUERTAS CUADRA 1

PROVECTO " DELDISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCC?. Codigo de kdea N° 220520
UBICACION : AMBO - AMBO - HUANLICO
MODO DEEJECUCION @ (CONTRATA
PLAZO EJECUCION . B0 DIAS CALENDARICS FECHA « Abril 2023
ITEM DESCRIPCION DE FORMULAS | PRESUPUESTO |
001  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 5/ 1,026, 208.68
COSTO DIRECTO 5/ 1,026, 208.68
GASTOS GENERALES 9.035% 5. 92 T17.00
UTILIDAD 3.00% 5. 30, 786.26
SUB TOTAL Sl. 1,149,711.94
1GV 18% 3. 206,948.15
Sl. 1,356,660.09
(SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 9/100 NUEVOS SOLES)
VALOR REFERENCIAL A LICITAR 5. 1,356,660.09
SUPERMSION DE OBRA (5%DEL COSTO TOTAL DE OBRA) 4.95% 5/ 67, 158.00
COSTODE EXPEDIENTE TECNICO 8/ 38,000.00
5/, 1,461,818.09

(SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 9/100 NUEVOS SOLES)

13. OBLIGACONES DEL CONTRATISTA
El contratista debera entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los tramites que realiza a la
Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucién, solicitud de
sustitucion del personal propuesto y otros.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del Acta de Recepcién de
Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD
a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo méaximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.
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14. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural o Juridica, con experiencia demostrada en la Ejecucion de Obras.
Estar Inscrito en el RNP como Ejecutor de Obras.

El Postor no deberda mantener sanciéon vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
Temporal 0 permanente, para contratar con el Estado.

El postor no debera encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el
estado.

El postor, podra participar en forma Individual o en consorcio, en concordancia a lo
establecido en la ley y su Reglamento.
El postor debe acreditar conocer las metas fisicas del proyecto, para no tener
inconveniencias al momento de la ejecucion.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
1.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE DE 15 M 3 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3y d3 01
RODILLO LISO VIBR. AUTO 70-100 HP 7-9 TON 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) 02
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
ESTACION TOTAL 01

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor, que no podrd negarla sin justa razon; para la presentacién
de oferta el postor deberd presentar (definir) la capacidad del equipamiento estratégico
ofertado. Los equipos y maquinarias no deben tener una antigiedad mayor a cinco afios
desde su adquisicién, el cual debera ser demostrado por el postor.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista. Se debera describir en la oferta el equipamiento que
se solicita en los requisitos de calificacién, segun lo establecido en el expediente técnico
aprobado.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y
correcta terminacion, es obligacion de los participantes: Revisar detenidamente todos los
documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el
Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y
dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia
gue se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor
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encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

N° |PROFESIONALES CANT
1 |Residente de la Obra 1
2  [Especialista Ambiental 1
3 [Especialista de Seguridad en Obra y Salud en 1
el Trabajo

Perfil Profesional del Personal Clave para la ejecucién de la obra

RESIDENTE DE OBRA
Formacion Académica
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia:

Experiencia efectiva de 36 meses como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervisiébn y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. En la ejecuciéon de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse,
de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacion Académica

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales. Colegiado y habilitado

Experiencia:

Experiencia efectiva de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacibn ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente. En
la ejecucién de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afos a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse,
de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado y habilitado

Experiencia:

Experiencia efectiva de 24 meses como especialista Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales. En la ejecucion de obras en general, la experiencia a
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acreditar se computa desde la colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Nota:
Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificaré en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia
del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado.

Nota:

v' El coeficiente de participacion para el Residente de Obra acreditado en la suscripcién
del contrato seré del 100%.

v' El coeficiente de participacion para el especialista de estructuras y del especialista en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente sera conforme a lo establecido en el
expediente técnico de la obra.

v' De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se descalificara la oferta del contratista en caso se oferte como parte de su
equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o
Supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion.

v' La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerird para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato.

v El computo de la experiencia de los profesionales serd considerada desde la
colegiatura.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos. Que contemplen por lo menos 06 de las 07 partidas o metas: Obras preliminares;
Pavimentos rigidos; Veredas rampas y martillos. Reposesion de canal existente; plan de vigilancia,
prevencion y control de covib-19 en el trabajo; Construccion de muros de soporte de veredas,
canales.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento, el nUmero méaximo de consorciados es de dos
(02) integrantes, el porcentaje minimo de participacién es de 30% y para el consorciado que aporta
mayor experiencia es de 40%.
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La participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado se regula por la
Directiva N°005-2019-OSCE/CD.

RIESGO DURANTE LA EJECUCION

Constituye una obligacion del contratista asumir los costos de reparacion por los dafios que se
puedan incurrir a terceros (redes eléctricas, redes de agua y desagie y alcantarillados, redes de
telefonia, etc.) durante el periodo de ejecucién de la obra. Por lo tanto, se adjuntara una declaracion
jurada de compromiso en la oferta por parte del postor.

15. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucidon de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por lo tanto para la elaboraciéon de su oferta deberan realizar la visita técnica al lugar donde se
ejecutara la obra, para conocimiento del terreno, conocimiento de vias de accesos, conocimiento de
posibles canteras (en caso lo requiera) y, de esa manera presentar una oferta real y firme; dicho
documento se acredita con un constancia de visita expedido por el area usuaria en la cual se acredite
que el postor o representante legal o comln en caso de consorcio ha visitado e inspeccionado la
totalidad del sitio donde se ejecutara el objeto de este proceso, dicho documento sera requisito para
la admisibilidad de la oferta.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicién basica que el contratista es
el especialista y conoce las practicas de construccion.

Proceso Constructivo. - Las soluciones planteadas en la construcciéon de pavimento, construccion
de veredas, Tratamiento Paisajistico, la construccién de muros de contencién, construccion de canal
de drenajes y la instalacion de espejo de agua no requieren de equipos complejas para su
construccion que requieren de importaciones, ya que en el medio se cuenta con equipos disponibles.

Comportamiento Estructural. - La secciéon adoptada de los muros de contencion y el canal de
drenaje, garantizan el correcto funcionamiento de los mismos, dado que los calculos se efectuaron de
acuerdo a las normas vigentes.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacién de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados.

15.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

15.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE
El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo
de ejecucién de la obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y
aprobacion del Supervisor.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
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Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias
hébiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucidon y control de los trabajos topogréficos
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de
secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacién de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o0 ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

15.1.2 ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de
darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la
Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
En caso de existir divergencias entre este documento y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacién previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accién a
seqguir.

El Contratista tendr4 a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de Obra.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso
contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

El contratista, exigird: al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de
obra a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

15.1.3 PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la
suscripcion del contrato para la ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision solicite
Ssu sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la nomina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

15.1.4 SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
guedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

16. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestiéon de Riesgos en la ejecucién de la obra, debera estar enmarcada en lo
dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
mediante Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017. VER ANEXO

17. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

18. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en un (01) original, dos (02)
copias y digital, acompafiadas de su version original y segun el caso por los cémputos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Supervisor.

19. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificaciones)

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo

para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la liquidacién de la obra.

20. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
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El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

21. REAJUSTES DE PRECIOS:
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de responsabilidad
no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segun corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados partir

de la conformidad otorgada por la Entidad.

23. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segun lo establece el Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se describen en la siguiente tabla:

CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES

N° Concepto de aplicacion de penalidad FOYma e FresEe
célculo ento
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
! oo L : e 0.5 UIT por cada
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | ;; X .
. ) o dia de ausencia | Segun
contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menor a ;

1 . . . g del personal en | informe del
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones obra en el plazo | Supervisor
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del e P '

previsto.
Reglamento.
0.5 UIT por cada Seqtin
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | dia de ausencia | . 9
2 g ) ; o informe del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. | del personal en .
Supervisor.
obra.
SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION. Ala (0.5 L!IT); Segun
. . i, por cada diade | .
3 Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de | % L informe del
; o incumplimiento .
seguridad en la obra y de sefalizacion. Supervisor.
en obra.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL. .
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario Ala (0.3 UIT); Segun
: S por cada ;
4 valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, . informe del
AR ocurrencia en :
en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas obra Supervisor.
los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro
del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL
CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA A la ( 0.3 UIT); Seadn
ENTIDAD CONTRATANTE por cada | 29

5 : S . . informe del
Cuando el Contratista de manera injustificada, no asista con sus currencia en .

L ) ; - Supervisor
especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos obra
en el expediente técnico. La multa es por cada dia

6 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO A la (0.5 UIT); | Segun

Cuando el contratista no cuenta con el seguro complementario por cada | informe del
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de trabajo de riesgo, para el personal que realice los trabajos de pcurrencia en | Supervisor
ensayos, de estudios de suelos o cualquier personal técnico u |obra
obrero durante la ejecucion de la obra
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN LA OBRA A la (0.4 UIT):
Cuando el Residente de la Obra y el personal clave no se ' | Segln
por cada | .
7 encuentran de forma permanente en la obra, de acuerdo al . informe del
SO A X ocurrencia en .
factor de participacion, sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor
. . i . obra
Supervisor y/o la Entidad. Por dia de ocurrencia
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA A la (03 ,UIT); Segun
; . por cada dia de | .
8 No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo al falta de informe del
calendario de adquisicién de materiales materiales Supervisor

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de obra,
deberd comunicarle mediante cuaderno de obra la situacion verificada (que se considerara
como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de las infracciones.
En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) EIl contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicard mediante cuaderno de obra al contratista,
que se aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento.

c) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segln las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de calculo, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion de la
penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
méaximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucion del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, las que seran deducidas de los
pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del
supervisor y la importancia de la falta cometida.

24. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega de terreno, se abrira el cuaderno de obra digital conforme lo establece el
Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, segun corresponda. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital, salvo
en los casos de ausencia excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede
autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva
e indelegable.

En el cuaderno de obra Digital se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, firmando al pie de cada anotacién el supervisor o residente, segun sea el que efectud la
anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra Digital, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante
legal, por medio de comunicacién escrita.

El Cuaderno de Obra Digital sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra Digital sera

entregado a la Entidad (impreso) debidamente suscrito por su residente, bajo apercibimiento de
aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra Digital a la Entidad.

25. ADELANTOS
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La Entidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ADELANTO DIRECTO.

La ENTIDAD otorgara un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original,
adjuntando la correspondiente garantia.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Municipalidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por 20% del monto del contrato,
seran de acuerdo al calendario de adquisicion para lo cual el contratista debera efectuar la solicitud
del adelanto indicando el monto y porcentaje, Asi como el sustento pertinente, a los veinte dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos. Dicha
solicitud deberd ser presentada a la Supervisién adjuntando la garantia por adelantos, mediante Carta
Fianza y el comprobante de pago correspondiente, de acuerdo al articulo 182° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

A efectos de otorgar el adelanto para la adquisicibn de aquellos materiales e insumos que se
encuentren agrupados en un elemento representativo, deben verificarse y emplearse los indices de
precios de dicho elemento, de acuerdo a lo sefialado en la férmula polinémica.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, seglin corresponda, verificar la oportunidad de la
solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente.

La SUPERVISION emitird el Informe correspondiente en el plazo de siete (07) dias calendario
siguientes de recibida la solicitud del Contratista, debiendo remitirlo dentro de dicho plazo a La
Municipalidad para el pronunciamiento sobre su procedencia, monto y porcentaje.

26. FORMA DE PAGO

La Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del Contratista en
valorizaciones mensuales:
¢ Valorizacion mensual, que debe de ser presentada al Inspector o supervisor, para que gestione
la aprobacion por parte de la Entidad, una vez aprobada, el Contratista generara la factura
para proceder el tramite de pago.
e Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor.
¢ Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.

27. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su
ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.
sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista
para la ejecucidon de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.
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La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de
su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Contratista
debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final
Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico
y Valorizado, Célculos Justificativos y Planos.

28. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra
documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

¢ La normativa pertinente

¢ Contrato

e Condiciones Generales del Contrato

¢ Bases de la presente convocatoria

¢ Propuesta del CONTRATISTA

e Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por materiales,

insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).
¢ Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor seré el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean
establecidas en consulta con la ENTIDAD.

29. SUBCONTRATACION

No se podra subcontratar partidas durante la ejecucién de la obra, salvo exista una autorizacién

expresa por parte de la Entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme lo estipula la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento

30. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucion del contrato debe aplicarse el Articulo 36° de LCE y los Articulos 165° 166° y 207 del
RLCE

31. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun lo establecido en el Articulo 223°,
2430, 2449°, 245°, y 251° RLCE.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y I?ROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DESCRIPCION CANTIDAD

CAMION VOLQUETE DE 15 M 3 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3y d3 01
RODILLO LISO VIBR. AUTO 70-100 HP 7-9 TON 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) 02
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
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ESTACION TOTAL | 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Formacion Académica
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA AMBIENTAL
Formacién Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestibn Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales. Colegiado y habilitado
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Formacidon Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Regquisitos:

Experiencia efectiva de 36 meses como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. En la ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse,
de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Requisitos:

Experiencia efectiva de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente.
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En la ejecucién de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL
Requisitos:

Experiencia efectiva de 24 meses como especialista Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales. En la ejecucién de obras en general, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura. Durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de la
obra.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
ylo recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Que contemplen por lo
menos 06 de las 07 partidas o metas: Obras preliminares; Pavimentos rigidos; Veredas
rampas y martillos. Reposesién de canal existente; plan de vigilancia, prevencion y control de
covib-19 en el trabajo; Construccién de muros de soporte de veredas, canales.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
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actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acomparniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion,

segun corresponda, deben ser

objetivos y guardan vinculacion,

razonabilidad y

proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [........ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad
por su Representante Legal, [.............ocoviviiiieeeen, €Oon DNE NS [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”1®
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacién asistida. e
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“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacibn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retenciéon que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 2L Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

22

23

2% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

o/
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA

“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE

TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

26

27

25 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

porcentaje.

obligatoria.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR @]
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
o debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de a
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
@ obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

0/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiiineeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

30 pPara mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3*  lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”35

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.” 3%

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

35 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

36 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluya operacién asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........c.occcevvvnneenn. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %138
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto total de la oferta

2

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéIZZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO)gEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQEABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CgtG
1
2
3
4
5

42 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)IZZ RECEPOCBIgi DE LA PROX?,ESEI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0015-2023-MPA/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




