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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Lol completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacidn, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [eeen ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante _| Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 | < Jibi } las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
’ proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Caracteristicas Parametros

T — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente < : : 2 .
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Tamaho de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
7\ 6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

J:MEARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!'
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ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE
476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA” -
CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2567049

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccidn, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
@ entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

—__ Ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

smContrataciones del Estado.

R

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria

eguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
e se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
34, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
emas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\

i\

\
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SECCION GENERAL

MUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

»\ Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
\54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
. /debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de FProveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
serialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes

\ electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ LY




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1 RASECINTECRADAG

(@

S

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

5> Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
\Reglamento.
\

“/Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
' consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
@ https://www.indecopi‘gob.pe/web/firmas—digitaIes/firmar-y-certificados-digitaIes
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el humeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

i‘,f En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
- de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
1.1 del articulo 91 del Reglamento.

..;"}/EI desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

_ Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
' valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion

"7 de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

» iOTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
\, siguiente de producido.

Importante

ot Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
~ articulo 64 del Reglamento.

\
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3 CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través d(_al recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
N por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1

I }En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del

/5 I procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Importante

Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secretla,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,

), siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2, PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

i
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DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

=

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

.2-\GARANTIAS

\ .
Lias garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
umplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

C) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

=
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Y,

N,

' Advertencia

f;-' Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
diiei“ alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

>3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

.. En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
\ garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

= De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de

! verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
K obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

\
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el lJItim_o dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
Supervisor, segun corresponda y el contratista.

En' caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Adverténcia

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
' de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. :'

_—3.7. REAJUSTES

‘-::\Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
c}gel Reglamento. :

g

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

N\ La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

>/ Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
~ un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

S ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1 SABSSlIECRADNS

(@

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

RUC Ne° : 20140080471

Domicilio legal : CAL.LA MAR NRO. 315 CAPILLA DE ASIA. LIMA - CANETE —
Correo electrénico: ; ﬁ\wilnﬁi\asia.Iogistica@gmail.com

e —.

1.£ROBJETO DE LA CONVOCATORIA
X ’r*zi

-

. .El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
f,,‘&it‘,EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE
é’}‘/MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA,
: PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA” - CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N°

2567049,

ITEM | CODIGO DESCRIPCION U EabaE | CANTIDAD
EJECUCION DE LA OBRA: "RENOVACION DE AULA DE
EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE
AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA

i DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO | CONTRATISTA Leg

LIMA” - CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N°
2567049

//“WF\,}NIALOR REFERENCIAL*
<«

v \o
;);EI valor referencial asciende a OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON
5/07/100 SOLES (S/ 822,570.07), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

:/“'incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

"~ ENERO 2023.

e - 5
Valor Referencial Limites
. (VR) Inferior Superior
\ S/ 740,313.07 S/ 904,827.07
] 5/1822,570.07 SETECIENTOS CUARENTA NOVECIENTOS CUATRO
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
/ MIL TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
QUINIENTOS SETENTA CON VEINTISIETE CON 07/100
07/100 SOLES, INCLUYE IGV CON 077100 SOLES,
’ INCLUYE IGV SOLES, INCLUYE IGV

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de - FORMATO N° 02

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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contratacién 001-2023-AS011-GM/MDA
18/05/2023
Documento y fecha de aprobacién del expediente R.G.D.U.R. N° 007-2023-
técnico . GDUR-MDA
18/04/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de '  NO APLICA
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- RECURSOS DETERMINADOS
A @ 98 Impuestos Municipales

/ Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

—].6. SISTEMA DE CONTRATACION
0‘57‘9/}
LY '7(

o\El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
3 ;)establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

POR CONTRATA

—-—.1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

\ El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
‘| bases.

"“4%9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)

= @
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C’ost_o del expediente - Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la eqidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

“//\ Advertencia

&/ Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

| expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
bligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2023.

2N Ley N° 31640 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023
2+ Ley 28411 Ley general del Sistema Nacional del Presupuesto.
+ Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
/- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
/- D.S. N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Ley N® 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica.Decreto Supremo N°
011-79-VC.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- D.S. N° 008-2008-TR-Reglamento de la Ley de MYPE.

- D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

- Cadigo Civil.

- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccion.

- Directivas y Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

=
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final delﬂ Réglamen’t’b,’”en

caso /a Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
d{fund/qQ el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

7 2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
/ que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

o 8  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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estab/ec!'dos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

*  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de |a Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

. En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000. 00), consignar el siguiente literal:

e)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias

colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar Ia referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O [TEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

| El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
- al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’,

3., REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@ postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

\
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h)
i)

Importante

Dg acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios Ia informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
/r_ledida, Si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"® y
Slempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) yi.

Domicilio para efectos de Ia notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacidn lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién acadeémica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU "4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

""" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

'* La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

" https://fenlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

\ funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos piblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento gue lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ASIA, CALLE LA MAR N° 315 — CAPILLA DE ASIA — DISTRITO DE ASIA -
CANETE - LIMA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"®

e \251 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista debe solicitar formalmente el
ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripciéon del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procede la solicitud.

. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Este adelanto no excedera del veinte por ciento (20%) del monto del contratado y su
cancelacion se efectuara de acuerdo a lo previsto en el articulo 182 del Reglamento. Se
otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto
del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo
establece el Art. 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Para el
otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberé tener en cuenta lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL.

Importante

6 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

\
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad preve un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del mdédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE”,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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@

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expedienté técnicb, debiehdo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
tecnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

WA l.t;,-, 5
C A

ol
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<

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANETE

“Afio de la unidad, la paz y el desarrolio™

INFORME N° 0253-2023-SGOPTySV-GDUR/MDA

A i ARQ. RICHARD OSCAR LUYO PAUCAR

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MDA 27 AR 173

DE 3 ING. JUAN CARLOS PEREZ NIEVES i moe e B0 0
abli i s REG oy
Sub Gerente de Obras Publicas, Transporte y Seguridad Vial b??w g 1302 3
ASUNTO z SE REMITE REQUERIMIENTO DE CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA

"RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE,
DEPARTAMENTO LIMA” con Cédige Unico de Inversion (CUI) N° 2567049

REFERENCIA REQUERIMIENTO N°101-2023-SGOPTYSVIGDUR-MNA

FECHA H Asia, 20 de Abril del 2023

Por medio de la presente me dirfio 2 Ud. con la finalidad de saludarle cordiaimente y a la vez hacere de
canocimiento lo siguiente:

La Sub Gerencia de Obras Pablicas, Transporte y Seguridad Vial, informa el Requerimiento de Contratacin para
Ejecucion de Ja Obra: "RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CARETE, DEPARTAMENTO LIMA™
con Cadigo Unico de lnversion (CUI) N° 2567049, que iene como Objetivo de brindar condiciones adecuadas para la
ensefianza y educacion de los niffos del IE. 476 , quienes seran los b iarios directos del proyest

Es todo cuanto informo a usted para los lines que crea conveniente.

Atentamente,

““““ A ERCE ASIA
_ ?y('mmg@ AS!

A

SEADJUNTA:

= TERMINOS DE REFERENGIA - REQUERIMMENTO N*101-2023-3GOPTYSV/GDUR-MDA
» RESOLUCION DE APROBAGION DE EXPEDIENTE TECNICO N° 007-2023-GDUR-MDA
* OROEN DE SERVKCIO N°2677

« EXPEDIENTE TECNICD
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B o .
A Municipalidad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
{% : j Distrital SEGURIDAD VIAL
’@“ de Asia TERMINOS DE REFERENCIA
< FECHA 20 04 2023
REQUERIMIENTO | 101- 2023 -SGOPTySV/GDUR- MDA
REQUERIMIENTO DE
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
. ING. JUAN CARLOS PEREZ NIEVES
UNIDAD ORGANIC :
A SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
BENORIRAGIEN CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA "RENOVAGION DE AULA DE.
B,ENOM CIONDEL | EnlicAcioN MICIAL: ADGUISICION OB SO0 aaic DE AULA DE EDUCACION
- * | MICIAL EN ELILA) IE 476 . ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINGIA CARETE
! DEPARTAMENTO LIMA" con Codigo Unico de Inversion (CUI} N® 2567049
I
EW | coDiGo | DESCRIPCION ”ﬁg&%ﬁ'ﬁ CANTIDAD
" CONTRATAGION PARA EJECLOION DE TA GBRA
| "RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INIGIAL;
| ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
: | INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASia, | CONTRATISTA | 100
| PROVINGIA CARETE, DEPARTAMENTO LIMA" son Cocigo
| Unico de Inversion (CUI) N° 2567049

TRANSPORTE 1
SEGURIAD VIAL /

JUSTIFICACION Y OBJETO DE REQUERIMIENTO

La ejecucion del PIP; CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA " RENOVACION DE AULA DE
EDUCACION INICIAL ; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL{LA) IE 476
- ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA “ con Cédigo Unico de Inversion
{CUI) N° 2567049. Tiene como Obietivo de brindar condiciones adecuadas para los nifios del Anexo Capilla de
Asia, quienes seran los beneficiarios directos del proyecto.

SOLICITANTE GERENTE / JEFE DE OFICINA

FSTRLBEASIA

GpB0
o / 7
//

i A

~

SE ADJUNTA:

Términos de Referencia

NOTA. - Se anexarén las Espscificacionss Técnicas para el caso de Bienes y los Témminos de Referencia para el caso de servicics. Las
caracteristicas técnicas sujelarse a criterios de razonabilidad y objefivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su cosio o
precio; ademés para la descripeion de los bienes y servicios a contratar, No se haré referencia a marcas o nombres comerciales, patentes,
diseiios o tipos particulares, fabricantes determinados y descripeion que oriente la adquisicién o contratacion de marea, fabricante o tipo
de producto especifico

La Mar N°315, Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cafete, Region Lima Provincias.

Soihiah
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Municipalidad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y

Distrital SEGURIDAD VIAL

de Asia TERMINOS DE REFERENCIA
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMAGIN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
1. DENOMINACION DE LA OBRA:

"BENOWAGIGH GE ADLA BE EDSCACIGH iNIGIAL; AGRUISICION DE
MOBILIARI® DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN ELILAD IE 476 - ASIA
DISTRITO DE ASIA, PROVINGIA CANETE, DEPARTAMENTO LiMA~

Cédigo Unico de Inversidn (CUI) N° 2567049
. UBICACION:

La ubicacién Geografica del presente Proyecto se encuentra en:

LE : 476
Distiito 3 Asia
Provincia A Carlete
Departamento : Lima

3. FINALIDAD PUBLICA:
El presente proyecto trata sobre la Construccion de la Infragstructura Educativa {aula de educacion inicial), en el distrito de
Asia con modulos y disefios arquitectonicos y estructurales de acuerdo a la normatividad vigente. Mediante la elaboracion del
presente estudio se busca la gjecucion del proyecto el mismo que aportara a cumplir el objetivo principal es la "RENOVACION
DE AULA DE EDUCACION INICIAL: ADGUISICION DE MOBILIARIC DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476
- ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CARETE, DEPARTAMENTO LIMA” - CON CUI N* 2567049,

 Calle La Mar N°315. Capilla de Asia, Distrito de A ovincia de Caiete, Region Lima Provincias,

6o
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g
%™ Municipalidad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
gf } Distrital SEGURIDAD VIAL
N de Asia TERMINOS DE REFERENC!

4. ANTECEDENTES:

v Segdn consta en el banco de proyectos del Sistema de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE,
¢l PIP denominado "RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACION INICIAL: EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA";
CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2567049, fue declarado viable el 16/11/2022 y cuyo objetivo central

hlmd e ammadlaloman adon. adan save Taa w220 A1 Ao, - D L el et e o amadom bma PR PPk HOpp -
tiindar condicionss adecuadas paia i0s iinos Jel Angxo Capila de Asia, Guienes seiai 105 beneficianios directos el
proyecto.

¥ Mediante Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico N° 007-2023-GDUR-MDA de fecha 18/04/2023, se aprueba
¢l Expediente Técnico del PIP “RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE
AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIADISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO
LIMA"; CON CODIGO UNICO DE INVERSION {CUI) N° 2567049, por un monto de S/. 862,170.07 (Ochocientos Sesenta

v dog mil ciento setenta con 07100 Soles Incl. IGV), con un plazo de ejecucidn de 90 dias Calendarios, con modalidad
de ejecucion por CONTRATA y sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

v LaSub Gerencia de Obras Publicas, con la finalidad de Planificar, organizar, dirigir y controlar {as actividades relacionadas
con la promocion de la inversion, en la ejecucion de obras de infraestructura necesaria para el desarrollo del Distrito de
Asia, ha coordinado la elaboracion del Expediente Técnico del PIP “RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL;
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCAGION INICIAL; EN EL({LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA,
PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA"; CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2567048, El presente
proyecto frata sobre la Construccion de la Infraestructura Educativa (aula de educacion inicial), en el distrito de Asfa con
modulos y disefios arquitectonicos y estructurales de acuerdo a la normatividad vigente.

5. OBJETIVO:

El objetivo del presente procedimiento de seleccion, adjudicacion simplificada, es seleccionar a la Empresa o Consercio
que ejecutara el PIP RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACION INICIAL; EN EL{LA} IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA;
CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2567043, en base al Expediente Técnico de obra aprobado mediante
Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico N° 007-2023-GDUR-MDA de fecha 18/04/2023

6. MARCO LEGAL:
v Ley del Sistema Nacional de Inversiones Publicas — Ley N° 27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el Decreto

1 aninladivin K1® 1N0E b ane madifinaninnae vdanntne
LOIISUNE % 1vud § SuS unisalnaing viyuiito,

Directiva N® 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

~Necreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Pubfica y sus
odificaciones vigentes.

y N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

ey N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

v Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.

v Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprabado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2018, Fe de Erratas.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del
2019).

Reglamento de Intervenciones Arqueologicas aprobado por D. 8. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
Ley N° 29783 — Ley de Sequridad y Salud en el Trabajo. i’

D. S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo del
2006 y sus modificatorias vigenies.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG.
Directivas del OSCE.

Cédigo Civil.

Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, del Ministerio de Energla y Minas, Protocolo Sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al Covid-19 en las actividades del subsector Mineria, el

3y idra. wan o oal G e Clankrisirdnd
Subsector Hidrocarburss y &t Subsoctor Electricidad.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19”

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
confratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

i, TRANSPORTE Y
N SEFMRIDAD VIALY

ALY SRLARY K

<

Calle La Mar N°315. Capilla de A5|a )15i'strito de Asia, Provincia de Caiiete, Region Lima Provincias. ,> 7




j

=g

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1 BASES INTEGRADAS

Lot

> Municipalidad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
¥ Distrital SEGURIDAD VIAL

de Asia TERMINOS DE REFERENCIA

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El contrafista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico (planos, sustento de metrados, analisis
de precios nitarios, cronogramas de ejecucion de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, efc.), aprobada mediante
Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico N 007-2023-GDUR-MDA de fecha 18/04/2023

COMPONENTES DE ARQUITECTURA

Ei proyecio piariiea realizar ia construccion edificaciones:

o Elmadulo 01 albergara en el primer piso 02 aulas pedagdgicas en el + sshh para nifios y nifias + direccion.
»  Serealizard veredas exteriores.

o  Se realizara el mejoramiento del tablero general existente.

Caracterfstica de la Arquitectura

s FEltipo de estructura sera de un sistema porticado, formado por porticos principales y secundarios, el tipo de techo sera
de losa aligerada, apoyada sobré vigas peraitadas tas mismas Gue se apoyan alas columnas estruckurales, también se
apoyarén sobre vigas peraltadas.

s Los muros, et cielo raso y demas estructuras serén tarrajeadas con mortero cemento-arena, en acabado frotachado y

pintados con pintura latex.

Los bafios llevaran zogalos, de ceramica y en los Conirazécalo seran de ceramica de acuerdo a los planas.

El aula tendra piso de porcelanato 60x60cm, iguaimente la direccion y 1os $.hh para nifios y nifias.

| an niiarbnn da las amalianios anvh do maadarn & Hla ammnbe. mnamelm e llacra lamom A »
Las pucrtas de 1os ambientes serd de madcra 1omilo Cont aplacada y levara shapa de 3 golpes, las ventanas seran oe

cristal templado de 6 mm con perfil de aluminio.

® @

]

COMPONEMNTES DE ESTRUCTURA

La solucion propuesta ante el requerimiento estructural, se basa en los criterios de seguridad y economia.

Tratandose de un local Educativo, cuya estabilidad debe asegurarse con el mas alto grado de sequridad, pues debe ser la
ennsfniceibn mAs duradera ante un evential desastre, el disefin estructural dehe adecuarse a este raquerimianto.

La topografia del tereno presenta una pendiente suave. El terreno sobre el cual se ubicaran las edificaciones proyectadas,
segtin el perfil estratigréfico del proyecto, es un terreno planc debido que existe una construccion existente. En ¢l area de
estudio se ha constatado que un primer estrato son suelos con Capa de Concreto Simple con profundidades variadas entre
0.00m hasta 0,10 m. Como posteriores estratos se ha constatado que los suelos predominantes vienen a estar conformados
por el material grueso comprendida por: Arena Limosa, con sin presencia de piedras

Caracteristicas Estructurales
) ,sﬁegido a la baja capacidad portante la edificacion tendra vigas de cimentacién y seré del ipo a porticado, asimismo dado la
disponibilidad de terreno {sin relleno) que obliga la construccion de ambientes complementarios se ha disefiado 01
- Ve onod *de 1 piso, dada la agresividad del suelo con lata presencia de cloruros y sales solubles se plantea el ugo de cemento
— ] \lipo ep toda la cimentacion y en la zona donde se realice el preparado de concreto se usara cemento tipo V.

f;kﬁgf}&g hegonsiderado concreto armado de 280 Kg/m2 Y 210kglcm? de resistencia caracteristicas (F'c), reforzado con varillas de
'Mws%m'g B torrugado de 4,200 Kg/m2. de resistencia de fluencia ({Fy), para la estructura principal; Zapatas coirigas-concreto
SEGURIDAG viy C#280kg/em2; zapatas-acero FY=4200kg/cm2; Vigas de cimentacion-concreto F'C=210kg/cm2, vigas de conexion-acero

=4200kg/cm2; Columnas y placas-concreto F'C=210kgiem2. Columnas-acero F'Y=4200kg/cr2; columnetas de concreto
F'C=210kglem2; Vigas-concreto F'C=210kg/cm2, vigas-acero F'Y=4200kg/cm2; Losas aligeradas-concreto F'C=210kg/cm2,
losas aligeradas-acero F'Y=4200kg/cm2, losas aligeradas-ladriflo hueco de 15 x 30 x 30cm; mientras que para los muros y
tabigueria de albafiileria se ha considerado muros de ladrillo King Kong arcilla cabeza E=0.23m, muros de ladrillo King Kong

i Cw N 1 A, drn mardand inall an vanarasiin dal snnorotn de lan pirmantas acka Aahida » Ine
arcila soga E=0.125m. Se empleara cemento poriand fipo V en 1o preparacitn el SonSretd 66 105 GimCMCs, 810 GEICe &1as

caracteristicas del suelo, el cual presenta condiciones desfavorables para el concreto.

COMPONENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Actualmente la IEPI 476 cuenta con un medidor trifasico como sub acometida de parte de la empresa concesionaria de energia

eléctrica LUZ DEL SUR. El medidor se encuentra ubicado en ef cerco perimétrico de la institucion educativa, el proyecto

considera mantener 1a uhicacion del medidor, pero realizar el mejoramiento del tablero general. es decir cambiar el cableada

3x25mm2+1x16mm2 T con su respectiva tuberia, también fa instalacion de tablero metalico de 16 polos y pozo tierra, asi como

la llave general de 3x125 amperios, y 6 llaves de 2x40 amperios para los deméas modulo.

El modulo a intervenir serd de 2x50 amperios el inferruptor termo magnetico, con cada conexion para alumbrado,

tomacomientes, salida de bomba, tal como fo seftala en el plano de instalaciones eléctricas.

La maxima demanda calculada es de 29 KW que comprende las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y otros, en total

de los 07 modulos de infraestructura que tiene la institucion Educativa.

o En el tablero de distribucion- 01 se tiene 07 interruptores termo magnéticos, para alumbrado, tomacomientes, bomba,
antre otros, sefialado en el plano eléctrico.

s Consfruccion de 1 pozo de puesta a tierra.

N
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COMPONENTES DE INSTALACIONES SANITARIAS

La zona de proyecto cuenta el servicio de agua potable y alcantarillado. Los servicios higiénicos del proyecto se empalmaran
a las redes de senvicio de la caja de desagiie existente ubicado en el patio y sefialado en los planos, asimismo dentro de la
IEP 476 en la parte superior de la edificacién donde se ubica la columna en T, se asentara ladrillo cabeza de h=0.50m en T y
encima se colocara una losa maciza apoyada sobre los muros que servira como plataforma para el tanque eternit de agua que
distribuira a los ss.hh que se construiran, se realizara la renovacion de la red de agua potable que viene de la cisterna y pasa
ei largo de ia edificacion dei Midduio 1, ia red de distibucion. Ei proyecio plantea id insigiacion de redes de 4 y cajas de
inspeccion de marco de concreto y tapa de concreto

COMPONENTES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS
El proyecto plantea la adquisicién de los siguientes bienes para la nueva institucion educativa. Cuadro B.- Metas
arquitectonicas del proyecto

| e | DESCRIPCION | uni. | NevecEs | cawT.
|_ MOBILIARIO
| 1~ | AULAINICIAL
age |1 | PIZARRA ACRILICA 1.20X4.80 INCL, SOPORTE Y FIJACION UND | 200 100 |
2 | MESA GRUPAL PARA INICIAL e UND | 200 800 |
. 3 | SILLAINDIVIDUAL PARA ALUMNOS DE INICIAL UND | 200 | 30.00
4 | MOBILIARIO INDIVIDUALES PARA DOCENTES (PUPITRE Y SILLA UND | 200 | 100
5| ARMARIO DE DOS PUERTAS H=1.05 INICIAL UND [ 200 | 100
6 | ARMARIO DE 1.80 X 0.80 SIN PUERTAS UND | 200 1.00
7 | EXHIBIDOR DE LIBROS- NIVEL INCIAL UND | 200 | 100
8 | EXHIBIDOR MOVIL- NIVEL INGIAL UND | 200 100
9 | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) UND | 200 1.00
10| CASIIFROS INDIVIDUAI FS (03 PVISIONFS) PORTAI ONCHERAS | un |~ 2.0 100
I- | DIRECCION
1 | SILLAGIRATORIA UND | 100 [ 100
2| ANAQUEL Y/O ESTANTE UND | 100 | 100
\Dhma}}\ 3 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO UND | 1.00 1.00
Vo %), 4 | ARCHIVADOR DE MELAMINE DE 4 GAVETAS UND | 1.00 100
S =15 | SILLAAPILABLE UND | 1.0 2.00
Pcaie ; - % ﬁwmﬁﬂﬁcm e
/ Sw 1| EQUIPO DE SONIDO o UND | 200 1.00
2 | ECRAN RETRACTIL UND | 200 1.00
3 | CPUPARA EQUIPO DE PROYECCION + TECLADO + MOUSE UND | 200 | 100
4 | PROYECTOR MULTIMEDIA UND | 200 1.00
5 | RACK PARA PROTECTOR MULTIMEDIA UND | 2,00 .00 |
6 | RACK PARA PARLANTES _ UND | 2.0 1.00
Il- | DIRECCION ik ]
COMPUTADORA PC UND | 1.00 1.00
2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND | 1.00 1.00
| 3 | EXTINTOR PORTATIL POLYO QUIMICO SECO 9KG UND | 200 1.00

8. DE LA EJECUCION: .
La gjecucion del proyecto se reutilizara y desarroltara de acuerdo a lo establecido por el expediente técnico aprobada mediante
Resolucion de Aprobacién de Expediante Técnico N° 007-2023-GDUR-MDA de facha 18/04/2003, resclucién que aprueha el
Expediente Técnico del PIP RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA
DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CARETE, DEPARTAMENTO LIMA;

CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2567049,

Calle La Mar N°315. Capillié de Asfa, blsinto de Asia, Provincia de Cariete, Region Lima P}ovincias. s




(@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1 BASES INTEGRADAS
4
* Municipalidad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
¥ Distrital SEGURIDAD VIAL
de Asia TERMINOS DE REFERENCIA

O pEseRmelN T D v

OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 133,600, 38

ESTRUCTURAS ] D 207,349.85

S ARQUITECTURA 185,637.57

5N INSTALACIONES SANITARIAS 14,860.30

2 ECTRICAS | 395729
Y ek e 7 »:

i “C‘ ve § GASTOS GENERALES (10.00%) 58,091.11
TRANSPORTE UTILIADES (10.00%) = 58,091.11 |
’““DVj}, SUBTOTAL 697,093.28

SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucion de la obra se regira por el sistema de A ZUMA ALZADA, de acuerdo al Articuto
35 del Reglamento de Contrataciones del Estado. El postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento de la prestacién requerida segiin los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelacion; debiendo presentar en su
oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prelacién se aplica durante la ejecucién de la obra.

VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION:

OBRA ) VALOR REFERENCIAL
RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; ADQUISICION
DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL{LA) S1. 822,570.07
IE 476 - ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, (Ochocientos Veinte y Dos Mil Quinientos Setenta
DEPARTAMENTO LIMA; CON CODIGO UNICO DE INVERSION con 07/100 Soles Incl. 1GY)
{CUI) N° 2567049

El costo total de la Ejecucion de la Obra, incluye Gastos Generales, Utilidades e Impuestos de Ley, tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales respectivos conforme a la legisiacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. El postor debera de consignar con
precision la incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y fotales de tal forma que de las operaciones
aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los porcentajes del expediente técnico; idem debera proceder
con la utilidad. E valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la
gjecucion de la obra. E! valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre del 2022,

L B eI o 125476.73
| PRESUPURSIDTQIALDEQERA 0 ¢ 0 D e

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de a obra es de 90 Dias Calendarios y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las
exigencias indicadas en el articulo 178° de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las condiciones
pravistas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su ejecucion real
y por un determinado plazo de sjecucion.

10.4. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo
sea menor o igual aciento veinte (120) dias, el confratista-presenta al supervisor o inspector de obra, un informe tcnico
de revisién del expediente téonico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consuilta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a clento veinte (120), eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones
propias realizadas como supervision o inspeccion. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

10.2. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran aplicadas en la
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas allé de lo establecido en
gstas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y
la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, pravia aprobacién del Supervisor de Qbra.
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10.3. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra ylo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar
en & sus observaciones. El cuaderno de obra aemplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada
y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establegidas en el articulo 191 del Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante 1a ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consuitas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln comresponda.
Elinspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra digital,
toda la informacitn que comesponda anotar en el cuaderno de obra, segin lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 008-2020-O8CE/CD.
En &l cuaderno de obra digital se registran: i) ocuencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecusion
de la obra, ii) brdenes, iii) consuitas y iv) respuestas a las consultas

10.4. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segUn corresponda.
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o
supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, gue tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.
Ei residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cul es el tema a discernir. En tanto que,
&l inspector o supervisor, segin corresponda y el ENTIDAD, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N° 193 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION:

Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de 1a Supervision, quien esta facultada
para ordenar el refiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso 0 la mano de obra deficiente, que no
cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros
documentos que conforman €l expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deber4 ser reemplazado
por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. El Contratista debera suministrar y dar todas las
facilidades en fo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean
necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberan
ger nuevos, de primer uso, de ufilizacion actual en el Mercado Nacional.

PN, Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a fa obra en sus reciplentes originales, intactos y
\ debidamente sellados. Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo
A |as indicaciones dadas por el fabricante o las senaladas en los manuales de instalacion.

El control de calidad de materiales ests determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las
especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en ef proyecto; en donde deba, el supervisor de obra soficitara

/ al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de

v tuberia, efc.

10.7. TRABAJOS:
Alinicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las consultas técnicas
para que sean debidamente absueltas. E| Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito 0 via Cuaderno
de Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.
Cualquier cambio durante [ ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran aprobadas por el
ENTIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el
contratista presentar oportunamente el debido sustento.

10.8. MOVILIZACION:
El Contratista bajo su responsabilidad movilizaré oportunamente ala obralos equipos mecanicos, materiales, insumos,
equipos menores, personal y ofros necesarios para la ejecucion de la obra.

10.9. ENTREGA DEL TERRENQ PARA LA OBRA;
El Supervisor o inspector, seglin sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de terreno y la apertura
de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el "Acta de entrega de terreno”.
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10.10. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA:
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales basicos en el

lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo
programado.

10.11. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS:

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geogréficas y climéticas del lugar para
la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y
avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacién de canteras.

10.12. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden af Contratista, conforme a los dispositivos legales y gue son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, ¢l Contratista fiene las siguientes obligaciones:
» El contratista se obliga a ejecutar 1a obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
# Elcontrafista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida, poniendo
a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra,

> Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo
al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fstado.

» El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de rigsgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra, Se deja constancia que el monto de este
seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

> Se debera tener en cuenta al momento de preparar el precio de la oferta que el porcentaje correspondiente a gastos
generales (fjos y variables) y la utilidad no podran ser menores a lo establecido en el expediente técnico, dado que
con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera este presente la direccion técnica y por
ende asegure la calidad de la obra, asi como cubrir los costos de seguros, servicios, alquileres, ensayos, gastos
administrativos, etc.

» El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

# El contratista al momento de anotar en &l cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de recepgion,
se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

» Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin defectos
niimperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberén ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa
vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

% El contratista agumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones
¥ los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

> El contratista debe inspeccionar ¢l luger donde se eiecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la
zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo
por las condiciones encontradas en el lugar.

> El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra, Asimismo, debera entregar a
fravés de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

» E Contratista seré responsable de |a calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segiin el Texto Unico Ordenado de la Ley
N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

> El plazo méximo de respansabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocuttos de la Obra es de siete
(07) afios, contados a partir de la recepeién fotal de la obra.

# Enelcaso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepeion y durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Distrital de Asia requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo
a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad Distrital de Asia a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

# Nilasuscripeion de! Acta de Recepcion de Obra, ni ef consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de la Municipalidad Distrital de Asia a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

# El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
{aprobado mediante Ley N 28783) y en su Reglamento {(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a eu cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de fas actividades propias de Ia presente contratacién: asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
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> Del mismo modo, el Confratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Asia, el que
sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad
Distrital de Asia, a la suscripeion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Perscnal

» El Contratista tiene la obligacion de reemplazar ¢l personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
drdenes del Inspector de Obra ylo supervisor de obra.

> El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N* 29783 - Ley de Seguridad y Salud enel
Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, vy sus normas complementarias y
modificatorias.

# Hi Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los Frabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

> El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad Distrital
de Asia la nomina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

# Bl Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta

iy sin el consentimiento previo v por escrito por La Municipalidad Distrital de Asia,
Seguridad
/m:. # El Contratista debe cumpliir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal

que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
ofros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, efc.). El contratista eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

# Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar can su
respectiva poliza de seqguros contratodo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme
de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP), segin la especialidad que desarrollen.

» Durante ¢l desarrolio de los trabajos, €l personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas de
seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de
acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra yio supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de
detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacién de plazo de la
obra Contratada.

El Contrafista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de fos trabajos,
quedando terminantemente prohibido |a realizacion de trabajos en circuitos energizados.

Materiales.

# Todos los materiales destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el

d Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

» La aprobagitn de los materiales por el Inspector de Obra ylo supervisor de obra no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y maguinarias.

> Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse ala obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de
Obra yfo supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

# Lareparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,

corren por cuenta y costo del Contratista. :

Si el Ingpector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas o andamiajes

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista

esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v

Leyes, normas y ordenanzas.

» El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

> Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra ylo supervisor de obra esta situacién,
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10.13

10417

previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

» Todas las normas tcnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los
darlos y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno y

» Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS:
El Contratista a la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Piblicas
y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la comecta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas
para su realizacion.

10.14. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y

MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido en Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley W 28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e instrumentos de
seguridad en optimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.
EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar charlas técnicas de
campa de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de proteccion
personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto
como Especialista en Seguridad. EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada
por el ENTIDAD, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos necesarias y mantenerse
al pendiente de cualquier nofificacion o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucién de la Obra aparte de lo
establecido en el expediente técnico es de aplicacion obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacién- Ley N0 28296 y su reglamento.

10.15. SUPERVISION Y CONTRO DEL PROYECTO:

La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por el Entidad.

El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal profesional, mano
de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de
ejecucion de la obra.

10.16. FOTOGRAFIAS:

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada anexa a cada

valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Qbra y/o supervisor de obra, debiendo documentar

las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

» 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

> 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista cada
dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

» 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color, de tamafio 12 x 15 cm.
aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma. Ei formato de las fotografias
en medios digitales sera JPG, JEPG. Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura
lafecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el numero de fotografia
antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia. Cada entrega
fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas respectivas y en
medios digitales.

. OTRAS CONSIDERACIONES:

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener presente lo

siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados &l proyesto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro
del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el
caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conacimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno.
ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asl como de todos los documentos de la Licitacion
Publica. Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeceion del lugar donde se va a gjecutar el proyecto e
informarse de las condiciones climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos
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los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omisién u error de su parte no excluird su
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los
Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y ala Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado
inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.

¢) Paraelinicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucin de obra.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:

En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de gjecucion de obra la
entidad entregara los siguientes adelantos:

» 01 Adelanto Directo, el Contratista podré solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en concordancia
de lo establecido en el art. 181¢ del RLCE.

> Adelanto para Materiales e insumos a utifizarse en ei objeto del contrato, el Coniratista podra solicitar este adelanto por el
20% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.1, ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
deberan ser solicitados segtn lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes
ala suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:
Este adelanto no excedera del 20% del monto contratado y su cancelacion se efectuara de acuerdo a lo previsto en el
articulo 182 del Reglamento. Se oforgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, en concordangia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por el contratista, adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme o establece el Art. 156 del reglamento
de la Ley de Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insurmos se debera tener
en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-78-VC y sus modificatorias.

12. VALORIZACIONES Y METRADOS:

12.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:
La Valorizacion es 1a cuantificacion economica de log avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de fa obra y el saldo a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo
cual ambos deben consfituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de lacual el inspector
o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o
supervisor, éste la efectuara. El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion,
Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision v el Residente ef (ltimo dia de cada mes. Ei
Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con af
articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En ¢aso de que la ejecucion de la obra supere el
ejercicio fiscal, fa Entidad, a fin de garantizar la ejecucion presupuesta de dicho ejercicio, para el mes de diciembre,
tramitard la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle: Valorizacion del periodo del 01 al 20 de
diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5)
dias, contados a partir de} dia siguiente habil de culminado el periodo de valorizacion. Valorizacion del periodo del 21 al
31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco
() dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

12.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES:
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprabacion o valorizacion de los metrados, entre el Contratista y
la Supervision o Inspector de la Enfidad, seguin sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 196° del Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado.
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13. AMPLIACION DE PLAZO:
En cgnqordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, €l contratista podra solicitar la
ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no afribuibles al contratista.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra, En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de tos mayores metrados, en contratos a precios unitarios,
Para gue proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el articulo 198°
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacion otorgada, ia Entidad ampliara el plazo de los ofros contratos celebrados por esta y vinculados
directamente al contrato principal, de acusrdo con los articulos 199° y 201° det Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

13.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA:
Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desamrollara la actividad de control de la programacion
de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que corespondan a la ruta critica.
En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma
continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que serén revisados y aprobados
por la supervision de obra.

o

. CONSERVACION AMBIENTAL:
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones correspondientes, El Contratista debera asumir suresponsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

A ONIC/E:
7/

15. CONTROL CONSTRUCTIVO:

sta actividad sera desarroliada por el Confratista en forma continua durante el periodo de construccion e implica el control
manente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo ylo ensayos de laboratorio que seffaen las
ificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requerides por la Supervision. Estas pruebas y/o
yos deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el Contratista; es decir. sin cargo a la Entidad ni a
presentante, la Supervision. En general. Debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
ma calidad de las obras.
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6. CONTROL DE CALIDAD:

En este rubra se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las partidas que
g conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen:
agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos. Accesorios, vélvulas, compuertas y ofros requeridos.

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y cerlificados de prueba, afin de
verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expedients Técnico de Obra; los costos de las
pruebas de campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contrafista; es decir, sin cargo a la Entidad ni a su
representante, la Supervision. En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la Optima
calidad de las obras.

MM,
=

]

17. PENALIDADES:
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto def contrato se aplicara segin
lo mencinado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la
resolucitn del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° def Reglamerito de Contrataciones
del Estado.

17.1. OTRAS PENALIDADES QUE /MPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA;
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrén establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) def monto del contrato vigente o, de ser el caso, def ftem que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcutaran
de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:
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GARTEL DE OBRA

1710000 del monto

{ 100 | Cuando el conlratista no coloque cartel de obra dentro de los 07 dias de iniciada la obra. La
penalidad sera por cada dla de atraso en la colocacion, contractual
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) dias
200 | calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor alos sesenta (60) dias calendario, 05UIT
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento. Por cada dia de ausencia del personal en obra en el plazo previsto,
PERSONAL CLAVE PROPUESTO
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no
3.00 | haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del 05UIT
profesional a ser reemplazado. La penalidad ser4 por cada dia de ausencia del personal en la
obra.
FERSONAL APOYO PROPUESTO B
; Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido en el 3
4.00 . Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal propuesto en su propuesta técnica 10000 fjei mario
¢ sin el debido sustento técnico y autorizacion de la Entidad. La penalidad serd por incumplimiento codlagiE
0 por cada cambio no autorizado.
RESIDENTE DE OBRA
5.00 | Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra én obra sin haber justificado su ausencia ante el el dsi ot
Supervisor. La penalidad es por ogurrencia y por cada dia de ausencia. contractual
NORMAS TECNICAS 210000 del
6.00 | No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma G, 050, La al.monia
penalided es por ocurrencia. contractual B
EJECUCION DE TRABAJOS 111000 del monto
7.00 | Cuando el contratisia ejecuta trabajado o apertura frentes de obra si previa aprobacion de la
supervision, La penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo. confraclual
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
| 8.00 Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal como | 31000 del monto
by vehioular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones solicitadas por el supervisor y contractual
| la entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada punio de trabajo.
! LIMPIEZA DE OBRA
| 8.00 | Nocumplacon recoger el desmonte y efectuar talimpieza ds la zona de trabajp. La penalidad es 4 222;?!&;”‘0
| por ocurrencie. b i,
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
10.00 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad o cuando | 2/1000 def monto
5 &l personal del contrafista no cuenta con uniformes y equipos de proteccién personal completos. contractual
A La penalidad es por ocurrencia.
(o MITIGACION AMBIENTAL 171000 del monto
'-5" 11.00 | Cuando el contratista no cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental indicadas en el
\ - = - : : contractual
% instrumento de gestién ambiental. La penalidad es por ocurrencia, b 1
\\ : PRUEBAS Y ENSAY0S
e 12.00 Cuando el contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar la calidad de 2/1000 del monto
. los materiales y lag dosificaciones, segin lo indicado en las especificaciones o sean requeridas contractual
r.«"" por la supervision. La penalidad es por ocurrencia,
; MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o maquinaria en obra no autorizados
13.00 previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios en obrade acuerdo | 1/1000 del monto
i asu Calendario de Adquisicion de Materiales o cuando 1os equipas y maquinarias no cumplen con contractual
lo minimo requerido en el presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no
presenta los equipos dedlarados en la propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.
| SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD
| De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su personal que 111000 del monto
14.00 | trabaja en fa obra, conjuntamente con el expediente de la valorizacion mensual, se le aplicara la SR
| penalidad que se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia de atraso en la
{ presentacion.
! ACCIDENTES DE TRABAJO ,
18.00 | No reporta a la Entidzd los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estiputado en la Ley 29783 de | AOo%??trgs:‘E? iy
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente no reportado.
AGGESO AL GUADERNO DE OBRA
En caso que e Conlratista o su personal, no permita el accese gl Cuaderno de Chra a la 5/1000 del manto
16.00 | Supervision o Inspeccion, impidiéndole anotar las ocumrencias o en el caso de que &f Cuademo contrastiial
de Obra no tenga registro actualizados o cuando el cuadema de abra no permanezca en la obra.
La penalidad sera por cada dia de dicho impedimsnto.

Calle La Mar N°315. Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cafete, Region Lima Provincias.
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e U SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDRD T 00

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

17.00 an_ando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adscuado a la fecha de | /10000 del monto
inicio del plazo contractual y su programacion CPM a la Supervision de Obra en un plazo de Tres contractual
(03) dias calendarios de iniciada la obra. La multa diaria sera:
VALORIZACIONES

18,00 Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentacion sustentaria de la | 2/10000 del monto
valorizacion mensual, en conformidad al anexo 2, hasta el segundo dia del mes siguiente al de la contractual

o valorizacion respectiva, la multa diaria sera:
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO o

19.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y SALUD EN EL | 11000 del monto

: TRABAJO, la multa sera: contractual

i PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -18

20.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de VIGILANGIA, PREVENGION Y | 2/1000 del monto
| CONTROL DEL COVID-19, la multa sera: contractual

IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -19

21.00 | Cuando el contratista no cumpla con implementar los prolocolos establecidos en el plan de | 11000 del monto

VIGILANCIA, PREVENCION Y GONTROL DEL COVID-19, Ia rmulta seré: I contractual

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera: El personal del ENTIDAD,
responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno
de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este (ltimo no presenta su descargo y/o levanta
las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia,
se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en el mes siguients. Las penalidades
seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de
aplicar en la formula o férmulas polinbmicas pravistas en el Expediente Técnico de obra que es parte de fas Bases, los Indices

do en consideracion el coeficiente de reajuste “K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan 105
inditas que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran con la
eglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, la aplicacion de las formulas polinomicas debe sujetarse a lo
uesto en el OS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

19. DISPOSICIONES VARIAS:
Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asf mismo,
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de
los recursos que se utifizan y a los terceros posiblemente afectados. Ei Contratista asume la responsabilidad de cumplir
estrictamente el marco jegal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

20. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta tcnica - economica y en cualguier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacion def contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

21. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:
El procedimiento para la Recepcién de la Obra y plazos que deberd observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo
208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcion, nombrado por el ENTIDAD de
acuerdo a lo seftalado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.
Previamente la Supervision hara una revisten final de todas las partes y establecera su conformidad de acuerdo al Expediente
Técnico de Obra aprobado. Asimismo, previamente ala recepcion de la obra, el Contratista deberé efectuar lalimpieza general
de toda el area ufilizada para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depositos, desechos, areas
libres, etc. Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas desfavorables y
por el iempo que las especificaciones lo sefalen. Se levantard un acta en donde se establezea la conformidad de la obra o
se establezcan los defectos observados, déndose en este limo caso un plazo al Contrafista para la subsanacion
correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccion en donde se establezca la conformidad de la Supervision.

Calle La Mar N°315. Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cariete, Regién Lima Provincias.
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Sial realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en fa primera inspeccion. El ENTIDAD podra contratar

con ferceros la subsanacién por cuenta def Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las clausulas que el contrato de obra
establezca y de acuerdo al Reglamento de Contratasiones del Estado.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo
209° del Regtamento de la ley de contrataciones del estade vigente. El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados (Anexo 03), dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente
a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de obra. No se procederd a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber
quedado cansentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se cierra el expediente
respectivo. La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto comespondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta {30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo. En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento de
Contrataciones del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista, segun los montos (en soles) establecidos en
&l siguiente cuadro:

. DETALLE IPQRTE S

"> 0 <= 500,000 . 8,000.00

| >500,000 <= 11000,000 T 710,000.00

| >1000,000<=5000,000 - 30,000.00
>5000,000 <= 10000000 60,000.00

> 10000,000 - 100,000.00

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA:
El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo méximo de siete (7) afios
contados a partir de |a recepcion de obra de parte de la comision designada para tal fin.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19:
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-
MINSAIDGIESP, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud
de los trahajadores con rigsgo de exposicion a SARS-CoV-2 , y previo al inicio de la ejecucion de la obra, el contratista esta
en la obligacion de impiementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo respecto a la prevencion y control
Dis TR7»de COVID-19 en el trabajo. Este protocolo sanitarie, debera tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico, y ademas
s "% ontratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, debera cumplir
Y cghila normatividad legal vigente sobre normas de sequridad y salud ocupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO
DEJ} SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCEION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
45 ACJIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.
el Presupuesto del Expediente Técnico, se considera una partida para la elaboracion e Implementacion del "Plan para la
igilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”. Sin perjuicio de lo indicado en el Expediente Técnico, durante la
Ejecucion de la Obra, el responsable del seguimiento e implementacion de! Pian parala Vigilancia, Prevencion y Centrol del
COVID-19, podré implementar medidas adicionales a fin de garantizar la prevencién del COVID-19 durante la ejecucion de
obra, en concordancia con las normas vigentes; el postor debe considerar en su oferta &l monto asignado en el expediente
técnico, sin alterar dicho monto, con ello se garantizara la implementacion de la normativa vigente, referente vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo. El Contratista debe entregar al personal destacado el equipo de proteccion
personal adecuado, materiales de seguridad y de bioseguridad que resulten necesarios, asi como de cumplir con lo
establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.

25. DISPOSICIONES FINALES:
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirén supletoriamente por la Ley y su
Reglamento, asi comno por las disposiciones legales vigentes.

26. REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

26.1. CAPACIDAD LEGAL:
En caso de persona jurldica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo,
o del cerfificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, det apoderado o mandatario, segtn corresponda.
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El certificado de vigencia de poder expedido por registros piblicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta (30)
dias calendario ala presentam()n de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio, guardar relacién al D.L. 1232, legalizacion por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.

26.

fasd

. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de I presentacion
de ofertas que se computaran desde Ia suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION DE SERVICIOS
EDUCATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INIGIAL Y/O SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL;
PARA LA CUAL TENDRA QUE ACREDITAR EN SU EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR HABER
EJECUTADO PROYECTO RELACIONADO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS ANTES
MENCIONADOS CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOQ DEL NIVEL INICIAL; QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES
TRABAJOS EN EL MISMO PROYECTQ COMO: OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A OBRA, EXCAVACION MASIVA CIMAQUINA, ECARIFICADQ Y
COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA, ACARREQ INTERNO, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE,
OBRAS DE CONCRETO ARMADO, ZAPATAS, PLACAS, LOZAS ALIGERADAS, TANQUE ELEVADO, MURQ Y
TABIQUES DE ALBANILERIA, MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5CM, REVOQUES ENLUCIDOS
¥ MOLDURAS, TARRAJEQ PRIMARIO, CIELO RASOS, PISOS Y PAVIMENTO, CONTRAPISO DE 40MM, VEREDA
DE CONCRETO, PATIO DE CONCRETO, ZOCALOS, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA
METALICA, PINTURAS, APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS, SISTEMA DE DESAGUE, SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, POZO DE TIERRA, PRUEBAS
ELECTRICAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTQ DEDE CONTENER ESCRITORIO, MODULQ PARA COMPUTADORA,
ESTANTE, COMPUTADORA, IMPRESORA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que fa obra fue congluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

26.3. PERSONAL CLAVE:

El contratista debera cumplir con fa contratacion de todo el personal necesario y suficiente para la coecta y oportuna

gjecucion de la obra, en concordancia con el Expediente Técnico de Obra, sin ser limitativo.

| Contratista sera responsable total ylo absoluto del personal que trabaje en la abra, tanto en los temas de seguridad

N la pandemia del COVID-19, como de Seguridad en Obra, asi como las demds responsabilidades de Ley de acuerdo
labor.

¢l Personal Clave solicitado se detallara en el siguiente cuadro y en los Requisitos de Calificacion, en la que se

iere experiencia profesional, contabilizada a partir de la colegiatura, para lo que deberéd adjuntar la fecha de

egiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del tiempo de dicha

experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal clave se acreditara en la firma de contrato con: Copia de (i} contratos y su respectiva

conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre

la experiencia del personal.

4= S8 cenentia oe Td
T oBRAS POBLICAS,

! €Y
2 I\ _SEGURIDAD\VIAL

PLANTEL PROFES)GNAL CLAVE

F‘RQFESION v ; EXPER!’ENCIA ESPEC!ALIDAD

El profesional debe acreditar Vemte y Cuatro (24) meses de
Experiencia en Obras Iguales ylo Similares y/o de Infraestructura !
Educativa al objeto de la convocatoria con los siguientes cargos:
Supervisor yio Residenta y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, que |
se computa desde la colegialura,

ing. Residente de Ingeniero Civil, Titulado y
Obra Colegiado.

Ingeniero
Especialista en
Seguridad en Obra
y Salud en el
Trabajo

Ingeniero de Seguridad y Salud

ylo Ingeniero Civil ylo Arquitecto

ylo Ingeniero Industrial, Titulado
y Colegiado.

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en
Obras de Infrasstructura con los siguientes cargos: Especialista en
Seguridad y Salud, que se computa desde la colegiatura
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |

PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

|
Ingeniero ! ‘ e El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en
Espocialisti’en | Ingeniero Cwl, Titulado y Obras Iguales y/o Similares yfo de Infraestructura Educativa al
Estuahin j Colegiado. Objeto de la convocatoria con los siguientes cargos: Especialista
I en Estructura, que se computa desde la colegiatura

El personal propuesto para la obra, debers permanecer a tiempo completo durante la ejecucion de obra.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 de arficulo 49
v el literal ) def numerat 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para fa suscripcion del contrato. En
consecuencia, el drgano Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato verificara la documentacion
refacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle;

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Ed ucacion Superior Universitaria - SUNEDU
através del siguiente link: htfps://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacion u
homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU;
o i) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos con su respectiva
canformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, gue fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacion se debera indicar el cargo, la obra y el
tiempa de servicio. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la
documentacion presentada par el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades
que realizaran los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencién al
PRONUNCIAMIENTOQ N*® 464-2018-USCE-DGR).

FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas, Memorias,

Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en fa obra con los

permisos necesarios para poder acometerta bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector {o al ente Contratante)

0 al mismo Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se

deben centrar en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de forma tal de informar, de

ser el gaso, a Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

. Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector),

claborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. El Ingeniero Residente

debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud que el Ingeniero
inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

4. Cumplir con el trémite, control, facturacion y seguimiento de fas valuaciones de obra ejecutada, siempre en funcion

dei flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

Llevar y Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como;

requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a subcontratistas

y personal, entre ofros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las novedades
dia a dia del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion o definiivos de la obra, asi como la elaboracion
de los presupuestos modificados si fuera el caso.

9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utiizar en la obra, asegurdndose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar se
deberan rechazar por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no sélo desde el punto
de vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto de vista legal. Asequrandose por el estricto
cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

™o
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NOTA: La habilidad _de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en Ja eecucion de la obra,
tanto para aqut_allos titulados en el Pe(u como en el extranjero. Acerca de |3 permanencia en Obra del Residente, solo en

de compatibilidad del Expediente Técnico.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

26.4. EQUIPA«HENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:
La Relacion de'Equipamiento Min}mo & acreditar para la fima de Contrato se encuentra descrita en el siguiente cuadro

necesarias, por su cuenta y costo.

5 QUIEO f DAD
1.00 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCH, 76 HP o1
2.00 | CARGADOR FRONTAL IS 01
3.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25° il 01
4.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 01
500 | SOPLADOR DEAIRE 800W 01
6.00 | VOLQUETE DE 10 M3 = e, 01
7.00 | COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 5.8 HP 01

NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de gjecutar Ia obra en armenia con los
procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y comecta terminacion, es obligacion de los
participantes:
¢ Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar a través del SEACE, en el plazo
previsto en el Calendario del Procedimiento de seleccion para la presentacién de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se
encuentren entre estos, pues en el caso de no hagerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases ¥ los documentos del expediente técnico.
Se aceptaran maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia conforme a lo requerido, siempre que
esten en perfectas condiciones operativas, sean completamente funcionales para los trabajos a realizar en la
OBRAS PUALICAS, ejecucion de la obra y no representen mayor ¢osto para la Entidad.
7 s;g‘:j;j;g ’vﬁl Y ¢/ Lacantidad de equipos indicada en fa fista no es fimitativa, ef contratista podrd incrementarfa Yyfu optimizaria en caso
AL 3 e & B 5 3 aare
- \v--y/ de que el avance de la obra lo requiera. Asimismo, el contratista debe garantizar su operatividad y disponibilidad
P para la ejecucion de obra. Ademas de estos equipos, el contratista debera contar y emplear en obra los equipos que
figuran en la relacién de insumos del Expediente Técnico,

bigy

3
. soeredoikoe 2

Acreditacién:

»  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, et compromiso de Compraventa o alquiler u otro
documento que acredite la disponibifidad ylo cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.
A fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas minimas solicitadas, se debe declarar en la oferta la
relacion de equipos.

e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

26.5. DOCUMENTOS PARA PERFECGIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro deber presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrata:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
¢} Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).
) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e} Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.
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f) Domicilio para efectos de Ia notificacion durante la ejecucion del contrato.
Constancia de capacidad fibre de contratacion expedida por el RNP,

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
i) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de fa contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los

documentos indicados en log literales i) yk).
de obras sujetas a precios unitarios.

su oferta, en caso de obras a suma alzada,
n

consorcio o de uno de sus integrantes.

&

clave.
Nota:

establecido en los presentes requerimientos tecnicos minimos.
6.6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:

de contrataciones del Estado, se determina que el nimero maximo de consorciados es de Dos consorciados
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciada es de 10%.

mayor experiencia, minimo es de 10%.

son la i) ejecucion de la obra y ii) liquidacion de la obra,

27. ANEXOS:

27.4. ANEXO N° 02:
EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:
Carta del Representante legal de [a Empresa Supervisora de Obra
Informe del Supervisor de Obra
Carta del Representante legal de la Empresa Contratista
Informe del Residente de Obra
Informe de los Especialistas (De ser el caso)
Datos Generales de Obra
Planilla de Metrados
Valorizacion de cada componente
Curva"§" de cada componente
10.  Curva"S" del total
11. Copia de Formula Polinamica
12. Calculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEL
13.  Célculo del Reajuste
14.  Amortizacion del Adelanto Directo
18.  Deducsion que no corresponde por Adelanto Directo
16.  Amortizacion del Adelanto de Materiales
17, Deduccion que no corresponde por Adelanto de Materiales
18. Resumen General

D@ENBU LN

)
h) Programa_a de Ejecuc_ib‘n' de Obra (CPM) el cual presenta Ia ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado.
i) Caiendax}o de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo oforgada,

[} Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion de
a

Copia de documentos que sustenten la propiedad, ia posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso queel
grado o titulo profesional requefido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de Ia de fa Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (iii) cerfificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida a Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier
momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,
equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista ser4 acreedor a |a penalidad correspondiente segun lo

En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consarcio que acredite

Los postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en la Directiva N°005-2019-
OSCEICD; asimismo, de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada directiva, las actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion, que deben comprometerse todos los integrantes del consorcio,

"~ Calle La Mar N°315. Capllia de Asla, Distrito de Asla, Provincla de Cafete, Reglon Lima Provinclas.
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19.  Comprobante de Pago

20. Control de Valorizaciones

21. Cronograma de Avance de Obra

22, Presupuesto de Obra ofertado

23.  Gastos Generales v Utilidad ofertados

24.  Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo v Adelanto de Materiales
25.  Copia de Contrato de Obra

26. Copia desglosable de Cuaderno de Obra

27.  Constancia de Paqo: SENCICO, CONAFOVICER
28.  Copia de libro de Planillas de Personal de obra

29, Copia de Constancia de SCTR y SALUD

30.  Certificados de Control de Calidad

31, Panel fotografico (20 como minimo)

32, Informe mensual de Mitigacion Ambiental

33.  Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional
34.  Informe mensual del Arquedlogo de corresponder.

> ltem01v 02acargo dela Supervision item 03 al 32 a cargo del Contratista

-

Supervisor.

Vv

Toda la valorizacion escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado.

2. ANEXQ N° 03:

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

. Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de la Empresa Contratista

Informe Final del Residente de Obra

mepos

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas segin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales v Deductivos

Informe de la Unidad de Administracion (Contabilidad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

b) Montos pagados por valorizaciones de adicionales

c) Fiel cumplimiento (en casa de solicitar retencion)

d) Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
e} Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista,
f) Fianzas vigentes, ejecutadas efc.

&~ e

Documentos de Liquidacién Técnica
9. Documento de aprobacion del Expediente Técnico (ET)y copia del ET en digital
10.  Acta de entrena de terreno.
1. Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.
12, Copia de los asientos del cuaderno de Obra sabre el término de Obra.
13.  Acta de Recepcion de Obra
14.  Informes mensuales de Supervision.
15.  Informes mensuales del residente de obra
16. Cuadernos de obra en original,
17.  Memoria descriptiva valorizada.
18, Planillas de metrados post-construccion. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)
19.  Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)
20.  Manuales de Operacion y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.
21, Acta de Compromiso de Operacién y Mantenimiento provisional de Obra

» Todo el contenido de la valorizagion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser el caso) y del

Presentar la valorizacion en tres (3) juegos: Un ORIGINAL {en archivador de palanca) y dos COPIAS.

22. Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra. modificaciones y

adicionales de obra.
23.  Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

24, Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo v Promocion Social.

M&éﬁé-i;;nﬁva? N°§15 éébiﬁa de Asia, fﬁstri!o de Asia, Provincia de C;i‘i&é; ﬁéaa'zr*\ﬁ‘l:i~r;;$r_(>\;i}i‘bi
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Documentos sobre ¢l control de cambios

25. Resoluciones y Adendas de aprobagcion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (adj. Copia de
expediente técnico adicionales)

26. Informes del Contratista planteando la modificacion 6 cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y
deductivos incluyendo los andlisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuaderno de
obra, efc.

27. Informes de pronunciamiento y analisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacion adjuntando,
ademés, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.

Documentos sobre el control de plazos

28. Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

28. Informes de! Contratista planteando la modificacion a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que
sustenten la ampliacién de plazo y andlisis sobre modificacion de la ruta critica, copias de cuaderno de obra,

30. Informes de pronunciamiento y andlisis del supervisor dando conformidad al expediente de ampliacion de plazo,
este informe debera complementar el del contratista.

31.  Documento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en el caso de modificaciones al expediente técnico,
omisiones o errores.

32. Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

33. Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones
aprobadas.

Documentas de control de calidad

34. Documentos originales sobre disefios de mezclas y andlisis fisicoquimico de los agregadas, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas.

35, Ceriificados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente
Técnico.

36. Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albafileria (I'b) (Ladrillos), de acuerdo alo establecido en
¢l expediente técnico.

37. Prushas Hidraulicas, de acuerdo a normas valo establecido en el expediente técnico.

38. Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones
aprobadas y se indique fas especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las
especificaciones técnicas iniciales.

3. Confrol pruebas técnicas previas de materiales:

a) Cerificado de calidad de los materiales utilizados en obra
b) Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
¢) Otros certificados y pruebas

40. Otos documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas
Peruanas.

41.  Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de riesgos
en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en €l caso que
se hayan utilizado en obra.

Cuadros recomendados

42, Cuadro de Liguidacion final de cuentas, en las que se detalle:

a. Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales) IGV
g indicar el saldo a favor ¢ a careo del Contratista

b. Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor 6 a cargo del
Contratista.

¢. Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a careo del Contratista.

d. Multas por atraso de obra: Autorizadas. descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista.

43.  Cuadro resumen de saldos.

44. Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal,
Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montes sin IGV, IGV'y Total con IGV.

45. Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones- retenciones
efectuadas al Contratista, neto pagadas, IGV y total. Se debera indicar también los nimeros de comprobantes
de pago y las fechas de los mismos.

46. Cuadro-Relacion de Comprobantes de pago, Facturas, €l contratista debera adjuntar copia de los comprobantes
de pago y de sus facturas emitidas.

% ltern 01 v 02 a cargo de la Supervision
% ltem 03 al 46 a cargo del Contratista
Calle La Mar N°315. Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cafete, Region Lima Provincias. /,/
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28. GESTION DE RIESGOS

El enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de le presente obra, han sido definidos
enlos Anexos N° 1,2y 3 que formen parte del expediente técnico de obra, teniendo en cuente, les caracteristicas particulares
y las condiciones del lugar de su gjecucion conforme a la Directiva N° 012-2017-0SCE/CO, los cuales seran de exclusiva
responsabilidad del contratista. En ese sentido, durante la ejecucién de la obra, el residente conjuntamente con el supervisor,
deben evaluar permanentemente el desamolio de fa administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno
de obra digital, cuando menos, con periodicidad semanal, pregisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso.

. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver ol contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley
de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento, De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a
lo establecido en los arficulos 165 ¥ 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, caleulo o valorizacion, realizados antes o
después de la terminacion y aceptacién de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas
" de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembalsable al Coniratista,
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existengia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de
sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el

gfectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier iempo transcurrido o cualquier posicion
2iqptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte

dé pntrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

* Calle La Mar N°315. Capilta de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cafiete, Region Lima Provingias, 7,
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3.1 REQUISITOS DE CALIFICAGION

LA | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL o j
A1 _| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO e
Requisitos: 1
: Aiiioe Al
1.00_| COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 01
J&ww&ow 0f
3.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" o
| 4.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO | 1P3 (23HP) T
500 | SOPLADOR DE ARE 800W 01
6.00 | VOLQUETE DE 10 M3 o
L.7.00 | COMPACTADOR VIBR. TPOCANGURO58HP 01
Acreditacion:

o

! De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 def articulo 139 del Reglamento
i este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
| Importante

f No carresponds solicitar come squipamiento que ef posior cuernte con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,

G no se pueds requerir caracteristicas, afios de anfigiedad y demas condiciones de! equipamisnto que no consten en ef
/?. expediente téonico,

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

~
\}‘\Q NIC/

ARGO PROFESIO
___Ing. Residente de Obra Ingeniera Civil, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista en Seguridad | Ingeniero de Seguridad y Salud yio Ingeniero Civil ylo
en Obra y Salud en el Trabsjo | Arquitecto y/o Ingeniero Industrial, Titulado y Colegiado.
[_lngeniero Espegialista en Estructura | Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

importante
El residente de la obra debe cumplir fas calfficaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

L semEion T
El profesional debe acred

itar Veinte y Cuatro (24) meses de Experiencia en
Obras Iguales y/o Similares y/o de Infraestructura Educativa al objeto de la
convocatoria con los siguientes cargos: Supervisor ylo Residente y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision, que se computa desde fa colegiatura.

Ingeniero Especialista en | El profesional debe acreditar Doge (12) meses de Experiencia en Obras de
Seguridad en Obray | Infraestructura con los siguientes cargos: Especialista en Seguridad y Salud,
Saludenel Trabajo | que se computa desde la colegiatura

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras
Ingeniero Especialista en | Iguales y/o Similares yfo de Infraestructura Educativa al Objeto de la

Estructura convocatoria con los siguientes cargos: Especialista en Estructura, que se
computa desde la colegiatura

Ing. Residente de Obra

Acreditacién;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 det articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
£l residente de fa obra debe cumplir Ia expa;i‘encia minima establecida en ef arficulo 179 del Reglamento.

e

~ Calle La Mar N°315. Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Cafiets, Regién Lima Provincias, 717
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“"ﬁ%m\ 3 s .
s M‘un;p,pahdad SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y
: Distr;tai_ SEGURIDAD VIAL
de Asia TERMINOS DE REFERENCIA

B | EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD
RBQUISITDSC

IMPRESORA.

ATC"'“\
SNICIE
/"f ™

Acreditacion:

correspondiente.

presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

la especialidad.

Importante

Froveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

[ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

! CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durants los 10 afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de

i ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

| Se considerara como obra similar a: AMPLIACION Y/0 MEJORAMIENTO YIO CREACION DE SERVICIOS EDUCATIVO
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL Y/O SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL; PARA LA CUAL
TENDRA QUE ACREDITAR EN SU EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR HABER EJECUTADO
PROYECTO RELACIONADO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DE EDUCACION O LA COMBINACION DE LOS TERMI

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(if) contratos y sus respectivas resolucionas de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la cbra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion: correspondientes a un maximo de veints (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de cansorcio o el contrato
de cansorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten conftratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, Ia
calificacion se cefiira al método descrito en fa Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones
del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio ¢ del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne e porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el tituler de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por rearganizacion societarla, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria

A0k dmTe ‘ e

UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENGIAL DE LA

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS, SISTEMA DE DESAGUE, SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE
LLUVIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, POZO DE TIERRA, PRUEBAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DEDE CONTENER ESCRITORIO, MODULO PARA COMPUTADORA, ESTANTE, COMPUTADORA,

Si sl postor acredita expsriencia de una persona absarbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio

venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondients a la fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Henar ¥ presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en

En el caso de consorcios, Ia calificacion de a experiencia se realiza conforme a la Divectiva ‘Participacion de

.

Importante

«  Sicomo resuftado de una consuita it observacion corresponde precisarse o gjustarse el requerimiento, se solicta fa
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimisnto de fa) hecho a la dependencia que aprobé ef expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 def articulo 72 de/ Reglamento.

*  Los requisitos de calificacion deferminan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar of
contralo, lo que debe ser acreditado’documentalmente, y no mediante declaracion Jurada.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

 Calle La Mar N°315, Capllla de Asia, Distrito de Asla, Provincla de Cafiete, Regién Lima Provinclas, q
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Distrital SEGURIDAD VIAL

de Asia TERMINOS DE REFERENCIA

FACTOR DE EVALUACION:

Laevaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y ef orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente;

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVAL%SP.NW Lo ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluagion: La evaluacién consistirs en otorgar el
maximo puntaje a Ia oferta de precio mas

Se evaluar considerando el precio ofertado por &l postor. bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a

Acreditacion: SUs respectivos precios, segun la siguiente
formula:

2 Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de Ia
S oferta {Anexo N° 6). Pi= QOux PMP
(0]
| = Oferta
Fi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

* De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejesucion llave en mano en las que se pueds incluir adicionalmente el factor capacitacion.

~ CalleLaMar N°315. Capilla de Asia, Distrito de Asia, Provincia de Caiete, Region Lima Provincias,
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
QUIPO A
1.00 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 01
2.00 | CARGADOR FRONTAL 01
3.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
4.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 01
.00 | SOPLADOR DE AIRE 800W 01
6.00 | VOLQUETE DE 10 M3 01
7.00 | COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 5.8 HP 01 |
Acreditacion;

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

no se puede requerir caracteristicas, afios de ant
expediente técnico.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
guedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N={e]o PRO 0

Ing. Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista en Seguridad | Ingeniero de Seguridad y Salud y/o Ingeniero Civil ylo
en Obra y Salud en el Trabajo Arquitecto y/o Ingeniero Industrial, Titulado y Colegiado.

Ingeniero Especialista en Estructura Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

_Importante

_ Reglamento.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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R T et e

' EXPERIENCIA

El profesional debe acreditar Veinte y Cuatro (24) meses de Experiencia en
Obras Iguales y/o Similares y/o de Infraestructura Educativa al objeto de la
convocatoria con los siguientes cargos: Supervisor y/o Residente ylo
Inspector y/o Jefe de Supervision, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Especialista en | El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras de
Seguridad en Obray | Infraestructura con los siguientes cargos: Especialista en Seguridad y Salud,
Salud en el Trabajo | que se computa desde la colegiatura

Ing. Residente de Obra

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras
Ingeniero Especialista en Iguales y/o Similares y/o de Infraestructura Educativa al Objeto de la

Estructura convocatoria con los siguientes cargos: Especialista en Estructura, que se
computa desde la colegiatura J

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 1 79 del Reglamento.

5"{\7 i‘,?;} B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
MY\ | Reausitos:

gl El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
) & CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
; P4 ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. .
Se considerara como obra similar a: AMPLIAGION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION DE SERVICIOS EDUCATIVO
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL Y/O SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL: PARA LA CUAL
TENDRA QUE ACREDITAR EN SU EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR HABER EJECUTADO

N

INIC/Lo-
~J¢
7/,

_W
Gon

CONCRETO, ZOCALOS, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, PINTURAS,
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS, SISTEMA DE DESAGUE, SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE
LLUVIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, POZO DE TIERRA, PRUEBAS ELECTRICAS, MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DEDE CONTENER ESCRITORIO, MODULO PARA COMPUTADORA, ESTANTE, COMPUTADORA,
IMPRESORA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

?° De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de |a ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

s o/
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consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

sustentatoria correspondiente.

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

suscripcion.

en la especialidad.

Importante

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria Y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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’ FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mej

lo siguiente:

or puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

Acreditacion:

oferta (Anexo N° 6).

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y se otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente
formula;

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002! puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad Y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacién.

% De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

° Dependiendo del objetode/ contrato de resu/tar /nd/spensablepuede mc/wrsec/ausu/as
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* £En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

____ Conste por el presente documento, la contratacién de Ia ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
pess “‘\&NOMINAC!ON DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

f B LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en {E00],
,f/ [ representada por [............ I, identificado con DNI Ne° [ sonion l, y de otra parte
% [‘._,,\., | S . con RUC Ne° [ B e ], con domicilio legal en
g s L I R e e I, inscrita en la Ficha N° [t i e ]Asiento N° [................ ]
NEANE el Registro de Personas Juridicas de la ciudad def..................], debidamente representado por
su Representante Legal, PSS RS s SO Sl ], con DNI N° [....................], segun poder

inscrito en la Ficha N° [ covcemon s n )y ASTRIED N° [ i ] del Registro de Personas Juridicas de Ia

ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

y Con fecha [.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
:Eg Un corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
1’/‘4;5;3‘”? NSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
\\cé"mf/d'e la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
~  [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en

los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

'(f'rEI presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO2

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de-valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

#  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

\
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con _eI art_l'culo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse Jo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 23

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION

DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es

.«5{5}?,& de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
0\} EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2+

/
Y g rporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

-%%%@‘&/AUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley d
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. z/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Importante

~ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

7\ Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

| ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
: },‘de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

/5
=< +/ “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

o
;)‘D D‘ST‘@.’Qk

/E;t‘A ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
s '\"@novado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
§j1‘?5.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
7’5’1

s
e

\Qﬁéfi’mportante para la Entidad

e Sdblo en el ca36 que la Entidad hubiese previsto otcifgévf adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

\ ‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
| directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@ Y,




(@

4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS.1 BASES INTEGRADAS

PORQENTAJE”] del monto del contrato driginal, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avarnce de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

\ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
| caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA...............: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion yel
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la efecucion de la obra, se constituirad un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

?® Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

e

©
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de efecucion llave en mano, cuando se haya previsto
.\ otorgar adelanto para equipamiento ¥ mobiliario, consignar lo siguiente:

./ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
) :/ MODALIDAD LLAVE EN MANO

4

il ‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?!I del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

j§ 7 {'a\conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
BN YR : ,
%{2 e, = ,~}§IZAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
\‘
NCaReTe

=L CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION

'DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria. j
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de |a conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de Ia obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = . -
F x plazo vigente en dias

’Ronde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
;.b/\/= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

7 i

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

) Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR 6]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
€s menor a los sesenta (60) dias, de (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR O
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo

.
L~

Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar Ia respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

\

Y
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(---) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\ &

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

s a penalldad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
“MW«” equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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ualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

\%, s(32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

\ (s’ \darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
“CARET Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

\
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Finalmente, EL CONTRATISTA Seé compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que .deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUGION DE CONTROVERSIAS34

_ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
) {nedlante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.
s \

CLlanuiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

acultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
u notificacion, segutn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

,:; importante para la Entidad

Y

\ ff%’«/&/ 'De acuerdo con o dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, Ia obligatoriedad

de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos

superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el

sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos

cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es

facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 01 2-2019-OSCE/CD
\ Incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOL UCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante Y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). w
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podrd someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

7Gualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

q& > /4 “féLi\USULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
“Yieis”” CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1oeooieiieieeeiiininn |
w:foﬁ‘a% [ w
A, ~DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

ANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
ERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
~, FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

o https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales )
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

‘\)“_“‘Cl;r\q\

ot
N

/7,

Ndmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO

N° de arbitrajes

Nombre de la Entidad

7 DATOS DE LA
_—ENTIDAD
: >

2\

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite Ia

constancia

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
T \E\LARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

/
I5 [ Nombre, Denominacion o
‘% Razén Social :
\NY- Domicilio Legal :
N\ Canie.RUC : | Teléfono(s) :
T MYPE3s Si ] No |
Correo electronico :
i Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
/V\SP\D ; r:l.
/f%v” R pgﬂzo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:
) wi™
‘\\“ \ %«iﬁblicitud de reduccion de la oferta econémica.

\7"\§§i@oolicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[EONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en Ia pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\

",




1 Nombre, Denominacion o
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

JUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
resente.-

“El Ue se suscribe, [............... ..], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
.-«©ONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

ONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

wRUC : | Teléfono(s) :
WMYPE3" Si | No |

£ofreo electronico : )

tos del consorciado 2

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |
\Correo electronico :

Datos del consorciado ...
/Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : l Teléfono(s) :
MYPE3® Si f No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: 3

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3% Ibidem.

3 Ibidem.

©
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comiun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
_.PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

/f i/"“\No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el

B /. Iprincipio de integridad.

\: <

\;\\ LY ?v’i. ,/}’ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
"L~ Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

il. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccioén.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

= [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION
—~—ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Présente.-

s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

as documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres Q.Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

\
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
_.....ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
e Presente.-

4!.\_/Ie ante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
-.=procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segun corresponda

Importante para la Entidad

~.® Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
“ modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtn corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 4

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

“0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

“! Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacién asistida. w
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
f,x‘“ /tSI\MPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
7\

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,

de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
E;s}édo, bajo las siguientes condiciones:

et e

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

NSAREA Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [...............cccooeu... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.0
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%#

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“ Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

o # Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

\gg conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

E_n caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
Siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

N\ iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Ui Seffores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

£ Y& Sjguiente:
‘;\ {GLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
N +CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
i IUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
IThIIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
N Total costo directo (A)
A 2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV45

Monto total de la oferta

[, 01F-N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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(®

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

et ® El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
P materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

'fMi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
, o,El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

~ZUE7 presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de Seleccién,

2 w’"?if; segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
S '»;\(jel presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
7j Zutilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

. /"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
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Importante para la Entidad

E_n caso de la contratacion de Ia ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
Siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

“COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda

Importante

e £l postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEnM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales
Gastos fijos

—_

NN
N

Gastos variables

\
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 1-2023-MDA-CS-1 HADES INEBRADAR

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 1G\V/48
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o Fl posfor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

\De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato,

, /4‘

#

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

e del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
y { §

\uti/izar/o al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

" [Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
/archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
-~/ completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
~ prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

* En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

® | En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

* Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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€

Importante para la Entidad

En caso dc_e la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

o PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

o /. Sefiores
“—~COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

, “'Gr')‘f;"THgCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
\FECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A

) ~ﬂ‘\l DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU

g@F_ERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

&y

PP &
A

e

“/

N\ & '*CLOFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

a”’.?k

)=

S
/(>

o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 |[IGv*

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




Ty MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA \
i} ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1 HABEE INFEERARAR
S
NO
e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

(1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
/5 “>__| Total gastos generales (B)
/: 37\ [ Utilidad (C)
E SUBTOTAL (A+B+C)
\2 4/ [1Gv*
\;_“&.\ ia \;/" Monto de la oferta a suma alzada
| Monto total de la oferta | ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

INSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombreé y A'pelli'dos del b.os.t.dr o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Im portante

s/ Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONY”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

“ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con Jas bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

N, “El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
“\ paquete”.

JEn caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
' Siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en Ia Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

orresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

\
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Importante para la Entidad

(@

Si durante Ja fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedpres que gozan del beneficio de Ia exoneracion del IGV prevista en |a Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir e/ siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

D'E'(iLARACIC)N JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 1-2023-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en Ia Amazonia, dado que cumplo con
1~§as condiciones siguientes:

1 ’"}%ue el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en a Amazonia y coincide con el lugar
gstablecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

S/t

o1 2-Que la eémpresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
~ANETE~"de personas juridicas);

wl
g ~

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de Ia Amazonia.

fCONSlGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

independiente y el nimero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como ‘empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas Y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”

g
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

. SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
N FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
/.  CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
: [;.E/;J ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

N,

e N E Y
e e

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
___buntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
,5"*"0‘[ “TS/\ LICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
/ el vincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

WY | w

gé‘,é;}lelGNAR CIUDAD Y FECHA]
Uy “;'-

o

T

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

® Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
/-~ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
Iiﬂ, ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

N xS}Jﬁoreg
“""COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
5 blsgensorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.
4 ,

N7

@:};\@lGNAR CIUDAD Y FECHA]

w

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

~’Importante

,,,'*‘- Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
i segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

g -
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1

‘gsente.—

§

gggiante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

ANES SONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

" DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién-de-pro veedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

x
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 1-2023-MDA-CS-1 ASERINDEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS-1
Pfésente.—

F\Mg&'f;nte el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
—2-PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

e e

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

</:~._° Paraasignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
) corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link h tp:fwww trabajo.gob.pe/servicios-

Para que un consorcio pueda acceder a Ja bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MDA-CS.- 1 BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
AbQUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 1-2023-MDA-CS-1

/ Yo\

/: Presente.-

lgg "Evl qgue se suscribe, [...... ..........], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
N\ CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

““*»"«'-‘;‘-‘Q-FD'ENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segun
corresponda

*importante

- -L4 notificacion de Ja decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con Ja autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

\




