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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 

 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2023-MDQ/CS-1 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 
DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

                                                 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 
Adjudicación Simplificada - Ley 31728- Nº 01-2023-MDQ/CS-1 

 

 
 

6 

 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 

                                                 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 
referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
En merito al Decreto Legislativo Nº 1553, publicado del 10 de nayo del 2023, el postor 
adjudicado, se puede acoger a la retención del 10%, en concordancia con en el artículo 9 
“FONDO DE GARANTIA COMO MEDIO ALTERNTIVO PARA GARANTIZAR LOS 
CONTRATOS”, se autoriza al postor adjudicado, la facultad de optar como medio 
alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención 
del monto total de la garantía correspondiente, en la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago con cargo a ser devuelto al finalizar 
el contrato. 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre: : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 

RUC Nº: : 20145883530 

Domicilio legal: : JR. MARAÑÓN N°101 PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE 
QUIVILLA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUÁNUCO. 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : municipalidaddistritalquivilla@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra:   
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 
AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO”  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 3,658,031.92 (Tres millones seiscientos cincuenta y ocho 
mil treinta y uno con 92/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de Julio 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 3,658,031.92  
(Tres millones seiscientos 

cincuenta y ocho mil treinta y 
uno con 92/100 soles) 

S/ 3,292,228.73 
(Tres millones doscientos 

noventa y dos mil 
doscientos veintiocho con 

73/100 soles) 
 

S/ 4,023,835.11 
(Cuatro millones 

veintitrés mil 
ochocientos treinta y 

cinco con 11/100 soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
F2 -AS N° 01-2023-MDQ/A-
1/AEC 

                                                 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Fecha 17/08/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 074-2023-MD-QUIVILLA/A 
fecha 13/07/2023 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD MDQ 
 

Recoger en  
 

: EN LA OFICINA DE LOGISTICA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) 
Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 
 

1.11. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2023. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante 
la Ley. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento. 

 Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 
gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales, y dicta otras medidas 

 Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF. 

 Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento aprobado por - 

D.S. N° 005-2012-TR.  Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevención y - 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

 Ley N° 27037, Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía  

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC  Directivas del OSCE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

                                                 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato (puede ceñirse a lo establecido en el D.L. N° 1553 

del 2023).  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 
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del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

 

Importante 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

                                                 
8
  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en JR. MARAÑÓN N°101 PLAZA DE ARMAS, 
DISTRITO DE QUIVILLA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUÁNUCO. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

2.5. ADELANTOS14 

 
La Entidad otorgará un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%) del 
monto del contrato del monto del contrato original. 

 
Para ello El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud 
del contratista. 

 
2.6. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

                                                 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
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2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será Mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO”, 

 
1. ENTIDAD CONTRATANTE 

Municipalidad Distrital de Quivilla, Ubicada en la Región de Huánuco. 

2. NOMBRE DE LA INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE 

MAYO - HUÁNUCO” 

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del Servicio de la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 

DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

Atender adecuadamente a la población de la Localidad de Aynan del distrito de Quivilla 

con el mejoramiento del servicio de sistema de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, con ello, reducir las enfermedades infecciosas 

parasitarias y del sistema digestivo, siendo la causa principal de morbilidad en la 

localidad indicada. Además, con la finalidad de promover la inversión pública, el empleo 

y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 

habitantes, de acuerdo con los planes locales de desarrollo. 

 

5. OBJETO 

El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica que 

ejecutara la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” 

con Código SNIP Nº 235461, con Código Único de Inversión 2186755, en base al 

Expediente Técnico de obra aprobado con Resolución Alcaldía N° 051-2022-

A.MDQ/DM-HCO de fecha 03 de junio del 2022, donde la solución al Problema Central 

del proyecto constituye el Objetivo del Proyecto, que es la Obra: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 

DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” con Código SNIP Nº 235461, 

con Código Único de Inversión 2186755 
 

6. BASE LEGAL 
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 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública- Ley N° 27293, modificado por la Ley 

28552 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005 y su s modificatorias vigentes. 

 Directiva N°001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias vigentes. 

 Resolución Directoral N°009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N°002-2015-

EF/63.01 

 Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los 

proyectos de inversión pública de emergencia ante la presencia de desastres. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones 

vigentes. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje. 

 Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1de 

setiembre del 2008. 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. 

 Decreto Legislativo N° 1341 - que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado 

 Decreto Legislativo N° 1444- que modifica a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de al Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del 

 Estado, y sus modificatorias Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 

168-2020. 

 EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EFy Decreto Supremo N°162-2021-EF. 

 Decreto Supremo N° 082-2019-PCM - que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, 

publicado el 04 de octubre del 2014. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N°28296. 

 Decreto Supremo N° 011-79-VC. sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-

2006- VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus 

modificatorias vigentes. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución 

de Contraloría N° 320-2006-CG. 

 Directivas del OSCE. 

 Código Civil. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCMy prórrogas. 

 R.M.780 - 2020 - VIEINDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda 

y construcción. publicada el 07/05/2020. 

 Decreto Legislativo N°1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar a la 

ejecución de la inversión pública publicado e l 10/05/2020 

 R.M. 088-2020 - VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento 

priorizados del sector construcción 

 Decreto de Urgencia N° 126-2020. para la Dinamización Económica en el marco del 

Plan de Cierre Brechas para la población del Ámbito Petrolero, del departamento de 

Loreto; corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa y Zona led VRAEM, ante al 

Emergencia Sanitaria producida por el Covid-19, y que dicta otras medidas publicado 

e l28/10/2020 

 R.M. N°1275-2021-MINSA, que establece las disposiciones para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-

COV-2, publicado el 1023/ 2021. 
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 Directiva N°009-2020-OSCE/CD 

 Directiva 001-2022-OSCE/CD Gestión de las Valorizaciones de Obra. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
 
El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas. 
 

 

7. ANTECEDENTES 

 
La Municipalidad Distrital de Quivilla, como responsable de promover los servicios 
básicos en la población; y obedeciendo los lineamientos de una política de apoyo a las 
zonas más necesitadas, ha creído conveniente reforzar su carácter geopolítico con el 
presente proyecto. Por tal motivo, teniendo en cuenta su competencia de acuerdo a la 
ley Orgánica de Municipalidades en lo concerniente a Saneamiento Básico, ha 
priorizado dentro de su presupuesto, la ejecución del proyecto, “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 
DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” con Código SNIP Nº 235461, 
con Código Único de Inversión 2186755. 

 
 Nombre del PIP: 

 Código Único de Inversiones  : 2186755 

Código SNIP    : 235461 

Estado de Viabilidad   : VIABLE 

Fecha de Viabilidad   : 28/10/2013 

Nivel de Estudio Viable  : PIP VIABLE 

Área de la Viabilidad : UNIDAD FORMULADORA. 

 Fecha de Viabilidad   : 28/10/2013 

 Expediente Técnico Aprobado mediante: RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 074-

2023-MD-QUIVILLA/A 

 Fecha de aprobación   : 13/07/2023 

 Actualización del Expediente Técnico : 07/07/2023 

 Fecha de Actualización  : 07/07/2023 

 Modalidad de ejecución  : Por Contrata 

Unidad Formuladora   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 

Unidad Ejecutora   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 

 

El 18/05/2015 se aprobó el Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – 
DOS DE MAYO - HUÁNUCO” con Código SNIP Nº 235461, con Código Único de 
Inversión 2186755 

 
Existiendo la necesidad de implementar los servicios básicos de saneamiento las 
autoridades, locales y población de la Localidad de “AYNAN” han venido gestionando 
permanentemente el apoyo a las autoridades municipales para la atención 
correspondiente de Mejorar el Sistema de Agua Potable, ya que ante su carencia ésta 
se ha convertido en una necesidad básica debido a la presencia de focos infecciosos 
que han generado la frecuente incidencia de enfermedades gastrointestinales e 
infectocontagiosas causadas por la contaminación del agua que consumen. 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” 
con Código SNIP Nº 235461, con Código Único de Inversión 2186755 cuenta con las 
siguientes características. 
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a) UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el Departamento de Huánuco, Provincia de Dos de 
mayo, en el distrito de Quivilla, en la Localidad de AYNAN.  

            

 
ubicado en las coordenadas UTM WGS84: 

   NORTE   : 8939122.93 m. 
ESTE   : 310171.55 m. 
ALTITUD  : 3,022 m.s.n.m. (aproximadamente) 

 
El área del Proyecto se encuentra limitada de la siguiente manera: 

Por el norte  : Con el distrito de Jacas Grande 
Por el Sur  : Con el distrito de Marías         
Por el Oeste  : Con los distritos de Marías y Jacas Grande 
Por el Este  : Con los distritos de Pachas y Llata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento : Huánuco 

Provincia : Dos de Mayo 

Distrito  : Quivilla 

Localidad : Aynan 

Región Geográfica : Quechua y suni 

Altitud : 3,022 m.s.n.m. 

Clima : Frio, lluvioso en invierno y otoño 

fresco y seco 

UBICACIÓN DISTRITAL (QUIVILLA) 
LOCALIDAD DE AYNAN 

UBICACIÓN PROVINCIAL 
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Fig. N°01: Ubicación Geográfica del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fig. N° 02: Se observa la vista satelital de la Localidad de Aynan 
 

b) ACCESO A LA ZONA 

Tiene una vía de comunicación terrestre con la capital de la región de Huánuco. 
 

c) TOPOGRAFIA DE LA ZONA  

El perfil del pueblo es poco accidentado, el plano de la zona es como una mesa 

de billar; sin embargo, sus pequeños valles alternan con cumbres-quebradas 

(ejemplos: San Cristóbal, Piruro, San Martín «Pergay», Palgapampa, Palanca). 

d) ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

En Quivilla, los veranos son cortos, frescos y nublados y los inviernos son 

cortos, fríos, secos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 2 °C a 15 °C y rara vez baja a menos de -

1 °C o sube a más de 18 °C. La zona del proyecto se encuentra ubicada en la 

regional natural quechua y suni. 

 
9. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la 

Obra 

: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 
DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO” con 
Código SNIP Nº 235461, con Código Único de Inversión 
2186755  

Ubicación    

Región : Huanuco 

Provincia : Dos de Mayo 

Distrito  : Quivilla 

Localidad : Aynan 

Nombre del 

PIP o 

Inversión 

: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, 

DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO - HUÁNUCO”  
Código Único de 

Inversión 
: 2186755 

Expediente : Resolución Alcaldía N° 051-2022-A.MDQ/DM-HCO 
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PROYECTO :

LUGAR : HUANUCO - DOS DE MAYO - QUIVILLA

01 SISTEMA DE AGUA  POTABLE 826,465.78S/.         

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,542,018.04S/.      

03 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO 234,025.39S/.         

04 IMPACTO AMBIENTAL, EDUC. SANIT. PLAN COVID 93,166.48S/.           

COSTO DIRECTO 2,695,675.69S/.      

GASTOS GENERALES 8.000% 215,654.06S/.         

UTILIDAD 7.000% 188,697.30S/.         

SUB TOTAL 3,100,027.05S/.      

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 558,004.87S/.         

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 3,658,031.92S/.      

SUPERVISION DE OBRA 5.0% 182,901.60S/.         

EXPEDIENTE TÉCNICO (informe pericial, liquidaciòn de oficio, exp. de saldo de obra) 95,500.00S/.           

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA, PRIMERA INVERSION 1,853,703.66S/.      

SUPERVISION DE OBRA, PRIMERA INTERVENCION 77,686.34S/.           

EXPEDIENTE TECNICO, PRIMERA INTERVENCION 28,085.00S/.           

ACTUALIZACION DE COSTO 5,000.00S/.             

TOTAL DE INVERSIÓN 5,900,908.52S/.      

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS  MIL NOVECIENTOS OCHO Y 52/100 NUEVOS SOLES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA – DOS DE MAYO – HUÁNUCO"

 

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 

El Contratista deberá ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico 
(planos, sustento de metrados, análisis de precios unitarios, cronogramas de ejecución 
de obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.). aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 417- 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR del 07 de diciembre de 2022. 
 

11. VALOR REFERENCIAL 

A continuación, se describen las obras a ejecutar tanto para el componente de sistema 
de agua potable, Sistema de alcantarillado, UBS, Impacto Ambiental, Educación 
Sanitaria y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios. 
 

13. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA 

 
El Postor puede ser persona natural y/o jurídica o consorcio con inscripción vigente 
a la presentación de propuesta en el RNP, como Ejecutor de Obras. No debe estar 
impedido temporal o permanentemente para contratar con el Estado. Por consiguiente, 
El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado. 

Técnico 

Aprobado  

Fecha de 

aprobación 

: Quivilla, 03 de junio del 2022 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 
Adjudicación Simplificada - Ley 31728- Nº 01-2023-MDQ/CS-1 

 

 
 

27 

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la 
EXPERIENCIA ejecución de la obra.  
El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 
El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo cual 
debe de presentar una declaración jurada simple. 
El postor debe de tener vigente su R NP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta la 
suscripción del contrato. 

 
14. PLAZO DE EJECUCION 

 
a) DE LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO  

La Municipalidad Distrital de Quivilla adoptara las medidas necesarias para asegurar 
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por 
demoras en la entrega, bajo responsabilidad de acuerdo al numeral 41.2), del 
artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar 
que en los anexos del expediente técnico se adjuntan los documentos legales de 
libre disponibilidad del terreno para la ejecución del proyecto. 
 

b) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA 
– DOS DE MAYO - HUÁNUCO” con Código SNIP Nº 235461, con Código Único de 
Inversión 2186755, es de Ciento Cincuenta (150) días calendarios tal como se 
establece en el Expediente Técnico de obra Aprobado. 
 
En concordancia con lo estipulado en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día 
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
1. Que la Municipalidad Distrital de Quivilla notifique al contratista quien es el 

inspector o supervisor, según corresponda. 

2. Que Municipalidad Distrital de Quivilla haya hecho entrega total o parcial del 

terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 

3. Que Municipalidad Distrital de Quivilla haya hecho entrega del expediente 

técnico de obra completo. en caso este haya sido modificado con ocasión de 

la absolución de consultas y observaciones. 

4.  Que el PNSR haya entregado el adelanto directo al contratista, en las 

condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181º del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con 
el cumplimiento de las demás condiciones. 

 
c) DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación del presente proyecto será a Costos Unitarios  
 

d) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Copia de la documentación que sustente a la propiedad, la posesión. la compra 
venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 
 

N° CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

1 01 COMPACTADOR TIPO SALTARIN  

2 01 VIBRADOR DE CONCRETO 5.5HP 1.5” 

3 01 CAMIONETA PICK UP 4X4 

4 01 COMPRESORA NEUMATICA 117 HP 

5 01 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 7.8 PULGADAS X 4-
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e) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

CARGO PROFESIÓN 

RESIDENTE DE OBRA Ingeniero civil y/o ingeniero sanitario 

ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero 
industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o 
ingeniero sanitario o ingeniero civil. 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos 
naturales o ingeniero de recursos naturales o ingeniero 
sanitario o ingeniero agrónomo o ingeniero civil o ingeniero 
mecánica de fluidos 

ESPECIALISTA DE 
CALIDAD 

Ingeniero civil o ingeniero sanitario 

 
 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

Residente 
de obra 

Ingeniero civil y/o 
ingeniero sanitario 

Con experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como residente o supervisor o inspector 
o gerente de construcción o jefe de supervisión o la 
combinación de estos, en: la ejecución de obra o 
inspección de obra; en obras de saneamiento u 
obras similares, computados desde la colegiatura, 
durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) 
años a la fecha de presentación de ofertas, la 
experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. Las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), no se considera ninguna 
de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución 
de obras por paquete. 

Especialista 
de 

seguridad 
en obra y 

salud 
ocupacional 

Ingeniero de higiene y 
seguridad industrial o 
ingeniero industrial o 

ingeniería de 
seguridad y salud en el 

trabajo o ingeniero 
sanitario o ingeniero 

civil. 

Con experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o 
seguridad y salud ocupacional y salud ocupacional 
o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en general, computados desde 
la colegiatura, durante un periodo de no mayor de 
veinticinco (25) años a la fecha de presentación de 
ofertas, la experiencia a acreditar se computa desde 
la colegiatura.  Las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una 
vez el periodo traslapado. 

1/4 PULGADAS 

6 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

7 01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS DE 94 HP 

8 01 CAMION VOLQUETE DE 15M3 

9 01 ESTACION TOTAL 

10 01 NIVEL TOPOGRAFICO 
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Especialista 
ambiental 

Ingeniero ambiental o 
ingeniero ambiental y 
de recursos naturales 

o ingeniero de 
recursos naturales o 
ingeniero sanitario o 

ingeniero agrónomo o 
ingeniero civil o 

ingeniero mecánica de 
fluidos 

Con experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general, 
computados desde la colegiatura, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la 
fecha de presentación de ofertas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura.  Las 
mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado.  

Especialista 
de calidad 

Ingeniero sanitario o 
ingeniero civil 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista en calidad, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, residente, coordinador 
o la combinación de estos, en: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general, 
computados desde la colegiatura, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la 
fecha de presentación de ofertas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura.  Las 
mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 

 No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel 

personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro 

de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; 

ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 

 

 Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave 

deben incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del 

presente Capítulo. 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 

incluidos en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente 

técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en 

consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así 

como el plazo de ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que 

perjudique la competencia de postores. 

 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima 

establecida en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la 

obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser 

ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no 

menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la 

naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. 
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 Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado 

académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, 

no se puede exigir que el plantel profesional cuente con otros grados académicos 

(maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones 

adicionales (diplomados, cursos u otros).  

 

Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas 

carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por 

mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la 

actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada 

carrera. 

 

 El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, 

acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente 

con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le 

requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse 

la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales 

exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que 

puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor 

a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando 

la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará 

el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al 

objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere 

experiencia específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en 

obras en general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y 

valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o 

administración del contrato, topógrafo, entre otros. 

En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, 

experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni 

tampoco exigir acreditar experiencia en más de un cargo.  

 No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, 

pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el 

mero transcurso del tiempo desde su colegiatura. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de 

su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales 

titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 
f) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS  

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes para presente 

procedimiento de selección. 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es 

de 30% 

 
g) DE LAS OTRAS PENALIDADES  

 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  
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 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo 

de penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

 

CUADRO DE PENALIDADES 

N° 
CONCEPTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad y señalización en 

obra. 

1/5000 del valor del 

contrato, por cada 

día de 

incumplimiento en 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

2 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 

DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con entregar 

el calendario valorizado adecuado a la fecha 

del inicio del plazo contractual, en un plazo de 

24 horas, o en el caso de demoras 

injustificadas los cronogramas reprogramados 

o acelerados de trabajo, dentro del plazo 

indicado en la Ley de Contrataciones del 

Estado 

1/5000 del valor del 

contrato, por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 

ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales y los trabajos 

ejecutados. La multa es por cada 

incumplimiento. 

1/5000 del valor del 

contrato, por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

4 POR ATRASO DE SUBSANAR LAS 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

Cuando el contratista de manera injustificada, 

no presenta la subsanación y levantamiento de 

observaciones señaladas en el acta 

correspondiente de forma final de manera 

completa, exigidos en el expediente técnico. La 

multa es por cada día de retraso a partir de 

vencido el plazo indicado en las bases. 

1/2000 del valor del 

contrato, por cada 

día y ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

5 POR INASISTENCIA DE LOS 

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A 

REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Cuando el contratista de manera injustificada, 

no asiste con sus especialistas a reuniones 

convocadas por la entidad, exigidos en el 

expediente técnico. La multa es por cada día 

de inasistencia.  

1/2000 del valor del 

contrato, por cada 

día y ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

6 SEGURO COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO 

Cuando el contratista no cuente con el seguro 

complementario de trabajo de riesgo, para el 

personal que realice trabajos de ensayos, de 

1/1000 del valor del 

contrato, por cada 

ocurrencia en la 

obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 
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CUADRO DE PENALIDADES 

N° 
CONCEPTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

estudio de suelos o cualquier personal técnico 

u obrero durante la ejecución de la obra. 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

7 PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO 

EN OBRA 

Cuando el residente de obra y demás personal 

clave no se encuentra en forma permanente en 

la obra, de acuerdo al factor de participación, 

sin haber justificado su ausencia ante el 

supervisor y/o entidad. Por día y ocurrencia. 

1/1000 del valor del 

contrato, por día y 

por cada ocurrencia 

en la obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

8 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 

PROPUESTA OFERTA TÉCNICA 

Cuando el contratista no presenta los equipos 

y/o instrumentos de medición calibrados 

declarados en la oferta y aquellos que sean 

necesarios, luego de 5 días de ser requeridos 

por el supervisor. 

1/5000 del valor del 

contrato, la multa es 

por cada equipo, por 

día y ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

9 CUADERNO DE OBRA 

No tener al día el cuaderno de obra digital, o la 

no entrega del mismo cuando lo solicite la 

entidad 

1/5000 del valor del 

contrato, por día. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

10 INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA 

TÉCNICA 

El incumplimiento de personal de acuerdo con 

la oferta presentada, acorde con el 

cronograma de utilización del personal. 

1/5000 del valor del 

contrato, por día y 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

11 INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN 

OBRA 

No cuenta con materiales necesarios en obra 

de acuerdo al calendario de adquisición de 

materiales. 

1/1000 del valor del 

contrato, por cada 

día de falta de 

materiales. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

12 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a la 

obra sin la autorización del supervisor o utilice 

para la ejecución de la obra materiales de 

menos calidad que los especificados en el 

expediente técnico. La multa es por cada 

material no autorizado o no adecuado. 

1/1000 del valor del 

contrato, por cada 

falta. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

13 INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS  

El incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de productos entregables (requisitos 

indicados en los planos y EE. TT.), materiales 

y equipos previstos en el expediente técnico de 

obra. 

1/1000 del valor del 

contrato, por 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 
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CUADRO DE PENALIDADES 

N° 
CONCEPTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

14 RESPUESTA A SOLICITUDES 

No responder las solicitudes escritas de la 

entidad y/o el supervisor en el plazo 

establecido 

1/5000 del valor del 

contrato, por 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

15 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 

No presentar y/o mantener actualizado las 

garantías de fiel cumplimiento, ante 

incrementos del monto del contrato de obra. 

1/5000 del valor del 

contrato, por 

ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

16 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad 

no haya aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones requeridas. 

0.5 de la UIT por 

cada día de ausencia 

del personal en obra. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

17 Cuando el personal del plantel profesional 

clave permanece menos de sesenta (60) días 

calendario o del íntegro del plazo de ejecución, 

si este es menor a los sesenta (60) días 

calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento.  

0.5 de la UIT por 

cada día de ausencia 

del personal en obra 

en el plazo previsto. 

Según informe del 

supervisor o 

inspector de obra y/o 

Gerencia de 

infraestructura y 

Gestión Ambiental 

(área usuaria). 

 

Advertencia 
 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud 
de sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del 
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, 
según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 
Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la 
liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías del fiel cumplimiento. 

 
h) DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN  

La modalidad de ejecución es por Contrato 
 

i) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de 
secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del 
Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo 
de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 
 

15. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
Se tendrá en cuenta a la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas 
consideradas. considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas 
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y las cantidades referenciales, valorizándose en relación a su ejecución real y por un 
determinado plazo de ejecución. 
 
15.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos 
que   serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas partes 
integrantes del Expediente Técnico. 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrá 
ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta 
metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobación del 
Supervisor de Obra. 

 
15.2. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS 

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la 
obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, asimismo en él se anota los hechos más relevantes que 
ocurren durante la ejecución de la obra, conforme se señala en el Art. N° 192 del RLCE. 
además, mediante él se realizarán las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como 
se señala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
EL cuaderno de obra para la ejecución de la obra va ser de manera digital, en 
concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, cuya aprobación se formalizo mediante la Resolución N° 100-2020-
OSCE/PRE. 

 
 

15.3. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA 

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor. 
Según corresponda. 

 
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de 
obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, 
omisiones. aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente 
técnico. 

 
El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es 
el tema A discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y el 
PNSR. debe ceñirse a los plazos que s e fija el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas. 

 
15.4. INSPECCION 

Todo material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la verificación de la 
Supervisión, quien está facultada para ordenar el retiro de todo material que se 
encuentre dañado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo 
indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, 
u otros documentos que conforman el expediente técnico. 

 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material 
rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisión, por cuenta 
del Contratista. 

 
EL CONTRATISTA deberá suministrar y dar todas las facilidades en lo que se respecta 
a mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean 
necesarias, esto sin cargo a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA. 

 
15.5. MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las 
especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en 
el Mercado Nacional. 

 
Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes 
originales, intactos y debidamente sellados. 
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Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo 
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de 
instalación. 

 
El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, 
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas e n e l 
proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados 
de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, 
de tubería, etc. 

 
15.6. TRABAJOS 

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la 
Supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. 

 
El Contratista debe notificar a la Supervisión de Obra por escrito o vía Cuaderno de 
Obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajó. 

 
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto 
original serán aprobadas por el PNSR a través del proyectista, previa pronunciamiento 
de conformidad de la Supervisión, debiendo para ello el contratista presentar 
oportunamente el debido sustento. 

 
15.7. MOVILIZACION 

El Contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos 
mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la 
ejecución de la obra. 

 
15.8. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA 

El Supervisor o inspector, según sea e l caso, y el Residente de obra formalizarán la 
entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento 01); se elaborará el "Acta 
de entregade terreno". 

 
15.9. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA 

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos 
los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto paraqué 
el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado. 

 
15.10. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS 

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones 
geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma 
que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la 
obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de 
materiales, insumos, equipos y explotación de canteras. 

 
15.11. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, 
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados 
para la ejecución y terminación de a la obra. El Contratista suministrará todos los 
seguros y pruebas de laboratorio. 

 
El contratista protegerá las obras du ejecución, realizándolas de manera compatible 
con la veracidad de las personas y de la propiedad. 

 
El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después 
de esta. hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las 
estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas 
durante la ejecución de las obras. dejándolas en las mismas o en mejores condiciones. 

 
El Contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y 
según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean 
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción 
de la Supervisión y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos 
de eficiencia comprobada por la Supervisión, siendo e l Contratista el único responsable 
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por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, 
enfermería y/u oficinas, etc. deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, 
sanitarias. mobiliario, equipos, enseres. menaje y facilidades necesarias para su 
funcionamiento y comodidad de los usuarios. 

 
15.12. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN 

REPRESENTACION DEL PNSR ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 

DURANTE AL PRESTACION DEL SERVICIO. 

EL CONTRATISTA está obligado a realizar a nombre del PNSR, las gestiones ante la 
Autoridad Nacional del Agua o al que tenga competencia en el ámbito del proyecto, 
para el otorgamiento de la Autorización para la Ejecución de Obras de 
Aprovechamiento Hídrico para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial, 
al inicio de la ejecución de la obra .y cuando culmine la obra, la Licencia de Uso de 
Agua Superficial, de acuerdo a la normativa vigente: Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por Resolución Jefatural 
N° 007-2015-ANA. 

 
15.13. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD. 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO. 

EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores 
con lo establecido en Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley 
N°28611, Ley General de Ambiente. El postor deberá presentar en su oferta una 
declaración jurada haciéndose responsable de todos los daños ocasionados a terceros 
y daños al medio ambiente.  

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con dotar de equipos de protección personal, 
herramientas e instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal 
contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada. Por tal motivo
 el postor deberá presentar una declaración jurada en el cual se contemple la 
implementación total de la indumentaria del personal profesional, técnico y mano de 
obra (casco, botas, overol, lentes, arnés, pasos, correa de seguridad, etc.) 

 
EL CONTRATISTA deberá indicar al Especialista en Seguridad, que deberán cumplir 

con 
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, 
asimismo realizar la lista de verificación de equipos de protección personal antes del 
inicio de la tarea; Asimismo. al inicio del plazo contractual deberá presentar su Plan de 
Seguridad y Salud Enel trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, 
con visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad. 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada 
por la MUNICIPALIDAD, por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación 
tecnológicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud 
hecha por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA. 

 
15.14. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO: 

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo de la Supervisión designado por la 
Entidad. 

 
El Contratista está sujeto a la verificación por parte de la Supervisión, de la participación 
del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura 
propuesta durante el periodo que corresponda al a etapa de ejecución de la obra. 

 
15.15. OTRAS CONSIDERACIONES: 

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente 
convocatoria deberá tener presente lo siguiente: 

 
a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, 

comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, 
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para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se 

entenderá que el postor está de acuerdo y acepta las condicione. 

 
b) Los postores deberán tener pleno conocimiento de la ubicación del a obra, 

condiciones de la superficie del terreno, ubicación de canteras, accesos, 

disponibilidad de recursos, así como de todos los documentos de la Licitación 

Pública. Además, cada postor. Debe efectuar una inspección del lugar donde se va 

a ejecutar el proyecto informarse de las condiciones climáticas, hidrológicas, 

condiciones de tránsito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados 

con el proyecto, pues cualquier omisión u error de su parte no excluirá su 

responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente 

correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente 

Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La 

presentación de la propuesta implica la aceptación del postor de no haber 

encontrado inconveniente alguno para la ejecución del proyecto dentro de los plazos 

programados. 

 
c) Para el inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con seguro 

complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y deberá estar 

vigente durante el plazo de ejecución de obra. 

 
15.16. ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS 

 
En virtud del artículo 180o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
para el proceso de ejecución de obra se establecen los siguientes adelantos: 

 Adelanto Directo, el Contratista según el expediente técnico, podrá solicitar este 

adelanto hasta el 10% del monto del contrato original, en concordancia de lo 

establecido en el art. 181° del RLCE. 

 Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el 

Contratista según el expediente técnico, podrá solicitar este adelanto hasta el 20% 

del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182o 

del RLCE.  

 
La amortización de los adelantos se efectuará de acuerdo a lo establecido en el art. 
183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

15.16.1. ENTREGA DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMO 

Este adelanto no excederá del 20% del monto contratado y su cancelación se 
efectuará de acuerdo a lo previsto e n e l artículo 182o del RLCE. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 días calendarios previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para 
cada adquisición, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los 
materiales o insumo en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de 15 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos' mediante carta fianza y el 
comprobante de pago respectivo. 
 

15.17. VALORIZACIONES Y METRADOS 

15.17.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES. 

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados 
y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la 
liquidación donde se define el monto total del a obra y el saldo a cancelar. 
 
Los metrados de obra deberá ejecutados serán formulados conjuntamente por el 
Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la 
obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el 
inspector o supervisor formula la valorización. Si el contratista no se presenta para 
la valorización conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuará. 
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El Inspector o Supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación 
de la valorización.  
 
Las Valorizaciones serán mensuales y serán elaboradas por la Supervisión y el 
Residente el último día de cada mes (la valorización será presentada al a 
supervisión hasta el segundo día del mes siguiente de la valorización respectiva). 
El Plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la 
Entidad, es de cinco (5) días. contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el 
artículo 194o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Asimismo, la Gestión de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de 
acuerdo a los alcances de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y comunicados, con 
documentación según el Anexo 01.  
 
En caso de que la ejecución de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin 
de garantizar la ejecución presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de 
diciembre. tramitará la valorización correspondiente, conforme al siguiente detalle: 
 

 Valorización del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo máximo de 

aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será 

de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente hábil de culminado el 

periodo de valorización. 

 Valorización del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo máximo de 

aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad, será 

de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al de la valorización respectiva. 

 
Respecto al pago del Monitoreo Arqueológico, éste se efectuará, tomando como 
referencia, lo indicado en el Anexo 02, adjunto al presente requerimiento. 
 

15.17.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización 
de los metrados, entre el Contratista y la Supervisión o Inspector de la Entidad, 
según sea el caso, estas deberán de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
15.18. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 
En concordancia con el artículo 197o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 
 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 

obra. En este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en 

contratos a precios unitarios. 
 
Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 
regulados en el artículo 198o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

15.19. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos 
Celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los 
artículos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
15.20. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA 

Durante todo el transcurso de la ejecución de la obra, el contratista desarrollara la 
actividad de control de a la programación de obra, tomando en consideración a la fecha 
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y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto 
de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica. 

 
En este sentido, el Contratista proyectará los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo 
estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la 
ejecución del proyecto los que serán revisados y aprobados por la supervisión de obra. 

 
15.21. CONTROL CONSTRUCTIVO 

Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo 
de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las 
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que señalen las especificaciones 
técnicas del Expediente Técnico las que hayan sido requeridas por la Supervisión.  
Estas pruebas y/o ensayos deberán er aprobadas por la Supervisión, y serán asumidas 
por el Contratista; es decir, sin cargo de la MUNICIPALIDAD. ni al representante de la 
Supervisión. 
En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar 
la óptima calidad de las obras. 

 
15.22. CONTROL DE CALIDAD  

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto 
para la ejecución de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes 
materiales que se requerirán para la construcción de la misma, que incluyen: agregados 
para concreto, cemento, acero, tuberías, ladrillos, accesorios, válvulas, compuertas y 
otros requeridos. 

 
El control, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los 
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales están conforme a 
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las 
pruebas de campo y lo ensayos laboratorio serán asumidos por el Contratista; es decir, 
sin cargo a la MUNICIPALIDAD ni a su representante, la Supervisión. 

 
En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para 
asegurarla óptima calidad de las obras. 

 
15.23. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato se aplicará según lo mencionado en los artículos 161o 
y 162o del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la 
resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 203°, 204o y 
207° del Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 
15.24. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta 
técnica económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan 
aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del 
contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774°del código civil. 

 
15.25. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra al Comité de 
Recepción, nombrado por el PNSR de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Contrataciones del Estado. 

 
Previamente la Supervisión hará una revisión final de todas las partes y establecerá su 
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. 

 
Asimismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá entregar los 
planos de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el 
área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, 
depósitos, desechos, áreas libres, etc. 

 
Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las 
condiciones más desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo señalen. 
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Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se 
establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al 
Contratista para la subsanación correspondiente, vencido el cual, se hará una nueva 
inspección en donde se establezca la conformidad de la Supervisión. 

 
Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera 
inspección, la MUNICIPALIDAD podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta 
del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de obra 
establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 
15.26. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, e s el 
que se encuentra descrito en el artículo209o del Reglamento. 

 
El Contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados (Anexo 03), dentro de un plazo de sesenta (60) 
días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el 
que resulte mayor contado desde el día siguiente de la recepción de obra. No se 
procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 
treinta (30) días calendario. computados desde el día siguiente del consentimiento de 
la liquidación. Para tal efecto, la parte q u e solicita el pago debe presentar el 
comprobante de pago respectivo. 

 
15.27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA • GARANTÍA DE OBRA 

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta 
por un plazo máximo de siete (7) años contados a partir de la recepción de obrade parte 
de la comisión designada para tal fin. 

 
15.28. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se 
regirán 

Supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 

 
Nota General:  
Durante la ejecución de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el PNSR y la 
Supervisión verificarán en cualquier momento dentro del plazo de ejecución de obra 
estas consideraciones y/o requerimientos mínimos para el personal, equipo y 
maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista será acreedor a la penalidad 
correspondiente según lo establecido en los presentes requerimientos técnicos 
mínimos 

 
15.29. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION 

CONTRACTUAL 
 

El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 
contractual. deberá consignar la dirección del domicilio y un correo electrónico, 
autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emisión automática del 
acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien 
notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, será de 
responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo 
consignado. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En 
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

N° CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

1 01 COMPACTADOR TIPO SALTARIN  

2 01 VIBRADOR DE CONCRETO 5.5HP 1.5” 

3 01 CAMIONETA PICK UP 4X4. 

4 01 COMPRESORA NEUMATICA 117 HP 

5 01 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 7.8 PULGADAS X 4-
1/4 PULGADAS 

6 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 

7 01 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS DE 94 HP 

8 01 CAMION VOLQUETE DE 15M3 

9 01 ESTACION TOTAL 

10 01 NIVEL TOPOGRAFICO 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

 
 
Acreditación: 
 
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en 
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU17.  

 
 

Importante 

CARGO PROFESIÓN 

RESIDENTE DE OBRA Ingeniero civil y/o ingeniero sanitario 

ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero 
industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o 
ingeniero sanitario o ingeniero civil. 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos 
naturales o ingeniero de recursos naturales o ingeniero 
sanitario o ingeniero agrónomo o ingeniero civil o ingeniero 
mecánico de fluidos 

ESPECIALISTA DE 
CALIDAD 

Ingeniero civil o ingeniero sanitario 

                                                 
17    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

Residente 
de obra 

Ingeniero civil y/o 
ingeniero sanitario 

Con experiencia mínima de 24 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como residente o supervisor o inspector 
o gerente de construcción o jefe de o la combinación 
de estos, en: la ejecución de obra o inspección de 
obra; en obras de saneamiento u obras similares, 
computados desde la colegiatura, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la 
fecha de presentación de ofertas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura. Las 
mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de 
obras por paquete. 

Especialista 
de 

seguridad 
en obra y 

salud 
ocupacional 

Ingeniero de higiene 
y seguridad 
industrial o 

ingeniero industrial 
o ingeniería de 

seguridad y salud 
en el trabajo o 

ingeniero sanitario o 
ingeniero civil. 

Con experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, coordinador o la 
combinación de estos, en seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o 
seguridad y salud ocupacional y salud ocupacional 
o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en general, computados desde 
la colegiatura, durante un periodo de no mayor de 
veinticinco (25) años a la fecha de presentación de 
ofertas, la experiencia a acreditar se computa desde 
la colegiatura.  Las mismas que deberán haber sido 
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin 
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada 
paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una 
vez el periodo traslapado. 

Especialista 
ambiental 

Ingeniero ambiental 
o ingeniero 

ambiental y de 
recursos naturales o 

ingeniero de 
recursos naturales o 
ingeniero sanitario o 
ingeniero agrónomo 

o ingeniero civil o 
ingeniero mecánica 

de fluidos 

Con experiencia mínima de 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista o ingeniero o 
supervisor o jefe o responsable o residente o la 
combinación de estos, en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o 
protección de medio ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general, 
computados desde la colegiatura, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la 
fecha de presentación de ofertas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura.  Las 
mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
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periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

Especialista 
de calidad 

Ingeniero civil o 
ingeniero sanitario 

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo 
desempeñado se computa desde la fecha de la 
colegiatura, como Especialista en calidad, ingeniero, 
supervisor, jefe, responsable, residente, coordinador 
o la combinación de estos, en: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general, 
computados desde la colegiatura, durante un 
periodo de no mayor de veinticinco (25) años a la 
fecha de presentación de ofertas, la experiencia a 
acreditar se computa desde la colegiatura.  Las 
mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de 
presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. 

 
Acreditación: 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 

 
 

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             10 18 puntos 

 

 
 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) 
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar: Las obras de construcción y/o instalación 

y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 
reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios 
de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o 
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de 
aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias 
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o 
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 
alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas 
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o 
unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico ecológica 
o compostera o de hoyo seco. 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor  
        
 
M >= 1.020 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= 0.7 veces el valor 
referencial y 1.0< veces el 
valor referencial: 
                           [60] puntos 

 
M > 0.5 veces el valor 
referencial y < 0.7 veces el 
valor referencial: 
                           [40] puntos 

 

                                                 
18   Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728. 

 
20  El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una 

(1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
M >= 1 vez el valor referencial      […] puntos  
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial  […] puntos 
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos 
y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación19 de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 
método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 
o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como 
consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 6 puntos 
 

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 6 puntos 

  
RESIDENTE DE OBRA 
 
Criterio: 

Más de 03 años: 
6 puntos 

 

Más de 2.50 hasta 03 
años: 

                                                 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  
 
Acreditación: 
 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe 
evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 

 

 Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases 
resultan aplicables para el presente factor.  

 

 

4 puntos 
 

Más de 02 hasta 2.50 
años: 

2 puntos 
 

   

 

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 

(Máximo 2 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

2 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

E.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 

ejecución de obras en: creación, construcción de obras de saneamiento21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.2 Práctica: 

                                                 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación ejecución de obras en: creación, construcción de obras de 

saneamiento 28
 
29 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional30. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 
a la fecha de presentación de ofertas. 

E.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

E.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 

                                                 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras en: creación, construcción de 

obras de saneamiento33
 
34 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar vigente37 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 39 , y estar vigente 40  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos)  
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos41 

 
 

Importante 

                                                 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

                                                 
42  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 43 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 44 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 

                                                 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
44  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 45. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].46 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 47 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

                                                 
45  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
46  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
47   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE48 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS49 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 
ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE50] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 
 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

                                                 
48   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

49  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 

50   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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PORCENTAJE51 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 52  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

                                                 
51   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
52  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad53: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

                                                 
53  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS54  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 

                                                 
54  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de selección se puede incluir la siguiente 
cláusula: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales55. 

 
  

                                                 
55  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA 

OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 56 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 57 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

                                                 
56  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
57  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 58 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%60 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                 
58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV61  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

                                                 
61  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV62  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                 
62  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV63  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                 
63  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV64  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 

                                                 
64  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa65 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                 
65    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de las provincias 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO66 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

67 DE: 
MONEDA IMPORTE68   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA69 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO70  

1           

2           

3           

4           

                                                 
66  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
67  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
68  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
69  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
70  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA 
Adjudicación Simplificada - Ley 31728- Nº 01-2023-MDQ/CS-1 
 

 

 
 

83 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO66 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

67 DE: 
MONEDA IMPORTE68   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA69 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO70  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación 
Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


