
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2024-MDP/C.S. 
 

 

 [ PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA:  

 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, 

A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR 

CAC-203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – 

COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256”.   

 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 

obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA  

RUC Nº : 20156002926  

Domicilio legal : Plaza de armas S/N Yomblon distrito de Pisuquia. 

Teléfono: : 041-813094 

Correo electrónico: : municipalidaddepisuquia@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Obra Complementaria – Sector 
Brasil de Membrillo: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, 
LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARIA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE 
PISUQUIA, LUYA, AMAZONAS”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 213,301.26 (DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS UNO CON 
26/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 213,301.26 (DOSCIENTOS 

TRECE MIL TRESCIENTOS UNO 

CON 26/100 SOLES), INCLUYE 

IGV] 

S/ 191,971.14 (CIENTO 

NOVENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

UNO CON 14/100 SOLES),, 

INCLUYE IGV] 

S/ 234,631.38 

 (DOSCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA 

Y UNO CON 38/100 

SOLES), INCLUYE IGV] 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 150 DIA  1322.0084 198301.26 

Liquidación de obra 15,000.00 

 213,301.26 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 213,301.26 

(DOSCIENTOS 

TRECE MIL 

TRESCIENTOS 

UNO CON 26/100 

SOLES), 

INCLUYE IGV] 

S/ 191,971.14 ( 

CIENTO 

NOVENTA Y UN 

MIL 

NOVECIENTOS 

SETENTA Y UNO 

CON 14/100 

SOLES),, 

INCLUYE IGV] 

S/ 162,687.41 ( 

CIENTO SESENTA 

Y DOS MIL 

SEISCIENTOS 

OCHEN TA Y 

SIETE CON 41/100 

SOLES) SIN IGV] 

S/ 234,631.38 

 ( DOSCIENTOS 

TREINTA Y 

CUATRO MIL 

SEISCIENTOS 

TREINTA Y UNO 

CON 38/100 

SOLES), 

INCLUYE IGV] 

S/ 198,840.15                   

( CIENTO 

NOVENTA Y 

OCHO MIL 

OCHOCIENTOS 

CUARENTA CON 

15/100 SOLES),, 

SIN IGV] 

 
 

 El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO  
 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

                                                             
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldía Nº 264-2024-
MDP/A, del 28 de agosto de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 

de ciento ochenta (180) días, en concordancia con lo establecido en el expediente de 

contratación, tal como se detalla a continuación: 

Nº Descripción 
Duración 

(días calendario) 

1 Etapa de supervisión de obra. 150 

2 Liquidación de obra 30 
 TOTAL 180 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el importe de S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles) , en la unidad de Tesoreria y 
recabar las bases en la unidad de abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Pisuquia, sito 
en Plaza de armas S/N Yomblon distrito de Pisuquia-Luya -Amazonas .   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019 
–EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto 
Supremo N° 162-2021-EF. 

- Decreto Legislativo N° 1444 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de  
Contrataciones del Estado. 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. 
 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

                                                             
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-265-001033 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI11 : 00-265-001033 

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica14. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete15.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

                                                             
11  En caso de transferencia interbancaria. 

  
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes17. 

o) Constancia de visita de terreno suscrita por autoridad de la zona en fecha de cronograma 
hasta presentación de ofertas donde se ejecutará la obra materia de supervisión. 

p) Declaración Jurada de Correo Electrónico para efectos de notificaciones durante la 
ejecución contractual – Formato Libre. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

                                                             
16  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
17  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.  
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 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya18. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 

Pisuquia sito en Plaza de Armas S/N Yomblon,  Distrito de Pisuquia-Luya-Amazonas. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.7. ADELANTOS19 
 

“La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 DÍAS DESPUES DE SUSCRITO EL 
CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos20 mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 DIAS siguientes a la presentación de 

                                                             
18  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
19  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

20  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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la solicitud del contratista. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista por el sistema 
de TARIFAS, La Supervisión de Obra, en pagos parciales mensuales. La liquidación de Obra, se 
hará un pago único, por el sistema de SUMA ALZADA  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA, emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Pisuquia sito en Plaza de Armas S/N Yomblon, Distrito de Pisuquia-Luya-Amazonas . 

 
 

Importante para la Entidad 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

El reajuste se realizará según lo establecido en el artículo 38.5 del Artículo 38 del DS 344-2018-EF y 
modificatorias del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

 
 

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Contratación del servicio de consultoría de obra para PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A 

TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-203 AL S.E. 

JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE 

PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 

2504256” 

1. OBJETIVO: 

Establecer los alcances y condiciones técnicas y legales para la contratación de unapersona 

natural o jurídica para realizar el servicio de consultoría de obra para PARA LA SUPERVISIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-

203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO 

DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 

2504256”. 

2. FINALIDAD PUBLICA 

 

La Municipalidad Distrital de Pisuquia tiene como finalidad principal con la ejecución del 

proyecto, satisfacer las necesidades demandadas por la población de las localidades de 

Pisuquia, brindando un adecuado acceso al servicio de energía eléctrica.  

 

3. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Municipalidad Distrital de Pisuquia 

 

4. UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia del proyecto se localiza en ceja de selva del departamento de Amazonas 

según el siguiente detalle: 

 

Departamento : Amazonas 

Provincia : Luya 

Distrito  : Pisuquia 

 

5. VIAS DE ACCESO 

La principal vía de comunicación existente en la zona del proyecto es la siguiente: 

 

Chachapoyas – Nuevo Tingo: 

Partiendo de la ciudad de Chachapoyas a través de carretera asfaltada PE-08C hasta el cruce 

Achamaqui, para luego tomar el desvío por carretera asfaltada de una vía PE-08B hacia el Tingo, 

por último, tomar el desvío por carretera asfaltada doble vía AM111 hasta la localidad de Nuevo 

Tingo; este tramo demanda un tiempo de 1 hora y una distancia de 40 km. aproximadamente. 

 

Nuevo Tingo – Choctamal – Colcalón: 

Continúa por carretera afirmada hasta la localidad de Choctamal y luego tomar el desvío por 

carretera vial vecinal hasta el sector Colcalón. Este tramo demanda un tiempo de 03 horas 20 

minutos y una distancia de 98 km, aproximadamente. 
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Los trabajos considerados en el tramo de las líneas y redes primarias, algunas partes tienen 

acceso definido y cuentan facilidad de vías de acceso para el transporte de materiales. 

 

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (DE SUMA ALZADA Y TARIFAS), 
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

7. VALOR REFERENCIAL  

El valor referencial, al mes de agosto de 2024 se ha determinado por un monto de                             
S/ 213,301.26 (DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS UNO CON 26/100 SOLES), 
incluido el IGV. 
 

ANÁLISIS DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA  

        Precio Sub 

Ítem Descripción Cantidad Unitario Total 

        S/. S/. 

A. Costo Mensual       

  A.1 Honorarios profesionales mensuales       

    (incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)       

    - Ingeniero Jefe de Supervisión 1 7,500.00 7,500.00 

    - Ingenieros Asistente 2 4,000.00 8,000.00 

    - Chofer 1 2,000.00 2,000.00 

  A.2 Alquiler de camioneta 4x4       

  - Alquiler, incluye mantenimiento 1 6,500.00 6,500.00 

  - Combustible 1 1,000.00 1,000.00 

    Sub Total A (costo por mes)     25,000.00 

    Sub Total A  ( 5 meses ) 5 25,000.00 125,000.00 

B. Recepción de Obra, Supervisión y/o Elaboración de la 1     

   Liquidación de Contrato     15,000.00 

    Sub Total A  ( 1 meses ) 1   15,000.00 

            

C. Gastos Generales Mensuales       

  C.1 Utiles y uso de equipos ( Telefonia cleular y sofware)     800.00 

  C.2 Alquiler de oficina - vivienda y pago de servicios     1,500.00 

  C.3 Comutadora, Impresora  , camara fotografica  y Alimentación     4,045.118 

    Sub Total C (costo por mes)     6,345.118 

    Sub Total C 5 6,345.118 31,725.59 

            

D. Utilidades ( 5% A+B+C ) 5% 171,725.59 8,586.28 

            

    Sub Total C     8,586.28 

    TOTAL COSTOS DIRECTO ( A + B + C + D )   S/. 180,763.78 

    IGV ( 18% COSTO DIRECTO) )   S/. 32,537.48 

        

    TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN   S/. 213,301.26 
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8. ANTECEDENTE DE LA CONTRATACIÓN 

El Plan de Electrificación Rural establece entre sus principales metas el incremento de la cobertura 

del servicio eléctrico a la población no atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas 

eléctricos existentes que brindan deficiente servicio y no permiten el desarrollo de actividades 

productivas. 

 

Actualmente las localidades del distrito de Pisuquia cuentan con suministro de energía eléctrica, 

sin embargo, debido al crecimiento poblacional y a las deficiencias existentes en las líneas y redes 

eléctricas existentes, se hace necesario la ampliación y mejoramiento de redes eléctricas en media 

tensión, para atender a la población con un servicio eléctrico de calidad y consecuentemente ceder 

la responsabilidad técnica a la concesionaria Electro Oriente S.A. 

 

La municipalidad distrital de Pisuquia, dentro del Programa de Electrificación Nacional, ha 

gestionando coordinadamente los trabajos y estudios previos con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de la demanda requerida por la población de las localidades de Pisuquia, mediante 

el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, 

A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-203 

AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL 

DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". – 

CUI: 2504256". 

 

Mediante R.A. Nº 247-2024-MDP/A, de fecha 19 de agosto de 2024, se declara la Nulidad de 

Oficio del CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA Nº 003-2024-

MDP/A,  suscrito con fecha 14 de mayo de 2024,  entre la Municipalidad Distrital de Pisuquia y 

el Ing. SERRANO BAZAN JOSE ROMEL, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS 

DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-203 AL S.E. JAÉN 

ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE 

PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 

2504256; por el monto contractual vigente, con un plazo de ejecución de 210 días calendario,; 

por la causal de la transgresión del principio de veracidad durante el procedimiento de 

selección. 

 

En atencion al saldo pendiente a ejecutar, la Municipalidad Distrital de Pisuquia, procedera 

a convocar el presene procedimiento. 

 

 

9. BASE LEGAL 

 

Las Normas y documentos que el Consultor debe tener presente para el normal desarrollo de 

la consultoría de obra son las siguientes: 

 

Sobre Contrataciones 

 

 TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 082-

2019-EF. 

 Decreto Supremo 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y 

sus modificatorias. 

 Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley 31953, Ley  de Presupuesto del Sector Público para el año 2024 
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 Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446 modificada 

por el D.L. 1078 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria por el D.L. 1055.  

 TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS 

N° 004-2019-JUS 

 D.S. 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Bases Administrativas y Términos de Referencia del presente procedimiento. 

 Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por el OSCE. 

 

Sobre Invierte Pe 

 Decreto Supremo 231-2022-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 

1432. 

 Decreto Legislativo 1432 que modifica el D.L. N° 1452, que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multi Anual y Gestión de inversiones (INVIERTE PE) y deroga la Ley 

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Decreto Legislativo 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar las 

inversiones públicas. 

 Directiva 001-2019-63.01, que estable las disposiciones que regulan el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Inversión 

Púbica y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del ciclo de 

inversión. 

 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos e Inversión 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sobre el Sector Electricidad  

 Ley 25844, Ley de concesiones eléctricas y sus modificaciones. 

 Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural y sus modificatorias. 

 D.S. 009-93-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
 D.s. 025-2007-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Electrificación 

Rural. 
 D.S. 020-97-EM y D.S. 040-2001-EM; Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos. 
 Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 

 Resolución Ministerial 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad.  

 

10. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

El servicio requerido incluye la administración y supervisión del contrato de ejecución de la 

obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE 

LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-203 AL S.E. JAÉN 

ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - 

PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256”. 

El servicio de Supervisión de Obra se desarrollará teniendo en cuenta el Sistema de Tarifas, 

de conformidad a lo previsto en el inciso c) del artículo 35 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. El Consultor que se contrate en adelante se llamará EL SUPERVISOR. 

 

El servicio de Liquidacion de Obra se desarrollará teniendo en cuenta el Sistema de Suma 

Alzada, de conformidad a lo previsto en el inciso c) del artículo 35 de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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Por lo expuesto EL SUPERVISOR de la obra prestará sus servicios hasta la puesta en servicio 

de la obra y liquidación del contrato de obra. 

 

Las actividades mínimas que debe realizar EL SUPERVISOR las mismas que no son limitativas 

son las siguientes: 

 

a. Tomar conocimiento del expediente técnico de obra, revisarlo y emitir conformidad para 

su seguimiento y control. 

b. Supervisar y hacer cumplir la normatividad de seguridad y medio ambiente del sub 

sector de electricidad. 

c. Acompañar al CONTRATISTA en la etapa de replanteo de obra, revisarlo y dar 

conformidad. 

d. Revisar las especificaciones técnicas de calidad de los suministros, equipos y 

materiales y su adecuado transporte, según las normas vigentes para la obra. 

e. Participar y supervisar las pruebas de los materiales y equipos, según especificaciones 

técnicas del Expediente Técnico de Obra. 

f. Supervisar y velar que se cumpla la calidad ofrecida por el Contratista en el montaje 

electromecánico y obras civiles (en caso de corresponder). 

g. Participar, supervisar y dar conformidad a las pruebas y puesta en servicio. 

h. Participar, supervisar las actividades de recepción de obra. 

i. Supervisar y dar conformidad a las valorizaciones de Obra dentro de los plazos de la 

LCE. 

j. Coordinar con el Coordinador de Obra(De Existir) designado por la ENTIDAD . 

k.   Revisión, conformidad y/o elaboración de la liquidación del contrato de obra. 
l. Hacer seguimiento de los riesgos identificados e ir documentando en caso se 

presenten nuevos riesgos. 

Para cumplir el alcance del presente requerimiento EL SUPERVISOR debe tener en cuenta 

todo lo requerido en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Y LA NORMATIVIDAD DEL SUB 

SECTOR ELECTRICIDAD debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus estipulaciones; 

en especial los plazos establecidos para las distintas acciones   

Asi mismo EL SUPERVISOR deberá tener en cuenta lo señalado en la Resolución de 

Contraloría N° 268-2023-CG-2023,  del 13/07/23, que aprueba la Directiva 010-2023-CG/VCST 

: “Servicio de Control Previo de las Prestaciones adicionales de Obras y la Directiva 011-2023-

CG/VCST : “Servicio de Control Previo de las Prestaciones adicionales de Supervisión de 

Obras”   

     

11. FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN 

A continuación, se listan los servicios que serán prestados por EL SUPERVISOR los cuales 

tienen caracteres indicativos más no limitativos 

 

11.1 Funciones Generales 

 

 Tomar conocimiento de las características técnicas de las obras a ejecutar y los 

términos de contratación de su ejecución, a fin de efectuar una adecuada supervisión 

técnica-administrativa de los trabajos que ejecute el Contratista de la Obra. 

 Supervisar durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato 

de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de las normas técnicas 

administrativas vigentes como el Código Nacional de Electricidad, las Normas de 

seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el  Trabajo 

con electricidad, Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. EL SUPERVISOR deberá controlar 

que la Contratista de la Obra no Sub -contrate la obra o parte de ella, sin la autorización 
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de la ENTIDAD. Se deberá evitar que el CONTRATISTA comprometa a las poblaciones 

en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.  

 Verificar la disposición del Cuaderno de Obra conforme a lo estipulado en el artículo 

191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo tomar las 

medidas pertinentes para evitar anotaciones extemporáneas. EL SUPERVISOR velará 

porque las anotaciones solo se refieran a ocurrencias extraordinarias, órdenes y 

consultas respecto a la obra, conforme a lo estipulado en los artículos 192 y 193 del 

Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, debiendo actuar oportunamente 

conforme a lo previsto en dichos artículos y poner en conocimiento de LA ENTIDAD en 

los casos necesarios con la opinión correspondiente para su atención o seguimiento. 

 Hacer cumplir lo mencionado en la normativa vigente. 

 

11.2 Al Inicio de las Obras 

 

 En esta etapa se deberá exigir al contratista de la obra cautelar la no afectación 

de áreas arqueológicas, propiedades privadas y reservas naturales que pudieran 

existir. Durante la ejecución de la Obra debe verificar que el CONTRATISTA 

realice el Monitoreo Arqueológico y el Monitoreo Ambiental y las coordinaciones 

necesarias con las entidades públicas vinculantes, cuyos informes de ser el caso 

deberán ser presentados a las entidades correspondientes. 

 Revisar el Expediente Técnico de la Obra y al final del primer mes presentar un 

informe especial de diagnóstico situacional recomendando las acciones que 

deben adoptarse para contar con los documentos en caso que faltaran o para 

mantener su vigencia del DIA, CIRA, puntos de alimentación, zonas de concesión, 

autorizaciones de libre disponibilidad de terrenos en redes primarias y 

secundarias durante la ejecución de la obra, etc. 

 Solicitar al Contratista de la Obra y dar conformidad y/o aprobación según 

corresponda al Calendario valorizado de avance de obra que incluye la 

adquisición de materiales. Exigir que el calendario sea detallado a nivel de 

partidas donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de 

los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordantes con 

los presentados en la oferta. EL SUPERVISOR deberá exigir al Contatista de Obra 

el CPM del proyecto que describa detalladamente el proceso constructivo de la 

obra en el cual se identifique la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 

 Verificar que el personal de ejecución del Contratista de Obra sea el presentado 

conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especialización y 

dificultad de los trabajos a ejecutarse en conformidad a lo solicitado en las bases 

, debiendo según los resultados obtenidos tomar acciones en concordancia con 

lo estipulado en artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, a fin de asegurar la buena marcha de la obra. 

 Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para 

Materiales según los Cronogramas de Desembolsos que el Contratista de la Obra 

presente en forma detallada, debiendo presentar el inicio de los trabajaos un plan 

calendarizado de utilización de estos materiales y verificar el cumplimiento del 

plan de utilización del Adelanto para Materiales. 

 El SUPERVISOR verificará que el Contratista cumpla con presentar dentro del 

plazo estipulado y con las condiciones que exijan los seguros de: 

 

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por un monto no menor al 10% 

del monto contractual por daños materiales. 

- Póliza de Vida Ley 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud 

vigente, que incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en 

concordancia con lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento. 

- Pólizas de accidente de trabajo. 
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11.3 Funciones Permanentes 

 

 Efectuar la Supervisión del Avance y la calidad de ejecución de las Obras teniendo 

como referencia el Expediente Técnico de Obra a Supervisar, incluida las 

modificaciones aprobadas de ser el caso. EL SUPERVISOR deberá exigir al 

Contratista de la Obra, en cumplimiento del Artículo 203 del Reglamento de LCE 

la disposición en todo momento en Oficinas de Obra del Calendario de Avances 

de Obra, del Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos Aprobados, tener 

al día el calendario de avance de obra vigente de ejecución y tener disponible en 

todo momento copia de los planos del estudio definitivo o de sus modificaciones 

aprobadas.Los informes mensuales de Supervisión deberán contener 

necesariamente información sobre estos aspectos.  

 Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel 

cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del CONTRATISTA 

establecidas en el Contrato de obra, sus Anexos y documentos del expediente 

técnico.  

 Efectuar la supervisión de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el 

Contratista de la Obra, así como de su correcta utilización e instalación en la obra, 

verificando sus características, pruebas y controles requeridos en las 

Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del Contratista de la Obra. El 

control de calidad de los materiales se realizará en los almacenes del fabricante y 

en los almacenes de obra, durante su transporte, almacenamiento y durante su 

manipuleo y montaje. 

 Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y control de la obra utilizando las 

tecnologías de información (TI) y el software correspondiente, el cual debe 

contener el CPM del proyecto con todas las actividades que se ejecutarán en obra, 

Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de 

Materiales y Calendario de utilización de Equipo, como mínimo. Uno de los 

reportes de este sistema será el control de avance físico geo referenciado 

estructura por estructura, compatible con el GIS de la concesionaria, así como el 

avance del registro del padrón de usuarios con la documentación requerida por 

las concesionarias.  

 Elaborar y mantener un sistema de registro de garantías y seguros de obra 

requeridos en el contrato de obra a supervisar, independientemente del control de 

vigencia de las garantías que efectuará el área de administración de LA ENTIDAD 

encargada de la custodia de estos documentos.  

 Verificar y exigir el correcto uso del Entorno de Datos Comunes como repositorio 

de información para el proyecto.  

 Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales; 

asimismo, controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o 

demoras.  

 Queda expresamente establecido que LA ENTIDAD no asumirá ninguna 

responsabilidad por las obligaciones que contraiga en la ejecución del servicio de 

Supervisión de Obra. Será de su cargo el pago de haberes y beneficios sociales 

del personal que asigne a la ejecución del servicio, y en general, el cumplimiento 

de todas aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de carácter 

laboral, social o de otra índole. En tal sentido, queda perfectamente entendido que 

el personal de EL SUPERVISOR, no poseen ningún vínculo laboral alguno con 

LA ENTIDAD  . 

 Exigir al Contratista la presentación de las valorizaciones mensuales de obra en 

el plazo previsto en el contrato y Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en caso de atrasos en la presentación de dichas valorizaciones, el 

supervisor con los metrados ejecutados aprobados, efectuará el cálculo de la 

valorización mensual para efectos de verificar el avance acumulado y la aplicación 

del Artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el supervisor los 

metrados ejecutados en el mes, el supervisor con dichos metrados corroborados 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 08-2024-MDP/C.S.] 

 

 

 

31 

efectuara el cálculo de la valorización mensual, para efectos de verificar el avance 

acumulado y la aplicación del Artículo 203 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 Controlar y registrar en forma sistemática el avance físico de la ejecución de la 

Obra, verificando el cumplimiento del calendario de avance de obra vigente. EL 

SUPERVISOR deberá comunicar al Contratista de la Obra cuando cualquier fase 

de la obra comience a retrasarse respecto al cronograma valorizado vigente, 

exigiendo y recomendando las acciones para revertir la situación e atraso y hacer 

expedita la obra debiendo también informar a la ENTIDAD  , recomendando la 

reprogramación del retraso para fines propios de la ejecución más no para 

modificaciones contractuales de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

artículo 203 del Reglamento de la LCE, de modo que se pueda concluir la obra 

dentro del plazo contractual. 

 Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista de la 

Obra a su requerimiento y el de LA ENTIDAD, incluyendo mano de obra, 

materiales y equipos a utilizarse. Aprobación de los formatos de los protocolos 

necesarios para las pruebas y recepción de los equipos e instalaciones.Revisar, 

evaluar y aprobar el empleo de los Adelantos para Materiales, según el Calendario 

de adquisición de materiales que el Contratista de la Obra presentó en forma 

detallada, debiendo llevar el control del plan de utilización del adelanto y cumplir 

con lo estipulado en el Art. 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del Contratista e 

informar a LA ENTIDAD   para la aprobación correspondiente. 

 Durante la ejecución de la obra, EL SUPERVISOR deberá cumplir con lo 

estipulado en la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de 

Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, y la modificatoria aprobada por Resolución 

Directoral N° 006-2017-EF/63.01, debiendo elaborar y presentar oportunamente 

los informes de modificaciones en la fase de inversión para su registro. 

 Revisar los metrados de avance mensuales y elaborar las valorizaciones 

conjuntamente con el Contratista de la Obra, verificando la correcta aplicación de 

las fórmulas polinómicas y determinación de los reajustes, verificando los 

máximos montos permitidos en función al calendario programado de avance de 

obra, la consideración de las amortizaciones de los adelantos otorgados de ser el 

caso, los reajustes no correspondientes, los descuentos que correspondan, 

penalidades, multas, etc. 

 Exigir al contratista la presentación de las valorizaciones en los plazos previstos, 

debiendo aprobar y remitir a LA ENTIDAD, para su pago dentro del plazo 

normado. 

 Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de LA 

ENTIDAD ; el índice de contenidos será acordado con LA ENTIDAD. Los informes 

deberán, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo 

con los planes programados, los problemas observados y acciones para la 

superación de los mismos. Adicionalmente, se deberá incluir en los informes que 

se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes 

considerando los cronogramas valorizados para la ejecución de las obras 

presentados por el Contratista de la Obra. 

 Los informes mensuales de supervisión están relacionados a las valorizaciones 

mensuales que presenta el contratista. La primera valorización mensual de obra 

considerará como mínimo diez (10) días calendarios de trabajo efectivo, contados 

a partir de la fecha de inicio contractual. 

 Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno 

de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de 

conocimiento de LA ENTIDAD si las anotaciones afectan el cumplimiento del 

plazo contractual y del costo de la Obra. 
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 Mantener una constante comunicación con la Coordinación nombrada por LA - 

ENTIDAD   y participar en las reuniones en las que se le solicite. 

 

Del cuaderno de obra 

 Si el contrato deriva de un proceso de selección convocado antes del 14.08.2020, 

las partes pueden pactar el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no haya 

abierto un cuaderno de obra físico. 

 Si el contrato deriva de un proceso de selección convocado a partir del 

14.08.2020, se utilizará, de forma obligatoria, el cuaderno de obra digital, para lo 

cual, La ENTIDAD , gestionará y proporcionará los usuarios correspondientes, 

tanto para la Contratista, como para la Supervisión y el Órgano de Control, salvo 

que se haya solictado ante OSCE, la autorizacion de cuaderno de obra fisico. 

 EL SUPERVISOR y el RESIDENTE DE OBRA, son los únicos profesionales - 

autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital. 

 En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante 

la ejecución de ella; las solicitudes que se realicen como consecuencia de las 

ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán comunicadas a LA 

ENTIDAD por el Contratista o su representante, por medio de comunicación 

escrita. 

 El Cuaderno de Obra será cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido 

recibida definitivamente por LA ENTIDAD   . 

De los informes 

 Se dispone que toda documentación se entregará a través de las mesas de partes 

de LA ENTIDAD . 

 Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de LA 

ENTIDAD  . Los informes (impreso y en medio magnético) deberán, describir el 

avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas 

observados y acciones para su solución, detallar las variaciones y/o cambios. 

 EL SUPERVISOR presentará un "Informe Mensual de Supervisión" de 

conformidad a lo indicado en el párrafo anterior. Además, el Informe deberá 

contener un resumen de los avances físicos y económicos reales y programados, 

pagos parciales y acumulados efectuados por concepto de valorizaciones, 

adelantos y otros. También deberá incluir cuadros de control de cartas fianzas, de 

seguros de obra, reporte fotográfico, el avance del monitoreo del Impacto 

Ambiental y del monitoreo arqueológico, cuadros de observaciones de los trabajos 

ejecutados no valorizados y otros que considere pertinente informar. 

 Previo a la inspección del Comité de Recepción para la Entrega-Recepción de la 

obra, EL SUPERVISOR efectuará una evaluación integral de la misma, 

evacuando un informe de observaciones que presentará al contratista para su 

absolución, remitiendo una copia a LA ENTIDAD   para su conocimiento. 

 EL SUPERVISOR presentará a la conclusión de la obra y de liquidado el contrato 

respectivo, un "Informe Final de Supervisión", que incluya un resumen de las 

actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se 

dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales y 

deductivos aprobados, el inventario físico conforme a obra, las prórrogas 

atendidas, de los resultados de las inspecciones y pruebas, de la Liquidación del 

Contrato, etc. 

 

De las valorizaciones 

 Revisar las plantillas de avance de obra mensuales y procesar las 

valorizaciones mensuales, verificando la correcta aplicación de la 

metodología de cálculo para la elaboración de los metrados y valorización 

respectiva conforme lo señalado en el Art. 194° del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado, comparando el calendario ejecutado en función al 

calendario programado y proyectado de avance de obra. 

 EL SUPERVISOR deberá presentar la valorización procesada para su pago 

emitiendo expresamente su conformidad a la misma, precisando el avance 

físico logrado y la situación de las garantías y seguros de obra, recomendando 

las renovaciones o devoluciones que correspondan. 

 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el 

último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por EL 

SUPERVISOR y el Contratista. 

 Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados 

conjuntamente por el  Contratista y EL SUPERVISOR, y presentados a LA 

ENTIDAD   dentro de los plazos que establezca el contrato. El Supervisor 

deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la 

valorización. 

 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o 

valorización de los metrados entre el Contratista y EL SUPERVISOR o LA 

ENTIDAD  , según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, 

sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

 Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de 

treinta (30) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización 

de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) 

del contrato actualizado. 

 La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el 

incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

 Las valorizaciones de los trabajos ejecutados deberán ser presentadas a la 

ENTIDAD en la forma y el procedimiento previstos en el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 Las valorizaciones que presentará el contratista deben ser en original y una 

copia y en forma virtual (debiendo asegurarse que el expediente contenga 

firma digital del RESIDENTE debidamente acreditado). Deberá velar que la 

valorización contenga los documentos siguientes: 

 1) "Informe resumido" que indique: 

a)   Actividades relevantes ejecutadas. 

b) Partidas relevantes fueron ejecutadas el presente mes (suministros, 

montaje, obras civiles, etc). 

c) Índices de Avances de Obra relacionada con el con el Avance 

Económico y Avance Físico acumulados. 

d) Comparación de Avance Programado vs Ejecutado - Curva S. 

e) Deberá realizar la comparación de avances programados (mensual y 

acumulado) y los avances ejecutados (mensual y acumulado). 

f) Reporte de Desviaciones. 

 

2) Deberá revisar y dar conformidad al informe que presente LA 

CONTRATISTA conteniendo la totalidad de archivos del expediente de 

valorización, debidamente suscritos; o de manera digital con firma electrónica 

del RESIDENTE debidamente registrada por EL CONTRATISTA (O2 

JUEGOS IMPRESOS +01 CD) 

 

 Efectuar la supervisión del avance y la calidad de ejecución de las Obras 

teniendo como referencia el Expediente Técnico de Obra a supervisar, 

incluida las modificaciones aprobadas de ser el caso. EL SUPERVISOR 

deberá exigir al Contratista de la Obra, en cumplimiento del Artículo 203 del 

Reglamento de la LCE, la disposición en todo momento en oficinas de obra 

del Calendario de Avance e Obra, del Calendario de Adquisición de Materiales 

y equipos aprobados, tener al día el calendario de avance de obra vigente de 

ejecución y tener disponible en todo momento copias de los planos del estudio 
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definitivo o de sus modificaciones aprobadas. Los informes mensuales de 

Supervisión deberán contener necesariamente información sobre estos 

aspectos. 

 

 Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel 

cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del 

CONTRATISTA establecidas en el Contrato de obra, sus Anexos y 

documentos del expediente técnico.  

 Efectuar la supervisión de la calidad de los materiales y equipos ofertados por 

el Contratista de la Obra, así como de su correcta utilización e instalación en 

la obra, verificando sus características, pruebas y controles requeridos en las 

Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del Contratista de la Obra. 

El control de calidad de los materiales se realizará en los almacenes del 

fabricante y en los almacenes de obra, durante su transporte, almacenamiento 

y durante su manipuleo y montaje.  

 Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y control de la obra utilizando 

las tecnologías de información (TI) y el software correspondiente, el cual debe 

contener el CPM del proyecto con todas las actividades que se ejecutarán en 

obra, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición 

de Materiales y Calendario de utilización de Equipo, como mínimo. Uno de los 

reportes de este sistema será el control de avance físico geo referenciado 

estructura por estructura, compatible con el GIS de la concesionaria, así como 

el avance del registro del padrón de usuarios con la documentación requerida 

por las concesionarias. - Elaborar y mantener un sistema de registro de 

garantías y seguros de obra requeridos en el contrato de obra a supervisar, 

independientemente del control de vigencia de las garantías que efectuará el 

área de administración de LA ENTIDAD   encargada de la custodia de estos 

documentos.  

 Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, 

asi mismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas 

o demoras.  

 Queda expresamente establecido que LA ENTIDAD no asumirá ninguna 

responsabilidad por las obligaciones que contraiga en la ejecución del servicio 

de Supervisión de Obra. Será de su cargo el pago de haberes y beneficios 

sociales del personal que asigne a la ejecución del servicio, y en general, el 

cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las 

disposiciones de carácter laboral, social o de otra índole. En tal sentido, queda 

perfectamente entendido que el personal de EL SUPERVISOR, no poseen 

ningún vínculo laboral alguno con la Entidad. 

 Exigir al Contratista la presentación de las valorizaciones mensuales de obra 

en el plazo previsto en el contrato y Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en caso de atrasos en la presentación de dichas valorizaciones, 

el supervisor con los metrados ejecutados aprobados, efectuará el cálculo de 

la valorización mensual para efectos de verificar el avance acumulado y la 

aplicación del Artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

delEstado.  

 Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el supervisor los 

metrados ejecutados en el mes, el supervisor con dichos metrados 

corroborados efectuara el cálculo de la valorización mensual, para efectos de 

verificar el avance acumulado y la aplicación del Artículo 203 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 Controlar y registrar en forma sistemática el avance físico de la ejecución de 

la Obra, verificando el cumplimiento del calendario de avance de obra vigente. 

EL SUPERVISOR deberá comunicar al Contratista de la Obra cuando 

cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto al cronograma 

valorizado vigente, exigiendo y recomendando las Las valorizaciones de los 

trabajos ejecutados deberán ser presentadas a la ENTIDAD   en la forma y el 
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procedimiento previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Las valorizaciones que presentará el contratista debe ser en original y una 

copia y en forma virtual (debiendo asegurarse que el expediente contenga 

firma digital del RESIDENTE debidamente acreditado). Deberá velar que la 

valorización contenga los documentos siguientes: 

1) "Informe resumido" que indique: 

a. Actividades relevantes ejecutadas. 

b. Partidas relevantes fueron ejecutadas el presente mes (suministros, montaje, 

obras civiles, etc). 

c. Índices de Avance de obra relacionados con el Avance Económico y Avance 

Físicoacumulados. 

d. Comparación de Avance Programado vs Ejecutado - Curva S. 

e. Deberá realizar la comparación de avances programados (mensual y 

acumulado) y los avances ejecutados (mensual y acumulado). 

f. Reporte de Desviaciones. 

2) Deberá revisar y dar conformidad al informe que presente LA CONTRATISTA 

conteniendo la totalidad de archivos del expediente de valorización, debidamente 

suscritos; o de manera digital con firma electrónica del RESIDENTE debidamente 

registrada por el Contratista (02 juegos impresos y 01 CD). 

3) Resumen de pago  

12. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN  

EL SUPERVISOR verificará el cumplimiento del contrato de ejecución de obra y 

coordinará con LA ENTIDAD los resultados, informando mensualmente del 

cumplimiento de los mismos. 

 EL SUPERVISOR presentará un "Informe Mensual de Supervisión" a LA ENTIDAD    

sobre las actividades efectuadas en la ejecución de la obra, y las medidas correctivas 

pertinentes. Este Informe Mensual tendrá un indice acordado con LA ENTIDAD   . El 

informe mensual deberá contener la ficha de control de obra, cuyo modelo será 

proporcionado por LA ENTIDAD será reportado tanto en físico como en digital el cual 

deberá constar como mínimo de: 

- El estado de situación del cronograma de los suministros de equipos y 

materiales. 

- El cronograma de avance físico, programado vs. ejecutado de las obras. 

- El avance del monitoreo del Impacto Ambiental y del monitoreo arqueológico. 

- Reporte fotográfico (24 vistas como mínimo). 

- Informe de Seguridad de la Obra. 

- Presentación del parte mensual del personal clave y del uso de las unidades 

móviles. 

 

Deberá presentar informes especiales en los siguientes casos: 

- De la revisión efectuada para tomar conocimiento del Expediente Técnico. 

- Expediente de Replanteo de Obra. 

- Presupuesto de Adicionales y Deductivos. 

- Ampliaciones de plazo. 

- Finalización de obra. 

- Informes de modificaciones en la fase de inversión. 

- Informe aprobando el expediente conforme a obra. 

- Informe de conformidad de la liquidación del contrato de obra con los cálculos 

detallados. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA] 
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 08-2024-MDP/C.S.] 

 

 
36 

- El inventario físico conforme a obra. 

 

Otros a solicitud expresa de LA ENTIDAD, relacionada con la supervisión de las 

obras.  Cuando EL SUPERVISOR no presente los precitados informes, LA ENTIDAD  

aplicará lo señalado en el Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Luego de la presentación de la valorización por parte del Contratista, 

conforme a los plazos que se indican en el Artículo 194 del Reglamento, EL 

SUPERVISOR efectuará un informe especial que señale: 

- El estado de cumplimiento de la programación vigente. 

- El estado de avance económico (pagos autorizados). 

- Una evaluación y vigencia de las garantías y seguros de obra. 

- Pólizas de Seguros de personal del contratista.  

 

Durante la ejecución del servicio, EL SUPERVISOR efectuará constantemente una 

evaluación integral de las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el 

cual presentará mensualmente al Contratista de la Obra para su absolución, debiendo 

incluirlo en el informe mensual como anexo.  

EL SUPERVISOR exigirá al Contratista de la Obra la presentación del Expediente 

Técnico Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentación a 

LA ENTIDAD . Igualmente efectuará el seguimiento y la revisión y/o corrección de la 

Liquidación del Contrato que presente el Contratista. 

Gestión de Riesgos 

EL SUPERVISOR debe analizar detalladamente el Estudio de Riesgos de la ejecución 

de la Obra, que forma parte del expediente técnico del proyecto, con la finalidad de 

poder aplicar las medidas paliativas correspondientes ante la ocurrencia de los riesgos 

previsibles durante la ejecución de la obra, en cumplimiento de la Directiva "GESTIÓN 

DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS" (DIRECTIVA 

N° 012-2017-OSCE/CD).  

Para tal efecto, en el Expediente Técnico se han identificado y asignado los riesgos 

que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del 

contrato que debe ser asumida de ser el caso durante la ejecución contractual. 

La identificación y gestión de riesgos, evalúa los siguientes casos: 

 Riesgo de errores o deficiencias en el diseño. 

 Riesgo de construcción. 

 Riesgo de expropiación de terrenos. 

 Riesgo geológico/geotécnico. 

 Riesgo de interferencias/servicios afectados. 

 Riesgo ambiental. 

 Riesgo arqueológico. 

 Riesgo de obtención de permisos y licencias. 

 Riesgos de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 Riesgos regulatorios o normativos. 

 Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.  

 

Durante la ejecución de la obra, EL SUPERVISOR verificará que EL CONTRATISTA 

realice la debida y oportuna gestión de los riesgos durante todo el período de ejecución 

de la obra.  

EL SUPERVISOR en conjunto con el residente de la obra, deberán evaluar 

permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los 
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resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, 

precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 

13. Responsabilidad de EL SUPERVISOR  

EL SUPERVISOR es el responsable de velar directa y permanentemente por la 

correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento, 

además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la 

obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo N° 187 del Reglamento vigente aprobado mediante D.S. N° 

344- 2018 EF asumiendo las responsabilidades administrativas y de corresponder 

civiles o penales. Asimismo, será responsable de las respuestas que comunique al 

CONTRATISTA ejecutor de obra, compartiendo la responsabilidad por las decisiones 

que adopten en la ejecución de la obra, no debiendo entorpecer la ejecución de la 

obra, pues tal acción y/o inacción podrían ocasionar daño al Estado. 

Capacitación y Entrenamiento.  

EL SUPERVISOR, garantizara que su personal ofertado, cuente con capacitación y 

entrenamiento en las herramientas informativas requeridas para el presente servicio. 

Coordinación de la Supervisión  

La coordinación sobre la supervisión de la obra, estará a cargo del COORDINADOR 

DE OBRA que determine LA ENTIDAD y del Jefe del Área de Administración de 

Proyectos de LA ENTIDAD, o la oficina que haga sus veces. De ser necesario, EL 

SUPERVISOR asistirá a las reuniones de trabajo que LA ENTIDAD convoque, ya sea 

en las oficinas o en la zona de obra.  

Aprobación de los Informes 

Presentación y Aprobación de los Informes Mensuales  

El SUPERVISOR, deberá plasmar en sus Informes Mensuales, los registros de las 

actividades realizadas. A este respecto, sin ser limitativo, en los Informes Mensuales 

correspondientes a la etapa de montaje o ejecución de obra física, EL SUPERVISOR 

deberá presentar el registro de AVANCE FÍSICO ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA 

y de sus actividades de montaje. La no presentación de este registro o su deficiente 

presentación, merecerá que el Informe Mensual sea observado hasta su subsanación, 

así como la aplicación de las penalidades señaladas en este requerimiento. La 

presentación debe ser como máximo conforme se indica en la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento. El COORDINADOR DE OBRA de LA ENTIDSD emitirá 

su aprobación u observará los Informes Mensuales de la Supervisión en un plazo 

máximo de cinco (5) días calendario de presentado. En caso que el COORDINADOR 

DE OBRA de LA ENTIDAD   observara el Informe mensual, EL SUPERVISOR dentro 

de un plazo máximo de cinco (5) días calendario, deberá presentar el informe mensual 

con las observaciones que se hubieran formulado y/o subsanado. Aprobado el informe 

mensual la supervisión presentará una copia adicional del referido informe, así como 

en archivo magnético (CD/DVD) con el informe escaneado. El incumplimiento en la 

entrega de los Informes mensuales o en la demora en la subsanación de las 

observaciones dará lugar a la aplicación de una penalidad diaria conforme a lo 

estipulado en el Contrato de Supervisión. 

 

Presentación y Aprobación del Informe Final  

EL SUPERVISOR presentará un "Informe Final de Supervisión", luego de la 

aprobación de la Liquidación del Contrato de ejecució de obra, que incluya un resumen 
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de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se 

dieron en las obras respecto al proyecto original, los presupuestos que se dieron en 

las obras respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales y deductivos 

aprobados, las ampliaciones de plazo atendidas y los resultados de las inspecciones 

y pruebas, además contendrá los costos finales de la obra y de la supervisión. La 

presentación debe ser como máximo a los cinco (5) días calendario después de 

comunicada la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra. El 

COORDINADOR DE OBRA de LA ENTIDAD  emitirá su aprobación u observará el 

Informe Final de la Supervisión en un plazo máximo de ocho (8) días calendario de 

presentado. En caso que el COORDINADOR DE OBRA de LA ENTIDAD   observara 

el Informe final, EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de cinco (5) días 

calendario, deberá presentar el Informe Final con las observaciones que se hubieran 

formulado y/o subsanado. Aprobado el informe final la supervisión presentará una 

copia adicional del referido informe, así como en archivo magnético (CD/DVD) con el 

informe escaneado. El incumplimiento en la entrega del Informe Final o en la demora 

en la subsanación de las observaciones dará lugar a la aplicación de una penalidad 

diaria conforme a lo estipulado en el contrato de supervisión. Aprobado el Informe 

Final de Supervisión y cumplido por parte de EL SUPERVISOR con todas sus 

obligaciones, en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario, se suscribirá 

el Acta de Recepción y Conformidad. 

14. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

De la especialidad y categoría del consultor de obra  

La Supervisión de la obra será desempeñada por una persona natural o jurídica 

inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), como Consultor de Obra, en 

adelante denominado EL SUPERVISOR, que acredite la experiencia en la supervisión 

de contratos de obras similares. El consultor de obras debe contar con el RNP de 

Consultor de obras en la especialidad de OBRAS ELECTROMECÁNICAS, 

ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES la misma que corresponde al 

objeto de la convocatoria y la categoría B o superior para Consultores de Obra. 

Experiencia en la Especialidad 

Requisitos  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES el 

Valor Referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de conformidad o 

emisión del comprobante de pago según corresponda. 

Se considerará servicios similares de Consultoría para Supervisión de Obra a: 

 Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 

 Líneas de Transmisión o, 

 Líneas de Sub Transmisión o, 

 Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

 Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 Líneas y/o Redes Primarias o, 

 Redes Secundarias o, 

 Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o 

conjuntamente con Redes Secundarias o, 

 Sistemas de Utilización en Media Tensión o, 

 Remodelaciones de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias. 
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Condiciones de los Consorcios 

El número máximo de consorciados es de dos integrantes 

El porcentaje mínimo en la participación en la ejecución del contrato es de 40%. 

El porcentaje mínimo en la participación en la ejecución del contrato para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%. 

Del Personal 

Personal Clave 

Cargo Profesión Actividades Experiencia 

Jefe de 

Supervisión 

Ing° 

Electricista o 

Ing. Mecánico 

eléctrico; 

titulado y 

colegiado 

Electrificación 

Rurales 

Líneas 

Primarias, 

Redes 

Primarias y 

Redes 

Secundarias 

Sistema de 

Utilización en 

media tensión 

Con una experiencia mínima de 

tres (3) años de ejercicio 

profesional como Ingeniero 

Jefe de Supervisión, Ingeniero 

Supervisor de Obra, Ingeniero 

Inspector de Obra, Ingeniero 

Supervisor Residente en 

Obra, Ingeniero Residente de 

Obra, en obras similares al 

objeto de la convocatoria, que se 

computa desde la colegiatura.   

 

PERSONAL 

ASISTENTE  

   

Asistente Ing° 

Electricista o 

Ing. Mecánico 

eléctrico; 

titulado y 

colegiado 

Electrificación 

Rurales 

Líneas 

Primarias, 

Redes 

Primarias y 

Redes 

Secundarias 

Sistema de 

Utilización en 

media tensión 

Con una experiencia mínima de 

dos (2) años de  ejercicio  

profesional como Ingeniero 

Jefe de Supervisión, Ingeniero 

Supervisor de Obra, Ingeniero 

Inspector de Obra, Ingeniero 

Supervisor Residente en 

Obra, Ingeniero Residente de 

Obra,  en  obras  similares  al 

objeto de la convocatoria, que se 

computa desde la  colegiatura.   

 

 

 

q) La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: Copia de 
(i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave. 
.  

DEL EQUIPAMIENTO 

El SUPERVISOR deberá disponer por lo menos de equipos informáticos, impresoras 

multifuncionales y facilidades de internet que sirvan de enlace paralas coordinaciones 
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con la ENTIDAD, en la cual se pueda entregar la documentación y correspondencia 

en obra como mínimo lo siguiente: 

ITEM MAQUINARIA CANTIDAD 

 

1 

Camioneta Doble Cabina, doble 

tracción con una antigüedad no 

mayor a cuatro años a la fecha de 

la convocatoria. 

 

01 

 

ITEM EQUIPO  CANTIDAD 

1 Computadora Core I5 con 

conexión a Internet 

02 

2 Impresora multifuncional A3 láser 

color 

01 

3 Telefonía celular compatible con 

RED de la ENTIDAD   con software 

que registre fecha y hora de 

fotografías.  

 

02 

4 Paquete de Software, Office 2016, 

MS Project, ACAD, que permita un 

adecuado trabajo. 

 

conjunto 

5 Cámara Forográfica Digital 01 

 

15. De la Experiencia del Consultor de Obras en la Especialidad 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se considerará Servicios similares de Consultoría para Supervisión de Obra a: 

 Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 

 Líneas de Transmisión o, 

 Líneas de Sub Transmisión o, 

 Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

 Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 Líneas y/o Redes Primarias o, 

 Redes Secundarias o, 

 Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o 

conjuntamente con Redes Secundarias o, 

 Sistemas de Utilización en Media Tensión o, 

 Remodelaciones de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias. 

 

16. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE EL SUPERVISOR  

se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en 

condiciones de absoluta seguridad. Asimismo, está obligado a cumplir y hacer cumplir al 

contratista ejecutor de obra, los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, aplicables a sus actividades y las normas internas de LA ENTIDAD ; así como, 
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los requisitos generales de protección ambiental aplicables a sus actividades; a continuación, 

se listan las más destacadas, no siendo limitativas: 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud • Ley n° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222 y/o normas vigentes. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

 Trabajo y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el 

 Trabajo con Electricidad - RESESATE 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA ENTIDAD    

 Código Nacional de Electricidad (Suministro - Utilización) 

 D.S. N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo 

 D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias. • Ley 

N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos 

peligrosos. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
17. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
 
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir 
las siguientes: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento21.   

 
Se aplicará el 0.5 UIT por cada 
día de ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

 
Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

Se aplicará el 0.5 UIT por cada 
día de ausencia del personal. 

 
Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces.. 

                                                             
21 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

 
Se aplicará el 2.5% al monto 
del contrato de 
supervisión. 

 
Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces. 

4 En caso el supervisor de obra no 
absuelva las consultas o las absuelva 
fuera del plazo señalado en el numeral 
193.3 del artículo 193 del Reglamento. 

22 

Una (1) UIT por no atender las 
consultas formuladas por el 
residente de obra, según lo 
dispuesto en el literal b) del 
numeral 193.10 del artículo 
193 del Reglamento. 

Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces. 

5 Por incumplimiento del plazo de revisión 
del expediente técnico final conforme a 
obra presentado por el contratista 
ejecutor de la obra.  
Cuando a la presentación por parte del 
Contratista de la Obra del Expediente 
Técnico Final Conforme a Obra, EL 
SUPERVISOR no lo aprueba o no 
comunica sus observaciones al 
Contratista de la Obra dentro del plazo 
de diez (15) días calendario contado a 
partir del día siguiente de su recepción, 
será penalizado  

Se aplicará una (01) UIT 
vigente al momento en que 
suceda el supuesto de 
aplicación de penalidad, por 
cada día de incumplimiento  
 
 

Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces. 

6 Por incumplimiento en los plazos 
establecidos en el RLCE respecto a la 
entrega de los informes de aprobación y 
expedientes de las prestaciones 
adicionales y/o ampliaciones de plazo a 
la ENTIDAD.  
 

Se aplicará el 0.5 de la UIT por 
cada día de atraso.  
 

Según informe del 
Coordinador de 
Obra, o el que haga 
sus veces. 

 
 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de 
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica 
siempre y cuando la ENTIDAD   no haya aprobado su sustitución, según lo previsto 
en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

                                                             
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.  
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

PLANTEL 

PROFESIONAL 

NIVEL GRADO O 

TITULO 

PROFESIÓN CANTIDAD 

Ingeniero jefe de 

Supervision 

Título profesional 

 

 
Ing° Electricista o Ing. 

Mecánico eléctrico. 

1.00 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

PLANTEL 

PROFESIONAL 

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Ingeniero jefe de 

Supervision 

Con una experiencia mínima de tres (3) años de ejercicio profesional como Ingeniero 

Jefe de Supervisión, Ingeniero Supervisor de Obra, Ingeniero Inspector de Obra, 

Ingeniero Supervisor Residente en Obra, Ingeniero Residente de Obra, en obras 

similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura., las 

mismas que podrán ser cualquieras de las enunciadas a continuación: Electrificación 

Rurales, Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias,Sistema de 

Utilización en media tensión. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 
contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

ITEM MAQUINARIA CANTIDAD 

 

1 

Camioneta Doble Cabina, doble tracción 

con una antigüedad no mayor a cuatro 

años a la fecha de la convocatoria. 

 

01 

 

ITEM EQUIPO  CANTIDAD 

1 Computadora Core I5 con conexión a 

Internet 

02 

2 Impresora multifuncional A3 láser color 01 

3 Telefonía celular compatible con RED de 

la ENTIDAD   con software que registre 

fecha y hora de fotografías.  

 

02 

4 Paquete de Software, Office 2016, MS 

Project, ACAD, que permita un 

adecuado trabajo. 

 

conjunto 

5 Cámara Forográfica Digital 01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de 

Obra de: 

 Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 

 Líneas de Transmisión o, 

 Líneas de Sub Transmisión o, 

 Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

 Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 Líneas y/o Redes Primarias o, 

 Redes Secundarias o, 
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 Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas 

dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o, 

 Sistemas de Utilización en Media Tensión o, 

 Remodelaciones de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias. 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago23. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

                                                             
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70.] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
2.25 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago24. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.25]25 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial y < [2.25]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 
 
M > [1.5]26 veces el valor 
referencial y < [2] veces el 
valor referencial: 
                           [30] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30.] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1) Los procedimientos de trabajo; 
 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 
 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;  

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

                                                             
24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
25  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 

 
26  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:  

 
M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así 
como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves 
y leves.  
 

1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán 
considerarse como mínimo lo siguiente:  

 Plan de cumplimiento de las actividades de la 
consultoría  

  Matriz de Asignación de Responsabilidades de 
Cumplimiento de las Actividades. 

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de 
la obra deberá considerarse como mínimo lo siguiente:  
 

 Descripción de normativa vigente que se aplicaran 
durante la supervisión de la obra  

 Descripción de actividades propias de la supervisión 
de la obra. 

 Detalle de productos a entregar en cada fase de 
desarrollo del Contrato. 

 

3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
Seguridad y Salud ocupacional que se implementaran en la 
ejecución de la consultoría, deberá considerarse como mínimo 
lo siguiente:  

 Descripción de la normativa vigente que se aplicaran 
durante la supervisión  

  Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la 
normativa vigente.  

 Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 

4. Conocimiento de la normativa en contrataciones públicas: 
Memoria descriptiva, matriz de mitigación de riesgos en las 
contrataciones de la consultoría de obra. 
 

5. Desarrollar lo siguiente:  Cronogramas GANTT y PERT/CPM de 
todas las actividades del servicio, en concordancia a los TDR. 
Cronograma de utilización de personal y equipos durante el 
servicio de consultoría de supervisión. 

 
PAUTAS Y/O LINEAMIENTOS: 
 
La metodología debe realizarse en función al expediente técnico de la 
obra que se encuentra publicada en el SEACE (AS N° 05-2024-MDP/CS) 
(Con los datos del presupuesto de la obra, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, resumen ejecutivo, cronogramas, estudios 
básicos, gestión de riesgos, y planos),  y a los términos de referencia del 
presente procedimiento de selección. 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos27 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

                                                             
27 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.  
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Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO28 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                             
28    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS29 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora30, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                             
29  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
 
30  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 31 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

                                                             
31 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                             
32  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                             
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 

del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

                                                             
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 

numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

                                                             
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO41 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA42 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA43 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO44 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO45 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA46 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

                                                             
41     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
42     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
43  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.  
 
44     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
45     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
46  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa47 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
47    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP48 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO49 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE50 

DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

1           

2           

3           

                                                             
48  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
49  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
50  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
51  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
52  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 
53  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP48 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO49 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE50 

DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN.  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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