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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS DISTRITO
DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA -

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2

Para
https

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

/lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS
RUC N° : 20143661483

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N - TICLLAS

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA -

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende S/ 1,650.071.34 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
SETENTA Y UNO CON 34/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de FEBRERO 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior

S/1,650.071.34 S/. 1,485,064.21 S/. 1,815,078.47
(UN MILLON (UN MILLON
(:(Il]J\Il\Cl:EJAIIEIE\]LT?A\NMSlEgISTI'IIEEI\Ii]-I:I’,OASY CUATROSCIENTOS OCHOCIENTOS
UNO CON 34/100 SOLES) OCHENTA Y CINCO MIL | QUINCE MIL SETENTA
SESENTA Y CUATRO Y OCHO CON 47/100
CON 21/100 SOLES) SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

i RGM N° 021-2023-MDSJT/GM
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

L 09/03/2023
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : UNIDAD DE CAJA DE LA MUNCIPALIDAD
Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Costo de bases : Impresa: S/. 10.00 SOLES




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 SOLES
técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N. 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

e Ley N. 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

e Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley y su modificatorias vigentes.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial.

e Cddigo Civil.

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria - Ley N°29973 y su
Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

@ 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital
de San José de Ticllas, sito en Plaza Principal S/N.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

~
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATAGCION PARA LA EVECUCION DE OBRA: “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SANJOSE DE TICLLAS
' DISTRITO RE SAN JOSE DE TIGLLAS - PROVINGIA DE HUAMANGA -
| DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - (Il ETAPA) CUI N° 2454813

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
QEJETO DE LACONVOCATORIA

LOS presentes 1arminas de raferancla se han formuiado can 1o finalicdad de establecar lns condicliones pam
ia contratacion de 1o ejecucidn de @ obra "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL
CENTRO POBLADO DE 5AN JOSE DE TICLLAS DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAY - FROVINCIA
DE HUAMANGA - DEFARTAMENTO DE AYACUCHO” - {ll EYARPA)

FINALIDAD PUBLICA DEL FROYECTO

El presente requertnients ttena por tmalldac [a ejlesucion deia obira; "CREACION DE PISTAS ¥ VEREDAS
EN LAS CALLES DEL CENTRO PORLADD DE SAN JOSE DE TICLLAS RISTRITO DE SAN JGSE DE
TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - (Il ETARA), an su
camponenla de Infrassinuciura, con el obijative principal del prosaenta proyecto s Mejorai 1a ealidad devida
y la transitabilidad vial y peatonal de jos pobledorss beneficinrios.

UBICACION
La zona del proyecio se encuentra ublcads en

LOCALIDAD SAN JOSE DE TICLLAS
DIETRITO SAN JOSE DE TICLLAS
PROVINCGIA : HUAMANGA
DEPARTAMENTO CAYACUCHO
REGION CAYAGUGHO
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:
ESTADO ACGTUAL

En gerieral, ef cantro poblado de San José De Ticllas, algunss calies carecen de calzads, veredas, rampa,
sardineles y ofros necesitan renovacion por el detericro de la infraestruchira dentre del teniro poblacn que
€s la capital de distrito, entre oros, estas carencigs afectan dirsctamente a las familias que viven alll y
contiibuyen a aumentar os Tndices de contsminacion amblental. dafian al patrimonio ptiblico-y privado. y
dificultan ef desplazaniients nommal ds las persanas v vehiculos anlre oros.

Aunque €l transifo local e limitado, el delerioro de calzadas y ofras callés sin pavimentsr vias origing
mayores costes eperativos de los vehiculos, pérdidas de iempo de circulacion da los peatonesy viehlculos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESiN JOSEDE TICLLAS
HUIAMANG L - AYATUCHD
(readn Madiarie Ley N° 12365 da Facha 20 de junio Dg 1935

CUADRO N° 1, CARACTERISTICAS DE LA SITUAGION

ACTUAL DE LAS CALLES A INTERVENIR EN LA ZONA URBANA MARGINAL DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE TICLLAS

[ ; L SAN UDBEBE TICLLAS O )
SEE e : e CSs | RECOMENDACION |
N DESCRIPCION EETADD [ - Pt NS
Ve i IR et R S O SHOALR ot R RS B (] 2 ___J
[ AVEMIDA1, JIRON 6, JIRON 7, JIRON ARICA: Son callss que
‘ | s uibican al perimetro del parque cenfral, la calzadas, veredas, MALA DEMOLER ¢
cunetas y sardineles estan deteriorados por falla funclonal v | RECONSTRUIR
eslructural por fa anfigledad.

| AV. 28 DE JULIO, JIRON 8 Y VEREDAS: Son calies que no |

' lienen pavimentacion alguna MALA | PAVIMENTAR

e I =——

PROBLEMATICA QUE RESOLVERA EL PROYEGTO.

= Actualmente las vias de aceeso peatonal y vehicular se encugntran en malas condiciches dificuliando
la transitabilidad de los pobladores. esto debide a: la faila de viss pavimentadas que eviten la
contaminacion por polvo preducto del trénsito de vehiculos por las callss.

+ Socavamiento y arrasire de material de fas vias por laaccion de ias aguas provenientes de las liuvias,

+  Acceso nudimeniaiio a ios predios y vias urbanas en 1a Zona.

« Falta de empley,

JUSTIFICACION TECNICA DEL PROYEGTO. -

Siendo de mucha imporancia para el Disfrito de San José da Ticllas, asl mismo para el cantro poblado
e Sah José De Ticlias, es necesario desarvollar un diseitio moderno y acerde con las exigshcias que
incluya caizada, versda, rampea y sardinel, se piantea este Froyecto coino altemativa para optimizar
tanto urbanisicamente, come arquitectonicamente este sector. conforme a un plan de desgarrollo vial,
ciya fin ser@ dar un giro en [0 que respecta @ infraeshuctura vial en g distrito v solucionar las
necesidades primordiales y urgentes de la peblacich, a nivel ubsne y camercial.

El proyecta en estudio $2 jUstifica en la medida que se concretizand contando con &l apoyo directo de
Municipalidad Distrital de an José De Ticlias a traves de ia Gerencia de Obras, mediande los recursos
materiales y humanos para desarrollar el Frovecto y concreiizar esta meta beneficianda directamente &
la poblacitn del Distiito de San José De Ticlias

g (N

e

W

.......

2/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

70
MUNICIPALIDAR BISTRITAL DESAN JCSE DE TIQLLAS AR
b AVAA AT At
HUAMNGA - AYAQICHO ”“::@'Lf; A=
Craaedo Madlante Lay N* 12365 de Facha 20 e funio Da 1955 v -

ORJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivos Genaralas:
Wejorar la calidad de vida y la fransitabilidad visl y pestonal delos pobladoras beneficianics
Ohbjetivos Espacificos;

¢+ Mejorar |a transitabilidad peaional y vehicuiar, para distinuir rlesgos de accidentes

»  Mejorar €l access a los predios ¥ Vias Urbahas en la zona Centra, del disliito de San José
De Ticlas.

«  Contribulr can &l embellecimiento el Cenlro Poblado de San Jast De Tigllas.

+ Brindar fuentss de frabsje a la poblacian con €8CAS0S MSCUME0S ECONOIMICOS a 1ravEs de
peupationss temporales.

v Integrar, mediants una via adecuada, la Comunidad de San Joes de Ticllas.

En conclusion, el chjelvo fingl s proporcionar condiciones adecuadas de serviciahifidad

peatonal y vehicular en fa cafle y el parque del Distrite de san Jose de Ticlias a través s las

siguiantes metas:

WMETAS DEL PROYECTO
DEBCRIPCION : LD METRADOQ |
CL\RTF_'_ 0OE UBRA {INC INS TAU\(‘!ON) = und | 1.00
ALQLIILFR OF ALMACEN DE ORA ) nies 400
TRABAIOS PRELIMINAR ES
MOVIL!ZAC!O_[‘I i DEbMOVlUZﬁC[ON bE MAQUINARIAS = =R 1.00
ACCESQO A CANTERA, DME, |’l.’-WTﬂ\SYFUEN"':S DE AGUA () 0,50
_ LIMPIEZA DE TERRENC MANUAL m2 345718
TRAZO'Y REPLANTEQ PREUMINAR ) m2 | 345718
TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEC EN EL PROCESO m2 | 3 457. 18 |
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONGRETO DE 6 EXISTENTE m2 2,140 48 |
DEMOLICION DE VEREDAS DE £ ‘ONCRETO EXISTENTES m2 _'Z_24.77
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIMAGUINA A BOTADERC m3 430.80
MOVIMIENTIS DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTD CON EQUIPO PESADD . m3 810,09
CORTE DE MATERIAL SEM|ROCOSO CON EQUIPO PESADD ma 810,08
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADD mad | 210827 |
FERFILADO ¥ COMPACTADO A NIVEL DE SUB-RASANTE o m2 3,446 48
| SUB BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.30M CONFORMADG Y
| COMPACTADO ) m2 468.00
BASE GRANULAR DE CANTERA E=0,20M CONFORMADO Y
(.O'WPACTADO - m2 | 3171.44
— ENCOFRADG Y DESENGOFRADO NORMAL m2 | 730,11
CONCRETO PC=210KGICMZ + 25%Ph E=0.20M EN PAVIMENTOS | .m2 312048
CURADC DE ¢ O'~ICRETO CON ADITIVG mz | 3.420.98 |
JUH']AASFALTICA il 2,196.31 |
REDAS DE CONCRE |
PERFII ADO Y FOMF»“\CTADO ANVEL DE SUB-RASANTE MANUAL mz | 43545 |
AFIRMADO GRANULAR E=0.200 MANUAL m2 | 4364%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADG NORMAL _..m2 | 16872
CONCRETO FC=1 TOKG/CNZ BN YEREDAS CON ACABADO E=0.10M. ma 44.85
BRUNAS m o 21779
| CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO - mZ 435.45
| IUNTA ASFALTICA m 19823
UNETA TRAPEZ ‘Il |
| PERFILADO Y COMPACTADD A MIVEL DE SUB-RASANTE MANLUAL = m2 110.21
AFIRllﬂADQ_(aBMULAR E=0,200 MANUAL m2 110.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 30965
COMCRETO F'C=21 DKGIOMZ EN CUNETA B m3 27.02
_CQ_R_.AD(-' DE CONCRETO CON ﬂDITN{' K= ma 110.21
JUNTA ASFALTICA m | 454
CARDINEL |
F’ERHLAD() Y. COMPACTADO ANIVEL DE SUB-RASANTE MaNUAL | m2. | 9551
AFIRMADD GRANULAR E=0.20M MANUAL m2 | 3551
ENCOFRADG Y DESENCOFRADO NORMAL m2 Ba5i2 |
_CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINEL m3 48 7 |
CURﬂDU DE CONCRETO CON ADITIVO N m2 | 9§51 !
JUNTA ASI‘Al TICA ) m 35.28
MARTILLOS Y RAMP K
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MUNICIP AL (DAD BISTRITAL DESAN JOSE D TICLLAS P RTSN

= PP
HUMANGA - RYATLICHO Sl < a8
o Medlante Ley N° 12265 de Fasha 20 de junio De J955 '”f'"'“ ‘
T PERFILADO Y corﬁﬁ@ért\cmm DE SUBRASANTE MANLAL m2 16.69
_CONFORMAGION Y COMPACTACION DE BASE, E=0.20M m2 668
EMCOFRADO Y DESERCOFRARO NORMAL m2 540 |
CONCRETO FC=175 KG/CM2 ) m3 17
___CURADOD DE CONCRETO o m? 16.69
JUNTAS ASFALTICAS i i 10,08
wauL“ -;:luliulmn .
féAzo mw:mc N ¥ REPLANTED BN ELPROCESD mZ | 5iEE ]
LN = R A T
r;_zggz_«@g.xom MANLAL DE TERRENO o |_m3 | 8865
RELLENG CON MATERIAL PROPIO m3 54,50
_ ELIMINACION BE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA A BOTADERO md | 348
BRAS DE CORDRETG |
CONCRETO 1.10 PARA SCLADDS Y/O SUE BASES 2 w3 550 |
| CONCREIQ FC=140 KGICH2 +30% PM 3 ECTR
CONCRETO FC=175 KGICM2 o) 2746
ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADS NORMAL | m2 | 48187
ACERO DE REFUERZO FY=4200KGICMZ Ko | 1.711.86
JUNTA DE cnmsmucczom CON TEKNOPORT m2 583
SEGURIDALD Y SALUD EN € =
 ELABORACION DEL PLAN DE SEQURIDAD ¥ SALUSD OCUPACIGNAL GLE 100 |
 ELARORACION DEL PLAN DE PRIMEROS AUXILIGS ¥ EMERGENCIAS GLB 1,00
RECURSDS PARA RESFIIESTA ANTE EMERGENCIAS EN SFGURIDAD Y
SALUD GLB 1.00
EQUIPGS DE PROTECCION INDIVIDUAL ) und | 13000
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB | 100 w
PASE TEMPORAL DE VEHICULOS Y-PERSONAL GLE 1.00 :
MITIGAGION AMBIENTAL |
RIEGD PERMANENTE DE ZONA DE TRABAID m2 | 3457218 ‘
| CHARLAE DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION und 400 | ‘
LETREROS INFORMATIVOS ¥ PREVENTIVGS ) und 12.00 |
LETRINAS PROVISIONALES N und | a.00 l
CONTENEDORES DE RESIDUGS SOLIDOS und 4,00 |
RECUPERACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LA OBRA BLE 1.00 1
LIMPIEZA FINAL DE OBRA ) m2 | 345718 |
| SENALIZACION e
NARCAS EN EL PAVINIENTO mz £49.80
PINTURA CON ESMALTE EN SARDINEL m 400,00
_ SENALES VERTICALES und 5,00
VA & l) ('\
SUMINISTRO € INGTAL ACION DE PLACA RECORDATORIO —und 1.00
NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
EXISTEMTE und | 4000
NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARAS DE DESAGUE EXISTENTE | und | 40.00
NIVELACION DE TE(‘HO DE BUZON EXISTENTE " und 4.00
CGESTION DE Rl S
[ GESTION DE rurqc;' | Gle | 100
=l = e ]
FLETE TERRESTRE GLB 1.00
PRESUPUESTO:

El presupuesto generz| del proyesty de inversion asciende s un monto de: 3/.1'652,071:34 Soles (UN
MILLON SEISCIENTOS CINCUENMTA MIL SETENTA Y UND CON 24/100 SCLE), &l costo total dela
ejecucion de |a obra. incluye gastos generales, ulilidad e impusstos de Ley, tnbutes, seguros, lransporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en ef frabajo, costos faborales respecivos conforme a 1a legisiacion
vigente, ast como cualquier ofro concepto que se aplicable y que pueds incidir sobre presupuesto. &l postor
deberd de consignar con precision la incidencia percentual de los gasios generales fijos, variables y totalss
ile 1al forma que las aperaciones aritmetcas se penmita verficar &l monte oferiado, anteniéndose los
porceniajes del expediente tecnico, idem deberd proceder con fa ufililad F vaior referencial incluye
impuastos de ley cualguier ofro conceplo que inclda en ¢l costo total de fa gjecucion de fa obra, con &l
siguiente detalle:

TEm DESCRIFCGION ~ _MDNTO.
01 | OBRAS PROVICIONALES S 6,049.67
02| TRABAJOS PRELIMINARES 129,625.47
02| MOVIMIENTO BE TIERRAS 148,90'!31’
T 04 | PAVIMENTO 511.111.50
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05 | VEREDAS DE CONCRETO ) 55.617.09
05 [ CUNETA TRAPEZOIDAL = 40.193.03
07 | SARDINEL | 71.537.45
08 | MARTILLODS ¥ RAMPAS 1,980.36
09 | MURO DE CONTENCION &6,156.33 |
10 | SEGURIDAD Y. SALUD EN CERA 56,332.00
11 | MITIGACION AMBIENTAL 38,0198 |
1 SENALIZACION 3.084.00
13 | VARIOS - ) 14,410.44
14 | GESTION DE RIESGOS 18,626.00 |
18 | FLETE 5945175 |
COSTO DIRECTO | 1,215,870.04
GASTOS GENERALES (10.0% €.D.} | 121,597.00
UTILIDAD (5% C.D.) _ 80,708.50
SUBTOTAL 1,338,365.54
LG V. (18%) N 251,705.80
PRESUPUESTO TOTAL DEL PRCYECTO! 1.850,071.54

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRRA
La modalidad de ejecLicién &5 por contrata

PLAZO DE EJECUZION
&l plazo de gjeaucion 120 diss calendarios.

SISTEMA DE CONTRATACION
El proyecto serg ejacutado bajo ef sistenia a suma alzada, de acuerde con lo establecido e &l expediente
techico de la obra:

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGUN EXPEDIENTE TECNICO
Las aclividades a gjecutar serdn de acuerio al Expedients Técnico aprobado

EQUIROS, MAQUINARIAY MEDIOS AUXILIARES

El conlmatisia siliara en la obra el equipe o maquinari y medios auwiliares que sean preacisos pam la
cairecta ejecucién de aquélia en el plazo establacido, y en tado taso, los equilpos que se propusieron en su
oferta ylo bases, &n los mismos términes Y caracteristicas. Dichos equipos, adscrites a | obra, ceberdn
estar an perfectas condicionss de funcionamiento. debiendo repararse inmediatamente o5 elemenios
averiados. v asumisndo el Contralisia la obligacion de reemiplazarios cuando asl lo ordene la Supervisitn
de obra.

MATERIALES Y EQUIPCS

Todos los materiales y equipes destnados a 13 obra deberén cumplir con las caracteristicas w@onicas
axigidas en ef Expediente Téchico vy se deberdn someter a los shsayos necesarios pala verificar sus
caracteristcas

Se podran aceptar ofras propiedades o calidades gspecificadas yio nonnas indicadas en el Expediente
Técrico que sean similares o equivalentes, mienfras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o supericr & la indicada v siempra que el Canlratista ajorts la
decumsntacion y demas elsmentos de juicic qus permifan evaluar e cumplimiento de les exigencias
establecidas en las Bases y que [os cambios propuestos no alleren 1as especificaciones téenicas de la obra,
siemprs que este reprasente una ventaa techica y econdmica que lo justitique.

La Enfidad s& reasiva ¢l derecho de rechazar |3 |ista de materiales propuesta por e Contratista, si sstos ne
concugrdan con lo estipulade en el Expediente Técnico. Correrdn nor cusnia del Contratista las muesiras
de matenales requeridos por €l Supervisor. Asimismo, correran por cienta dei Centratista lag prusbas y
ensayes necesanos pars verificar ia calidad de los materiales v 1as pruebas de los squipos.

La aprobacion de los matetiales Vo de los equipos por ef Superviser no libeva al Contratista de su
responsabilidad scbre la caiidad de los matariales y/o equipos. B! Coniratista dehers, contemplar a su costo
cualduisr alquiler yio scondicionamiento temporal que pudiera necesitar an el proceso tonstiuctive.

EQUIPCS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarics para la gjecucion salisfactoria de los trabajos 2 realizar
deberan llevarse 2 1a ohm en forma oportiuna y na podran refirarse de |a misma salvo autorizacién sscrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa rRzon.

Las pérdidas o dafios calisados a [os equipos y maquinarias durante 18 ejecucian de las cbras golteh por
cuenta del Centratista
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Si &l Supervisor demuestra que los equipos, et uinanas, hermamientas ¥ andamiajes son insuficientas o
Inapropiados para asegurar & calitlad de 1z obra v el cumplimiento de los plazos, sl Confratista esté obligado
a efectarenmiendas y/oadicianes necesarias, por sl cusnta y costa.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

lLes zonas destinadas & acopios requarian la aprobacioil el supevisor de obra, debiendo ser
agandicionados a completa salisfaccién de éste, Yna vez hayan cumplido < mision, de forma tal qus
recuperair su agpecto origingl, Bl almacenamisnto se realizarg de forme que se garantice la cofisenvacion
de Ios materiales en perfectas. Condicienes de utilizacion y siguiendo en todo ¢280 148 Instrucciones de fa
Supenvision. La limpieza de |a obra y retirada de |os materiales acopiados y no utiizades comresponde al
contratisia, de tai mado que deberan ser efeciuados a medida que se realicen los trabajos,

Es importante sefalar que los postores deben fener en consideracion Ios precios establecidos para la
elaboracion del expediente tecnico, de |a mMisme forma con &l fin de ne cormplicar &l financiamiento de la
apra se senala que, los limites para los precios ofertados respecto & |os precios referenciales por partida
deben estar en relacion directa con el porcentaje establecide en el numeral 282 def arl. 26 de la Ley de
Confrataciones del Estado; asimismo debemes precisar que los pregios de la mano de obra establecidos
en e expesdiente téenics sg han reafizads de acuerdo con la tabla selarial CAPECO ¥ de la Faderacion de
Trabajadores en Consiruccien Civil del Peni (FTCCP) por 1o que es necesarle indicar que, en la oferta
economica que presenten |os postores debe respetarse et monto establecido en 2l axpediente Ecnico en
Guanto a la mano de obira, ofertada, ya que estes estan contemplados de acuerdo a le estipulads en las
Leyes Sotiales gle dispanes el otomgamiente de henéficios sodiales y bonificaciones quetienen derecho
los trabajadores dej rubro de construecion civil

TRABAJOS DEFECTUOS0S O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivaments responsable de [a gjecucin v conservacion de las obras objeto del
presente contrato y tle las falias que en ellss pudieran notarse, sin que fe exima de responsabilidad ja
circunsiancia de que la supervisidn de obra haya axaminade y regonocide |a ehra durante su constuesicn
o los materiales emplzados, ni que las distintas partes de obm hayan sido incluidas en les medicionas o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estictamente a los plenos y demas documentos del
provecto, sl los materiales Ulilizados no fusrah de |a calidad requerida, si se advieren vicios o defectos en
ia construccien o se fienen razones fundadas para creer que existen viclos ocultos en la abra ejecutada, ¢
contratista debers demolerta y rehacerla hasta dejaria a completa salisfaceidn de |3 supervisién de obra.
Los gastos de estas operacionss sersn a cuenta del contrafista salvo en el caso de que se hubietan
reafizado en base a sospechas de fa supervision e obra de existir vicics oculios y &s108 o pudieran ser
comprobados. Sila supevision de obira sstima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer sl contratants la aceptacion da las mismas, cdn la consiguiente rebiaja de precios,

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El contratista &sta obligado no sdlo & la comecta gjecucion de la obrs, slno también ata consensscitn de
€slg. a su cosio, hasta {a finalizacion de dicha sjecucion. La responsabilidad del contrafista por faltas que
&l fa obra pudieran advertrse, sg extends al supuesto de que tales falias se deban fanto a una defeciuosg
construccién imputable al conratisia como & uUna Indebidds conservacion de las unidades de obra, aungue
estas hayan sido examinadas ¥ sncontrades cenformes por la supervisidn, Inmediatemente despues de su
conslruccidn o en cualquier ofro momento dentro del perodo de Vigencia de! coritralo.

Asimismo, queda obligado a sefiafizar las cbras chjelo del contrato, con ameglo & lo dispuesto en la
normativa vigents, Los gasios que onigine {a seftalizacion se abonmaran en la foma que se establezca en el
proyecto; &n su defecto serdh de cuenta del coniratista. El cantrafista climplica las ordenes quereciba e la
Supervision acerca de la instalacion de seffales complementarias o modilicacicn de las va instaladas. Sera
directamente respansabie de los perjuicios que la inobiservancia de 1as citadas normas y ordenes pudiera
tausar,

En raso de gue fuese necesaiia le reallzacion de trabajos noctumes estos deberdn ser previamente
aytorizados por el supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que & indigue. 1)
contratista deberd instalar los equipes de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supetvisor ondene v
marteneiios en perecto estado mientras duren los frabajos noctumos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las acividades programadas se tornaran fas madias de seguridad durante la gjecugion
dela obra. la misma que debera implementarse de tal manera que se den fodas las condiclones necesarias
para gviiar sccidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde |23 labores de diusion de los
desvios hasta fos avisos preventivos en el sitio de la obre. Duianie |as diversas etapas de la constriccion,
las obiras se mantendrén, en todo manenio, en perfectas condiciones,

El contrefista deberd atenerse a las disposiciones vigshtes para la prevencidn v contred de Incendics, v a
las Instrucciones complementarias que se dicten por el supenvisor de obra. En tode case, se adoptaran las
medidas necesarias y sera respohsable de evitar la propagecion de los que se requieran para la sjscucion
delas obras, asl coma de los daftos y perjuicios que puedan producir,

5 SEAL AL Wl - ik, UL Sy
ot WOMICHER SR i UL A
e, RN N - AV

ACUCHD
e 3 > .

. (e hua pe Gallezo
ol e agieefTnay Dt L 17

4




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

Jb
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAN JOSE DF TICLLAS AT o
HLUSMANG A~ SYACUCHD LR
(+

(Oraado Madianba Ley N° 12365 da Facha 20 da iuna De S

SEGURIDAD

El Contiatista debe cumplir Integraments con La Ly de Sequridad y Salud en el Trabajo vigents, con el
personal que estd laborando en los diferentes frentes de rabajo, asi misme, deberd garantizar que se
adepten las medidas de seguridad necasariag en el enlome o perimetro, areas de transito. carcado v
delimitecion de zonas de trabajo U ores que no puedan causer accidentes a terceros (franseiintes,
vehjculos, 2ic ).

Todo ¢ personal del Confrafista Incluido los profesionales, previo &l inicio de sus labores del Senvicio,
debera contar con su respecliva pdliza de seguros conlra toda riesgo y debara pertar v uiilizar en todo
memanto su vestimenta o uniférme de trabajo, asi come su eguipo de proteccion pefsonal (EPF).

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad hecesaria para evitar peligros contra s
inteqridad, 1a vida v |a propiedad de las personas, instituciones duranie fa efecucion de la obra. En este
sentido debera dotar a su personal de los implementos de seguiidad segin NG-080 y haramientas
perinentes para la realizacion de todes |os frabajos, quedando terminantements prohibido |a reslizacion de
frabajos en circuitos energizados: El incidente o accidente résuliado de les inobadiancias de esta obligzcion,
corrersd Unicamente por cuenta del contratista:

El supenviser esta obligado hacer conocer a ta ENTIDAD, par esceito e Inmediatamente, cuando se heya
dado una oiden que va contra |as medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, o 2usl no o exime
(& asumir |z responsabilidad exclusiva por cualquier resuitade de accidentes. El pastor debera acraditar
tanto 12 implementacion, disponibilidad, posesidn y propledad de equipos de seguridad v salud & el trabsjo
anto del personal clave como del personal cbraro a nivel individual como colective en abra de acuerds al
expadients técnico de obla

CONBERVACION DEL MEDIQ AMBIENTE

El conkatista esta obligado a realizar tas visitas técnicas. medicionss y cualquier actividad, en estricta
cohiommidad a las normas de medioambiente. Bl contratista debera cumplir con la nermatividad legal - sobra
Medio Amblente de aplicacién en su aclvidad.

0.5 N*028-84-ENM - Reglamento de Protecciéh Ambiental en las Actvidades Electicas y [a Ley N°® 27314
- Ley General de Residuss Sdlidos.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y ENPRESAS DE SERVICIO |
El Ceniralista inmediataments después de & finna del contrato, esta obligadn a efectuar las respectivas |
coordinaciones con fas Entidades Publicas y Fmpresas Concesionarias de Servicios Plblicos, mediante

Cartas y gesfiones a fin de asegurar la comecta ¥ oportunia gjecucién delos trabajos contratados. siempre

queesios se encuenten dotados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La Inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas

Concesionarias de Sevicios Fliblicos, a cerca de fos trabajos en |z via publica de instataciones d2 serdclo.

ampliaciones, modificacichas, meioramienty, seré de enterm y exclusiva responsabliidad, por o gus

comesponde bajo su cuenta |a adopcion de acciches necesarias que eviten dafios a los trabajos

proyeciados.

SEGURIDAD Y SALUD QCUPACIONAL

El contratista esta obiigado & redlizar las visitas teonicas, madiciones v cualquier actividad, en estricta
conformidad & las normas de seguiidad y salud ocupacional, E| postor debard tensr en cuenma el
presupuesto previsto para la seguridad y salud en obra, con & fin de garantizar el maximo cuidado del
misme, deberd mantenar el prestpliesto previsto en el proyecto, Bl contratisia debera cumplir con la
riermalividad legal, sobre seguridad y salud ucupacional; de aplicacién en su achividad, al respecto debera
dar eslricio cumplimienio, bajo st responsabilidad € caso de inohservancia. de la noriatividad referancial
y sus modificaciones seguidemente detalladas,

Ry N7 366-2001-EMAVIME Codigo Nacional de Electricidac,

|.ey N" 26842 Ley Genesal de Salud.

D5, N* 033-2001-M7C Reglamenio Nacionat de Transitc,

1815-02-1 Orden ¥ Limpieza,

181 801-1 Manejo e Inyestigacion de Incidentes y Accidentes de Trahajo

Reglamento Nacional de Edificaciones.

El ceniratista debera desarrollar las medidas: adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad v preservar |os bienes propios.

ADELANTOS ;
Asalicitud del Coniraiista se oforgaran adelantos previa presentacitn de las Garantias-comespondientas v I
en plazos establecidos en la Lay de contrataciones del estado y su Reglamento vigetits. ¥ Cecreto Supremo

que estabilece disposiciones regiamenlalias pare la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se

reinicien en el marco def Texto Unico Ordenando de fa Ley N" 20225,

ADELANTO DIRECTO
Cenforme al Art. 156 det RLCE, la ENTIDAD otorgara 01 adelantc directo por 10% ds! monto del Contrato
Original.
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El contratista debe soliciter formalmente el ADELANTO DIRECTO dentre de los ocho dias caléndario a
partr del dia sigulente de la suscripcion del confrato, adjuntando 2 su solicitud la garantia por adelentos
mediante CAR TA FIANZA ¥ el comprabante de pago correspondientes
La Enfidad debe entregar el monto solicifado dentio de |os siete {7) dias contaros a partir dei dia siguients
e recibids a soliciud del conlrafista siempre en cuando se haya cumplidoto sefiatado an &l péirafo anterior
De conformidad con el Art. N° 153 de! RLCE. esta carta fianza debe seremitida por idéntico monte y
plazo minima de vigencia de Tes (03) meses, renovabie por e plazo idéeniico hasta la amortizacion total del
adelanto ctorgade. Cuando el plazo de ejecucion contracalal sea menal & 4es (03) meses las garentias
pueden ser amifidas con una vigencia mehor, sietipre gue cubra |a fecha prevista para la amortizacion total
de! adelanto otorgado.
Las gara-'lt'las deben cumplir can tado lo establecide en 2 Art. 33 de la Ley de Convratacionss del Estado
En |la cual entre ofros se establece que Ias garantias gue acepien las entidades deban ser incondisicnales,
solidarias. imevocabies y de realizacion automatica en ef pais. al solo reauerimiento de la respectiva etitidad,
bajo responsahilidad de las empresas que las emitan.
Yencide =l plazo para solicitar el adelanto na procete la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUNOS

Conforme al Ad. 182 del RLCE, |a ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos, los qus eh

con]unto no deben superar el 20% del mente del CONTRATO ORIGINAL (no se otorgara adelanto de
ateriales para &l componente de equipamiento) conforme al calendario de Adquisicichas de materiales o

insumos presentado por el contiatisiz, Bl adzlanto para malerisles o Insumos serd por el 20% de monto del

cehitrato original.

De conformidad con el Art. N° 183 del RLCE, esta ¢arta de fianza debe ser emifida por idériiico monto y 1in

plazo minimo de vigencla de tes (03) meses, renovable por el plaza idéntico hasta la amaifizacion total del

adeianto otorgado. Cuando &l plezo de gjecucion contractial sea menor g tres (03) meses fas garantias

pueden ser emifidas con Una Yigencla menor, siempre que cubra la fechz prevista para fa amortizacion total

del adelanto otorgado.

Las garantias deben cuniplir con todo [0 establecido en e Art, 33 de la Ley de Coniralaciones del Estado,

En fa cual enlre olros se estableca que las garantias que acepten las entidades deben ser incondicionales,

solidarias. Imevocables y de reslizecion autcrmatica en el pais; al solo requenmiento de farespectiva enfidad,

bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.

L.a Entidad pagara &f adelanto de materiales denfro de los 30 dias siguientes de recioido el requeiimiento

siempre en cuando que este cumpla con las condiciones especliicas e |85 normes Yy cuents con la

aprobacién del Supenvisar,

Mo precede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en 108 casos eh que |g solicliud se

reafiza con posierioridad al plaza indicado o las Techas sefialadas en el celendario de adquisicién de

materiales e insumos.

Lea amortizacién de edelanto dirgoto se haré mediante descuentos proporcionales en las valonzaciones de

obra correspondientes.

La amortizacion de adelanto materiales & Insumos se realizarar de acuerdo a lo dispussio en el Decrato

Supremeo N 011-T-VC ¥ sus modificatorias, amphaﬁorlas y complementarias.

Esresponsabilidad delin Spactor o supeivisor, segl corresponda. verilicar la oportunidad de (2 solicitzd de

los adelantos para materales e insumes, de acuerdo al calendario comespohdiente.

INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DF LA OBRA
Se dard inlcio al plaze de gjecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176 del Reglaments
dela Ley de conimataciones del estada, y sus modificatorias.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra lishen el cardcter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas e Ulime dia de cada periodo mensual por el Supetvisor y el contratista, sobig |a base de los
metrados realmenta ejecutados an dicha pefiodo. Conjuntamente con la valorizacion, el contratista
prasentara ios siguientes doecumentos necesarios para el framite de pago: a) Cerfificados de snsayos y
profocolos de conlrol de calidad de los materiales y rabajos ejecutados. b Panel fotouraiico que sustente
|a setuencia de la prestacion (minimo: 10 Tolegrafias). ¢) Sustentacidn técnica de los metrados. madiante
crogiiis, graficos v/o estuemas que ilustren claraments lo realmente slecutado, d) Frotecoles de calidad y
informe de los especialistas

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADDS

Si swrgieran discrepencias respecto de la formulacion, sprobacion o valorizacion de los metrados, entra el
Contratista y el Supervisor y/o la Enfidad. seqin sea el caso, se resolverdn €n la dquidacion del contrato,
sin beruicto delecbro dela parte ne controvertida. Solo sera posible iniciar Un procadimiento de conciliacion
o aititraje dentro de los quince {18) dias habiles despues de ocumida la contraversia si la valorizacion de la
parte en discusion representa un mente superior ai cinco por ciento (5%) del confrale actualizado, .a
iniciacion de este procedimiento no implica ta suspension del contrato ni el incumplimisnto de las
ohligaciones de las parles.
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REAJUSTES

Las valorizaciones que se efacluen serdn rzajustadas e acuendo con las formulas polilbnicas del
expedient2 tecnica. Tanto la elabdracidn como la aplicacion de las fermulas politénices se sujetan a lo
dispuesto en =l Art. 195 del Reglamznio de la Ley de Confrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo M* 344-2018-EF y sus modificatorias. ampliatorias y compiementarias. Log reinfegros
comespondientes se pagaran en fa kiquidacién final del contrato de obra.

INGENIERO RESIDENTE

Pearscna natural designada por el contratista ¥ en concordancia con suU prapuesti téenica, el cusl sera un
ingeniero civil colegiado que se encuenira habil en el ejarcicio de fa profesian. Bl ngeniers Residente, por
5U Sofa designacion representa al Conyalista, para los efectos ordinarios de ta olra. no estando facutado
a pacter modificaciones al centrate. La sustifucion de! Residente solo procedera previa autorizacién escrita
de |z Entidacl y el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similarss o superiores 2 las del
profesional reemplazado.

SUPERVISOR DE OBRA

Perscna natural encargada de velar por Is comecta sjecucion de la obia y el cumplimients del contrato
Recibird fodas tas favilldedes necesarias del contratista para el cumplimiento de su funcién, las cuales
ssteran astictamente relacicnadas con ésta. La enfidad controlara los frabajos efectuadas por el contrafista
a traves del supervisor, quien serd el responsable de velar directa y permaneniemente por la cofrecta
gjecucion de la obra y detcumplimiento del contrato. El Supsrvisor, tendrd auioridad suficients para ordenar
=l refiro de cualquler subconiratsta o frabajador por incapacidad o incoirecciones que a su juicie perjudiqus
tabuana marcha de s obra. suspender [0s fiahajes y rechiazary ordenar sl retire de los materiales © eguipos
pormala calidad o cuande ho cumplan las especificacionas lécnicas, para asegurar la calidad de ja obra. y
resolvera las inlerrogantes que puedan prasentarse durgnts su ejecucion. El Supervisor no tendré autoridad
para modificar el contrato, El Supervisor ens facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
confrafista que de manera comprobada cause desarden, fomente (hdiscipling en la obra o desacate sus
indicaciones, dando cugnta a la Enfidad.

CUADERNC DE OBRA

El reglstro de anotaciones y ooumenclas serén descritas en el cuademo de obira, de acuerdo ef articulo 191
del Reglamento de g Ley de eontrataciones del estado

En |a fecha de anirega del termeno, s abrird el Guademo de Chra oebidamente foliade, el mismo que serd
firnado en todas sus paginas por el Supervisor de Obra y por el Residente de Obrs.  Dichos profesionales
son los Unicos auiorizados para hacer anotacianes en el Cuademo de Obra,

El Cuademo de Obra debe constar de une hoja. origmal con fres (03 copias desgiosables (papel
auiozoplativo), correspondiendo tna de éstas a e Entidad, otz al Contratista, v 1z tercera al Supendsor
El original de dicho cuaderno defie penmanecer en lz obra, baje custodia del Ingeniero Residente, no
pudiendo ser retenido per ninguna de fas partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original quetdard en
poder de La Entidad.

£n &l cuademo de obra sz anotanan los heches relevantes que octran durante ka ejecucion de ella; firmando
al pie de cada anstacidn el Supsrvisor o Residente, segun s=a el que efactud la anotacion, Las soliciudes
que se realicen como consecuencia de fas ccunencias anstadas en el Cuademo de Obia s2 hardn
directamente a La Entidad por el confratista o su representante legal. oor medio de comunicacion escrita.
Asimisme; el Coniratista anotara fas instrucciones del Supervisory sus observaciones, ademas de cualquier
hecho o acontecimietto Importante de la Obra. La Entidad y el Supervisor tendran derscho a examinar este
cuademao en clalguier momento ¥ anotar an 8l sUs ohservaciongs.

Refiro de equipos o Matetlales. Cliando sea requerido por La Enfidad, el Confratists debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a s&r ufilizado e el trabajo.

Con el ebjeto de evitar interferencias en la gjecucion de la consiruceion toial. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarta por ascrito a La BEntidad. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, significa
que, de surgir complicaciones enfre los trabajos correspandientss a los diferentes provactos, su costo sers
asumido por g Centratista.

Eh el ciiademo de obra, se cebera registrar cronologicaments las consultas, autorizaciones, madificaciones,
meirados y otras ocumencias de la chra,

OCURRIENCIAS

Loghechas relevantes relacionados con la giscucion de la ohia que deben ser anotados &1 ef cuademo de
obra, firmande al pie de cada anofacitn el Supervisor o el Residents, seglin ses &l que sfectuc |a anctacian,
Las solicitudes a la Entidad que se realicen come consecuencia da las otuimencias anotadas en el Cuademno
de Cbra, se haran directamente a La Entidad por ef contrafista © su representante |egal, por medie de
comunicacion escrita gue deje constancia de dicha soliciiud.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera |3 ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidaa
presupuestal y resolucion del fiular de la Enfidad, y en los cases en que sus monios, por 5| solos o
restandeles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales ono superen el quince por ciento{15%:)
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ded monto del contrate onginal, siempre (U2 sean indispensables para alcanzar ia finglidad del confrato
Asimismo, podra reducir obras hasta por el quince por clento (19%) del mento del confralo original
Reslit@ard de aplicacitn lo establecido en el RLCE, Las obras adicionalas que superen el quince por ciento
(16%;) def mante del contrato origingl. luggo de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente. para
su efecucion y pago, laauionzacidn expresa de fa Confralorfa General de la Repuiblica:

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

l.a Entidad es responsable por las modificacicnes que erdene o aprushe respecin del Expedienia Téchico,
estudios, informes o simitares, ¢ por aquelias que se ganeren debido a la necesidad de (g gjecucion de los
mismos, sin periuicio de las responsebilldades que comesponden a quienes elaboraron el proyacto.

CUMPLIMIENTC DE LO PACTADO

El contratista 5t obligada a cumplir cabialmente, con lo ofrecido en st propuesta y en cualuier
manifestacion fornal decumentadaments, que han apertade adicionalments, an el curso dal proceso de
seleceidn o en |a formalizacién del contrate, asi como lo dispuesta en los incisos 21y 3) de los Articulos 17y
14 del codigo civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente eslablecido que el hecho de haber recepcionado tas obra no exonera al contiaista de
sus responsahilidades, de acuerdo con [0 dispuesto en el Codigo Civil y en el srtfeulo 40° de ta Lay que
establece, enire ofros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecitor de las obras no menor de siete
(07 afios.

El Contratista serd responsable de fa calidad ofrecida y por los vicios ocultes en la gjecucion de fa obra. de
acuerde con loestipulado en el Arl. 173 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado

El plazo maxime de responsabilidad de El Contratista por defectos o vicios ocultos de fa Obra £5 de siete
{07) afios, contados a partr’ de fa conformidad de recepeidn tetal de la obra.

En &l caso que se detacien defectos o vicios ocuilos luego de |a recepcitn de la obra y durante &l periado
de responsabilidad. La Entidad requeriva al Contratista para que los subsane & L plazo detenminade por
ta Unidad Ejecutara de Inversionas.

Nila suseripcion del Acta de Recepeidn de Obra, ni el censenlimiento de la liquidacion del contrato de obra

enervan ai derecho da La Entidad reclamar, postetiormente, poe defectos o viclos ocultos, conforme & (o
dispuesio por el At 173 de la Ley <de Conlrglaciones del Estado.

NORMAS REGLAMENTARIAS
El contratista estd obligado a cumplir cabalmerte durante la sjecucion de la cbra, las nomas legaies
vigentes, bajo responsabilidad en caso de inebservancia.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PERSONAL

El Cenfratista empleara obligateriamente a los profesionales propuesios para ta Bireccidn Téchica de la
Obra. salve que la Supervision solicile su remacidn.

El Contratista debera emplear personal €cnice calificado, obreros especializados y demés personal
necesario para la correcta realizacion de |os trabajos.

El Confratista tiene fa Obligacion de reemplazar el personal no competents ono safisfactorio, de acuerdo
zonias ordenes del Supenvicor,

El Centratista tiene la cbligacion de suministrar a los rabajadares las condiciones mas adecusdas de
salubridad e higietie. asi camo dar el debido cumplimiento a I& dispuesto en la ey 29783 de Salud y
Sequnidad én el Trabajo y su Reglamento, Canvenio Coleciivo vigente del Régimen Laboral especial en
Construccion Civil, asi como el Decreto Supreme N® 001-98-TR, ¥ sus nommas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene |a obligacién de velar por fa seguridad de los trabajadores durants la ejecucion de todos
y cada LUno de |os irabzjes brndande el equipo v material necesario para tal efecto

£l Gentratista ne padid madificar 2 listado de persenal profesional designado a la obra y cahsignado en .
propuesta sin el censentimiento previo y por esaiio por 1a Entidad.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a La Enfidad cualquisr error o contradicsién en los documentos; ponigndoio
de inmediato en conccimisnto del Supervisor

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras ¥ conjuntamente con ef decumento que solicita la recepcicn de
Iz obra, debera presentar al Supervisor de la Cbra los siguientes documentios para sy revision, verificacién
y conformidad, para fines de fa Recepeldn de la Obra.

Catalogos, manuales y garsniias de todos los sislemasy equipos que confonman 1a obra.

Protocolos de prueba de fodos [0s sistemas y equipos que confonnah la obra.

Inventano valorizado de Equipes instalados y muebles sequin formato que sera entregado 2] inicio de abra,
con sus respestivos mantales v profocolos de prueha.
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Planos de replanteo donde se hayan incoiporado lodas las modificaciones autorzadas 2 la obra para
efectos que pueda ser verificado por et Cormiié de Recepcidn de la Qbra,
Planos de Replarnizo.
Copija del Cuademo de obray fotos.
Pruebas de cenfrol de calidad
Posteriormente &l cumplimienta de lo sefialade ahteriormente. para efectos de la Liguidacien de Obra,
ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 20.- Valarizaciones, EL CONTRATISTA
deberd entregar al Supeivizor lo como cantenido minimo:
£| expedients de liguidacicn de cbra debe contar eon Informs: elecutivo v conformidad del supendsor ds
obra. asimismo el expediente de fiquidacion debera ssiar foliado v visado en todes sus paginas por el
spervisor
Memeria explicativa del dasarmolio de |3 obra desde su inicio hasta &l final, indicandn asuntos relevantes,
problematicas ccurridas, acciones asumidas, conclusionss, recomendaciones
Memaoria deseripliva valorizada,
Berrador de minuta y declaratoria de fabrica.
Calculo de valorizacion por presupugsto contractual, por chras adicionales, por mayores gastos generaies,
bof intereses, por penalidades sequn comresponda.
Calculo de reajustes, deducciones de regjustes, emoriizaciones por adelantos otorgados.
Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en finelén de los conceptos de obira afrazada
abra adelantada.
Cronograma de avance fisico de obra programada Yo autorizada
Publicaciones de los ndices e precios del ingi, al mas base y de reajuste
Copla de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, ofros
Censiancia de no adetdo a morgdores dal fugar, firmado por autoridadas locales, yio distritales segun
coTesponda,
Cuademo de obra original. desde &l primer folio hasta la hoja de clerme del cuaderno de obis.
Coplas de ¢fp por page de adelantes, valorizaciones, adicionales, intereses, etc
Copia de carta lianza yh garantia par adelantos y/o figl cumplimiento yio cartz de autorizacion de |a
ratencion de 10%
Panel fotografico mostande etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo ¢on ia descripcion
carrespondiente)
Protocolos de calidad ariginal y el resumen respecivo.
Flanos de replanteo o post consiruccien (plane de ubicacion v focalizacion en coordenadas utra, plang dé
planteamiento de arquitectiura general corte v sievation, plansa de planizamiento general de Instalacionss
eltetricas, plano de plantsamiento geners| de instalacicnes sanitaria incluyendo evacuacion de aguas
sluviales,
rr"‘lanllla de mefrados de 1o real gjecuiado.
Actas de entrega terreno, Inicie, pamlizacion. reinicio. culmiracion, carla de designacién del inspactor da
ohra. del supenrvisor de obra, carfa de entrega del expediente tcnico.
Acta de Tecepcion de obra ¥ chservaciones plantsadas por &l comité {en case de coresponder)
Resolucion de conformacion de comilé de recepeian de obra.
Resalucion de aprobacidn del expediente #cnico
Presupuiesto de obra, fomulas pall ndmicas, del expediente téchica.
G cinta de video editada de post ejecucion, en el que 52 muestrs las metss logradas del provecto,
Contrate de ejecucion de obra, que incluya anexos ¥ adendas. segln sea ef caso, bases infegradas,
absolucién de censtltas, #rminos de referencia
Presupuesto de obra oferfado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generalas, fijes y variables
ofertadcs por £l ejecutor,
Adjuntar en lenguaje digiel (excel) los calcuios detaliados v sustentados de valorizaciones, raintegros,
deducciones, amorlizaciones, pagos a cuehts, penalidades ete:
Otros documentes que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente
De no presentar 1z Liquidacion en los plazos seffalades y en conformidad al art. 172" del raglamente de la
fey de contrataciones del eslado, esresponsabilidad de la Entidsd elaborar la liquidacion en idéntico plazo,
siendo |os gastos a cargo del contrafista. La Entidad notifica la liquidacién al contralista para que éste se
pronuncie denfre de los quince (18] dias siguientes,
La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta fa Liquidacion en los plazos sefialados y en
conformidad con sl Art. 179° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Esfado, la Entidad asume
elaborar la Liquidacion en Idéntico plazo, sl fuera el caso; con adicicnales, variaciones, reductiones.
ampliacionss y otras medfficacionss en la gjecucion de la obra; concuriendo el gasio' del 1% al valor
reierencial del confrato ofiginal suscrito con la Entidad, siende los gastos a cargo del Contratisia

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR ENPRESA CONTRATISTA

Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar vo Jurldicas
legalmente constituidas.

ostar Inscrito en el Regisio Naclonal de Proveedores coma gjesutor de obras; dicha acreditacién podrd ser
realizada de manera individual o mediante la cariformacicn de un consarcio, el postor 1o debera estar
inhabiitacdo con sancion vigente aplicada per el Tribunal de Confrataciones del QSCE, hi estar impedida,
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temporal o pemanentemente, para coniratar con 2| Estado Peruano, el mismo que ileberd ser demasirado
parz la admisien: Por congiguiente. el Postor no debera encontrarse Inclulde en el Registo de Inhabilitados
para Confrater oot ef Estado
Persona Nalural en pieno gjercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmenite Consfituida.
Mo estar comprendida en ninguno de los impedimenios sefialados eh el antfculo 11° de la Ley
£ postor debe de contar con [a capacldad téenica 'y financiera para afrontar la gjecucion de fa obra
£l postor debe de contar con |a liire capacidad, para 2 ejecucion de fa obra.
[l postor nio detie, da encontrarse impedido para confratar con =l estado
El postor no debe fener coptrato pendiente por liquidar cen la entidad (liquidacionss pendientes,
nolficaciones por mala ejecucion de obras, vicios ocultos, deuda 2 frebajadorss v plante! ¥crico
pendientes, etc,)

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numerat 495 del aricufo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir 1o
siguiente; El numero maximo de consorciados es de 02 personas jurldicas yio naturales. E| porcentaje
minimo de pariicipacion de cada consorciado es de 20% la mistha que nodebe diferir y ser equivalente a
155 obligacicnes ¥ ala expenencla en la especialidad. El poreantaje minima de patticipacion 2n f5 ejscucion
del confrato para &l integrante del consorcio que acradite mayor axperiencia, €5 de 40%.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE QBRA

Acreditar un monto facturadeo acumulado equivalente a ina (01) vez el valor referancial de la contratacion,
en fa ejecucion de obras similares, durania 10s 10 affos anteriorss a la fecha de la pressntacion dea ofertas
gue se computardn desde la suscripeion del acta de recepeion de obra

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Las obras de ejecucion de obra de Vias urbanas de clroulacidny peatonal i vehicular: Censtruccion wio
creacidn yfo mejoramiento Yo ampliacidh yfo recuperacion yio reconstuccion yia adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remoedelacion y/o renovacion de vias uibanas de circulacion peatonal o vehicular corn
pavimentos (rigidos y/o flexibles yio semiflexibles) /o aceras o veradas {concreto yio asfalto yio
adoquinado) en las siguientes intervenciones; Avenidas y/o calles ylo aniilos viales yfo pasaies wo
cafreteras yio pistas y/o veredas ylo vias Internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colechras yio vias
arteriaies y/o vias expresas yio intercambio vial y/o pases a deshivel yio infragstructura vial yfo peatona! yio
habilitacionss urbanas y/o plazustas yio plazas yio alamedas yh espacios publicas urbanos /o setvicios
de ftransitabilidad yfo' urbanizacion yfo parques y/o infraestruictura recreativa yio esparcimiento y/io
accesibilidad urbana yino malecones urbanos.

REQUERIMIENTC DE PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA CBRA
El equipo minime de profesionales para la gjacucion de ta cbra, debe estar conforimado por el siguiente
personal clave:

PERSONAL CLAVE,

|| | RESIDENTEDE OBRA
1.1 | Frofesion

Ingeriero civil,
1.2 | Compstancia paid el trabajo
Experiencia Especifica = -
Con tiempo de experiencia de (36) treinta y seis meses en &l carge desempenade (Computada
desde |a fecha de la colegialura), Residents yio jefe y/o supevisor vio inspector Yo jefe de
supervision yo residents principal wo directyr residente yio jsfe residents ywo jefe residente
principal yfo ingeniero residente yfo supervisor principal ce obra,

2 | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
2

-

Profesion )
Ingeniero Civil o Ingenicro de Higisne y Seguridad Indusirial o ingeniero industial o [ngenieny de
Seguridac y Salud en ef Trabaje

r

2 | Competancia para ol trabajo
Experiencia Especifica

‘Con fietpo de experiencia de (24) veinte cuatro meses en el cargo desempeiado {Computada
desde Ia fecha de la colegiatura), Especialista /e ingeniero yio supetvisor yio jefe y/o responsahle
y/o residents en: segunidad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o sequiidad de
cbra o seguridad en el Trabajo o salud ocupacional o implementacion de planss de seguridad
higiene ocupacional o en pravencidn de riesges laborales.
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2 ESPECIALISTA EN CALIDAD
3.1 | Profesion

Ingeniere de materiales

3.2 | Competencia para sl trabajo
Expeniencia Cspecifica

Con tiempe de experiencia de (12) doce messs en ol cargo desempenado (Computada desde
la facha da la colegiaiira), Espacialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residents

o la combinacion de estos, en. control de calidad o caiidad o asequramiento de calidard. en la
ejecution yioinspeccion yie supenvision de ohras € general.

4 | ESPECIALISTA EN MEDIC AMBIENTE

4.1 | Profssion ; )
Ingeniera Civil ¢ Ingeniero Amblental o Ingeniero de Gsstion Ambiental o Ingénisro Amblental y de
Recursos Amblentales ¢ Ingenierc de Recursos Naturales v Energla Renovable o Ingeniere de
Recursos Renovabies o Ingenieio Ambiental y de Recursos Naturales

4.2 | Competencia para el trshajo
Experiencia Especifica

Can gempo de sxperiancia de (18) disz y ocho messs en el cargo desempenado (Computarla |
desde |a fechs de 18 colegiatura), Especialisia yio ingeniero y/o supenvigor vio jefe yio responsable
yio residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o amblentalista o monitoreo v
mitigacian ambiantal o impacto amblental o medio ambiente.

Acreditacion:
De conformidagl con el numeral 43.2.del artlcuio 49 y el literal ) del humeral 1297 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calilicacién se acrediia para la suscripeién del contrato.

EQUIPAMIENTO MINIMOQ ASIGNADO A LA EJECUCION DE CBRA
Les equipos minimos para la ejecucitn de obra son de acuerdo o &l sigulente cuadro:

100 | mezcladora de concreto de 9 -11p3
1.060 : volquete de 15 ma.

1.00 camion cistemna 3.000 gal.

100 compresora neumatica 76 hp 125-175 pem
1,00 cormpactador vibr. tipo plancha 5.8 hp
1,00 redilio lise vibrautop 161-185hp 10-121
1.00 cargador sflantas 125-155 hp 3 yd3
1.00 refreexcavador sflantas 58 np 1| yd3
1.0C lractor de orugas de 199-240 hp

1.00 martillo neumatcode 24 kg

1,00 excavador sfonigas 275 hp

100 vibradaor de cancrelo 4 hp 2.40"

1.00 motoniveladora de 125 hp

1.00 compactador vibraterio 1294 hp 10.50
1.00 vibrador de & hp cap.=1.50"

1.00 nivel topogralice
1.00 tfeedalito
1.00 est. total cfp 5" g608m o simil ijprismas jalcnes telesc:
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YUNIGIPAL (DAD DISTRITAL DE SAN JCSEDE TICLLAS e
SUTT
HUBMANGA - SYACUGHD Lo Tee
Craaclo Maliarta Ley N° 12365 da Facha 20 de funio De 1853 D ol
Para tal efeclo debe presentar unia oferta sustentads v estar en condiciones de ejecutarla obra &h dimohia
con las procedimientos de fa busna construccion v lograr su funcionalidad y comecta terminacion, es
obligacion de los participantes
Revisar detenidaments fodos los decumentos del Expediante T2enico v comunicar a través del
SEACE, en el plazo previsto en el calenderio del precedimiento de seleccién para la presentacion
de constiltas de la bases. fas reclificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi comolas
discrepancias o Talfa de concordancle que se encuentren entre estos, pues en-el ¢aso de no
hacerlo se entehdera gue el postor encuenira comecto Y acepta fodo lo contenido y dispuesto an
|la bases y los documentos del expediente téonico.

- Sa aceptaran maquinarias v equipos de lgual o mayor capacidad y potencia conferme a lo
requerdo, “slempre que estén en perfectas condiciones cperativas, sean complemente
Tunclonales para |os trabajes & realizar en la sjscucion de la cbra v no representen mayor costo
para la enfidad.

- Lacanlidad de equipoe Indicada en Ia fista no es limitativa, &l convalista podré Incrementar yA
optmizaria e caso de que el avance deja obra o requiera. Asi mismo, &l contraiista dehe
garantizar su operefividad y disponibilidad para la gjecuicion de obra. Ademds de estos equipos, &l
conitratista debera contar y emplear e obra los equipos que figuran en la relacion de insumes dal
Expediente Techico.

ACREDITACION:

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la possasitn, ©f compromise de compraventa oalguiter u
olro doctmento que acredits fa disponibilidad y/o cumplimiento de jas especificaciones del eguipamiento
requetido. A fin de verificar el cumplimiento de jas caracteristicas minimas soliciadas, se debe declarar en
la oferta |a relacién de equipas.

D conformidad con el numeral 49.3 del arlicuio 48 v el literal @) del numeral 1391 del articulo 132 del
Reglamento este requisilo de calificacion se acrediis para la suseripcion del contrato.

FORNMULA POLINONICA

La férmula polinomica o formula de reajusie, e fa presentacion matematica de los componentes a nivel de

coslos de unaabra. que sirve par recohocer al Corrtratista los mayores costos producty de Ia variacion de
fecios de los insumos que |a conforman, entendiéndsose que esta ha side elaberada considerando les

elementos mas representativos en la oportunidad de su elaboracion

OBLIGACIONES DE PERVMANENCIA DEL. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN ORRA

Es obligatoria la peranencia £n obra de todo el personal del Confratista, de acuerdo & su oferta f&cnica.
En los casos de ausencia del personal en obra por mofivos de salida o descanso per rabajos en zonas
alejadas del hogar con una duracion maxima de siete (07) dias calsnderio mensuales, de atencion medica
U olra caugal, el contratista estd ohligads a informar cperfunamente al Suparvisorde abray este a la Entidad
de manere detaliada, por medio escrite o via comeo glecirénico en casos de emergencia, debiendo en este
uilirno caso regularizar tal comunicacion

Toda ausencia del personsl clava no comunicada y autorizada por ta Entidad, seid materia de descuento
porlos dias que dure esta, no se admiten ausencias del personal clave mayonss a siete (07) dias calendario
mensuales, las que en caso de presentarse cualquier modificacién sérd considerade como  un
incumplimientc contractual

FENALIDADES
Eh caso de atraso y/o Incumplimients de contralo se aplicard |0 establecido en los articulos 1617, 152" del
ieglamento de la ley de contrataciones del estado.

PENALIDADES POR MORA

De acuerdo &l arficulo 181° del reglemento de la ley contrataciones del estado =n caso de refrasa
Injustificado del contratista en la gjecucion de obra, se hard acreeder a una penalidad por mora, par cada
dia de retraso. hasta par un mento maximo equivalents al diez por cientc (10%) del monto centractual
vigente. Esta penalidad sers deducida de los pages a cuenta, del pago final ¢ en fa liquidacién final de fa
obra, 0, si fuera necesano.se cobrara del monto resuliante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento. La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo al articulo 162 del
reglamento de la ley de confrafaciones del estado con la siguiehie fommula:

Donds,
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias:

OTRAS FENALIDADES

LA ENTIDAD he. considera |a aplicacion de otras penalidades segin [0 establece el Arficulo 163 del
Reglamenlo de la Ley de Confrataciones del Estado. Las pepaldades an tanlo por mil del monto del
contrato, se describen en ta siguients tabla
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 Perafidades

Supuesios de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

MUNECTP AL IDAD DISTRITAL DE 55N JOSE DE TICLLAS
HUAMMNGA - AYACCHO

(resdo Medizta Lay N 12365 dé Facha 20 da unio Ds 1955

Procedimienio

En caso culimine la felacion
cohtraciual entre el contralista y
&l pecsonal ofertadoy la Fnfidad
o haya aprobado (& sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciongs
det profesional a ser
reemplazado.

3%

(5]

4

5

7

Si el confralista 0 su persangl,
no pefmite el acceso al
cuademo de obra al supenvisor
e la chra impidiéndole anatar
las ocurrencias.

no &2 encuentra en forma

pemanente €n |d obra. La
multa €s por cada dia de
ausencia no Jusificads.

Cuando el Ingeniere Residshie

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del persenal
en abra.

Cineo par mil {&/1000)
del monto de la
valotizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimente,

Segun informe del supenvisor y/o la Sub
Gerencla de Desamolio Utbano v Rural
SEGUN CORRESPONDA

| Segun nforme del superviser yo la Sub

Gerencia de Desarolio Ubano y Rurai

| SEGUN GCORRESPONDA

05 LT

Cuande el Contalsta de
manerz injusfificads. no asista
cin  SuUs especialisias a
| reuniones convocadas por la
| Entdad, exigides en el
expediente tecnico. La mula es
| porcada dia de inasisiencia

0.5 UIT

Seqim mforme del supervisar y/o la Sub
Gerencia de Desamollo Urbano y Rural.
SEGUN CORRESPONDA

| Segun informe del supervisor yic la Sut
Gerenela de Desarallo Urbana iy Rural, |

SEGUN CORRESPONDA

| 8 el contratista y/o parsonal
que medifique jo estipulado en
el expedignts ¥chico de obra
sin  aulorzacion, © o
establesido en lag narmas.

5 UIT

Ante la evidencia objetiva de
que.  no se adoptaron
oporitnamenie las acciones
nacesanas para una
seffalizacion  que s obia
requizra con el fin de evitar
accidentes y brindar seguridad
suficiente al  trabajador vy
_ususrios del proyecto

& UIT

Cuando el coniratista entregus
documantacion Incompleta
{faltante} o con efrores o uera

del plazo nermalvo.
perjudicando & tramite nomeal
de los mismos (cronograma de
ejecucian de obra, solicitud de

adelantes. prestaciones
adicicnales, resultados de los
| controles de calidad

| cartificados de habilidad da los
profesionates integirantes de sl
plantel técnico, =ic.) La mulla
seréa por  cada  famite

| doctimentario

ZUIT

Sagln informe del supenvisor y/o la Sub
Gerencia de Desamollo Urbano v Rural,
SEGUN CORRESFONDA

© Segun informe del supsrvisor y/o la Sub

Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural
SEGUN CORRESPONDA

Sequn informe del supenviser yo la Sub
Gerencia de Desamolio Urbano y Rural.
SEGUN CORRESPONDA

|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAN JOSE DE TICILAS
HUSHANGA~ AYATUCHD

(reado Madiante Lay N* 12365 da Fecha 20 da junjo Da 1855
S Penalidades ‘—_——l
no | Supusstos de aplicacitn de (R R ) Frocedimiento |
penalidad
En caso la empresa contratista Segun infonrie del suparvisar vk (@ Sub b
' debera presentar la YalorZacion | pamora de 01 a 5 | Sereicia de Desarolio Ubano y Rural
[ de obra: dentro de'los plazos | oo 4 UIT SEGUN CORRESPONDA f
' establecidos en el Aticulo 168 | panioma de 054 1500
8 | del Reglamento de |a Ley de | 3 (7
Canfrataciones; caso conlrano | Mamam ¢a 18 a mas:
se aplicaré una penalidad de la | p5 T
siguiente manera;
For Madquinanas y equipos que Segun informe del supervisor yio la Sub
52 ehcuentren inoperatives y Gerencla de Desarrollo Urbano y Rural.
g | que conllave a un atraso en el 05 UIT SEGUN CORRESPONDA |
cronograma de ejscucion de |
obra [
De veiificarse que, durante fa Seqtn informe del supervisar vio [a sub
prestacion  del  setvicio, &l Gerencia de Desarolio Urbang y Rural
cenlratista ejecuta la cbra con SEGLUN CORRESPONDA,
personal distinta al oferado en SUIT
1o | 84 propuesta, sin que este -
hecho hays sido previamente
[ auterizado  per la  Entidad
| Caohitatants | -
E Por & cambio del Ingeniero Por aprobacion de |a entidad. SEGUN
| .. | residente. Salvo fueza meyor o 2UT CORRESPONDA
| hecho fortuito, .
Por e cambic del Ingeniaro Por gpiohacidn de la enfidad, SEGUN
asistente de residente y demas CORRESFONDA
1o | especialistas. Salvo  fuerza Tulr
~ | mayor o hecho foriuiio.
Cugndo e  coniretista ne Saguin informe del supenisor yio fa Sub
coloque ef cartel de obra dentro Gerencia de Dus*m ollo Urbane y Rural.
13 de log S dias calendarios de la 05 UIT SEGUN CORRESPCONDA
fima del asta de enfrega de
farreno.
Cuando el conlratisla abandene Segun informe del supenasar yfo fa Sub
la ohra sin concluli fedas las 10 UIT POR Gerencia de Desarrollo Ubano v Rural.
4 metas espetiiicaciones  de  ApanDONO DE OERA | SEGUN CORRESFONDA.
acuerdo al expediente tecnico.
! Cuando el contralista no cumpla Seglin nforme del supervisor yio ta Sub
con dotar & su persanal de los Gerencia de Desarrollo Urbano iy Rural. |
15 elementos de seguridad para la | 08 UIT SEGLIN CORRESPONDA ‘
| aclividad y de proteccion |
personal
Cuando el confraista ingrese Sagun informe del supeivisor yio ia Suo |
materiales a la obra s la Gerencia de Desarrollo Ubano y Rural.
16 | autorizacion del supervisor, La | 02T SEGUN CORRESFONDA
| mulia es por cada material no
| auiorizado |
| Cuanda el Contrafista no realiza | Segin informe del sUpervisar yio fa Sub
loz profocolos de pruebas o Gerencla de Desarmollo Urbanoy RETR
&Nsayos aportunamente  para SEGUN CORRESFONDA
17  verficar la calided de los DZUIT
| matarieles v los frabajos. La
| multa @s por cada
incurmplimiento

oF
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MUNICIPALIDAD DISTR(FAL DE SAN JOSE DE TICLLAS SeeSP g,
HUEMENGA~ AYACUCHD . ,.\j g
{reain Medianle Le =] N* 173654 4s rf»d Was ur o Ds 1058 g ¥Rt
Penalidades o
+ | Supuestos de apiicacion de Frocedimtenio
N 7 penalidad Forma de calcilo B -
Cuegndo =l Contelisia no Sagun informe del supeivisor y/o la Sub
presente el cuademo de obra Gerencia de Desarollo Ubano y Rural.
conjuntamenia Con la SEGUN CORRESFONDA
18 | Liguidacion del confrato CEUIT

\ Sa Aplicara una penalicad por |
! cada dia de demora en la
enlrega del cuadertio de oora,

Provedimisnto de Aplicacion:

Ce detectarse alquna Infraccién comelida por el Contratista, el Superyisor de obra, deberg comunicarle
mediante cuaderna de obra la situacion verificads (que se considerara como yn pre aviso). En los casos de
infracciones reincidentes pasa directamente af inciso )

El confratista revisa el caso notilicado v procede g subsanarlo en el plezo establecido, de no hacerlo el
Supervisor de obra comunicard mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara Ia penalidad en
vista de suincumplimisnto

E! Supervisor o Inspactor de obra, procede a calcutar la penalidad seglin las consideraciones establecidas
en la @bla. de acierdo a la forma de caleulo, verficendo antes gue el monto acumuiado da penalidaides
aplicadas no haya sxcedide el monto méime de penalidad admisible, equivalente al diez par clento {10%)
dei monlo del contrato vigente

El Supsivisor o Inspector de dbra mediante informe comunica a |z antidad ta aplicacidn de 1a penalidad, s
cual debera ser deducida de los pagos & cuenta, del pagofibal, 0 &1 I8 liquidacion fingl, o 5l fuese necasario
se cobrara del mento resuliants de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo @ la
sugerencia del Suparvisaede Obra.

En los casos que el mento acumuiado de penalidades aplicadas hava excedido 2] monto méximo adimlsible,
la entidad Inicia 2 resolucion del contrate de gjecucitn de ohra.

Las penaiidades se calculeran splicando los porcentajes sefialadas; las que seran deducidas de los pagos
a cuenta, del pago final, 0 an |a liquidacion final, o si Tuess necessnic se cobrara del monto resultante de |a
ejecucion de Ja garamla de fiel cumplimisnto, de acuerdo a la sugerencia del superviser ¥ la importancia de
Ia falia cometida

SUBCONTRATACION

E! Contretiste ganador de la Buena Fro, no pedra fransferir, de manera parcial o totalmente; a favor de
terceros, la prastacidn materia del conhtrato leniendo |a responsebilidad total sobre su gjecucion y
cumplirnienic integro. estabiecidas en =l At 147 de Reglamento de fa Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado con Decreto Supreme N® 344-2018-EF. La subcentratacion de fa obra o parte de la
obra originard que fa Entidad rescinda el confrete suscrito.

RESOLUCION DEL CONTRATG
Para fa resolucion dai contrato de obra debe aplicarse & Arliculo 38° de la |LCE y los Articulos 165, 1686 v
207 del RLCE.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las confroversias que surjan entre ias paries se sujgtanin, segqun sstablecido en los articulos 223, 243 244,
245y 251 RLCE, Asimismo, para ¢l caso de condliiscion o arbifraje el confralista se debera al mbito de fa
jurisdiccion de ta provincia de Huamanga.

CONFIDENCIALIDAD

El Confratista debers reaniensr a perpetuidad confidencialidar v reserve absoluia en el manejo ilecualquier
informacitn y documentacion a |2 que se tenga acceso a consecuencia de la sjecucion del conirate,
quedando prohibizle de levelsila a terceros.

Dicha abligacion: comprende |2 inforrmacion que se entrega cemo también - la que se genera durante |a
gjecuelon del contraio de obra y la informacion preducida una vez que se haya conchuido los trabajos. Dicha
informacion puede consishr en mapas, dibujos, folografias, videos, moesaices. planos, infomes,
recomendaciones, caiciilos. documentos, sstucios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
demads dates compilzdos o recibidos por el contiatista, ! incumplimiento de esta obligacion acarrears las
responsabilidades cwiles y penales comespondientes.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Enfidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier mediclén, calaulo o valerizacion

realizados alltes o después de la lesminacion y aceptacion ce la Cbra y de los pagos coltespondientes
sfectuados; de verificar |as caractearisticas de caiidad de los materiales uiilizados. las condicionss de la obra
gjecuiada y el verdadsre monto reembelsable al Contratiste; ni de demostar que tales  mediciones

calcuios o valorizaciones estuvieran incareclos o due los materlales y Ia chra no estuviesen de acuerdo
con las estipulaciones del Confrato
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HUNICIPALTDAD DISTRITAL DESAN JGSE DE TICLLAS R
FLIMASG A= AYAOUCHD IReT
(reads Madiante Ley N° 12365 de Fasha 20 da funlo Da 1955 -
La Entidad no podra ser privada ni impedida, no obstante, iz existencia de dichas medicionss; calculos,
valorizaciones y pados realizados, de su derecho de recuperar del Confraisia, de sus garantlas o por
cualquier ofro medio, el importe de los danios que considare ocasionados par na haber cumplido el
cantratista con o estabiacido en los Documentos de Canfrato.
La aceplacion por parie del Supervisor, o cualquier pago efeciuadoen concepto (e guepiacion deura parte
o la totalidad de la Dbra, cualquler iempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supenasar, no
podran significar una renuncla a los dereches legaies de La Entidad sobre cualquier parte del Gontrato, o
de cualquier potestad o derecha de Indemnizacifn.

FPROTOCOLOS SANITARIOS

Que, mediante Decrete Supreme N° 080-2020-PCM se aprueba la 'Reanudacion de actvidades
econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del mareo de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunsancias que afectan |2 vida de la Nacidn a consecuensia del COVID19',
Que, efectuada la implementacién de los lineamientos de pravencién v control frente a la prepagacion del
COVID-18. y demas disposiciches de los sectores y autoridades competentes, para la ejeauicion del
presante proyecto de inversion.

Por nonsiguiente la Descripeidn general, metas fislcas y todo e datalle especifico de las Medidas sanitarias
nara la implerentacion de los lineamientos de prevencian y contro! frente a 1a propagacion del COVID-19,
y demés disposicicnes de |08 seclores y autoridades competentes; se encuenira establecido en el
expadiente técnico.

Aslmismo, es responsabllidad del contratista implementar los protocelos sanitarios mihimos contra e
COVID —19; de obseryarse al inicio de {os frabajos que na se reafics la implementacion de los lingamientos
de prevencion v contol frente a la propagacion del COVIE-18 por parte del contratista segin 1o indicado &)
¢l expediente tcnico, el supervisol debard anotar en el cuademo de Obra; asimisimo, tendrs ta potestad de
detener |as laboras, lo cual no seré causal de ampliscicn de plazo de la obra contratada Paralelameante el
supznvisor informara a la Entided, con las evidencias folograficas de las faltas, El contrafista estd chligado
a cumpilir con los requisitos legales an materia de seguridad y selud ccupacional aplicables a sus aclividades
y.de souerdo a la nomaitvidad vigente.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINGS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contreto. las presentes Bases y todes los documentos indicados en |os
Requerimientos técnicos minimos proporcionades por la ENTIDAD; asi caome, o8 planos y toda ofra
documentacion referente a la Obira, que fieten por finalidad complemeniarse muiuamente. En case de
discrepancia entre diterentes partes de los Documentos de Confrato, se aplicard el siguiente orden de
precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Genarales del Conlrato

Bagas de la presente convocatoria

Propuesta del CONTRATIET

Garantlas! De Fiel Cumplimient de Sotitrato )

Otros documentos que forman partz del Conirato. En caso de alguna dificultad en 1a interpretscion de los
Documentos de Confrato, el Supervisor serd ef encargacio de transmifiral CONTRATISTA fas aclaraciones
necesarias, lueqo de que éstas sean establecidas an consutta con la ENTIRAD.

FORMA DE PAGO

l.a Enficlad deberd realizar el pago de |a confraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA en soles. an
precios de 1a Valorizacion Mensual:

Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector ¢ Supetvisor, pars que gestions su aprobiacian
por parte de |a Enfidad, una vez aprobado, € Confratista generara la faclura para proceder al frémite del
pago.

Recepcion y conformidad del Inspector o Superviser

Informe def funcicnario responsahle d=! drea usuana emitiendo su conformidad de ia prestacion efectuada
Fachaa.

Copia de confrato.

Las valorizaciones mensuales se presentaian, duranie log cinco (06) primeros dlas contades & pearir del
primer dia habil del mes siguiente & fa gjecucion de |os trabsjos en un (01) original. dos (02) copias y digiial,
acompaiiadas de sU version criginal y segun &l caso por los computos meéiricos resultantes de las
mediciones de los rabajos ejecutados hasta a facha y verificados por el Supervisor, asimismo 5& adjuntara
el fermato N 12-2.

RECEFCION DE OBRA

e efectuars de acuerio al articulo 208 Regiamente de la Ley de Conirataciones de| Estado, aprobada
mediante Decrsto Supramo N 344-2018-EF y sus modificalorias; ampliatoriagy complementanas, a la
cuiminacion de los trabajos, el comli nambrade por la Entdad recepcionaré fa obra firmando ef 2cta
respectiva y el Confratisie presentara el expediente de liguidacion de ia Obra dentro de los plazos

ST e O L 484y T BRI
iy I T S L '
g - pracneyin

(2]




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

~

MUNICIP 4 IDS0 DISTRITAL D7 SEN JOSE DE TICLLAS & ALt =
HUGMANGA~ RYBELICHD it ﬁ;ﬁ

- ) Creado Madients Lay N* 12365 de Fecha 20 de jurto De 1955 A —
eslablecidos. De existir observaciocnes se consignaran an el scta respectiva o pliego de observacicnes yno
se recibird la obra.
Una vez comunicado el &mino de la obra por parte del contrafista, este deberd presentar los planos post
consiruccion. metrados finales dossier de calidad de todas las pruebas, snsaves, anaiisis de campa y las
lecciones aprandidas en un plazo da diez (101 dias calendaric de comunicado el termino de la Chbra,

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Sera presentada por el Contralista en los plazos v tormas establecilas en el Articulo 208 del Reglamente
de la Ley de Contataciones del Esiado, aprobado medianie Deareto Supremo N° 344-2018-EF, se
resoivera su consentimienta ¢ aprobacion ssgdn 1o dispuesto en dichos articulos.

Conjuntamernie con €l consentimiento o aprobacion de la liguidacion, &l confratista prezentard a la Enfidad
iog planos de repiantec firmados por el Residente. v [os profssionales espeacialistas que parlicipacién en la
gjecucion de Obra, la minuia de deciaratoria de fabrica o la memoria descriptiva valorizada, segun sea e
caso; obligaciones cuye cumplimiento serén cendiciones para el pago del imanto de la liquidacion & favor
del confratisia

CONFORMIDAD DE CERA
La conformidad de Obra sera dada con [a suseripeion del Acta de Recepcion de Obra de conformidad con
el Articulo 208” del Reglamento de la Ley de Confraccionss del Estado.

FRAUDE Y CORRUPCION

Se rechazara cualgutier propuesta presehtade por les postores, st se detenmina que han paricipada en
practicas corruptas, raudulentas, colusorias o cogtitivas.

La practica cerupla significa el ofrecimiento, suministio, aceptacion o solicitud, directa o indireciamenia, da
cualquisr cesa ds valor para influenciar las acciones de la Enfidad contratante en ¢l progeso de seleccidn o
durante ia gjecuciéh del contralo.

La prastica iraudulenta s cualquier acto uomision, incluyenda una tergiversacion, que engatta a sabiendas
o Imprudentemente, o intenten enganar, a LA ENTIDAD en &l proceso de selecdidn o durante la ejecudion
ael confrato, pam ohbaner un beneficio financizro U olro beneficio, o para evardir Una abligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelatdo enfie dos o mas postores disefiado para alierar
artificialmente los resultados de lalicitacion para abtener uin benglicic linanciero U otro benefizio.

La practica coerciiva consiste en perjudicar o dafar, o amenazar con danar o perjudicar, directa o
indirectamente. & cuslquier parficipants en el proceso de selsccion para infiuir indebidaments en sus
actividades, o para afectar [a ejecucian de un cenirato,

81 se determing que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresafindividuo, |A
ENTIDAD no se compromstera & ninguna zclvidad con esa empresafindividue: procediendo, par =l
confrarie. a forrmular la denuncia carespondiente contra los responsables,

EL CONTRATISTA se compromste a no afrecer, solicitar, ni & consentir yio insinuar &l ofrecimiento, a
ferceres, hia ningln servidor pUblico, directa a indirectamants, ninguna donacian, promesa, pago, auspicio
antrega de cualquier bien, suma de'dinero, ventaja de aaluier indole U objete con algin vaior pecuriario,
para lograr ung venhtaja inaproplada, o Incurir en actos que puedan ser considerados como una préglica
llegal o de comupcion a eriferlo de LA ENTIDAD con relacién 2 |a glesucion de obra.

Tode acto de esta naturaleza constituird una causal de resolucién inmediata y automatica del contrato, sin
peruicio de |a indemnizacion por dafios ¥ perjuicios que el Incumplimiento de esta cléusula pudier
ocastonarle a LA ENTIDAD ¢ sus funcionarios yio directives, lomandoss las medidas comectivas necesaras
de acuerdoa las politicas anticomupeiti de fa nonmativa vigenta.

£s nulo gl contrato en cuyo procadimiente de seleccion se haincumido en praciicas comuptas. fraudulentas,
colugerias o ilicitas, en concardancia con o previsto en el RLOE

En virnd del inciso 1 del numeral 11.1 de! Art. 11° de la Ley 30225, Ley ds Contrataciones de| Estailo
esian impedidos de ser parficipantes, postores, coplralistas yo subconiafistas, Incluso en las
contrataciones a que se refiere ef literal &) del articule £ de la Ley, las personas juridicas nacionales o
axfranjeras que hublesen efectuado aportes a crganizaciones polfticas durante Un proceso lectoral, por
todo &l periodo de gobisrne representativo y dentro de la circunsaripeion en la cual la organizacién politica
heneficiada con el aporie gané el praceso electoral (ue coresponda.

PROCEDIMIENTQS NO DESCRITOS

Pata todo procedimiento contractusl o deserito en €l presents documento, aplica lo estadlecido en la Ley
de Contaaciones del Esiado y 2n st Reglamento; asi como lo indicads en los Témines de Referencia y
eh el Confraio comespondiente. Tambin &s de aplicacion al contrato, supleteriamente y en le perinenta, o
establecido en el Cédigo Civil.
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MLNICIPALIDAD DISTRITAL DESAN JUSE DE TICLLAS
HUAMANGA~ AYRCUCHO
Craxdo Mediante Lay N° 17385 da Facha 20 dle junia De 1935

3.1, REQUISITOS DE CALIFICACION

A

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL :
A4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ;
Requisitos

| Mezcladera de concreto de §-11p3

| Yolquete de 15 m3

1 Camicn cisterna 3,000 gal

1 Compresora neumatica 76 hp 125-175 pem
1 Compacador i tipe planche 5.8 hp

1 Redillo lise vibr autop 101-135hp 16-12t

| Cargader sdlantas 125-1586 hp 3 yd3

| Retroexcavadar silantas 58 hp 1 yd3

1 Tractor de orugas de 190-240 hp

1 Marbllo neunélice de 24 kg

1 Excavador sfonigas 279 hp

1 Vibrador de concreto 4 hp 2.40"

1 Motoniveladora de 125 hp

1 Compacttador vibratorio 1284 hp 105t

1 Vibrador de 4 hp cap =150" f
1 Nivel topogréfico ;
1 Teodolite

1 Esl total o/p 5" gG0&m o slmil ifprismas jalones lelesc

Acreditacion:

De corformidad con el humeral 48.3 del arflcyio 49 y ¢l literal e) det numeral 138.1 det articulo 189 del
Reglamento sste requisito de calificacion se acredita paia la suscripeitn del contrato.

Importante

& con clicinas, focales u H0s

e antiguedad y demés

| A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
{ | FORMACION ACADEMICA DEL FLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos.

1. Residente de obra
Ingenisro civil
2 Espsclalista de seguridac en obra y galud en el trebajo
‘ Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene ¥ Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ihgeniero
| da Seguridad y Salud en el Trahajo
3. Especiaiista encalidad
Ingeniers de mawknsales
4. Especiaiista en medio ambiente.
Ingeniars Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o hgeniens Ambiental y
de Recursos Amblentaies o Ingeniero d= Recursos Naturales ¥ Energle Renovanle o Ingeniert |
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambienial y de Recursos Naturales |

Acreditacién:

De contomidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l fiteral @3 del numeral 139.1 dalariculo 133 det
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suecripcion del contrato.

Imporiante

la obra debe sumpir -fas caliifcaciones esfatiecidas =n e! arficlie 176 dgl

o
e a8 o

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos

i BILIRLITGE T
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0
MUNICIFALIDAD DISTRITAL D &5N JOSEDE TICLLAS e ’
HUAMANGA - AYADUCHD %‘a?‘;d ‘
Creado Viediante Ley N* 12865 de Facha 20 de junlo Da 1855 B

Con fiempe de experiencia de (38) treinta y seis meses an ol cargo desempariado
{Computada desds la Techa de fa colegiatura), Residente yio jefe y/o sipeivisor yio Inspector
ylo jefe de supervision yio residente principal yfo direcior residente ylo jefe residente vio |efe ]
regidents principal ye ingeniera residentey/o supsrvisor principal de cbra.

1. Residents ds obra ' | ‘

|
' 2. Especislista de seguridad en obra y salud en sl trabajo '
| Gon flempo de experiencia de {24) veinte cuatro meses sn el gargo desempefisdo {
(Compuiada desde |a fechia de la colegiatura), Especialista y/o ingenisro yio supenvisor yio jefe
Yo respensable wo residente en: seguridad y salud ocupacicnal o segufidad e higiene |
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en ¢l frabajo o salid ocupacional o implementacion

de planes de sequridad & higiene ocupsacicnal o en prevencion de riesgos laborales

3, Especialista en calidad
Con fiempo de axparier:cia de (12) doce meses en el cargo desempenado (Computaca desde
la fechade ta caleglatura ), Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable oresigents |
o la combinacién de estos, en: control de calidad o calidad ¢ aseguramiento de cafidad; en |a l
|

ejecucion yio inspeccion yfo supervision de abras en general

4. Especialista el medio ambianta
Con fiempo de experiencia de {18) diez y ocho meses en el cargo desempenado
{Computada desde la fecha de lz colegiatural, Fspecialista y/o ingeniera yie supeivistr y/o
|efe y/o responsabie y/o residents ambiental y/o ambienialists en” mitigacion ambiental o
aribientalista o monitoreoy mifigacion ambiental o impacto ambiental o madic ambients |

credifacion;

De corformidad con el numeral 49:3 del articulo 48y el literal &) del numeral 129.1 del articule 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato,

Imporfante
£i regiienie de fa ofva debe cumpli & experiencia minima establacida ep el articilo 178 el
Reafamentc

B | EXPERIENGIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ‘
; Requisitos;
El posiar debe sereditar Un monto facturado acumulado equlvalente a una vez el valor referencial, enla

| ejecucion de obras similares, durante los 10 afics antericres 4 |a fecha de |a presentaclon de ofertas dle
secomputaran desde [a suscripcion def acta de recapeién te obra.

Se considerars chra similara Vias urbanas de cireulacion peatonal y vehicular: Censtiuccidn yo creacion
Yo mejeramients yio ampliacién y/o recuperacion y/o reconstuccidn y/o adecuacion yio ehabilitacion
ylo remodslacion yfo renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal yo vehictlar con pavimentos |
{rigidos yio flexdbies yio semiflexibles) y/o aceras o veredas (concrata y/o asfallo yio adoquinado) en las \
siguientes intervencienes: Avenidas yio calles yio anillos viales v pasajes yio careleras yio istas yfo

veredas /o vias intemas wo jirones y/o vias locales yio vias colectoras yio vias arferiales yio vias \
expresas yio intercambio vial yio pasos a desnivel yio infraestiuchira vial y/o peatonal yo habilitaciones
urbanas yio. plazuglas yfo piezas ylo alamedas Y/ espacios publicos uibanos Yo servicias de
| fransitebilidad yic urbanizacién yio parques yio infraestructura recrealiva wo esparcimiento yo
accesibiidad urbana ¥/o malecones urbanos.

| Acreditacion:

|
La experiencia del postar se acreditard con copia simple de: {ij cantrates y sus respecivas actas de
recepeion de obra: (i) confratos y sus respectvas resoluciones de liquidacion; o (ifi) coniratos v sus
respectivas constancias de prestacicn o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda
fehaclentemente que la obra fue concluida. asl como &l mento total que Implicd su ejscucion:

! De sscuerdo con la Opinién N° 135-2012/0TN “cualguier olra documentacion”. <& entiende como lat 2 tada
dacumente emitido por |2 Entidad eontratante con ocasion de la ejecucion de fa.abra que cumpla con demaoslzar de
manera indubiable gqualio que se acredita, por glemplo, mediants las resolucitnias da fiquidacitn de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros: ‘

iy v san
AVACIICHD

o/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

VUNICIPALIDAD DISTRITAL OF SAN JOSE DF TICLLAS
HAEMANGA= AYACUCH)

(reaclo Madianta Lay N* 17

A2 e I,
365 g Facha 20 da wunio De 1055 b e

| correspondientes a un maxumo de veinte (20) coniraisciones;

En los casos que sg acredlie expariencia adquirida et censorcio, debe presantarss la promesa de
consarcio o el contrato de consoicio del cual se degprenda fehacientemente el porcentaje de ias
ohligacienes que se asimid en el contrate presentada; de lo contario; ho se camputard la experiencia
proveniente de dichio contratn.

Asimismo, cuando se presenten confratos darivados de procesos de seleccitn convocados antes del
20082012, la calificacicn se ceflird sl metodo desaito &) ja Directiva “Participacion de Provesdorss eh
Censoitio an las Confrataciones del Estade”, debiende presumirse que el parcenlaje de ias obligaciones
equivale al porcentaje de particlpacidn dete promesa de consorcio o del contrato de consarcio. En caso
que en dichos documantos no se consigne &l pomentaie de parficipacion se presumiré que las
obiigacienas 5e glecutaron en partes igilales.

Si el lilar de la experencia no as el postor. consignar si dicha experiencla coressonde a la matiz en
caso fug el postor saa sucursal, © fue transmitida por reorganizacion societaria, debigndo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

8l el postor actedifa experiencia de ota persons |uridica come consecusncia de Lina reorganizacion
| societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° @,

CGuando los. contrates presentados se encuentren expresados en moneda sxlranjera, debe indicarse el

fipo de cambie venta publicado por fa Supsrintendencia de Banca, Sequros y AFP comespondiente a la
fecha de suscripcitn, !

Sin perjuicio de lo anterior, 10§ postores deben llenary presentar el Anexo N° 10 r&ferido a 2 axpelieticia
del poster en |2 especialicad.

Importante

MELNCO 2h 13s

Imporianie

Corme:

(RgYerine [arfa y e p

corfratacion, de co
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi = Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9820 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: 1 puntos
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
1 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna préactica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
D.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma I1SO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere creacion
de pistas y veredas®'

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

20

21

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitaciéon. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/
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reconocimiento internacional.23

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?4, y estar vigente2®
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201426,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente28
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere creacion de pistas y veredas® *

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3t.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente33

a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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~

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

D.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere creacion de pistas y veredas® ¥

reconocimiento internacional.36

a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o nhorma que la sustituya, cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3’, y estar vigente38

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: 1 puntos #?

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001

gestién antisoborno
No presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestidn, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 1 puntos

0 puntos

34

35

36

37

38
39

42

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direcciéon exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

0/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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cargo de la prestacion 4°, y estar vigente 41 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

40

41

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

44

45
46

47

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

48

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

/
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

50 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
e controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).

~
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveesreeeesieeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®..

51 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES52 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

52 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5 Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5® Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

> Ibidem.

> lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”>®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”’

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10095

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

58 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
59 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

80 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®!

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

61 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utlidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®2

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

62

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS3

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

6 y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

Q/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS-HUAMANGA-AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDSJT-CS-1

ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | OEODEL | o | CSCHADE RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO
1
2
3
4
5

66

67

68

69

70

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | IO REL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE= | TPORECAYEIC) ecrURaDo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




