
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 045-2024-EMAPE-CS 

 
 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
BASES INTEGRADAS 

 
 
 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE 
INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y 
AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO 

PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320. 

 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 
 

RUC Nº : 20100063337 

Domicilio legal : KM 1.7, VIA DE EVITAMIENTO ATE 

Teléfono: : 714 9513 

Correo electrónico: : ss.locacionvariosacarreteros@emape.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO 
DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 246,767.50 (Doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta 
y siete con 50/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
junio de 2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 246,767.50 (Doscientos cuarenta y 

seis mil setecientos sesenta y siete 

con 50/100 soles) 

S/ 222,090.75 (Doscientos 

veintidós mil noventa con 

75/100 soles) 

S/ 271,444.25 

(Doscientos setenta y 

un mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro con 

25/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de 
Contratación N° 063-2024 de fecha 25.06.2024. 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, eestos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto estas serán gratuitas y podrán recabarse en la sede central de EMAPE S.A. sito en Km 
1.7. Vía de Evitamiento, Ate de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 en la Gerencia de Logística.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N° 31953 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley N° 31954 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Año Fiscal 

2024. 
- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento 

Administrativo General. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el TUO). 
- Decreto Legislativo N° 1444, modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante D.S. N° 344-2018-
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EF, en adelante el Reglamento.   
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
- Directiva OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 008-2018-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 013-2023-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 061-2022-PCM. 
- D.S 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- D.S N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley 28611 Ley General del Ambiente 
- Norma Técnica de Edificación E-050 “Suelos y Cimentaciones” 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Para el cumplimiento del Anexo N° 3 – El postor debe adjuntar copia o reporte del 
RNP en la especialidad y categoría requerido en los Términos de Referencia.  
 

a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

Importante 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor 
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete.12 
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que susténtenla propiedad, posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes.14 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
12    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
14   Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de EMAPE S.A. – Km 1.7 Vía de 
Evitamiento, Lima 15023, en el horario de 8:30 a.m. a 16:30 p.m. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en SOLES y 
PAGOS PARCIALES de acuerdo a lo siguiente: 
 

 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo 
la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Demas documentos relevantes de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar Mesa de Partes de EMAPE S.A. – Km 1.7 Vía de 
Evitamiento, Lima 15023, en el horario de 8:30 a.m. a 16:30 p.m. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 

SE ADJUNTA LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA QUE FORMAN 

PARTE DE LAS BASES 
ESTANDAR. 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 

 

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a              
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION 
O DEL ITEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 
  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 318 veces el valor 
referencial: 

                          90 puntos 
 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                         85 puntos 
 
M > 219 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                          80 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

 

 

 
• Memoria descriptiva que evidencie el conocimiento del proyecto con 

enfoque de gestión de riesgos y desastres en obras viales 
 
Asimismo, el postor debe ser preciso en su metodología, según lo 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE 
INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y 
AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL 

DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en 
[………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..],el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE, para la SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 

SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL 

PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN EL EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR 

- CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION 
DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y AREA 
RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE 

SAN MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 



Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 045-2024-EMAPE-CS-1 – BASES INTEGRADAS 

 
32 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendarios, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de la firma de contrato y la entrega del terreno al contratista. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia 
de Estudios y Proyectos. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
 
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
del plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 

 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad no menor de 3 año(s) contado a partir de la conformidad 
otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
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aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

 
 

 
 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 

 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO 
DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL - 
LIMA – LIMA” - CUI 2589320, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de 90 días calendarios. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 44-2024-EMAPE-CS. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 

 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 
 

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 
(EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, 
TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL - LIMA – LIMA” - CUI 2589320 

 

TOTAL  

 
 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

NO APLICA 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa31 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
31    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

1           

2           

3           

4           

 
32  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
33  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
37  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

NO APLICA 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
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• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

NO APLICA 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 
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Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 45-2024-EMAPE-CS 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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CAPITULO I 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, 
bajo las cuales el Consultor, utilizando las mejores técnicas y recursos de la 
ingeniería moderna, supervisará la elaboración del Expediente Técnico, conforme 
los Términos de Referencia y normativa vigente. 
 

1.1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A., de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

1.2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Consultoría de Obra para SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION 
DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE 
MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA 

- CUI N° 2589320. 

1.3. FINALIDAD PÙBLICA 
La presente contratación del Servicio de Consultoría de Obra para SUPERVISION 
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL 
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO 
DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO 

- CUI N° 2589320, tiene como finalidad establecer mecanismos de control técnico 
que conlleve a obtener el producto final de condiciones viables técnico-financiero, 
mediante el documento integral de ingeniería permitiendo que su ejecución física 
se realice en el plazo y presupuesto de contrato determinado, mitigando los 
riesgos e inconvenientes que se pueden presentar durante la ejecución de la 
misma.  

1.4. OBJETIVO 
El objetivo de los presentes Términos de Referencia es describir las actividades y 
condiciones técnicas que permita la contratación de una empresa especializada 
en proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de la SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL 

DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO 
DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO 
DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA D
- CUI N° 2589320, teniendo en cuenta la normativa vigente. 
 

1.5. ÁREA USUARIA 
Gerencia de Estudios y Proyectos para la elaboración de Expediente Técnico, de 
la EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. - 
EMAPE S.A., de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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1.6. MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 

EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE 
MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2589320, se 
encuentra adscrito a la cartera de proyectos de inversión de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 

1.7. ANTECEDENTES 
Según el Banco de Inversiones - Consulta de Cartera de PMI, el EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION denominado 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE 
MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA  - CUI N° 2589320, se 
encuentra programada en el PMI 2024, para su realización. 

Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), del EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION denominado 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE 
MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA  - CUI N° 2589320, se 
encuentra en estado de la inversión ACTIVO, registrado desde el 14/04/2023 y de 
situación VIABLE desde el 14/04/2023 mediante formato 7-A. 

EMAPE S.A., tiene como objeto principal dedicarse a la construcción, 
remodelación, mantenimiento y conservación de vías de tránsito, sean estas 
urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo de acceso, puentes, accesos, 
pasos a desnivel, bermas intercambios viales, zonas de servicio y zonas de 
recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros. Podrá 
complementariamente, de igual forma, encargarse del ornato y del mantenimiento 
de las respectivas áreas verdes y anexas.  

Además, podrá realizar obras sociales, tales como losas deportivas, escaleras, 
puentes peatonales y muros de contención, entre otras obras de infraestructura 
urbana, así como realizar otras actividades, obras o servicios relacionados con su 
objeto social, que acuerde su directorio o le encargue la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, municipalidades distritales, a través de sus órganos. 

1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada para la participación en la etapa de Supervisión de la elaboración 
del Expediente Técnico Definitivo. 
 

1.9. RESPONSABILIDAD 
La Supervisión será responsable del Servicio en cada una de sus etapas y fases, 
hasta la liquidación de su contrato, sin perjuicio de las responsabilidades que 
conforme a ley le corresponda asumir después de culminado el Servicio. 
 
El CONSULTOR de supervisión asumirá la responsabilidad total de los servicios 
profesionales prestados en la Supervisión del Expediente Técnico materia de los 
presentes Términos de Referencia. 
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El CONSULTOR de supervisión es responsable por los vicios ocultos, errores u 
omisiones que deriven a partir de la supervisión de la elaboración del expediente 
técnico, hasta por un periodo de tres (03) años contado a partir de la conformidad 
final otorgada por LA ENTIDAD. 
 

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de Ejecución materia de la presente convocatoria para supervisión de la 
Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, es de NOVENTA (90) días 
calendario. 
 

1.11. ALCANCE 
Construcción del Viaducto COSTA VERDE en el Eje Vial precipitado, Tramo 
comprendido entre el Pje. Miramar hasta la calle Plaza Principal, distrito de San 
Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 

1.12. GARANTÍAS 
 
Garantías: 
Las garantías que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la 
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas 
empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
Las garantías de fiel cumplimiento se regirán de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
071-2018-PCM y su modificatoria. 
 

1.13. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
En caso sea necesario, la ENTIDAD podrá notificar algún acto técnico - 
administrativo por correo electrónico durante la ejecución contractual, el mismo 
que no requiere para su validez el acuse de recibo. 
 
Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato 
deberá presentar su dirección del correo electrónico, el cual, deberá tener activo 
durante la vigencia del contrato. 
 

1.14. DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá 
consignar un domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato.  
 

1.15. CONSIDERACIONES ADICIONALES COMPLEMENTARIAS 
El vínculo entre EMAPE S.A. y el CONSULTOR se regirá por lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.16. PLAN DE TRABAJO 
El CONSULTOR de supervisión presentará un Plan de Trabajo para la supervisión 
del Estudio, el cual debe ser concordante con el elaborado por el CONTRATISTA. 
Dicho Plan contendrá entre otros la programación de las actividades que realizará 
como: ensayos, pruebas, trabajos de campo, trabajos de gabinete, relación del 
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personal profesional con indicación de nombres, cargos y los periodos de tiempo 
que participarán cada uno, equipos a utilizarse etc. 
 
La Entidad a través de la Gerencia de Estudios y Proyectos revisará y dará 
conformidad al Plan de Trabajo. Su no presentación en la fecha establecida en los 
presentes TdR, dará lugar a la aplicación de la penalidad respectiva por cada día 
de atraso. 
 
La Etapa de supervisión de la elaboración de los Expedientes Técnicos, se llevará 
a cabo en función a un Plan de Trabajo presentado por el CONTRATISTA, para 
tal efecto se presentarán los correspondientes Informes Técnicos. 
 

1.17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Las partes acuerdan para la solución de todas las controversias derivadas del 
presente Contrato de Consultoría de Obra, resolverlas mediante conciliación o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
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CAPITULO II 
 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (EDI) 

 
2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISION de la Elaboración del 
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION 
con Código Único de Inversiones CUI N° 2589320 denominado: 

DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y 
ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - 
CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE 
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA . 
 

2.2 FINALIDAD PÙBLICA 
La presente contratación del Servicio de Consultoría de Obra, tiene por objeto la 
Supervisión de la Elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI) 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL 
CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2589320, el cual servirá para brindar 
adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal referida al tramo en 
mención, contribuyendo con el bienestar de la población beneficiaria en particular; 
por cuanto, al reducir los costos operativos vehiculares, los tiempos de viaje y 
contaminación sonora y atmosférico, generando mejores condiciones de 
transitabilidad. 
 

2.3 ANTECEDENTES 
El tramo de la Vía COSTA VERDE, Tramo: Pasaje Miramar hasta la calle Plaza 
Principal, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima, Departamento de Lima, 
actualmente no cuenta con una accesibilidad adecuada en el sector, resultante de 
una inadecuada infraestructura vial, dificultando la transitabilidad vehicular para el 
acceso a los servicios básicos de salud, educación e instituciones públicas, 
centros de abasto, etc., generando malestar de los pobladores que transitan por 
el sector. 
Como parte del ciclo de proyectos, la presente etapa de supervisión del EDI 
corresponde posterior a la declaratoria de viabilidad del proyecto al aprobarse el 
estudio de pre inversión a nivel de perfil con código de inversión N°2589320 en el 
Registro de Proyectos de Inversión del Sistema Invierte.pe. 

 
2.4 OBJETO DE LA CONTRATACION 

 
Objetivo General 
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para Supervisión de la 
Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería - EDI a nivel de Expediente 
Técnico del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE 
PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - 
CUI N° 2589320. 
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Objetivos Específicos 
Los Términos de Referencia servirán de base para que EL CONSULTOR de 
Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, supervise los aspectos 
técnicos constructivos y normativos para la futura ejecución de la referida obra 
vial. 
 
El Proyecto deberá buscar una solución más conveniente técnica, y financiera que 
garantice la estabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada, en 
cumplimiento de las metas indicadas en el PERFIL VIABLE del Proyecto en 
mención con CUI No. 2589320. 
 
El objetivo específico de la Contratación en mención, es garantizar mediante la 
supervisión y seguimiento la elaboración del expediente técnico de ingeniería, 
cumpliendo las normas y leyes establecidas, respetando los plazos y 
considerando los riesgos que se pueden presentar además de poder contar con 
un documento correcto y aprobado por las instituciones gubernamentales 
correspondientes a cargo, asimismo que responda a un diseño de proyecto que 
cubra los criterios de movilidad y óptima transitabilidad vehicular principalmente.  

  
2.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en: 
 Departamento  : Lima 
 Provincia  : Lima 
 Distrito              : San Miguel 

 

 
Plano de Ubicación (fuente: Google Earth) 
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2.6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA 
 

El CONSULTOR de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, será 
responsable del cumplimiento de los contenidos exigidos por la entidad y marco 
normativo que requiera el caso. 
 
El CONSULTOR de Supervisión asumirá la responsabilidad técnica total por los 
servicios profesionales prestados para la Supervisión de la Elaboración del 
Expediente Técnico del Proyecto. 
 
Para fines del servicio, El CONSULTOR de Supervisión dispondrá de una 
organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los 
cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y 
comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 
 
Los términos de referencia señalan el conjunto de actividades y acciones que 
realizará El CONSULTOR de Supervisión para realizar su labor de revisar, 
evaluar, definir de manera óptima el Estudio Definitivo de Ingeniería del proyecto 
materia de la Consultoría a cargo del Proyectista enmarcado en las normas del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones-
Invierte.pe, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas vigentes de 
Diseño Vial aplicables al proyecto.  
 
El CONSULTOR de Supervisión para Elaboración del Estudio Definitivo, deberá 
considerar lo establecido en los alcances y lineamientos de naturaleza técnica 
tales como metas físicas previstos en la etapa de Pre-Inversión del Perfil Técnico 
VIABLE, previo sustento, podrá solicitar cambios del personal del Consultor en 
cualquier momento, cuando lo considere conveniente en beneficio del Proyecto. 
 
La descripción de los alcances del presente servicio, que se detalla, no es 
limitativa. El CONSULTOR de Supervisión podrá ampliar y profundizar los 
presentes términos de referencia, siendo responsable de la calidad de todos los 
trabajos y estudios que realice EL CONSULTOR proyectista, además de la 
idoneidad de los profesionales propuestos, así como del cumplimiento de la 
programación de las metas previstas y la adopción de las previsiones necesarias 
para el fiel cumplimiento del contrato de consultoría. 
 
El CONSULTOR de Supervisión incluirá en el monto del servicio utilidades, IGV, 
pago del personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, 
equipos, seguros y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 
BASE LEGAL 
 Decreto Legislativo N° 1440, Ley General de Presupuesto. 
 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. 
 Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
 Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del D.L. 

N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 
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 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, D.S. que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 
27086, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley No. 28858, que complementa a la Ley N° 16053, que Autoriza al Colegio 
de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a 
los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República, y su reglamento. 

 
NORMATIVIDAD 
EL CONSULTOR de Supervisión para realizar la revisión y evaluación el estudio, 
deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión vigente de las Normas 
y Manuales siguientes: 
 Manual de Diseño de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018). 
 Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial 

aprobado con R.D. N° 02-2018-MTC/14 del 12/01/2018. 
 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico - DG-2018, aprobado con 

Resolución Directoral N° 003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07. 
Feb.2018. 

 Manual de Seguridad Vial, aprobado con Resolución Directoral N° 05-2017-      
MTC/14 del 01. Ago.2017, publicado el 25. Set.2017. 

 Manual de Carreteras, Túneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado   
con     Resolución Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016. 

 Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral N° 018-
2016-MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016. Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado con 
Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 
25.06.2016. 

 Manual de Carreteras "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimen
Suelos y Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral N° 10-2014-MTC/14 
del 09.04.2014. 

 Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolución Directoral N° 09-214-  
MTC/14, del 03.04.2014. 

 Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado con 
Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 del 27.03.2014. 

 
-2013), robado con Resolución Directoral N° 003-2013-

MTC/14 del 16.02.2013, actualizado con Resolución Directoral N° 22-2013-
MTC/14 publicada el 07.08.2013. 

 Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos 
Geodésicos Verticales, aprobado con Resolución Jefatura N° 057-
2016/IGN/UCCN del 10/06/2018. 

 Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento 
Geodésico Estático relativo con Receptores del Sistema Satelital de 
Navegación Global, aprobado con Resolución Jefatural N° 139-
2015/IGN/UCCN del 25/12/2015. 

 Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, 
aprobado con Resolución Directoral N° 02-218-MTC/14 del 12/01/2018. 

 Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con     
Resolución Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22/02/2013. 

 Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de carreteras y puentes, aprobado con Resolución Directoral N° 
17-2012-MTC/14 del 20/09/2012. 
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 Directiva N° 001-2011- el 
Sistema a con Resolución Directoral N° 23-
2011- MTC/14 del 13/10/2011. 

 Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Via de las 
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con 
Resolución Ministerial N° 404-2011-MTC/02 del 07/06/2011. 

 Directiva N° 007-2008-
Barreras de Seguridad" aprobada con Resolución Ministerial N° 824-2008-
MTC/02 del 10/11/2008. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto 
Supremo N° 034-2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias 
(DD.SS. N° 003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-2011-MTC y 021-2018-MTC). 

 Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-
2007- MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-
MTC). 

 Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, pudiendo ser   
desde la versión a2014. 

 Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la    
actualización y/o modificación del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional 
de Carreteras - SINAC, aprobado con Decreto Supremo N° 05-2018-MTC del 
01/03/2018, publicado el 02/03/2018. 

 Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante 
D.S. N° 003-2015-MINAM. 

 Norma Técnica C 0.10 Pavimentos Urbanos (RNE). 
 Norma E 0.30 Diseño Sismo Resistente. 
 Norma Técnica E.031 Aislamiento Sísmicos (RNE). 
 Norma Técnica E 0.50 Suelos y Cimentaciones (RNE). 

 
2.7. ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA 

El CONSULTOR proyectista planteará el diseño geométrico vial, para lo cual 
considerará la información base del estudio de perfil viable, tomando en cuenta la 
sección vial del proyecto a nivel de pre-inversión.  
 
Por tanto, la solución de diseño geométrico debe permitir cumplir con los objetivos 
del proyecto, que brinde la transitabilidad vehicular y peatonal y cumpliendo con 
los parámetros mínimos de diseño y otras consideras para proyectos de vías 
urbanas. 
 
La descripción de los alcances del servicio, no es limitativa, y servirán para que El 
CONSULTOR de Supervisión revise y evalúe respecto a la formulación del 
Expediente Técnico por parte de EL CONSULTOR proyectista. 

 
El CONSULTOR de Supervisión seleccionado, será el responsable por una 
adecuada previsión, revisión, evaluación, planeamiento, programación, ejecución 
de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el 
estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales 
de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, 
que deberán estar sujetas a las Normas Técnicas de Vialidad. 

 
2.8. ALCANCE DEL ESTUDIO  

 El CONSULTOR de Supervisión deberá recopilar información existente de 
carácter técnico, tomando como base el Estudio de Pre-Inversión a nivel de 

Firmado digitalmente por
GUEVARA GONZALES Juan
Sergio FAU 20100063337 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.08.2024 18:44:17 -05:00



PROYECTO: MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, 
TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRNCIPAL DISTRITO DE SAN 
- CUI No. 2589320. 

 

Página: 14 

Perfil Viable, los Términos de Referencia de EL CONSULTOR proyectista, los 
aspectos técnicos para la Supervisión de elaboración del proyecto en mención. 

 El CONSULTOR de Supervisión realizará las inspecciones de campo 
necesarias, para tomar conocimiento de la situación de la zona en estudio, así 
como efectuar los trabajos que comprenden estudios complementarios y 
levantamiento de datos que viabilicen la elaboración del expediente técnico 
contratado. 

 El CONSULTOR de Supervisión deberá coordinar el presente estudio contando 
con INFORMACION PRIMARIA; es decir, debe efectuar la verificación del 
levantamiento de información de campo de la zona de estudio y los sistemas 
existentes de ser el caso. En tal sentido, El CONSULTOR de Supervisión 
preverá esta labor dentro de la programación de actividades.  

 El CONSULTOR de Supervisión verificará el Levantamiento Topográfico que 
requiera el proyecto, para lo cual verificará o complementará la planimetría 
(Planos: EMAPE S.A., Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidad 
Distrital de San Miguel, donde se presenta el trazo vial proyectado. 

 El CONSULTOR de Supervisión verificará en campo las pruebas del Estudio 
de Suelos, y revisará los resultados emitidos por el Laboratorio de esta 
especialidad afín de determinar las características del suelo donde se ejecutará 
la infraestructura vial. 

 El CONSULTOR de Supervisión efectuará coordinaciones Iniciales con 
Terceros: Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de las 
gestiones iniciadas por la Entidad con las Empresas de Servicios, para 
solucionar posibles problemas o INTERFERENCIAS que puedan presentarse 
al inicio de las actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente 
en el campo la información recibida. Para ello se coordinará con las Entidades 
relacionadas al área del proyecto en forma obligatoria con las Empresas de 
Servicios (SEDAPAL, LUZ DEL SUR, CALIDDA, MOVISTAR, CLARO, etc.), 
MML (GMU, GTU y otros), Municipalidad Distrital de San Miguel, además 
cualquier otra entidad o empresa que forme parte del proyecto de las que se 
obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades 
complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas. 

 La Entidad realizará la Entrega de Terreno a El CONSULTOR de Supervisión, 
al representante legal y su Jefe de Supervisión, además del Jefe del Proyecto 
y su respectivo representante legal como CONSULTOR proyectista a cargo de 
la elaboración del Expediente Técnico, a su vez EMAPE mediante la Gerencia 
Central de Infraestructura - Gerencia de Estudios y Proyectos, designará a un 
Coordinador para el seguimiento y secuencias de los trabajos. 

 El CONSULTOR de Supervisión supervisará desarrollar en forma coordinada y 
a detalle, la alternativa que económica y técnicamente haya sido elegida en el 
estudio de pre-inversión a nivel de perfil. Los criterios técnicos que se 
emplearán del estudio se encuentran establecidos en las Normas y de ser 
necesario del Reglamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normatividad vigente que el 
caso amerite. 

 El CONSULTOR de Supervisión deberá comunicar a EMAPE ante cualquier 
situación de CONTROVERSIA TÉCNICA que se presentase por la Elaboración 
del Expediente Técnico del proyecto, a cargo de EL CONSULTOR proyectista 
absolviendo mediante una alternativa de solución de orden técnico, con la 
finalidad de lograr la VIABILIDAD del proyecto a cargo.  

 A continuación, se establece que El CONSULTOR de Supervisión deberá 
revisar y emitir opinión considerando los procedimientos y contenidos mínimos 
del Expediente Técnico, tanto en los Estudios Básicos como en los Estudios 
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Definitivos, cuya descripción de alcances específicos están establecidos en el 
TDR para EL CONSULTOR proyectista encargado de la Elaboración de 
Expediente Técnico sin que estos sean limitativos y comprende los siguientes 
estudios:  

 

1) Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial. 
2) Estudio de Tránsito y Transporte. 
3) Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 
4) Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación y pavimentación. 
5) Estudio Geológico  Geotécnico 
6) Estudio de Riesgo Sísmico 
7) Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de Obras 
8) Estudio de Estructuras, Puentes y Obras de Arte. 
9) Estudio de Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto de Obra, 

Especificaciones Técnicas y Cronograma de Obra
10) Estudio de Seguridad en Obra. 
11) Estudio de Interferencias con las redes existentes de empresas de 

servicios. 
 

Asimismo, lo concerniente a:  
 

 Plan de Desvío de Tránsito. 
 Otros que sean necesarios en beneficio del Proyecto. 

 
Es importante señalar que EL CONSULTOR de Supervisión bajo 
responsabilidad CIVIL y PENAL deberá compatibilizar técnicamente el 
Proyecto Definitivo de tal manera que no se generen a futuro durante la 
ejecución de la obra, Modificaciones Sustanciales que conlleve a Adicionales 
de obra y/o Ampliaciones de Plazo que a su vez incremente la estructura 
financiera del proyecto, motivando PARALIZACIONES INDEBIDAS y/o 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES con la ejecutora de la obra 
proyectada. 
     

2.9. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR 
El CONSULTOR de Supervisión emitirá todos los Informes y/o entregables que se 
presentarán en formato A-4 y los planos en formato A-3 (u otros que considere 
necesario), con un índice, ordenado, numerado sus páginas (foliado), firmados y 
sellados en todas sus páginas por el Representante Legal, el Jefe de Supervisión 
y por todos los Profesionales Especialistas responsables de su elaboración en las 
especialidades que forman parte de cada uno de los mismos (en la especialidad 
de su competencia), tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en 
el caso de ser Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, según lo 
establecido en el numeral 5.1 del artículo 50 del Reglamento de la Ley 28858 - 
Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los 
profesionales de Ingeniería de la República.  

 
Los Informes serán evaluados, revisados y con desarrollo en programas MS 
WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS Project para 
Programación, AUTOCAD para Planos y S10 para Costos.  

 
2.10. ENTREGABLES   

El Consultor de Supervisión revisará y evaluará al detalle el estudio de pre 
inversión declarado viable, los planteamientos de modificación de alcance a 
entregar por la Entidad, así como las recomendaciones que el informe de 
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aprobación y declaración de la viabilidad planteó para ser considerados en la 
etapa de desarrollo del Expediente Técnico, por tal motivo informará a la entidad 
la documentación presentada por EL CONSULTOR proyectista. 
 
El Consultor de Supervisión deberá evaluar y otorgar conformidad del PLAN DE 
TRABAJO que  EL CONSULTOR proyectista presente, que debe contener el 
detalle ordenado de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
servicio y servirá como documento referencial de guía para el control y monitoreo 
del cumplimiento del servicio, más no constituye en sí, un documento que 
modifique los términos contractuales, por ende, en caso que el mencionado plan 
contravenga los términos de referencia o normas aplicables al servicio materia de 
contratación, estos prevalecerán sobre lo establecido en el citado plan. 
 
Dentro del documento indicado, el CONSULTOR de Supervisión, conjuntamente 
con su equipo, deberá verificar y consensuar un cronograma ordenado de las 
actividades a realizarse, La NO presentación dará lugar a la aplicación de la 
penalidad respectiva, sin que ello implique que el servicio no pueda iniciar. 
 
La Entidad podrá plantear los ajustes que considere pertinentes para el adecuado 
cumplimiento de los objetivos del servicio, en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles. La falta de comunicación de la entidad sobre la materia no impedirá el 
cómputo del plazo contractual. 

El Consultor de Supervisión, respecto al reconocimiento de terreno, deberá 
mediante ACTA respectiva informar que las condiciones físicas donde se 
desarrollará el Estudio Definitivo están libres para generarse los estudios, pruebas 
y todo lo necesario para un buen desarrollo de diseño técnico del proyecto 
indicado materia del presente TDR.  

Por otra parte, deberá mantener reuniones periódicas con la Municipalidad de San 
Miguel, además de Municipalidad Metropolitana de Lima (GMU, GDU, etc.), 
Ministerio de Cultura y/o Instituto de Cultura, Empresas de Servicios Públicos tales 
como SEDAPAL, ENEL, CALIDDA, u otra que sea necesaria, a fin de contar con 
las aprobaciones técnicas correspondientes de dichas entidades señaladas, en 
beneficio del proyecto integral, ya sea de forma virtual o presencial según el 
requerimiento del estudio. 

Las reuniones de seguimiento son agendadas y convocadas por EL CONSULTOR 
de Supervisión en coordinación con los representantes de la Municipalidad de San 
Miguel, además EL CONSULTOR de Supervisión genera el Acta de la Reunión 
de Seguimiento precisando los alcances, consultas, planteamiento y soluciones 
que resulten de los acuerdos que tengan los representantes técnicos de las 
entidades indicadas y acreditadas, a su vez  mediante su Jefe de Supervisión será 
el encargado de distribuir el ACTA resultante a EL CONSULTOR proyectista y 
EMAPE. 

La elaboración del Expediente Técnico deberá estar acorde con la tipología del 
estudio, según los lineamientos vigentes del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento. Tomar en consideración las 
guías que publiquen el MEF y el Sector correspondiente para este tipo de tipología 
de proyecto. 

EL CONSULTOR de Supervisión deberá estar en constante comunicación con el 
Coordinador de proyecto designado por EMAPE, quien reportará los avances 
técnicos a la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Central de 
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Ingeniería - EMAPE dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Asimismo, EL CONSULTOR de Supervisión coordinará la prestación del servicio 
y de los profesionales a su cargo con el área indicada. La revisión y evaluación de 
los entregables de EL CONSULTOR proyectista serán realizados por EL 
CONSULTOR de Supervisión, bajo responsabilidad. 

La autoridad competente que otorgará la conformidad de los entregables de EL 
CONSULTOR proyectista y de EL CONSULTOR de Supervisión, será el área de 
la Gerencia de Estudios y Proyectos - EMAPE. 

La Gerencia de Estudios y Proyectos de EMAPE proporcionará al Consultor de 
Supervisión a la firma del contrato la ubicación del proyecto. 

El Primer Entregable se presentará en dos (02) Originales, con un índice y 
separado por separadores para facilitar su revisión, además de una memoria USB, 
con el contenido del referido informe. 
 
El Segundo Entregable, se presentará en dos (02) Originales y dos (02) copias, 
separado por especialidades, para facilitar su revisión, además de una memoria 
USB, con el contenido del referido informe.  
 
El Tercer Entregable, se presentará en tres (02) originales y dos (02) copias, 
además de una memoria USB que contenga los archivos digitales de la totalidad 
del contenido del referido informe.  
 
El Cuarto Entregable o Informe Final, se presentará en tres (03) originales y dos 
(02) copias, además de una memoria USB que contenga los archivos digitales de 
la totalidad del contenido del referido informe.  
 
El CONSULTOR de Supervisión en la entrega de los Informes, debe tener en 
cuenta lo establecido en los presentes Términos de Referencia (TdR).  
 
El CONSULTOR de Supervisión velará y exigirá respecto a los Informes de los 
ENTREGABLES a su cargo y/o Estudio Definitivo que deberán ser entregados por 
el CONSULTOR Proyectista de la Elaboración del Expediente Técnico con los 
contenidos descritos en su respectivo Términos de Referencia y en los plazos 
establecidos que a continuación se detallan: 

 

DESCRIPCION PLAZO 

ENTREGABLE N° 1 (INFORME 
N°01) 

El plazo de presentación del primer entregable 
del CONSULTOR de Supervisión se computa a 
partir del día siguiente de la conformidad del 
PLAN DE TRABAJO de EL CONSULTOR 
proyectista, y deberá ser presentado por el 
SUPERVISOR en un plazo máximo de hasta 5 
días calendario por mesa de partes de EMAPE, 
después de esta fecha se aplicará la penalidad 
correspondiente. 

ENTREGABLE N° 2 (INFORME 
N°02) 

El plazo de presentación del segundo 
entregable del CONSULTOR de Supervisión se 
computa a partir del día siguiente de la 
conformidad del PRIMER ENTREGABLE de EL 
CONSULTOR proyectista, y deberá ser 
presentado por el SUPERVISOR en un plazo 
máximo de hasta 10 días calendario por mesa 
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DESCRIPCION PLAZO 

de partes de EMAPE, después de esta fecha se 
aplicará la penalidad correspondiente. 

ENTREGABLE N° 3 (INFORME 
N°03)  
 

El plazo de presentación del tercer entregable 
de EL CONSULTOR de Supervisión se 
computa a partir del día siguiente de la 
conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE del 
CONSULTOR proyectista, y deberá ser 
presentado por el Consultor de Supervisión en 
un plazo máximo de hasta 10 días calendario 
por mesa de partes de EMAPE, después de 
esta fecha se aplicará la penalidad 
correspondiente. 

ENTREGABLE N° 4 (INFORME N°4 
o INFORME FINAL) 
 

El plazo de presentación del último entregable 
del CONSULTOR de Supervisión se computa a 
partir del día siguiente de la conformidad del 
TERCER ENTREGABLE de EL CONSULTOR 
proyectista (aprobación del Expediente 
Técnico), y deberá ser presentado por el 
CONSULTOR de Supervisión como finalización 
del servicio por mesa de partes de EMAPE en 
un plazo máximo de hasta 10 días calendario, 
después de esta fecha se aplicará la penalidad 
correspondiente. 

 
 El CONSULTOR de Supervisión también podrá comunicar por MESA DE 

PARTE virtual de EMAPE mediante el cual se informa la entrega 
correspondiente al PRIMER, SEGUNDO, TERCER y CUARTO 
ENTREGABLE (INFORME N° 01, 02, 03 y 04), la misma que será efectuada 
mediante Carta y/o correo electrónico, presentada a EMAPE. 
 

 La Entidad tendrá un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles para evaluar 
los Entregables presentado por el CONSULTOR de supervisión. 
En caso se presenten observaciones, el CONSULTOR de supervisión tendrá 
un plazo no mayor de tres (3) días calendario para la subsanación 
correspondiente. 

 
 De NO efectuarse la entrega de cualquier informe a cargo del CONSULTOR 

de Supervisión por Levantamiento de Observaciones en forma oportuna, se 
aplicará la penalidad por cada día de atraso, salvo que se deba por un caso 
fortuito o de fuerza mayor, la magnitud y aplicabilidad de la misma serán en 
concordancia con lo establecido en el artículo 162 y 163 del Reglamento de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado DS Nº 344-2018-EF / 
Modificado por el D.S. 234-2022-EF. 
 

 La comunicación mediante el cual se informa de la aprobación del 
Expediente Técnico, será efectuada mediante comunicación escrita en 
Carta y/o correo electrónico de EMAPE S. A., para el cierre del Estudio y los 
fines consiguientes. 
 

 No se considerarán recepcionados los productos o informes cuando se 
encuentren incompletos, sin sello y firma del representante legal, personal 
clave del Servicio, sean de escaso desarrollo o manifiestamente no cumplan 
con las características y condiciones ofrecidas. 
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2.11. FORMA DE PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACION DE 
ENTREGABLES  

 
2.11.1. PRIMER ENTREGABLE (INFORME N° 01) 

Se presentará a partir del día siguiente de la conformidad del PLAN DE 
TRABAJO de El CONSULTOR proyectista, y deberá ser presentado por el 
CONSULTOR de Supervisión en un plazo máximo de hasta 5 días calendario 
por mesa de partes de EMAPE S.A.  
 
El CONSULTOR de Supervisión presentará el informe técnico respectivo de 
revisión, evaluación, análisis, conclusiones, recomendaciones del PLAN DE 
TRABAJO de El CONSULTOR proyectista exigidos según su TDR 
correspondiente. 
 
PLAN DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN   
Este plan de trabajo debe ser concordante con el elaborado por El 
CONSULTOR proyectista. Dicho Plan contendrá entro otros la programación 
de las actividades que realizará como: ensayos, pruebas, trabajos de campo, 
trabajos de gabinete, relación del personal profesional con indicación de 
nombres, cargos y los periodos de tiempo que participarán cada uno, equipos 
a utilizarse etc. 

  
Asimismo, EL CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB 
los archivos digitales, en versión nativa, pdf y escaneado (los escaneados 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Supervisión, Representante Legal y de 
los Especialistas) de la totalidad del contenido del desarrollo de la revisión y 
evaluación realizada del PLAN DE TRABAJO de El CONSULTOR proyectista, 
en los programas establecidos en los presentes términos de referencia (TDR).  

 
La conformidad de dicho Informe estará supeditada a la generación del Acta de 
Conformidad del PRIMER ENTREGABLE a total satisfacción por parte de la 
entidad en cumplimiento de lo establecido en el presente Término de 
Referencia (TdR). 

 
2.11.2. SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME N° 02) 
Se presentará a partir del día siguiente de la conformidad del Primer Entregable 
de EL CONSULTOR proyectista, y deberá ser presentado por el CONSULTOR 
de Supervisión en un plazo máximo de hasta 10 días calendario por mesa de 
partes de EMAPE S.A., teniendo en consideración lo siguiente.  
 
- El Informe deberá contener como mínimo la estructura señalada en los TDR 

en relación al Expediente Técnico, con la totalidad de lo solicitado en los 
presentes TdR, incluyendo todas las recomendaciones de los especialistas 
revisores durante la etapa de elaboración de los informes y de la visita de 
campo.  

- Las absoluciones de las observaciones y/o correcciones que se hagan al 
Borrador del Primer Entregable de EL CONSULTOR proyectista, deberán 
estar incluidos en la presentación del Informe N° 02.  

- La revisión del Borrador del Primer Entregable de EL CONSULTOR 
proyectista no excluye la revisión del Primer Entregable de EL CONSULTOR 
proyectista, el cual será revisado y de ser el caso, formulará las 
observaciones que correspondan, las cuales deberán ser subsanadas por 
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EL CONSULTOR proyectista de acuerdo al procedimiento establecido en 
los presentes Términos de Referencia (TdR).  

- El Informe N° 02 de El CONSULTOR de Supervisión presentará el informe 
técnico respectivo de revisión, evaluación análisis, conclusiones, 
recomendaciones del contenido, de acuerdo a los Términos de Referencia 
(TdR) del EL CONSULTOR proyectista: 
 
 Levantamiento Topográfico. 
 Trazo y Diseño Vial Preliminar. 
 Estudio de Tráfico. 

 
Asimismo, EL CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB 
los archivos digitales, en versión nativa, pdf y escaneado (los escaneados 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Supervisión, Representante Legal y de 
los Especialistas) de la totalidad del contenido del desarrollo de la revisión y 
evaluación realizada del PRIMER ENTREGABLE de EL CONSULTOR 
proyectista, en los programas establecidos en los presentes términos de 
referencia (TDR).  

 
La conformidad de dicho Informe estará supeditada a la generación del Acta de 
Conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE a total satisfacción por parte de la 
entidad en cumplimiento de lo establecido en el presente Término de 
Referencia (TdR). 

 
2.11.3. TERCER ENTREGABLE (INFORME N° 03) 
Se presentará a partir del día siguiente de la conformidad del segundo 
entregable de EL CONSULTOR proyectista, y deberá ser presentado por el 
CONSULTOR de Supervisión en un plazo máximo de hasta 10 días calendario 
por mesa de partes de EMAPE S.A., teniendo en consideración lo siguiente.  
 
- El Informe deberá contener como mínimo la estructura señalada en los TDR 

en relación al Expediente Técnico, con la totalidad de lo solicitado en los 
presentes TdR, incluyendo todas las recomendaciones de los especialistas 
revisores durante la etapa de elaboración de los informes y de la visita de 
campo.  

- Las absoluciones de las observaciones y/o correcciones que se hagan al 
Borrador del Segundo Entregable de EL CONSULTOR proyectista, deberán 
estar incluidos en la presentación del Informe N° 03.  

- La revisión del Borrador del Segundo Entregable de EL CONSULTOR 
proyectista no excluye la revisión del Segundo Entregable de EL 
CONSULTOR proyectista, el cual será revisado y de ser el caso, formulará 
las observaciones que correspondan, las cuales deberán ser subsanadas 
por EL CONSULTOR proyectista de acuerdo al procedimiento establecido 
en los presentes Términos de Referencia (TdR).  

- El Informe N° 03 de EL CONSULTOR de Supervisión presentará el informe 
técnico respectivo de revisión, evaluación análisis, conclusiones, 
recomendaciones del contenido, de acuerdo a los Términos de Referencia 
(TdR) del EL CONSULTOR proyectista: 
 
 Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación y pavimentación. 
 Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 
 Estudio de Seguridad en Obra. 
 Cartas de Coordinaciones con terceros. 
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Asimismo, EL CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB 
los archivos digitales, en versión nativa, pdf y escaneado (los escaneados 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Supervisión, Representante Legal y de 
los Especialistas) de la totalidad del contenido del desarrollo de la revisión y 
evaluación realizada del SEGUNDO ENTREGABLE de EL CONSULTOR 
proyectista, en los programas establecidos en los presentes términos de 
referencia (TDR).  

 
La conformidad de dicho Informe estará supeditada a la generación del Acta de 
Conformidad del TERCER ENTREGABLE a total satisfacción por parte de la 
entidad en cumplimiento de lo establecido en el presente Término de 
Referencia (TdR). 
 

2.11.4. CUARTO ENTREGABLE (INFORME N° 04 o INFORME 
FINAL) 

Se presentará a partir del día siguiente de la conformidad del Tercer Entregable 
de EL CONSULTOR proyectista, y deberá ser presentado por el CONSULTOR 
de Supervisión en un plazo máximo de hasta 10 días calendario por mesa de 
partes de EMAPE, teniendo en consideración lo siguiente: 
 
- El Informe de este documento deberá contener la totalidad de la estructura 

señalada en los TdR en relación al Expediente Técnico, incluyendo todas 
las recomendaciones de los especialistas revisores durante la etapa de 
elaboración de los informes y de la visita de campo.  

- Las absoluciones de las observaciones y/o correcciones que se hagan al 
Borrador del Tercer Entregable de EL CONSULTOR proyectista deberán 
estar incluidos en la presentación del Informe N° 04 (Informe Final).  

- La revisión del Borrador del Tercer Entregable de EL CONSULTOR 
proyectista no excluye la revisión del Tercer Entregable de EL CONSULTOR 
proyectista, el cual será revisado y de ser el caso, se formularán las 
observaciones que correspondan, las que deberán ser subsanadas por EL 
CONSULTOR proyectista de acuerdo al procedimiento establecido en los 
presentes Términos de Referencia (TdR).  

- El Informe N° 04 (Informe Final) de El CONSULTOR de Supervisión 
presentará el informe técnico respectivo de revisión, evaluación análisis, 
conclusiones, recomendaciones del contenido, de acuerdo a los Términos 
de Referencia (TdR) del EL CONSULTOR proyectista, su contenido y forma 
estará conformada por los volúmenes señalados en los Términos de 
Referencia (TdR) de EL CONSULTOR proyectista. 
 

Asimismo, EL CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB 
los archivos digitales, en versión nativa, pdf y escaneado (los escaneados 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Supervisión, Representante Legal y de 
los Especialistas) de la totalidad del contenido del desarrollo de la revisión y 
evaluación realizada del TERCER ENTREGABLE de EL CONSULTOR 
proyectista, en los programas establecidos en los presentes términos de 
referencia (TDR).  
 
La conformidad que la Entidad, emita al Informe N° 04 (Informe Final), no exime 
de la obligación de EL CONSULTOR de Supervisión y EL CONSULTOR 
proyectista de presentar la Actualización del Presupuesto de Obra en el 
momento que requiera EMAPE S.A., en concordancia con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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La conformidad de dicho Informe estará supeditada a la generación del Acta de 
Conformidad del CUARTO ENTREGABLE a total satisfacción por parte de la 
entidad en cumplimiento de lo establecido en el presente Término de 
Referencia (TdR). 
 

2.12. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE DEBE 
CONTENER EL ESTUDIO A REVISAR Y EVALUAR 

 
2.12.1. EL CONSULTOR de Supervisión verificará la correcta 

presentación del Expediente Técnico elaborado, que será presentado de 
acuerdo a la estructura total que debe contener el Estudio Definitivo y que 
está conformado por los siguientes volúmenes:  
 Volumen N° 01: Resumen Ejecutivo.  
 Volumen N° 02: Memoria Descriptiva.  
 Volumen N° 03: Estudios de Ingeniería. (*) 
 Volumen N° 04: Estudio de Interferencias y Derecho de Vía. 
 Volumen N° 05: Planos del Proyecto. 
 Volumen N° 06: Planilla de Metrados. 
 Volumen N° 07: Especificaciones Técnicas. 
 Volumen N° 08: Análisis de Precios Unitarios, Programa de Ejecución 

de Obra y Presupuesto de Obra. 
 Volumen N° 09: Anexos. 
 Memorias USB con archivos digitales de todo el Estudio Integral final 

del Expediente Técnico definitivo mediante 01 juego EDITABLE (Word, 
Excel, Autocad, S10, etc.) y otro en PDF, escaneado con firmas de los 
profesionales responsables a su especialidad, del jefe de proyecto, 
representante legal; y el representante legal y Jefe de Supervisión. 

 
(*) Deberá presentarse en forma separada por cada especialidad 
debidamente firmada y sellada por EL CONSULTOR de Supervisión de 
cada profesional responsable en su respectiva especialidad, además 
foliada de acuerdo a lo establecido por MESA DE PARTE de EMAPE.  
 

2.12.2. A continuación, se detalla contenido de los documentos para su 
revisión y evaluación que será presentada por EL CONSULTOR 
proyectista, de la siguiente manera:  

 
Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO  
 
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica 
y con la claridad requerida el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, 
deberá incluir la relación de obras planteadas en cada especialidad, 
indicando cantidad y tipo, así como el presupuesto de obra, programa de 
ejecución, calendarios y otros que describen las características del 
proyecto y las soluciones adoptadas.  
 
Se Anexará la relación de todo el Personal Profesional que conforma su 
propuesta técnica, responsables de la elaboración del Estudio en cada 
actividad del proyecto; esta relación mostrará su especialidad, nombres y 
apellidos completos, profesión, registro profesional y firma según registro 
del Colegio correspondiente.  
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Volumen N° 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1. Introducción 
2. Generalidades. 
3. Plano de ubicación, plano Clave del Proyecto, y Secciones Típicas del 

pavimento.  
4. Descripción del proyecto, ubicación, objetivos, metas del proyecto, 

metodología utilizada, personal profesional que participó en el proyecto, 
valor referencial del proyecto, plazo de ejecución, breve resumen de 
cada uno de los estudios realizados incluyendo vistas fotográficas:  
4.1. Resumen del Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial. 
4.2. Resumen del Estudio de Tránsito y Transporte. 
4.3. Resumen del Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 
4.4. Resumen del Estudio de Mecánica de Suelos con fines de 

cimentación y pavimentación. 
4.5. Resumen de Estudio de Estructuras, Puentes y Obras de Arte. 
4.6. Resumen de Metrados, presupuesto de Obra, Programa de 

ejecución de obra, Calendarios y Cronograma de Desembolsos. 
4.7. Resumen de Estudio Geológico - Geotécnico. 
4.8. Resumen de Estudio de Gestión de Riesgo. 
4.9. Resumen de Estudio de Seguridad en Obra. 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Volumen N° 03 - ESTUDIOS DE INGENIERÍA  
 
El desarrollo de los Estudios de Ingeniería, deberán ser presentados de 
manera independiente para cada una de las especialidades requeridas en 
los alcances del Servicio, indicadas en los presentes TdR. 
 
1. Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial. 
2. Estudio de Tránsito y Transporte. 
3. Estudio de Seguridad Vial y Señalización. 
4. Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación y 

pavimentación. 
5. Estudio de Estructuras, Puentes y Obras de Arte. 
6. Estudio de Gestión de Riesgos. 
7. Estudio de Seguridad en Obra.  
 
Volumen N° 04 - ESTUDIO DE INTERFERENCIAS  
 
El contenido mínimo que debe presentar es el indicado en los TdR, con los 
siguientes capítulos: 
 
a. Interferencias (identificadas por cada Empresa Prestadoras de 

Servicio). 
b. Cotizaciones y presupuesto de las Empresas Prestadoras de Servicio 

emitida por cada Empresa Prestadoras de Servicio. 
c. Planos de referencia (que detalle las Interferencias IDENTIFICADAS). 

 
Volumen N° 05 - PLANOS DEL PROYECTO 
 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
entregados debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan 
unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.  
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Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y 
mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.  

 
Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos 
más importantes y su contenido serán los siguientes:  

 
1. Informe general e índice de planos.  

Documentos mínimos. 
 Ubicación y Localización. 
 Planos topográficos. 
 Diseño Geométrico (Situación actual, Propuesta). 
 Perfiles Longitudinales (Situación actual, Propuesta). 
 Secciones Transversales (Situación actual, Propuesta). 
 Plano de Estructuras. 
 Señalización y seguridad vial. 
 Detalles Constructivos a escala conveniente. 
 Pavimentos (detalles y cortes). 
 Planos de ubicación de Interferencias. 

2. Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos 
más importantes, dentro del área de influencia del estudio. 

3. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las 
dimensiones y demás características de las obras incluidas en la 
sección transversal de la vía, tales como ancho y espesor de las 
distintas capas del pavimento, bermas, canales, drenajes, etc. 

4. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200 
(V), con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los 
planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, pendientes, 
alineamientos, ubicación de alcantarillas (diferenciando las existentes 
de las proyectadas) indicando sentido de flujo y tipo, muros, zanjas de 
coronación y drenaje, guardavías y otras obras complementarias 
importantes. Sobre los planos de perfil se señalará la ubicación y 
referencia de los BMs, alcantarillas (diferenciando las existentes de las 
proyectadas e indicando si es que será reemplazada) alturas de corte o 
relleno, alineamiento, cunetas, zanjas de drenaje y otras estructuras.  

a. Planos de secciones transversales indicando las áreas de 
explanaciones y cotas de terreno y de subrasante en cada sección, a 
escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana. En las secciones 
transversales debe estar indicada la ubicación de muros, gaviones, 
subdrenes, zanjas de drenaje y demás estructuras de la vía. 

5. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 
(V). 

6. Diagrama de masas, señalando las compensaciones de volúmenes, las 
distancias parciales de transporte y la clasificación de los materiales. 
Escala horizontal 1:25000. 

7. Plano de perfil de suelos, clasificación de materiales de los distintos 
estratos, sus constantes físicas, CBR y otras características técnicas, 
así como sus posibilidades de utilización. Escala 1:10000 (H) y para la 
estratigrafía de las calicatas, 1:20 (V). 

8. Planos de Superestructuras (encofrados, armaduras de viga y losa, 
reticulados, etc.); subestructuras (excavaciones, encofrados, armadura 
de estribos de concreto, pilares, etc.). Detalles de apoyos, juntas de 
dilatación, drenaje, barandas, losas de aproximación, obras 
complementarias, etc., de ser el caso.  
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9. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparación 
de ser el caso. 

10. Planos a escala variable según diseño de obras y obras de arte 
(alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tablas de cantidades 
correspondientes a las distintas partidas que se incluyen en el 
presupuesto y de conformidad con las especificaciones dadas. 

11. Planos de Señalización y Seguridad vial; se presentarán a escala 
variable e incluirá la señalización durante la ejecución de la obra; 
señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); 
detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, 
guardavías, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará 
un Plano general de señalización y seguridad vial, a escala 1:2000, 
ubicando claramente la correspondiente señalización vertical y los 
elementos de seguridad vial.  

12. Planos de ubicación de Interferencias 
 

Volumen N° 06: PLANILLAS DE METRADOS 
 
EL CONSULTOR proyectista presentará el volumen teniendo en cuenta lo 
establecido en los TdR a su cargo (sin ser limitativo). Los metrados serán 
visibles, ordenados y detallados por cada partida específica del 
Presupuesto de obra e incluirá diagramas, secciones y croquis típicos, 
dentro de los que se encuentran los siguientes: 

 
1. Metrados de Obras provisionales 
2. Metrados de Obras Preliminares.  
3. Metrados de Seguridad y Salud. 
4. Metrados de desmontaje y demolición. 
5. Metrados de Movimiento de Tierras.  
6. Metrados de Sub base y Base. 
7. Metrados de Pavimentos.  
8. Metrados de Estructuras y Obras de Arte, de ser el caso. 
9. Metrados de Plan de desvío. 
10. Metrados de Puentes y Diseños Especiales, de ser el caso. 
11. Metrados de Señalización y Seguridad Vial.  
12. Metrados de Obras Complementarias. 
13. Metrados de Estructuras y Obras de Arte. 
14. Cálculo de distancias de transporte.  
15. Metrados de Obras Especiales (Estación de Peaje, Interferencias, etc.) 

de ser el caso.  
 

Volumen N° 07 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
EL CONSULTOR proyectista presentará el volumen de especificaciones 
técnicas teniendo en cuenta lo establecido en las partidas del presupuesto 
de obra debidamente compatibilizadas con la planilla de metrados, análisis 
de costos unitarios, que se genere en el presente Término de Referencia 
(TdR). 

 
Volumen N° 08 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN DE OBRA Y PRESUPUESTO DE OBRA. 
 
EL CONSULTOR proyectista presentará el volumen teniendo en cuenta lo 
establecido en los Términos de Referencia (TdR) a su cargo.  
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EL CONSULTOR proyectista efectuará un análisis de los costos unitarios 
por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; 
los requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de 
materiales de construcción, su costo de explotación; el costo de otros 
materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la 
obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y, en general, todos los costos 
que se indican en las actividades de la construcción y montaje.  
El Análisis de los costos comprenderá los costos directos e indirectos por 
separado, dividiéndolos en moneda nacional y extranjera, según su 
procedencia: 

  
1. Consideraciones Generales.  
2. Bases de cálculo de precios unitarios.  
3. Análisis del costo directo.  
4. Análisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables.  
5. Relación de precios y cantidades de recursos requeridos.  
6. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas.  
7. Presupuesto de Obra.  
8. Fórmulas Polinómicas.  
9. Programa de ejecución de obra (PERT-CPM).  
10. Cronograma de Desembolsos. 
11. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la 

ejecución de la obra (que incluya equipamiento y mobiliario).  
12. Calendario de utilización de equipo.  
13. Relación de equipo mínimo.  
14. Relación de Equipo de laboratorio mínimo.  
15. Calendario de Avance de Obra valorizado.  
16. Cotizaciones. 
 
Volumen N° 09 - ANEXOS 
 Anexo N° 01: Libretas de Campo de Topografía y Trazo.  

EL CONSULTOR proyectista deberá entregar las libretas de trazo, 
nivelación y secciones transversales; asimismo una relación de los BMs, 
PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que 
hayan servido para la elaboración de los documentos presentados.  

 Anexo N° 02: Información de Campo de Tráfico (formatos, cuadros de 
conteo, etc.).  

 Anexo N° 03: Información de campo y ensayos de laboratorio del 
Estudio de Geología y Geotecnia.  

 Anexo N° 04: Información de campo y ensayos de laboratorio del 
Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, Pavimentos  

 Anexo N° 05: Información de campo y ensayos de Estructuras y Obras 
de Arte.  

 Anexo N° 06: Información y Documentación de Interferencias.  
 Anexo N° 07: Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.  
 Anexo N° 08: Cotizaciones. 
 Anexo N° 09: Otras que sean necesarias. 

 
MEMORIA USB 
 
EL CONSULTOR de Supervisión deberá entregar una memoria USB, con 
los archivos correspondientes al Estudio revisado y evaluado, en una forma 
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir 
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totalmente el Informe Final. El Estudio DEFINITIVO será presentado en los 
formatos AUTOCAD para Planos, MS WORD para Textos, MS EXCEL para 
Hojas de Cálculo, MS PROJECT para programación, S10 para Costos, etc., 
incluido los archivos de HDM IV.  
 
De igual forma EL CONSULTOR de Supervisión, presentará una memoria 
USB de la versión digital (extensión PDF) del escaneado del Expediente 
Técnico impreso y entregado a la Entidad, debidamente sellado y firmado 
por el Representante Legal, Jefe de Supervisión y los Especialistas 
responsables de su evaluación según su competencia.  
 
EL CONSULTOR de Supervisión que deberá solicitar a EL CONSULTOR 
proyectista, el Video Digital (formato AVI o similar), en una memoria USB 
con audio compatible de una duración mínimo de diez (10) minutos, con una 
resolución mínima de 800 x 600 pixeles, correspondiente al Estudio 
DEFINITIVO; el cual debe contener la integridad del mencionado estudio, 
que incluya un modelamiento virtual en 3D de la futura obra, con detalles de 
ambientación apropiados.  

 
2.13. PERSONAL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN 
 

ESPECIALISTA  CARGO ESTUDIO DEFINITIVO 

Jefe de Supervisión de Proyecto y/o 
Jefe de Supervisión de Estudio 

Dirección mayor en responsabilidad 
técnica del estudio definitivo del 
proyecto, además revisa, evalúa,  
coordina, dirige y emite en 
responsabilidad las conclusiones y 
recomendaciones de los informes a su 
cargo. 

Especialista en Tránsito y Transporte 

Realiza la revisión, evaluación, 
coordinación y emite en responsabilidad 
el informe correspondiente respecto a los 
estudios de tránsito y transporte 
propuestos en el Expediente Técnico de 
acuerdo a la normatividad técnica 
vigente. 

Especialista en Suelos y Pavimentos 

Realiza la revisión, evaluación, 
coordinación y emite en responsabilidad 
el informe correspondiente respecto a los 
estudios de Mecánica de Suelos y 
Pavimentos propuestos en el Expediente 
Técnico de acuerdo a la normatividad 
técnica vigente. 

Especialista en Geología y Geotecnia 

Realiza la revisión, evaluación, 
coordinación y emite en responsabilidad 
el informe correspondiente respecto a los 
estudios de Geología, Geotecnia y 
Riesgo Sísmico propuestos en el 
Expediente Técnico de acuerdo a la 
normatividad técnica vigente. 

Especialista en Estructuras, Puentes y 
Obras de Arte 

Realiza la revisión, evaluación,  
coordinación y emite en responsabilidad 
el informe correspondiente respecto a los 
estudios de estructuras, puentes y obras 
de arte propuestos en el Expediente 
Técnico de acuerdo a la normatividad 
técnica vigente. 

Especialista en Diseño Geométrico Vial 
y Seguridad de Obra 

Realiza la revisión, evaluación, 
coordinación y emite en responsabilidad 
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ESPECIALISTA  CARGO ESTUDIO DEFINITIVO 

el informe correspondiente respecto a los 
estudios de topografía, diseño 
geométrico vial, señalización y seguridad 
vial propuesto en el Expediente Técnico 
de acuerdo a la normatividad técnica 
vigente. 

Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Realiza la revisión, evaluación, 
coordinación y emite en responsabilidad 
el informe correspondiente respecto a los 
metrados, costos, presupuestos, 
programas de ejecución de obra y 
calendarios propuestos en el Expediente 
Técnico de acuerdo a la normatividad 
técnica vigente. 

 
2.14. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR  

 
2.14.1. Requisitos del postor  

Para el desarrollo de la consultoría se requiere los servicios de una persona 
natural o jurídica, con inscripción vigente en el Registro de Consultor de 
Obras del RNP en la Especialidad de Consultoría de obras en Obras 
Viales, Puertos y afines, además de contar con la categoría de RNP 
mínimo D. El certificado de inscripción del postor debe estar vigente a la 
fecha de presentación de las propuestas.  

 
El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni 
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano. Por consiguiente, el Postor no deberá encontrarse incluido en el 
Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

 
2.14.2. Condiciones de los Consorcios 

 
El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes, el cual se 
define para salvaguardar la ejecución de la consultoría de obra y contar con 
postores (personas naturales y/o jurídicas) competentes y con la experiencia 
debida. 
 
En caso de consorcio, ambos consorciados deberán presentar Registro de 
Consultor de Obras del RNP en Consultoría en Obras Viales, Puertos y 
afines  Categoría D. 
 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 30%. 

 
2.14.3. Experiencia en Prestaciones Similares  

El Postor, deberá contar con experiencia comprobada tanto en el desarrollo 
de estudios de inversión, como se describe a continuación:  
 
El postor deberá presentar o acreditar experiencia como Requerimiento 
Técnico Mínimo en:  

 
 Un monto facturado mínimo acumulado equivalente a dos (02) veces el 

valor referencial por la contratación de servicios de consultoría similares 
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al Objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10 años de haber 
culminado a la fecha de presentación de ofertas.  
 

 Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios Definitivos de obras 
viales urbanas (obras de construcción y/o mejoramiento de 
infraestructura vial, transitabilidad peatonal y vehicular y/o intercambios 
viales, interconexión y/o creación de puente vehicular y peatonal y/o 
infraestructura vial y/o puente carretero de carácter nacional y 
departamental y/o taludes y vías de acceso. 

 
2.14.4. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL PERSONAL 

PROFESIONAL - PERSONAL CLAVE 
 

 
N° 

 
Especialista  cargo Cantidad Profesión Requisitos 

1 

Jefe de Supervisión 
de Proyecto y/o Jefe 
de Supervisión de 
Estudio  

01 Ing. Civil 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
48 meses de experiencia 
profesional en la 
especialidad, como Jefe de 
Supervisión de Estudios y/o 
Proyectos y/o Jefe de 
Proyecto y/o Jefe de Estudios 
de proyectos de 
infraestructura vial urbana y/o 
carreteras, que incluyan 
puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o pasos 
a desnivel y/o intercambios 
viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

2 

Especialista en 
Tránsito y Transporte 01 

Ing. Civil o 
Ing. de 

Transporte 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en tránsito y/o 
transporte, en la elaboración 
de estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de 
infraestructura vial urbana y/o 
carreteras, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

3 

Especialista en 
Suelos y Pavimentos 01 Ing. Civil 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en suelos y 
pavimentos, en la 
elaboración de estudios o 
proyectos y/o expedientes 
técnicos de infraestructura 
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N° 

 
Especialista  cargo Cantidad Profesión Requisitos 

vial urbana y/o carreteras, 
contados desde la obtención 
de la colegiatura. 

4 

Especialista en 
Geología y Geotecnia 01 Ing. Civil o 

Ing. Geólogo 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
24 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en Geología y 
Geotecnia, en la elaboración 
de estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de 
infraestructura vial urbana y/o 
carreteras, que incluyan 
puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o pasos 
a desnivel y/o intercambios 
viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

5 

Especialista en 
Estructuras, Puentes 
y Obras de Arte 

01 Ing. Civil 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en estructuras 
de puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o 
intercambios viales, en la 
elaboración de estudios o 
proyectos y/o expedientes 
técnicos de infraestructura 
vial urbana y/o carreteras, 
que incluyan puentes 
vehiculares y/o viaductos 
elevados y/o pasos a 
desnivel y/o intercambios 
viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

6 

Especialista en 
Diseño Geométrico 
Vial y Seguridad Vial 

01 Ing. Civil 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en diseño 
geométrico vial y/o seguridad 
vial, en elaboración de 
estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de 
infraestructura vial urbana y/o 
carreteras, que incluya 
puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o pasos 
a desnivel y/o intercambios 
viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 
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N° 

 
Especialista  cargo Cantidad Profesión Requisitos 

7 

 
Especialista en 
Metrados, Costos y 
Presupuestos 

01 Ing. Civil 

Adjuntar: copia título 
profesional, colegiatura y  
constancias y/o certificados 
de trabajo. 
Experiencia: 
24 meses de experiencia 
profesional como 
especialista en metrados, 
costos y presupuestos,  en 
elaboración de estudios o 
proyectos y/o expedientes 
técnicos de infraestructura 
vial urbana y/o carreteras, 
contados desde la obtención 
de la colegiatura. 

 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Requisitos: 
a) Equipamiento mínimo e indispensable para elaborar el presente servicio de 

consultoría: 
 (1) Camioneta 4x2, con antigüedad no mayor de 5 años.  
 (2) Estación total, equipo completo, con certificación vigente. 
 (1) GPS diferencial, equipo completo, con certificación vigente. 
 (6) Equipo de cómputo, mínimo Corel-i7 o similar. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 
para la suscripción del contrato. 
El Postor ganador deberá presentar el certificado de calibración (de Laboratorio 
acreditado por INACAL) de los equipos topográficos no menor a seis (06) 
meses, que garanticen que son idóneos para el alcance del trabajo - para la 
suscripción del contrato 

 
Nota 1. - Los Especialistas que hayan participado en la etapa de pre-
inversión pueden participar también en la etapa de Supervisión de Estudios 
Definitivos siempre y cuando cumplan con los requerimientos exigidos.  
 
Nota 2. - Para acreditar la experiencia del personal propuesto el postor 
deberá realizarlo mediante la presentación de la copia simple de los 
contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados, o 
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del profesional propuesto.  
 
Nota 3. - El postor presentará dentro de su oferta, la declaración jurada del 
personal clave propuesto y la carta de compromiso del personal clave con 
firma legalizada. 
 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en 
el Perú o en el extranjero. 

2.15. PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA  
El plazo de EL CONSULTOR de Supervisión para la realizar su labor de revisar, 
evaluar entre otras consideraciones del estudio definitivo de ingeniería del 
proyecto materia de la presente Consultoría, es de NOVENTA (90) días 
calendario. 
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El inicio de los plazos se contabilizará desde el día siguiente de la entrega de 
terreno a EL CONSULTOR proyectista. 
 
Se deja constancia, que dentro del plazo de EL CONSULTOR de Supervisión de 
la elaboración del Expediente Técnico no está comprendido: 

 
 El tiempo de revisión de los entregables por parte de la Empresa Municipal de 

Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. 
 El tiempo que le tomará al CONSULTOR proyectista en realizar el 

levantamiento de observaciones.  
 El tiempo que se tomará la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos 

Estratégicos Sociedad Anónima EMAPE S.A. para la conformidad del diseño 
geométrico y sección de vía. 

 Otros plazos necesarios para la materialización de gestiones administrativas 
que se requieran acorde a la naturaleza y/o necesidad del estudio, no 
atribuibles al consultor. 
 

Para el levantamiento de observaciones de los informes del Consultor de 
Supervisión y Proyectista dispondrá de un plazo que la entidad le concederá de 
acuerdo a la reglamentación vigente. El plazo del levantamiento de 
observaciones se computa a partir del día siguiente de la comunicación 
física o virtual por parte de la entidad. 
 
El CONSULTOR de Supervisión en el caso, que el Consultor proyectista no 
hubiese levantado las observaciones en el plazo concebido por la entidad, le 
aplicará la sanción y/o penalidades correspondientes en concordancia a lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
El CONSULTOR de Supervisión deberá generar las coordinaciones con las 
Entidades Públicas como SEDAPAL, ENEL, CALIDDA, TELEFÓNICA, CLARO y 
otras que tengan injerencia directa o indirecta tales como Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML) o Municipalidad Distrital de San Miguel, en el 
desarrollo del Proyecto, deberán ser realizadas dentro de los cinco primeros días 
de iniciado su plazo, dichas coordinaciones serán sustentadas mediante ACTAS 
DE COORDINACION TÉCNICA debidamente selladas y firmadas por sus 
respectivos representantes técnicos. 

 
En caso El CONSULTOR de Supervisión presente alguna de las etapas 
correspondientes, de forma incompleta, de escaso desarrollo o manifiestamente 
no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, la indicada 
presentación se considerará por NO RECEPCIONADA. 

 
2.16. ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA  

EL CONSULTOR de Supervisión dispondrá de NOVENTA (90) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la entrega de terreno por parte de EMAPE 
S.A.  

 
EL CONSULTOR de Supervisión deberá exigir para su revisión y evaluación al 
Consultor proyectista los Borradores del PRIMER ENTREGABLE, SEGUNDO 
ENTREGABLE y TERCER ENTREGABLE, que serán presentados a la Entidad, 
para su evaluación en Formato A4 y en el caso de planos en Formato A3, A2, A1 
o A0, según corresponda, en dos ejemplares anillados, debidamente foliados, 
sellados y firmados en todas sus páginas, por el Jefe de Proyecto (o Jefe de 
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Estudio) y los Especialistas responsables de su elaboración, dentro del plazo de 
elaboración de EL CONSULTOR o de acuerdo a la solicitud de la Entidad. 
 
La presentación final de cada documento será entregada a la Entidad Contratante 
también en formato magnético, en editable y PDF, desarrollado en Programa MS 
Word para textos, Excel para hojas de cálculo, MS Project para programación y 
AutoCAD para planos, y almacenado en un archivo electrónico (USB), el que 
formará parte del Banco de Proyectos de la Municipalidad de Lima - EMAPE S.A. 
 
Nota importante, la información proporcionada en la hoja de cálculo, no deberá 
estar en valores, más bien se deberán visualizar las fórmulas u otro artificio 
matemático y/o económico utilizado al momento de realizar los cálculos.  
 
La documentación que se genere durante la ejecución del estudio constituirá 
propiedad de EMAPE SA., y no podrá ser utilizada por EL CONSULTOR de 
Supervisión para los fines distintos a los del Estudio.  

  
2.16.1. PRIMER ENTREGABLE - INFORME N° 01 

El expediente solicitado completo de acuerdo a lo indicado en el ítem 
2.11.1 del presente TDR, el PLAN DE TRABAJO deberá de estar firmado 
en cada una de sus hojas por el Jefe del Supervisión y Profesional 
Responsable de la evaluación y/o revisión de la elaboración por 
especialidad, se entregará dos (02) originales para su revisión y 
conformidad, asimismo EL CONSULTOR de Supervisión deberá 
considerar completar lo siguiente, con respecto a su servicio: 
 

- Relación de todo el Personal Profesional que conforma su propuesta 
técnica, indicando su profesión, especialidad, domicilio actual, número 
de teléfono personal, correo electrónico, copia del DNI, Certificado de 
Habilidad del colegio profesional correspondiente (de corresponder) de 
todos los profesionales a cargo del Estudio, copia del pasaporte (en 
caso de extranjeros), donde se pueda visualizar la firma del profesional. 

 
- Copia de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(Salud y Pensión) y su respectivo comprobante de pago, asimismo 
copia del Seguro SOAT del vehículo utilizado. 

 
- Un Programa de asignación de recursos del personal para el desarrollo 

del servicio, que debe comprender el programa de cada personal 
ofertado (Profesional, Técnico y Administrativo), señalando el desarrollo 
de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicándose 
fecha de inicio y término de cada actividad, sub- actividad, tarea, sub- 
tarea, etc. Las que deben estar estrechamente relacionadas a las 
exigencias de los Términos de Referencia (Toda). 

 
- Programación calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los 

recursos materiales y equipos a ser utilizados en la prestación de los 
servicios que utilizará cada Especialista.  

- Dirección de la Oficina indicando el número del teléfono fijo. 
 

- Relación y datos de Equipamiento Estratégico (marca, modelo y serie, 
de corresponder).  

 
- Informe de Reconocimiento de Terreno. 
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EL CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB los 
archivos digitales, en versión nativa, pdf y escaneado. Los escaneados 
mostrarán el sello y firma del Jefe de Supervisión, Representante Legal y de 
los Especialistas. 
La conformidad de dicho Entregable estará supeditada a la total satisfacción 
de la Entidad y al cumplimiento de lo establecido en estos Términos de 
Referencia (TdR). 

 
2.16.2. SEGUNDO ENTREGABLE - INFORME N° 02 

El expediente solicitado y completo de acuerdo a lo indicado en el ítem 
2.11.2 del presente TDR, deberá de estar firmado en cada una de sus hojas 
por el Jefe del Supervisión y Profesional Responsable de la evaluación y/o 
revisión de la elaboración por especialidad, se entregará dos (02) 
originales y (02) dos copias para su revisión y conformidad. 
 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan 
unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. Deberán estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 
fecha, sello y firma del especialista y del Jefe de Proyecto.  
Relación de Láminas. 
Planos por Especialidad. 
 
El CONSULTOR deberá entregar mediante memoria USB los archivos 
digitales correspondientes (nativa, pdf y escaneada). La versión nativa 
deberá contener los formatos AUTOCAD, WORD, EXCEL, S10, MS 
PROYECT, etc. Los escaneados mostrarán el sello y firma del Jefe de 
Proyecto (o Jefe de Estudio), Representante Legal y de los Especialistas 
responsables de su elaboración. 

 
2.16.3. TERCER ENTREGABLE - INFORME N° 03 

 
El expediente solicitado y completo de acuerdo a lo indicado en el ítem 
2.11.3 del presente TDR, deberá de estar firmado en cada una de sus hojas 
por el Jefe del Supervisión y Profesional Responsable de la evaluación y/o 
revisión de la elaboración por especialidad, se entregarán dos (02) 
originales y (02) dos copias para su revisión y conformidad.  

 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan 
unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. Deberán estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 
fecha, sello y firma del especialista y del Jefe de Proyecto.  
Relación de Láminas. 
Planos por Especialidad. 
 
El CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB con los 
archivos digitales de la totalidad del contenido de la Revisión, Evaluación, 
Conclusiones y Recomendaciones respecto al Expediente Técnico 
elaborado por el CONSULTOR Proyectista, y en los programas 
establecidos en los presentes términos de referencia (TdR).  

 

Firmado digitalmente por
GUEVARA GONZALES Juan
Sergio FAU 20100063337 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.08.2024 18:46:39 -05:00



PROYECTO: MOVILIDAD URBANA EN EL EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, 
TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRNCIPAL DISTRITO DE SAN 
- CUI No. 2589320. 

 

Página: 35 

2.16.4. CUARTO ENTREGABLE - PRODUCTO FINAL 
 

El expediente solicitado y completo de acuerdo a lo indicado en el ítem 
2.11.4 del presente TDR, deberá de estar firmado en cada una de sus hojas 
por el Jefe del Supervisión y Profesional Responsable de la evaluación y/o 
revisión de la elaboración por especialidad, se entregarán tres (03) 
originales y dos (02) copias para su revisión y conformidad.  

 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan 
unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. Deberán estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 
fecha, sello y firma del especialista y del Jefe de Proyecto.  
Relación de Láminas. 
Planos por Especialidad. 
Paneles de Vistas 3D y fotomontajes. 
 
El CONSULTOR de Supervisión alcanzará en una memoria USB con los 
archivos digitales de la totalidad del contenido de la Revisión, Evaluación, 
Conclusiones y Recomendaciones respecto al Expediente Técnico 
elaborado por el CONSULTOR Proyectista, y en los programas 
establecidos en los presentes términos de referencia (TdR).  
 

2.17. FORMATO DE PRESENTACION  
El producto final solicitado deberá presentarse en archivo nativo tres (03) 
originales y (02) dos copias debidamente foliadas y firmadas por el CONSULTOR 
de Supervisión y los profesionales responsables por especialidad, así como la 
entrega en medio magnética (USB) con los archivos de origen y/o raíz.  

 
Características de las Tapas del Expediente Técnico: 
Las tapas serán rígidas de color blanco tamaño AA.  
 Los expedientes serán desmontables, para lo cual llevarán sistema de tornillos 

de aluminio tipo móvil (macho) con capuchón cabeza (hembra). La longitud de 
los tornillos estará en función al volumen del expediente.  

 La documentación escrita del expediente Técnico en formato A-4 y los planos 
de proyecto en formatos de papel blanco de 70gr que pueden ser A-1 y/o A-0, 
de acuerdo a la escala y la magnitud de tal modo que sea la más adecuada 
para la apreciación del Proyecto, doblados en tamaño A-4, su presentación 
será dentro de micas del mismo tamaño (evitar la perforación de los planos), 
todo el producto arriba mencionado deberá ser presentado en forma 
digitalizada en raíz *doc, para documentos, *XIS para hojas de cálculo, *mpp 
para cronogramas; *dwg para planos
modelaciones; *jpg o *bmp para tomas fotográficas, *edb, sdb* para 
extensiones de cálculo estructural y/o archivos nativos. 

2.18. OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA  

 
2.18.1. COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

INGENIERÍA (EDI)  
 
La Entidad, designará al Coordinador de Proyecto o Estudios materia de 
los Términos de Referencia, dicho profesional actuará como contraparte 
y efectuará el enlace entre El CONSULTOR Proyectista mediante su Jefe 
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de Proyectos, EL CONSULTOR de Supervisión y su jefe de Supervisión, 
asimismo EMAPE S.A. para todo lo referente a la elaboración de los 
Estudios requeridos inspeccionará todas las actividades que realicen el 
Consultor de Proyecto y Supervisor sin limitación alguna.  

 
El CONSULTOR de Supervisión proporcionará todas las facilidades 
necesarias a fin de que EMAPE S.A a través del Coordinador, pueda 
llevar a cabo el seguimiento, sin limitación alguna, tanto en campo como 
gabinete, de las actividades materia del estudio. 

 
En general, las observaciones, indicaciones y/o recomendaciones del El 
CONSULTOR de Supervisión y Coordinador de Proyecto o Estudio 
designado por EMAPE, serán asumidas obligatoriamente por EL 
CONSULTOR proyectista, quien deberá contar con los sustentos 
técnicos correspondientes. 

2.18.2. NORMATIVA - SOFTWARE  
Por lo general regirán las Normas Peruanas sobre la materia, en especial 
se aplicará el Reglamento Nacional de Edificaciones; de resultar 
aplicable, las "Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras (Manual 
de Diseño Geométrico de Carreteras, Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras, Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Vías vigentes)"; en forma supletoria o 
complementaria podrán utilizarse normas internacionales (Normas 
AASHTO y HIGHWAY DESIGN) previa aprobación expresa de EL 
CONSULTOR de  Supervisión . 

  
Todo cálculo y diseño (así como los datos de partida), deberán ser 
justificados conceptual y analíticamente, No se aceptarán estimaciones o 
apreciaciones del Consultor proyectista sin el debido respaldo.  

 
El CONSULTOR de Supervisión deberá ofrecer conocimiento y manejo 
de software especializado para la modelación de tránsito y de transporte, 
diseño vial, diseño estructural, costos y presupuesto, etc. a su elección. 
Sin embargo, estos deben ser de última generación. La Entidad a través 
del El CONSULTOR de Supervisión se reserva el derecho de reprobar el 
software que no cumpla con este requisito. 

 
2.18.3. COMPROMISOS DEL CONSULTOR  

El CONSULTOR de Supervisión realizará todos los estudios utilizando 
sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y 
materiales necesarios para poder cumplir con las entregas en los plazos 
fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de transporte 
necesarios para el desarrollo de los trabajos.  

 
El CONSULTOR de Supervisión y sus especialistas están obligados a 
realizar reuniones de coordinación en las oficinas de EMAPE S.A., en 
conjunto con el Proyectista y el Coordinador del Estudio con la finalidad 
de verificar los avances del mismo,  
 
Los presentes términos de referencia serán incorporados como 
documentos contractuales y la aprobación del estudio estará 
condicionada al cumplimiento de las estipulaciones y condiciones 
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señaladas en ellos, de existir contraposiciones entre las dos, 
prevalecerán los presentes términos de referencia.  
 
El NO cumplimiento de los plazos estará sujeto a sanciones de acuerdo 
a las cláusulas que serán establecidas en el contrato. Toda la información 
empleada o preparada durante el desarrollo del estudio pasará a poder 

conveniencia.  
 
El CONSULTOR de Supervisión se compromete a facilitar y proporcionar 
información concerniente al presente estudio, toda vez que la entidad lo 
solicite, no pudiendo hacer uso de ella bajo ningún medio.  
 
El CONSULTOR de Supervisión se compromete a efectuar todas las 
coordinaciones con los órganos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima involucrados en el proyecto, así como de otras instituciones que de 
alguna forma se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al 
Supervisor de toda correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, 
mantendrá informado a EMAPE S.A., de toda comunicación importante 
relacionada con el proyecto y las gestiones por realizar. El CONSULTOR 
de Supervisión se compromete a mantener durante el estudio, constante 
comunicación con las áreas responsables de la Supervisión, para las 
entregas parciales que hubiera sido acordadas, así como también en la 
elaboración de la documentación que forme parte del desarrollo del 
estudio en sus diferentes etapas.  

 
2.19. PENALIDADES  

 
2.19.1. Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación. 

 
El CONSULTOR de Supervisión presentará los entregables en los plazos 
establecidos; transcurrido dichos plazos se procederá a la aplicación de las 
multas y/o penalidades correspondientes, según a la establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EFy sus modificatorias. 

 
De acuerdo a la siguiente formula: 
Penalidad diaria = 01.0 x Monto vigente/F x Plazo vigente en días. 
Donde F= tiene los siguientes valores  

 
a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) días, para bienes, 

servicios en general, consultorías y ejecución de obras F=0.40 
 

b) Para Plazos mayores a sesenta (60) días 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25 
b.2) Para obras F=0.15 

2.19.2. Otras Penalidades 
 
La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artículo 163º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, están referidas al monto de 
contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%). del 
monto del contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada 
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
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Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las 
obligaciones contractuales establecidas en los Términos de Referencia, 
siendo éstos los siguientes: 

 

N° INFRACCIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Entregables o informes sin la firma y sello de los 
especialistas respectivos y del Jefe de 
Supervisión. 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte. 

1 x UIT 
Según informe del 
Coordinador y/o Área 
usuaria 

2 

Ausencia de los especialistas en los trabajos de 
gabinete, campo y/o reuniones de coordinación 
convocadas por la entidad a través de correo 
electrónico o mediante carta simple. 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
especialista ausente, según referencia de 
calendario de participación y/o programa de 
reuniones.  
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

1 x UIT 
Según informe del 

Coordinador y/o Área 
usuaria 

3 

Entregables o informes incompletos en relación a 
solicitado expresamente en los Términos de 
Referencia, Bases Integradas, Contrato, o Plan de 
Trabajo. 
Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte. 

1.5 x UIT 
Según informe del 

Coordinador y/o Área 
usuaria 

4 

Cuando el personal clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del íntegro del 
plazo de ejecución de la prestación, si este es 
menor a los sesenta (60) días calendarios. 

Penalidad x 
día UNA (1) 

UIT por 
cada día de 

ausencia 
del personal 
en el plazo 
previsto. 

 

Según informe del 
Coordinador y/o Área 

usuaria 

5 

En caso la entidad detecte que uno o más de los 
profesionales del equipo mínimo propuesto por El 
CONSULTOR Supervisor, esté laborando parcial 
o total en otro proyecto en ejecución de la Entidad, 
exigirá a EL CONSULTOR Supervisor  el cambio 
del profesional. 

2 x UIT 
Según informe del 

Coordinador y/o Área 
usuaria 

6 

En caso culmine la relación contractual entre el 
CONSULTOR Supervisor y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

1 x UIT 
Según informe del 

Coordinador y/o Área 
usuaria 

7 

Cuando el CONSULTOR Supervisor no 
responda a las solicitudes de EMAPE S.A. por 
cualquier medio de comunicación en el plazo 
establecido y/o según lo dispuesto en el 
marco normativo vigente. 

2 x UIT 
Según informe del 

Coordinador y/o Área 
usuaria 
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2.20. GARANTÍAS 
 
Las garantías que El CONSULTOR de Supervisión deberá mantener vigente 
durante la prestación del servicio serán por los siguientes conceptos: Fiel 
Cumplimiento del Contrato y debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones 
y características establecidas en el Artículo 148, 149 y 151 del Reglamento de la 
Ley 30225 Ley de Contrataciones con el Estado y sus modificatorias... 

 
2.21. SEGUROS 

 
Durante la ejecución del servicio, El CONSULTOR de Supervisión está obligado 
contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su 
personal profesional, técnico y administrativo que participen en los trabajos de 
campo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y protección personal que 
correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 
 
Asimismo, El CONSULTOR de Supervisión está obligado a la presentación de 
copia de póliza de seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) y su 
respectivo comprobante de pago. 
 
El CONSULTOR de Supervisión está obligado a velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad por parte del personal profesional, técnico y administrativo. 
 
Los seguros que El CONSULTOR de Supervisión deberá mantener vigente 
durante la prestación del servicio serán por los siguientes conceptos: 
- Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pensión). 
- Seguro SOAT de vehículos utilizados. 
 

2.22. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 
El presente servicio se rige por el Sistema de Suma Alzada.  
 

2.23. CONFORMIDAD Y PAGO DE LOS SERVICIOS  
 
EMAPE S.A., a través de la Gerencia de Estudios y Proyectos brindará la 
aprobación y conformidad al producto entregado con las observaciones 
subsanadas, si es que las hubiera, según lo indicado.  

 
Los pagos por los entregables se realizarán previa presentación de un Informe de 
EL CONSULTOR de Supervisión a EMAPE S.A., que luego de la revisión y 
evaluación por el Coordinador designado, deberá emitir un pronunciamiento sobre 
el cumplimiento de los términos de referencia y sobre la calidad e idoneidad de los 
mismos y se realizarán de la siguiente manera: 

 

PAGOS CONDICION REQUISITOS 

10% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
PRIMER 
ENTREGABLE 

PRIMER ENTREGABLE - INFORME N° 01 
A LA PRESENTACION Y CONFORMIDAD 
DEL PRIMER ENTREGABLE, cuyo 
contenido se detalla. Ver numeral 2.11.1 y 
2.16.1. 

20% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

SEGUNDO ENTREGABLE - INFORME N° 02 
A LA PRESENTACION Y CONFORMIDAD 
DEL SEGUNDO ENTREGABLE, cuyo 
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PAGOS CONDICION REQUISITOS 

contenido se detalla. Ver detalle en el 
numeral 2.11.2 y 2.16.2. 

30% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
TERCER 
ENTREGABLE 

TERCER ENTREGABLE - INFORME N° 03 
A LA PRESENTACION Y CONFORMIDAD 
DEL TERCER ENTREGABLE, cuyo 
contenido se detalla. Ver detalle en el 
numeral 2.11.3 y 2.16.3. 

40% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
CUARTO 
ENTREGABLE 

CUARTO ENTREGABLE - INFORME FINAL 
A LA PRESENTACION Y CONFORMIDAD 
DEL CUARTO ENTREGABLE, cuyo 
contenido se detalla. Ver detalle en el 
numeral 2.11.4 y 2.16.4. 

 
El producto del servicio de consultoría contratado está constituido por la revisión, 
evaluación, conclusión y recomendaciones al Expediente Técnico completo al 
nivel de ejecución de obra, el Consultor de Supervisión deberá presentar su 
informe final en el plazo establecido en este mismo documento y concluir con 
todas las actividades señaladas en los términos de referencia correspondiente. Si 
los productos, en cualquier de sus fases, se encuentran incompletos al momento 
de su presentación a la Entidad, sean de escaso desarrollo o manifiestamente no 
cumplan con las características y condiciones ofrecidas, se darán por no recibidos 
y consecuentemente serán devueltos y no serán revisados. 

 
Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales, 
el Consultor de Supervisión podrá coordinar con la Entidad y equipo de revisores, 
una presentación previa, hecho que no afectará el plazo contractual. 
 
El CONSULTOR de Supervisión deberá presentar los Entregables referentes a 
cada una de las fases del Servicio descrito en los presentes Términos de 
Referencia. A la conformidad de cada fase se realizará el pago respectivo 
debiendo contar con todas las aprobaciones previas dentro de los plazos 
establecidos.  
 
La NO presentación de los Entregables en las fechas establecidas ocasionará la 
postergación del pago en la siguiente fase con las penalidades correspondientes 
de acuerdo al contrato.  
 
Sin perjuicio de aplicar con cargo al pago de los Entregables la penalidad a que 
se refiere el Artículo 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, para dar la conformidad, deberá verificar que el servicio se haya prestado 
en forma efectiva, es decir, que, durante el correspondiente pago, no se haya(n) 
formulada observación(es) sobre la disponibilidad y oportunidad del proveedor 
para prestar el servicio ante el requerimiento de la Gerencia usuaria.  
 
A la culminación del estudio, el área usuaria emitirá su conformidad. 

 
2.24. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

 
EL CONSULTOR de Supervisión sin exclusión de las obligaciones que 
correspondan AL CONSULTOR proyectista, conforme a los dispositivos legales y 
reglamentarios vigentes del código Civil y Penal y que son inherentes a la 
elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI); este se obliga y 
compromete a cumplir con lo siguiente:  
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 Es responsabilidad del El CONSULTOR de Supervisión conformar un equipo 
Técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los únicos 
responsables por un adecuado planeamiento, programación, conducción y 
resultado parcial y final de los estudios, diseños, y en general, de la calidad de 
los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como el 
contenido del Expediente técnico de Obra a cargo del CONSULTOR 
proyectista, que deberán ser elaborados en concordancia con los estándares 
actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería. 

 Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios de Pre-inversión 
aprobados, efectuando oportunamente ante LA ENTIDAD, las observaciones o 
consultas que correspondan.  

 Revisar y Verificar los trabajos de campo que sean necesarios para examinar 
el estado y características topográficas, geotécnicas, calicatas, ensayos de 
suelos y otros.  

 El CONSULTOR de Supervisión garantizará la participación del personal 
profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los 
servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena 
elaboración del expediente técnico.  

 EL CONSULTOR de Supervisión brindará las máximas facilidades para el 
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designará EMAPE, que 
tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El 
Consultor proyectista 

 EL CONSULTOR de Supervisión está obligado a garantizar la calidad del 
producto del servicio contratado y tiene responsabilidad en la etapa de 
ejecución de obra en caso se generen adicionales de obra como consecuencia 
de errores u omisiones o defectos imputables al consultor proyectista. 

 EL CONSULTOR de Supervisión y su equipo profesional, asume con la 
ENTIDAD el compromiso permanente de absolver y/o subsanar 
oportunamente, cualquier observación o consulta referida a los Estudios 
Definitivos de Ingeniería (EDI) que emita el CONSULTOR proyectista, y que 
pueda provenir de la ENTIDAD o de los órganos de fiscalización y control del 
Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que estas últimas lo 
estimen necesario. 

 EL CONSULTOR de Supervisión asume estos compromisos bajo 
responsabilidad, para cuyo cumplimiento la Entidad podrá requerir para 
subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de 
coordinación o mediante su presencia en la obra; y en las oportunidades que 
sean necesarias. EL CONSULTOR de Supervisión no podrá negarse a cumplir 
dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor 
debidamente comprobada.  

 
EL compromiso que asume EL CONSULTOR de Supervisión, implica tanto la 
absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal, ya sea en las 
oficinas de la entidad o en lugar donde se ejecute la obra.  

 
En concordancia con el Artículo 40° de la Ley N° 30225 de Contrataciones del 
Estado y 173° de su Reglamento; En los contratos de consultoría para Supervisar 
la elaboración de expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista 
por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad 
por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra 
otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá citar al 
Consultor. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se 
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hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 

2.25. CONFIDENCIALIDAD  
La documentación que se genere durante la Consultoría constituirá propiedad de 
EMAPE S.A.., y no podrá ser utilizada por el Consultor para los fines distintos a la 
Consultoría.  

 
En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de 
la extinción del contrato, EMAPE S.A. se reserva el derecho de reclamar el 
resarcimiento de daños y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia 
de la vulneración de información durante y fuera de la vigencia de la relación 
contractual pactada. 

 
2.26. LABORES POST ESTUDIO 

EL CONSULTOR Supervisor atenderá las consultas y aclaraciones que le sean 
solicitadas por la ENTIDAD en un plazo no mayor de cinco (05) días de ser 
planteadas por los postores, contratista y/o supervisor de obra. 

 
2.27. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Todos los trabajos que efectuará El CONSULTOR de Supervisión como 
consecuencia del presente servicio, son trabajos realizados por encargo de la 
Entidad, Por consiguiente, la Entidad es la única y legítima titular de los derechos 
de propiedad intelectual derivados de los productos y el desarrollo de este servicio. 

 
2.28. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.28.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Requisitos: 

 

N° Especialista  cargo Profesión 

1 Jefe de Supervisión de Proyecto y/o Jefe de 
Supervisión de Estudio Ing. Civil 

2 Especialista en Tránsito y Transporte 
Ing. Civil o Ing. de 

Transporte 
3 Especialista en Suelos y Pavimentos Ing. Civil 
4 Especialista en Geología y Geotecnia Ing. Civil o Ing. Geólogo 

5 Especialista en Estructuras, Puentes y Obras 
de Arte  

Ing. Civil 

6 Especialista en Diseño Geométrico Vial y 
Seguridad Vial Ing. Civil 

7 Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos Ing. Civil 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

En aplicación similar con el artículo 188 del Reglamento de la Ley 30225 el jefe de 
supervisión, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para 
el Jefe de Proyecto o Jefe de estudio. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 
del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

2.28.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

N° Especialista  cargo Requisitos 
1 

Jefe de Supervisión de 
Proyecto y/o Jefe de 
Supervisión de Estudio 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
48 meses de experiencia profesional en la 
especialidad, como Jefe de Supervisión de 
Estudios y/o Proyectos y/o Jefe de Proyecto 
y/o Jefe de Estudios de proyectos de 
infraestructura vial urbana y/o carreteras, 
que incluyan puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o pasos a desnivel y/o 
intercambios viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

2 

Especialista en Tránsito 
y Transporte 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia profesional como 
especialista en tránsito y/o transporte, en la 
elaboración de estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de infraestructura vial 
urbana y/o carreteras, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

3 

Especialista en Suelos y 
Pavimentos 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia profesional como 
especialista en suelos y pavimentos, en la 
elaboración de estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de infraestructura vial 
urbana y/o carreteras, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

4 

Especialista en Geología 
y Geotecnia 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
24 meses de experiencia profesional como 
especialista en Geología y Geotecnia, en la 
elaboración de estudios o proyectos y/o 
expedientes técnicos de infraestructura vial 
urbana y/o carreteras, que incluyan puentes 
vehiculares y/o viaductos elevados y/o 
pasos a desnivel y/o intercambios viales, 
contados desde la obtención de la 
colegiatura. 

5 

Especialista en 
Estructuras, Puentes y 
Obra de Arte 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia profesional como 
especialista en estructuras de puentes 
vehiculares y/o viaductos elevados y/o 
intercambios viales, en la elaboración de 
estudios o proyectos y/o expedientes 
técnicos de infraestructura vial urbana y/o 
carreteras, que incluyan puentes 
vehiculares y/o viaductos elevados y/o 
pasos a desnivel y/o intercambios viales, 
contados desde la obtención de la 
colegiatura. 
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6 

Especialista en Diseño 
Geométrico Vial y 
Seguridad Vial 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
36 meses de experiencia profesional como 
especialista en diseño geométrico vial y/o 
seguridad vial, en elaboración de estudios o 
proyectos y/o expedientes técnicos de 
infraestructura vial urbana y/o carreteras, 
que incluya puentes vehiculares y/o 
viaductos elevados y/o pasos a desnivel y/o 
intercambios viales, contados desde la 
obtención de la colegiatura. 

7 

Especialista en 
Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Adjuntar: copia título profesional, 
colegiatura y  
constancias y/o certificados de trabajo. 
Experiencia: 
24 meses de experiencia profesional como 
especialista en metrados, costos y 
presupuestos,  en elaboración de estudios o 
proyectos y/o expedientes técnicos de 
infraestructura vial urbana y/o carreteras, 
contados desde la obtención de la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 
2.28.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 Requisitos: 

a) Equipamiento mínimo e indispensable para elaborar el presente servicio 
de consultoría: 

 (1) Camioneta 4x2, con antigüedad no mayor de 5 años.  
 (2) Estación total, equipo completo, con certificación vigente. 
 (1) GPS diferencial, equipo completo, con certificación vigente. 
 (6) Equipo de cómputo, mínimo Corel-i7 o similar. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se 
acredita para la suscripción del contrato. 
El Postor ganador deberá presentar el certificado de calibración (de 
Laboratorio acreditado por INACAL) de los equipos topográficos no menor a 
seis (06) meses, que garanticen que son idóneos para el alcance del trabajo 
- para la suscripción del contrato. 

2.28.4 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) veces el 

Presupuesto Referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de 
expedientes técnicos y/o Estudios Definitivos de obras viales urbanas (obras de construcción 
y/o mejoramiento de infraestructura vial, transitabilidad peatonal vehicular. intercambios 
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viales, interconexión y/o creación de puente vehicular y peatonal y/o infraestructura vial y/o 
puente carretero de carácter nacional y departamental y/o taludes y vías de acceso. 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago1. 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 
a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

de Proveedores en Consorcio en 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

                                                      
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 

comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 

 

 

o que brinde certeza, 
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Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
es en Consorcio en las Contrataciones del 
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ANEXO N° 01 

 

 

 
 
 

 
 
 

UBICACIÓN

ENTIDAD

PLAZO DEL 
ESTUDIO : 

MODALIDAD:

PARCIAL TOTAL

S/. 0.00

0.00

S/. 1.00 1.00 3.00 0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

0.00

S/. 1.00 1.00 3.00 0.00

S/. 1.00 1.00 3.00 0.00

0.00

S/. 1.00 0.50 3.00 0.00

0.00

0.00

glb 1.00 0.00

glb 1.00 0.00

0.00

glb 1.00 1.00 3.00 0.00

glb 1.00 1.00 3.00 0.00

glb 1.00 1.00 3.00 0.00

10.00% 0.00

0.00

18.00% 0.00

S/. 0.00

 

Alquiler de Computadora

Agua, Electricidad, Teléfono e Internet

Movilidad

UTILIDAD

COSTO 
MENSUAL

B. Servicios

Especialista en Tránsito y Transporte

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

B. Personal Técnico y de Apoyo

Asistente Jefe de Supervision

Técnico en Autocad

C. Personal Tècnico Administrativo y Auxiliar

Secretaria

GASTOS GENERALES

A. Insumos de Oficina y Similar

Ploteo de Planos

Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados

ESTIMACION DEL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

VIA COSTA VERDE, TRAMO PSJE MIRAMAR HASTA CALLE PLAZA PRINCIPAL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA

EMAPE

90 DC

A SUMA ALZADA

Especialista en Suelos, Pavimentos y Geologìa

SUB TOTAL

Impuesto General a Ias Ventas (IGV)

COSTO TOTAL

Especialista en Estructuras, Puentes y Obras de Arte

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO 

PARCIAL

MONTO

COSTO TOTAL DIRECTO

A. Personal Profesional

Jefe de Supervision de Proyecto y/o Jefe de Supervision de Estudio

Especialista Diseño Geomètrico Vial y Seguridad Vial

PERIODO 
(MESES)
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