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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TS completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicaciéon, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" - especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. )
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
» Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Al las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
. c
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Par@metros
1 r— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina )

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fosnfa Avtomatico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur?ento er'1 qenerol

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Soboyads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

ocfubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTILLANA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDS/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRAIACI()N DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
R05030702 EN LA LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL
DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CON CUI 2634268.

" Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conltrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante .

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segan la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demds documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion seglin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mgyor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar a:

httpsy/ .indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas—digitales/ﬁny;?zs-digitales /(/‘ 4
/ 8 ot
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS'OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo il de la seccidon especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

N i A @
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segtin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

i A
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
" SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segtin corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

e
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las, garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

ad S,
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Y

3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten «<on
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o conltratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
- alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesqo). |

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

j En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
| garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de |
' verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
| revisarse el portal web de dicha Entidad (htip.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
| empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 3

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los }
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

s
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a

| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetlir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

/ AW
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
RUC N° : 20143157483

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N SAN JOSE DE SECCE
Teléfono: : 953820880

Correo electrénico: : munisantillanavraem@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R05030702 EN LA LOCALIDAD
DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE
SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CON CUI 2634268.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 717,168.00 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/645,451.20 S/788,884.80
S/ 717,168.00 (SETECIENTOS (SEISCIENTOS (SETECIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTAY OCHO
SESENTAY OCHO CON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
00/100 SOLES), INCLUYE IGV CINCUENTAY UN CON OCHENTA Y CUATRO
20/100 SOLES) CON 80/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limj#e superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. /
Q i % ‘\\ /
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de : Resolucién Gerencial N°190-
contratacion 2024-MDS/GM

25 de noviembre del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente : Resoluciéon Gerencial N°182-
técnico 2024-MDS/GM

08 de noviembre del 2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente : No corresponde
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se : No corresponde
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la présente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 105 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segtn su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la municipalidad

Recoger en :  Caja de la municipalidad

\_ 7 ks Y
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1.11.

1.12.

Costo de bases . Impresa: S/ 30.00 (Treinta con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

* La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucion Politica del Perd.

- Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la contraloria General de
la Republica.

- Decreto Legislativo N° 295 Cadigo Civil.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias a la fecha.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27815 — Cddigo de Etica de la Funcion Publica y Normas Complementarias.

- Ley N° 26162 Ley del Sistema Nacional de Control.

- Normas Del Sistema Nacional de Contabilidad.

- Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

- Ley N° 28802, Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversién Publica, Ley N° 27293,

- Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la ley N° 27293.

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

- Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversion —
INVIERTE.PE.

- Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

- DS N° 008-2019-MTC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Prote/c?

¢/
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Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtn corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de |a
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Esgdo — PIDE ingresar al siguiente enlace httDs://WW%gmonDe/interoperabilidad/
[
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

* El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b)  Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 8.

8 ?icho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Regla/myy I j
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Docurnentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estdn prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios3.

?  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado -

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

Q ¥ La Engifiad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. ///{ //
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p)
Q)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacioén (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacioén
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) aiios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yen
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro Yy pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
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a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santillana, ubicado en la Plaza Principal S/N San José de Secce del distrito de Santillana, de
lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13.00 y de 14:30 a 17:30 horas.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

""" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejgeucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre cubra la fecha prevista para la amortizacién total del,adelanto otorgado. /M
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20%'® del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

»  Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE"2°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas ey el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e
lf / 4 il /
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computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del_ expediente técnico, qe.bien.do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su refor(nulaq/én por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO N® 127-2024-MDS/SEIOP/ JECI

AL ; Lic. FELIX YUCRA FELICES
Geeente Municipal de la MDS 18 NOV M4
DE : Ing. JHON ELVIS CHOOUE INFANZON U2
Sub Grrente de Infraestructura y Obras Poblinas P
oS 30PM &
ASUNTD g CONTRATACIGN DEL SERVICID PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EN REFERENCIA: )
REFERENCIA : FROYECTO: "RENDVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL ROS030702 EN LA

LOCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRIT
DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" can CUI 2R34288.

FECHA San Jusé de Secoe, 18 de noviembre del 2024

Por madia del presente me divijn o usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez emitic 5 su despachn
el requerimiento de contratacion de servicia para la ejprucidn del pryecto; "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND
VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE CEANORAMBA DEL CENTRI POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITD
DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHI® con CUI 2636268, que se detalls a continuacion,

DETALLD LOS SIGUIENTES:
e e
, ITEM g DESCRIPCION/ ESPECIFICACION MEDIDA
A T W 1 7 T s
1 { "RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) TAMIND VECINAI
| | ROG030702 EN (A (OCALIDAD DE CLANOBAMBA DFL
{00 | CENIRD POBLADD DE SAN JUSE DE SECCE DEL DISTRITO OF BLA i
! | SANTILLANA. ~ PROVINGIA ~ HUANTA.  DEPARTAMENID ‘

5

AYACUCHE" con CUI 2634768

|
|
|
|

APROBALIGN DEL REQUERIMIENTI

[ SOLCANTE ] TR T e
| | o |
i Herde 1

| % | {

v, iM 5 ¥ 2 ‘.': 2 ]
. E ‘o %.L,N g

] // Botrie Sl l s A ‘ ‘ { NG Prrrerr 1

( v &" IR P i defeinmadiap | Presupuesto y planificacion I[ Ahastecimiento }
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MUNICIPALIDAD DISTRETAL DE SANTILLANA HUANTA -
AVACT OO )
8 GE}RENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ﬂUBL!CAS

¢

” sv

i

d&e Jueies g

TERMINDS DE REFERENCIA

I, INFORMALIGN GENERAL.
Los presentes Requerimientos Téonicos Minimos, deseriben los actividades y condiciones, bajo las cuales B
GONTRADISTA. utilizando las mejores técnicas y recursas de fa ingenigria, ejecute los abeas civiles necesarias para
a consteucgion det puente. conforme al expediente taenico apeohado por la Gerencia Municipal.

2. DEPENDENCIA DUE REDAERE EL SERVICID.

Nomtire - Municipalidad Distrital de Santillana
RUEC N° 20143167483
e Domicilio Legal <Neo. 290 San José de Secoe (Plaza Principal de Santilfana)
/‘ _}.,y—/ﬁ . Unidad - Sub Gerencia de Infragstructura y Dbras Pablicas
y
W 3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION,

Cpcuidn de Obea: "RENOVAGION DE PUENTC. EN ELCLA) CAMIND VECINAL RDS030707 EN 1A LOCAUIDAD OF
CCANGBAMBA DEC CENTRD POBLADD DE SAN JOSE OF SECCE DEL DISTRITO DF SANTILLANA, PROVINGIA HUANTA
DEPARTAMENTD AYACHCHD" con CUI 2634268,

4, FINALIDAD POBLICA
La finglided s la ejecucian de obra; “RENOVACHIN OF PUENTE: EN ELLA) CAMING YECINAL ROGOROTG2 EN LA LOCALIDAD DI
CCANDBAMEA DEL CENTRD PIBLADD DE SAN JOSE OF SECCE DEL DISTRITO BE SANTILLANA. PROVINGIA HUANTA. DEPARTAMENTO
AYACUCHO" con GUI 2634268 intervencion que permitivd recuperss temparalmente la transitabilidad vial terrestre del
servicin afectado en las vias vecinales o depaclamentales. segin correspanda, en las zonas afectadas por las
intensas precipitaciones plaviales,

En el marco de las competencias. voo de los sbietivos de la Municipalidad Distrital de Santillana. es ampliar, mejorar
y eonsolidar fa accesibilidad, conectividad e integracion de pablaciones a bienes. servicios pablicos y privados y a
oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraesteuctura vial vecingl y departamental, que permita
incrementar, restablecer y conservar s teansitabilidad entee los pueblos.

hsimismo, las Unidades Formuladoras de los Gebiernas Sub Nacionales han aprabadn las [IARR mediante el registro
del Formata N* 07-0 eo el aplicativa informatico del Banco de loversiones. par 1o cual se evidencia la necesidad de
los gabiernus locales de contar con recursos para la inteevencion en activos esteatégicos

tn ese contexto, EN MEF, transfiria recursos a distintos Dobiernns Locales del pais para financiar la elaboracion de
los expedientes tecnicos y la construecion de puentes de concreto armads de menores luces en los caminos
yecinales del pais.

5. DBJETIVEL
La contratacion de EL CONTRATISTA que se encarque de la ejecucion de saldo de abea: “RENGVACIIN O PUENTE; EN
EL(LA) CAMING VECINAL RDSO30702 EN LA LDCALIDAD DE CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADI DE SAN JOSE DE SECLE
DEL DISTRITD DE SANTILLANA. PROVINGIA HUANTA. DEFARTAMENTH AYACUCHO" con CU) 2634268, para eecuperar

temporalmente I transitabilidad vial del seevicio sfectado
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. BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE DBRA.
» Decreto Suprems N° OI-79-V0
» Manual de Puentes RO N9 019-2018-MIC/14 (2012 2018)
> Manual de Uarreteras - Cspecificaciones Teceicas Generales para onstruceion de carreterds (E6.-2015)
aprobadas mediante R0, N® 22-2003-MIC/14 del 07 08 2013
» blosario de Terminns de Uso Frecuente en Proyectos de Infraesteuetura Vial, avtualizado con Resolocion

Directoral N® (02-2008-MIC/14 de fecha 12.00. 2018,

G f » DU de fa Ley NO 30225, Loy de Conteataciones del Estado, sprobado por 0. . NOOB2-2009-EF y su
’ | /i” j Reglamento aprobada por Deceetn Suprema N® 344-2018- EF.
. » 0§ N DOB-2013-MIC - Decreto Suprema que madifica ef Reglamento de Peateceion Ambiental para el

Sectar Transportes. aprobadn mediante 0.8, N° D04-20(7-M11,

7. ANTECEDENTES.
Provias Descentralizado y El Gobierno Regional de Ayacucho, suscribieron el CONVENID N 328-2024-MIC/21. para la
intervencidn en ef puente de saming vecinal RUDOSOT02 para recuperar la transitabilidad de 1s via que es de
competencio municipal exclosiva. de scuerdo 8 lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralizacion y Ley
Drganica de Municipalidados

tl Expediente Téonico del puente definitiva; "RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) DAMIND VECINAL ROSO30T0Z EN 1A
LOCALIDAD DE COANDRAMBA OEL CENTRD POBLADD DF SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINLIA
HUANTA, IEPARTAMENTE AYACUCHD" con CUP 2634268, tue aprobadn con Resolucion Gerenciol N® 187
A24-MDS/GM, del 08 de noviembre del 2024. £1 cadigo onico de inversiones de la intervencian es el N° 2534768

8. SISTEMA DE CONTRATACION
tl sistema de contratacion de a SUMA ALZADA

8. MODALIDAD DE EJECUCIGN CONTRACTUAL

No corresponde

10, PLAZI DE EJECUCION
Los plazos de ejecucitn son de acuerdo al siguiente detalle
EJECUCION DF OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROS030702 EN LA LOCALIDAD DE
CCANOBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DF SECCE DEL DISTRITD DE SANTILLANA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHD" con CUI 2634268, 104 dias calendaric

a) Ejecucidn contractual
t plazo de ejecucion de obra inicia o partie del dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el articuln 176 del Reglamento LCE (madificada par el Decreto Legistativo NG44 y aprobada por el
Deereto Supremo N© 344-2018-£F)
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b) Plaza de inicio de ejecucitn de obra:

El inicio del plazo de ejecocion de obra comienza regic desde el dia siguiente de que se cumplan fas

siquientes condiciones;

v flue la Entidad notifique af contratista quien es el inspectar o el SUpBrVisar, segin corresponda;

v llue I Entidad haya hecho entrega total o paccial def tereeny o lugar dunde se sjecuta la obra, segin
LOMPESpONDa;

v llue la Entidad provea el calendario de entrega de fos materiales & insumos que. de seuerdo con las
Dases, hobiera asunidy con ubligutin,

v llue fa Entidad haya hecho entrega del expediente tenice de obeg vompleto, en caso este haya sido
mudificado con ocasian de o absolucion de consultas y ohservaciones:

v llue la Entidad haya otorgado sl conteatista el adelanto dicecto, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamenta

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes. doben ser cumplidas denteo de los quince (15)
dias contados a partie del dia siguiente de Ja suscripcin def contrato, En caso nu se haya solicitada la
entreqa del adefanto directo, el plazo e inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad purde acardar con of contratista diferie 1 fecha de inicio del plazo de ejecucidn de la obra seqan
los supuestos previstos en el numeral 176.9 del articul 176 del Reglamentn.

Asi mismo para la presente obra se cusnta sen Ja disponibilidad fisica el tarrenn para su respectiva
ejecucian del proyecto en merito sl numeral 412 del articuln 41 del Reglamento de la Ley de conteataciones
el Estado LEY N 30225 Apeabada mediante Decreto Suprame NO344-2018-EF.

Il GARANTIAS

Las garantias que acepte LA ENTIDAD. deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion antomatics
en el pals. ol solo requerimizatn de la respectiva [ntidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten
Dichas empresas deben encontraese bajo la supervisian directa de la Superintendencia de Banca y Sequros y
Administradoras Privadas de Fandos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitic garantias: adicionalmente
deben contar con clasificacion de riesgo B o superior lo cual debe ser debidamente screditada ante la entidad
benefictaria o estar cansideradas en Ja ditima lista de bancos extranjeeos de primers categoria que periddicaments
pubilics ef Banco Centeal de Reserva del Pera,

Las garantias de fie) cumplimiento y de adelantos sa regiran de acuerdo 4 los Mticulos 149 v 193 del Reglamenta de
la Ley de Contrataciones def Estado y sus modificaciones,
1L BARANTIA DE FIEL CHMBLIMIENTD
Gom requisitu indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad fa
garantfa de fiol cumplimiento del mismo por wna suma equivalente ol diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacian final y se eagira de
acuerdo al Articulo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ¥ sus modificaciones.

112, ADELANTU DIRECTD
La Entidad atargara Of adelanta divecto del diez 10% del monta del LONTRATO DRIGINAL
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£l contratista debe solicitar formolmente e adelanto directo denteo de fos acho (8) dias siguientes & fo
suseripeion del contrato, adjuntendo @ su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FANZA 0
POLIZA DE CAUCION y ef comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar ef monto solicitade
dentro de los siete (7) dias contadus a partir def dia siguiente de recibida la solicitud del contratista,

Vencido el plaza para solicitar of adelanto no procede fa solicitud.

{1.3. ADELANTD PARA MATERIALES a
La Entidad oiorgard adelanins para maieriales o insumos por el veinie 20% del monto del contrato origi nal,
conforme af calendario de adguisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entreqa de los adelantos se cealizar en un plazo de 15 dias calendavio previe a la fechn prevista en ef
calendacio de adquisicion de materiales o insumos para coda adquisicion. con la finalidad nue [l
LONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumas en la sportunidad prevista en el calendari de
avance de obra valarizado, Paca tal electo, L CONTRATISTA debe soficitar Ia entrega del adetanto ea un plazo
de 08 dias calendarin anteriores al inicio del plaza antes mencionado, adiuntands a su solicited la garantia
par adelantos mediante CARTA FIANZA G POLIZA DE CAUCION y ol comprobante de pago respectiva,

tn los cases en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefiafadas en el calendario de adquisicion de materiales ¢ insumns, no peozede ef atorgamiento de dicho
adelanto

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serdn aplicables mediante of Artisulo 1837
segan el Regiamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

1L4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la gjecucion de las garantias conforme a fos supuestos contemplados en el articuln
104 del Reglamento.
12, NOTIFICACIAN POR MEDINS FLECTRANICOS.
Serd valida para todos los electos contractuales fa ootificacion a 1 diveccion slectednica que FL CONTRATISTA
cansigne en el contrato. diceceitn que debe mantenerse activa durante la vigencia del contrato, independiente de
atuse de recibo o lectura por parte de EL CONTRATISTA: y de la notificacion al domicilio fiscal que también consigne
en el contrato,

13, CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR,
Lontratar @ una persuns natural o persona juridica. o quien se le denominara EL CONTRATISTA. con amplia
experiencia en Implementacion de ejecuciin de obra: "RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMIND VECINAL
ROSO30702 EN LA LOCALIDAD DE CCANDBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECLE DEL DISTRITO
OF SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUL 2634268, cespecto a la sjecucion de
abra en concordancia con los slcances establecidos en el presente documento, las normas téenicas nacionales e
Internacionales
EL CONTRATISTA

i la giosurian de fa shra, de ot ol Expediante Taonice,
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16, CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA DBRA.
141, UBICACIGN DE LA DERA

I

oy | mEON | | | l
ITEM; PROVINCIA | CODRDENADAS NOMBRE | 1ipg o cam | U2 |
) IRy 1
X i ) 7 Wtk | ! B
o | o 1 e f 5885 'wzuuﬁanmw?s | “,\WWE o : om |
o | N L
14.2. UBICACIGN GEOGRAFICA.
Mapa N°D1: Ubicacidn del Departaments de Ayacucho
W b igorme A 4 < e s g
ECUADOR COLOMBIA
BRASIL E
§
]
E
OQCEANO é
PACIFICO
- |t
Mapa N°O2 Ubicacion de la Provineia de Huanta
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14.3. ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
ESTADD ACTUAL: PUENTE CCANDBAMBA
La construceinn del Puente Ceanobismba tipa viga - losa de fuz de 12.00 m. el cual se encuentra en riesqe de
colapso por causa de intensas precipitaciones phuvisles, se propone con la finalidad de cecaperar of transito
vehicular, peatonal de fos habitantes de las comunidades y anexas. con el resto de la red vial, la misma que

contribuird sl flujo comercial. de pesajeros. carga y produceion de la zons durante todo el afin, donde se
realizaran todas sus transacciones e intercambin camercial y abastecimiento de los productos de primera
HEGESi

Es por esto que es fundamental la instalacion de un puente que cumpla con todas las condiciones de
sequritad en dicho sector, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los pobladores. los cuales
requieren de un transporte adecuado paca of trastado de sus productos, entre otros

t4.4, ALCANCES DE LA DBRA
144, DESCRIPCIGN DEL PUENTE:
Gorresponde a la descripeicn de las estructuras y fos ceiterios del disefin del puente denominado
(eanohamba que se construirg en el coming vecingl ROS030707
A Concepeion estructural:

E puente Ceanobamba que se presenta es del tipn losa de una luz de 8.00m Que se determing
teniendn en consideracian la topogeatia del lugar de emplazamiento. abservacion hidroldgica de
las hueflas dejadas de aquas maximas. aguas minimas; datos geolagicos y qentecnicos de log
diierentes proyectos ejecutados en la zana. Todo el conjunto estrustural del puente conforma fa
superficie de rodadura de una via, cuyo disedo proporeiona la resistencia y fa rigidez necesaria
para soportar las cargas de disetio del puente dentro de los rangos spropiados de seguridad y
economia. Todo el conjunto de by superesteuttura estars apoyado sobre estribos de congreto
armado en ambas mirgenes. estas a suvez se sustentardn en el suelo de fundacitn,

B. Normasy reglamentos:

£ dimensionamiento y compoertamiento de cargas v diseio de las estructuras del puente se
emplearon las especificaciones estandar para puentes. carceteras de fa AMSHTI LRFD 2014 Bridge
Design Specitications (The American Asociation of State highway and transportation Dffcials)

£ Nuevo puente. geométricamente se ha proyectado para una via, y tiene lss siguientes
raracteristicas.

Tina: Lnsa
- Nimero de tramos: (i Tramo.
- Longitud: §.00m
< Mncho de via: 4,40 m,
- Espesor del tablero: .50 m.
~ Disposicion en planta; Recto

Lonsiderarinnes dr disefin:
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« Lonoretn Losa fr= 280 Kg/em?
- Loncreto Estribos f'e= 210 Ko/cm?
{Pantalia y 2apatas): Canereto armada o = 200 Ky/om®
- Loocreto Aletas: Concrato armado o = 210 Ko/ cm?
(""‘ - Dancreta losa de transicion f'o = 210 Ko/em?®
B - Acery: Fy = 4200 Kg/ o

i Superestructura os de concrato armado del tipo lasa de D80 m. de pspesor, Las dimensiones y
demas detalles aparecen en fos planos del proyects,

» Laluz del puente es de 8.00 m. y la Tongitud de via es do 450 m

» Lo supeclivie de rodadura de concreta serd variable transversalmente con peopdsitos de dar 7% de
bomben para el deengje dicho drenaje terming en agujeros provista de twherias de BVC de 3" de
diametro,

» Materiales: Se ha proyectado el uso de concrete armada de ' = 780 kg/em?, acero corragado ASTH
ABIG grado 60 de ty=4200 kg/em? en el tablera

A, Detalles de la Superestructors

Barandas: Las boraridas se ubicorn a ambos lados del puente. tendran una altura de m. y
estaran formadas por Tubos de Fierro Galvarizado F0" de diameteo de 3 v 4" Las dimensiones

Y
demas detalles aparecen en los planos del proyecto,

Dispositivos de apoyo: La disposicidn del guente de tipa loss en un apoya fijo y mivil se hace con
el dispositiva de apoyo de fa Losa de conereto armado sobre sus estribos con apoyos de
neaprenn, formadas por planchas de neapreno de dureza 60 shore de § cm de espesar alteroadas
con grada 3, que permiten ef desplazamienta longitudinal en ambas estribos

Dpnnain dol tablarn: Barg ol deonnio del tahlasn oo han neouista bk U dg 2% Ao didenn
wiadigl B8 RGATHL FAard O QPEnQin aus 1NN 86 Do proviste tuboes VYL do 5 de idmaty

superficie de fa rasante separados entee st 200 m, de acuerdu a lo indicado en los planos
respectivns.

14.4.3. Subiestructora

La subestructura estd formada por 2 estribos en Voladizo de Concreto armado, los cuales tisnen una
altura total de 3.70 m

Estribos lzguierdo y Derecho: Ancho: s = 380 m
Cimentacian esteibos lzquierdo y Derecho:

Largo: L=1026m
Ancho; a =380 m
Altura zapata: b= 0,70 m
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Pratundidad: La profundidad de desplante tant impuesto por ef estudio geotesnico ¢ Hidvologico sera
de 159 m. impuestos a partie del cauee def rio,
Cuenta con aletas de proteceidn, de altura variable de 400 ma 3.50

Materiales: Se ha proyectado el uso de conereto srmada fo = 20 Kg/om? scers corrugadn ASTM
ABYS grado B de fy=4200 kg/em? en fos estribos.

14,4 4. Obras de proteceion:
Aletas:

Se colucaran aletas hacin aguas arrila y abaje tanto e el esteibn izquierdo y derecho, con la finalidad
de proteqer la sacavaridn que pudiera acueriv. Dichas aletas tendedn una longitud de 400 m y estars
ubicada a 30 can respecto al gje de pantalla del esteibe.

| ag alptas farman narte do la cuhpstructura del penta coman fal tne eritering de dicofio ean similares

al de los usados en el estribo
Las aletas tienen lag siguientes caracteristicas

- Altura totel aletas. Varioble de 370 ma 277 m
- Tipn de aletas: Muro valadizn

{le concreta armado

- Longreto dletas:  Goncreto armada e = 200 Kg/em®
- Acero de refuerzo; fy = 4200 Kg/om?

- Longitud zapata:  4m

~  fhacho zapata; 380 m

- Altura zapata: 070 m

- longitud aletss:— 4m

- Tipn material:

{as metas del peoyecta son las siguientes

[ M OESCRIPCION 1ND, [ METRADD |
o N A — T
W iR PRSI [
no | CARIEL DE DORA 360,400 v wid | 1A |
o | ALNALEN DRIIRAYCASETA D€ GUARDIANDY Imi | soun]
a3 | ADERUATIGN OF SERVIZIDS HIGIENICHS PARA LTS TRARAJABURES fmes | 860]
00| INSTAUACION PROVISTONAL 01 AG LA CONSTRECEION ol il
mges NERGTA CLECTRICA VRANTE I GBS TRETT Thes TR
v GHRAS PREUMINARES ' ‘ - ‘
MOZ00 T CONTROUTOPGERAFICH TN PROCEST CONSTRUCTIVE mes | 44l
mnzny 1T TERMARTAIE T P ATAFOMMA T SUBERESIRUCTION Im2 1 o !
6205 | DONGUGIN OF ESTNE0S CONMORD SECO B koS m 1080 |
Iz 04 | ENCAUSAMIENTO PRAVISIONAL OFt il BT 4o |
OUOZ05 | REGICACHN O VOWERTA 6 AGUA RETE iy
[OEZ86 | WANTENMIENTA BE THANSITD T w1 oo
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5. PROGRAMA DE EJECUCIGN DE DBRA - CPM,

bs la secugncia lagica de actividades consteuctivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecucion; la
cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de pago. asi coma todas
las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. £ Pragrama de ejecucidn de chra debe elaborarse
aplicando el metodo DPM,

divinnalments se aromy ada Deva "N nara el conteal de avanea {isicn de la ohea
Las relaciones de precedencia que se establezean entre las distintas actividades deberan responder a su neesidad
tecnica. no sg podean establecer estas sin la debida justificaciin de ejecucian obligatoria previa y/o igual a la

Pagina 12 de 29

o




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

MENICHPALIDAD DESTRUCAL DE SANTILLANS HUANTA «
AVACTVONO
SUﬂ GERENCIA DE lNF’RAESTHUCTURA v OﬂHA$ FUBLILAi

\rw.'«/{..’r it (fl ‘. Clprodidia

iz Adlopenetivicy '.”/

Cosmmarscivn die los Hevoicat Badallad de Junive y Agacacha”

actividad principat

H Programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicandn of metodo CPM, ef cual se presentara de acuerdn ol
Act. N 175 del RLCE,

Para of sustento del Pragrama de Fjecucion de Obra. odjuntacd fa hase de programacian donde deseriba y sustente

la vineulacion de actividades

16, FORMULA POLINGMICA.
Se aplicard la [6rmala Palindmica que se consigne en el Epedienta Técnico
La Farmula Pofinamica del progecto: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL ROSD30702 EN LA
LOCALIDAD DE CCANDBAMBA DEL CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SECCE DEL DISTRITO DE SANTILLANA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTD AYACHCHO" con CUI 2634268, se encuentra comprendida en el folio
N097 del Volumen 4 del Expediente Tecaico

17. BLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Canteatista debe conoeer y cumplie estrictamente:

»  Todas las leyes. reglamentos y ordenanzes que, en cualquier forma, estén relacionadas von la ejecucion
de los trabajps.

» bncase de existic divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentas, es obligacion del
[ontratista poner en copocimiento del Supervisor o Inspector de Obra esta situacion previa a la
pealizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a sequir.

» Jodes las normas técnicas y presceipinnes de los presentes dosumentos referentes o materinles y
trabajos. Lus dafios y/o peoblemas causados por infraceinnes @ este punto coreen por cuenta del
Cantratista v debeedn ser eepavados aor éste sin derechn a page alguno

» fl Contratista tendrd a su cargo fa confeccitn de toda la documentacion que fuers necesaria y su
tramilacitn respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiceion sobee el sitio de obra

»  Todss las normas laborales y las de sequridad e higiene ocupacional

18, REAJUSTES
Los resjustes en el caso de sjecucion de la obra se encontrardn determinados en concordancia con I establecida
en el numeral 38.3 del articulo 38 v el artivelo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Tanto fa elabocacion como fa aplicacian de las formulas polindmicas se sujetan o lo dispuesto en el Decreta
Supeemo N® DU-79-VE y sus modificatarias, ampliatorias y complementarias,

19, VALORIZACIONES
Las valorizaciones serdn mensuales tignen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas de conformidad con
o establecido en el Articolo 194 del Reglemento de la Ley de Contrataciones del Estado
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cargeter de pagos o coenta v sertn elaboradas v oresentadas ol
dltimo dia de cada peciode mensual por el contratista. sobre fa base de los metrados realments ejecutados en
dicho perioda.
Lonjuntamente con la valorizacion, el conlratista presentard los siguisntes documentos necesarios para el tramity
e page:

I} Factura emitida pae el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficing)
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Vo Contrato de obra y adendas

&) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgadn)
&) Infoeme teonico del residente que contenga: ficha teonica, memaria descriptiva, relacion del equipo

minimo utilizada en el mes y personal. cesumen de los contrales de calidad realizados en el mes
conclusiones y recamendaciongs
Valorizacitn

&=

i1 Resumen de valorizacion,
(<X

5.2, Fichs dg identificacion da obrs.
0.3+ Reintegro por valorizacitn
a4+ Dedugcion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
.4 Formulas polindmicas de reajuste,
2.6~ Valorizacion def presupuesto.
0.7~ Cuadro de amartizacion del adefanto directo y de materiates
i) Grafien (eurva s) comparativo de avance peegramada y ejecutado, (mensual y scumulado)
1) Lalendario de avance de obra valorizado,
8)  Planilla de meteados.
) Fotografias a olor def procesa de consteuceion del mes valorizada (minimo 15, sefialar descripeion)
i) Copia de protocolns de calidad
1) Copia del cunderno de obea del periodo de ejecucion
) Page de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICH, CONAFOVICER. ONP. AFP, ESSALUD)
) Lopia det sequro complementario contra todo riesao,
i) Copia del comprobante de pago. del mes anterior,
) Indices unificados para la constrasein. copias de la formolas pulinomicas del expediente teonico y
copia de [a fecha del valor ceferencial que se sncuentran en las bages
16) Copia d inscripeion a ls REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directa y materiales

H]

vigeates (de copresponder)
I7) Copia del conteatn det consorein.
i) Acta de entreqa de ierreng, acta de inicio de obra y/o primer asiento def £.0. {en todas fas

valorizaciones)

19) Mteos documentas que considere importante F plazo maxima de aprabacian por el supeevisor de las
valorizacinnes y su remision a la MUMICIPAUDAD. sera de CINGE (5) dias habiles. contadas a partiv
del dia siguiente de la recepeion de ta valorizacion respentive

Las valorizaciones de avance de obra serén canceladas por la Entidad. en un plszo no mayer de treintas (30) dias
ralendario, posteriores al periodo de valorizacion,

[n casn de retraso en fos pagos @ cuenta o pago final por parte de Ja Entidad, salva que se deba o un caso fortuitn o
fuerza mayor. esta reconoce sl contratista lus intereses legales correspondientes, debiendo repetic contra fos
respansabiles de la demora injustificada, de conformidad con el articul 39 de la Ley de Contratagiones del Estada y
fos articulus 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil
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La fibra. contara de mado peemanente y dicectn con un Supervisor o Inspector segon corvesponda. cuyas
condiciones y caracterfsticas estan establecidas en el Articulo 186 del Reglamentn de fa Ley de Coateatagivnes del
Estado.
Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articelo 187 del Reglamento de la Ley de Conteataciones del
Estado

2. CUADERMD DE OBRA.
Se implementara de seusrdo 8 b Resolucion N0 100 2070-080

NO009-2020-0SCE/CD, “Lineamientos para el usn del Cuaderno de (bea Digital”

1IN NeNLE AN 1., ob frampemnalivg o l Nip,
L/ 16 GUE 10TEIEE 18 api |hmmun Lu) G rBLtva

22. SEGUROS.
EL CONTRATISTA sera responsable de conteatar todns los segurns que por ley deben ser contratados y manteneclos
vigentes segin el cuadro adjunto;

1  PULIZA Ut SEGURD - T ViGENCIA
; Summ complementario de v.if‘au: de riesgo y/n accidentss pecsonales - SGIR | Hastala recepeien de la ghra

| (pensitn y salud).
[ quuruumlm mdnrl?squ(f AR). Hasts \mewp. iin in de fa nbra
I Rrsgyfm‘,ah)luind uw Hasta fa receneidn \!F o obra

Las Plizas estacan a disposicion de PRUVIAS BESCENTRALIZADD quien podra solicitarlas en cualquier momento
para s verificacion. H incomplimiento de esta obligacion ser causal de resolucion del presente Contrato

A expedirse las palizas de seguro, €L CONTRATISTA deberd presentar el origingl o copia certificada de las mismas,
arompafiadas de constancia de pago coceespondiente.

23. PRUEBAS Y CERTIFICADDS DE CALIDAD
£l easto de pruebas y controles de colidad. de materioles y ejecucian de trabajos. serd por cuents exclusiva del
[ontratista
H tipa y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente | éenico. de confarmidad al Reglamento
Naional de Edificaciones y atras normas conexas, asi como aquellas que ef supervisor consideee necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
£l Contratista esta obligadn a presentar ante LA MUNICIFAUIDAD, los certificadus do calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materioles & insumns empleadus en la construceion de la obea, tenienda en
ruenta s siquiente considecacian: Materiales g Insumos. Dertificarion de Dalidad vigeate,

it

g realizpes

Durante la giscoritn de 1z ohea ol contra las prushag y ensayns nucesapios da lns trabains

realizados. de conformidad a lo dispusste en las normas téenicas nacionales, las mismas que serdn comparadas
con los resullados de los ensayos obtenidos por el supervisne de obra. No se admitian proebes cealizadas en
forma conjunta. tampoc cuando el contratista y el supeevisar contraten un mismo laboratorio,

El cantratista no se podrd pasar de una partida @ otea de ls obra. mientras o se cuente con la pespectiva
conformidad de lus resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Ohrea,

tL CONTRATISTA, asumir Ins costas del control de cafidad utilizanda su propia faloeatoria o de terceros. de ser
necesario, no pudiendo pasar de una etapa a olea del Froyecto misatras no cuente con la conformidad del
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Supervisor
(L CONTRATISTA presentard quincenalmente. de corresponder, nformes de Conteol de Lalidad. siguiendo las
: : indicaciones de la Supervision, y al culminare los trabajos haed enteega de un Informe Tinal de los cootrales
T i ; 1 .
(’ . / 1 reslizados debidsmente susoritos por los responsables de obra: Residente y Supervisor o lnspector. (Dossier de
SR e / s LN
1 b /-y {iafidad)

24, (TRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTAS
ti paviicigonie, pusior o conieatisto, pars ol complimienio de los ni;hgpﬂ:imms ubjeiv de o presents cunvoseturid
debera tener el presente o siguiente
EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y peejuicios derivados de su actuacion y/u omision. inclusive frente
terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.
£ CONTRATISTA sird vesponsable di implementar las medidas de mitigacion y control ambiental necesarias,
debiende informar sabee o actuado v planificado de acuerdo al contenide minimo del Formata de Reporte de
Fmerqencia setatado en el Anexo 07, cada 15 (quince) dias lueao del inicio de la sjeeucion de las obras,

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso. comunicar por escrito. denteo del
plaza las consultas u observaciones. para absolver las aclaraciones o rectificaciones: pues en el caso de no
haceeln, se entenderd que el postor esta de acuerds y acepta todas fas condiciones establecidos

» Presentacion del calendario Valorizado, para efectos de la suscripeion del conteato, en cumplimienta del
articuin (75° def Reglamento, debe de adecusrse a fo siguiente

» Lo curva de fa programacitn debe obedecer & la campana de Bauss

» Debe tener una adecuads concatenacion de partidas antecesoras y predecesoras de obras entregadas
par la Entidad

> Debe ser compatible con lus Calendarios Yalarizados y Cronagramas del Avance del Expediente Tecnico,

» batrega del Calendario de Adquisicion de Materiales.

b) Durante la ejecucian de la obra, ef contratista debe coardinar divectamente con ef Supervisor o Inspector de la
ohra

) Ejecucion de la obra.

» H Contratista ejecotars la obro en estricto cumplimientn del Expediente Tecnico. Los materioles
herramientas y mano de obra, sevan tomando en consideracion lo establesido en el expediente Gonico.
Asitisi, v contetiste y to Eotidid delican oo conie bose Tas consideracivoes de s Ly di
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidus sus Modificatorias y noemas internas de la ENTIBAD
seqgin sea el ciso.

»los eriterios de disefio involucrardn. sin excepeitn, las mejores practicas de ejecucion de Obras
empleanda procedimientos constructives de calidad, equipos y téoricas de dltima generacian scordes can
las tecnologias, & fin de asequear un producto de calided, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la ENTIDAD.

» Por atea parte, los procedimientos de canstruceion reflejan [a suposicion basica que el Conteatista es el
especialista y conoce las practicas de construceign y equipariento,
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> Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera cafidad. estard sujeto a la aprobacion de o
ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utifizados en
infraesteacturn.

d) Personal
- ’ : y A
» Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacian con ¢ plantel profesional fertadu, Duando lo

pustores presenten dentra de su oferta como personal permanente o profesionales que se encuentran
;l’:"“ IJIIU!U Lt !ﬁiil;h‘ll‘llﬁ u hU}lUI'VthH' (5] Il;” oy L“Hh'llll(ﬂl,m\ L;n.:lu Ul'l“ id B> l}lf.‘ih(l““l;(lﬂ'(l,

» Hl contratista inicis y sjecuta dicha prestacion con dicho personal, el cual necesariamente perfianecers
cormu minimo 60 dias colendarios desde inicio de su participacion en s ejecucion del contrato o por el
integro del plazo de ejecucion. si este es menor a los B0 dias calendarios. £} ingumplimiento de esta
disposicion. searves la aplicacion de una penalidad no menor & la mitad de una Unidad Impositiva
Tributaria (15 UT) oi mayor a una UL UIT por & cada dio de susencia def presonal en la ohea, a aplicacion
de esta penalidad solo puede exceptuarse en fos siquientes casos: 1) mueete, i} invalidez sobreviniente e
i) mbatulitacian para gjercer la profesion.

» Hl Contratista deberd emplear personal téonico ealificadn, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta gjecucion de fos trabajos.

# [ Contratista asume Ja responsabilidad de compli estrictamente el macco lagal del ordenamienta laboral
que cautele los derechos de fos trabojadores de construecion eivil, los postores deberan tener en coenta
estos factores al momento de elaborar sus ofertas. por lo que no deberdn modificar el parcentaje de los
gastos generales en relacion al costo directo de su oferts, del consignads en el expediente teenico de b
obra,

> H Conteatista tiene la obligacion de reemptazar el peesonal no competente o no satislactorio, de acuerdo a
fas drdenes del Supervisor

# B Contratista tiene 1o obligacian de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene asi como dar el debido complimients a lo dispuesto en ef Decreta Supeemo N2 001-
38-TR, y sus normas complementariss y modificatorias

»  fi Goniratisia tiene ia abligacian de velar por fo sequridad de los trabajadores duranie fa ejscusion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equips y material necesario para tal efecto,

25. RECEPCION DE DBRA
En la fecha de la culminacion de la obra of residente anotors tal hecha en el Cuaderno de Obes ¢ solicitard la
recepeion de s misma. £l Supervisor, en un plazo an mayee de cineo (05) dias posteriores a la anotacion sefalada,
o informard a s Cotidad. ratificando o no fo indicado por ef residente. Se aphicara de acuerdo o o seftado en el
Articulo Z08° del Regfamento de 1a Ley de Lonteataviones def estado vigente.

26, LIOUIDACION DEL CONTRATO
Se tramitaran de confoemidad con o astablecidos en sl articlo 2087 del reglamenta da ley de contratacin del
estady,
PLAZD PARA EL PAGD DL SALDD OF LA LIGUDAGION DEL LONTRATD DE DBRA

LA ENTIDAD o L CONTRATISTA, segin encresponds deben efactuar of paon del monte eappaspondier

liguidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siquiente del
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cansentimienta de la fiquidacitn, Para tal efecto, la parte que solicita of pago debe presentar el comprobante de
pagn respectivo,

27. FORMA DE PAGD

) i La Entidad debera realizar of pago de la contraprestacion pactada a favae del conteatista en Valorizacion Mensual:
( o kil by > Valorizacian mensual, que debe ser presentada ol faspector o Suparvisor. para que gestione su aprobacion
g ' por parte de fa SUB GERENCIA DE INERAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, una vez aprobady, ol Dontratista
qenerard fa factura para proceder al teamite del page
» Revepcion y canformidad del lnspector o Supervisor
» Informe del funcionario respansable del drea de SUK GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRAS PORLICAS
emitiendn su conformidad de la prestacidn efectuada
»  Factura.
» Lupia de contrata.

8. PERSONAL PARA EJECULION DE LA UBRA.
£ plantel y equipamiento minima con el que £ CONTRATISTA debe contar para la ejecurion de saldo de obra:
"RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMIND VECINAL ROSO30702 EN LA LOCALIDAD DE CCANDBAMEA DEL
CENTRO POBLADD DE SAN JOSE DE SFCCE DEL DISTRITD OF SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTD AYACUCHO" con CUY 2634268, sera

Z8.1. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

La obra contard con un equipn profesional clave, coyos detalles son los siguientes:

PROFESION Par PUENTE
NY CARGD DiAS
(HABILITADD Y COLEGIADD) ANl | e ol PART
|| Ingeniero Residente de Dbra Titule profesianal en hgenieria Givil | b 160
2 '1\(J|UHHH‘U me:m“?{m O Seqp it Iitulo prafesional en Ingenieria hmbieatal | | a 1]
y Salud en el Trabajo
Ingeniero Especialista suelos, [itulo profesional de Ingenieris Divil /o . .
3 ; o | 26 (124
geologia y geotecnia beolagica
4 | Ingeniero Especialista Esteustural | Titulo profesional de lngenieria ivil | ad (150

20.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
Requisitos Técnicos Minimas:
t personal debie cumplie con ef Requerimienta Tecnicn Minimo siquiente:

&
i
|
4
i

! _ ) Non penrinnis iniiima do des (00 A ot ‘(;; O S|
| Ingeniero Residente de Dhra { Lon experiencia minima de dos (02) ofios comn Residente o Superviso 0
| {

| Eemee | o

|
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; Inspector o Jety de Supervision o Jefe de Servicio en la gjpcucion de Dbras

!L k:;im'flm'x:s; ;n‘t_h!?[:q:; y/0 privadas, a partie de la «)uhlqinlurit N

i Lon experiencis minima de dos (02) afos como Esprcislists en Sequridad, Salud y
i Ingeniern de Sequridad, Salud medio ambiente, o coalquier denominacian relacionada eon las combinaciones de

Eciio=r N v Mudio Ambiente seguridad, salud y medio ambiente; en la ejecusion o supervisidn de obras de

(,/"' -~..,£ i | infeagstructura vial
; : { {Con experiencia minima de dos (07) afos como ingeniers de Suelos y/o Suptos Y
: Pavimentos y/o Mecanica de Suelos en ejecuciin o supervision de obras del
| infraestructura vial. Tambign se considers los siquientes cargos:
Inganiera Especialista S”"‘“S‘;-!ng]nnium pspeialista en/d suelos |
gealngia y geatecnia Jngeniero especialista en/de: Suetos y/0 Pavimentos y/n Suelus y Pavimentos
y/a Mecdnica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y Pavimentos y/o ta combinacion

de los térmings anteriores
4 " ———t S —

- - e b e
o jLon eXperiencia mimma de gos (UZ) anos coma mgediera og gstructuras en g

ngenier Cspecislistal ik " . i . .
i'*“ ' ; Especiol Slefecuridn o supervisian de Obeas similares; publicas y/o privadas, en 13 ejecucidn
structura

3(1 supervision de obras de infraestructura vial

2. EQUIPAMIENTO MINIMD PARA LA EJECUCIGN DE DBRA

Se dehera tener en ponsiderariin ol sipuipnte e ol poipgmiontn gstratooien de peverds 2 lo voncidepadn en of

Expediente Tocnica:

a)  Equipo Minimo
RELACION DE EQUIPD MINIMD

ITEM DESCRIPLION UND. CANT.
i NIVEL TORDGRAHIED und 100
7 ESTACION TOTAL und. 106
3 SOLOADDRA ELECT. MONDE ALTERNA 755 AMP wnd 108
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIRU PLANCHA 7HP und 10
g MARTILLD HIDRAUEICD und, 1o
b MARTILLU NEUMATICD DE 24 KB . 11
! COMPRENSORA NEUMATICA 76 WP 125-175 PEM und. 1an
] RETROEXCAVAUER S/LLANTAS 58 Hi*1 Y03 und, 100
4 CAMIDN VOLOUETE DE 15 M3 v 1an
il VIBRADUOR OF CONCRETO 4 HP 125" ) uiid, it
il MEZCLADORA DE CONCRETE NP3 1B HP und. 1
? MOTOSIERRA unid 100
K] ROOILLD LSO VIBRATORID AUTOFROPULSADD 7-0 10N und, 100
1] MOTONIVELADDRA 13135 KP und. it
(h] PROYECTOR MULTIMEDIA und 100

Pagina 19 do 24

9




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

SEENNCIRARIEDRAR DESTRITAL DE SANTILLANA HUANTS -

AVACTCNO A
UB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRAS PUBLICAS
e el Srcordbonaidy, e d Conesondidlponion e Higertdh Aidlponsitbmsis, v ity de

7B o Al K i e

;g RN R
s det AHeroivas Ladallat de fissins i

Clapromens

Los pastores podrdn ofertar y acreditar los equipos y maquinarias que superen en capacidad ¥ caracteristicas a
Ins soliitados en el cuadro precedents.

30. PENALIDADES POR MORA
301, Penalidades por Mora en fa Ejerucian de bra,
kn ef vaso de retraso injustificads en la ejecucion de las prestaciones objeto del conteato, la ENTIDAD e
aplivara al Conlratista una penalidad por cela di de atease, hasta por ur moto méxime squivalente ol 0%
i del manio dei coniraio vigenie, segin fo establece ol Articolo 187 del Reglamenio de fa Loy de
A el ; Contrataviones del Estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos @ cosnta, del pago final o en fa
) liguidacion final o s luese necesario se cobrard del monto resultante de la gjecucion de las garantias de fiel
vornplimienta y se coleulard de acuerdn con la siquiente farmula:

{40 x Monto eonteato vigente
Panalidad diaria
{140 x Plazo en dias
30.2. Otras Penalidades.
Asimisma. fa ENTIDAD ha considerado fa aplicacin de otras penalidades segin lo establose el Aeticulo (63 del
Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, Las penalidades se describen en fa siguiente tabla:

o TR N A G A FORMA DE ,
N SUPUESTOS DE ARLICACIGN DE PENALIDAD CALCULD PROCEDIMIENTI

SEGURIDAD DE DBRA Y SERALIZACIGN

Cuando el contratista o cuenta con los 0 : a
: : i ; P aseqgin informe del Supervisor /o
digpositives di seguridad en la obra tante D25 MY par

| ) RS . . . _ Inspector de fa obra y/0 Subgereencia

peatonal o vehicular, iﬂl.‘l}l\l}]l!ttﬂljv(l‘ las normag.  cada ocurrencia de ifransiructura.

ademas de las seralizaciones solivitadas por 1

municipalidad y /o la supervision

INDUMENTARIA B IMPLEMENTOS  DE

PROTECCION PERSONAL 095 T aar Seqtn informe del Supervisar /o
7 Cuando el conteatista no compla con dotar a so ) " ['T _ lnspector de Ja obea y/0 Subgerencia

peesanal o parte del personal de los elementos de ekl de Infrasteuctura

saguridad. La multa es por cada acurrencia

CARTEL DE DBRA s W per

Cuandn el costeatista no eloque cartel de obea  cada dia

deaten del plazo establecida en la programacion  de atrase y/n

de ejecucitn obra que forma parte del expediente  poe an Seqin informe el Supervisar /o
& téenivo. Asimismo. tiene lo obfigacion de  contar con el Inspector de ta obra y/o Subgerencia

mantener ¢l cartel de ohea durante la ejecocian — misma de Infrastructura

hasta la recepeion de obira, se penalizacd de la  durante ol

misima forma, cuando no se mentenga durante o iempo
tismpa establecido, gstablecido
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CALENDARID VALORIZADO AL INICID DEL PLAZO

CONTRACTUAL
. - DZG por segun infarme del Supervisor y/o
. buando el contratista no cumpla oon enteegar of } iy
g ) vada dis  de Inspector de la obrs y/o Subgerencia
calendario valorizadn adecvadn o la Techs de
s ) h o, Blraso de Infraestructura,
inigis del plazo contractual en un placo de 24
w i
C f horas.
PRUEBAS Y ENSAYDS

Cuand ef contratista ao realiza las pruebas o

ensayos  oportunamente  (antes.  durante o Segon informe del Supeevisor /o

025 W7 sar

_— . ‘ b.£d U i i

D después de la ejecucian de la partida) para Inspector de ks obea y/0 Subgerancia
o ‘ tada ncureencia .

verificar o calidad de los materiales ¢ los de Infranstructura,

trabajus ejecutados

La multa es por cada oourrencia,

RESIDENTE DE DBRA

i . Segin informe del Supervisor /o
Guando ¢ Residente de obra no se encuentea de 026 81T por o " 4

fi Inspector de la abra y/o Subgerencia
manera permanente 2o 1o obra. La multa es por  cada ocureencia
) de Infraestructura,
cada ueurrentia.
EQUIPDS ACREDITADDS EN LA PRESENTALION
DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL 0.25 4T por
1.25 T por
CONTRATD ; §
: cada acurcentia  Sequn informe del Supervisor y/o
o lwendo el contratista ne presente para la ) o
1 ) /o inspector de la obra y/0 Subgerencia
efeeucion de s obra, los equipos acreditados en :
- e eruipe. segin de Infraestructura
la suseripsian del contrats de acuerdn a fa )
corresponda,
programacidn de obra. La multa es por cada
REUFCENCIB y/0 equipo. segin corcespoma
CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADD 0150 T por
Cuandn el personal acreditado peemansce menog cadi dia d
de sesenta (B) diss desde el nicio de s y .
o ) ausencia del Sequn informe del Supeevisor y/o
o pertivipacion en o ejecucin del conteata o del g
g i ) personal e obea  lospector de la obra y/o Subserensia
integro de! plazo de ejecucion, si este es menor 4
itia j en de fafraesteuctura
los sesenta (B0 dias. de conformidad con las | ’
o i B phazo
dispusiviones establecidas en el numeral 147 '
Tt L establecido
del articulo 190 def Reglaments
U.SUHT por
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL OFERTADD " . ) . ‘ )
 cada dia de Segun informe del Supervisar y/n
o bncaso el contratista incumpla con su obligaviag 1 : )
d : ) ausencia del Inspector de la abra y/0 Subgecencia
e gjecutor la prestocion con el persooal
; i 5 personal en de Infraestructura
acreditadn o debidamente sustituido ;
oben

INCUMPLIMIENT( DE MATERIALES 0195 1T oo Segon inforre det Supervisor /o

00 Cuando & contratists emplee materiales no
) : rada orureencia .
narmalizados. en este caso el contratista debera de Infragsteuctura

Inspector de la obra y/o Subgerencia
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retivar dicho material y reemplazarlo por atro
que este normalizade o ocympla con las
gspecificaciones  tecaicas.  sieadn  dich
reemplazo sin costo slguno para la Entidad

POR NO PRESENTAR EL INFORME [IE REVISION
D EXPEDIENTE TECNIGD

it cade  dis  de  Inspector de la obra y/o Subgerancia
En conformidad al Articulo K°177 del Reglements ¥ i

.25 UK par Segin informe det Supervisor y/u

dala LCE y st madificatoria retrasa de Intraestructura.
POR N0 PRESENTAR EL  CALENDARID
ACELERADO DE DBRA

12 dia Inspector de fa vbra y/o Subgerenci:
Fr confarmidad sl Articulo N 2003 del Reglamenta B o e R e

" i
0.5 T por cads Segon informe del Supsrevisie y/u

de strasa de Infragstructura,

de la LOF y s modificatoria

Cuando cantratista no tenga vigente ta Paliza y/o Segin informe del Supervisor y/o

13 cubric ol 100% a los trabajadares que estén en )
pada ocurrencia

abra se aplicard s penalided que senala, (SLTR) de Infrapstructara

{17 f; U” o a,
y Inspector de la shra y/0 Subgerencia

Cuando ¢l contratista no cuents con materioles
Segin informe del Supervisor y/o

equipos necesacios en obra. de acuerdn con su 0250
Za b pop . ‘
Inspectar de la obra y/o Subgerencia

16 Calendario de Adguisicion de Mateciales y/0 con
: . cada opurrencis
el equipn minimo oferlado de acuerdo @l de Infraestructora.
calendario de utilizacion de equipn

P i, o - T O —
Guando contratista ao cumple con realizar los 025 11 Seqin informe del Supervisor y/o
) ‘ ‘ 20 T por )
0 medidos de mitigacidn  establecidas en el _ Inspectar de la obra y/o Subgerencia
. - coda peoreengie. |
expediente técnico, de lnfraestructura.

P .
) , sequn informe del Supervisor y/o
luando contratista oo presenta praecbas y/o 0261 por oeg ' Y

i , i . _ Inspector de fa obrea y/o Subgerpncia
ensayos de campn y/o certificados de calidad tada acurrenci
de Infraesteuctura
X . ) Seqin infoerme del Supervisor y/o
o buando cootratists presanta y o entrega s D60 U por . )
i1 {nspector de la obra y/0 Subgerancia

valorizacian de obra, fuera de plazo cada oeurvencia
de Infragstructura

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final. sequn corresponda; o si fuera
necesario, se cabra del montu resultante de la ejecuciao de la garantia de fiel cumplimiento de conteata.

Dabe precisar que la penalidad por mora y los ofras penalidades pueden slcanzar cada una un manto masimo
equivalente al diez par ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el casn, del item que debio ejecutarse,
Buanda se liegue o cubrie el monto maximo de la penalided por mora o el monto maximo para oteas penalidades, LA
ENTIDAD puede resnlver & contrats por incumplimiznta,

ALITNES DEL CONTRATISTA

» H GONTRATISTA debera vontar con todos las implementos. equipos y persanal necesarins para vealizar gl
cumplimiento de ls abra, siendo el dnico responsable por su sequridad personal v/u de oteas que coadyuven
en la nbra: asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y traslado de persenal v/ equipn. ser
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par cuenta de EL CANTRATISTA en su totalidad. no reconuriéndose pags alguno por dichos canceptos.
» Heontratista deberd presentar Ios informes requeridos por ef area usuaria

31 RESOLUCION DE CONTRATO DE DBRA
Las causales para fa resolucion del conteato seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de fa Ley y 164 y 165
del Reglamento.

; 32, RESPUNSABILIDAD DEL CONTRATISTA

\ g Uentra de los quince (1) dias calendari del inicio def plazo de ejecucion de abra. el contratista presentard al
supervisor de obra. un informe técnico de revision del expediente téenica de obra, que incluya entre oteos, las
posibles prestacivnes adicionales, riesgos del prayecta y otros aspectos que sean materia de consulta, Art, 178 del
Reglamenta de fa Ley de Contrataciones del Estado

EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos. equipos y personal necesavios para realizar el
cumplimiento de la obra, siendn el dnico responsable par su sequridad persanat y/u de otros que coadyuven en la
obea; asimisma el gasto de transporte, estadia, alimentacian y trasfado de persanal y/o equipe. serd por cugnta de
EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos conceptos

£1 CONTRATISTA serd respansable de los dafios y perjuicios devivados de su actuacidn y/u omisidn, inclusive
frente a tercerns o a las propiedades de fstos o misme que se extiende s sus subcontratistas.

L responsabilidad del CONTRATISTA por fa calidad de la obra total ejecutada es por un plaza de siete (7) sfios,
contados a partir de ba recepeinn de la obra. de conformidad con el Articuln 40 del TUD de fa Ley HO 300225 - Loy
de Contrataciones del Estadp,

La responsabilidad del CONTRATISTA par los vicios ocullos de la obrea ejecutada se establecera en confarmidad con
el Articulo 173 def Reglamento de la Ley de Cuntrataciones del Fstadn.

33, VALOR REFERENCIAL
U valor referencial aseiends o S/ 7I7168.00 (setecientas diecisiete mil ciento sesenta y ocho con 007400
Soles). incluidas los impuestos de Ley y cualquier oteo concepto que incida en ol eosto total de la gjecucion de
abra,
[ valor referencial inchiye todos los tributns, seguros. transportes. inspeceiones, pruebas y, de ser el caso, log
costos laborales conforme a la legislacian vigente. as como cualquier atro concepto que pueda tener incidentia
snbre el costa de fa ejecucion de lo obra @ ser contrateda: excepto Ja de aguellos postores que gocen de
groneraciones legales.

LOSI0 DIRECD wiAn 2
GASTOS GENERALES (12 78%) 407560
DTICIIAL (8 %) 41.284.27
SUB TOTAL Bli7.769.48

16Y (1% 163398 51

THTAL, PRESUPHESTO OF EJFEUCION DF BORA NTI68 00
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34. RESUMEN PRESUPLESTD DEL PROYECTO

§ RESUMEN DE PRESUPLESTO

DESCRIPCION ] E JgéleE?UN | costoTomL |

| “RENCVACION OE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL ROS030702 EN LA |

| LOCALIDAD DE CCANDBAMEA DEL CENTRD POBLADD DE SAN JOSE OE | e | |

| SECCE DEL DISTRTD OF SANTLLANA, PROVNCIA HUANTA, " | gy |
‘ OEPARTAMENTO AYACUCHD" con CUI 2634268 ; { i
L OSTOMLDEOEA | M|

EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA DBRA. sseiende al moot de S/ 71716800 (seteciontos diveisigte mil giento sesenta y
ocho con 007100 Soles).

35, SUBCONTRATACIHN

No pracede la subcontratacion para fa ejecucion del prasente proyecto convacado

36. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIAN DF LA OBRA

e g gjecucion de fn obra debers realizarse de ocuerdo con los dispositivas legales v normas téonicas
vigentes, entre las cudles se indican

o LEY N 30225 - LEY DF CONTRATACIONES DEL ESTADO, £N ADELANTE LA LEY Y TODAS SUS MODIFICALIONES
VIGENTES.

o DECRETD SUPREMD N* 344-2018-3F, BUE APRUEBA EL REBLAMENIO DF LA LEY DE DONIRACLIDRES, EN
ADELANTE EL REGLAMENTI) Y TODAS SUS MODIFICACHINES VIGENTES,

o DIRECTIVA N® D05-2003-0SCE/CD. PARTICIPACION OF PROVEEDGRES EN CONSORCID EN LAS CONTRATACIONES
{EL ESTADD.,

o LEY NO 28410 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTD PUBLID. SUS MODIFICATORIAS ¥
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

o LEY NY 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTD ADMINISTRATIVO GENERAL SUS MODIFICATGRIAS Y NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

o LEY N 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA INFORMACIIN PUBLIGA

37, SEGURIDAD DE DBRA

ot Dontratista esta obligado & tomar todas las medidas de sequridad necesarias para evitar peligros contra fa
integridad. fa vida y la peopiedad de fas personas, ingtituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En
este sentido deberd dotar a su peesonal. de los equipes v hervamientas pertinentes para 1s realizagian de todos
los trabajos. quedanda terminantemente peohibida la eealizacion de trabajos en cirouitos energizados,

o [lincidente o accidente resultante de fa inobservancia de esta obligacian. correra dnicamente por coeats del
Loatratista, siendo de exclosiva respunsabilidad det Conteatista

ot Gantratista esta obligadn a hacee notar a la ENTIDAD. pos escrito e inmediatlamente, cuandu se haya dado una
orden que v contra fas medides de sequeidad. a fin de tomar conosimient. to cual no Jo exime de asumie 1

Pagina 24 de 24




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRETAL DE SANTILLANA MUANTA
AYACUCHO .
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

A A SRR AR el A GOl e o Y, ARV R v E gt

Civtmtmzaciva e Lt AHesoicad fal

respansabilidad exclusiva por coalquier resultady dailosu

o Lontratista estd obligad o realizar fos visitas thenicos, mediciones y coalguier activided, en estricts
conformidad @ fas normas de Seguridad y Salud Dcupacional.

ot Contratista debera cumplic con la normatividad legal sobire Sequeidad y Salud Deupacional; de aplizacian en
su aetividad, Al respecto debera dor esteicto eumplimiento, baju su responsabilidad en caso de inohservancia, de

X ta noematividad refereacial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

4] v Ley N 26847 Ley General de Salud.

I A 1] l]')’) AN MTO I, -
Do 10 a2 0 b j\sgidiniing

. Naciinat da [rinsito
v Ley N 26790 Sequea Complementario de Trabajo de Riesgn
v Ly N9 29763 Ley de Sequridad y Salud en ef Trabaj
v DS N DI-Z0E-TR que eprueba el Reglamento de Sequridad v Salud en el Trabajo pars ef sector
consteuceian
v Reglamento Nacional de Edificaciones
v SES-02-1 Geden y Limpieza,
V' 31 8- Manejo  investigacion de incidentes y Accidentes de Trabajo.
o bl Contratista deberd desarcollor las medidas adecuadas de sequeidad y salud ocupacinnal a fin de garantizar la

sequridad y salud del personal que intervenga an la actividad y preseevar fos bienes propios.

sivamente del
0s parg

o Joda responsabilidad de cardcter laboral v por el pago de aportaviones socinles es exc
Gontratista. Asi mismo corresponde al Dontratista fa contratacian de todos los sequeos nece
resguardar Ja integridad de fa prestacion, los recursos que se utilizan v a los teeceras posiblemente alectados

o Lontratista asume fa responsabifidad de cumplic estrictamente of marco fegal del ordenamiento Jeboral que
cautele os decechus de los trabajadores de consteurzinn sivil,

38, MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipas destinados o a (hea, deberdn cumplic con las ceracterfslicas teenicas exigidas en

las Bases y se deberdn somater a los ensayos necesasios para verificar sus caracteristicas.

o Ly ENTIDAD se reserva el derecho de rechazae fa lista de materviales propuesta por el Dontratista, si éstos oo
conguerdan con fo estipuiada en las Hases,

o [oreeran por cuenta del Contratists las musstras de materiales requesidos por el Supervisor a lspector de
{lbra

e Asimismo, correrdn por cugnta del Gonteatista los eosayes necesarios para verificar Ya calidad de log
materiales y las pruebas de los equipos.

o Lo aprabacion de los mateviales y/o de los equipos por el Supervisor o lspeetor de Obea no lbera al
Gontratista de su responsabilidad snbre fa calidad de los materisles v/o sauipos

e Se podedn aceptar otras propiedades o calidadis especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean
simitares o equivalentes mientras que se gjusten a especificaciones y/n normas reconocidas, que aseguren yna
calidad igual o superior a la indicada y siempre gue of Contratista aporte to documentacion y demés elementos
de juicio que permitan evaluar ol cumplicienta de las erigencias establecidas en las Bases y que los cambios
prapuestos no alteren las especificaciones teenicas de fa obra, siempre que este represente una ventaja tacnica
y aeondmica que lo justifique.

& Ly entidad o asume ninguea responsabifidad por mais catidad de maieciales o hereamientas
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39, ERRORES 0 CONTRAMICCIONES.
£l Contratista debe hacer notar o fa ENTIDAD cuslquier eevor o contradiceion en los documentos. ponigndnl de
inmadiato en conocimiento def Supeevisor o lnspector da Dhra,

401 DONSERVALIAN DEL MEDID AMBIENTE

£ contratista tiene la obligasian de velar por la canservacion del Medio Ambiente, para lo coal deberd complie con

tudas las provigiones l:unsadf‘ra(la'i en el Estudio de Impacto Ambiental
}: {:llllll ati \lﬂ Uh{

que por electo de la obra s qenere wnmulu on lo posible N impacto negative con el medio ambients

. [P o
Coltal 105 resitios di mater |mr 5

£l Contratista deberd ssumiv su responsabilidad por las infraceiones que pudiera cometer, contes fa Tegislacion
relasionada con ls preservacion del medin ambiente. Para lo cual deberd adjuntar como parte de su oferta una
declaracion jurada. coma documento obligatorio indicands que se hace responsable de las infraceiones que pudiera
cometer, contra la sormativa vigente especifica.

£l contratists debers cumplie son la normativided legal sobrs Medio Ambiente de aplicacion a su actividad

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

fie aeuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Fstado. queda claramante establecido
gue el heeho de haber recepeionadn la obra no exonera al conteatista de sus responsabilidades. Par o que. para la
presente obra. sz establece ol ploza de responsabifidad para ol conteatista de SIETE (D7) AROS. despus de la
conformidad de obra otorgada por Ja Entidad,

41,

42. RESPONSABILIDAD ANTE TERCERDS
t Cuntratista serd directo respungable de fas consecusncias rausadas por efects de la ejecucian de la sbra o por
deficiencia. negligencia durante fa ejecucion de ls obra, como la afectacion a terceras v a las propiedades de gstos,
poe responsabilided civil

43,

o2

MATERIAL LOGISTICA ¥ RECURSOS HUMANDS

tt Contratista se comgrameterd en su oferts que realizard todos fos teabajos utilzando sus propies rectrsos y se
proveerd del personal, wquipos y mateciales, herramientas y suminislros necesarios para poder cumplic con ef
ubieta de lo convocateria. B contratists debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea iddneo, con
experiencia screditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentacion de la oferta implica de la tagita
aceptacion def postor de que oo ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de la obra en
forma tecnice. seqin los planos entregados. Todo el personal ofertado por el contratista. debersn permaneger
obligatoriamente en la zona pacs su dedicacian exclusiva por ef tiemoo v uportunidad establecidos en los gastos
generales hasta la culminacion del proyecto.

44, CONSIDERACION ESPECIFICAS
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
BEL EGLIPAMIENTD
Todas los equipos y maquinarias necesarios para la gjecucion satisfactoria de fos trabajos a realizar, deberan
llevarse a nhra en torma oportuss y no podran retivacse de fs misma salve autorizacion eserita del Supervisor o
Inspector de Obea, que no podred negarla sin justa razon
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tas perdidas o dafios causados o los equipos y maguinarias durante fa eiecueion de fas obras. corren por euinta
del Lontratista.

St el Supervisar o Inspectar de Dbra demuestra que los equipns. maguinarias, herramientas y andaminjes son
isuficientes o inapropiadus para asegurar la calided de o obra y o cumplinienta de los plazos, el Conteatista
estd obligado @ electuar enmiendas y/o adicienes necesarias, por su tuenta y costo

45, EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR
REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
o Parsona Natural en pleno cjercicio de sus Derechos Civiles /o Persana Juridica Legalmente Constituida
ot Postar porra participar en furma individual o en sonsarcio, debe estar inserito en ef Registro Nacional de
Proveedores como Fjecutor de Obras. y no debera estar inhabilitads con sancidn vigente aplicada por o]
fribunal de Gontrataciones del DSEE ni estar impedida. tempors! o peemanentemente pars contrater con el
Estadn Peruane

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisita

{1 postor debe acreditar un monto facturads acomulado equivalente a USA (L0) vez of valar referencial de fa
cantratacion en s ejecucian de obras iguales /o similares. dursnte los 10 afos snteriores a la fecha de la
presentacian de ofertas gue se computaran desde la suscripeion el seta de cecepcion de obra,

Se vonsiderard obra similar a: Creavin y/o remodelacian y/o renovacian y/o habilitacion v/0 adecuacion
/0 mudgrnizacian de servicios de: puentes peatanales o vehicular. asimisme of postor debers aceaditar por
o menas un conteato de ejecucion de obra de puente vehicolar de Tigo (GARR o IR y dentro de las cuales se
hayan ejeculado Jos componentes /o actividades que guardan eelacion con e proyecto a ejecutar, Ja
wperiencia a acreditar serf en el sector pablics. siendo: Desvie provisional de rin v/o Falso puente de
madera. Losa de conceeto y/o Baranda metalica y/o Dispasitivas de apoyo v/ Sistema de deenaje y/o
bontormacidn de terraplen y/o Obras de encauzamiento, Solada y/o Esteilios y/o Aletas,

45. CONDICIONES DEL CONSORCID
De conformidad con ef numeral 405 del Art. 45 def reglamento el drea usuaria incluye lo siguiente:
e ntmern maxioo de consorciadas es de Oos (2) integrantes
o {l porcentaje minimo de participacidn de cada consorsiado es de 30 % por ciento
o Il porcentaje minimo de participacion &n la sjecution del contrata, para el integeante del consorcio que
neredite mayor experiencis, es de 40%.

47. VALIDEZ [E LA DFERTA
E pastor deberd de consignar an su oferta, lo siguiente
o {lue el precio de fa ofertu ha sido caloulado de acuerdo al expedient tecaico aprabada.

48. DISCREPANCIAS RESPECTO DE LAS VALORIZALIINES ' METRADDS
Si surgieran diserepancias respecto de la formulacion, aprobacién o volovizacien de los metradas entee el
Contratista y ef supervisor y/o la Entidad. seqon sea el casn, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin
perjuicio del cobra de s parte no eonteovertida,
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St serd posible inicar un procedimiento de conciliosian o arbitreje dentro de las quinee (15) dias habiles despugs
de ncurrida la eontroversia si la valorizacian de la parte en discusion representa un manto supeeior al cinco por
cienta (5 %) del contratn actuslizada.

La iniciaciin de este procedimients no implica la suspensian del contrato ni el incumplimiento de las ohligariones
e las partes.

49, ADICIONALES Y DEDUCCIONES
De contormidad zon fos Articulos NIGT N® 205 v N° 208 del Reglamento de I Ley de Contrataciones del Cstado y
sus modificatorias

. AMPLIACIONES DE PLAZO
De conformidad con los Articulos N° 157 y N° 198 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones de! Estado v sus
modificatarias.

51 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA NERA
Durante s ejecucion de la Gbra. & contratista esta obligado a cumpli los svances parciles establecidos en el
calendario valorizad de svance, de acverdo a lo seftalado en el Articulo 203" del Reglamento de la ey de

[onteataciones

52. INTERVENLION ECONGMICA DE LA DRRA
Lo Entidad podra. de oficio o o solicited de parte, intervenic econdmicamente ls abra en caso fortuito, fuerza
mayor o por ineumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no peemitan ls teeminacion de los
teabajos Lo intervencion econémica no deja al contratista al margen de su participaion contractual, manteniendo
los derechos y obligaciones carrespondientes.
Si el contratista rechaza la intervencian econdmica, el contrate serd resuelto, de confarmidad con lo indicada en
el articulo {64 del Reglamentn,

53. PAGO DE SALDO D LIDUIDACIAN DE DBRA
La entidad o el conteatista. segin corresponda, deben efectuar el page del manto coevespandiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) dias ralendarios, computados desde el dia siguiente del
consentiminnto de la louidacidn, Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar of comprobante
respectiva

564, SOLUCIAN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
De acuerdo con el articuln N' 223 del Reglamento, las controversias derivadas de la gjecucion o interpretarion del
ronteatn que derive del presente praceso de seleccion, se resolversn mediante procediniento arbitral de dececho
de conformidad con fo establesido en e Reglamento. la misma serd administrada por of Organismo de Supervisor
de las Contrataciones del Cstado - DSCE.
La Entidad propone coma centro de Conciliacian y/o arbitraje al Colegio de lngenieros del Perd,

55. SUSPENSION AUTOMATICA DE CONTRATO POR LIBERACION DE INTERFERENCIAS
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PEUNFCOP AL DISTIRITAL 08 .\]\.V'I‘II..I.A.\,\ BUANTA «

AVACUCHO
SUB GERENCIA DE INFRAEST

s W Calon

BRAS PUBLICAS

Sl

Camnsmennanicion de fat

[ ef peefecrionamients del contratn se incluird una glausula de suspension automatica del plazo de ejecucion del
contratn ante la necesidad de liberacion de interferencias durante fa fase de gjecucian de inversiones realizada
par un tercero, por el tiempo que dure fa iberacion de interterencia y/o la dispanibilidad de dreas. seqn
corresponda,

56, ANTICORRUPCIGN

£l pontratisty declaca y garantiza no haber, directa o indiceclamente, o tratandose de una persona juridice a

traves de sus socios integrantes de los drganos de adminisieacion, apoderados, representantes legales
funcionarios. asesores o personas vinculadas a las que se refiere o srticulo 7 del Reglmento de 1a Ley de
Lontrataciones del Estado, ofreide. negeciadn o efectuadn, cualquier pago o, en general, cualquier benelicio o
incentive ilegal en relacion al contrato.

7. SUMINISTROS DE SERVICIDS
£t suministro de energia eléctrica, asi como ef abastecimiento de agua y uso de desagies. que sean necesarios
para I ejecucian de las obras. serdn de cuenta y responsabilidad total def Contratista.

58, CONFIDENCIALIDAD:
L CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a tecceros, sin previa autorizacion escrita
de la MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLARA teda infarmarian que le see suministrade por ésta dltima y/o sea
gbtenida en el ejercicio de las actividades o desarrollarse o conozea directa o indirectamente durante el

pracedimieeto de seleccion o para la realizacion de sus tareas. exceplo en cuanto resuliase estrictaments
niecesario para el cumplimiento del Dontrato.

L GONTRATISTA debera mantener a perpetuidad fa confidencinlidad y coseeva absoluta en el mangjo de cualquier
informacion y documentacian a la que se tenga acceso o consecuencia del procedimients de seleccian y la
ejecurian del conteato, quedandn prohibida revelarts a terceros

Dicha obligarian comprende I informacisn que sa entrega. como también fa que se genera durante la eealizacion
de las actividades previas a fa ejecucion del contrato, durante sy gjecucion v la producida una vez que se haya
pancluido el contrata.

Dicha informacion puede consistie en informes, recemendaciones, cdledlos, documentos y demas datos compiladas
o recibidos por EL CONTRATISTA

Asimisma. aun cuando sea de indole pablica. s infermacion vinculada of procedimients de contratacion, ncluyenda
sy pjpeucion y conclusion, oo podra ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o de ditusion por
cualquier medio sin ubtener fa autorizacion correspandiente de o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAHTILLARA

Los documentos técnicos, estudios. informes, grabationes. peliculas, programas informaticaes y todos los demas
qui: formen parte de su Propuesta Tecnica y que se deciven de las prestaciones conteatadas seran de exclusive
propiedad de lo MUNIEIPALIDAD QISTRITAL OF SANTILLANA. En tal sentido. queds claramente establecido que fl
CONIRATISTA no tiene ningin dereche sobre los referidos productes. ni puede venderlos, cedectos o utilizarios
nara otros fines que oo sean los que se deriven de fa gjecucion del contrato
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1.00
2 ESTACION TOTAL Und. 1.00
3 SOLDADORA ELECT. MONOF.ALTERNA 255 AMP Und. 1.00
4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP Und. 1.00
5 MARTILLO HIDRAULICO Und. 1.00
6 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG Und. 1.00
7 COMPRENSORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und. 1.00
8 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 Und. 1.00
9 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 Und. 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und. 1.00
11 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 -18 HP Und. 1.00
12 | MOTOSIERRA Und. 1.00
13 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON Und. 1.00
14 | MOTONIVELADORA 13-135 HP Und. 1.00
15 | PROYECTOR MULTIMEDIA Und. 1.00
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
GRADO
ITEM | CANT. CARGO ACADEMICO PROFESION | ACREDITACION
1 01 Ingeniero Residente de Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
Obra profesional y habilitado
Ingeniero Especialista de Titulo Ingeniero Titulado, colegiado
2 01 Seguridad y Salud en el cofesiongl Ambiental y habilitado
Trabajo P
Ingeniero Especialista Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
3 01 suelos, geologia y rofesional y/o Geolégica |y habilitado
geotecnia P
4 01 Ingeniero Especialista Titulo Ingeniero Civil | Titulado, colegiado
Estructural profesional y habilitado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamgnhto este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. B

ai iy
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Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Residente de Con experiencia minima de dp§ (02) afios como Rgsidente o_Supgn:visor
Obra o Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de
Obras similares; publicas y/o privadas, a partir de la colegiatura.

. Con experiencia minima de dos (02) afos como Especialista en
Ingeniero de Seguridad, Salud y medio ambiente; o cualquier denominacién
Seguridad, Saludy relacionada con las combinaciones de seguridad, salud y medio
Medio Ambiente ambiente; en la ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial.

Con experiencia minima de dos (02) afios como ingeniero de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Mecanica de Suelos en ejecucion o supervisién

) . |de obras de infraestructura vial. También se considera los siguientes
Ingeniero  Especialista cargos:
suelos, geologia V| |hgeniero especialista en/de suelos.
geotecnia -Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos vy

Pavimentos y/o Mecénica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y
Pavimentos y/o la combinacion de los términos anteriores.

. . |Con experiencia minima de dos (02) afios como ingeniero de estructuras
Ingeniero - Especialistalap, |5 ejecucion o supervision de Obras similares; publicas y/o privadas,
Estructural en la ejecucion o supervision de obras de infraestructura vial.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o remodelacion y/o renovacion y/o habilitacion y/o adecuacién
y/o modernizacion de servicios de: puentes peatonales o vehicular; asimismo el postor debera acreditar
por lo menos un contrato de ejecucion de obra de puente vehicular de Tipo IOARR o IRl y dentro de las
cuales se hayan ejecutado los componentes y/o actividades que guardan relacion con el proyecto a
ejecutar; la experiencia a acreditar sera en el sector publico, siendo: Desvié provisional de rio y/o Falso
puente de madera, Losa de concreto y/o Baranda metdlica y/o Dispositivos de apoyo y/o Sistema de
drenaje y/o Conformacion de terraplén y/o Obras de encauzamiento, Solado y/o Estribos y/o Aletas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedoress en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si- como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el humeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita for ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

o a il Y
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion: .
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 22 puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacién.

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido porla Ley
de Presupuestodel Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

‘ (L///
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en nirgiin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1.
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N [ ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [..................ccooun. ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jundlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, ... . o, con DNEN® [, ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 En cada caso concrgfo, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte p mente a

efectos de gene pago.

C
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se cormputa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglame:nto.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

24 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

ebe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que jncluya
0n asistida. % W J

% Estep
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plago y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

7 Estep 0 solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al c%ta.
\_ [ Y @)
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisici6an de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e instamos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecticién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

8 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

29

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

A Yoz A
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad oftorgarda adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

31
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo copr’el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria )
| P
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de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
17 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (6]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LAMITAD DE | INSPECTOR 0
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

34 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

-

ejecuta la opra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a trgés del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Di_rectiva. W
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Sequn informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacioén del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir ios supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas. /4/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cdodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cléusula, segiin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
contm%riven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

K@ soles (S/ 5000 000,00). éé /4//‘// j
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podré soeneter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon adquiere el caracfter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccoociiiiiiiiene 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA . EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

A
% Para informaciéon  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https:/A .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
N ? D)

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJ_ECUCI()N DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de selecciéon

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Namero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

_#
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APLICACION DE .
PENALIDADES Ar:g?ato de las penalidades por

Monto de oftras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de si No
CONTROVERSIAS | Disputas g
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

' l
Wy
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®" Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, gn calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
1151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,

lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. % X(L /L / =
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

_# Al
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2;
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAY], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

| MA

Y
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

‘Me,
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*’

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

“ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

42 Este parrafo ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que i cIXa

operacién agigfida. /%

(

|
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccccecvvveennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]®
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL | 1.
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

4 Consignar Unigamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

“ Este porcefitaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del ¢ sor7'o4
d

4

Y
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente;

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’gM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*6

Monto total de la oferta

b

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reegaplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Siel p%al siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales ;?io

re,
y ii) Si el prjprfer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo. (, /[ / w




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siquiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

=  [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

m  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Al




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MDS/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

o Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

]
ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

% S @ /
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*7

5 Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas

47

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decjrhal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el pri cimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*8

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

48 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer degial siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el pri imal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo./d/(// @

/
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e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV49

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta [ ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer getimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el gri ecimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo. /&
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridjgas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. La iedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

alaRenta.” d /J(, {//
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

H Ao,
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

# ps
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI(")N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocmn del Emp/eo en /a seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-

» lirmoa
en-inea-4-4/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL. CONTRATO)

Seiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electréonicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N v e,




