
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 020-2024-MPP/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 
MOLLEPAMPA DEL CENTRO POBLADO HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA 
PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2617303 

 
 
 
 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda 
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de 
los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en 
el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En 
el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho 
fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen 
de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo 
a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 



 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las 
bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor 
referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el 
mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del 
artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, 
según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en 
el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla 
con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 
en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de 
obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de 
la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que 
cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, 
previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los 
postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea 
mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica 
de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 
artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 



 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y 
en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad 
con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las 
bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA 

RUC Nº : 20207429091 

Domicilio legal : JR. HUARAZ SN – PLAZA DE ARMAS – POMABAMBA – 
POMABAMBA - ANCASH 

 
 
 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “CREACIÓN 
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DEL CENTRO 
POBLADO HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO 
DE ANCASH”, CON CUI N° 2617303 

 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 741,611.36 (setecientos cuarenta y un mil seiscientos once 36/100 
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE del 2023.  

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 S/ 741,611.36  
(setecientos cuarenta y un mil 

seiscientos once 36/100 
SOLES) 

S/ 667,450.23 
(seiscientos sesenta y 
siete mil cuatrocientos 

cincuenta 22/100 Soles) 

S/ 815,772.49 
(ochocientos quince mil 
setecientos setenta y 

dos 50/100 Soles)  

 
 
 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 160-2024-
MPP/GM de fecha 22 de julio 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la 

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial 
indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el 

límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se 
considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

del 2024. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolucion de Gerencia 
Municipal Nº 108 de fecha 29 
de abril del 2024 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Canon y Regalias Mineras. 
 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Administración indirecta (por contrata)  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra 
en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA 

Recoger en  
 

: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00  
Digital: S/ 10.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 



 

 
 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  



 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



 

 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 
del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro 
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña 
empresa (Anexo N°11). 

 
c) Solicitud de bonificación del 10% por obras ejecutadas en la provincia o provincia colindante. 

 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 



 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

d) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

e) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

f) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del 

numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser 

el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

                                                           
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos 

destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso. 
 



 

 
 

jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente.  
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 

adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto  al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance 
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 

                                                           
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 



 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en la Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Pomabamba. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30)  ] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en 

el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 



 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

 

CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
REQUERIMIENTO 
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO 
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO 
POBLADO HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Código Único de Inversiones N°2617303. 
 

1. GENERALIDADES 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE. 

Nombre  : Municipalidad Provincial de Pomabamba 
Ruc N°  : 20207429091 
Domicilio Legal : Jr. Huaraz – Plaza de Armas – Pomabamba – Ancash. 

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE 
Sub-Gerencia de Obras, Inspección y Control Urbano 

2. DENOMINACION DE LA OBRA: 
Contrato para la ejecución de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO POBLADO HUAYCHO DISTRITO 
DE HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
con Código Único de Inversiones N°2617303. 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica 
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE 
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la 
Ejecución del proyecto denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO POBLADO HUAYCHO DISTRITO 
DE HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
con Código Único de Inversiones N°2617303. 

4. ANTECEDENTES 
4.1. LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la 

formulación de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones a través de la Unidad Formuladora, la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con la Gerencia de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante consultoría externa que 
especifica en el Reglamento de Organización y Funciones, para elaborar proyectos 
de inversión de cualquier sector, gozando de autonomía dentro de su competencia, 
orientados al cierre de brechas. 

4.2. La Unidad Formuladora, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la 
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD, realiza el 
Registro del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO POBLADO HUAYCHO 



 

DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Código Único de Inversiones N°2617303, el 
mismo que se registra la viabilidad, según se indica en el FORMATO N° 07-A, de 
fecha 17 de octubre del 2023. 

4.3. Con fecha 29 de abril del 2024, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 
108-2024-MPP/GM, se APRUEBA el Expediente Técnico del proyecto denominado: 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL 
SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO POBLADO HUAYCHO DISTRITO DE 
HUAYLLAN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” con Código Único de Inversiones N°2617303 y se DISPONE la ejecución 
del presente proyecto. 

5. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS: 
 Constitución Política del Estado. 
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 31953 - Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. 
 Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2024. 
 Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 

2024. 
 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
 Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado se 
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del 
Sector Público en los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y 
obras que realicen; 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obra”. 

 Ley N° 29664 - que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD). 

 Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obra”. 

6. NORMAS TÉCNICAS: 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
 Reglamento de Metrados – R.D. N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 
 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
 Decreto Supremo N° 003-98-SA-Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 
 Norma E 060 – Concreto Armado (Actualizado al 2009). 
 Norma E – 050 – Suelos y Cimentaciones. 
 Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 
7.1. Ubicación Geográfica 

Geográficamente el proyecto se encuentra ubicado en la sierra norte del país, con coordenadas 
UTM: 235697.15 E, 9015332.36 N, con una altitud promedio de 3,101.00 msnm. 
Políticamente el proyecto tiene la siguiente ubicación: 



 

 
 

 Departamento : Ancash 
Provincia  : Pomabamba 
 Distrito  : Huayllan  
Sector  : Huaychó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

DEPARTAMENTAL PROVINCIAL DISTRITAL 
 
 
MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 



 

 

LOCALIDAD DE HUAYCHÓ - MOLLEPAMPA 
 

 
7.2. Vías de acceso 

Para llegar al sector de Huaychó se sigue la ruta de Huaraz (capital de la región), mediante vía 
asfaltada hasta San Luis, mediante vía afirmada hasta el cruce de desvió hasta Lucma y de Lucma 
a Huaychó. 
 

VIAS DE ACCESO 

DESDE HASTA TIPO DE VÍA LONGITUD (KM) TIEMPO (HRS) 

Huaraz San Luis Asfaltado 133 3 hrs 35 min 

San Luis Huaychó Trocha 68.4 3 hrs 00 min 

   
   

8. METAS FISICAS DEL PROYECTO DEL PROYECTO 
En 90 días calendarios se debe ejecutar lo siguiente: 

 Instalación de red de distribución L= 9,140.00m 
 Construcción de caja de válvula de control (17 und) 
 Construcción de caja de cámara rompe presión CRP-7 (11 und) 
 Construcción de válvula de aire (11 und) 
 Construcción de caja de válvula de purga (12 und) 
 Construcción de hidrante (90 und) 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES   

01.01    OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01       ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA M2 50.00 

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 
2.40 m 

UND 1.00 

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES   

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 

GLB 1.00 

02 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EN EL TRABAJO   

02.01    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00 



 

 
 

02.02    EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

02.03    CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 

03 REDES DE DISTRIBUCION   

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

03.01.01       DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO M 8,631.36 

03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES M 8,631.36 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

03.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN TERRENO 
CONGLOMERADO 

M 8,631.36 

03.02.02       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA M 8,631.36 

03.02.03       CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO E=0.07 M 

M 8,631.36 

03.02.04       RELLENO COMPACT.  C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 
EN ZANJA DE 0.40x0.50 m. 

M 8,631.36 

03.02.05       ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE 
ZANJA . (Dm=30 m) 

M3 2,157.84 

03.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS HDPE, 
PE100-PN8 

  

03.03.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 6" 
(160 MM), PE100-PN8 

M 252.91 

03.03.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 4" 
(110 MM), PE100-PN8 

M 238.38 

03.03.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 3" 
(90 MM), PE100-PN8 

M 1,702.00 

03.03.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 2" 
(63 MM), PE100-PN8 

M 5,590.23 

03.03.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 1" 
(32 MM), PE100-PN8 

M 1,356.47 

03.03.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE 
PARA LA RED 

GLB 1.00 

03.04    PRUEBA HIDRAULICA   

03.04.01       PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA M 8,631.36 

04 VALVULA DE CONTROL   

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 17.00 

04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 17.00 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

04.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO CONGLOMERADO 

M3 14.45 

04.02.02       REFINE Y COMPACTACIÓN C/EQ PARA ESTRUCTURAS M2 4.76 

04.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 0.68 

04.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 13.77 

04.03    CONCRETO SIMPLE   

04.03.01       CONCRETO F'C=100KG/CM2, PARA SOLADO M2 16.83 

04.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 87.04 

04.03.03       CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 6.49 

04.04    FILTROS   

04.04.01       PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO M3 0.34 

04.05    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

04.05.01       TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, E=1.50CM M2 43.52 

04.05.02       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 
1:2; E=1.50CM 

M2 29.92 

04.06    CARPINTERIA METALICA   

04.06.01       TAPA METÁLICA 0.70 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 17.00 



 

04.07    EQUIPAMIENTO - VALVULA DE CONTROL   

04.07.01       ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DN=6" UND 1.00 

04.07.02       ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DN=4" UND 1.00 

04.07.03       ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DN=3" UND 6.00 

04.07.04       ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DN=2" UND 9.00 

05 CAMARA ROMPE PRESION - CRP 7   

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 32.24 

05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 32.24 

05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

05.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO CONGLOMERADO 

M3 38.75 

05.02.02       REFINE Y COMPACTACIÓN C/ EQ PARA 
ESTRUCTURAS 

M2 40.04 

05.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 22.31 

05.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 20.56 

05.03    CONCRETO SIMPLE   

05.03.01       CONCRETO F'C=100KG/CM2, PARA SOLADO M2 25.41 

05.04    CONCRETO ARMADO   

05.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 124.41 

05.04.02       ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 380.97 

05.04.03       CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 9.63 

05.05    FILTROS   

05.05.01       GRAVA DMAX=1" M3 0.07 

05.06    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

05.06.01       TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, E=1.50CM M2 76.12 

05.06.02       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 
1:2; E=1.50CM 

M2 40.04 

05.07    PINTURA   

05.07.01       PINTURA ESMALTE 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS 
EXTERIORES 

M2 36.30 

05.08    CARPINTERIA METALICA   

05.08.01       TAPA METÁLICA 0.45 x 0.45 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 11.00 

05.08.02       TAPA METÁLICA 1.00 x 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 11.00 

05.09    EQUIPAMIENTO DE LA CAMARA ROMPE PRESIONES, 
TIPO 07 

  

05.09.01       ACCESORIOS CRP-07, D=3" UND 1.00 

05.09.02       ACCESORIOS CRP-07, D=2" UND 10.00 

06 VALVULA DE AIRE   

06.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

06.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 35.64 

06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 35.64 

06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

06.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO CONGLOMERADO 

M3 71.28 

06.02.02       REFINE Y COMPACTACIÓN C/EQ PARA ESTRUCTURAS M2 35.64 

06.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 39.60 

06.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 39.60 

06.03    CONCRETO SIMPLE   

06.03.01       CONCRETO F'C=100KG/CM2, PARA SOLADO M2 35.64 

06.04    CONCRETO ARMADO   

06.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 331.43 

06.04.02       CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 29.71 

06.04.03       ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 365.44 



 

 
 

06.05    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

06.05.01       TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, E=1.50CM M2 23.77 

06.05.02       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 
1:2; E=1.50CM 

M2 100.32 

06.06    EQUIPAMIENTO DE LA VALVULA DE AIRE   

06.06.01       ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE DN=3" UND 3.00 

06.06.02       ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE DN=2" UND 8.00 

07 VALVULA DE PURGA   

07.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.00 

07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 12.00 

07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

07.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO CONGLOMERADO 

M3 10.20 

07.02.02       REFINE Y COMPACTACIÓN C/EQ PARA ESTRUCTURAS M2 7.68 

07.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.63 

07.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.71 

07.03    CONCRETO SIMPLE   

07.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 44.64 

07.03.02       CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 3.22 

07.04    FILTROS   

07.04.01       GRAVA DMAX=3/4" M3 0.29 

07.05    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

07.05.01       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 
1:2; E=1.50CM 

M2 21.12 

07.06    CARPINTERIA METALICA   

07.06.01       TAPA METÁLICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 12.00 

07.07    EQUIPAMIENTO - VALVULA DE PURGA   

07.07.01       ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DN=1" UND 12.00 

08 HIDRANTES   

08.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

08.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 57.60 

08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 57.60 

08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

08.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO CONGLOMERADO 

M3 28.80 

08.02.02       REFINE Y COMPACTACIÓN C/EQ PARA ESTRUCTURAS M2 32.40 

08.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 5.40 

08.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 29.25 

08.03    CONCRETO ARMADO   

08.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 180.00 

08.03.02       CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 9.00 

08.04    FILTROS   

08.04.01       GRAVA DMAX=3/4" M3 3.60 

08.05    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

08.05.01       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 
1:2; E=1.50CM 

M2 158.40 

08.06    CARPINTERIA METALICA   

08.06.01       TAPA METÁLICA 0.40 x 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 90.00 

08.07    EQUIPAMIENTO DE LOS HIDRANTES   

08.07.01       ACCESORIOS DEL HIDRANTE DN=3/4" UND 90.00 

09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   

09.01    MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.00 

09.02    ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS MES 3.00 



 

09.03    INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUO 
SOLIDO 

GLB 1.00 

09.04    LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE TRABAJO FINAL GLB 1.00 

10 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO   

10.01    ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL MONITOREO 
ARQUEOLOGICO 

GLB 1.00 

11 CAPACITACION   

11.01    CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB 1.00 

11.02    CAPACITACION EN GESTION DE RECURSOS HIDRICOS GLB 1.00 

12 FLETE   

12.01    FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

12.02    FLETE RURAL GLB 1.00 

 
9. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 741,611.36 (Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Once 
con 36/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la 
Ejecución y Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, 
que se ejecutará según el Expediente Técnico aprobado. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

01 

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN EL SECTOR MOLLEPAMPA DE CENTRO 
POBLADO HUAYCHO DISTRITO DE HUAYLLAN DE LA 
PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” con Código Único de Inversiones N°2617303 

514,706.48 

  =========== 
02 COSTO DIRECTO 514,706.48 
03 GASTOS GENERALES (12.11%) 62,307.07 
04 UTILIDADES (10.00%CD) 51,470.65 
  =========== 
05 SUB TOTAL 628,484.20 
06 I.G.V. (18%) 113,127.16 
  =========== 

07 PRESUPUESTO DE OBRA 741,611.36 

 
10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Se ejecutará por Administración Indirecta – Por Contrata 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios 
12. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Adjudicación Simplificada 
13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Determinados 
14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será de Noventa (90) días Calendario (el computo incluye días 
hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente de 
haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día siguiente que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda;  

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda;  



 

 
 

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 
caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones;  

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Las condiciones que se refieren los literales precedentes deberán ser cumplidas dentro los quince 
(15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 
condiciones. 

15. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO 
El terreno cuenta con disponibilidad para su inmediata ejecución de la obra. 
 

16. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Declaración jurada para retención del 10% del monto contratado en la primera valorización. 

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
Según el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de responsabilidad del 
contratista será de 07 AÑOS, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de 
la obra. 

18. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, 
en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información 
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás 
documentos e información compilados o recibidos por el contratista. 

19. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 
El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para 
la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se 
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, 
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar 
con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en 
el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión.  
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra 
en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con 
las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la 
Entidad Contratante.  

20. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original.  
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión en 
caso de que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas 
correrá a cargo del contratista.  
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.  

21. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 



 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 
la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 
en las mediciones o certificaciones parciales. 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada. 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos 
no pudieran ser comprobados. 

22. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA. 
El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.  
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista 
como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas 
y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.  
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en 
la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.  
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de 
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran causar.  
El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de 
obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad 
que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  

23. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO. 
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las 
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios 
Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación 
de dichas empresas para su realización.  
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las 
Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de 
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva 
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que 
eviten daños a los trabajos proyectados.  

24. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS. 
El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas 
en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas 
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y 
secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado 
de conservación, vida útil remanente, etc.  
Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se 
localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos 
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. 
De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán 
las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación 
con Municipalidad. La solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua 



 

 
 

potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán 
tomadas en cuanta, para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las 
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. 

25. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Se realizará a través del Supervisor de Obra, y será su presencia de forma permanente y directo. 
El Supervisor, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
La oficina de obras, inspección y control urbano realizará la fiscalización tanto a la empresa 
contratista como a la supervisión de Obra. 

26. SUBCONTRATACIÓN 
Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

27. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y AUXILIAR REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

La Municipalidad Provincial de Pomabamba considera que, para la ejecución de la Obra, el 
Contratista debe contar con un equipo profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar 
organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual será el 
responsable del desarrollo y calidad todas las especialidades. Bajo la responsabilidad de este 
profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad, los que deberán estar 
compuestos por el siguiente personal de apoyo: Profesionales principales, profesionales 
asistentes, técnicos u otro recurso humano que amerite incorporar. 
PERSONAL CLAVE: 

 RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola. 
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD: Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero 
de Seguridad. 

Acreditación: 
 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

 La formación académica del plantel profesional clave se acreditará con copia de 
los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso de que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU, no se considera ninguna de las experiencias. 

 La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 

 Documentos para la acreditación de la experiencia: Dicho requisito de calificación 
se acreditará para la suscripción de contrato. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de 
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución 
de obras por paquete. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

28. PERFIL DEL CONTRATISTA 
El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá 
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo Ejecutor de 
Obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o 
superior, del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o 
similares. 



 

El postor no deberá mantener sanción vigente aplicable por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse 
incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. 
Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11º de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 

29. RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho a la Municipalidad Provincial de Pomabamba a reclamar 
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley 
de Contrataciones del Estado. La garantía de la obra. - El contratista será responsable de la 
calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en 
el numeral 40.1 del Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado; por un plazo de 07 (Siete) 
años; contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. Si durante el proceso de 
contratación o ejecución de la obra, los documentos como autorizaciones o permiso emitidos por el 
ente competente, perdieran vigencia, el contratista será responsable de renovarlos ante la 
autoridad competente o el concesionario del servicio. 

30. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 
Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, 
el representante común, el domicilio común y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de 
la contratación a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo 
detallarlas, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. De conformidad con el 
numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado será de 25%. 
 Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para 

el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% 
31. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

De acuerdo a lo solicitado en el numeral 3.2 – Requisitos de Calificación. 
NOTA: 

 La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 
 El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 
extranjero. 

 La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) 
durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es 
según lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 
óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la convocatoria. 

 La acreditación de los equipos será: Copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de 
sus integrantes. 

 La acreditación de la formación académica será: Copia de los diplomas que 
acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso 
que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

 La acreditación de la experiencia será: Copia de (i) contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 

 Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a 
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras 



 

 
 

contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta será 
descalificada. 

32. CONSIDERACIONES GENERALES 
32.1. PARA LA EJECUCIÓN. 

 Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa 
aplicable y vigente, lo cual constituye obligación expresa a la contratista, y 
cuyo incumplimiento podrá ser causal de resolución de contrato.  

 La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando 
esta lo considere conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la 
Entidad sobre el avance de la Obra, así como sucesos que puedan afectar la 
seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente 
convenido que la Contratista deberá brindar el acceso y las inmediaciones de 
la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad mínimo 
requeridos por la normativa.  

 En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños 
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura pública, la 
contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto 
signifique costo alguno a la Entidad.  

 En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos 
para que la contratista pueda efectuar los trabajos en vía pública, la contratista 
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique 
costo alguno a la Entidad. 

 
32.2. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

Debe realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico. 
 

32.3. ADELANTOS. 
La entidad no entregará adelantos, conforme a lo previsto en el artículo 38° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

32.4. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 
Sobre el particular, la directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso de cuaderno de 
obra digital” establece la obligación de usar del cuaderno d e obra digital a los contratos de obra 
que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la citada directiva (14.AGO.2020), el cuaderno de obra digital es una 
herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE que constituye al cuaderno de 
obra fisco con las características y formalidades establecidas en el artículo 191° del reglamento. 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución 
de obra, los órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de 
entrega del terreno y se cierra culminado en el acto de recepción de obra o el acto de constatación 
física de la obra, según corresponda 
 

32.5. VALORIZACIONES Y METRADOS. 
Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y 
presentadas el último día de cada período mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base 
de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.  
Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos necesarios 
para el trámite de pago: 

a. Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y 
trabajos ejecutados.  

b. Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 20 
fotografías).  

c. Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas 
que ilustren claramente lo realmente ejecutado.  

d. Protocolos de calidad.  



 

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Municipalidad será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 
de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de 
tal mes. 

A. CONTENIDO MÍNIMO DE INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA EJECUTADAS POR 
CONTRATO 

I. DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 
1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACIÓN DEL 

SUPERVISOR DE OBRA  
1.2. INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA  

II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 
2.1. CARATULA 
2.2. ÍNDICE  
2.3. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN AL 

SUPERVISOR  
2.4. CUADRO DE RESUMEN DE PAGO 
2.5. FACTURA DE LA EMPRESA  
2.6. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL  
2.7. COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (Ejecutor de obra) 
2.8. COPIA DEL CONTRATO DE LA OBRA Y CONSORCIO 
2.9. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO A CUENTA DE CCI 
2.10. DECLARACIÓN JURADA DE CUENTA DE DETRACCIÓN 
2.11. COPIA DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN 

III. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 
3.1. RESUMEN EJECUTIVO DE VALORIZACIÓN 
3.2. FICHA TÉCNICA DE OBRA  
3.3. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA (DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS 

EJECUTADAS) 
3.4. RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIÓN DE OBRA  
3.5. RESUMEN DE VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA  
3.6. VALORIZACIÓN MENSUAL DE AVANCE DE OBRA  
3.7. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS  
3.8. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S") 
3.9. SITUACIÓN DE OBRA  
3.10. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PORE REAJUSTE 
3.10.1. CUADRO DE RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS 
3.10.2. ÍNDICE UNIFICADO DE PRECIOS 
3.10.3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTES “K” 
3.11. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
3.12. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES 
3.12.1. AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO  
3.12.2. AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES  
3.13. COPIA DE CUADRO DE OBRA  
3.14. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL 

RESIDENTE (Mínimo 12 vistas) 
3.15. COPIA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE PRUEBA  
3.16. COPIA DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES  
3.17. CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA  
3.17.1. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO FECHADO AL INICIO DE OBRA  
3.17.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO 
3.17.3. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DEMORA INJUSTA) 
3.17.4. CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO AMPLIACIÓN DE 

PLAZO) 
3.18. COPIA DE ACTAS DE ENTREGA DE TERRERNO  
3.19. COPIA DE ACTAS DE INICIO DE OBRA  
3.20. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 



 

 
 

3.20.1. COPIA DE CARTA DE FIANZA / COPIA DE SOLICITUD DE RETENCIÓN DEL 10% 
DEL CONTRATO 

3.20.2. GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente) 
3.20.3. GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente) 
3.20.4. COPIA DE ACREDITACIÓN DE REMYPE  
3.21. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS EN LAS BASES 

IV. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
4.1. DOCUMENTO DEL RESIDENTE DE OBRA 
4.1.1. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE 
4.1.2. COPIA DE DESIGNACIÓN Y COMPROMISO 
4.1.3. COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA 
4.2. COPIA DE PAGO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
4.2.1. POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO 
4.2.2. POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 
4.2.3. POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO DE CAR 
4.2.4. APORTACIONES ESSALUD, ONP (correspondiente al mes) 
4.2.5. PAGO DE PLANILLA (correspondiente al mes) 
4.2.6. SENCICO (correspondiente al mes) 
4.2.7. CONAFOVICER (correspondiente al mes) 
4.3. INFORMACIÓN EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN 

GENERAL 
(Presentar 1 original y una copia / Documento debidamente foliado y firmado por los 
responsables). 
 

32.6. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. 
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados 
entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven 
en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento 
(5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación 
y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.  
El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni 
el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 
 

32.7. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD. 
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta 
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o 
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI. 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de 
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas 
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia 
requerida. 
El Contratista está obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos 
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la 
obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, 
Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional 
INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e 
Insumos Importados. 
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los 
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas 
que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No 
se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor 
contraten un mismo laboratorio. 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la 
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra. 



 

 
32.8. ADICIONALES Y REDUCCIONES. 

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del 
estado N° 30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF 
 

32.9. AMPLIACIONES DE PLAZO. 
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 197 del Reglamento de la Ley de contrataciones del 
estado N° 30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF 

32.10. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de 
presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas 
que conforman la obra. 

32.11. OTROS ASPECTOS Y CONSIDERACIONES 
a. Del expediente Técnico de la Obra 

El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) días 
calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto 
y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicación del artículo 177º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

b. Responsabilidad ante terceros. 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de 
éstos, por responsabilidad civil. 

c. Alcances e instalaciones temporales. 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 
pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio 
que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

d. Derechos legales irrenunciables del contratante. 
La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de 
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por 
el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

e. Solución de Controversias Durante la Ejecución. 
De acuerdo con los artículos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del 
presente proceso de selección se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento 

f. Liquidación de Contrato: 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 209° y 210° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista presentará a la Municipalidad la 
liquidación debidamente sustentada con la documentación respectiva, asimismo, entregará a la 
municipalidad la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea 
el caso. 
Si la liquidación no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, será elaborado por 
la municipalidad en idéntico plazo, con los cálculos detallados y con gastos cargados a cuenta del 
Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributarias). 



 

 
 

B. CONTENIDO MÍNIMO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
1. CARTA DE PRESENTACIÓN A LA ENTIDAD  
2. INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE OBRA 
3. CARTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR DE OBRA  
4. ÍNDICE 
5. HOJA DE RESUMEN DE LIQUIDACIÓN 
6. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO 
7. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA  
8. DOCUMENTOS DE LA EMPRESA 
8.1. COPIA DE CONTRATO DE OBRA Y CONSORCIADOS 
8.2. RNP DE CONTRATISTAS O CONSORCIADOS 
8.3. CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN  
9. DOCUMENTOS DEL RESIDENTE DE OBRA 
9.1. COPIA DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA  
9.2. COPIA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA 
9.3. COPIA DE CONTRATO DE RESIDENCIA DE OBRA 
9.4. COPIA CERTIFICADA DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS 

(SI CORRESPONDE) 
9.5. ORIGINAL DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA  
10. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
10.1. COPIA DE CARTA FIANZA POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO  
11. RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO (ACOGIMIENTO AL BENEFICIO DE LEY) 
11.1. COPIAS DE CONSTANCIAS DE RETENCIONES POR FIEL CUMPLIMIENTO 
11.2. ACREDITACIÓN COMO REMYPES DE EMPRESAS CONSORCIADAS  
12. GARANTÍA DE ADELANTOS DIRECTOS 
12.1. COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 
13. GARANTÍA DE ADELANTO DE MATERIALES  
13.1. COPIA DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES  
14. RESOLUCIONES  
14.1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO  
14.2. RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA  
14.3. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PARALIZACIÓN  
14.4. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE adicionales y deductivos  
14.5. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE mayores gastos generales  
14.6. RESOLUCIÓN DE designación de inspector y/o contrato de supervisor  
15. ACTAS  
15.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO  
15.2. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
15.3. ACTA DE INICIO DE OBRA  
15.4. ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA  
15.5. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA  
15.6. ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA  
15.7. ACTA DE REINICIO DE OBRA  
15.8. ACTA DE ACUERDOS Y OTROS QUE SE HUBIESE GENERADO DURANTE LA 

EJECUCIÓN  
15.9. ACTA DE OBSERVACIÓN  
15.10. ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR  
16. FORMULA POLINOMICA  
16.1. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DE EXPEDIENTE TÉCNICO  
16.2. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE FORMULA POLINOMICA REFORMULADA  
17. VALORIZACIONES PAGADAS (SEGÚN ORDEN DE SERVICIO) 
17.1. RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES PAGADAS  
17.2. COPIA DE VALORIZACIONES MENSUALES PAGADAS 
18. LIQUIDACIÓN DE OBRA  
18.1. RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS  
18.2. VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA  



 

18.3. VALORIZACIONES MENSUALES RECALCULADAS  
18.4. CÁLCULOS DE REAJUSTE RESALES MENSUALES  
18.5. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (CÁLCULO DE REINTEGROS RECONOCIDOS) 
18.6. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO  
18.7. DEDUCCIÓN QUE CORRESPONDEN DE ADELANTO DIRECTO  
18.8. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES  
18.9. DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDEN DE ADELANTO DE MATERIALES 
18.10. CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES  
18.11. CALCULO DE INTERÉS  
18.12. CALCULO DE PENALIDADES  
18.13. ÍNDICE UNIFICADA DE PRECIOS  
19. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA  
19.1. COPIA DE CALENDARIO PROGRAMADOS VALORIZADOS – ACTUALIZACIÓN 

AL INICIO DE LA OBRA  
19.2. COPIA DE CALENDARIO PROGRAMADOS VALORIZADOS – CON AMPLIACIÓN 

DE PLAZO  
19.3. COPIA DE CALENDARIO PROGRAMADOS VALORIZADOS – ACELERADOS 

(POR RETRASO DE OBRA) 
19.4. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y EJECUTADO 
19.5. CURVA “S” 
20. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS 
21. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZA (DETALLA PARA CADA PARTIDA 

EJECUTADA)  
22. COMPROBANTE DE PAGO DE VALORIZACIONES PAGADAS  
22.1. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO (C/P) 
23. ORDENES DE SERVICIO DE VALORIZACIONES PAGADAS  
23.1. COPIA DE ÓRDENES DE SERVICIO (O/S) 
24. FACTURAS DE VALORIZACIONES PAGADAS  
24.1. CAPIA DE FACTURAS  
25. CUADERNO DE OBRA  
25.1. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (INCLUYE CIERRE DE CUADERNO DE OBRA 

POST RECEPCIÓN) 
26. DECLARATORIA DE FÁBRICA (SI CORRESPONDE) 
26.1. TÍTULO DE PROPIEDAD O DOCUMENTO QUE ACREDITE SU TITULARIDAD  
27. ENSAYOS DE EJECUCIÓN Y PROTOCOLOS DE PRUEBA (ORIGINALES) 
28. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES  
29. INFORMES DE MONITOREO Y CAPACITACIONES  
29.1. INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (FIRMADO POR EL 

ESPECIALISTA DE CORRESPONDER) 
29.2. INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA 

DE CORRESPONDER) 
29.3. INFORME FINAL DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (FIRMADO POR 

EL ESPECIALISTA DE CORRESPONDER) 
29.4. INFORME FINAL DE CAPACITACIÓN (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 

OTROS) 
30. CONSTANCIA DE NO REGISTRAR DEUDAS A TRABAJADORES, SUB 

CONTRATISTAS EMITIDO POR LA AUTORIDAD LOCAL  
31. CONSTANCIA DE NO TENER RECLAMO AL MINISTERIO DE TRABAJO  
32. PAGO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
32.1. COPIA DE PAGO SENCICO  
32.2. COPIA DE PAGO CONAFOVICER 
32.3. COPIA DE SALUD ESSALUD 
32.4. COPIA DE PAGO PAGO PLANILLA  
32.5. COPIA DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS  
33. PANEL FOTOGRÁFICO (PARTIDAS EJECUTADOS) 
34. PLANOS DE REPLANTEO  



 

 
 

35. COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL APROBADO  
36. INFORMACIÓN EN DIGITAL CONTENIENDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 (Presentar 02 original y una copia + CD con Archivo en Digital/ Documento debidamente 
foliado y firmado por los responsables). 
 

33. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
El cumplimiento de los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos por parte del postor es de 
carácter obligatorio, así como los requisitos de calificación detallados líneas abajo, debiendo 
presentar en su propuesta la documentación sustentadora correspondiente. 

34. NORMAS DE CONTROL VIGENTES 
El Contratista deberá cumplir con las Normas vigentes de la materia, así mismo, enmarcarse en la 
modificación del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones   del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones. 

35. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
 La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto 

del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se 
generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a quienes elaboraron el proyecto. 

 Entrega de terreno: La entidad comunicará dentro de los diez (10) días 
siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno de 
la obra, el supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad 
efectuarán la entrega del terreno. 

 Documentos para la ejecución: La entidad pondrá a disposición del contratista 
un juego del expediente técnico de obra en físico, así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución de la obra. 

36. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
36.1. REFERENTE AL PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán 
responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a 
cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente) 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos 
para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión y/o Inspector 
solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 
especializados y demás personal necesario para una correcta ejecución de 
los trabajos en obra. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente 
o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o Inspector. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 
debido cumplimiento a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 001-98-TR y 
sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 
trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajadores 
brindando el equipo y material necesario para el buen desarrollo de su 
trabajo. 

 Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio 
conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el 
Supervisor y/o Inspector o la Entidad, la nómina detallada de todo el 
personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del 
informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional 
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento 
previo y por escrito de la Entidad. 

36.2. REFERENTE A LA SEGURIDAD 



 

 El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida, la salud y la 
propiedad de las personas, Instituciones o firmas durante la ejecución de la 
Obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los EPP y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos a realizar, 
quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 
energizados. El Contratista contara con implementos de seguridad según 
G-0.50. 

 El incidente o accidente resultante de la inobservancia se esta obligación, 
correrá únicamente por cuenta del Contratista. 

 El Contratista es el único responsable de cualquier accidente que ocurra en 
la obra ya sea por negligencia, falta de supervisión y/o Inspector, el no uso 
del EPP. 

 El Contratistas debe contar con su plan de respuesta de emergencia, 
procedimientos estándares de trabajo, plan de gestión de riesgos. 

 El Contratista debe contar permanente con un supervisor de Salud y 
Seguridad en el trabajo. 

 El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las 
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de 
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

36.3. REFERENTE AL MEDIO AMBIENTE 
 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se 
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contrala legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 

36.4. REFERENTE A LA GESTION DE RIESGO 
 El contratista debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir 

durante la ejecución de la obra, así como las acciones y planes de 
intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que 
fueron aprobados por el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos 
por niveles en función a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la 
Ejecución de la obra. 

 
37. PENALIDADES 

El contrato estable las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de 
sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas 
que objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria. 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la 
liquidación, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento. Art. 161. RLCL. 
Donde F tiene los siguientes valores: 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1. Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
b.2. Para Obras: F = 0.15. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se 
considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como 
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 



 

 
 

Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el art. 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de 
aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Art. 163 RLCL. 
Por lo que en esta sección adicionalmente se incluye las siguientes penalidades: 
 

ITEM 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando   el   personal   del   plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190 
.2 del Artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal de 
obra. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

2 

En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal de 
obra. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al inspector o 
Supervisor de la obra, según corresponda, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por cien 
(5/100) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada 
día de dicho 
procedimiento. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

4 

SEÑALETICA EN OBRA: 
Siempre que resulte necesario se deben 
adoptar las medidas necesarias y precisas 
para que la obra cuente con la suficiente 
señalética, además    se colocarán siempre en 
el caso de los siguientes tramos de alto riesgo 
(G-050 del RNE). 
- Elaboración del plan de Seguridad y Salud 
para la obra y presentación a la entidad para 
su aprobación. 
- Utilización de Equipo de Protección Individual 
(EPI), según el trabajo a realizar. 
- Implementación de medidas de seguridad 
para trabajos de alto riesgo, según RNE. 
- Implementación de botiquín de primeros 
auxilios. 
La no realización de estas actividades será 
causal de aplicación de penalidad. 

(0.5 UIT) por 
cada vez que no 
presente el plan 
de seguridad, por 
cada vez que no 
utilice el equipo 
de trabajo, por 
cada vez que no 
implemente las 
medidas de 
seguridad o 
botiquín. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

5 

INDUMENTARIA E   IMPLEMENTOS   DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista permita que el trabajador 
labore sin ellas o que las tenga incompletas. 
Implementos de Protección del Personal son: 
EPP básico Protección de cabeza, protección 
de ojos, protección de pies, protección   de    
manos    y    vestimenta adecuada. EPP 
auxiliar   o complementario   Protección 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 



 

auditiva, protección respiratoria (según   el   
tipo   de   trabajo). 
Además, se deberán considerar equipos, 
indumentaria, vestuario de acuerdo a la 
naturaleza y exigencia de las labores que el 
personal desempeñe durante la ejecución de 
la obra, en función a las normas de seguridad. 
El personal debe llevarlo en la ejecución de los 
trabajos que están ejecutando. 

6 

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y 
SEÑALETICAS 
Cuando el Contratista no emplee los 
dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, 
y las señaléticas especificadas en el 
Expediente Técnico. 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 

7 

EQUIPOS DE CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuenta con los 
equipos mínimos requeridos según su 
propuesta para la ejecución de la obra o que 
los tenga incompletos. 

(0.5 UIT) 
por cada día que 
no cuenta con los 
equipos mínimos 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 

8 

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Cuando el Residente acepte un trabajo mal 
ejecutado. 
Además de la penalidad, el Contratista deberá 
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la 
Entidad. 
Esto se refiere que no cumple con las 
especificaciones técnicas mínimas que se 
detallan   en    el    Expediente Técnico. Donde 
no se cumplen con las dosificaciones, 
encofrados, alineamientos, pendiente y otras 
formas   geométricas que se indican en los 
planos. Cuando el contratista ejecuta las 
partidas con materiales o insumos que no 
cuenten con la certificación de calidad 
correspondiente, los cuales deben ser 
calificados entre el residente y el Supervisor 
con los correspondientes protocolos de control 
y/o aseguramiento de calidad. 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

9 

CALIDAD Y MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que 
no cumplan los requisitos de las 
especificaciones técnicas y cada uno de los 
materiales utilizados no cuente con su 
respectivo certificado de calidad. La penalidad 
será por cada caso detectado, 
ELCONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y remplazo por otro que cumpla con 
las especificaciones técnicas, siendo dicho 
remplazo sin costo alguno para la Entidad. 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

10 
USO DE MATERIALES CON ENSAYO 
DECALIDAD 
PREVIOS 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 



 

 
 

Cuando el contratista emplee materiales que 
no cuenten con los certificados y/o ensayos de 
calidad previos a su utilización. EL 
CONTRATISTA 
deberá retirar dicho material y remplazarlo por 
otro 
que cuente con los respectivos certificados y/o 
ensayos 
de control    de calidad, siendo dicho remplazo 
sin costo alguno para la Entidad. Es decir que 
todo material utilizado debe contar con la 
certificación 
de calidad dado por el fabricante o ensayo de 
un 
laboratorio de mecánica   de   sueldos   y/o 
materiales certificados de INDECOPI y 
además estándares nacionales e 
internacionales. 

informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U. 

11 

FALTA DE PERMANENCIA DELPERSONAL 
PROPUESTO 
El Residente y los profesionales especialistas 
propuestos, deben dirigir la ejecución de los 
trabajos efectuados por el contratista, 
asistiendo de forma permanente y los días 
laborables, los demás profesionales durante el 
plazo de su participación de acuerdo a las 
partidas de su especialidad, caso contrario se 
aplicará una multa por su inasistencia, siendo 
suficiente la sustentación de este hecho con 
un acta firmado por el personal de la ENTIDAD 
que visitó la obra y dejando constancia con un 
responsable en obra. 

(0.5 UIT) por 
cada día de 
inasistencia del 
personal 
propuesto. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 

12 

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA 
ESPECIALIDAD PROPUESTO 
Cada profesional propuesto según 
especialidad deberá presentar su informe, 
debidamente firmado, en caso contrario se 
aplicará una multa, por mes y/o en cada 
valorización estos informes deberán 
acompañar dicha valorización. 

(0.5 UIT) 
por cada informe 
ausente en cada 
valorización. 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 

13 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el personal de la Entidad, no ubique al 
Residente en Obra (en el momento de la 
inspección), este acudirá al cuaderno de 
autocontrol, en caso de no estar anotado el 
lugar de desplazamiento, se aplicará una 
multa según penalidad sobre el monto del 
Contrato, por el día o los días en que personal 
no hay anotado su presencia en el cuaderno 
de autocontrol y se haya ausentado, siendo 
suficiente la sustentación de este hecho con 
un acta firmado por el personal de la Entidad 
que visitó la obra, dejando copia de la misma 
en manos de algún responsable en la obra. 

(0.5 UIT) por 
cada vez queno 
haya anotado el 
lugar de 
desplazamiento 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 



 

14 

CUADERNO DE OBRA 
Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el 
momento de la inspección por parte de 
personal de la ENTIDAD. Que el llenado del 
cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha 
de inspección, por constatación. 

(0.5 UIT) por 
cada caso 
detectado 

Según informe del 
supervisor 
de la obra o según 
informe de la 
oficina de obras, 
I.C.U., por cada vez 
que esto ocurra. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

 Por fallecimiento del profesional propuesto. 
 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente 

sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción 
médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o 
Centro de Salud. 

 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
 Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 

correspondientes. 
 Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad. 
 Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 

60 días entre el otorgamiento de la buena pro. 
 

38. OTRAS DISPOSICIONES. 
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la 
Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los 
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a 
los terceros posiblemente afectados. 
La contratista deberá entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes 
del inicio de la obra, quedando establecido que no podrá iniciar las obras sin contar con los 
seguros, la demora en el inicio de la ejecución de la obra por esta causa será de entera 
responsabilidad de la contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato y no dará 
derecho a la contratista a la solicitud de aprobación de ampliación de plazo alguno. 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento 
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán 
tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas. 

39. SUMINISTROS DE SERVICIOS. 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que 
sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del 
Contratista 

40. DAÑOS A TERCEROS. 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del 
Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de La 
Municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del 
Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 

41. INDEMNIZACIONES. 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, 
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su 
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el 
perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el 
área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su 
estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de 



 

 
 

contención o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los 
propietarios. 
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 10.18, en caso de atraso por causales 
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el 
Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión 
de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un 
monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, 
retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes. 
 

42. NORMAS REGLAMENTARIAS. 
El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas 
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: 

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo” 
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la 

protección y conservación ambiental en la zona. 
 

43. REAJUSTE DE PRECIOS. 
El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda 
nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa 
vigente. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITEM EQUIPOS CANTIDAD 

01 EQUIPO TOPOGRÁFICO – ESTACIÓN TOTAL 01 

02 NIVEL TOPOGRÁFICO 01 

03 MEZCLADORA DE 9-11P3 01 

04 VIBRADOR DE 4HP 01 

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con 
oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir 
características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento 
que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN 

RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN 
OBRA 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de 
Seguridad. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
NOTA: 

 El Residente de obra no podrá prestar servicios 
en más de una obra a la vez. 

 La colegiatura y habilitación de los 
profesionales se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la obra, tanto para 
aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 

 La permanencia en la obra del Residente de la 
Obra es al 100% (cien por ciento) durante la 
ejecución de la obra. De los demás 
profesionales o especialistas, es según lo 
establecido en los gastos generales, con la 
finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento 
de la ejecución contractual del objeto de la 
convocatoria, la misma que deberá de ser 
indicada en su oferta. 

 El residente de obra como minimo debe 
permanecer en la ejecucion de la obra 90 dias 
calendarios y/o integro del plazo de ejecucion 
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de la obra, si este es menor a 90 dias 
calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el 
profesional clave de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en 
el artículo 179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
OBRA  

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero 
Agrícola. 

Debe acreditar experiencia mínima 
de VEINTICUATRO (24) meses, 
(computados desde la fecha de la 
colegiatura) como Residente de 
Obra y/o Supervisor de Obra, y/o 
Jefe de Supervisión y/o Inspector 
de Obra en la ejecución de obras 
similares. 

ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD 
EN OBRA 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial y/o 
Ingeniero 
Industrial y/o 
Ingeniero de 
Seguridad. 

Debe acreditar experiencia mínima 
de DOCE (12) meses (computados 
desde la fecha de la colegiatura), 
como Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, jefe, Responsable o la 
combinación de estos, de: 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene Ocupacional, 
Seguridad de Obra, Seguridad en 
el Trabajo, SSOMA, en la 
Supervisión y/o Ejecución en obras 
en general. 

Se considerará obra similar a: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o 
Ampliación y/o Rehabilitación y/o Reconstrucción del sistema de agua para riego. 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en 
el artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ 
EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
suscripción del acta de recepción de obra. 
Obras Similares: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o 
Rehabilitación y/o Reconstrucción del sistema de agua para riego 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
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fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 
una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 
referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

Importante 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

  

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o 
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se 
pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 
expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 
72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 
documentalmente, y no mediante declaración jurada.  

 
_____________________ 
1 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende 
como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución 
de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por 
ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros. 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
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Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 17 puntos 

 

 

 
  

                                                           
17   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                           
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                           
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE23 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 24 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS25 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                           
23   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
25  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE26] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR28  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                           
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad29: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                           
29  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                           
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
  

                                                           
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
32   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                           
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                           
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


