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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°00T1-2019- OSCE/CD
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMOQO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
| iy completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al ofergamiento de la buena pro para el caso
PR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abe corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de 4
4 P las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por lgs
°
proveedores.
I it la Eni Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entidad encargade de las contrataciones o comité de seleccion, segln
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
I Mérgenes Superior : 2.5 ¢cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢m
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Ealor da Fosrite Automdtico: Para el contenido en general
Azul ¢ Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 :
5 Teitials s lotra 0 : Para el cuerpo del docurlnemo an g!eneml
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
" Anterior : 0
i Bifadiade Posterior : O
9 Sibiayade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto J
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Maodificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, sefiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDC/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA @
s |

“Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calle
del centro poblado de Colca - distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - regién
Ayacucho - |l Etapa” - CUI N° 2400528

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Y,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisioén de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas’
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativoy
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia. ‘

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE//
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CAPITULO ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. / '
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https./iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

g o/
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Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuello en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.,

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtin la Ley
N® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién Jurada.

* Encaso fa informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un |
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

? Para mayor informacion sobre la  normativa de fiimas y  certificados  digitales  ingresar  a:
htlps:f/www.indecopi.gob.pelweb/ﬂrmas—digitaIeslfirmar-y-cenificados—digitales

/
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo |/
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNF?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

7
1.9. CALIFICACION DE OFERTAS /§

Luego de culminada la evaluacion, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capltulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmeética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas

gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

® La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. /

/"
4

/

/

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento. M
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el val /
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuélto /
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. /

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
e e e e T

» Una vez olorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtn corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtn corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena !
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. !

iiﬂdveﬂencia ‘ i

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones drstmtas% if
| a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

i

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de [la SBS (hilp./www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B. [

4. Sila empresa que olorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisifo referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe |
revisarse el portal web de dicha Entidad (htip.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- |
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). |

|
| |
|
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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i Advertencia 3

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 1
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. !

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polrnomrcas se su;etan a lo dispuesto e
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuciéon de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia k b}?
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento. y

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asl como por las disposiciones legales vigentes.




Municipalidad Distrital de Colca \
Adjudicacién Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

SECCION ESPECIFICA ﬂ&

< W\
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE D&L
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.4. ENTIDAD CONVOCANTE /,//’

Nombre . Municipalidad Distrital de Colca //
RUC N° © 20214723108

Domicilio legal : Plaza Principal s/n Colca — Victor Fajardo — Ayacucho

Teléfono:

Correo electrénico: : Municolca2026@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles del JJ{
centro poblado de Colca - distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - regién Ayacucho - Il
Etapa” - CUI N° 2400528. -

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,744,189.22 (Un Millén Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil
Ciento Ochenta y Nueve con 22/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo 2024,

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,569,770.30 S/1,918,608.14
i Mmé‘:” g;;;gnstg'széuarenta Un Millon Quinientos Un Millon Novecientos
Bitia Mil Ciehts DR Sesenta y Nueve Mil Dieciocho Mil
y Nueve con 22/100 Soles y Setecientos Setenta con Seiscientos Ocho con
30/100 Soles 14/100 Soles

Importante

» El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documeqtp y fecha de aprobacion del expediente de . Formato, 27/03/2024
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.ACN® 026-2024/MDC
técnico " de fecha 25/03/24

Documento y fecha de actualizacion del expediente

Pala: No corresponde
técnico, de corresponder P

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

£ ki




/ Municipalidad Distrital de Colca \

Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe correspondera aquella prewsta enla Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con |o establecido

en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO .

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Colca

Recoger en . Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.
Costo de bases : Impresa: S/ 50.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e [ a Entidad debe entregar una ) constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes,

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

\_ Q
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costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°
0822019-EF, modificados por D.L. N° 1341 y D.L. N° 1444,

- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF,
Modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250-2020-EF, D.S.
N® 234-2022-EF, D.S. N° 308-2022-EF y D.S. N° 167-2023-EF.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S. \
N° 072-2003-PCM. LA

- D.S. N° 007-2008-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del Acceso al
Empleo Decente, Ley MYPE.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Cadigo Civil, promulgado mediante D.L. N° 295.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
f

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptiblicos, programas o proyectos adscritos) haya |
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |/
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. {

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) l
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertenciaﬁ 7

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan |
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. ‘

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Y
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, no |
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite. |

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e E/drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

i Advertencia

1 El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, no podra exigir J
i al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos |

| para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

% Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

e —

J
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

~ de persona juridica.

Advertencia (

De acuerdo con el articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de /
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa \
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, | ./
no corresponderéa exigir los documentos previstos en los literales e) y f). j

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. Ll

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de |
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion academica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Academicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
or razones de orden interno.
p

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

4 hitps:/lenlinea.sunedu.gob.pe/ I
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personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante |

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, |
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion | /
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional (
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para |
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas |

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento :

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera |

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo |

a serdevuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en |
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la |
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N* 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de © /
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en | /
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®. /f'

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. |

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de parte de la Municipalidad Distrital de
Colca.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del |
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en ‘
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el }
pago de las valorizaciones. ‘

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del |
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/57 501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

'® Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Jassth e

L. 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
‘j:( PROVINCIA DE VIGTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
| Creado ¢l 02 de enero de 1857, con LEY SIN
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas de batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA
31, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 GONSIDERACIONES GENERALES N _
El presente requerimiento tiene como objetivo sefialar y establecer las condiciones mininas bajo las

cuales el Contralista ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en la obra:
*Recuperacion del servicio de transilabilidad vehicular y peatonal en las principales calles del centro
poblado de Colca - distrilo de Colca - provincia de Victor Fajardo - region Ayacucho - Il Etapa’ - cul
N° 2400528.

La obra se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la Entidad: %‘j

Nombre del Proyecto . *Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y
pealonal en las principales calles del centro pablado de Colca
- distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - regién
Ayacucho - Il Elapa’

Ubicacion - Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente

Regitn : Ayacucho

Provincia : Victor Fajardo

Dislrito : Colca

Localidad : Colca
Codigo Unico de Inversion 2400528
Nivel del esludio de Pre inversion . Ficha Tecnica &

\

Fecha de Declaratoria de Viabilidad L 2000712018 [ U
Nivel de los esludios de inversion . Expediente Técnico
Aprobacion del Expediente Técnico @ Resolucion de Alcaldia N* 026-2024/MDC

de fecha 25/03/24

3111 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
Contratar una persena natural o juridica para que se encargue de la ejecucion de la obra denominada
‘Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles del centro
pablado de Colca - distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - region Ayacucho - Il Etapa” - CUI
N* 2400528, conforme a lo establecido en el expediente técnica de obra aprobado, ya que el presente
proyeoto tiene como objelivo mejorar el nivel de acceso a los servicios de movilidad urbana a lraves
de vias urbanas, en la zona urbana de la capital del distrito.

3112  ANTECEDENTES

En la mayoria de los distritos, el Gobierno Regional de Ayacucho, tuve muy poca participacion;
aduciendo que no es su compelencia mejorar el urbanismo de los Centros Poblados o distritos, como
es la pavimentacion de sus calles y veredas, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la poblacion,
dejando toda la responsabilidad a las Municipalidades Dislrilales; pero en muchas circunstancias por
el bajo presupueslo con que cuentan no pueden mejorar sus localidades, pero gracias a sus
auloridades mediante gestiones al Gobierno Central consiguen los presupuestos para beneficiar
directamente a sus localidades.

La Municipalidad Distrital de Colca, en el afio 2018; mediante gesliones ante la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios (ARCC), consiguit el financiamiento para la ejecucion de la Obra: /
“Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles del centro
poblado de Colca - distrito de Colea - pravincia de Victor Fajardo - region Ayacucho® - CUI N°® 2400528,

Direccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho. Email: dnch20144 penail com
Calular N® - 930815863
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En dicho proyecto se considero la intervencion en las siguientes calles:

- Tramo 2-252 - Calle Alameda, desde Jr. Cangallo hasta la Entrada

- Tramo 2-257 - Galle Alfonso Ugarte, desde el Jr, Ica hasta el Jr, Sanchez Cerro

- Tramao 2-439 - Calle Francisco Pizarro, desde Posteo hasta el Jr. Progreso

- Tramo 2-558 - Calle Plaza Principal, desde la Municipalidad hasta la IEI N® 3876 Sarama
- Tramo 2-824 — Jr. 28 de febrero, desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. Progreso
- Tramo 2-826 — Jr. 28 de julio, desde la Plaza Principal hasta el Estadio

- Tramo 2-840 — Jr. Arica, desde el Jr. Sucre hasta el Jr. Manco Capac

- Tramo 2-844 — Jr. Ayacucho, desde el Jr. Progreso hasta el Jr. Alfonso Ugarte

- Tramo 2-853 - Jr. Bolivar, desde la Plaza Principal hasta el Jr. Alfonso Ugarte

- Tramo 2-890 - Jr, Ica, desde el Jr. Sucre hasta el Jr, Alfonso Ugarte

- Tramo 2-902 - Jr. La Unién, desde la Entrada hasta el Jr. Sucre

- Tramo 2-806 - Jr. Libertad, desde el Jr. Alfonso Ugarle hasla el Jr. Sucre

- Tramo 2-930 - Jr. Puno, desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. Sucre

- Tramo 2-937 — Jr. San Martin, desde el Jr. Sanchez Cerro hasta el Jr. Cangallo

- Tramo 2-942 - Jr. Sanchez Cerro, desde el Jr. Bolivar hasta el Jr. Progreso

- Tramo 2-951 - Jr. Sucre, desde el Jr. 22 de febrero hasta el Jr. Arica

- Tramo 2-956 - Jr. Victor Fajardo, desde el Jr. Sucre hasta el Jr. Alfenso Ugarte

Sin embargo, luego de la ejecucion y culminacion de este proyecto, atin existen calles en el casco
urbano de la capital del distrito, que no se encuentran pavimentadas (vias intermedias y adyacentes),
situacion que no permite el cierre tolal de la brecha: Acceso a los servicios de movilidad urbana a
través de vias urbanas, en la zona urbana de la capital de distrito, generando la existencia de calles
sin pavimentar, con allo grado de deterioro, las mismas que cuentan con el servicio de agua polable
y alcantarillado sanitario.

Ante la presencia de lluvias intensas, se forman sedimentos, que al ser evacuados deja lodos en las
calles pavimentadas. En las unidades de produccion (viviendas), ante el paso de las escorrentias de
la lluvia; el flujo de transitabilidad perjudica el transito peatonal y vehicular.

Posleriormente, como ampliacion de metas, se ha solicitado al Gobiemo Central la ejecucién de obras
de drenaje para captacion de aguas superficiales, provenientes de las lluvias, por cuanto, al no existir
un sistema de drenaje, estas aguas discurren o desembocan en las areas de cullivo, afectando a
propiedad privada.

La Municipalidad Distrital de Cocas gestiond diversos documentos, como: Solicitud de financiamiento
ala Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, de fecha 07 de enero 2020: OFICIO N° 011-2023-
MDC/A, de fecha 25 de enero 2023; OFICIO N° 038-2023-MDC/A, de fecha 23 de marzo 2023; y
OFICIO N° 014-2024-MDC/A, de fecha 23 de enero 2024.

Como consecuencia de estas solicitudes, ha sido programado para este afio la suma de S/,

1,810,046.00, la misma que 56 eneuentra incorporada en el Presupuesto Inslilucional Madificado-PIM,
con fuente de financiamiento provenientes de Recursos Ordinarios,

Se ha evaluado la situacion actual, programandose la intervencion en las siguientes calles faltantes:

Calle Tramo 01 Tramo 02 Tramo03 | Anchodevia | Longitud*
(Entre Mz) | (EntreMz) | (EntreMz) | disponible* (m) (m)

Jr. Junin D-G 4.0 36.40
Jr. Cuzco G-H 4.0 46.85
_Jr. Cangallo G-H J-K 4.0 126.10

Jr. Bolivar K 70 63.40

Jr. Progreso G-E H-E 55a6.0 120,00
| Jr. Lima P-V Q-u ~_ R-T 50 149.60

Jr. Tipac Amaru X-Y 4.0 59.00 |

Direccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho, Email: dnch201d 2 eniail com
Celular N* 930815863 )
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V.
Cal Tramo 01 Tramo 02 Tramo 03 Ancho de via | Longitud * //
e (EntreMz) | (EntreMz) | (Entre Mz) | disponible* (m) (m)
Jr. Ayacucho C1-D1 6.0 46.00 /-’
Jr.Victor Fajardo | J1-Q1 | Sin manzaneo 7.0 90.70
Jr. Arica Y1-G2 6.0 53.60
Jr. Manco Capac N1-0O1 S1-T1 B2~ C2 50a6.0 163.70
Pasaje 13 A2-B2 30 39.90
TOTAL 994.25

* Sequn Plano de COFOPRI

31.1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo principal
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr. Junin (Cuadra 01), Jr. Cusco
(Cuadra 01), Jr. Bolivar (Cuadra 01), Jr. Cangallo (Cuadra 01y 03), Jr. Progreso (Cuadra 01y 02), Jr.
Lima (Cuadra 01, 02y 03}, Jr. Tupac Amaru (Cuadra 01), Jr. Ayacucho (cuadra 01), Jr. Victor Fajardo
(Cuadra 01 y 05), Jr. Arica (Cuadra 01), Jr. Manco Capac (Cuadra 01, 02 y 04), y Pasaje 13 de la
localidad de Colca.

Objetivo especifico .
- Facilitar la transitabilidad de vehiculos por dichas vias, brindando comodidad y serviciabilidad a los
usuarios.
- Brindar seguridad e higiene a la poblacion en general, por medio de |a mejora de estas vias alternas. 02
- Contribuir con el omato del distrito de Colca. o)
- Distinuir el tiempo de traslado de las personas hacia sus respectivos cenfros de labores, asi como L’U
de los escolares, ya que no tendran que recorrer framos mas largos, tratando de evilar las calles
que se inundan, ante las precipitaciones pluviales, las cuales son motivo de mejora en el presente
prayecto.
31.1.4 ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE TRABAJO
El acceso al centro poblado de Colca, capital del distrito, desde la ciudad de Ayacucho, (capital del
departamento de Ayacucho) se detalla a continuacion:
Caracterlsticas de la Via Medio de Distancia Tiempo
: Tramo Denominacion Tipo Estado Transporte (km) (h:m)
yacucho - Abra Camioneta/Auto
o 3 Asfaltado | Regular QUetaAulol | 49 1h 0 min
Abra de Tocclo - i
o U Touto 324 psfatado | Rogulr R 1h 30 min
i . Camioneta/Auto/
San José™- Colca | Carretera vecinal | Afimado | Regular Combi 12 Oh 30 min
TOTAL 114 3 horas
Fuente; Expediente Técnico.
3115 POBLACION BENEFICIADA:
Es la poblacion que vive en los alredgdores 'de las calles a intervenir, y todo el centro poblado de
Colca. De acuerdo al padron de usuarios el numero de los Beneficiarios Directos es 448 habitantes.
3.1.1.6  UBICACION
Ubicacién Politica
- Localidad : Colca
- Distrito  Colca o

Direccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho, Email: dnch2014:0pmail com
Celular N' 930815863 )
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- Provincia : Victor Fajardo

- Departamento  : Ayacucho

- Altitud ;2972 ms.n.m.

Ubicacién Geogréfica

El centro poblado de Colca se encuentra ubicado en la parte este de la provincia de Victor Fajardo,
en las siguientes coordenadas geograficas 74°02'30" de longitud oeste y 13°42'50"de latitud sur.

Sus limites son:

Norte Distrito de Vilcas Huaman y Alcamenca

Sur Distritos de Cayara y Huancapi

Este Distritos de Vilcas Huaman y Cayara

Qeste Distrito de Alcamenca, Huancaraylla y Huancapi

Ubicacion del proyecto a nivel nacional, regional y distrital.

A\ -

Direccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho. Email: dneh2014 0 giail com
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3117 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA A INTERVENIR
En el centro poblado de Colca, existen calles que carecen de pistas y veredas, a pesar de encontrarse
en el casco urbano de la capital del distrito. El proyecto correspondiente a la Etapa | no considerd a
estas calles, por lo que, a la fecha, estas carencias afectan directamente a las familias que viven alli
y contribuyen a aumentar los indices de contaminacion ambiental, dafian al patrimonio publico y
privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehiculos entre otros.
Aunque el fransito local es limitado, el deterioro de calzadas y otras calles sin pavimentar vias origina
mayores cosios operativos de los vehiculos, pérdidas de tiempo de circulacion de log peatones y
vehiculos.
En forma general, las calles consideradas en el presente proyecto, se encuentran deterioradas ya que
estan compuestos de lierra y en algunas partes con materiales de cantera (cascajo), evidenciandose
en las épocas de lluvia; presencia de iregularidades y suelo suello propenso a la suspension de polvo
en el medio ambiente. La superficie de rodadura, presenta baches, charcos de agua y vegetacion
como consecuencia del intemperismo fisico; inexistencia de obras de drenaje. Las condiciones de
transitabilidad son pésimas (tanto vehicular y peatonal).
El proyecto comprende todo el tramo que actualmente se encuentra sin ning(in tipe de pavimento. El
presente proyecto contempla la construccion de pistas, veredas, sardineles, rampas, y olros con una
longitud total de 1,040.95 m.
A continuacion, se detalla el diagnéstico actual por calles a intervenir:
a) Jr. Junin
o Seintervendra en la cuadra 01 con una longitud de 36.40m.
« Existe agua y desaglie instalado en esta calle.
s Formacion de charcos de agua y lodo en épacas de lluvia; mientras que en época de
sequia se genera polvo. Presencia de maleza,
o Lal Etapa solo interviene al inicio de las calles:
« Cuadra 01: Cruce con el Jr. La Unién en una longitud de 5m, dejando un ancho de
calzada de 2.0m
e Via con calle desalineada (EI ancho de calle no esta definido). Viviendas invaden via
publica,
b) Jr. Cusco
* Seintervendra en la cuadra 01 con una longitud de 45.85m,
o Existe agua y desagiie instalado en esta calle.
e Fomacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia: mientras que en epoca de
sequia se genera polvo. Presencia de maleza
» La| Etapa solo interviene al inicio de la calle (cruce con el Jr, la Union), en una longitud
de 5m, dejando un ancho de calzada de 2.0m
o Via con alineamientos definidos.
¢) Jr. Progreso
e Seinlervendra en las cuadras 01y 02 con una longitud total de 120m.
o Existe agua y desagiie instalado en esta calle.
* Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de
sequia se genera polvo. Presencia de maleza
o LalEtapa no interviene en ningin tramo de esta via.
e Viacon calle desalineada (El ancho de calle no est4 definido). Algunas viviendas invaden
via plblica.
d) Jr. Cangallo
» Seintervendra en las cuadras 01 y 03 con una longitud total de 190.50m,
o Existe agua y desagiie instalado en esta calle,
e Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de
sequia se genera polvo. Presencia de maleza

Direccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho. Email: dnch20144 gmail com
Celular N* 930815863 '
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o Lal Etapa solo interviene al inicio de las calles:
« Cuadra 01: Cruce con el Jr. San Martin en una longitud de 7m, dejando un ancho
de calzada de 3.0m
w Cuadra 03: Cruce con el Jr, laUnién en una longitud de 2m, dejando un ancho de
calzada de 2.0m
» Viacon calle desalineada (El ancho de calle no esta definido). Algunas viviendas invaden
yia plblica.
e) Jr. Bolivar
» Seintervendra en las cuadras 01 con una longitud total de 63.40m.
e Exisle agua y desagiie instalado en esta calle.
o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de /
sequia se genera polvo, Presencia de maleza
« La | Etapa solo interviene al inicio de las calles:
« Cruce con el Jr. Pizarmo en una longitud de 2m, dejando un ancho de calzada de
4.0m
o Viacon calles alineadas y ancho definido.
f) Jr. Tapac Amaru
e Seintervendra en la cuadra 01 con una longitud de 59m. Existe agua'y desagie instalado
en esta calle. Via con alineamientos definidos.
» Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de /|
sequia se genera polvo. Presencia de maleza i
o La| Etapa solo interviene al inicio de la calle (cruce con el Jr. la Unién), en una longitud
de 6m, dejando un ancho de calzada de 2.0m
g) Jr.Lima .
o Seintervendra en las cuadras 01, 02 y 03 con una longitud total de 149.60m. |
o Existe agua y desagiie instalado en esta calle. éu
o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de
sequia se genera polvo. Presencia de maleza
« La | Etapa solo interviene al inicio de las calles:
= Cuadra 01:
e Cruce con el Jr. La Unién en una longilud de 2m, dejando un ancho de
calzada de 3.0m.
» Cuadra 02:

» Cruce con el Jr. La Unién en una longitud de 6m, dejando un ancho de
calzada de 3.0m

calzada de 4 5[“!

= Cruce con el Jr, San Martin en una longitud de 6m, dejando un ancho de
calzada de 4.0m

e Cruce con el Jr. Bolivar en una longitud de 6m, dejando un ancho de
calzada de 3.0m
° Viq con calles alineadas y ancho definido en la cuadra 01y 02. La cuadra 03 tiene anchos
variables.
h) Jr. Ayacucho

o Seintervendraenla cualdra 05 con una longitud de 46m. Existe agua y desagiie instalado
en esta calle. Via con alineamientos definidos.

o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de
sequla se genera polvo. Presencia de maleza

Direccion : Plaza principal s/ n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho. Email: dnch20147 gmail.com
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“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas de batallas de Junin y Ayacucho’

o La | Etapa solo interviene al inicio de la calle (cruce con el Jr. Alfonso Ugarte), en una ,
longitud de 5m, dejando un ancho de calzada de 3.0m.
o Via de acceso hacia la carretera a la localidad de Umaro (Vilcas Huaman).

i) Jr. Victor Fajardo
o Seintervendra en las cuadras 01 y 05 con una longitud total de 90.70m.
o Existe agua y desagiie instalado en esta calle. ;
» Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de j
sequia se genera polvo. Presencia de maleza
» LalEtapa solo interviene al inicio de las calles:
» Cuadra 01: Cruce con el Jr. Sucre en una longitud de 6m, dejando un ancho de
calzada de 4.0m
= Cuadra 05: Cruce con el Jr. Alfonso Ugarle en una longitud de 6m, dejando un
ancho de calzada de 3.0m
o Viacon calle desalineada (El ancho de calle no esta definido). Algunas viviendas invaden
via plblica.
« Existe cajas de vélvula de agua en la cuadra 01 (carretera hacia Cayara) y cuadra 05 de
la via a construir. Se tendran que reubicar,
j) Jr. Arica
« Se intervendra en la cuadra 01 con una longitud de 53.60m. Existe agua y desagile A
instalado en esta calle. Via con alineamientos definidos.

o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de |. &
sequia se genera polvo. Presencia de maleza C ‘
o La/ Etapa solo interviene al inicio de la calle (cruce con el Jr. Sucre), en una longitud de
5m, dejando un ancho de calzada de 4.0m
k) Jr. Manco Capac M
o Seintervendra en las cuadras 01, 02 y 04 con una longilud lotal de 163.70m.
o Existe agua y desaglie instalado en esta calle. ;
o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en época de [,[J
sequia se genera polvo. Presencia de maleza
» Lal Etapa solo interviene al inicio de las calles:
s Cuadra 01:
o Cruce con el Jr. Victor Fajardo en una longitud de 6m, dejando un ancho
de calzada de 3.0m.
o S”‘f?, con el Jr. Puno en una longitud de 2m, dejando un ancho de calzada
e 4.5m
= Cuadra 02:

o grlﬁ con el Jr. Puno en una longitud de 5m, dejando un ancho de calzada
e 4.5m

e Cruce con el Jr. Libertad en una longitud de 5m, dejando un ancho de
calzada de 4.0m

»  Cuadra 04:
¢ Cruce con el Jr. Ica en una longitud de 8m, dejando un ancho de calzada
de 4.0m
o (Ci)ru:;:e con el Jr. Arica en una longitud de 6m, dejando un ancho de calzada
e 3.0m
e Vias con calles alineadas y anchos definido en la cuadra 02 y 04. La cuadra 01 tiene
anchos variables.

I) Pasaje 13

e Se intervendra en la cuadra 01 con una longitud de 39.90m. Existe agua .
instalado en esta calle. g gua y desagiie

Dircccion: Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho, Email: dnch2014 ol com
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o Formacion de charcos de agua y lodo en épocas de lluvia; mientras que en epoca de
sequia se genera polvo, Presencia de maleza

o LalEtapa nointerviene en esta via.

« Via con calle desalineada (El ancho de calle no esta definido). Viviendas invaden via
publica.

31.1.8 DESCRIPCION DEL PROYECTO /
El proyecto ‘Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles
del centro poblado de Colca - distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - region Ayacucho - Il
Etapa” - CUI N° 2400528, plantea la pavimentacion vehicular y peatonal de las calles consideradas
en el presente proyecto.

Como aclividades preliminares se ha considerado la demolicion de las veredas ylo elementos de
concreto existentes, en las calles donde se plantea el ensanchamiento de ancho de calzada.

Del estudio de mecanica de suelos se concluye que sera necesario el mejoramiento de la sub rasante,
por lo cual se plantea la construccion ylo conformacion de una sub base de espesor variable (0.20m
a 0.40m) dependiendo de la via a intervenir y una base de 0.20m. Sobre ello, se construira una losa
de concreto simple f'c= 210 kglom?2 de 0.20 m de espesor, con anchos variables de 2.0m a 4.50m
seglin la calle intervenida. Este pavimento contara con sefializacion horizontal y vertical de acuerdo a
las normas de transito.

Se proponen sardineles, veredas y rampas de acceso de concreto simple fe= 175 kgfem?2. Las \
veredas tienen anchos variables de 0.65m a 1.50m, segn la calle intervenida. !
Como obras complementarias se efectuaran trabajos de nivelacion de conexiones domiciliarias
existenles de agua y desagiie; reubicacion de postes de energia eléctrica; reubicacion de vélvulas de

agua y nivelacion de techos de buzones.

3.1.4.9 DESCRIPCION DE LAS METAS DEL PROYECTO
El proyecto plantea la intervencion en las siguientes calles: Jr. Junin (Cuadra 01), Jr. Cusco (Cuadra
01), Jr. Bolivar (Cuadra 01), Jr. Cangallo (Cuadra 01 y 03), Jr. Progreso (Cuadra 01y 02), Jr. Lima
(Cuadra 01, 02 y 03), Jr. Tapac Amaru (Cuadra 01), Jr. Ayacucho (cuadra 01), Jr. Victor Fajardo
(Cuadra 01 y 05), Jr. Arica (Cuadra 01), Jr. Manco Cépac (Cuadra 01, 02 y 04) y Pasaje 13,

Aslilmismo, se ha considerado ampliar el ancho de calzadas existentes al inicio de via, en [as siguientes
calles:

- Jr. Junin (Cuadra 01)

- Jr. Cusco (Cuadra 01)

- Jr. Cangallo (Cuadra 01)

- Jr. Cangallo (Cuadra 03)

- Jr. Lima (Cuadra 02)

- Jr. Tupac Amaru (Cuadra 01)

- Jr. Ayacucho (Cuadra 05)

- Jr. Victer Fajardo (Cuadra 01y 05)
- Jr. Manco Capac (Cuadra 01)

De manera global se contempla las siguientes metas:

- Pavimento rigido f'c= 210 kg/em2, e= 0.20m: 3,574.48 m2

- Vereda de concreto fc= 175 kgicm?2, e = 0.10m: 1’531.12 m2

- Sardinel de concreto f'c = 175 kg/em? (0.15mx0.40m): 2:093‘34 ml

- Sefalizacién horizontal para cruceros peatonales: 151.50 m2

- Sefializacion horizontal para sardineles: 523.34 m2

- Senales verticales: 17 und

- Nivelacion de conexiones domiciliarias existentes (agua y desagiie). 106 und

- Nivelacion de techo de buzones existentes: 15 und X
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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las

heroicas de batallas de Junin y Ayacucho”

- Reubicacion de postes de energla eléctrica: 22 und
- Reubicacion de vélvulas de agua potable. 09 und
METAS FISICAS DEL PROYECTO
PARTIDA DESCRIPCION UND | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION) und 1.00
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA mes 4,00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
| 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO alb 1.00
02.02 ACCESO A DME ) KM 0.50 |
0203 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 | 5.297.50
02.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMNAR m? 5,297.50
02.05 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ EN EL PROCESO m2 5,297.50
02.08 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 112.57 |
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO PESADO A DME (Dprom <=5
02.07 Km) m3 66.19
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE DE TERRENO EN MATERIAL COMPACTO (COMUN) CON EQUIPQO PESADO | m3 2137.39
03.02 CORTE DE TERRENO EN ROCA SUELTA (SEMIROCOS0) CON EQUIPO PESADO | m3 916.04
03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO ma 101.29
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO PESADO A DME (Dprom <=5
03.04 Km) m3 3,969.46
03.05 PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO PESADO m2 3,536.30
PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL C/EQUIPO
03.06 | MENOREN PAVIMENTO m2 36.18
SUB BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.20M (CONFORMACION Y
03.07 | COMPACTADO CON EQUIPO PESADQ) m? 1,583.18
SUB BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.30M (CONFORMACION Y
03.08 | COMPACTADO CON EQUIPQ PESADO) m2 1,216.02
SUB BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.40M (CONFORMACION Y — ]
03.08 | COMPACTADO CON EQUIPQ PESADO) , m? 775.28
BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.20M (CONFORMACION Y COMPACTADO
03.10 | CON EQUIPO PESADO) m2 3,574.48
04 PAVIMENTO
04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PAVIMENTO 2 336,05,
04.02 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN PAVIMENTOS E = 0.20m m2 3.57‘1.‘45
04.03 CURADO DE CONCRETO - w2 | 357448
04.04 JUNTAASFALTICAE = 1" ML 3‘ 180'2 ¥
04.05 CORTE EN PAVIMENTO Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E= 3MM m ’97{89
05 VEREDAS
05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL o 12630
- KHE)UMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO PESADO A DME (Dprom <= 5
PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL C/EQUIPO & 0.8
0503  |[MENOR m?2 1,531.12
BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.10M (CONFORMACION Y COMPACTADO
05.04 | CON EQUIPO MENOR) B m?2 1,531.12
05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS 2 5158
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il MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
-, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
) Creado el 02 de enero de 1857, con LEY SIN
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas de batallas de Junin y Ayacucho”
PARTIDA DESCRIPCION UND | METRADOD
TONGRETO F'G= 175 KGIGMZEN VEREDAS E = 0.10m (ACABADO SEMIPULIDO Y
05.06 BRUNAS E = 1CM) m2 1,531.12
05.07 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN UNAS DE VEREDA m3 13.14
05.08 CURADO DE CONCRETO m2 1,531.12
05.09 JUNTA ASFALTICAE =1" ML 515.70
06 SARDINEL
06.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 78.52
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO PESADO A DME (Dprom <= 5
06.02 Km) md 102.08
PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL C/EQUIPO
0603 | MENOR m2 314,02
BASE GRANULAR DE CANTERA E=0.10M (CONFORMACION Y COMPACTADO
06.04 CON EQUIPO MENOR) m2 314.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES (ACABADO
06.05 CARAVISTA) m2 837.36
06.06 CONCRETO F'C= 175 KGICM2 EN SARDINEL m3 12563 |
| 06.07 CURADO DE CONCRETO ' m2 314.02
06.08 JUNTA ASFALTICAE = 1" ML 106.35
07 SENALIZACION N
07.01 PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTO (CRUCES PEATONALES) m2 15150
07.02 PINTURA TRAFICO EN SARDINEL m2 523.34
07.03 SENALES VERTICALES und 17.00
08 VARIOS
08.01 NIVELAGION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE | und 106.00
08.02 NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTE DE DESAGUE und 106.00
08.03 NIVELACION DE TECHO DE BUZON EXISTENTE und 15.00
08.04 REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA und 2200
08.05 REUBICACION DE VALVULAS DE AGUA POTABLE und 9.00
09 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
09.01 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA qlb 1.00
09,02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD k gl 1.00
09.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
09.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 4'00
1 09.05 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA -
10 MITIGACION AMBIENTAL gl 1.00
10.01 RIEGO PERMANENTE DE ZONA DE TRABAJO m2 5297 60
10.02 CHARLAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION TLL : 4'00
10.03 LETREROS INFORMATIVOS Y PREVENTIVOS und 12'00
10.04 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES mes 4‘00
10.05 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS - 400
10.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5 419.61
(1 ___[FETE =
1.0 FLETE TERRESTRE glb 1.00
Direccién : Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho, Email: dnch2014:4 il com
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o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
,ﬁ PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
% Creado el 02 de enero de 1857, con LEY S/N
“Afto del Bicentenario, de |a consolidacion de nuesira independencia, y de la conmemoracion de las

heroicas de batallas de Junin y Ayacucho”

3.1.1.10 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y LOCALIDAD DONDE SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES
CANTERAS
En el presente proyecto propone canteras para st Uso como material de base y/o subbase, asi como
agregados para la preparacion de concreto. En resumen, se detalla lo siguiente:

- Material para base
o Seulilizara material extraido de la cantera ubicada en el Km 7+350 del camino vecinal AY 1005

(San José — Colca — Cayara); a una distancia de 4.65 Km de la capilal de distrito.
o Elmaterial a exiraer debera de cumplir las recomendaciones de estudio de suelos y/o canteras.
Tamafio méximo de agregado grueso 2",

- Material para subbase
o Se ulilizara material extraido de la cantera ubicada en el Km 15+450 del camino vecinal AY

1005 (San José — Colca — Cayara); a una distancia de 3.45 Km de la capital de distrito.
o Elmaterial a extraer debera de cumplir las recomendaciones de estudio de suelos y/o canleras,
Tamaiio méximo de agregado grueso 2",

- Agregados
o Se utilizara material traldo desde la cantera CASAVERDE (Rio Pampas), el cual se encuentra

ubicado en el Km 55+000 de la via PE - 32A (Toccto - Cangallo - Huancapi); a una distancia

de 22 Km de |a capital de distrito,
o Las caracteristicas fisicas del agregado fino y gnieso ensayados presentan resultados optimos,

los cuales sirvieron para realizar los disefios de mezclas que se adjuntan.

FUENTES DE AGUA
En el presente proyecto no se ha realizado el estudio de fuentes de agua, ya que el agua va a ser

puesto en obra. Se ha considerado los costos para su adquisicion y/o pago al proveedor del servicio.

BOTADEROS
Para la disposicion final del material excedente proveniente de demoliciones y excavaciones, se ha
considerado como botadero y/o DME, una zona al borde de la carretera hacia Cayara, ubicada a una

distancia 1.17 Km respecto a la zana urbana del distrito.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Los mqterjales de construccion se pueden adquirir en los mercados pequeiios como liendas ubicadas

;n el dlrstnlo dP{ Colca, pero en gran cantidad en la capital de la region que es la ciudad de Ayacucho.
ara el presente proyecto se ha considerado precios de los insumos en el distrit

iy istrito de Ayacucho (capital

La madera se puede adquirir en ciudad de Ayacucho ya que la zona no cuenta con aserraderos.

MANO DE OBRA
En cuanto a la mano de obra calificada y calificada, existe disponibili

: ‘ i isponibilidad en la zona de proyecto; sin
embargo, de requerirse mayor cantidad; se acudira a olras localidades cercanas. povece

31111 VALOR REFERENCIAL
Con los metrados y costos unitarios correspondientes se ha i
! « ar . procedido a elaborar el presupuesto d
la Obra “Recuperacion del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las princigalespcalfes deEi
centro puohiado de Colca - distrito de Colca - provincia de Victor Fajardo - regién Ayacucho - Il Etapa’
- CUI'N® 2400528, el cual tiene la siguiente estructura de Presupuesto:

Direccién : Plaza principal s/n de Colea - Victor Fajardo - Ayacucho, Email: dnch20147 mail com
Celular N° = 930815863 y

i




/ Municipalidad Distrital de Colca \

Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
Cfd?‘ PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - REGION AYACUCHO
n Creado el 02 de enero de 1857, con LEY SIN
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las

herolcas de batallas de Junin y Ayacucho”

Costo Directo 1'243,602.67
(astos Generales 147,471.60
Utilidad (7%) 87,052_.19
Sub Total 1'478,126.46
.GV, (18%) 266,062.76
MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 1'744,189.22

El presupuesto fue elaborado con costos vigentes al mes de marzo 2024, teniendo un monlto
presupuestal que asciende a la suma de: S/ 1'744,189.22 (Un Millon Setecientos Cuarenta y Cuatro

Mil Giento Ochenta y Nueve con 22/100 SOLES).

34.1.12 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 20_24.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afo fiscal 2024,

- Ley N° 31955 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. '

- TUQ de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N 0822019-
EF, modificados por D.L. N° 1341 y D.L. N* 1444,

- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF,
Modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250-2020-EF, D.S. N° 234-
2022-EF, D.S. N° 308-2022-EF y D.S. N® 167-2023-EF.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Crdenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica,
aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 072-2003- 2
PCM. ad

- D.S. N° 007-2008-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la / /
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo
Decente, Ley MYPE.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Codigo Civil, promulgado mediante D.L. N° 295,

- Directiva N°® 001-2019-0§CE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- (I;Jil;ecti!v?j N° 005-2019-OSCE/CD - Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones
el estado.

|
C &

3.1.2  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3.1.21  DEL EQUIPAMIENTO
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del supervisor o inspector de obra, quien no podra negarla sin justa razon.
Las perdidas o dafios causados a los equipos y maguinarias durante la ejecucion de las obras, corren
por cuenta del contratista.
Si el gupewisor o inspector de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los pliazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta
y costo.
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Se deber4 tener en consideracion el siguiente equipamiento estratégico, de acuerdo a o considerado
en el expediente técnico:

Equipo y/o maquinaria Cantidad
Maquina cartadora de pavimento 1
Mezcladora de concrelo de 9- 11 p3
Estacion total
Camion cisterna 4x2 agua 122 hp 2000 gal
Camion volquete 6x4 330 hp 15m3
Cargador sfllanta 125-155 hp 3yd3
Vibro apisonador 5.8hp
Motoniveladora 125hp
Rodillo liso vibratorio autop. 101-135 hp 10-12 Tn
Tractor de orugas 140 - 160 hp

=
o |o|le|N oo | &= |2
3
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten |a propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. Se presentara las especificaciones técnicas de los equipos propuesto en la propuesta,
demostrando que cumplen con las caracteristicas solicitadas y la acreditacion de dichos equipos
sera conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, Los
equipos ofertados pueden ser mayor capacidad y/o potencia, sin que esto genere mayores gastos
ala entidad.

3.1.22 DEL PLANTEL PROFESIONAL
El plantel profesional para la ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es concordante
con el desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico, el cual es el siguiente:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente de [ Ingeniera Civil Experiencia minima de 36 meses, computado desde la
Obra fecha de la colegiatura, como residente ylo jefe yio

supervisor yfo inspector ylo jefe de supervision yio
residente principal ylo director residenle ylo jefe residente
ylo jefg residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de abra, en la ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o | Experiencia minima de 18 meses, com

Ambiental Ingen!ero de 'Gestién Ambiental o | fecha de la colegiatura, como espec'ia!islap;fi;gai%eﬁ:g)ey;g
Ingeplero Ambiental y de Recursos | supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental

Ambientales o Ingeniero de Recursos | y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista

Naturales y Energia Renovable o Ingeniero | o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o

de Becursos Renovables o Ingeniero | medio ambiente, en la ejecucion o supervision de obras en
Ambiental y de Recursos Naturales. general,
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Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Especlalista | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Experiencia minima de 24 meses, computado desde la

de Seguridad | Segundad Industrial o INGeNIero INQUSHIAI | IECHd Ue 1d Luleyleluid, Luitiv Capeuidliola ylu ingeniare y/e 7
en Obra y|o Ingeniero de Seguridad y Salud en el | supervisor ylo jefe ylo responsable yfo residente en: /
Salud en el|Trabajo sequridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
Trabajo ocupacional o seguridad de obra o sequridad en el trabajo
o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de

riesgos laborales., en la ejecucion o supervision de obras
en general.
El contratista tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel profesional acreditado

para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente de manera jusificada el contratista puede
solicitar a la entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del

profesional consignado en las bases integradas, teniendo la entidad la potestad de aceplar o

rechazar dicho cambio en caso considere que no cumple con las condiciones sefialadas. La o
sustitucion se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el articulo 190 del RLCE

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii) certificados o (iv) cualquier
ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma /L)
el plantel profesional clave. Se presentars a los integrantes del plantel profesional clave, :
demostrando que cumplen con las calificaciones solicitadas y la acreditacion del personal clave sera
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del conlrato.

1924

3.1.23 DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor podra ser una persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles o una persona
juridica legalmente constituida.
No debera estar impedido y/o sancionado y/o inhabilitado para contratar con el estado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 (uno) vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la

fet;::ha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripeion del acta de recepcion de
obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento ylo
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion yfo adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos ylo flexibles
ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto ylo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreleras y/o pistas ylo veredas
ylo vias internas ylo jirones ylo vias locales y/o vias colectoras ylo vias arleriales y/o vias expresas
ylo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
ylo plazuelas y/o plazas yfo alamedas y/o espacios publicos urbanos yfo servicios de transitabilidad
ylo urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
ylo malecones urbanos.

/'?'
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Acreditacion: .
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contlratos y sus res:._pectwas actas de
recepeion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus /
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de l_a cgal se dgsprepda /
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;

correspondientes a un maximo de veinte (20) contralaciones. /

.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje c}e Iqs
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contralo.

3.1.24 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS ) o
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria puede incluir lo \
siguiente: .
- El nimero maximo de consorciados sera de 02 integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 20%, .
- Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencla, es del 40%.

31.25 VALIDEZ DE LA OFERTA
El postor debera consignar en su oferta lo siguiente: . .
Que el precio de la oferta ha sido calculado de acuerdo al expedlqnle técnico aprobado. '
El postor debera consignar en su oferta econémica el porcentaje de los gastos generales (fijos y
variables). -
El postor debera consignar en su oferla economica el porcentaje de la utilidad.

31.26 ADELANTOS / (/'
La entidad otergara adelanto directo y adelanto para materiales. L/

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contralo original.

El conlratista debera solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias ‘
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanlo mediante

carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud

del contratista,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con Ia finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicilud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo,

/s

Direccion : Plaza principal s/n de Colca - Victor Fajardo - Ayacucho. Email: dnch201d5 vmail. com
Celular N" ;930815863




/ Municipalidad Distrital de Colca
Adjudicacion Simplificada N°® 01-2024-MDC/CS-1

gy, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
Cj-j; PROVINGIA DE VICTOR FAJARDC - REGION AYACUCHO
y Greado el 02 de enero de 1857, con LEY SIN -
Afio del Bicentenarlo, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las

heroicas de batallas de Junin y Ayacucho

31.27 SUBCONTRATACION o
No procede la subcontralacion para la ejecucion de la presente obra.

3128  PLAZO DE EJECUCION . . .
El tiempo programado para la gjecucion de la obra es de 120 dias calendario para todas las partidas

que forman parte del Expediente Técnico.

3.1.29 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA o

De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que €l inicio del

plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones: . ' '

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun cprresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecula la obra,
sequn corresponda; . '

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho enlrega del Expediente Técnico de Obra completo, &n caso esle haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;. . .

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adefanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del reglamento .

Las condiclones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los

quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contralto.. En caso no se haya

solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas

condiciones. .

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra

sequn los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

31.210 SISTEMA DE CONTRATACION.
A Suma Alzada

31211 GARANTIA
La entidad lo solicitara conforme al articulo 33 de la Ley y articulo 148 del Reglamento de
Contrataciones del Estado.

GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Articulo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito indispensable para el
perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe enfregar a la entidad la garantia de fiel
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final del conlrato de
consultoria de obra,

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequeiia empresa, estas Gltimas pueden otorgar
como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que sera retenido por la entidad. La retencion se efectiia durante la primera mitad del nimero total de

pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.

GARANTIA POR ADELANTOS

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, como requisito indispensable para el
otorgamiento de los adelantos, el postor debera presentar una garantia por adelanto (directo o para
materiales) mediante carla fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo, esta
garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plaze minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
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ejecucion contractual sea menor a {res (3) meses, las garantias pueden ser emilidas con una vigencia
menor, slempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

3.1.212 VALORIZACIONES
La valorizacion sera de periodo mensual.
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas por el contratista el ltimo dia de cada periodo mensual, sobre |a base de los metrados
realmente ejecutados en dicho periodo.
El plazo méaximo para que el supervisor apruebe la valorizacion y la remita a la entidad seré d‘e 5
(cinco) dias habiles, contados a partir del primer dia habil siguiente de la recepcion de la valorizacion.
Las valorizaciones seran canceladas por la entidad, en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias
calendario, posteriores al periodo de la valorizacion.

3.1.213 DISCREPANCIAS RESPECTO A LAS VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto a la formulacion o aprobacion de la valorizacion o metrados, entre
el cantratista y el supervisor ylo la enlidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parle no controvertida.

Solo sera posible iniclar un procedimiento de concillacion o arbitraje dentro de los 15 (quince) dias
habiles después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parle en discusion representa un
monto superior al 5% (cinco por ciento) del valor actualizado.

La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las

aobligaciones de las partes.

3.1.214 REAJUSTES . )
En el caso de contratos de obra paciados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a

precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K’ que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinomicas previstas en
el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices Unificados de Precios de la
Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debio efectuarse el pago, se realizan las reqularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso,
los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior
o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

3.1.2.15 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Se elaboraran de conformidad con los articulos N° 157, 205 y 206, del RLCE y sus modificatorias

3.1.216 AMPLIACIONES DE PLAZO
Se elaborarén de conformidad con los articulos N° 197 y 198, del RLCE y sus modificatorias

3.1.247 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, el Conratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT) de
toda:sllas actividades que desarrollara y el personal que intervendra con indicacién del tiempo de su
participacion. Los diagramas serén los méas detallados posibles, tendran estrecha relacion con las
parlidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.

3.1.218 EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
Los efeclos de la modificacion del plazo conlractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores
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costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo
por reduccion de prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas de la

liquidacion final del contrato.
La entidad ampliara el plazo de los otros contralos celebrados vinculados directamente al contrato

nrinsinal da actierdo al Art 199.7 del Realamento de la Ley de Contrataciones (el Estado.

34.219 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepeion
nombrada por la ENTIDAD.
La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El
procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el
Art. 209 del Reglamento.
No se procedera ala liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego
de haber quedado consenlida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el
contrato y se Cierra el expediente respectivo.

31.220 PAGO DEL SALDO DE LIQUIDACION DE OBRA
La entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias calendarios,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante respectivo.

3.1.221 CONFORMIDAD
Olorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al conlralista, una constancia de

prestacion de ejecucion de la cual es enlregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se
puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas

3.4.2.22 VICIOS OCULTOS
De Conformidad con el Numeral 173.1 del Art, 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos

3.1.2.23 SUSPENSIO_N AU'I_'OMATICA DEL CONTRATO POR LIBERACION DE INTERFERENCIAS
E_n el perfeccmnamlemo del contrato se incluird una clausula de suspension automatica del plazo de
ejecucion del contrato ante la necesidad de liberacion de interferencias durante la fase de ejecucion

de la obra, por el tiempo i i i i : o -
conespo,,dg, po que dure la liberacion de la interferencia y/o la disponibilidad de reas, segin

3.1.2.24 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De Conformidad con el Numeral 40.1 del Art. 40 de la Ley d i i
_ 0. L y de Contrataciones del Estado, el contratista
es responsable de ejecutar la tole}hdad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en
el contralo. En_ los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad seré de siete (7) afios
contado a parlir de la conformidad de la recepcion total. '

Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil

3.1.225 RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional

colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformi i
como residente de la obra. '’ IR SIS,
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3.1.2.26 SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion

t6cnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como
minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los Irabajos efectuados por el
contratista a través del supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion lécnica, economica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segin lo previsto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

3.1.2.27 CONSULTAS
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a lravés del cual el residente de obra comunica

al Supenvisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene M j
respecto a determinada informacion del expediente tacnico. El residente de obra debe formular las

consultas con toda claridad cual es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver |as A}J)l
consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y alribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el

Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

3.1.2.28 DE LAS OTRAS PENALIDADES
La entidad ha considerado la aplicacion de otras penalidades segin lo establece el articulo 163 del e
RLCE, las cuales se describen a continuacion. LU
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)
dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Et?l‘ caso el conlratista incumpla con su
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el | 0.50 UIT por cada dia de ausencia del | Segin i
srear - ! gin informe del
gusliiuido‘ acreditado o  debidamente | personal en obra. Supervisor de Obra,
El contralista emplea materiales y equipos en
3 obra no autorizados previamente por el

0.50 UIT por cada dia de ausencia del | Segln informe del
personal en obra en el plazo previsto supervisor de Obra.

Segun informe del

0.50 UIT Por cada ocasion que se )
supervisor de la

supervisor produzea dicho incumplimiento e
4 | Elcontratista ejecuta trabajos no autorizados | 0.50 UIT Por cada ocasion que se Segun informe ~ del
previamente por el supervisor produzca dicho incumplimiento *| supervisor de Ia
Obra.

El contratista no cumple en colocar y

“cum| Segun inf
5 mantener la sefalizacion en la zona de ™

0.50 UIT Por cada ocasion que se 4
supervisor de la

trabal produzea dicho incumplimiento

jo . e pim Obra,

g | E personal no cuenta con uniformes y | 0.30 UIT Por cada ocasion que se Sogln infonms el
equipos de proteccion completos produzca dicho incumplimiento ?Jubp:grwsor de la

iq
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heroicas de batallas de Junin y Ayacucho”

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
No reporta los accidentes de trabajo de TP T Segan informe del
7 | acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de O'rig ugca dicol:o(i::cfmgli?nile oy supervisor de a
Seguridad y Salud en el Trabajo P Obra.

Procedimiento para aplicacion de penalidad:

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuademo de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber oblenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

9. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
pasa al siguiente numeral,

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de penalidades, sobre la base
del Monto del Contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contralto vigente,

4, El Supervisor de Obra registra en el cuademo de obra la aplicacion de la penalidad y mediante carta

comunica a la ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion. o/
5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad ,
M7
|
(v

3.1.2.29 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista debera cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N* 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°
005-2012-TR); durante la ejecucion de la obra; obligandose a Implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de |a presente contratacion.
El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud y Sequridad
en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion
de la obra. En esle senlido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados.

3.1.2.30  CONSERVAGION DEL MEDIO AMBIENTE.
El Conlratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para o cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad. Al respecto debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento de la normatividad legal
vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamenle detallada: D.S, No 029-94-EM
Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N° 27314 - Ley General
de Residuos Salidos.
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heroicas e batallas de Junin y Ayacucho”

3.1.231 CONSIDERACIONES GENERALES

« La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales fitulados en el Perd como para los
titulados en el extranjero.

=« La recepcion de obra sera total, no siendo permitido la recepcidn parcial de fa obra.

31.2.32 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Guando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes

construidos deberan ser removidos ylo restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales,

3.1.233 CUADERNO DE OBRA . _
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademno de Obra debidamente legalizado y foliado,

ol mismo que sera firmado en todas sus paginas por el Inspector o supervisor, segun corresponda y
por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los (nicos autorizados para
hacer anotaciones en el Cuademo de Obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales

debidamente autorizados por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra
lusiva e indelegable. El cuaderno de Obra

a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exc /
podra ser en fisico siempre en cuando la zona de obra no cuente con servicio de internet permanente.

3.1.2.34 PERSONAL DEL CONTRATISTA
» El contratista suministrara y mantendra en lugar de trabajo para fa ejecucion y preservacion de la

obra durante el periodo de ejecucion de la misma, el siguiente personal.

= Directorio Técnico: Ingeniero residente, Asistente Técnico de Obra y Profesionales de cada
Especialidad, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas U)
especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

« Comprende a los trabajadores: Maestro, Operarios, Oficiales y Peones, asi como los ayudantes
que fueran necesarias para la ejecucion y preservacion de la Obra durante su periodo de ejecucion.

= El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra seré de exclusiva responsabilidad
del Contratista.

» Es responsabilidad del contralista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado, el
contratista inicia y ejecuta dicha prestacion con dicho personal, el cual necesariamente permanece
como minimo 60 dias calendarios desde el inicio de su participacion en | ejecucion del contrato o
por el integro del plazo de ejecucian, si este es menor a los 60 dias calendarios.

u El lncumpfimiento de esta disposicion, acarrea la aplicacion de una penalidad por cada dia de
g?sen[mardf‘al personall en la obra,

= [l conlratista asume la responsabilidad de cumplir estri i
laboral que cautele los derechos de los trabajadopres dengcl;[:tﬁéiigLTii{f%g%g Ilgi?lloorlggn;cgilggg
dehe_rén tener en cuenta estos factores al momento de elaborar sus ofertas, por lo qu'e no deberan
modlﬁcar el porcentaje de los gastos generales en relacion al costo dir'ecto de su oferta, del
consignado en el expediente técnico de la obra. '

* El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdg a las ordenes del supervisor o inspector de obra '

* Cualquier persona que sea removida de la obra por las causales expuestas debera ser
reemplazada de inmediato por otro més competente aprobada por la supervision,

= Para la Mano de Obra se debera priorizar que sea de la zona.

» De contratar personal que no sea del lugar, no representara pago adicional a la Entidad,

3.1.2.35 RESOLUCION DEL CONTRATO

Para la resolucion del conlralo de obra debe aplicarse el Articulo 36° de | i
il e la LCE y los Articulos 165,
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3.1.2.36 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las conlroversias que surjan entre las parles se sujetaran, segin establecido en los articulos 223,
243,244, 245y 251 RLGE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbilraje el contratista se debera
al ambito de la jurisdiccion de la provincia de Huamanga.

3.4.2.37 NOTIFICACION
Notificacion Fisica
Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado debera realizarse (nicamente a través
de mesa de partes de la entidad. El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato,
debera acreditar mediante documento simple una direccion domiciliaria en la ciudad de Huamanga, a
la que la ENTIDAD le haré llegar las comunicaciones o nofificaciones relacionadas con la Ejecucion
de la Obra.

Notificacion electronica

Gonstituyen formas validas de nolificacion, las que la entidad efectia a través del correo electronico
(direccion virtual) consignado por el contralista para la firma del contrato y ratificado en la parte
respectiva del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho domicilio como su ubicacion habitual
en la red de internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad de notificacion oficial, La
suscripcion del contrato de parte del contratista implica su “autorizacion expresa” para el uso de esta
modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener aperativos los medios de recepcion de nolificacion
electronica, considerandose la notificacion para todo efeclo la hora y la fecha en que la informacion
digital es remitida desde el servidor de la entidad. Una vez efectuada la nofificacion a traves del correo
electronica no sera necesario la notificacion fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse
esta modalidad, ello no invalidara la notificacion por medio electronico, computandose los plazos a
partir de la primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad. El contratista es responsable
de mantener oportunamente los medios de recepcion de notificaciones, debiende comunicar cualquier
cambio de domicilio o direccion a lravés de mesa de partes de la entidad con una anticipacion no
menor a 15 dias.

=\
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el

| organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, incorpora los requisitos

de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad /
Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes: /
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
N\
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: .\\
item Equipo y/o maquinaria Cantidad

1 Maquina cortadora de pavimento 1 |
2 Mezcladora de concretode 9- 11 p3 1 Ly g 'LUJ
3 Estacién total 1 [ /N
4 Camion cisterna 4x2 agua 122 hp 2000 gal 1 |
5 Camioén volquete 6x4 330 hp 15m3 1 &
6 Cargador s/llanta 125-155 hp 3yd3 1
T Vibro apisonador 5.8hp 1
8 Motoniveladora 125hp 1
9 Radillo liso vibratorio autop. 101-135 hp 10-12 Tn 1
10 Tractor de orugas 140 - 160 hp 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de Obra Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestidbn Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especialista Ambiental Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Especialista de Seguridad en
Obra y Salud en el Trabajo

Acreditacién:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia )77,
Experiencia minima de 36 meses, computado desde la fecha de la colegiatura, /
Residente de | °M° residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
Obfa residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.
Experiencia minima de 18 meses, computado desde la fecha de la colegiatura,
Especialista | €°M° especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
An?biental residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista
o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en
la ejecucion o supervision de obras en general.
Cabaaialiets Experiencia minima de 24 meses, computado desde la fecha de la colegiatura,
depSe uridad | €°mo Especialista y/o ingeniero yfo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
en O?:)ra residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional
— gl o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
Trabaio implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
) de riesgos laborales., en la ejecucién o supervision de obras en general.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 (una) vez el valor referencial de
la contratacién, en la ejecucién de obras similares (S/ 1,744,189.22 - Un Millén Setecientos Cuarenta y
Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve con 22/100 Soles), durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoguinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
z PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO /
/\/
N La evaluacién consistira en otorgar el maximo |/
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el pOStO!’. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORNMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ], vy de oftra parte
[ooieiiiiiiiiiiiiiiieee],con RUC N2 [, ], con domicilio legal en
[amssssscerssmimmpanmmuannasnsmmnsessy ], inscrita en la Ficha N [..........................] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiieee, ], con DNI N® [t ], seglin poder
inscrito en la Ficha N [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES X

Con fecha [.ooocvvveiiiininnn ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.

1%
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la i
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo’
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 19

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es .
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, |
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ 0/




-

@

Municipalidad Distrital de Colca
Adjudicacién Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. .

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
| retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
| realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION SN
re

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubie
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que lé-Entfdad hubiese prew’std otorgar adelanto, se debe incluir la sigufenie
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos |
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN |
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Sj LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR |

21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluide cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas |

en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SilLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliatio, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiréd un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23

24

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del cantrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

O/
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NL'JMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previstos-":

otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR2 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] gaﬁos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto d
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado */
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun [
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

7
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
17 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segtin  informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDAI.
Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
| la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras +/
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado.
CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
/

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven,

mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad (

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQ], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasiéon al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida porla JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ooiceiieiiieiinn, ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHAL]
“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'.

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales ingresar a:
hitps://www.indecapi.gob.pefweb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

(B

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

Vi

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

7

RUC

/

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

=

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

b
\eA

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
ohra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ Municipalidad Distrital de Colca \

Adjudicacién Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

ANEXOS




Municipalidad Distnrital de Colca
Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR:ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER  /
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N?,
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de /
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURANMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MY PE?2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC)N,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE3* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE3 Si B No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequeia empresa.

¥ Ibidem.

5 Ibidem.

/
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias /’
hébiles de recibida la comunicacion. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores /
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, ./
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

/

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: 1

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i, Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo—
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vi, Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC')N,
SEGUN CORRESPONDA] S/
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ] F 4
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATQRIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ‘.

Firma, Nombresy Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad
» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dfas
calendario.”37

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas qgue no se-
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

%  Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, /,/ '

©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC)N,
SEGUN CORR:ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- |

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccceovviveviinnnnn 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 129
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de |dentidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IThIIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
[GV41

Monto total de la oferta

[, J N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= [En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracioén Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o

»

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO] /

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF\jESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es r
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

e FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—

Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv42
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo /
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. \

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |-
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

" En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

«  £En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\_ @/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

bt

ITPgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV43
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




/ Municipalidad Distrital de Colca
Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

L. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

GV

Monto de la oferta a suma alzada

(G015

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= [En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente;

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Enfidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:;

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites ] { g! ul
)

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores .

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF\"ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 8900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

ANEXO N° 8
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC)N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SEA

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNF).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 7
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. (

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Regfamento.
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Adjudicacién Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIO
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de |
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

)
g@%
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Municipalidad Distrital de Colca
Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC!GN,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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Adjudicacion Simplificada N° 01-2024-MDC/CS-1

ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NO'I:[FICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun
corresponda

o Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de pfa}o se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




