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PERÚ 
Ministerio de 

Educación 

Dirección Regional de Educación 

Tumbes 
ABASTECIMIENTOS 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 
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A .-  SUELD OS Y SA LA R IOS  3% 1% 4% 2% 10%

Supervisor de Obra Prof. - mes 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 11,000.00 330.00          110.00              440.00          220.00      1,100.00    13,200.00    2,376.00   S/ 15,576.00 46,728.00            15,576.00            62,304.00                

Especialista Sanitario Prof. - mes 1 40% 3.00 S/ 9,750.00 292.50          97.50              390.00          195.00       975.00      11,700.00     2,106.00    S/ 13,806.00 16,567.20             -                        16,567.20                 

Especialista en Instalaciones Electromecanicas Prof. - mes 1 50% 2.00 S/ 9,750.00 292.50          97.50              390.00          195.00       975.00      11,700.00     2,106.00    S/ 13,806.00 13,806.00             -                        13,806.00                 

B .-  EQUIP A M IEN T O, P ER SON A L T EC N IC O, 

M OVILID A D , ET C

b.1.-   IN M UEB LES

Oficina

(Incluye: alquiler o  depreciación, mobiliario  

equipamiento, servicios, mantenimiento, servicio  de 

agua y luz, conexión y telefonía fija, conexión internet y 

Red)

alq.  - mes 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 1,000.00 1,000.00       180.00       S/ 1,180.00 3,540.00              1,180.00                4,720.00                   

Equipo de comunicación movil, radio telefonía alq.  - mes 3 100% 3.00 100% 1.0 S/ 150.00 150.00          27.00         S/ 177.00 1,593.00               531.00                  2,124.00                    

Equipo de cómputo (equipo de escritorio  y/o  portátil), 

mínimo I5 del año 2020 - impresora
alq.  - mes 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 400.00 400.00         72.00         S/ 472.00 1,416.00                472.00                 1,888.00                    

Utiles de Oficina y Dibujo + Copias Reproducciones e 

Impresiones + M aterial Fotografico + M ateriales 

Fungibles de Topografia y Suelos, memorias USB, 

papel bond, digitalización

global 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 400.00 400.00         72.00         S/ 472.00 1,416.00                472.00                 1,888.00                    

Topografo Tec. - mes 1 20% 3.00 100% S/ 2,500.00 2,500.00      450.00      S/ 2,950.00 1,770.00               -                        1,770.00                    

Estacion Total (inc. Prismas, tripode y accesorios) alq.  - mes 1 20% 3.00 100% S/ 1,500.00 1,500.00       270.00      S/ 1,770.00 1,062.00               -                        1,062.00                    

Nivel de Ingeniero (incluye trípode, miras, jalones) alq.  - mes 1 20% 3.00 100% S/ 750.00 750.00         135.00       S/ 885.00 531.00                   -                        531.00                       

Camaras Digitales alq.  - mes 1 100% 3.00 100% S/ 223.28 223.28         40.19          S/ 263.47 790.41                   -                        790.41                       

Equipo de Proteccion Personal global 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 650.00 650.00         117.00        S/ 767.00 2,301.00               767.00                 3,068.00                   

b.6.-EN VIOS D E D OC UM EN T OS 

Envios de documentos y otros global 1 100% 3.00 100% 1.00 S/ 302.54 302.54         54.46         S/ 357.00 1,071.00                357.00                 1,428.00                    

copias, planos, verificaciones p/liquidacion global 1 100% 1.00 S/ 400.00 400.00         72.00         S/ 472.00 -                         472.00                 472.00                      

b.7.-C ON T R OLES D E C A LID A D

Ensayo de concreto, ensayo de granulometria global 1 100% 2.00 S/ 1,020.50 1,020.50       183.69       S/ 1,204.19 2,408.38              -                        2,408.38                   

95,000.00  19,827.00  114,827.00   

Etapa: Supervisión de obra 

ET A P A S D E LA  SUP ER VISION
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LES F IJO

b.4.-  P ER SON A L T EC N IC O Y EQUIP OS D E IN GEN IER IA  P A R A  SUP ER VISION  D E OB R A

a.1-  P ER SON A L P R OF ESION A L M Í N IM O R EQUER ID O P A R A  SUP ER VISIÓN  D E LA  OB R A , R EC EP C IÓN  Y 
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Etapa:  informe de Liquidacion
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