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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo _ | Descripcién _ ]
i [ABC] / [ I | La infoermacién solicitada deniro de los corchetes sombreados debe ser ‘
| completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
| Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TRrene especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los |
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano ‘
encargado de las conirataciones o comité de seleccién, segun
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe : las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
»
proveedores.
| " . Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgan
| 5 importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seglf
| . Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracié
] de las bases.

CARACTERISTICAS DEL. DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas | Parametros :
1 Margenes | Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
| 2 i Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina ]
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterio )
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo delr docur_nenfo en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacidn Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
| i de los Capitulos) o
7 | Interlineado Sencillo B
8 Espaciado Anterior : O
P Posterior : O £
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin ) ,.-D-',‘}g\\
- concepto : _ e L&
= [/ D
g |/ %
i ).f' b
INSTRUCCIONES DE USO: | SE3UNDO
-\“. M‘E_-a_*‘BRO
1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd__\
quedar en lefra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. '
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de Ja Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.
Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
/
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA S {j/”m a
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! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

.
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DEBER DE COLABORAC!ON £
£
/
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, posto
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
£n este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y T &
demas actores que participan en el proceso de contratacidn. L“'-"g

£ /‘ )
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién(é V}-//;E%‘ z
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP!I los indicios de conductas anticompetitivas \t ey -o/
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° \[{\_‘_L//
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o0 norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

\‘\__;.._:-“

SEGH L’D O
MEMBRO
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CAPITULO | ] ‘
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta -
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se/ /&%
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglament g
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) gue administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siquiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y conirasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/. '

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo ’EETEE‘*@

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcién o é\\"'
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. o)
SEGUAND]
\. MIEMBRO

1.4.  FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

. Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de °
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

e N()‘\")J g

@
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Importante

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Reglamento.

Importante

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

ser descargade y su contenido sea legible.

Importante

procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

2

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~—

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presentsn en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |

e

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e En caso Ja informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no -
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23.59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman, o

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda\

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales  ingresar a:

v, oF Sﬁk?

~

4
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitul
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar |

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento. '

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente. :

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de |la seccién especifica de las bases.

|
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada. 5 Og"gfé;;_
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica Io;és 6\1
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento. A SEGUNPO N
) NDE

{
\ MIEMB Fio/‘
1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

\.
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

. . \'
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémica}§3‘
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazg
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso. et

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones
comite de seleccidn, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacié
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. —

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO (§ A
\

AN
O f')/’
NOVY

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se \MEY
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

' Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones '
0 el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento. | é&%
g |
e}

\ SEGUNG
\, MIEMQJ::;}?""
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r o , - 1
] CAPITULO Il ‘
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION | N
< ()
21. RECURSO DE APELACION %
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo : RTE‘
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato. .27

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por(__-
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la Informacién calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura Y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, f

AN
‘TL.("C‘

sfendo que, en este Uitimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor @ E
&
N
3
*  Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oﬁcings ;SE
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seg Q M,%UND 1
corresponda. \\\(;/

tiempo posible, previo pago por tal concepto. ;

NGO~

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Ill ‘
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL

Los plazos y el procedimiento

CONTRATO

para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado e

B
ey
$

3.2.

O
el articulo 141 del Reglamento. ©

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con ias micro Y pequefas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
{10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a)

: b)
-0

El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una _
Adjudicacion Simplificada. :
El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y

en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una

\2
El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas{’ S

)
7

N\

PR
Nt

C»OM/};(\

suma equivalente al diez por ciento {(10%

)} del monto del contrato de Ia prestacion

accesoria, la misma que debe ser renovada

periddicamente hasta el cumplimiento total de

3.3.

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

NP
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcibharios de laé Entidades no deben acepté; garantias emitidas bajo .c':oﬁdi_ci'o.nes distintas i
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:! |
|

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe !

|

encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto://www.sbs.qob.oe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de ia clasificadora de riesgo respecliva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de o establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, |
incluye las cfasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por !
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de elias cumpla con
fa clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consuliar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse ef portal web de dicha Entidad (htto.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-aue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u oiros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar ia ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articuio 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion ecenémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caréacter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia /e
L A

AN
£n caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 5?
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, | |O
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, |
debiendo repetir contra jos responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.
Importante

» Tanto /a elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del coritratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral oF S8
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccid <\t° ‘ 9

especffica de las bases. ; 8

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada unE‘ MIEbnT
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser~_ < 9
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

iINCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~

SEGUNTS |
MIE.H.'NQ\RL%)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA

CAPITULO | .
GENERALIDADES '
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
RUC N° 1 20190242961
Domicilio legal . JR. GRAU N° 302 - OXAPAMPA - PASCO
Teléfono: 063-462495 ANEXO 204
Correo electronico: . logistica@municxapampa.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seieccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra

“INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI
N°2309153.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

/

El valor referencial asciende a S/ 57,131,354.97 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTOO
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO CON 97/100 SOLES), INCLUYE\’

ﬁ”eezf'

IGV, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ia \N\ ?BR-_"/

ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL ANO 2023. 1
Valor Referencial L Limites® B
(VR) Inferior Superior
S/ 57.131.354.97 S/ 51,418,219.48 S/ 62,844,490.46
Cincuenta’ y si;ate r;lillones Cincuenta y un millones Sesenta y dos millones
ciento treinta y un mil cuatrocientos dieciocho ochocientos cuarenta y
frescientos cincuenta y cuatro mil doscientos diecinueve | cuatro mil cuatrocientos
con 97/100 soles, incllye GV con 48/100 soles, incluye noventa con 46/100
' ’ IGV soles, incluye IGV. f
N S PERYS
Importante e / 2
\ ¥Gulpp )
s El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el . " _E""BRC’/‘
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. N

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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-V_alo; Ref_ere;c_i; ] - ~ Limite Inferior | Limite Superior
(VR) Con IGV | Sin IGV Con IGV | Sin IGV
| S/43,574,762.27 |
S/57,131,354.97 SIC$1’418;219'48 ‘ (Cuarenta y tres 3(1862'84:‘ '493'46 S/53,258,042.77
(Cincuenta y siete ( Incuenta y un millones esenta y dos (Cincuenta y tres
; : millones " millones .
millones ciento . quinientos setenta | ; millones
. : | cuatrocientos . ochocientos .
treinta y un mil . : y cuatro mil | doscientos
. ; | dieciocho mil . cuarentay cuatro = —]
|trescientos cincuenta ) setecientos . ; cincuenta y ocho \
| doscientos mil cuatrocientos . { \
y cuatro con 97/100 o sesenta y dos con mil cuarenta y dos/|
soles), incluye IGy, | diecinueve con 27/100 soles) noventa con ;o0 77/100 soles '
‘ ' ‘ 48/100 soles) ' 46/100 soles) o
- - &%,
3 B
. (8} z;
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION TE /
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorando N°050-2024-MPQO- i
contratacion JFAM/GEMUY, del 25 de enero
del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N°77-
técnico 2022-MPO, del 10 de marzo
del 2022
Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucion de Alcaldia N°228-
técnico, de corresponder 2023-MPO, del 14 de % SEIN
septiembre del 2023 s\ F
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convocd para la elaboracién del expediente técnico, de 1 oo
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero ;
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION '{‘I‘ N
AL
N |
Eil presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con l(?o% | %
establecido en el expediente de contratacion respectivo. i L z)
L SEGUbED
N\ -‘-‘*Ei‘*ifiRCi/, :
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION S
NO CORRESPONDE.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccidén, para cuyo efecto deben:

Pagar en CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD

Costo de bases Impresa: S/ 25.00 (VEINTICINCO Y 00/100 SOLES) (
Costo del expediente : Impreso: S/ 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y 00A 00.
técnico SOLES).

Digital: S/ 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la Er;tidad debe eniregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el /_"“x

participante recibi6 ef expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir ,f,\«.

un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes. r” / ‘,
o

*.
e El costo de enirega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el \ \. Pe }7 EY

\BR
costo de su reproduccion. )

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion. /{ﬁ '
N !

/3 R
U {
1.12. BASE LEGAL \ SEGUNDO
N MIEMBERD
- Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024. —u«/

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal 2024. -

- TUO de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Decretc Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
contrataciones del estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto
Supremo N°168-2020-EF y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién
Publica, aprobado por decreto supremo N°043-2003-PCM.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

-—.__._--/
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

i <
A
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en §

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) hayd ©
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dich
disposicion, no procede formulfar consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, Ia siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.
i\

" ll —
Advertencia \5\'}&'.%
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan ;’§ |
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan © |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 \ SECHTR
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la  \("/EMgA

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web .
se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo lil de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

S La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.cobiernodigital.cob.pefinteroperabilidad/

PR
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el (ltimo
Asimismo, la oferta incluye e monto de la prestacion accesoria, cuan
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

dos (2) decimales.

~ Importante

e E/ d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e  El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

s El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcidon en el Registro de Empresas Promaocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversidon en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

b}

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

2.2.2. Documentacion de presentacion facuiltativa: X 4“%
, ./8 / o)

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas cor| s€G f-'-»:a =
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas\ «m=igg ;3 /

——

DE Sz

-

parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento. e o
S %
0O Z
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T
Advertencia
e .
! El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtiin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
I para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

i

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL. CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. — CARTA FIANZA®

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e} Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f}  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

" Advertencia

De acuerdo cori el ariiculo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Eniidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad de! Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuenire activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisidon de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '2. (Anexo N°12)

i} Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i}  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucidén de obra, |
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se |

actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

por motivo de absolucion de las consultas y/u observaciones
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r} Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plante
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre\
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del._
personal que conforma el plantel profesional clave.

-

COM/)

Importante

» La Entidad debe aceptar Ias diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
: profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

Ingenierfa y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion - ﬁ
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el (
documento.

o]
C M/f£
o
T m P4,

! En caso estos documentos establezcarn el plazo de la experiencia adquirida por el profesional .

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para '
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el e

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a °
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras A SEGUN
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional =\ "EMBR
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. N

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
¢l caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articuio 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

' La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

15

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra I

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, |

] en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. !

profesional corresponden con la funcion propia del carge o puesto requerido. ’k DE g

R https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

* Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 def articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; ¥

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de Ia
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por e/ postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que  J& )
correspondan. (g i, g_
O = b
MER
» De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo Pl— 2RO /
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior ‘#\LJ,//
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en ]
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.
* La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ‘
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, sito Jr. Grau N°
302 — Oxapampa ~ Oxapampa — Pasco. En horario 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 de lunes
a viernes.
Importante /Q'\’MDE' Fﬁ};
X o
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 8 [ ol
incluida en el paquete. K - Cpﬁilb 3 z
“““““ o ¢ "‘”tMBRC?/“
N

2.,5. ADELANTOS*

' Segun lo previsto en fa Opinién N° 009-2016/DTN.

" Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién de!l contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago, 5

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dlas,* 3
contados a pariir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTOH
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales
e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de SIETE (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e  Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se .
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el |
pago de las valorizaciones. ;

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual def
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de {Q
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la ¥
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™. | SEG%J
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizacicnes electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer iistado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

_https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

De conformidad con el articulo 153 del Regiamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-0OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

4&,

NO\O'y

D&

N




<

&

27.

/‘?‘% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
5% LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el coniratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liguidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita ei pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2

N
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REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNIC

ANEXON° 4

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

| 1. SOLICITANTE

. Referencia del Requerimiento. PEDIDO DE OBRA N°002-2024 B
Area Usuaria | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia a la que pertenece GERENTE DE INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO URBANO Y RURAL. )

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

== e - B ___i

Denominacién de la contratacién

Contrataciéon de una persona natural y/o juridica para el EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO DE INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO” CUIN°2309153

Finalidad Pub_lica

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA tiene la finalidad esencial de fomentar el
desarrollo local integral, sostenibilidad promoviendo la inversién piblica, y de acuerdo a los
planes programados local, se desarrolla el proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA,
| PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153 al respecto se solicita la contratacién
| del EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION.
|

|

Antecedentes

Con fecha 14 de septiembre del 2023, el Alcalde Provincial, aprueba la actualizacién de precios

del Expediente Técnico del proyecto de inversién: “INSTALACION DEL SISTEMA DE G DE §

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, /§§\ _
PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153 por el presupuesto total de/¢ )

$/59'332,972.90 (Cincuenta y nueve millones trescientos treinta y dos mil novecientos setenta\| %GUug
y dos con 00/100 soles), el PI se va a ejecutar bajo la modalidad de ADMINISTRACION kfﬁ%ﬂﬂ
INDIRECTA; mediante la Resolucién de Alcaldia N°228-2023-MPO. L

Objetivo de la Contratacion

Contratacién de una persona natural y/o juridica para el EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO DE INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153, a fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra en
sus fases de inversion y post inversion.

Términos de Referencia

a. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
El Valor Referencial de la convocatoria para la ejecucién de la obra “Instalacién del Sistema
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de Evacuacién de Aguas Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia
de Oxapampa - Pasco”, asciende a CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTAY

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES (S/
57,131,354.97), que incluye costo directo, 5.77% de gastos generales, 7.00% de utilidad
y 18.00% del Impuesto General a las Ventas, con precios vigentes al mes de AGOSTO DEL
ANO 2023.

PRESUPUESTO BASE
COSTO DIRECTO S/ 42,932,080.62
GASTOS GENERALES (5.77%) S/ 2,479,076.26
UTILIDAD (7.00%) S/ 3.005.245.64
COSTO PARCIAL S/ 48,416,402.52
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) S/ 8.714952.45 |
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/57,131,354.97

b. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Se realizara por contrata, no sujeto a modalidad de ejecucion.

¢. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién para la presente obra instalacién del sistema de evacuacién de
aguas pluviales de la zona urbana del distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa - |
Pasco, serda a PRECIO UNITARIOS. i//f’?éz-;_

| .

N
/ g T %
| d. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA { [/, /}/E 7—)
Se ha elaborado el cronograma de ejecucién de la obra y el cronograma de desembolsos \ \, ,\;".\TIB;.\ >/

mensuales, considerando un plazo de ejecucién de obra de 15 meses (450 dias |~

calendario).

e. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legalmente Constituida con inscripcién vigente como ejecutor de obras.

¢ No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

¢ De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Contrataciones
del Estado, se establece que:

- Elnimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

f. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente auna (01) vez el valor e
referencial de la contratacién en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios |
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra. '

Se considera obras similares a la Construccién y/o Rehabilitacién y/o Sustitucién y/o |
Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o
Remodelacion o la combinacién de los términos sefialados en la ejecucién de obras de
sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado de aguas
pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial y/o Sistemas de Alcantarillado y/o Sistema de
Aguay Desagilie y/o Sistema de Saneamiento y/o Colector y Subcolector en tema de Aguas
Pluviales.

&5x
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No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominacién de la obrano |
coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podra |
acreditar con documentacién adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la |
convocatoria |

REQUISITOS MiNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ‘
EJECUCION DE LA OBRA (PERSONAL ESPECIALISTA): L
|4

La formacién académica y su acreditacion deben ser conforme se establece en las bases f; X
{ o)
[ & N1

A.INGENIERO RESIDENTE DE OBRA \ e

« Ingeniero civil, Colegiado y habilitado
Con experiencia profesional minima de 03 afios (36 meses), contabilizada desde |

colegiatura como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o——

Inspector y/o Jefe de Supervisién en la ejecucion de obras y/o Jefe de obra y/o jefe
de supervisién y/o jefe de proyecto y/o ingeniero jefe de supervisién y/o ingeniero
supervisor residente y/o ingeniero inspector y/o jefe de inspeccién y/o ingeniero
supervisor y/o supervisor de obra y/o residente principal, en la ejecucion de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

B. ESPECIALISTA EN CALIDAD
e Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Con experiencia minima de 2 afios (24 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de:
contro! de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad de obras en general; que se computa desde la colegiatura.

C. ESPECIALISTA AMBIENTAL
* ingeniero ambiental, colegiado y habilitado.

Con experiencia minima de 2 afios (24 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, de obras en general; que se computa desde la
colegiatura.

D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

e Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero de Seguridad e Higiene Industrial
o Ingeniero de Minas o Ingeniero Industrial, colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional minima de 2 afios (24 meses), contabilizada desde la
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador de Seguridad en Obra y Salud
Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en
Seguridad y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero y/o Especialista de |
Seguridad en/de Obra, y,/0 Ingeniero y/o Especialista en/de Seguridad y Salud, y/o |
Ingenieroc y/o Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional, y/o Ingeniero |
y/o Especialista en seguridad y/o Ingeniero en Seguridad en la Gerencia de ‘
Seguridad y Salud de Trabajo y/o Ingeniero y/o Jefe Corporativo - Seguridad y/o ‘

|

|

Especialista en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor de
seguridad en ejecucién de obras en general.

E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS
» Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Con experiencia profesional minima de 2 afios (24 meses), contabilizada desde la

L ~ colegiatura, como Responsable y/o Coordinador v/o Especialista y/o Ingeniero
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{ Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor y/o Residente en obras
hidraulicas y/o sistemas hidraulicos, como (colectores, canales, alcantarillas,

represas, sistema de suministro de agua potable, sistemas de estaciones de bombeo,

obras de defensa contra inundaciones, plantas de tratamiento), sistemas de
alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado de aguas pluviales

y/o sistemas de drenaje pluvial, obras de ingenieria vial (calles, carreteras,l

reposicién de pavimentos), edificios y sus instalaciones, en la ejecucién de obras en

general.

F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
e Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

gjecucién de obras en general que se computara desde la colegiatura.

G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Debera acreditar 2 anos (24 meses) de Experiencia minima como Especialista en
Suelos y/o Geotecnia como Ingeniero y/o Ingeniero en Pavimentos, Supervisor y/o

Inspector en la ejecucién de obras en general, la cual sera contabilizada a partir de la
fecha de colegiatura.

H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Debera acreditar experiencia minima de 2 afios (24 meses) como: Ingeniero
Estructural y/o Especialista en Estructuras en obras y/o Especialista y/o Ingeniero
o la combinacién de estos en/de: estructuras y/o estructural en la ejecucién de obras
iguales y/o similares, la cual sera contabilizada a partir de la fecha de colegiatura.

NOTAS PARA ACREDITACION DEL PERSONAL CLAVE:

¢ Se considera obras similares a la Construccién y/o Rehabilitacién y/o Sustitucién y/o
Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Creacién y/o Reconstruccidon y/o
Remodelacién ¢ la combinacion de los términos sefialados en la ejecucion de obras de
sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado de aguas
pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial y/o Sistemas de Alcantarillado y/o Sistema de |
Agua y Desaglie y/o Sistema de Saneamiento y/o Colector y Subcolector en tema de
Aguas Pluviales.

e Se debe adjuntar para la suscripcidn del contrato, copia simple de: Colegiatura, titulo
profesional, habilidad profesional vigente, documento nacional de identidad (DNI). |

¢ Datos del personal acreditado para la suscripcién segtn (formato libre), dando detalles {
de sus datos, formacion académica, experiencia requerida en la especialidad y detalle
de la participacion segan % solicitado.

e La antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal como experiencia no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

¢ El personal propuesto no podra prestar servicios como residente o supervisor en mas
de una obra a la vez.

e Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del
profesional, no son legibles, ni permite determinar los parametros solicitados, no sera
considerado dentro del cdmputo de la experiencia.

» Laexperiencia del personal clave propuesto se acreditara con contratos y su respectiva

Con experiencia minima de 2 afios (24 meses) como Especialista en Topografia en™._

)
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e Adjuntar parala su_s?ripci_én del contrato, Declaracién jurada de no_Registr:;lr Trabajos
Pendientes por cada profesional acreditado (formato libre).

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

h. EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos
a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razoén.

obras corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son\|
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

Larelacién de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

¢ Se podra acreditar equipos o maquinarias con capacidades mayores a lo requerido,
siempre y cuando no existan rangos de potencia en sus caracteristicas solicitadas en
las bases administrativas (P. EJ]MP, QUE DIGA; CON UNA POTENCIA DE 70 - 10 HP)
aqui no se podra presentar un equipo de mayor capacidad porque ya existe un rango
de potencia si lo requerido dice, P. EJEMP. CON UNA POTENCIA A LO SOLICITADO DE |
70 HP EN ESTE CADO SI PODRA PRESENTAR EQUIPOS CON MAYOR CAPACIDAD DE
POTENCIA A LO SOLICITADO porque no existe rangos de potencia.

Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o contrato de alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (No se admitird la presentacién de
declaracién jurada).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \

N° DESCRIPCION UND. |
1 |CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GA n 2 R
2 ERUPO ELECTR(T)(_}ENO 116 HP 75 KW B 2 _ Q%
3 RODILL(.'). LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TN 2 Efo
4  |TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP - 240 HP i 2 i
_5 MINI CARGADOR SOBRE F;UEDAS CAP. = 0.40M3 - 2 i
6 |CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP - 155HP, CAP. 2.25YD3 - 3YD3 L2
7 -CAMIOEVOLQUETE 6 x 4, POT. 336-H_P, CAP.12M3 2 _
8 |MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO CAP. 9P3 - 11P3 2 | ; @QI_SE Q‘%\L\
9  |RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 68 HP, CUCHARON POSTERIOR. 2 (? | /f 'g)
10 IMEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP. 9-11 P3 2 H\ ;ti%%% |/
11 |ESTACION TOTAL (INCL. PR&AS Y TRIPODE) 2 | “\\-l'/
12 MARTILLO NEUMATICO 25 - 29 KG _ 2 I
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En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requiﬁ
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. |
Consideraciones: Se admitira equipamiento estratégico con caracteristicas mayores delo |
requerido en las especificaciones técnicas segin expediente técnico; siempre que ello no

' represente ningln costo adicional para la entidad.

NOTA: |

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonfa con los procedimientos de la buena construccién y lograr su funcionalidad y
correcta terminacidn, es obligacién de los participantes:

. Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por 1
escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacién de consultas de las
Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o
falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera
que el postor encuentra correcto y acepta tedo lo contenido y dispuesto en las bases y los
documentos del expediente técnico.

! i. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
: ¢ ENTREGA DEL TERRENO

: La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara

i la entrega del terreno de la obra.

. El supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad efectuaran la
entrega del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de

la obra bajo responsabilidad del contratista la integridad y custodia del terreno. =t
s\ s -LQ\‘
&\ %
7z f \ }
¢« DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION S\t z
La Entidad pondra a disposicién del contratista un juego de planos y bases, asi como u ‘."ﬁ"g&o
los demas documentos necesarios para la ejecucién de las obras en concordanciacon | U1 |
el Art. 176° Inicio de! plazo de ejecucién de obra del Reglamento de la Ley de i :
Contrataciones del Estado, en cds y en medio fisico. Sin embargo, el contratista podra
obtener copias adicionales contra el pago respectivo.
j. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. PERSONAL:
e El Contratista debera indicar el nombre del profesional que sera el responsable -
de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona | & Df 55150
responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter 5° %
permanente durante todo el periodo de ejecucién de la obra y durante eli" z
- . v A [BI
procedimiento de recepcion. \ sﬁi@g{g/
o El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales acreditados parala | ~~__
suscripcién del contrato, asi como al personal no clave descrito en el andlisis de
gastos generales para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucién y/o cambio aprobado por la Entidad.
e  El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.
e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o 110
satisfactorio, que a criterio del Supervisor no satisfacen las expectativas para la

obra.

: e ElContratistatiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones

l mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo

| dispuesto en el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias
y modificatorias.




(e

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-1

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la segurldad de los traba)adores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y |
material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas |
en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

e El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la
ndémina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan |
empleados a la fecha de dicho requerimiento.

e  El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la |8
Entidad.

e ElContratista debera de suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor
o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros
que estan empleados a la fecha del Informe.

I\
1
e Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta |

ejecucion de la obra firmada por el residente propuesto.

acreditado para la suscripcién del contrato, asf como del personal no clave; en los
casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas dei lugar con una duracién méxima de 10 dias
calendarios, de atencién médica u otra causal, el Contratista esta obligado a
informar oportunamente al Supervisor y éste a la entidad de manera detailada.

2. SEGURIDAD

¢ El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad nécesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,

a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacién de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en
riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

o FEl Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

3 MATERIALES i

| e Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en ‘

’ las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descrlptlva lﬁ*

| y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios;"”

para verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas

‘ mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren
urna calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

e LaENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por
el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
e Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el

Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad i
de los materiales. '

e La aprobacién de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabllldad sobre la calidad requerida en el expediente técnico de obra. ‘

instituciones o firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar (
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5. OBRAS PROVISIONALES

3. EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicién de la obra en dptimas condiciones de operacién. La relacion del equipo
indicado en el expediente técnico no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u
optimizarla, si ei avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago
adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los/§
trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarsg g

de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sir
justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/c adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd segin la programacién de
los trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

4. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor,
proponiendo la salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser
tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la
consulta.

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado '
el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los

ambientes para la ejecucién de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la
instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacién e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y
costo del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier
caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las

maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
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o El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no
invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transetntes, bajo exclusiva responsabilidad de! Contratista.

6. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
i » El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas,

atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente
reparados a satisfaccién del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacidon dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién
haya sido satisfactoriamente realizada.

7. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

o El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo, lo que serd sometido a la aprobacién de Ia
supervisidn.

e Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucidn y terminacion de la obra.

e Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de la
obra serdn aprobadas por la Supervisién.

s El Contratista proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacién

: necesarias para esta verificacion.

o Laverificacidn de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
.0 eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

8. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

¢ Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos
a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

9. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. ‘

de Impacto Ambiental.

o El Contratista deberé asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

10. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

e Ei Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi
mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia
de esta obligacion.

e El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para S
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando eqé’

! en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes |, &

e

o
z
MBS
¢ El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, S ‘*"f"BR'V/
para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio | ~——

~

[&sd
%
5/

0\'{)

m
P
N

2
(¢}
it




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \
= LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

11. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la
iniciacion. Tiempo del cual el supervisor dispondra lo necesario para su control y
comunicacion a la entidad.

e En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el | .
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 53

pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién. | E§

|

» Encada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra d \
la situacién y de su autorizacién o denegacién segiin corresponda, para la ejecucion Y.
de las horas extraordinarias.

e En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,(/',

correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

12. LETREROS INFORMATIVOS

- e FEl Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos segun el
modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el
presupuesto contratado.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que
la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detalldndolos.

¢ Elcontratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (05) dias
de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de
sefializacion de letreros informativos.

13. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

» ElContratista proveer4, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisiéon del Contratista o cualquiera de sus

empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera o oEEEN

enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por & w Q‘"oo\
medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa paraf ? . o)
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los| SEGubO =

dafios personales o materiales que se ocasionen. GAIEMS

e Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio
! del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro |
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causay con |
cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

e Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes |
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

14. INDEMNIZACIONES

e Es obligacién y responsabilidad de! Contratista, atender los juicios, reclamos, |
demandas o acciones imputables a él 0 a su persona directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
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dentro de la Obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ‘
ejecuciéon de trabajos o negligencia. ‘

e Esobligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria
del, proyecto y demas terceros.

15. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

s La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

16. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES \
N

e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el\
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo

que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del‘
Contratista.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecuciéon total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los
trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el
Contratista.

e Si el Contratista durante la ejecucion de la Obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal
uso de dichos servicios.

e Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
trabajo.

¢ Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante
la construccién deben ser taponeados segin normas.

e En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco
(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y
sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de
dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra.

17. DOCUMENTACION TECNICA

e Todala documentacién por parte del contratista sera presentada mediante dos (2) |
ejemplares en original y tres (3] copias. |
e FEl Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal

como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucidn del Proyecto.

e Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

¢ Dicha documentacidn, sean planos, memorias de calculo, planilias, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo
que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.
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e Todaladocumentacion se presentara en n dos (02) orxgmales y tres (3) copias en las '
escalas, cardtulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar

‘ debidamente dobladas y encarpetadas.

e Laaprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

18. PROGRAMA DE TRABAJOS f

,O
¢ Dentro de los quince {15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debe'&|
presentar para con51derac1on del Supervisor, un programa detallado de sumlmstr

contractual de la obra, en: el que se muestre el orden en que se ha de proceder a I

programa presentado con su propuesta.

o Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camine
Critico {CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea

satisfactorio al Supervisor. |

e El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el ‘
requisito establecido en este numeral.

e Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo
a su programacion.

e Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

s El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajes toda
vez que le sea aprobada una proérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra
o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

e La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

19. CORRESPONDENCIA

e Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
debera hacer por escrito.

o El contratista debera implementar un area administrativa minima en obra durante
la ejecucion de la obra, a fin de poder notificar los escritos a dicho despacho.

e El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con
los trabajos.

e El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

i 20. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

e Seran de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravamenes que |

1 le corresponden segiin Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago '

de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién |

‘ de las licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para la |
ejecucién de la Obra. En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al

respecto en la promesa y contrato de consorcio debe indicarse dentro de las |

ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al’—
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obligaciones quien sea “responsable de elaboracién de propuesta, aporte de |

‘ profesionales, aporte de mano de obra (obreros) aporte de materiales y ejecucion
de obra. Asi mismo el domicilio legal comun debe ser del consorciado de mayor
porcentaje de participacién.

e El Contratista es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra.

l 21.SEGUROS

| e La Contratista debera tener actualizado para personal técnico y obrero los seguros
CAR (aplicable a toda clase de obras civiles en construccién. Se indemnizaran todos
los dafios que de forma sibita e imprevista sufran los bienes asegurados durante
la vigencia del seguro, siempre y cuando la causa del siniestro sea amparada bajo
la cobertura basica «A» o las coberturas adicionales. Este seguro se extiende a
cubrir trabajos permanentes y temporales, incluidos materiales de construccion,
mano de obra y otros que formen parte del contrato a asegurar y que formen parte
integrante del monto asegurado declarado) y SCTR (otorga cobertura adicional en |
los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados |
regulares de EsSalud que desempefian actividades de riesgo indicadas en D.L.

26790, y corre por cuenta del empleador. Tiene dos secciones: Salud y pensiones}).

22 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS o

enmarcada en lo dispuesto por la Directiva N°012-2017-GSCE/CD “Gestion de
riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de obras”, aprobado su modificacién
mediante Resolucién N° 018-2017-0SCE/CD. La misma que se detalla en el ANEXO
01.

|

| ¢ Tratandose de los contratos de obra se incluyen los riesgos que pueden incurrir
| * a2 s » 2

i durante la ejecucién de la obra y la determinacién de la parte del contrato que los
asume durante la ejecucion contractual.

e Al margen de contar con la gestién de riesgos del expediente técnico aprobado, el
contratista debera realizar el andlisis y 1a planificacion de gestion de riesgos, el cual
incluya la identificacién y asignacién de riesgos previsibles de ocurrir durante la

i ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para reducirlos o i Dlg"s"'d"\

mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia 'y 11]<
su impacto en la ejecucién de la obra.

e Laentidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
0 supervisor, segin corresponda, quien es el responsable de velar directa y |
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de
la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna
administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra.

e Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalian
permanentemente el desarrollo de la administracién de riesgos, debiendo anotar
los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y
los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. |

23 VALORIZACIONES

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago serd la preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.

¢ El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
segun las cantidades establecidas en las mediciones.

¢ La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucién de la obra, debera estar \_M\E;\';\LR?/-’ ;

NQ©O™
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~ 24.VALORIZACIONES MENSUALES Y METRADOS

La Valorizacidon es la cuantificacion econdémica de los avances fisicos contratados
y/o ejecutados; tienen el caricter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacién donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. -

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente

y el inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o

supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la

valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.
El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién
de la valorizacidn.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado/|

por el inspector o supervisor, durante los cinco (5) primeros dias contados a parti

del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) i

juegos originales, acompafiadas seglin el caso por los cémputos métricos

resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hastala fecha y verificados

por el Supervisor.

(1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la
oficina).

02. Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.

03. Copia de 1a Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan
otorgado), de ser el caso

04. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria
descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal.
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.

05. Valorizacién.
5.1.- Resumen de valorizacién.
5.2.- Ficha de identificacion de obra.
5.3.- Reintegro por valorizacién.
5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas polinémicas de reajuste.
5.6.- Valorizacidn del presupuesto.
5.7.- Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.
06. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y

acumulado). A
07. Calendario de avance de obra valorizado. §

08. Planilla de metrados.

09. Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (mlnlmd\gleMBRg

15, sefialar descripcién y fecha).
10. Copia de protocolos de calidad.

11. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER,
ONP, AFP, ESSALUD), del mes anterior a la valorizacion.

12. Planilla electrdnica del personal pensionista, del mes anterior a la
valorizacién.

13. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
14. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
15. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

16. indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran ‘
en las bases.
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25. ORDEN DE PRELACION

~

1_7._C6pia de Es_cr_iﬁci_énjla REMYPE, carta fianza cﬂe_ﬁemm]_:)limiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder).

18. Copia del contrato del consorcio.

19. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra.

20. El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video

en CD de la evelucién de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisory |

de acuerdo a las siguientes cantidades:

- 01 video y vistas necesarias las cuales acrediten y detallen las condiciones
actuales (sin intervenir) del terreno, detallando las posibles '
incongruencias que se puedan presentar, de ser el caso.

- Doce (12) vistas como minimo al inicio de los trabajos y un video en CD (2
minutos minimos).

- Veinticuatro (24) vistas mensuales como minimo tomadas el ultimo dia del
mes valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de
la verificacién del avance de las obras y un video en CD (10 minutos
minimos).

- Todas las fotos seran a color de tamafio 10 x 10 cm. como minimo y con
una indicacién marginal de lo que representan y un video en CD y/o DVD
debera tener una duracién minima de 2 o 5 minutos, segiin corresponda,
con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

21. Otros documentos que solicite el inspector o supervisor de obra de ser el caso.

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la Supervisién y/o
Entidad solicitar documentos complementarios.

El contratista esta obligado a ejecutar la obra y elaborar su oferta segln el siguiente
orden de prelacién:

a.

b.
C.
d

Mandan los Planos.

Mandan las Especificaciones Técnicas.
Mandan la Memoria Descriptiva.
Manda el Presupuesto de Obra.

f

26. RECEPCION DE LA OBRA \

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y~

luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del
Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacién ala calidad y
terminacidn de la Obray estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que
la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente,
en la que se indicara claramente el estado final de la obra. En caso LA ENTIDAD
crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término
total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma
de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del Articulo 208° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los

planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la obra y |

demas documentos que correspondan segun lo sefialado en el numeral 208.15, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiento de liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 173° de su Reglamento.
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27.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

e El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

¢ Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los

dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos, (de ser el caso)

de resolucion de Contrato, sin perjuicio a la Entidad.
28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

de la obra ejecutada, es de ocho (08) afios, contado a partir de la conformidad de I:
recepcidn total o parcial de la obra, segin corresponda, de conformidad al numeral
40.1 Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten
defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la entidad requerira al contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacidn con cargo a cualquier adeudo que mantenga la entidad
a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la
promesa de consorcio (en caso de consorcios) el representante comuin debera ser
el representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la declaracién
jurada de datos del postor debe consignar necesariamente un teléfono fijo.

e Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la
liguidacidn del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

29 COORDINACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

» EI contratista a la firma de contrato estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las entidades ptiblicas y empresas de servicios, mediante cartas
y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacidn de dichas empresas para su realizacién.

k. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

¢ LaENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, cilculo
o valorizacion, realizados antes o después de 1a terminacién y aceptacion de la Obray
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cilculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

e La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar dei
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionades por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

e La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier

potestad o derecho de Indemnizacién.

e
y demas terceros la negativa del contratista en reparar el dafio causado sera causglq“
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1. PENALIDADES

¢ Las penalidades seran aplicadas segtn lo establecido en los articulos 161° Penalidades,
162° Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacidon y 163° Otras penalidades; del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. PENALIDAD POR MORA (ART. 162°)

Se aplicard una penalidad por cada dia de atraso hasta el maximo del 10% del
contrato, la penalidad se aplicard automaticamente, segiin la férmula establecida

$
‘ en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ’§‘ 1%
i 3 | Z
) L 0.10 x Monto del Contrato vigente i ;’

Penalidad Diaria = |/

F x Plazo vigente en dias

‘ F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.
| F = 0.40 para plazos mayores o iguales a (60) dias.

( Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato
vigente.

2. OTRAS PENALIDADES (ART. 163°)

¢ De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras |
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, 1S
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. \b
s Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido |
en los articulos 190 y 191 de Reglamento.
I o | !
N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD ‘ % | PROCEDIMIENTO |
| : s |
| OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR |
EL CONTRATO CON EL PERSONAL ‘
ACREDITADO ART. 190° DEL RLCE Se aplicara una
| Cuando el person’al acreditadg permanece menos pfanalidad 0.5 UIT Segtin informe del ‘
o1 | desesenta (60) dias desde el inicio de su vigente por cada Supervisor de s
participacién en la ejecucién del contrato o del  dia de ausenciadel | . OF| S& N
| integro del plazo de ejecucién, si este es menora | personal en obra en ' D s\
| los sesenta (60) dias, de conformidad con las el plazo previsto. O (o)
. . . 10 | z
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del \ SECUNDA
articulo 190 del Reglamento IEM BROY
| SUSTITUCION DE PERSONAL PROFESIONAL
CLAVE Se aplicara una '
. Por la no acreditacién del personal profesional penalidad de 0.5 Segun informe del !
102 | clave durante Ia ejecucion del proyecto y cuando la | UIT vigente, por Supervisor de ‘
entidad no haya aprobado la sustitucion del cada dia y por obra.
personal por no cumplir con las experiencias y personal ausente. |
‘ calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Se aplicara una
AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA penalidad de 1 UIT | Segtin informe del |
El Residente no se encuentre en la obra sin haber | vigente por dia de | Supervisor de
justificado su ausencia ante el Supervisor de obra. | ausenciay por | obra.

ocurrencia. |

03
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| | AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE
04 | Ausencia injustificada durante el desarrollo y
ejecucién de la obra del Personal Clave ofertado
para la direccién técnica de la obra.

Se aplicard una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia de
ausenciay por
personal clave

| ausente.

Se aplicard una

Segun informe del
| Supervisor de

obra.
|

Segun informe del |
Supervisor de

| PAGO A PERSONAL . .
. . . | penalidad de 1 UIT
05 Por 1n.c1.1mp11rr‘nento de pagos (salarios, ]orna.les, vigente, por cada
bf&ngﬁaos sociales, etc.) a su personal profesional, hecho alertado y/o | obra.
| técnico y obreros. reportado,
] SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Se aplicard una
Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N° penalidad de 0.5
06 | 29783 y su modificatoria Ley N° 30222 de UIT vigente, por
' Seguridad y Salud en el Trabajo, y las Normativas | cada acto alertado | obra.
| de Seguridad y Salud en el Trabajo. | y/o reportado.

informe del
Supervisor de

| INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
: PROTECCION PERSONAL

07 | El personal del contratista nc cuente con
uniformes, implementos, equipos de proteccién
personal completos y equipo de proteccién
colectiva.

| Se aplicard una

| penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto alertado

| y/o reportado.

informe del
Supervisor de
obra.

! MANE]JO AMBIENTAL

.| Encasn el CONTRATISTA no cumpla con realizar
' las medidas de mitigacidn ambiental sefialadas en
| la Mitigacién y Control Ambiental.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
' vigente, por cada
| ocurrencia.

informe del
Supervisor de
obra.

LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO
Por no cumplir con recoger y eliminar el material
excedente y efectuar la limpieza de la zona de

| trabajo dentro de los plazos establecidos segun
cronograma de obra.

109

| SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACI(’)-N_

En caso EL CONTRATISTA incumpla con su

obligacién de implementar la sefializacion que la

obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar la

seguridad necesaria durante el periodo de

ejecucidn de obra; asi como por propiciar actos
inseguros o de riesgo laboral.

10

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a
la entrega de terreno, éste mismo es responsable y
obligacion del contratista mantener ei cartel de
obra en dptimas condiciones durante la ejecucion

‘ de la obra hasta la recepcién de obra, caso

| contrario se efectuard la penalidad. La penalidad

|

|

sera cuantificada por dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
Por emplear materiales en obra no verificados y

| autorizados previamente por el Supervisor de
obra; y de ser el caso deberan ser sustituidos con
cargo al contratista.

Se aplicard una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada hecho
advertidoy/o

| alertado.

Se aplicard una
penalidad de 0.5
| UIT vigente, por

y/o alertado.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente por
cada dia de
incumplimiento

cada acto advertido | obra.

s s one e}

|

|

| informe del

| Supervisor de

‘obra.
| |
— ___}_____ ]

|

informe del

Supervisor de

L

[ SE
&

o | | B
\|__saUNDO
K L\lEMiiib/

| informe del
| Supervisor de
obra.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
hecho advertido
y/o alertado.

—

informe del
Supervisor de
obra. ‘
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MAQUINARIA Y EQUIPOS
En caso el CONTRATISTA no contara, en obra, con

| Se aplicard una

|13 | las maquinarias y/o equipos ofertados en su | penalidad de 0.5 ‘ lsnufg;r;‘lssiil de
| propuesta, segun cronograma de avance UIT vigente, por ' obra
programado para la ejecucion fisica de la obra y cada dfa. | '
| autorizados previamente por el Supervisor de obra
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS
Cuando el Supervisor observe y/o identifique un Se aplicara una informe del
14 trabajo mal ejecutado. Ademas de la penalidad, el | penalidad de 1 UIT Supervisor de
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo, por ocurrencia y/o b
asumiendo los costos respectivos que estos evento. SRR
_ irroguen.
. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD Se aplicard una
‘ Los equipos y/o instrumentos de medicién penalidad de 0.5 informe del
15 utilizados para realizar los ensayos y controles de | UIT vigente, por | Supervisor de
| calidad, deberan tener certificados de calibracién, | cada hecho obra
los cuales deberdn ser adjuntados en los informes | alertado y/o )
mensuales. ! reportado. i
PARALIZACIONES DE TRABAJOS i : |
Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o ‘ Se aplicara una ‘ Segtin informe del |
16 | actos programados como consecuencia del penalidad de 1 UIT Sug isor d '
: O o [, pervisor de
incumplimiento de sus obligaciones laborales, faita | vigente, por cada obra
de pago de remurieraciones oportunas con su dia de paralizacién. '
personal profesional, técnico y obreros. ‘
i : Se aplicard una
: VIGENCIA DE GARANTIAS | penalidad de 1 UIT informe del |
17 i En caso el CONTRATISTA incumpla con su | vigente, por cada | Supervisor de
! obligacién de mantener vigentes las polizas de dia de caducidad ' obra
i seguro y/o garantias y/o cartas fianzas. y/0 evento : '
! alertado. !
VALORIZACION MENSUAL :
Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en la | Se aplicaré una informe del i
1g | presentacion ala Entidad de la Valorizacién penalidad de 0.5 Supervisor de
Mensual, que no debe superar para periodos UIT vigente, por obra
mensuales hasta el primer dia (01 dia) habil del cada dia de retraso. '
| | mes siguiente que corresponde la valorizacion.
| | SUBCONTRATACION
Por subcontratar parte de las prestaciones a su Se aplicard una | informe del
| cargo sin la autorizacion escrita de la Entidad yal | penalidad de 1 UIT S cor d
margen de lo dispuesto por el articulo 147 del vigente, por cada  upervisor ae

RLCE.

dia de retraso.

| obra

%

4

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del

item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

por otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 147 del Reglamento de Contrataciones del

Estado, se podra subcontratar por un maximo del 40% de monto del contrato original.
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REAJUSTE

Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién en aplicacién a las Férmulas Polinémicas consignadas en el Expediente
Técnico segun lo dispuesto en el Decreto Supremo N2 011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los indices
Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagaran con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién
final sin reconocimiento de intereses.

4

[.
CUADERNO DE OBRA DIGITAL

De conformidad a lo dispuesto en la DIRECTIVA N2 009-2020-0SCE/CD, LINEAMIENTOS
PARA EL USC DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobado mediante Resolucién de
Presidencia N2 2020-OSCE/PRE, se contemplaran todas las disposiciones establecidas.

ADELANTOS
e ADELANTO DIRECTO:

Se entregara el adelanto directo del 10% del monto de contrato original, conforme lo
establece el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dfas siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantes mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

¢ ADELANTO DE MATERIALES:

Se entregara el adelanto de materiales e insumos hasta el 20% del monto de contrato
original segin el cronograma de adquisiciones de materiales, en concordancia con el
Articulo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias |
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud »(, ’
la garantia por adelantos mediante Carta Fianzay el comprobante de pago respectivo.

1S
NOTA: \

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables™}

mediante el Articulo 183° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el Articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, |

en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al Contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso producird una extension de los servicios de la supervision, lo que genera
un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién de obra.

—
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LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Los plazos para la presentacion y absolucion de consultas se regiran segun lo estipulado en |
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, cuando la liquidacién quede consentida |
o aprobada segiin corresponda la entidad tendra un plazo de 30 dias calendario para realizar
el pago.
El contratista presentara a la entidad la liquidacién de contrato de obra con el siguiente
contenido minimo:
1. Expediente de liquidacion de contrato de obra:
1.1.Metrados Ejecutados
1.2.Monto Final del Contrato de Obra

e Valorizaciones

e Reajustes con sus respectivas formulas polinémicas

e Adicionales y Deductivos de Obra, de ser el caso.

e Mayores Gastos Generales, de ser el caso.

* Intereses

e Impuesto General a las Ventas (IGV)

s Penalidades

o Otros.
1.3.Pagos a cuenta (Estado Econdmico y Financiero)
1.4.Saldo Final del Contrato de Obra.

2. Memoria Descriptiva Valorizada

3. Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de |
la obra) los cuales deberan estar debidamente firmados y aprobados por la supervision.

4. Minuta de Declaratoria de Fabrica aprobada por el 6rgano y/o entidad correspondiente.

5. Cierre del Libro de Planillas de Obra.

6. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a |
remuneraciones, horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos |

laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes de ‘
solucién.

7. Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de |
pago de tributos generados por la ejecucién de la obra.

8. Constancia de No tener Adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros.

9. Valorizaciones mensualizadas de obra.

10. Modificaciones durante la etapa de ejecucidén de la obra. 2
11. Documentos administrativos (Contratos, Adendas, Cartas Fianza, Actas, etc) §§:
12. Copia de Facturas emitidas por el contratista \ '
13. Comprobantes de pago (de la entidad). \\\_

14. Dossier de ensayos y controles de calidad

15. Actualizacién de precios realizada por la aplicacién de férmulas polinémicasy los indices |
unificados correspondientes.

16. Copia de Cuaderno de obra
17. Fotografias a colores que describan el antes, durante y culminacién de las obras.
18. Otros documentos complementarios requeridos por el Supervisor de obra.

La presente lista no es limitativa, pudiendo a criterio de la Supervision y/o entidad
solicitar documentos adicionales.

El CONTRATISTA presentara a la ENTIDAD dos (2) ejemplares en original de la |
liquidacién de contrato de obra y 01 copia de la liquidacién de contrato de obra;
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| adjuntando la versi6n digital en CD, en software nativo editable y otra version escaneada
con las respectivas firmas por parte del Residente de obra, por el Contador del ‘
‘ contratista, Representante Legal del Contratista y Supervisor de obra.

A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionard la Obra
‘ firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el Expediente de Liquidacién de
la Obra dentro del plazo establecido.

RES
| ANEXOS - GESTION DE RIESGOS f(*;i
g1

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
' A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

' Requisitos:

|
|
RECEE i ~ DESCRIPCION ~ | UND |
| |1 | CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GA

j GRUPO ELECTROGENO 116HP 75KW

| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TN.

2
3 2
| 4 | TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP - 240 HP _ 2
L 5 | MINI CARGADOR SOBRE RUEDAS CAP.=0.40M3 - 2 |
6 2
7 2
8 2

'CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP - 155HP, CAP. 2.25YD3 - 3YD3
CAMION VOLQUETE 6x4, POT. 330HP, CAP. 12M3
'MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO, CAP. 9P3 - 11P3
o | RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS 68 HP, CUCHARON POSTERIOR 2 (3
‘ | ESTACION TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRIPODE) o\
10 MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP.9-11P3 | 2 |\| Memsio
= ,
2

| 11 _£STACI(')N TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRIPODE)

S
‘ | 12 | MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG

Se podrd acreditar equipos 0 maquinarias con capacidades mayores a lo requerido, siempre y cuando no existan
rangos de potencia en sus caracteristicas solicitadas en las bases administrativas (P. EJ]MP, QUE DIGA; CON UNA
POTENCIA DE 70 - 10 HP) aqui no se podré presentar un equipo de mayor capacidad porque ya existe unrango |
de potencia si lo requerido dice, P. EJEMP. CON UNA POTENCIA ALO SOLICITADO DE 70 HP EN ESTE CADO SI
PODRA PRESENTAR EQUIPOS CON MAYOR CAPACIDAD DE POTENCIA A LO SOLICITADO porque no existe
rangos de potencia.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
‘ Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato a través de:

| Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
‘ documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico.

/“_ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
f&ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
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‘ Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

' A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

~Cantidad ~ Cargo - . ~ Profesion
01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero civil tl.u.l]ado' colegiadoy
| habilitado )
01 —!— Especialista de Calidad Ingeniero Cl‘ﬁl tl.u.[lado' colegiadoy
L | - abilitado
01 ! Especialista Ambiental Ingeniero ambiental titulado, colegiado
y habilitado |
! . . Ingeniero civil 0 ambiental tltulado
01 - Especialista en Seguridad de Obra colegiado y habilitado o
01 Especialista en Obras hidraulicas Ingeniero civil U.t L.llado‘ colegiadoy
habilitado
- . Ingeniero civil titulado, colegiado y
01 | | Espec1f1_1ste:en Topografia i habilitado
01 Espeaahsta en Geotecnia Ingeniero civil tl.tl.llado, colegiado y
_____ 1 - S habilitado ]
- Ingeniero civil titulado, colegiadoy |
| 01 Especialista en Estructuras habilitado ,
Acreditacion

l

|

|

! De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato a través de:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en caso que el grado o
titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
| Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU, en

el siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Importante

¢ El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

|
|
|
1
i

{

e
5 \
O

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE A

Requisitos:

Cantidad ‘ Cargo Profesion T Experiencia

Con experiencia profesional
minima de 03 afios (36 meses],
contabilizada desde la
colegiatura come Residente de
Obra y/o Ingeniero Residente
01 Ingeniero Residente de Obra Ingen.iero civil t-it.ulado, y/o Supervisor y/q lp’spector y/o
| colegiado y habilitado Jefe de Supervisién en la
ejecucién de obras y/o Jefe de
obra y/o jefe de supervision y/o
jefe de proyecto y/o ingeniero
' ' jefe de supervisién y/o ingeniero
| supervisor  residente  Vv/o
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i Especialista de Calidad

|
\
|

Especialista Ambiental

Especialista en Seguridad de

01 Obra

s

Ingeniero civil titulado,
| colegiado y habilitado

ingeniero inspector y/o jefe de
inspeccién  y/o  ingeniero
supervisor y/o supervisor de
obra y/o residente principal, en
la ejecucién de obras iguales o

similares al objeto de la
| convocatoria. 1
Con expenenc1a minima de 2
afios (24  meses) como

Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente
o responsable de: control de
calidad 0 calidad 0
aseguramiento de calidad o
programa de calidad o
protocolos de calidad de obrasen
general; que se computa desde la
colepiatura.

[ngeniero ambiental
titulado, colegiado y
habilitado

Ingeniero civil 0 ambiental o
Ingeniero de Seguridad e
Higiene Industrial o
Ingeniero de Minas o
Ingeniero Industrial
titulado, colegiado y
habilitado

Con experiencia minima de 2
afios (24 meses) como
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y

| mitigacién ambiental o impacto
| ambiental 0 medio ambiente, de
obras en general; que se

Con experiencia profesional
minima de 2 afios (24 meses),
contabilizada desde la
colegiatura, como Responsable
y/o Coordinador de Seguridad
en Obra y Salud Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad y
Salud Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad y/o
Ingeniero Especialista en
Seguridad y/o Ingeniero y/o
Especialista de Seguridad en/de
Obra, y/o Ingeniero y/o
Especialista en/de Seguridad y
Salud, y/o Ingeniero y/o
Especialista en Seguridad en
Obra y salud Ocupacional, y/o
Ingeniero y/o Especialista en
seguridad y/o Ingeniero en
Seguridad en la Gerencia de
Seguridad y Salud de Trabajo
y/o Ingeniero y/o Jefe
Corporativo - Seguridad y/o
Especialista en Seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente
y/o Supervisor de seguridad en
elecucion de obras en general.

|
‘ 01 l Especialista en Obras
hidraulicas

Ingeniero civil titulado,
colegiado y habilitado

Con experiencia profesional
minima de 2 afios (24 meses),
contabilizada desde la

_computa desde la colegiatura. |

3
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| | colegiatura, como Responsable
y/o Coordinador y/o
i ‘ Especialista y/o Ingeniero
| | | Especialista y/o Ingeniero y/o
‘ Jefe y/o Supervisor y/o
Residente en obras hidraulicas
y/o sistemas hidraulicos, como
(colectores, canales,
‘ alcantarillas, represas, sistema
de suministro-de agua potable,
sistemas de estaciones de
bombeo, obras de defensa
contra inundaciones, plantas de
tratamiento}, sistemas de
alcantarillado de aguas |
residuales y/o sistemas de ‘
alcantarillado de aguas pluviales
y/o sistemas de drenaje pluvial,
I obras de ingenierfa vial (calles,
‘ i carreteras, reposicion de
pavimentos), edificios y sus
instalaciones, en la ejecucién de
| obrasengeneral.

. Con experiencia minima de 2

| ' S aftos. (24 meses) como

01 Especialista en Topografia Ingeniero civil titulado, Especialista en Topografia en
! colegiado y habilitado ejecucion de obras en general

que se computard desde ia
L ) _ colegiatura.

|

| Deberd acreditar 2 afios (24 |
! meses) de Experiencia minima

[ | como Especialista en Suelos
‘ ) . y/o Geotecnia como Ingeniero
01 | Especialista en Geotecnia Ingeniero civil titulado, y/o Ingeniero en Pavimentos,
colegiado y habilitado Supervisor y/o Inspector en la
‘ gjecucion de obras en general,

la cual serd contabilizada a |
partir de la fecha de |
colegiatura.

\

| | | | Deberd acreditar experiencia ‘ /V:SE_ T}};?\
‘ _ minima de 2 afios (24 meses) § ‘C‘o‘\
| como: Ingeniero Estructural y/o (|G ’g,
Es;femallsta en E.structuras en L.\ SEGUNDD
obras y/o Especialistay/o \ MEMBRG ‘
Ingeniero civil titulado, Ingeniero o la combinacién de \\__//

01 Especialista en Estructuras | colegiado y habilitado estos en/de: estructuras y/o |

estructural en la ejecucién de
obras iguales y/o similares, la

| cual sera contabilizada a partir
de la fecha de colegiatura.

Se considera obras similares a la Construccién y/o Rehabilitaciéon y/o Sustitucién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o Remodelacién o la combinacién de los términos |
sefialados en la ejecucién de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de
alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial y/o Sistemas de Alcantarillado y/o Sistema de
Agua y Desagiie y/o Sistema de Saneamiento y/o Colector y Subcolector en tema de Aguas Pluviales.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
‘ | Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato a través de:
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Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

La colegiatura y la habilitacién seran acreditadas para el inicio efectivo de la obra, teniéndose en cuenta que los
profesionales deberdn entregar su habilitacién por el total del plazo de ejecucién de la obra y/o seglin su
incidencia de participacién; esto acorde a la Ley 28858, Ley del Profesional de Ingenierfa y su Reglamento

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) vez el valor referencial de
contratacién en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computardn desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

La experiencia acreditada en obras similares ademdas debera contener los siguientes componentes en igual o
superior magnitud a lo que seré contratado:

Se considera obras similares a la Construccién y/o Rehabilitacién y/o Sustitucién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Instalacién y/o Creacién y/o Reconstruccién y/o Remodelacién o la combinacidn de los
términos sefalados en la ejecucién de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas
de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial y/o Sistemas de Alcantarillado y/o
Sistema de Agua y Desaglie y/o Sistema de Saneamiento y/o Colector y Subcolector en tema de Aguas
Pluviales.

.

Acreditacion:

obra; (i} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constencias
de prestacién o cualguier otra documentacién?! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacioén se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que

sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

21 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitabie aquelio
que se acredita, por ejemplo mediants, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros. .

1D

la|

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de

el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacidnj &
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Importante
o Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamenio.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.

.

 SEGUNDD |]
\_ MIEMBRO

N "




=58 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
43 | ICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

%—;’% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \

CAPITULOIV ‘
| __ FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera /—‘

lo siguiente: )
. - PUNTAJE / METODOLOGIA PARA su‘<~I'<'“0 e
< J £
L FACTOR DE EVALUACION | ASIGNACION g /Oz'
'A. PRECIO (” e )
- o - - _ R /

La evaluacion consistira en otorgar el maximay v

puntaje a la oferta de precio mas bajo y s
i ) ) otorga a las demas ofertas puntajes ™
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente propoarcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmuia:

l Evaluacion:
| Acreditacién:
i

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
| de la oferta {Anexo N° 6).
‘ | = Oferta |
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i ‘

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

| 9522 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: {Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad I

[3] puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

|
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

0 puntos
B Pt
B.1 Préctica % 0;515,:58
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo ‘ éE N | ‘-4:,;
'O "4
Acreditacién: | seGLmnoO | /

. MIEMBRO |/
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridéeLL_/
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o0 norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2} *

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de

2  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

2 El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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25

26

o8

2%

30
3

32

33

35

Ee_stlon ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?” | /_,/‘

| a la fecha de presentacion de ofertas.
| B 2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
(V]
Acreditacion: \

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de [la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Soudil
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®™ |
! a la fecha de presentacion de ofertas. |

B 3 Practlca - - o -

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde |, 7t
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyog

alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ' *

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con| S—

reconocimiento internacional®, ;T

E! referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®*, y estar vigente®®
a la facha de presentacion de ofertas. l

Sea firmante/signatario del Acuerde de Reconocimiento Mutuo (MLA) del international Accreditation Forum-lIAF
(ntto/www.iaf.nu) o del interAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www .iaac.orz.mix) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hiio.//lwww.european-ascreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec-
zac.org/).

~,

En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion. <% OF B‘EQ
-~
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. jél

(&
Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la SEG UMD
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por 18 ayicassn
Social Accountability International (SAi). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado 3
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, fibertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccidon exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el cerlificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de apiicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacidn, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamientc, obras electrcmecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(atn Mwww.iafnu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (rtic:/iwvww.isac.ora.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hit://www.european-accreditavon.ore/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (httn /iwww.anec-
pag.orgf).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filiai u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

ZER
PX
£l certificade debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de }\ .-.,"ﬁ\r_b NBRO,
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‘ B.4 Préctica:

Responsabilidad hidrica
‘ Acreditacion:

‘ Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (ntp./iw . 205.600.01¢80HILaC0 _2zud). |
L ) - - |
' B.5 Practica: ; 7
| { e}
Certificacion del sistema de gestion de la energia (3 EZ
.";
Acreditacion: 4

alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA * ¥

reconocimiento internacional 38

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del ceriificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la normal|SC
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o norma que la sustituya, cuy [

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente*©

[C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA _ -
| Evaluacion: {Maximo 2 puntos) %

Evaluacion:
Presenta Ceriificado SO 37001

gestion antiscborno [
| ' No presenta Certificadc iSO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El cerificado debe haber sido emitidc por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante

.,

Se evaluard que el postor cuente-con certificacion del sistema de [2] puntcs

| 0 puntos

N

)
\‘\EF:

~/

ok SELE

COML 7
N

el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que /§ (s)
cuente con reconocimiento internacionat.*’ o \ L g
— = \ Sheliob
N WEMBRO
% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién de! certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances S——1t

37

38

39

40
41

44

involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion ¢ construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre ofros.

El postor en su oferta podré acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del international Accreditation Forum-1AF
(ntis/www.ial.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto:/iwww.jaac.ora.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (ntio:/iwww.european-aogreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (nitp/iwww.apec-
pac.oral).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-iAF
(http://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://iwww.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el facter capacitacion.
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‘ El referido certificado debe corresa)_r;der a la sede, filial u oficina a ‘ - -

cargo de la prestacion *2, y estar vigente * a la fecha de
presentacién de ofertas.

‘ En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus |

| integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*s

Importante K

segtin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad ¢

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

N NOWC |

SEGUNDO

MIEAiBRyi

42 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% 4 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién.
2
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CAPIiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo. y 5 tht(

s En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un conirato por cada obrau
incluida en el paquete. 1©

I‘\ PR A W S

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra INSTALACION DEL

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO(l

DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA — PASCO CUI N°2309153, que celebra de una
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20190242961, con domicilio legal en JR. GRAU N° 302 - OXAPAMPA - PASCO, representada por

[, ], identificado con DNIN°®[......... ],ydeotraparte[............... ..], con RUC
N [, ], con domicilio legal en [...........ccccoii, 1. lnscrlta en Ia Ficha N°
U ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ooriiii, 1. debidamente representado por su Representante Legal,
[oooiien. ., con DNIEN® .o ]. segin poder inscrito en la Ficha N°
[oveiiini ] A5|ento N” [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ]

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...........cc.oe. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, !

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-

MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-
MPO- 1 para la contratacion de la ejecucion de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalies e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecucion de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA — PASCO” CUI N°2309153.

g DE ?;,
\ LS
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL j§ /

Ef monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incIuy‘e S,SIE‘;IEJU'

todos los impuestos de Ley. ___ji

Este monto comprende el costo de 1a ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, prugbas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion {CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

=
o
O
El plazo de ejecucion del presente contrato es de |[...... 1 dias calendario, el mismo que se computa y P
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.  *

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para ias
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) de
montc del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento d
i la liquidacidn final.

importante

Al amparo de lo dispuesto en ei numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucion de obras que se sujeten a las .
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita Iz '
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original corno garantia de fiel !
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

s “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
_ de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar le siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través a4
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL «QDE &Y
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deb o\

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. ‘O

\Sa«:w“" pi

‘ {EMBRQ -
Importante S U} ‘
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Al amparo de lo dispuestc en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de -
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por :
. ciento (10%) del monto def contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
" de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a '
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

@
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. /-

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO /é
s
“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directo "8..
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL :
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]}del monto del contrato original. N

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO
DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en [CONSIGNAR
EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]¥. La entrega del o los adelantos se realizara en
[CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

TS
/OF SEs}
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la soiicitud. [ -
[=
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS "?) PRIRER

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®] del ~_ ' _~
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendarin previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar
la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de Et CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA \t(\ ey

(S | ©

La conformidad de la obra serad dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra. 1© SEGUNDO Z

) ., A \ DMEMBRD /
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA N 4

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

9 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

50
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De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 de!l articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
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DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECL}CION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS s

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contratd ™ pgieyk

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios™
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Ei retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad.
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retrase como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Q_tras pen_aﬁd_ades i

| N° Supuesto de aplicacion de 1| Forma de calculo Procedimiento . {oE iSFZ}\
| penalidad ! § @\
1 | Cuando el personal  acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del i8 / g
| permanece menos de sesenta (60) = CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR \ seGuUNpO |
dias desde ei inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR o\ La«!EMB?'
‘ | en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA N
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN |
| es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
i articulo 190 del Reglamento. | obra en el plazo previsto. | - _|
| 2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
' obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
‘ con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O |
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN ‘
I MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
‘ | personal en obra. |
obligatoria.
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- - Otras _pt_-zn_alidades |
N° | Supuesto de aplicacion de ' Forma de calculo Procedimiento
_ penalidad - ‘ o
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE ‘ ' o
SEREL CASO] . B
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®: Y y 46‘00 '\
= o ;o$ /O
| Otras penalidades Q z

‘ Supuesto de a_pli_cacién de penalidad Forma de calculo ~ Procedimiento | \,\

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) ‘ Sebtm informe  del
| ef acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ja | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA |
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | | OBRA, SEGUN |
las ocurrencias. o , | CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

" Importante

' De haberse previstc otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de apiicacién de penalidad, !
! la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el BT
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. /— Pl

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; ¢
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) dei monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi¢ ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo )
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De |
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del{o\'—. E@c
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. D | %
g Ik
$EGUNDG
rm.QMBEO

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan. '

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente conirato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

51 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexe N° 1 de dicha Directiva. @
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de =
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

(s \ i

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS%?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacidén o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cuaiquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones -

del Estado. & DE i““
2 I

S

© . :
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS \ SEGUNBeT |/

. MIEMBRO
Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Ob>3\_,/
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a ta JRD"); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicabies a la JRD.

52 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
N soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Conirato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las
JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision

otorga a la parte afectada la potestad de resoiver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. N
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter la : vg
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Pan‘es 0(}
acuerdan que es condicidn obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo elf d %

procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el cardcter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por
la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

e SE
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante /& %\
la ejecucion del presente contrato: g z
O eh

3 :
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [-.vvooeeeeeeee e ] w o

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
|
“LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA’ & s‘?‘ei\;
X >
i Qo
«8 A1
\ engy
importante ! \_///

" Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

5 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:

https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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| CAPITULO VI , |
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA |

‘ De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivads.

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. P
| 1 DATOS DEL | Ntmero del documento ] - )
DOCUMENTO Fecha de emision del ’
L | documento -
2 DATOSDEL | Nombre, denominaciér o razén ‘
CONTRATISTA social .
Ruc — e ]
| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
| | SIGUIENTE INFORMACION:
| Nombre o razén social del | RUC o, |  Descripciondelas |
| integrante del consorcio | ° obligaciones 5
{ == | —
| - |
_ I . .
'3 DATOS DEL IR h ]
 cowmato  Nimerodelconialo I 5 e
| Tipo y nimero del §
. procedimiento de seleccion o |

Descripcion del objeto dei
cenirato

Fecha de suscripcion del
[ contrato |

Monto del contrato |
| \

4 DATOSDE LA OBRA Denominacién de la obra

| Nombres y apeliidos del

=
|
acton de 'a oor |
Provincia y Distrito) |
| Supervisor de la Obra !

| Plazooriginal | diascalendario|
‘ | Ampliacién{es) de plazo ] dias calendario |
_Total plazo - dias calendario.
| | Fecha de culminacion dela | ‘ .
Plazo de ejecucion de la obra | obra I— | —— __A_}\
Fecha de recepcion de la obra O DE S
| P _ B __{lg _1.' |(€C\
| B ™
Fecha de liquidacion de la (3 i
‘ obra i@ q\ z/s
— 3G N
| : Nlmero de adicionales de \ M;EMBDQO 7
| | obra N F.-/i
|
| Monto total de los adicionales |

S I |

Monto de la obra NGmero de deductivos [

Monto total de los deductivos ‘ |

Monto total de la obra (sélo |
| componente de obra)
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5 APLICACION DE Tetes —_ | n
‘ PENALIDADES nMg:go de las penalidades por
| Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
| 6 SOLUCION DE | Junta de Resolucion de s
I CONTROVERSIAS Disputas >
DEL CONTRATO o :
Arbitraje Si

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad '

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto }

" "NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO CTOMPE;I‘_I_EL\ITE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ) e -
COMITE DE SELECCION

LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 &

3
Presente.- © .

El que se suscribe, [................ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que ia siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social : B B o —
Domicilio Legal : ) o —
RUC : - | Teléfono(s) : | N
MYPES E No | T
—_— : === — | /%A "Cch
Correo electrénico : 79 T\
| PRCCAY
ER “
Autorizacién de notificacion por correo electronico: 9, "vu#al '
1 eR
N S

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones: g

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacidn,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1k} ‘-f"(_.ﬂ

St

Firma, Nombres y Apellidos del postor o \ SE’GUI_\;DO +
Representante legal, segin corresponda MIEFBRO)

~.

e

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. -

®
. D s
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Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Razén Social :

: 0
SOT%
3 "z
\\ - ITE
"a, d R 4/!
" /I

Datos del consorciado 1 N - |
Nombre, Denominaciéon o ‘

Domicilio Legal :

RUC : ) | Teléfono(s) : ‘ o _}_
. MYPES ) B ' No
| Correo electronico :

. Datos del consorciado 2 -
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal .

RUC: Teléfono(s) |

 MYPESS si | No

_Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social : —
Domicilio Legal - - | [
RUC : [ Teléfono(s) : A SH
= e . % e
MYPE - - Si 1 No & %
Correo electronico : - 5 /1%
O .—{I"' —F
| SEGUNDP ¢
R, e - MIEMBRD
Autorizacién de notificacion por correo electrénico: L

| Correo electrénico del consorcio: ] |

Esta informacion sera verificada por la Entidad en fa pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

*  Ibidem.

7 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




A

o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 _

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

Presente.- ,/i\k"

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sancicnes contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
{

\
A\
%\
N,
Y

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
¢ presentada por el representante comun del consorcio.

S
5
O

\

& oE | SEQ.
e GUNDO)
MIEMBRO

NN A
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condicicnes detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

_fl_
SEr >
@E Er‘o‘
T )%
) Z;
(] :

(s

SEGUNDT N
MIEMBRO  /

.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

Presente.-

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

\ SEGLNEDO
. FAIEMBRO

\
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 ~A ]
Presente.- SELAY
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el Iags 3 z
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIO qFE
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 1
P
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio -
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR — SEZ'@'
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para, /& o
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién 5[ . ?7_'
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. \© \VP’YER J
\ ' if
\_MEMBRY /
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, ™~ g
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
¢) Fijamos nuestro domicitio legal cominen [.......c..cccoeovveeeeenen. 1.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]% _
* CONSORCIADO 1] 0 A
/% e SE((\\
PO I A o2
(-_g | Qo
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 38 / g
\ SEQUINDTD
\_ EMBRG
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]% N A
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSCRCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009%%0
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Impostante

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

\

SEGU]\I 10
\ MIERERG

\\\._,___’

NO

TNOY
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]}

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

| ¢
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE

LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 iS

o
Presente.- \ PRe/

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IThéM PARTIDA } UNIDAD ‘ METRADO PU SUB TOTAL |
|
| |
1| Total costo directo (A) - 1
2 Gastos generales - |\
21 | Gastos fijos N - = —
2.2 | Gastos variables - o
Total gastos generales (B)

3

| SUBTOTAL (A+B+C) - I
4 IGve . | .
|5 | Monto total de la oferta |

Utilidad (C) ] [ ' 1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos. « DE /S}ZE\
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] j8 ' é

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

61

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), &l valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se |.
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 4

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condicioné
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites  pAe7 !
del valor referencial sin IGV”

N nebs
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO Dg,&:
£ —

LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 (3 G
Presente.- 8 | z,
\ PR LENTE }
g L AR f/
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER /- 1
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo conl_
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en Ia/,_._m
Amazonia; y (E Stey
/s ‘e,
I °
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia. (8/ N z
\ E
\\\ M ..'!’\BRC_) /

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

y s

<& OE !,55‘. »
1 .|l|

[

HDO|

)

importante Q

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jurada sera presentada por cada uno de los inte

del consorcio, salvo que se trate de consorcios con

suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad

~ independiente y el nimero de RUC del consorcio.

62

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta,
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejer
ala Renta.”

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa’ a las “Personas natirales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas

 SEGLIK
grantes\ MIEMBRO
contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ;

.

generadoras de rentas de tercera categoria. ubicadas en la
Zan la opcién prevista en el Articuio 16 de la Ley del Impuesto
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‘“R ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
LS LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1

ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA o
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO) sl
\'2 = ELI 5 i"\
!O J
o
Sefiores k phefibEn

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO D /
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

MOV

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /&)
s
'y
Fil;ma, Nombres y Apelliao; del bosibr o
Representante legal, segiin corresponda
Importante ST Q‘% !
_ A
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de ' © X _j'
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion ‘\ ’fEH‘fJ:; ‘
~ Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacion-de-provesdores-sancionados. PN Y o,/‘

Tambiéen le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
. ganador de la buena pro. :

WA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA ‘\\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADO DE LA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- 1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) /& ©%/°

' NO\'"

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MPO- SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADO DE
LA LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-1

Presente.-

El gue se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o

Representante legal o comun, segun / 6{-:_‘5";;\
corresponda ’i\"’ 4
. X ®
g /e
\  SEGTR DO
. AN MIEMERO |/
Importante ~— ]

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios eleclrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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