. BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
| EJECUCION DE OBRAS

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
T [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
SIS especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
| | id Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
5 mportante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

®etfesssannnanae (7]

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méreaias Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina .
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de-Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior‘f&,w
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Lefta 10 : Para el cuerpo del docur'nemo en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para-el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022

1° MIEMBRO 49

J




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES x
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-MDSJV/CS

SANJUAN DE

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

004-2024-MDSJM/CS
%
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRé...; ............. o

“RENOVACION DE PISTA; EN EL (LA) CALLE VEINTI
(TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS - AV. HEROES DEL
PACIFICO), AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA
ALEMANA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” — CUI: 2629015

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, Pog

. ‘.\
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la L@@ﬁ cr
Contrataciones del Estado. x° =R
U secssotionehacasnes 1%
- - %, PRESIDENT,
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secrétgria ivo‘#'

Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momefftme we®

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedorg;;nyo s,

demas actores que participan en el proceso de contratacion. §%\£ £ 8¢
$3

misi

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas antico WS I8RO
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislafyo N° o9
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como Pacm
demas normas de la materia.

\)Dw Djs S

Y% OE
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participané‘i;a‘%gt i
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria T&ica z9
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informaciag veferigac..... o
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de pé‘%&i
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. "
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SECCION GENERAL

\Q« 9 ‘)(‘;A

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO B
SELECCION ¢

@ Y,
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el cas
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

‘.\}gjﬁ S(fls"

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado Q@%ﬁ%
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con ins§ig?cio’
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNFP) que agigiiStra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener:
informacicén, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe. "o,wo o Pg\,0

3

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucg D"hp

sefialadas en el documento de orientacion ‘Guia para el registro de partig, q_.";(

electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 33 ’9"%
.............. 7

(78]

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se endue1jR8EMBRO &
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el %’E: uw&v
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registfar su -
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

' No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracidn de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser VisaﬂB%,q,

por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apod SE e

(L A
mandatario designado para dicho fin Y, en el caso de persona natural, por este o su apé’@ A C%r"o
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan ®¥ad =m
(_[’; -------- Euﬁ .;Sél’,
|
Ll L I e Y2 S AN R I IR T AY ey )

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion Jurada. ‘)}DAD /s

L

QO
£

\QD%
A .. g N\ {,
*  En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman /a@@na o0 2ZF
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declaratia en

documentos escaneados. MJEMBRO é’q
7
Z
e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. W Og M\N*‘;V
\)QAD D/
Q\@;{k 23
1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS S

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desd%ldé .'03“06‘5’
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronogt%
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬂrmas-digitaIes/ﬁrmar-y-ceniﬁcados—digitales

J
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo

asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido p.
postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colin

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor AD Ors,.
DE-?Q‘&
es, — %

sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la_
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de %&bﬁjﬁigﬁa' é'}

por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente. %,

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS &S

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o coggitg, d
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo’tett
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitossig
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a traves del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

s
s

[3V] N_g\«




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccigﬁ¢

segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyend§§ %’;

cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién,’no m

admision, evaluacién, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena é"@ """""""" %
ol

W,
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de Ia buena pr.éi@g" }‘cﬁ?
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, si§e(ue st
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro §e prodvEfoeDE ma,s\fo
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

OAD Dy
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia L D~S£S4',)
. A S R/
siguiente de producido. $8 g%
T i o i ’ [ZBETITTTTTY [y e (%)
Importante % 2° MEMBRO &

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciovfsjgﬁ’ ;
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la ofert
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccio
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impu

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. gé?
(7,1
Importante %

e Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes

y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secigkoe sg’&;r_
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia sig S /‘fq})
de haberse solicitado por escrito. §S }

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de califj
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comh@,ge ar®
seleccion, segtin corresponda. De W

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de disy
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenami
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el exp@ﬂ%nte
siendo que, en este dlimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en eh,menQr
tiempo posible, previo pago por tal concepto. % 2° MIEMBRO &

“U Q\fo
g ) ANyt

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganado@g
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equigxent
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta.g
consentimiento de la liquidacion final. % PRE

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pe oy
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez p(g‘-eénto
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad du'?éﬁte/l
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en ca@@ -

Dls '~

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el arti ABRO 04‘&?
del Reglamento, siempre que: W pe “mg\f
a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea ypg Y
Adjudicacion Simplificada. Y& OE SE/ /%,
b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calend @\y R
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones pRMddica =3
en funcién del avance de obra. (7T e P

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |
| a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: i

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (Imp.'//wwwlsbs.qobpe/s/s(ema;%om s~

| financiero/clasificadoras-de-riesgo). QLo N
O (2%
s s
| 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual & TFa =4
! clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la f%/a% ------ &v
: de emision de la garantia. @ ¢ 9
W pg\ M

, 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, |
i incluye las clasificaciones B+ y B.

4 oe:éuo_z %

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emiti@ébr. | .
| distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpf& copn =

la clasificacion minima establecida en el Reglamento. ~_3geeec seensan ‘
% T MiETiaRG "2
v o
I En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora dg'uaoe mﬂ's‘\'
| garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. !
? ; . L . L 3 . \JOAD O
' De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efect ﬁ@ N 2
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garamiasg@\be
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs qob.pe/sistema-financiero/relac®ir-de- e
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). ) cissensfesierennans )
emp a ) % 2 IENBRO &
.\/

| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en N0 AP 1-
RN ,

&

" el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. S 1]
23 ES
gt | "
SRR T
3.8. PENALIDADES ¢"o ENTF 0&
W og Wt
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
WSS

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones ob&f@
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por ca ia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

[
(2
3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el nu&%_}%
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la @é’%né
especifica de las bases. l

[ 72—

b/ 2°
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cé‘d@ uMa
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o deg®

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

W pg e

/‘é

Pl ]
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
RUC N° : 20131378204
Domicilio legal - Av. Belisario Suarez N° 1075 — San Juan de Miraflores - Lima
Teléfono: . 01-276-6716
Correo electrénico: . logistica0 1mdsjm@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
RENOVACION DE PISTA; EN EL (LA) CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS
_ AV. HEROES DEL PACIFICO), AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, ZONA
PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LN

DEPARTAMENTO LIMA” — CUI: 2629015. K
S
£

,o
w LU G
3 PR

1.3. VALOR REFERENCIAL* “,
“an

El valor referencial asciende a S/ 467,816.25 (Cuatrocientos sesenta y siete Mil ochocientos
dieciséis con 25/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto qu&y
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado ago S

noviembre del 2023 3o
[

Valor Referencial Limites® “aw DE&,\,&"

(VR) Inferior Superior - o0 gis,,
S/ 467,816.25 S/ 421,034.63 s/ 514,59'(/§§\‘0“ c
Incluye IGV Incluye IGV Incluye |
(!';--2-;--“-1-- .
“a F\l'.“‘s\‘

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder Jos limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02 de fecha 13
contratacién . de Marzo del 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente RG N°006-2024-GDU/MDSJM
técnico . del 24/01/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente . NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

| Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

P REHES

~ %
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO M oE €

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion %ggqﬁ

A

(N

bases. gﬁ«bi SE, b
SES )
©° m

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Q "5 WEMBRG &
%,

v

. i . ; (7
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (sesen
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad Av. Belisario Suarez N° 1075 -
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Recoger en : Subgerencia de Abastecimientoy Control Patrimonial sito Av.
Belisario Suarez N° 1075 — 4to. piso, Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 soles
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Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 soles
técnico Digital: S/ 10.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en elQ \
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selg@ }

libre y gratuito. K

1.12. BASE LEGAL OAD O
%Dt &45’947

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024. §°

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del @

X 2024 Teeeranne seorine [2]

- Ley N° 27972, Ley Orgénica de los Gobiernos Locales. V‘ MIEHRRO £

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Modificatoria el &bmu‘“’g\(
Legislativo 1444

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del E
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-202

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, y Decreto §@re z%
N° 308-2022-EF. =" N A s "
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444‘%,.'&;" MBR°§'
Administrativo General. Uhy e w R
- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OS ? '

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efe

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por pe; RB Oy,

. ; %%E ’5,
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda. A\ KN

EA

k=)
§o £4-]
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cady hpi BRO &
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcioy RN
corresponda. :

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados 0 usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma. no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 |aomision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

\_
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales. O o,
NS k ) JCL(A N
N 2

Importante SDTE%'
e &
e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, r‘faw O
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acépite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y.variables de la o
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o  El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, e aMiEl'iSfic')' Yy
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referenéigj 5 ma,s\«

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los &

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. ¢ By

@ % DE‘SE .\
£
FO

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
@ i
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calific?cférw MERG

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bas&%

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

v
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| Advertencia |
" ;
| El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir \
" al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites "“Documentos |
para la admision de la oferta”. “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. 1

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

DDy~

Advertencia GQ\ “ f-h"

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohjpi_qg ___________ :

exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente e &

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. %g, esa Np«o

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PID%DEQ“,

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f). QV*\)%'ED s

Sy 7

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. F° ™
i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de a wa%eﬁo »

plazo mediante medios electronicos de comunicacién ''. (Anexo N°12) @, éy
j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2, W pg u\vﬁ\'

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. WOAD D

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucitﬁ*g)@E
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este ¢ darjo Zo
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el ¢ endarig- "
avance de obra valorizado vigente. %, "2 MIEMBRO &

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo réy) 2, o

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigitalﬂgob.ge/interogerabilidad/

I Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

k 3 | a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion academica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

OAD O~ .
"« Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo logf & ke T
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestaci@‘g‘* %4”0
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciBn Im
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe‘-’gr'" S ENEF
documento. “€ U
W D wiRF

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional

en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. DAD Og,

Y
SRS
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tieﬁ@' A
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna MIEL iBRD 4T
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete. %2, é%
W pg mﬂfi"
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. \JOAD Dyg
PALEEYON

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados §§\a

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentad®s la =R
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista €8 r?s ----- -9
it 7 o Py . . 4 . . . L, BRC &
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que rea/ifooel )
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. AN ne u.'.R““

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
|a Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

1 pttps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo. gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcioén consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el ext iR o1~
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares p
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se ¥a¥e\de\ |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apasfilla, \e
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™. D sosssarks

v
o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignadao‘fmog
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Par. MEMRRO

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Re

debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD,EN AV.

BELISARIO SUAREZ N° 1075- SAN JUAN DE MIRAFLORES en el horario de 8:00 amv%dm:gg
&

pm. OE $¢,
A
23S
Importante ) i
O CETIENBE—— eereims - Y% 2° MIEMBRO

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por s@gg
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera EN VALORIZACION UNICA.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad preve un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

SELs C. ’

B

A
91
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SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la gjecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

SjMz

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SAN JUAN DE MIRAFLORES

GERENGIA D DESARROLLO URBARO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LA INVERSION:

“RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV.
MIGUEL IGLESIAS - AV. HEROES DEL PACIFICO), AA. HH REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" -

CUI: 2629015"

)

S,
d&nCM 0.

Y:,\DLD D1,

san Juan De Mirallores - lima - PERU

Febrero - 2024
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0 MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
s GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
QAT SUBGERENCIA DE PROYECICS DEINVERSION ¥ G3RAS PUBLICAS

TANG del Bicentencrio, ge la conseidacian de avestra independencia, y de o
cenmemorocidn de los heroicas atolos de Junin y Ayocucho™

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION:

“RENOVACION DE PISTA; EN EL{LA) CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS - AV. HEROES DEL PACIFICO),
AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" - CUI: 2629015"

“1.'DENOMINACION DE LA'CONIRATACGION 0 i : : '

Ejecucién de la Obra correspondiente ¢ la Inversidn dencminada: “RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA)
CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV, MIGUEL IGLESIAS - AV, HEROES DEL PACIFICO), AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA
ALEMANA, IONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA" - CUL: 2629015".

72 AREA QUE EJECUTA bt e A s
Supgerencia ce proyectos de inversidon y obras publicas de lo Municipalidad distital de Son Juan
de Miraflores,

3. FINALIDAD PUBLICA " 18 ST : DR AN EIETRS
Considerande que el citado proyecto formao parte de lcs proyeclos de Gestion de la
Municipolidod Distital de San Juan de Miratiores para el presente ano, la municipalicad requiere
continuar con la fase de inversién, gjecutando la Obra correspondiente, de conformidad con el
Expediente Técnico aprebado:; ejecucidn que se llevard o cabo de acuerdo con la normatividad
vigenite y con los lineamientos establecidos por la Municipalidad distrital de Sen Juan de Miraficres.

"4, ANTECEDENTES '« oo R
Mediante Resolucion Gerencial N° 006-2024-GDU/MDSIM, de fecha 24 de enero del 2024, se
aprueba el Expediente Técnico modificado correspondiente a la Inversion cenominogo"
"RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS - AV. HEROES DEL PAcmc;));;
AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA. ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUANDE % 2°
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ - CUL 2629015" cuyo presupuesto hd: 49’\\

elaborado con coslos al mes de noviembre 2023. !

DEFINICIONES |\ ) e ST e e : ER T L A K 4 i

v Cuando en el presente documento se mencione o Da.ooro ‘Ley’. sin- especificaro, se
entenderd que se estd haciendo referencic directa al Texto Unico Qrdenado de la Ley IN® 30225. \
Ley de Contrataciones del Estado, cprobado por Decreto Suprema N° 082-2019-EF, vigenle o 'g__
fecha.

¥ Bajo el mismo concepte, la mencion ol 1érmino ‘Reglamenio’ se entenderd corne ref
Reglomento de lo citada Ley, aprobedo mediante Decreto Supremo N° 344-2018-t
modificatorias, vigente a la fecha.

v Lo mencidn «a las siglos *OSCE', hace referencia al Crganismo Superviser de las Contrat
del Estodo.

v El términe ‘EL POSTOR', hace referencic a la persono. nalural o jurddica. que. legalme
capacitada, parlicipa en el precedimiento de seleccidn para lo contratacion del presente

Pégino 2 de 38
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“Afo del Bicentanano, de Ia consehdacidn de nuestra Independencic, y 0 1o
conmemorociSn ¢e 1as heroicas batolas de Junin y Ayecucho™

servicio, desde el momento en que presente su oferta.

v Lo mencidn al término 'EL CONIRATISTA', hace referencia directa a ia personc. natural o
juridica, © al consorcio, que haya suscrito el conlrato de ejecucion de obra que se regira o
fravés de los presentes requerimiantos Técnicos, Bases y Contrato.

v La expresion 'TERMINO DE REFERENCIA' o 'TDR* hace referencia direcia al presente documento.

v El término ‘LA ENTIDAD', hace referencia directa a la Municipalidad distrital de San Juan de
Miratiores - Lima.

v El témino 'COORDINADOR' hace referencia ol profesional de LA ENTIDAD que tendrG a su
cargo el control y lo administracion del contrato a ser suscrito.

v Fitérmino ‘LA SUPERVISION', hace referencic girecta ol equipo profesional que LA ENTIDAD ha
coniratado y que lendrd o su cargo o supervision, control y conformidad técnica de la obra o
set gjecutada.

v Los siglas RNE, hacen referencia al Reglomento Nacional de Edificaciones.

v Lo referencic a las sigas 'INVIERTEpe' enliéndose efectuvada al Sistemo Nacionc! de
Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones.

14, OBJETIVO DE LA'CONTRATACION
7.1 OBJETIVO GENERAL

Conlratar los servicios de persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denominard
£ CONTRATISTA, con amplic experiencia en la gjecucion de obras de edificacion; a fin de que
ejecute para LA ENTIDAD lo integrided de lo obra corespondiente al Proyecto de Inversion
denominado: “RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS -
AV. HEROES DEL PACIFICO), AA. HH REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, IONA PAMPAS DE SAN
JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ - CUL

2629015".

csuue Y aplicables ¢ la contratacion.

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Ejecucion infegral de lo obra indicada, de conformicad con los oicances !ecmcos y: =1
presupuesiales establecidos en el Expediente Técnico. haste su conformidod i&cnica g ............... ©
recepcidn, sin cbservaciones. gf
b. Suministro e instalacion del mobiliario v equipamiento definido en el Expediente Técnice, hasta 44: - u'RF*\’
la puesia en funcionamiento y segin las especificaciones técnicas descritas en el Expedient /
Técnico, hasta su conformidad técnica y recepcion sin observaciones. [*De corresponde

7iBASELEGAL %
- Decreto Supremo N° 082—2019 EF que oprueba el Texto Unico Ofdenodo de la
Ley de Conlrataciones de! Esiado.

odelanie el Reglomento: medificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-202) -EF.
- Normas de Cenirol intermo, aprobadas con Resclucion de Contraloria N° 320-2006-CG
- Directivas y Bases Estandar del OSCE.
- Decrefo Legislativo N° 1439, crea el Sistema Nacional de Abasiecimiento.
- Decreto Supremo N° 217-2019-EF; que aprueba el Reglamento del Decreto Legistativo N° 1439
que crea el Sistema Naciona! de Abastecimiento
Ley N°® 31953, que aorueba ¢! Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2024.
- Decrelo Legislativo N° 1440, Decreto Legislafivo del Sistema Nocional del Presupuesto Publico.
- Decreto Supremo N 304-2012-EF. gue aoruebo el Texto Unice Crdenado -TUO de la Ley N°

Pégine 3 de 38
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TASO el Bieentanand. (e 1 Conoisacidn ae nuesird Ingegentk
COMMEmMOacOn Ueé X3 hevoicos Dotolos g

MCio, y deia

28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. que apruebc el TUO de lc Ley N° 27444 - ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 14053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitecios y ae Ingenieros.

- Ley N° 28858, Lley Complementaric @ la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de
ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 014-2008-VIVIENDA

- Reglamenio Nacional de Edificaciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus medificatorias, ampiiatorios y complementarios.

- Regloamento Nacional de Edificaciones — RNE

- Codigo Civil.

PLAN/DE SEGURIDAD.Y SALUD. b bt
A la fime de conlrato, el comronsfo debe emregor un plan de segundoo y salud segun ia
normativa vigente.

10. GESTION DERIESGO PARA LA'EJECUCIONDEIOBRA : 2

A. Los riesgos identificados y analizados, se clasificaron en 4 ospectos Sociales y politicos (SP).
Operacional y/o Técnico {OT), Regulatorios (REG] y Tecncoiogicos {TEC). Los cuales se refieren
a lo siguiente:

« Scciales y politicos: Relerida ¢ todo focior que ofecte a las modificacionas de disenos y
cronogramas ya sec por porte del profesional, solicitud del beneliciorio o factores extemaes.

- Bl coso con mayor probabilidad de ocurrencic es la el cambio o rotacién del personc!
encargado del proyecto.

« Operacional fo Técnico: Referida o modificaciones de disenos por errores técnicos
generandose reprocesos y demeras por parie del profesional.

- Bl caso con mayer probabiidad seria por el desconocimiente de ias conaiciones
geoldgicas del lugar del proyecto, la falla de juicio u omisién. generandose accidentes o
darios a terceros.

+ Reguiatorios: Referida a lo normao que debe de cumplir el proyecto.

- El caso con mayor impacto seria el combio de la normatividad vigente que gene@no
modificaciones en el proyecto.

+«  Tecnclbgicos: Referida o errores informdiicos v uso de sefhware obsoletos.

- Existe moderada probabllidod de perdida de base de detos por defos e!écrr:'cos.v"-

B. El plon de respuestc para cada aspecte es el sigulente: :

+ Sociales y politicos: Realizar socializaciones de avances del proyecto vy oc.wsdiy) %
pendientes que permitan ubicar y aclarar dudos. L \ )

s« Operacional y/o Técnico: Se puede evitar desde €l origen, cbieniendo mds mfou-no?‘un -\
que permitan aciorar gudas y dar solucién ¢ posibles problemas futuros

s Regulalorios: Para evitallo se debe realizar una socializocion con los Integranies del Pl
para que hayo un aporte de ideos y puedan encontrerse follas, es importante que
conozcan el reglomento y puedan aportar ideos para el mejoramiento del diseno

o Tecnoldgicos: Promover el uso e Invertir en copacitacién e Innovocion tecnolégic
para mejorar y optimizor procesos de elaboracién del proyecto.

1111. PROCEDIMIENTO DE SELECCIONY/CONTRATACION

11.1.. BROCEDIMIENTO Y MODALIDAD :

£l objetivo del procedimiento de adjudicacion a convocarse, es la seleccidon y contratacion de
Péginc 4 de 38
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- “Afo ¢l Bicentonona, de la consoldacion de ueske independencio, y ce lo
conmamorecién o kos horoicas baiod. - de Junsh y Ayacecho™

una persona, natural o jurdica o consorcio, que asumirG la responsabilidad de llevor o cabo la
ejecucion de lo Obra que se describe en el Expediente 1écnico aprobade y en los presentes
1DR. comespondiente a la inversion denorminada: “RENOVACION DE PISTA: EN EL(LA) CALLE
VEINTIUNO (TRAMO AV. MIGUEL IGLESIAS - AV. HEROES DEL PACIFICO), AA. HH REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" - CUL: 262-90}5".

Sobre la base de lo sefclado, fanto el procedimiento de adjudicacién, como el de
coniratacion y ejecucion, corresponderan ol de una OBRA, sagUn la definicién contenida en el
Anexo de Deliniciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: y en ese
contexto, dutanie el proceso de adjudicacion, contratacion y gjecucion contracltual, se
cplicardn, en general, las normaos pertinentes @ dicho tipo de contraio.

111122/ SISTEMA DEICONTRATACION :
La presente contratacién se convoca a SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

¥17:3) MODALIDAD.DE EJECUCION
Le modelidad de ejecucidn seré por ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA.

$1/4; FORMULA'DERREAJUSTER S /i il : . VLR
El reqjuste automatico de precios serd aplicable solamente ¢ las valorizaciones de obra en

monede nacional y se efeciuard segun el sistema de t&rmulas polindmicos.

Bl reqjuste de precios se efecluard mediante oplicocion de las férmulas polindomicas
orecisodas en el Expediente Técnico, contorme al Arficulo 7° del Decreto Supremo N° O11-
79 VC. sus moditicatorias, ampliatorias y complementarias, o las normas legales que lo
sustituyan, conforme @ lo establecido en el Articulo 195° del REGLAMENTO. Ei volor de ios
Reajustes estard incluido en los Pagos a Cuenia.

Conforme o lo sefoiado en el numeral 38.3 del Art. 38 del RLCE los pagos se sujetan al

reajuste por aplicacion de la tdimula polindmica sefclada. De haberse soliciicdo Adelanto

Directo, este serd amorfizodo con las valorizaciones efectuodos durante ia ejecucion de lu
{

obra.
o= (9] - ) ] - ) )
RESAVA MC/ T (L) MC/°
Donde:
VR Monio de Vaiorizockin reajustada. - <
¥, Monto do lo Valorrocion corespondiente of periodo de servicio o del entregable corespondienta o Fécha

Basa”.

1, Indice de Precios o Consumider a Nivel Neciong! o a fecha de valorzacion.

& Indice de Procios of Consurmidor a Nivei Nociong! al mes de la lecha bose.

1, Indice de Precios ol Consumider o Nivel Nacional a la fecno dgl pago dai adelonio.
A Adelanto en Efectivo entregodo.

MC
Monto del Contrato Origincl
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fecha de pago previstc en ef contrato, utilizando los Indices de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Naciona! de Esiadistica e Informética - INEl a lo feche de
facturacion. Una vez publicados los indices correspondientes ol mes en que debid
efectuarse el pago. se realizan las regularizaciones necesarias. Para este efecio se
considerard como “Fecho Base" fa fecha del Valer Referencial de las Bases Integrados.

(12 UBICACION DELPROYECTO & _
Lo glecucion serd Especificamente en:

Distrito : SAN JUAN DE MIRAFLORES
Provincia : LIMA
Regidon  : LIMA

Lugar: CALLE VEINTIUNO (TRAMO AV, MIGUEL IGLESIAS - AV, HEROES DEL PACIFICO), AA. HH
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, ZONA PAMPAS DE SAN JUAN, SAN JUAN DE MIRAFLORES.

L REQUISITOS!DELPOSTOR S il s i s AT AR RS AR
Los requisites minimos, indicados a continuacion, serén de cumplimiento abligaicric:
GENERALES:

- Parale gecucién de Obra, se requiere contraler los servicios de una Persona Natura!
y/o Juridica, relacionada of ubro convocado.

- ElPostor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores,
en ¢l Capliulo de Ejecutores de Obra.

- &l Postor no deberd tener sancién vigente oplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contrater con el Estado Peruanc. Por lo ontes
expuesto, el Postor no deberd enconfrarse incluido en el Reglistro de Inhabititados para
Contretar con el Estado.

- ElPostor deberd acreditar su experiencia en Obras Similares a ia convocada,

- El Poslor, podrd participar en forma individual 0 en consorcio, debiendo acrediiar su
representacion de la siguiente manera:

REQUISITOS:
- Documento que acredite fehacientemenie la representacion de quien suscrice la
oferta. n el caso de Consorcio. este documento debe ser presentado por cada uno
de los integranies del Consercio que suscriben lo promeso. segun corresponda.
- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigrigs
infegrantes, el representante comin, el domicilio coman vy las obligaciones a iai
se compromele coda uno de los integrantes del consercio, asi come el ;50{(':
equivalente a dichas obligaciones. )
- Lo Promesa de Consorcio, debe ser suscrita por cada une de sus integrantes.

ACREDITACION: i (\

- Tratdndose de Persona Jurfdica, copia del ceriificado de vigencia de poder de
representante leqal, apoderado o mandarario designaco para tal efectio, expedi
por Regisiros Publicos.

- En coso de Personc Neoiural, copic del documento nacional de identi
documento andlogo, o det certificado de vigencia ce poder otorgado por p.

n
X
N
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notural, del apoderado © mandatario, segun coresponda, expedido por Registros
Publicos.
. Promesa de Consorclo con firmas legalizadas.

11311 CONDICION'DE LA'OFERTA' :
£l postor deberd de consignar en su oferta, lo siguienie:

. Bl Postor deberd consignar en su Oferta que el precio de la misma ha sido calculado
de acuerdo al expedienie técnico aprobado consignondo el numero de
documento y fecha de determinacién del vaior referencial.

. El Postor deberd consignar en su Oferta tanfo el monioc como el porcentaje de
gastos generales fijos, varicbies, gosto genero! folaly vtilidad.

|

3,2, OTRAS CONSIDERACIONES " = N :
El participonte, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de lc presenie
convocatoria deberd tener presente lo siguiente:

» Los porticipantes no podran reducir los gastos generales voriables. LOs gastos generales no
podran reducinse por debgojo del 4% con respecto al Costo directo. Deberd reducirse a dos
decimales los porcentajes de gastos generales fijos y variables, asi como o uiilidad para la
presentacion del Anexo N° 6. Consignar en el Anexo N° §la fecha de la presentocion de lo

oferta.

« El paoriiciponte, parc el cumplimiento de los obligaciones objeto de lo presente
convocaicric deberd tener presente 1o siguiente:

. Durente lo ejecucién de lo obra, el contratista deber coordinar directamente corr el : OE S&
Supervisor o Inspector de fa obra.

Q\.:"«‘(. 1Y 5
i
(oS

« Bl Coniraiisia estd obligado a realizar los visitas técnicas, mediciones y cuo!quie,r;gg‘ﬁvi,. h
en esticto conformided o las normas de Medio Ambiente. T T e,
e 2 W e €

« Complemeniondo los aclividades programadas se tomaran las medidas de s‘éé@idod,
durante ia ejecucién de la obra, la- mismas que deberdn implementarse de tol manerc “‘\)OD‘EDSIE)IS;
que se den todas las condiciones necesarias para evilar accidentes. Las medidas de§’§‘ 4

3

seguridad deben abarcar dasde los lopores de difusion ce los desvios hasta los avisog
preventivos en el sitio de la obra.

. ElContratista esta obligado a tomer todas las medidas de seguridad necesarias g
peligros contra la integridad, la vida y lo propiedod de fas personas. instifucion
durante la ejecucion de la obra. En este sentido deberd dotar a su personal. de I
y hemamientas pedinentes para ia reclizacion de lodos los trabajos.
tarminantemente prohibido la realizocion de trabajos en circuitos energizados.

« Eldesgo resultante dela inobservencia de esta obligacion correra Unicamente por cuenta
del Contratisia.

Pégina 7 de 38
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« El Contratista esté obligade a hacer notar a ic Municipalicdad ae San Juan de Miraliores,
por escrito e inmediatamente, cuando s€ hayo dado una orgen que va contra las megidas
de seguridad. Caso conlrario, todaia responsabilidad recaerd sobre el Contretista

13:3..CONDICIONES DELOS CONSORCIQS S0 ‘ :
De conformidad con el numeral 49.5 det articulo 49 del Reglan
que j0s consorcios deben cumplir ias sigulentes condiciones.

Zento, la Entidad ha considerado

o Bl nomero maximo de consorciados es de 2 integrantes.

s El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es ae 20%.

« B porcentoje minimo de participacion en la gjecucion del contrato, para el integronte del
consorcio que ccredite mayor experiencia, es de 80%.

13,4, DOMICILIO LEGAL DEL CONIRATISTA ; St ;
En caso EL CONIRATISTA acredile domicilio legal fuera de la cludad de Lima, esle se obligord,
durante lo vigencia del contrato, a acreditar domicilio postal conocido en la ciuded de Limo, o
fin de que recibala documeniacion confractual oficial que LA ENTIOAD requiera cursarle,

EL CONTRATISTA deberd comunicar a LA ENTIDAD. ¥ mantener acliva aurante todala vigencio del
contrato, una direcciéon de correo electrdnico. Por el sclo hecho de presentar su propuesia EL
CONTRATISTA autorizard o LA ENTIDAD a efectucre nofificaciones a fraves de dicho correo
elecirdnico; siendo de su exclusive responsabilidod realizar lo verificacion diaria de las
nofificaciones que LA ENTIDAD pudierc hacerle llegor o dicha cuenta. debiendo confirmar o
recepcion del correo, en el plazo de ley'.

113/5;  RECURSOS'A'SER' PROVISTOS:ROREE CONIRATISTAR Bt o e pialie & ot wm Oss
EL CONIRAIISTA deberd acreditor, a la firma del contralo, Gue cuenta con siguiente lista de \QQ;)\
equipos: S

s o

[N 1 ] e IRECURSOERT LA ' ’ UNIDAD CANTIDAD 5f3asases connone €9
ol CORIE DE PAVIMIENTO CAP: 13-35 HP INCLY. DISCO DE CORTE UND 1° MIEMBRO
{02 CAMION CISTERNA 4 X 2 [AGUA] 145-185 KP 2,000 gl UND
{03 CAMION VOLQUETE 15 m3 UND

04 FRESADORA DE PAVIMENTOS S65HP UND

05 COMPRESORA NEUMATICA 93 P 335-375 PCM UND
3 RODILLO LSO VBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 lon UND

07 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO B1-10CHP 5,5-20 ton ' T TUND

08 COMPACTADOR VAR, TIPO PLANCHA 4 HP T UND

09 CARGADOR SOBRE LLANIAS OF 125 HP 2.5 yd3 UND

10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP UND

n MARTILLO NEUMATICO OE 29 kg TTTTTTTURD

12 VIBRADOR DE CONCREIO 4 HP 2.4 UND

13 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP UND

14 CAMION WAPRIMADOR DE 200C gl UND

(S5 0 I
ggo 0%«-

Lo Moquinaria v Equipos aue emplee ¢l Coniratisic en lo ejecucion de la o @jﬁu N Z%
encontrarse en optimas condiciones de operocion y de conformidad con el numc @E‘iié;

articulo 49° v el literal {e) del numerol 139.1 del articulo 139° det Reglamento este r .a%'ﬁ de
|

1 Nungvs! 20.4 S A1 20° Gl TUO o b Ley del Aracedimienio Adminairalivo Gerersl )
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colificacion se acredita para lo suscripcion del contfrato. Lo cantidad indicada en la fista, no es
iimitativa, el Coniratista podrd incrementatia y/u optimizoria en caso de que el avance de la obra

asi lo requiera.

Se precisa que La Maquinaria y los equipos minimos se podran ccreditar con copla simple de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venla o clauiter
U ofro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
Magquinaria y Equipo requerido.

Todos los equipos y maguingrios necesarios porala ejecucién satisfactoria de los trobgjos a realizar,
deberan fronsportarse @ obra de manera oportuna y no podran refirorse de la misma salvo
autonzacién escrita del supervisor,

Las pérdicos o dafos causadas a los eauipos y/o maquinarios, durante la ejecucion de la Obra,
corren por cuenta del Coniratista.

Si el supervisor demuesira que los equipos © maquinarias son insuficientes inapropicdos parc
asegurar la colidad de la obra vy el cumplimiento de los plozos, el Coniratista estd cbligado o
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuentay costo.

14, MATERIAL LOGISTICO.Y.RECURSOSHUMANOS - A
£l contratista se comprometerd en sy oferta que realizaré todos 1os trabajos utilizondo sus propios
recursos v se proveerd del personal, equipos. materiales, herraomientas y suministros necesarics para
poder cumplir con el objeto de lo convocaltoria. £l contratista debe proponer equipo de
profesionales que a su juicio sea idéneo, con experiencia acredilado fehacientemente en elrubro
o especiclidad. Lo presentacion de lo oferta implica la aceptacién del contratista de que no ha
enconliade inconveniente alguno para la iniciacion de la ejecucién de la obra enla parte técnica
de acuerdo al expediente técnico. Tedo el personal ofertado por el coniratisto, deberd
permanecer obligatoriamente en 1o zona para sV dedicacién exclusiva por el tiempo ¥

oporiunidad hasta la culmin cion gel proyecto.

s importante senalar que los postores deben tener en consideracion los precios es1cb|ecid6§ fo¥olferg Bty
la elaboracion del expediente técnico. de la misma forma con el fin de no com"‘p_ﬁc‘:;dr/ eﬁ.’,%ﬁosuﬁ"»
financiamiento de lo obra se senala que, los limites para los precios ofertados respecto alos predios
relerenciales por porlide deben estor en refacion directa con el porcentaje estoblecidé-\e:n ‘el
numeral 28.2 del Art. 28 de la Ley de Confrotaciones del Estado; y asimismo debemos precisar que /1,
los precios de la mano de obra eslablecidos en el expediente técnico se hanrealizado de acuerdg
o la iabla salarial CAPECO v de le Federacion de Trabajadores en Construccion Civil ol &
[FICCP), por lo que es necesario indicar que, en ia oferla econdémica gue presenten g&'&
dsbe respelarse el monto establecido en el expediente técnico en cuanio a la MASg GRelire
ofertada. ya gue estos estan contemplados de acuerdo a lo estipulado enlas Leyes s iR
disponen el oforgomiento de beneficios sociales y bonificaciones que tienen ..=
7

irabojadores del rubro de construccion civil.

£1411) IPERSONALCIAVE " e e A AV
La denominacién de los cargos que conforman el PERSONAL CLAVE de EL CONTRATISTA, asi como
las responsabilidades bdsicas que asumirdn, son los siguientes:

« RESIDENTE DE OBRA
Pogina ¢ de 38
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Ingeniero Civil; con experiencia de ireinta y seis 36 meses {computcdo desde la fecha de lo
olegiatura) como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o insoector y/o jefe de supervision v/o

resicenle principal /o director residente y/o jefe residente y/c jele residente principe! y/o

ingeniero residente y/o supervisor principol de obra, en la ejecucion de obras similares.

s ESPECIALISTA AMBIENTAL

ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion ambiental o Ingeniero Ambiental

y de Recursos Ambientales o Ingenierc de Recursos Naturales y Energio Renovable o Ingeniero

de Recursos Renovables o ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales; con experiencic de

dieciocho 18 meses {computado desde lo fecha de la colegiaturg) como Especialista y/o

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambienta! yfo ombientalistc en:

mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo vy mitigacion ambiental o impacto

cmbiental c medio ambiente. en la ejecucion de obras en general.

o ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

ingeniere Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero industrial o Ingeniero

de Seguridad y Salud en el Trakajo; con experiencia de veinticuatro 24 meses {compulaao

desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jele y/o

responsable yfo residente en: seguidad y salud ocupacional o sequrided e higiene

ocupacional o seguidad de obra o seguridad en el trabcio o salud ocupacional o

implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional ¢ en prevencion de resges

laborales, en la ejecucion de obras en general,

Acreditgeion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el ieral e} del numeral 139.1 del articulo
139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para lo suscripcion del contrato.

Cabe sefaiar que la ocreditacidn de la habilidad de los profesionales propuestos se requerire
paro el inicio efectivo de su participacién enla egjecucion de lo orestacion, fonto pore aquelios P8
titulados en el PerG o en el extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia gjecutada peralelomente {traslope), para el cémputo del tiempo

. S : O
de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo frasicpado. %
P I 4~ DE “\"f"
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE
R ) \)DAD D‘IS
. . ” . " s ° A WY O SE,
Son las establecidas en la Ficha de Homelogacion (Seguin Resolucion Ministerial N 146;;,}5 45’9«
VIVIENDA}. Los mismas que deberdn ser cumplidos por €l mencionado personal” &ayed §3 $ z9,

~.

durante la ejecucion del contrato, \

N iveesansesfansancere O

% 2° MIEMBRO §"

114:2. CONSIDERACIONES A AR DA LR
v Los gastos que ocasione la perticipacion de profesioncles especialisias, personal técnice de

apoye (asistentes, digitadores, cibujantes, administrativos, secretaric, etc.) y olros recur
humanos que se requieran y amerite para cumplic con el contrato, se considerardn inciuiq
por EL POSTOR al momentic de presentar su propuesta.

v Los documentos para la acreditacion del personal clave y acoyo deberan ser pr
como requisito para la suscripcion del controto  [fermacion académica y e
profesionall.

v La Colegialura y la Habllidad profesional deberén acrecitarse ol inicio de su pa ]
electiva en la ejecucion de lo obra. Deberd mantenerse habll durante la ejecucion ?:a,gbﬂﬁ.

v El plazo de participacion del Personal clave, asi como el Personal de Apayo Profesion %5’31}"@ .
distribuido durante el periodo que dure la ejecucion de la obra. debiendo EL CONTRATSH
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preseniar el Cronograma de Participacion de cada une de los mencionados profesionales en
el pericdo de ejecucion de la obra. Dicho cronograma seré presentado en la fecha de inicio
de la obra.

1141310 SUSTITUCIONIDEL PERSONAL DE EL CONTRATISTA
Lo sustifucién del personal acreditado debe acogerse acorde a la normaliva vigente.

Excepcionalmenie. y de manera justificada, EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le
autorice la sustifucién del profesioncl acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del protesional establecido en

ias bases.

Ningun profesional reemplazante podra participar en la ejecucién de la Obra si no ha sido
cceptado previa y formalmente por LA ENTIDAD. En ese entendido, EL CONTRATISTA deberd prever
los tiermpos necesarios para el trdmite v aceptacion del combio de profaesioncles. o fin de que no
cfecte los plaros pactados pare la presentacion de los entregables. ya que, de incurrr en airasos.
se oplicardn los penalidades aue correspondan.,

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el Equipo Técnico
Protesional de EL CONIRAIISTA no cumple con sus funciones de manera oportuna, correcia y
coherente, LA ENTIDAD podrd solicitar a EL CONTRATISTA su combio inmediato, por un profesional
con las mismas calificaciones establecidas en los presentes TDR.

{150 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

15,04 {ACTIVIDADES GENERALES DEL/GONTRATISTA
EL CONTRATISTA serds responsable por el buen desarrolio v el cumpiimiento del contrato de obra,
dentro de las ahibuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra, cumpliendo cop ios

Ejecucion de la obre hasta su recepcion sin observaciones.
Entrega fisico de lo obra a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
Liquidacion de Obra,

S

FlL CONTRATISTA, en cumplimiento del controto, astard obligado o:

¢/ Revisar el expediente lécnico del proyecto materia de ejecucion, ceterminondo si existe

v

requiera la obra, susientando técnicamente y normativamente.

v Entregor los Planos de replanfeo de lo obra o planos de post construccion,
operacion y montenimiento de equipos de ser el coso. dessier de calidad de
pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanifarias, de instalacién
electromecanicos. Garantia de instalacion de los equipos electromecanicos.

v Memoria Descriptiva Valorizada de lo Obra ejecutada.

Entidod.
v Elecular lo obra de acuerdo al correclo proceso constructivo y cumpliendo el calendario de

gjecucion de lo obra a fravés de la programacion Ganit, CPM o diagrama de barras con el
detalle de cada una de las actividades desde el inicio hesta la conclusion de la ejecucion de

lo obra.
v Ejecutar lo obra con un adecuado control fisico, cdministrativo y financiero. efectuando
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delfallade y oportunomente la medicién y volorizacion de las cantidades de obra ejecutado,
mediante lo utiizacidon de programas de computacion. Ir progresivamente practicando lo
oreliquidacién de o obra. de tal manera de contar con metrados finales, poralelamente al
avance de lo cbra., los mismos gue seran presentados en la recepcion de lo obra, firmados por
el Residente y por el Jefe de Supervisidn.

v Cumplir con las normas de seguridad y medio ombiente vincu'ado o la presente obra. asi como
del personal involucrado en la misma.

v Presentar los informes de avances corespondientes, de ccuerdo a lo establecido.

v Duranie lo etapa previa a la obra, y durante su ejecucion y recepcion, tomard en cuento para
la conservacidon ambiental, las medidas ambientales exigidas en e! Expediente Técnico del
Proyecto, asi como las normas vigentes sobre la maotera.

v Evidenciar oportunamente cuando surja la necesidad de tromitar aigin presupuesto adicional,
reducciones y solicitudes de ampliaciones de plezo.

152 “ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL'CONTRATISTA

15:2.1.. DE LA EJECUCION/DE LA OBRA
A. PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

» Revision complete del Expediente Técnico [compatibilizocidn entre presupuesto, planos vy
especificaciones técnicaos) y reclizar un recerido de campo ¢ la zona donde se desarreiaran
los trabajos,.debiendo compatibilizar entre ambos.

» Verficar la libre disponibilidad de los terenos de las obras lineales y de las no linecles,

verificacién de niveles, e identificar obsidculos e interferencios visibles y deteciobles para lo $ 61(

ejecucion en obra. comopor ejemplo canales, postes elécticos y telefonicos, vias asfaltodos 5‘18 z9,
v monumentos, debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el corespendiente informe con los i,
racomendaciones U observaciones que pudieran encontrar sus especialistas. % S 0@/

» Paorticipar en el Acto de Enfrega de Terreno de la Obra.
» Verficar la existencia de permisos. aulorizaciones y documentacionnecesaria para elinicio de
los trabajos. en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

» Apertura del cuodemo de obra digital. £l Residente de obre conjuntamente con el suporviL{- \ \»‘“DAD /g

ylo inspector en la fecha de entrega del terreno, aperdurarén el cuaderno de obra c?git |

segun lo establecido en la Directiva 09-2020-OSCE/CD - “UNEAMIENTOS PARA EL US/@.\:’BXL 2
CUADERNO DE OBRA DIGITAL". Tt ey
123
INICIO DE OBRA \ 23
La programacién de obra en CPM, y €l calendario de avance de obra valorizado que pr:a\en_'fé
el Contratista para efecios de la suscripcion del contrato, debe consideror o siguiente:
v La programacion de obro, debe obedecer y reflejar ala cempana de Gauss.
v La programacion de obra CPM, debe tener une adecuado secuenciay vinculacion co
partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta critica.

v

v ®

Enfidad. realizado con el programa de cdmpuio MS-PROJECT u ofro software. [ & G 0\

> Alosdos |2) dias colendario de inicicdo el plazo de ejecucion de obra, el contratistolR §se@d
ol supervisor y/o inspector ia cclualizacion de todos los calendarics y programacia &
contrectuales [cronograma de ejecucién de obra valorizado, calendario de odqukEg
materiales e insumos. de ulilizacion de moguinario de haber sido soliciiado v programee:
CPM concordado) a la fecha de inicio de obra. Asimismo, presentaré el calendaro de
participacion efectiva de los profesionales de apoyo.
EL CONTRATISTA deberG presentor a la ENTIDAD, las Pélizas de Seguro CAR y SCTR contratados
con una aseguradora debidamente auicrizada por le $BS, al Inicio de Obra de acuerde o las
disposiciones legales vigentes, con vigencio y renovable hosto la recepcion de la obra
satisfaccidon por LA ENTIDAD.

\
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Las Pélizas y demds documeniacion requerida en este acdpite de Seguros estarén a disposicion
de la entidad quien podrd solicitarias en cualquier momento para su verificacion, las cucles
deben enconirarse vigente durante lo vigencia del contrato de obra.

EL CONTRATISTA presentard la documentacion de las Pdlizas de Seguros antes del inicio del
trasledo de materiales a obra y/o inicio de ejecucidn de obra "o que ocurra primero”.

Los deducioles de las coberturas de sequros, estardn o cargo de EL CONTRATISTA

Caracteristicas de la Poliza CAR:

| COBERTURA MINIMA | MONTO ASEGURADO

| “A"Bdsica | Por el monto del contrato de
| obra,

“8" Terremoto, Temblor, Maremoto Por el monto del coniraio de|
obra.

“C" Avenida. Inundocion.Liuvie Por el monto del contrato de
o obra.

“D" Mantenimiento Simple - 2Meses Por el monto del confrato de-i

obro. |

"EY F Responsabiidad Civii Incluyendo R¢ Cruzada | Por el 20% del monto del
contrato de obra

"G" Remocion de Escombros Por e 10% del monio de
conirato de obra.

Huelga, Motin, ConmocidnCivil, Dono Maliciose vy Por el monto del conirato de

Terrorismo obra.

Vibraciones y debilitamienic de Bases Por el 10% del monto del

| contrato de obra. AW
A

iislado de prepiedades adyacentes aseguradaos por contratode obra. /3,
esta cobertura) - P
Gaslos  Adiclonales Por Horas Extras, Trabgjo Por el 7% del monto del.
Nociurnoe, Trabgjo £n DiasFestivos, Flete Expreso conifratode obrq. \JO A
EL CONIRATISTA esiord obligado en un plozo de siete (7) dias después de iniciada la otxa, o~
eniregar y coordinar con LA SUPERVISION y LA ENTIDAD la gestién de los framites para obstener
ios permisos correspondienies ante la Municipalidad y ofras Enfidades, debiendo cumplir con
presentar toda la documentacidn necesaria inherente a EL CONTRATISTA, con la finclidad de
cumplir con la presentacion de las solicitudes de los permisos con anticipacion y sean otorgg
cnles de la fecha progromada pora ejecutar los trabajos en las vias publicas. |

» Bl Conlrato establecerd las demds responscbilidades y obligaciones esengi
CONTRATISTA; las que se complementaran con ios aqul lisiados.

» A partir de la fecha de inicio del plozo de ejecucion de obra, EL CONIRATISTA ef =

Y

de la obra, las analizard a fin e determinar los causas gue las genera, considersBgoe p

~,
los alcances del contraio de obra. Y |
Lo realizacion oportuna del trazo y replanteo inicial, servird pora identificar. enfre. giros, lo

necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados
oportunamente.

» Dentro de los 5{cinco) dias calendario delinicio del plozo de ejecucion de obra, el CONTRATISTA
presenic al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe 1écnico de revision del expediente
iécnico de obra, segun lo previsto en el Art. 177° del Reglamento de Io Ley de Conlrataciones

del Estado.
» EL CONIRATISTA deberd ejecutar o obra bosdndose en la normatividad vigente para su

correcta y oportuna oplicacion.
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DESARROLLO DE LA OBRA

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra deberd constar en el Cuaderno de Qbra
Digital, con indicacion expresa del plazo folal de ejecucion, osi como la fecha de vencimiento
del mismo.

Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la inscripcién,
pagos a (ESSALUD). pdliza de seguros y otros. que garanticen el cumplimiento.

Colocar los carfeles de la obra en los lugares adecuados. en los que debe indicarse la
informacion bésica del proyecto segun canfidad y modelo proporcienado por LA ENTIDAD.
Cumplir con tas medidas de mitigacién de los impactos ombientales durante el periodo de
construccién de las obras, en cumplimientc del Plan de Manejo y Mifigacion Ambientcl ae
acuerdo ¢ las normas vigentes. ;

Asignar ala obra al personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado para cada
una de los especialidades queintervienen en lo ejecucion de la obra de acuerde a o
orgenizacion propuesto.

Los instalaciones provisionales {caseta pora oficinas, guardicnias. aimacenes, talleres, servicios
higiénicos, comedores, fanque de agua provisional, vestuarios, segun 1o establecide en €l
expediente técnico). deben reunir los condiciones de salubridod que no interfieran con las
obras y que sean retiradas ¢l témine de fas mismas, dejanco el lugar limpio y libre de desmonte
y desperdicios.

En la oficing del CONIRATISTA, debe ser visible la informacion que le permila desorrollar
eficientemente su labor, entre oiros: crenograma de obra aprobado. cronograma de cvance.

cronogromas valorizados y plenos de avance de obra por frentes de trabagjo. AD g‘/;;&
EL CONTRATISTA, deberd disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o § Q}’;
no calificado, que se asigne ¢ lc abra y comprobar que su calificaciéon y numero sc-on;,g 0{?“

adecuados paro asegurar fa buena ejecucion de lo obra.
Asistir y participer en las reuniones que organice o progreme LA ENTIDAD. < *BRESIDI é{g"
EL CONTRATISTA implementard de correcciones ¢ las desviaciones ol calendario de avance de "“b o~
obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Esfe punto W pg W™
deberd ser considerado en los infermes mensuales de ccuerdo con el calencario de Avance

de Obra. AD 0
De requerirse la importacién de equipos y materiales, acerde con el Calendario de Adguisicion ngg,oe 5%"57
de Matericles, se atenderd con pricridad, ademas verificar gue los matericles y/o equipos seon§\§ AL
solicilados con la debida anticipacion o fin que se encuentren en obra en la oportunidadg ©
prevista en el Calendario de Avence de Obra Contractual, bajo su responsablidad, senalongas)
que cualquier desfase en las fechas previstas; no genercrd ampliacion de plazo. / )
EL CONIRATISTA debe coniar cen la moquincria y el equipe minimo ciertcd? It
Procedimiento de Seleccidn. & )
EL CONTRATISTA deberé cumplir con las recomendaciones e indicaciones que senclo € 'E{!u Lo
de Suelos y otros que formen parte del Expeciente Técnico aprobado: osimismo, dur thflgy
trabajos de movimientos de tierna deberd contrastario con el estudio antes senalado. Porc,}b\@&
cual debera efectuar el estudio de verificacién respectiva. 3

S
Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacién de plozo y ofros reciamos emerge \QF <
de lo ampliacién de plozo, deniro de los términos, requisitos y condicicnes que senalq ‘\%,. RO@Q
normativa vigente, adjuntando un gréfico explicativo de los eventos, osi como lo demegid £

objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

De aprobarse una Ampliacién de Plazo el Contratista, deberd presentar el nuevg

Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado. \
De surgir la necesidod de tremitar algin presupuesto odicional, por hechos imprevisiles.
fortuitos y/o de fuerza mayor, es responscbilided del Contratista susienfar ante el SUPERVISOR
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las modificaciones que hubiere.
» Cualquier error ¢ desfase en le presentacion del adicional quien asume la responsabilidad es

FL. CONIRATISTA, para este efecto debe tener en cuentia:

v Los presupuestos adicionales que se generen enla ejecucion de lc obra serdn procesados Y
aprobodos por la SUPERVISION, ieniendo en cuenic los plozos establecidos en lo
normatividad vigente.

v Laplanilla de metrados deberd ir acompaiada de los croquis 0 dicgramas que permitan su
identificacién, asi como las hojas de cdiculo que correspondac, para una mayor explicacion.

» Los adicionales y reducciones de obra serdn aprobadas mediante Resolucion o documento
equivalente de lo Entidad Contratante, previa sustentacion con los informes técnicos y legales
que el caso requiera:

v Las reducciones de obro representan una disminucion del conirato principal, por lo gque
requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacion del referido contrato.

v La emision del documenio aprobatorio de los reducciones de obra, permite definir ios
mefrados de los rabajos realmente ejecutados, en base alos cudles se formula la liquidacion
del conirato.

» Flectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones técnicas y

acorde ¢ lo normado por le Municipalided distrilal de San Juen de Miraflores.

Proponer lo mejor opclén de ejecucion, métodos y procesos de construccién, dejondo

corstancla de ello en el cuaderno de Obro. El método deberd ser compatible con el ritmo de

gjecucion propuesto {variable determinante), el numerc de equipos y su rendimiento. el

personal y su calificacion. Utilizar fodos los medios adminisirativos, legales y técnicos que

permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos

necesarios para recuperar el tiempo perdido.

» Los presupuestos no utilizados por la reduccion de obras, no deben ser maieria d
compensacién, para la generacién de mayores costos en otras paortidas.

D. CONIROL DE CALIDAD
» Cumplir en forma continua lo ejecucion de las obras y cedirse que se ajustenalos diser’\:bs‘ 10z9¢ T
y elevaciones establecidas. de no ser el caso se rechazoran los frabajos ordenandbp qqc;{g@ /
renagan los trobajos defectiosos o los que no se cinan a los plones dentro de las tol'e'\roﬁc_i‘c':-b z
astablecidas en las Especificaciones Técnicas.
» Se cenira a los pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas ¢
Expediente Técnico, planos ¢ normativa vigente. Cumpliendo con la calidad de los matericles',
y acabados establecidos, también deberd cumplir con la evaluacion de los materiales y
equipos de la obra, comprobacién de los disefios de mezclas, andlisis de estabilidag
general todas las acciones que se requieran para asegurar la calidad de la obra.
» Realizar los pruebas de Confrol de calidad de los malericles y equipos {0 prfs
cerfificacion de ser el coso) a ser ulllizados en obra. Se deberd adjuntar los pro

pruebas correspondientes.
tiecucion de las pruebos ave sean necesarias realizar durente el desarrolio de lo 0

° MIEAABRO

=
come: laresisiencio del suelo, o calidad de los meteriales. comgpaciacion de suelos, res ) S
de concreto, pruebas hidraulicas (protocolos), entre otros, asi como la toma de muestras para N e .mr*

los ensayos de laboraicrio, inferpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de
las mismas, cuyos resultados se deberén presentar en el informe mensual.
> Utilizar matericles de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como
cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en tal sentido los resultados
finales del control deben estar dentro de los parémetros exigidos.
> Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados pora tener una
obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas. de manera que no
ofecte los clcances del Conirato.
Cumplir con lo ejecucién de lo obro por medio de la Programacion. para lo cual presentorén
el Celendaric de avance Gantt de seguimienic con lo linea base vigenie. Estos informes seran
semenales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

N
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» Progromar las pruebas de funcionamianto de los instalociones complementorias. Los equipos y
sistermas instalados, con lo debida enticipacion ¢ lc Recepcion de la Obra.

» Presentar que los documentos que sustenten la culminacion de cada componente y/o sector
de obra. una vez se naya valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de ia Obra. para su
revision, verificacion y aprobacién medionte informe corespondiente. Al finclizer ia obra se
enfregord toda la documentacion que formard parte de la Recepcion de Cbra.

GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizard que la obra serd ejecutada en forma iddnea vy eficiente, con el

cuidado vy diligencia necesarios de acuerdo ¢ lo contenido en el expediente lécnico definitivo

y el respectivo confrafo. Es de aplicacién lo previsto en el arficulo 40° de lo Ley de

Centrataciones del Estado, aue rata sobre o responsabiiidod de EL CONTRATISTA

» Las garantias que debe otorgar £L CONTRATISTA serdn mediante Carta Fianza, de conformidad

con lo establecide en el Art, 148°, 149° y1 53° del Reglomenio

a) Garentia de Fiel Cumplimiento, diez (10%) por ciento o‘e-: monto contrafado original. en
concordancia con el articulo 149° del Reglamento.

\rm

EL CONIRATISTA debe ampliar el monto de la garantic de fiel cumplimiento en funcién del [de
los} adicioncl(es) otorgadols}. de acuerdo alo establecido en la norma vigente.

En el caso que existan acdeudos en el pago de la Péliza, LA SUPERVISION est¢ en la obligacion
de exigir que estos sean descontados de lo volorizocion correspondiente, verificando el
descuento ge los corgos que coresoonden por este incumpimiento contractual,

» Lo garantias deberan ser emitida por emprese que se encuentre bajo lo supervision de
Superintendencic de Banca, Seguros y Administradores Privacas de Fondos de PensionesZes
deben estar autorizadas para emilir gerantias; o estar consideradas en la lista ectualizado de
bancos exiranjeros de primera categoria que periddicamente putlica el Banco Cequl '
Reserva del Perd; debiendo cumplir, en estiicto, con los requisitos establecidos en elzs’egu c
pbrrafo del Art. 33° de la Ley de Conlrataciones del Estado. SR 7 AV A

N

%

“16.° VALOR'REFERENCIAL DE LA OBRA
£l Valor Referencial del proyecto estd compuesto de la 31gu10n1e manera:

'VALOR REFERENCIAL DE OBRA 5 R IR S

Alcance | Producto Monto
i S/, 467.816.25

. 1 - s {C frocient 150 ¢ sigte miloc et
EJECUCION DE OBRA OBRA con 25/100 soks), El vokx referenciol ha sic:
pl mes de noviembre det 2023,

MONTO TOTAL DE OBRA S/ 467,816.25

Dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, fodos fos fributos, seguros, transporte,
inspecciones, ensayos de control de calidad y costos laporales vigentes, gastos administrativos y
financieros y todo aquello que sea necesario pora la corecta ejecucion de la cora.

Asimismo, los posiores deberén tener en cuenta ail momento de preseniar su propuesta
econdmica que e! porceniaje que debe presentar correspondiente a gastos generales (fijos y
variables) no podran ser modificadeos en cuanto al porcentoje indicado en el expediente técnico,
considerado respecio al costo directo debide o que. con ello, se tendrd la cerfeza y seguridad
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que se cuente con la direccidn técnica, asi como los costos fijos inherentes, enlre olros, con o
finclidad que se asegure la calidad en lo gjecucion de la obra.

Este monto comprende la maono de obro y cumplimiento de la nommativa laboral, pagos a
Entidades ce Seguridad Sccicl, SENCICO, cosio de equipos, maguinaria, herramientas, matericles,
fletes, seguros e impuestos: proteccion y mantenimiento de lo obra durante el perfodo de
construccion y hasta la entrego de esto, direccion téenica, gastos generales, ufiidad. y todo
aquello que sec necesario pare fa correcta gjecucién de la obra hasta su total terminacion y
enlrega.
Asimismo, corresponde al Contratisio la controtacion de todos los seguros necesarios para
resguarder la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y ¢ los terceros posibiemente
afectados.
asimismo, El Confrafista serd responsable de la obtencidn de todas las licencias, autorizaciones,
ermi servidumbr lares, n rias para la ejecucidén de la obra. Para tal efecto, el
ontratista, deberd inclvir dentro de su propuesta econdémica las tasas, tri Vv
necesarios.

Los confratistas estan obligados o cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesia y en
cuclquier manifestacion formal decumeniada, que hayan aportado adicionalmente, e;T el
curso del proceso de seleccion o en la fermalizacion del contrato, asi como a o dispuesto §§
incisos 2} y 3) de los articulos 1774 de! Codigo Civil. T

{INICIO.DEL PlAZO DE EJECUCIéN DE{LA OBRA

.,,16.1.,

cumplan las siguientes condiciones: ;
a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el inspeclor o el supervasc. de obro ’
segln coresponda;
b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del total o parcial el terreno o lugar donde se ejecut@rd "DE W,ﬁ\'
lo obra. segun corresponda. |
c) Que LA ENTIDAD provea el colendario de entrega de los matericles e insumosque c&e
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion; Ut
d) Que lo Entidad haya hecho enfrega del Expediente Técnico de Obra complei
hayo sido modificado:
e) Que la Entidad haya otorgedo af coniratisia el Adelanto Directo.

S29€Rencesss casanne [ 7]

16 2% PLAZO TOTAl DEEJECUGION!

CALENDARIOS

En el caso, que EL CONIRATISTA efeclile la prestacion después el plezo previsto, 0 no hubiese
levantado las observacionesen el plazo concedido por LA ENTIDAD: se le oplicard la penclidad
por mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en la normativa vigente.,

Pera tedoe lo concerniente al plozo de ejecucidn confractual aplica el 176° del Reglamento de la
Ley de Conirataciones.

115:3] "AMPLIAGIONDELRLAZODELCONIRATO o _ _
Las solicitudes de ampliacidn de plazo o cargo de EL CONTRATISTA deberdn presentarse mediante
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¢l procedimiento, la formalidad y los plozos establecidos en la Ley de Centrataciones del Esiado y
en su Reglamento.

Para estos casos se consideraran las causales, el procedimienic y los piazos establecidos en el Art.
34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Ari, 197°, 198° y 199° de su Reglomento.

Elinforme de andlisis ¢ efectuar por el Contratisia pora I ampliacicn de slazo como minimo debe
contener;

Dctos Generales de lo obra
Antecedenies

ANnQlisis

Conclusiones

ANEXOS

AN NN

En Dalos Generales, Se registrardn fos datos de la obra: Monto, plaze de ejecucion, avance
logrado, monto valorizado, etc.

En Antecedentes: DefcllarG en orden cronolégico y enumerada, los hechos generadores de ia

ampliacién de plazo, tales como asientos del cuaderno de obra, cartas, u otres documentos

relacionados. Deberad indicar la denominacion, la fecha y el asunto del documento.

En Andlisis: Expondra en forma detollada su opinion técnica sobre o solicitado por el contratista.

respecto o:

a. Sclicitud de ampliccién de plazo firmada por el contratista o por el representante legal vigente.

b. Fecha de presentacion de la solicitud (15 dics siguientes de concluida la circunstoncia
invocada).

c. Validez de las causales expuestas (debe indicar a que causal de le Norma se circunscrice).

d. Verificacién de si las causales no perienecen a un mismo periodo de fiempo, ¢ efectos de
tramitario independientemente de ser el caso.

e. Andlisis de los osientos de cuadermo de obra [asientos de inicio y final de las circunstan
detemminan la ampliocion de plozo, de considerarlo necesario, otros asientos vinculado

g. Detclie de los Fundamentos de Hecho: secuencio cronoléc ico dc los hechos re
la cousal, cuantificacion del tiempo ofectado, etc.

h. Fundamentos de Derecho del Contratista: arliculos de la Ley de Contrataci
arficulos del Reglamento, etfc.

i. Andlisis de la afectacion de ia ruta critica por los causales senalados, deberd veriy

contralista haya presentado la pregromacion de obra CPM y el Diagrama de Ganit vigen eav”

la dcmos'rocxén do sU ofecloc on.

Ser Necesarnio.

k. Demostrar que existe atraso que no es atribuible af contratista.
En Conclusiones: Detallard tos resultados de su andlisis, expresandao:

a. Su procedencia técnica - legal
b. La cuanlificacion validada o fa cuaniificacion nuevo determinada -
En Anexos: se detallard mediante una lista, todo lo documentacion que sehace mencion en el

informe, fa misma que deberd ser adjuniada.
a. Expediente completo del conlralisia de su solicitud de ampliacién de plazo.
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sasnemaroniin de log hercicos bololas de Junin y Ayocuche”

E16.4; OBLIGACIONES DEL CONI'RATISTA DE OBRA EN CASO DE'ATRASO EN LA FlNAllZACIéN DE.

L LA'OBRA
En coso de atrasos en la ejecucion de le obro por causas imputables ol contralisia, con respecto

a le fecha consignada en el calendario de avance de obra vigenie, y considerando que dicho
airase puede producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, 10 que genera un
mayor costo: el contralista ejecutor de la obra asume el pago del mento corespondiente por los
servicios indicados. el que se hace efeclivo deduciendo dicho mente de la liquidacién del

contrato de ejecucion de obra.

Durante lo ejecucion de la obra dicho costo es asumide por la Entidad: segin lo estipuledo en el
arficulo 189° del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado.

A17: TADEFANTOS? v i
e} Enhdod no contempla el otorgcmnento de adelanto clguno para la ejecucién de lo obra.

81 GARANTIAS ¥

ARANT!A DE FIEL CUMPLIM!ENTO
Como requisitc indispensable pora perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entreger o

la Entidad lo garaniic de fiel cumplimienio del mismo por uno suma equivalente ol diez por ciento
{10%) del monto del contreto original. Este se mantiene vigenie hasta el consentimiento de lo

liquidacién final,

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantics que se prasenien deben ser incondicionales, solidarias, irevocabies y de realizacion

culomatica en el pais. o solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emilidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencic de Banca. Seguros |
y Administradoras Privodas de Fendos de Pensiones y que cuenten con clasificocion de riesgo 8
supericr. Asimismo, deben estar outorizadas oara emitit garantias: o estar consideradas en la i
lisia de bancos exiranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Bancg
de Reserva del Peru.
19 FORMADE PAGO ~ VALORIZACIONES!DE OBRA' i
Se efectuord mediante Valorizacidn Gnica, a la culminacion de lo prestacion
establecido, coninforme de conformidad de la supervision y/o inspector de obra.

De ccuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente, deberd contener, ©
minimo vy sin ser limitativo, los siguientes aspectos:

v Coria difigida o la maxime cuteridod de LA ENTIDAD, emitida por el represemome)égal
CONIRATISTA,
Corla de EL CONTRATISTA, mediante el cual presenta la valerizecion a la supervmé A
Datos Generales de la Cbra.
Resumen de la valorizacidn.

Conirol General de Avance de Cbra.
Hoja resumen de valorizacion de su presupuesto gue muestre claramente el avance respectivo.

Cuadros de cdlculo de los coeficientes de reqjuste en aplicacion de la fémula polinémica, con
la documentacidn sustentadora {de corresponder).
Cuadro de céiculo de reajuste (de comresponder).

L

<

1 e ennlormicod a & dzpuesin an el nunersl 3 2 08 kg asostind ransados do cfao del Aratutniamenty
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v Cucdro de control de regjustes (demostrando la situccién otraso o adelento en gue se
encuentra la obra. con el fin de aplicar correctamente los regjustes). {de corresponder).
Cucdro de control de amortizaciones de los adelanios. {de coresponder).

Deduccidn delreqgjuste que no corresponde por los adelantos (de corresponcer).

Graficos de avance de obra progromada contra obra ejecutado y la curva S.

Hojas de mefrados ejecutados de las partidas a valorizar, se sustentarén con sus respechivas
ploniltas de metrados, protocolos [resistencia de concrelo, compactacion, efc.}, seguridod vy
salud en el frebajo. puesta en mercha u oiros documentos que acredite su ejecucion, debiendo
ser certificados por la Supervision,

v Croquis (Dibujo del drea total debidamente medida, resaltando el avance), plonos de tereno
nctural, o cualguier ofro elemento grafico que sustente el cvance.

Documentos que acrediten lo condicion det pago que se senaia en la lorma de pago de los
Espeacificaciones Técnicas de las partidas que ta requieran (de correspondery.

Cdiculo de Penalidades a aplicar y cuadro control de los mismas, de coresponder.

Coplas de del registro del cuademo de obra del periodo en que se valoriza.

Copia de las carlos fianzas de Adelantos.

Formatos ambientales y de seguridad.

Panel fotogréfico de los partidas ejecutadas. Comentado.

Comprobante de pago.

A NN

S

SN SNSN

NOTAS:

v Todas las hojos cel expediente de volorizacion de cbra dei conlratista deben estor
seliadas y firmadas por el Residente de Obra, Supervisor ce Obra y Representante Comin de la
Empresa (supervision y confratista); asimismo. elinforme de lo presentacion de valerizacion de obra
de la supervision debe ester firmado por el supervisor de obra y el representante comin de o
empresa de supervisidn de obra.

v Se recclcc que los mlo:mes deben estar firmados cdemds por los profesicnal

io espwxo.xdcd.

v Tede contenido debe estar debicdamente foliode. (el loliado del expeaier
pera adelonte)

v PRESENTAR 02 ORIGINALES [EN ARCHIVADOR DE PALANCA TAMARO A4 - CADA U
INCLUIR CD).

1%

£l plozoe mdaximo de oprobacion por el superviser de las valorizaciones mensuales y su rem:széﬁh {.
o

ENTIDAD., serd de CINCO [5) dias. contados o pertir del primer dic hdbil del mes sigui enre cl ée)d

valorizacidn respectiva. { ‘. A

Lcs valerizaciones de avance de cbra serdn conceladas por ia tntidad, en un plozo no 'meo' de .
treinta (30) dios calendario, posiericres al perfodo de volorizoc an. Asimismo. se deberé cumplir
con lo eslipulado en la Directiva N°001-2022-OSCE/CD" Gestidn de las Valorizaciones de Obra o

través del Sistema Electrénico de Controtaciones del Estado-SEACE"
DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 243 del RLCE

Sisurgieran discrepancias respecta de la formulacion, aprobacidn o valorizacidn de los metrades.
entre el Confratista y el Supervisor y/o la Entidad, segun sec el coso, se resolverdn en la liquidacion

del conlirato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertido.
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Sl serd posible inicior un procedimiente ante lo Junta de Resolucion de Dispuias dentro de los
weinto 130) dias habiles después de ocurida la controversia si la valotizocién de lo perte en
discusion representa un monto superior ai cinco pPor ciento (§%) del contrato actualizado. La
iniciacién de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de los
obligaciones de ias partes.

20.. REQUISITOSIPARA'LOSIPAGOS!
v Informe de conformidad de o supervision ob'o
v Conformidad del servicio por la Sub Gerencia de Proyectos de Inversién y Obras Publicas.

215 PENALIDAD/ROR'MORA Y. OTRAS/RENALIDADES !
Lo penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL COMRATISTA por :r‘cumplxmnento de sus

ovligaclones confractucles. Se eplicard todas las veces en gue se incurra enla falta gue la justifica,
hasta los topes maximos eslablecidos en la Ley y en el Reglomento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas ©
perdonadas. Serdn ejecuiadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato. En ese
orden de ideas, la resolucion del confrato, cualquiera sea la causal que la motive, no impide o
suspende la aplicacién de los penclidades a las que se haya hecho merecedor EL CONTRATISTA.

Todo relraso injustificado en lo entrego lotat de la documentacion exigida en cada enfregable,
que exceda los plazos otorgados, se considerard Como mMora para efecto de lo penaiidad
respectiva: salvo casos debidomente susteniados por EL CONITRATISTA vy autorizades por LA
ENTIDAD. de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y en su Reglamento?.

21015 LPENALIDADES POR MORA'"::
Serd de aplicacion el Articulo 162°
Reglomento de la Ley de Conirataciones de! Estado.

Lo penalidod por mora se aplico automaticamente y se calcula de acuerdo ala
Penalidad diaric = 0.10x monio__ v

F x plazo en dias N, P

T2 162 5% o Replamino de G Ley 68 Conbratazenss 0w Estad BV mtraso ::-,L':A‘-:a ] i i3 sabziuy Br anpisnda B 20020 UMty asrcduds Adciatatnaaty. 53
senydeea paticado ol earaso y e ¢ A0S 00 14 AKCH PEAWIRT, CUING W COcralEl scraals, O3 moda ohystiamsate rusfeiich, que & Myt o fraczzurids no e
ropula mpiatis £ et oo Cons A CaIch A ratrany coro Asttescd o0 £t 8 U EnVASY A0 Oy gar Al pago 09 gawos pinsrales o' costos geciss do sl Lxe”
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vatena
~Af0 gle! Bicentoncno, gu 10 consoidardn de nuestro Ingepanaenca y ook

conmemeracion ae la hevoicos botaios de Juniny Ayecuchne’

o) Donde:
F = 0.40 para plazos menores ¢ iguales a sesento (60) dias.
Monto = Monto coniratado vigente, expresado en Soles.
Plazo = Plozo de ejecucion coniralado vigente, expresado en dias colendario.

£l monto maximo de la penalidad equivale al Diez por clento (10%) det monto ceniractual vigenie,
y en caso de llegar a este fope, LA ENTIDAD podra resolver el contrato segun lo establecido en'a
normativa vigente,

12112)/ OTRAS PENALIDADES - 1l fs i ‘ i s A o T
Lo Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores aplicara ol Confratisic olras penalidades de
conformidad con lo estebiecido en el articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley ce
Centrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF hasta por un montc
maxmo equivclenie al diez por ciento {(10%) de! monto controctual vigente.

La cplicacion de estas penalidodes esid referidas al porcentoje de lo Unicod Impositiva Tributaric
(ULT) v las sonciones se efeciuaran por cada ocurencia, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

N i’Supuosio de Aplicaclén de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

{Cuando ¢l personal ocredilado permanece menos de

lsasenta {40) dias desde el inicio de su paricipccidn en @05 ULT por cada cio , |
o ; : . e ot % ) 1Segun intorme el
iejecucion del contreto o del integro del plozo de ejecucion.|de  qusencio dei InEeEloF ol
isl este es menor o los sasenta [£0) ¢cs. de conformigad conjpersonal en cbra enje pervisor de Ob'c:i
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del erticulojel plazo previsio. Y s

{

iwo del Reglamenlo.

!
i
%. =i s - \IDAD &y
[ iEn ceso el contrafista incumple con su obligocién ce 01 U.LT por cade diajSegun intorme dei]
'!2 gjeculor la prestacién con el personal acreditcdo ojde ausencio  deljlinspector o
f: !debidemenre sustituido. nersonal en obra. Superviscr de Obra
0.5 UT: por cade Cio segun in!ormé ‘Gf:‘; Y
53 iCuando el Residente de Qbra no se encuentro en formade cusencio  del Inspecior |
| }permcneme enla obrc*’. persong! en obra en s A
} . Superviser de'(
| el plozc previsto £t
i
Cuando el conlratista emplea equipos © maoguincrias en|Dos por mil 12/10C0) ‘(
obra no autorzodas previamente por el Inspecior O del monto de | .o ' =9
: y . , v Segun inlorme
7 Superviser © cuondo los equipcs y maquinaras no cumplenjvalerizacion joleld Inspector o &
con lo minimo requerido en los presentes f&minos delcade equipe que nc Supervisor de Obré 0@'
referencia o cuando no presenic los equipos declaracos en cumpia con lo 1\d
su propuesta técnica. exigico en los TDR
!
Segun infg
5 Cuonde e! Confrafista no asisia con sus especicfsias a 1 U] per codolcocrancdpy
i reunionas convecados por la Entidad. evento funcionorio
i Municipclicos
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“ARD el Bicentenons. de ko consoldocidn de nuestro Independencio. y de o

conmemmeciin de kot herolcos batoles de Junir y Ayacucho™

[N“ Supuesto de Aplicacién de Penalidad

Forma de Calculo

Procedimlento

‘i.__ A o o e e b 0 A B Sy Tt o A b b

Cuondo el Controtista no cumplia con doter o su personal de
flos elementos de seguridad

Uno por cinco mi
H1/50C0) dei monto
}dc la valorizacidon por
cada cla de
incumplimiento

Segun informe cel|
inspector of
Supervisor de Obre

Cuando el Contratista no reciza los pruebos ¢ ensayos
opcrtunomente peore verificor lo calidad de los materiales y
7 llos dosificaciones de ocuerdo con las especificaciones
téenicas de! Expecdiente Téenico vy es requerido por ¢l
Inspector o Supernvisor.

0.5 ce 1 ULT por
cada incumpimiento

Segin inferme dei
Inspector (o]
Supervisor ce Cora

Cuando el Contratislc emplee materiales no normalizados,
en aste caso el Contratisic deberd retirar dicho malerial y
8 jreemplozoric por otro que este normalizado ¥ cumpla con
lcs especificaciones técnicos, siendo dicho reemplozo sin
coste alguno para lo Municipalidad,

0.5 de | ULT por
cada caso
detectade.

Segin informe cel
Inspector o
Supervisor de Obra

Cucndo el Contratfista no cuenta con los dispositivos de
seguridad  en o obro tonte peolonal vy vehicutar
incumpliende ios normas, ademds de las sefalzaciones

solicitadas por ig Municipoiaad

Uno por cince mil
{1/5000} gdel monto

Segin informe de!

de o volorizecidn por
caaco dia de%

incumpimiento |
i

Inspecior (o)
Supervisor de Obro

&l Contratista tiene lo obligecién de mantener ¢f certel de
10 jobra durente la ejecucion de la obra, se penalizard cuando!
no se mantenga durante el tiempo esicblecido.

1 U.LT por coga dic
de incumpimiento

Segun informe del|
Inspactor o
Supervisor de Obro

Cuecndo el Contratisic no coloque el cortel de identificocion
11 lde cbra deniro de los cinco (05} dias colendarios o lo fimo
§ de contiato.

Uno por mil (1/1000}
del monto de la cbra

Supervisor de Obra

Segun informe  del
Inspector o

Geseussccios snvasne ()

l"MJEMBROég'

{
ENO presentar en los plozos establecidos lo informacidn
| solicitada por el inspector o superviser respecto ¢ los

0.5 de |} U.LT por
ccdo dic que el

Segun inferme de!
Inspecter [¢]

iejecucion da la obra, de acuerde ¢ lo gue estoblece la Ley|
IN° 29783 - Ley de Segurdad y Solud en 6! lrobajo.

Cuando el Contratisio nc cumpia con realizor los meaidas
14 ide mitigacion ombiental indicadas en el plon de manejo
aombieniai del proyecto.

e valerizaciones, cronogramas, cuademnos de obra u informes|Controlista  y/o el
NN 9 ’ . Y0 Bl mervisor de Obra

del estado de lo obro., Residenie no cumpic

Cugndo el Contratista y/o Residente no gjecuten o respeteni0.5 de 1 ULT por

su plan de segurided v sclud en el trobajo, en el pericdo de|cade  dia que el

Contratista y/o el
Residente no cumpla

0.5 ge | ULT por
code cic que el
Controtista no

:Ck.mplo

Segun mfc}rmok’d

Inspector
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e “AfD del Bcenfencvio, de o consaldecidn de nuesirs independentio, y ¢e lo
conmemeracion de 103 herdcos botolas de Junin y Ayacucha”
Ne ?SUpuesto de Aplicacién de Penalldad Forma de Calculo  |Procedimiento

| | Cuando el Contratisto no cumplo con mantener vigente la
i | P&l DAl - . s
| | PozoCARYylo! Sliza de SCTR, de acuerdo o lo sefalado en Uno por mi (1/1009) SegUn informe del
| el item 18, deblendo incluir en cada valorizacion copia dejcel monto  de o

& | baont fi ! i Obra, por cade dia NURECIos 9l
15 “~. {1 n ! . :

0¢ seguros Y comprobantes que confirmen su vigencia. o 5o Supervisor de Obro
de incumplimientc |
H
! i
‘ |
i ralista incur ~on impl ntacion ¢ Uno por mil (1/1000 . |
£n caso el cc.)'m‘chslc incumola con implementacion de los o ion'o (d/e ’o) Segun informe del

mned nitar s] mont k

medidas scnitarias lInspecior ol

Oora, por coco dio

| }
, iSupervisor de Cora |
ic(: ncumplimient!o {

‘ , “TUno por mi (171000)]. . |
| contratista no cumpl n entr: | calendario S n informe de!
Cuando & pla co egeorelc d6l woAle dE Ko egu del)

17 lIvalorizado cdecucdo a la fecha de inicio del plozo Inspector 0

o Obro, por ceda dio
confractual en un plazo de 72 heras Lo multa diario serd. \ P . Supervisor de Obro |
de incumplimiento i

gos por mi (2/1000)

o . . Segun informe del|
Cucnde el contralista ingrese motericles ¢ 1o cbra snjcel monto de I 9 !

18 . . , o . . linspector o} AR DL
< ¥ ! 4 «Qan . N . | D ) ' i
! autorizacidn del supervisor y/o inspector. La multa diaria ser¢ Qbrc por .cc?dc. dia Sors o SRS {1‘\‘ \ wiz,
| ! de incumplimiento ié?é\ %(,
L1 138 z%
sedegessspossses OO
% et
EL PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES SERA EL SIGUIENTE: o~

1. Informe del supervisor de obra, del tipo de penclidad a aplicer sustentadoy documentando la
misrna.

] informe @ dirgido al arec Usug
2. B dreq usuaria cuantifica y comunica ol drgano encargedo ge las comrcxtociongs#gb('

oplicacion de la penalided.

“w

{**) Serdn eximidos de la penalidad en los siguientes cosos:

* Por fallecimiento del profesional. %
* Por enfermedad que impide lo permaneéncia del profesional sustentando con ce
médico, que podria ser verificado porla Entidad,

« Despido del profesional por disposicion del o Enfidad.

entre el otorgomiento de la bueno pre y lo enfrego del tereno.
+ Renuncia del personal y la acreditacion por parte de! controtistc de caso
mayor.

NOTAS:

1. Pora el cdiculo se emplecard la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a lo fecha del gvento
que origing la penalidad.

2. Laspenalidodes indicadas se aplicarén ol emitir el pago del entregable o valorizacion en curse,
0 en su defecto, o en la liquidacion final del contrato, o se cobrord del monio resultonte de ia
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ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
3 Los descuentos por los infrocciones son acumuicfivos, hosta el maéximo permitido por Ia
normativa vigente (10% del monto de! confrafo aclvalizado).
4 SerGn eximidos de penalidad. los siguientes casos:
- Por fallecimiento del profesional,
- Por enfermedad que impide (o participacién del profesional o por discapacidad temporal
opermanente, sustenfodo con certificcdo médico qQue podra ser verificado por LA ENTIDAD.
- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.

Cabe precisor que la penalidad por mora y ofras pendlidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item gue debid gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto méximo de ic penalidad por more o el monto maximo para
ofras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato oor incumplimiento.

122, CUADERNO.DE/OBRADIGITALE ! 9
£l cuademo de obra digital es una herrcm:enfc m{orméhco que sustituye al cucderno de obra

fisico, cen las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191° del Reglamento de ia
Ley N° 30225 - Ley de Contralaciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF. Decreto Supremao N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-202 1-EF.

Los lineamientos para su uso estan descritos en la Direcliva N° 009-2020-OSCE/CD. En la fecha de
entrega del terreno, le enfidad habilitara el Cuaderne de Obra Digital permitiendo lo creaciéon de
¥y desactivacion de usuarios: Inspector o el Supervisor segin corresponda, y residente de obra.

Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Oora
Digital.

&l Cuademo de Obra Digital, es el medio de comunicacién ordenado enire el coniratisia y el
inspector o @l Supervisor.
£l Cuademo de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de la obre y serd abierto el (:;c

de lo enifrega del tereno. Este documento, serd firmado por el supervisor o inspector y_ ?D[‘
residente de obra, quienes son los Unicos autorizados pare hacer anotaciones en el Cucdeﬁo e

Obra Digital,

En el Cuaderno de Obra Digilal, se deberd registrar cronolégicamente las cor}sul}os,
autorizaciones. reclamos, modificaciones. metrados y otros ocurrencias de la obra.

1237 PRESTACIONES ADICIONA(ES Y REDUCCIONES

presfoczones conlrotcdcs, se cediran estrictamente ol procedimiento, formalidoed y op ehg
que disponen fa Ley de Confrataciones del Estado (Art, 34°), vy su Reglaomento (Art. 2059, 47

eventual necesudcd de ejecutar servicios o presfoc:ones adicionales, para cuyo efecto
el sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucién.

: s . . . i
No obstante, las presteciones adicionales, o la reduccion de las mismas, sélo serdn procedentes
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por arden escrita de LA ENTIDAD. y estardn referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato.
Lo prestacion adicional deberd ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento
¢ la meta prevista. Asimismo, LA ENTIDAD deberd acrediter. previo o su aulorizacion y ejecucion,
contar con la disponibllidad presupuestal necesaric.

EL CONTRATISTA sélo podrd dar inicio a la prestacion adicional ingicada luego de recibida dicho
orden. No se reconocera ninguna prestocidn adiciona! a caorge de EL CONTRATISTA, si éste no
cuenta previomente con lo corespondiente aulorizacion para su gjecucion, bajo exclusivae
responsabilidad de ésle.

EL CONTRATISTA reconocerd y acepiord la polestad de LA ENTIDAD para reduci la prestocion de
los servicios confratados, o pore disponer su porclizacion definitiva, de ccuerdo cen sus
necesidades, disponibilidad financierc, caso fortuito o fuerza mayor. debidamente justificadas: sin
que esta accién lo ebligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante o intereses a fovor de EL
CONIRATISTA.

Contenido del informe de EL CONTRATISTA sobre los prestaciones adicionales:

Datos Generales de lo obra

Antecedenies

Analisis P e
Conclusiones x
Recomendaciones

ANExos

AR N N N NN

En datos generales: Se registrardn los datos de la obra: Monfo. plazo de ejecucion, avance
logrado, monto valorzado, etc.

los cugles se fermulan consulias sobre ocutrencia en la obra. relacionadas con «j‘!
f

solicitadas; asi como las opinicnes emitidas por el proyectista en respuesta o toles }‘(\
Opinién favorable det proyectistc de 1o obra, respecto a las modificaciones dexpd@ ¢ i{(_a,.
de obra que generan las prestaciones adicionales solicitadas. Fn caso su obiend )

posivle, se debe presentar documentacién que acredite dicha imposibilidad,

incorporadas ¢l proyecio.
La anotacion del cuoderno de obra del residente o supervisor o inspector, donde se evidencie la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional.

En andlisis: Exoondrd en forma deicllada su opinion técnica respecio de lo necesidad de ejecular
lo prestacién adicional, de acuerdo cl siguienie detolle:

a. Verificocion de que lo onotacién en el cucdemo de obra por parte del RESIDENTE o EL
SUPERVISOR, sea dentro del plozo contractual vigente.,

b. Verificacion de que no se trata de una prestacion nueva de cbro, ¢ que nofigure la obra en
ningUn documenlo del expediente técnico,

¢ Verificacion de las anotaciones del cuaderne de obra y comunicaciones diigidas al proyectisia

¢ En covorinel 3 1 astatBoo 1 4 Onnide OSCE N* 014-201 501N 7 Qginta OSCE N° (A3 2015-0TH qu estativpan Gu2 00 W ONaOT KGY §0 NLmIzia ¢ ur epediealy
o, podiy panerar b probocidn ce une prextatidn sdzioan! de olra
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v respuesta de ésle, sobre ocurrencios en la obra, relocionadas con la prestacion selicitada.

6. Verificacion sobre la opinion favorable del proyeclista de fa obra, respectoa las modificaciones
al expediente iécnico. En coso de no contar con la opinion, verificar con qué documento se
acrediic dicha imposibilidad y con qué documente o enlidad asume la responsabilidad de las
modificaciones incorporadas al proyecio.

e. Andlisis de los asientos de cuademo de obra del residente o de EL SUPERVISOR, sobre lo
necesidad de ejecutar una prestacion adicional.

En conclusiones: Se delallaré los resultados de su andlisis, expresando su posicion respecto a la
necesidad de ejecuter la prestacion adicional.
En Anexos: Se detoliard mediante une lista, foda lo documentacion que se hace mencion en el

informe, lo mismao que deberd ser adjuntada.

r24‘ 'SUBCONIRATAGION * SR 3
No esia permitido la Sub Ccnfrotoaon de ocuerdo alo seﬁolodo en el articulo 35° del Texto Unice

Ordenado de la Ley N° 30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado, cprobada medianie Decreto
Supremo N° 082-2019-EF,

25, MEDIDAS DE.CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Luego de lo suscripeion del controto, la enlidad, o fravés de la Subgerencia de Obra Pubhcos y

vialidad, se encargard que £l CONIRATISTA cumpla esticiomente todas sus obligaciones
conlraciugles. Asimismo, inspeccionard todas las actividades que reclice EL CONTRATISTA,
incluyendo archivos, métodos de trabaojo y otros sin limitacion alguna.

EL CONTRATISTA proporcionard todos los facilidades necesorios a fin de que pueda llevarse o cabo
el seguimiento y supervision sin limitacion clguna, tanio en campo como en gabinete, de las
actividades maoteria del contrato. En general, las indicaciones y/o recomendaciones de la /" \1
Subgerencia de Obra PUblicas y vialided referidas al cumplimiento de las obligacienes! e

contracluales seran asumidas por EL CONIRATISTA, sin lugar @ reclamaciones, ;

£26 . CONSULTAS, ACI.ARACIONES OBSERVACIONES Y:RLANTEAMIENTOS
Las consultas, aclaraciones, cobservaciones y/o planteamientos que se generen durcnte Ao ‘
ejecucion de lo Obra se redlizaran, exclusivamente, ¢ través de! Cuaderno de Obra, seggn o 1
previsto en los articulos 191°, 192° y 193° del Reglomento de la Ley de Contratociones del Estado.

permoneniemente por la corecta ejecucion técnica, economica y administrativa de lo obrey

del cumplimiento del contrato. debiendo absolver los consullos que formule EL CONTRATISTA
sequn lo previsto en lo normaliva vigente.

Los meconismos principales de supervision involucran el cumplimiento de io dispuesto en los
presentes TOR. Expediante Técnice y los contenides que se estipulan en la ejecucion de la Obro,
os’ como del cronograma de gjecucién de la obra. Los mismos comprenden el cumplimiento
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eslriclo de ios plozos. melas y contenidos. sometidgos a las penalidades respectivas de
coresponder,

£l Residente de Obra de EL CONTRATISTA, juega un rol imporiante en el proceso, deblendo
coordinar permanentemente con la SUPERVISION, que representa a LA ENTIDAD, a fin de asegurar
lo fluida ejecucion de obra por parte de EL CONTRATISTA.

Paro el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Subgerencia de Obras PUblices y vialidad
de LA ENTIDAD, en su debida oportunidad. designard a un COORDINADOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR esta facultado para ordenar el retiro de cualguier subcentratista o frabajador por
incopocidad o incorecciones que, a su juicio, perjudiguen lc buenc marche de la obra; para
rechazar y ordenar el retiro de matericles 0 equipos por mala calidad o por el incumplimienio de
las especificaciones técnicas: y para disponer cualguier medido generada por uns emergencia.

No obstante, lo senalado en el parafo precedente, su actuacién debe ajusiarse al contrato, por
10 que no tendrd avtoridad para modificarlo. £n ese contexlo, las acclones que EL CONTRATISTA
acate de parte de LA SUPERVISION que vulneren esta disposicion, serdn de absolulo
responsabllidod de EL CONTRATISTA, asumiendo los dafos v perjuicios que ello puedc demandar

EL CONTRATISTA debe brindar a LA SUPERVISION ias focilidades necesarias ocra el cumplimiento
de su funcidn, las cuales esian estrictaomente relacionadas con el control y supervision de o
ejecucidn de o obra.

28./RECEPCION Y.CONFORMIDADIDE OBRA

208° del Reglomento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

Lo recepcion de la obra serd ol término total de la misma. No se prevé recepcion porcic! de
sectores.

29, RESOI.UCION DEL.CONTRATO!i

resuitado y celidad final de! servicic que p(cste EL COI\TRATIS!/\ estd obagoco as ,Js
observaciones planteadas por LA ENTIDAD.

En el caso de le Eecucion de Obro. aplica lo dispuesto en el numeral 40.1 del arficulo 40° de ia

Ley de Conrrataciones de! Eslado. Sobre I base de ello, aueda expresomente estabiecido que la
responsabllidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que gjecutara EL CONTRATISTA
es de SIETE (07) afos, contados a partir de la conformidad y recepcion de obra.
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Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ccullos de la obra que ejecutarG
EL CONIRATISTA también podré ser exigida por ia Entidad destinataria o administradora de la obra.

EL CONTRATISTA también esid obligado o cumplir, solidariamente con EL CONSULTOR DE OBRA. y
segun correspondao, con lo establecido en los numercles 2) y 3} del Art, 1774° del Codigo Civil.*

La conformidad por parte de LA ENTIDAD del servicio prestado por EL CONTRATISTA, no enerva, ni
limita en lo absoluto. su derecho a reclaemar posteriormente por defectos ¢ vicios ocultes, segun lo
prevé el Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estodo. De existir una observacion durante
el plozo de vigencia de e garantio, LA ENTIDAD remitird una nofificacion @ EL CONTRATISTA
exigiéndole la explicacion y correccion del defecio advertido para lo cual otorgard un plazo
oerentorio acorde con el dafo o defeclo detectado, el cual se computard desde el dia siguiente
de recivido el requerimiento, La subsanacion de estos dafios, vicios o defectos, son de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA.

£L CONIRATISTA asume anie LA ENTIDAD el compromiso permanenie de absolver o subsanar,
AD Dy~

oporfuncmente, cualouier observacion referida ¢ la obra que ejecutara paora ésta, en las QWL RE SE, :"’7
oportunidades que sean necesarias dentro del plaze de garantia establecido. sg},,\\ & /
$S %
£L SUPERVISOR serd solidario con EL CONTRATISTA, por los vicios oculios o defectos detectados en ; ,.oolecederessses 0
la obra postericrmente a su conformidad y recepcion, salvo que acredite indubitablemente no ser 71;/ D 9
responsable de ello. “an e
131, \RESPONSABILIDADES DEILATENTIDAD i i i B i e i WOAD D, |
&5 responsabilidad de LA ENTDAD orindarde la asistencio técnice que le solicite EL CONTRATISTA: L&
#c’,;)\ /«‘%‘p/

asi como ser el medio entre EL CONTRATISTA v oiras entidades. nara que puedan trindarle dicha g

"

asistencia. de ser requerida formaimente.

e v (‘6'“'-5-5"“- )
Lo asistencia técnica solicitada por EL CONTRATISTA se reclizard durante la ejecucion de’ io C{blr N\ qu Rg\p&'
En ningun coso se realizard durante los iempos de valorizacion de ios avances logxodo /N W pg et

Las asesorias técnicas por parie de LA ENTIDAD no constituyen condicionantes para sust
ampligcion de plozo. o

132, RESPONSABILIDADES Y:OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

fos objetos y materia del contralo.
v Ejecular la obra y presiar los servicios contratados de conformidad con o exig

contrato.
v Visitar io localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de aplicacion del contrato. |

v Ftectuor lo inspeccidn, evaluaciones y dicgndsticos que se requieron en campo.

afactas def L.mb o 7 b maly cabelsd o s
A P 128 MINANS QUI b, B eSS, e

Céago Cos .« Ol dal cotansts - Adisud 1704 0 comorats
MRS LACOOONICRS o7 dsTe. I 8 SR TN AME O @Y &1 CursO 08 lrc X3y P
nephse o0 0 IEDENs B3l CoNYRAGH, QuRdi ot ayaLBiUI0 de 2a LZAZS pa B/ eaiza 0 oo 19 oV

I SRS ) A O NUONAMO $AT0 & LD
SV $u HECLTIN /IGUY.
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v Garanlizar la paorticipecion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico vy auxiliar que garenticen la
buena y oportuna ejecucién de la obra.

v Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plozos programados pora la oo
comprendida en el conirato.

v Asumir la responsabilidad, fofal y exclusive, por la calidad de la ejecucién de la obra, pora o
cuol montendré coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabaojos que ejecute su
personal,

v' EL CONTRATISTA serd legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y por la aitemativa que recomiende viabllizar como producto de la obra
segun e! expediente técnico.

v EL CONIRATISTA esta obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas municipcles,
parémelros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento odligalorio para la elakoracién del proyeclo y gjecucidn de la cbra. asi como
para sustentar adecuadamente la documentacion técnica aue formulard para LA ENTIDAD.

v EL CONTRATISTA prindard las maximas facilidedes para el cumplimiento de sus funciones a los
Cooardinadores que designard LA ENTIDAD.

v Entregar los Plancs de replonteo de lo obra o plancs de post construccién, maonual de
mentenimiento y uso de cperacion de equipos, certificado calidad de materiales y pruebas yjo
protocolos de instalociones eléctricas. sanifarias, de instalacion de eauipos eleciromecdnicos.
Garantic de instalacion de los equipos electromecénicos.

v EL CONIRATISTA estd obligado o subsonar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD.

v De serrequerido EL CONTRATISTA y/o el personal Especialistas y/o personal de Apoyo Profesional
yic los miembros de su Equipo Técnico, para cuclquier oclaraciéne correccidn, no podran
negar su concurrencia y absolucion, Estas deben incluise en el Expediente Técnice de Obra sin
que conlleven a un pago adicionai por LA ENTIDAD el cual serc asumido por EL CONTRATISTA.

v EL CONTRATISTA debe consignar una diteccion de correo elecirdnico, dende se le notificard las
coordinaciones, programacioén de reuniones y actos relotivos a la ejecucion de la consultoria. EL
CONITRATISTA es responsaple de mantener su cuenta de correo electénico active y de verificor
la recepcion de los mensajes diaricmente.

v &l contretista en cocrdinacion con la supervision se responsabiliza de efectuar lo copacitacion y
elaberar un acta de funcionomiento de uso de 10s equipos médicos y mobiliario después de Ia
intervencion enla obra.

v Los equipos médicos nuevos deberdn ser instalados a conformidad de lasespecificaciones
tecnicas sagun el expediente técnico aprebado.

v EL CONTRATISTA, serd el Unico responsable por un adecuado planecmiento. prog(omoqu? yx
resullode ce la ejecucién de la obra, v, en general, de la calidad de los servicios que r?s! y/
de lc idoneidad del personal a su corgo, asi como el logro oportuno de las metas y odo cipryde
las previsiones necesaorias pare el fiel cumplimiento del Contrata. S /

/

33. SEGUROS 3 e
EL CONTRATISTA obtendrd todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislaci
ncmoncl ophcoble debiendo mantener la vgenc o de dichos seguros en su copcc:dcrd tot

pdlizas. asl como suscorrespondientes rec:bos de primas esteran a disposicion de ia Enf
SUPERVISOR verificard los pagos mensuales correspondientes.

EL CONTRATISTA debe contar con los segures que comespondan para el personal que re\die
lrebojos requeridos. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion contracival eht
CONIRATISTA y su persenal, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquetios.

EL CONIRATISTA deberd contar, bajo su exclusiva responsabilidad, con las Pdlizas de Sequre CAR
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y SCTR al inicio del servicic. de conformicdod con las disposiciones legales vigentes.

Complementariamente o las polizas de seguro seRaladas, EL CONIRATISTA deberd, en forma
obligatoria y bajo su exclusiva responsabiiidad, proveer a su personal profesional, técnico y obrero,
de los elementos y equipos de proteccion personal (EPP) minimos necesarios para la ejecucion de
las tareas en campo. £ su obligacion verificar gue el personal porte en tedo momento dicho EPP.

NQ4.A,PROPIEDAD INIEI.EC!UAI. i ezt GRS |
LA ENTIDAD tendrG los derechos de propiedcd xrtelec.iuol de 1odos Y ccdo uno de los productos

o documentos técnicos elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todas las
especificaciones técnicas, documentos, disefios, cdlculos, estudios, imagenes. videos, informes.
planos u otros materiales que guarden relacion directe con la ejecucion de la obra o del servicio
coniratado. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene los facultades de tomar todas las acciones necesarias
c fin de oblener l0s derechos de autor y patentes.

En virtud de fo indicado, EL CONTRATISTA no podrd transterir o negocier dicha documentacion, ni
aplicara con fines ajenos a los del presente contrato sin autorizacion expresa de LA ENTIDAD. El
incumplimiento de este acuerdo criginard o EL CONTRATISTA la aplicacién de las sanciones
penales gue comrespondan,

{35, CONFIDENCIALIDAD/DEL'CONTRATISTA
EL CONITRATISTA deberd gucardor absolutc reserva y cowhdendohdcd en el manejo de la
informacién y documentacion a la gue tenga acceso duranta la ejecucion del contrato. No podré
revelor detalles sobre el alcance del contrato, o del servicio, a terceros, excepto cuando resulte
estrictomente necesario para el cumplimiento del contrato, En ambos casos, EL CONTRATISTA AD %‘,
deberd dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacién a tedas las politicas definidas por LA 4%
ENTIDAD en materic de seguridad de ia infermacion. :Q

Asimismo, la informacién proporcioncdo o EL CONTRATISTA. o la que éste obtenga durante |
ejecucion de su prestacion, serdn exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de (104 9.?9'
los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consisie en el contemdo,\del . DE M
Expediente Técnico. estudios complementarios, mepas, dibujos, fotografias, especi }G??ﬂqé J

técnicas, presupuestos, inventarios, documenlacion oficial, entre otros. ../ N

#86:  CASO FORTUITO!O'FUERZATMAYOR

G B8 g e flrnns €2
obligaciones derivadas del Contrato, en tanto la ejecucién de las mismos se refrase 03 'hrclese g2

imposible como consecueancia de Coso Fortuito o Fuerza Mayor,

A estos efectos, se entenderd por caso forfuito o fuerza mayer a todo ccusa no «mpufobi
obligado, consistente en evenios o hechos exitraordinarios, excepcionales, imprevi
irresistibles, que impiden la ejecucion de Ias obligaciones asumidaes, o determina su ¢
parcial, torgio ¢ defectuoso: hechos que, por su nalurcleza iresistible, estan fuerg
racional de las partes contratantes, que no pueden ser previstos y, en el caso que si
previstos, se habrian tratados de evitar y/o disminuir el dafo correspondiente sin éxito.
tales hechos no tengan lugar u origen en acto doloso o de negligencia de la parte qu
de sus dependientes. subcontrotistas o personal de cualquiera de éstos,

Son causales comprendidas coemo "Caso Fortuito”, toda eveniualidad, hecho o manifestacion
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que se origine por accidn de las fuerzas de la noturaleza o por i azar, sin la infervencion directa
de! hombre, como son: Los desastres naturales, o muerte. la invalidez fisica o mental, las
enfermedades. efc.

Son causales comprendidas como “Fuerze Mayor", toda eventualidad, hecho o manifestacion
que se origine por accion e intervencién directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de
guera o de conmecion sociol, disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno que alecien los
acuerdos contracivales. ele,

La suspensidn de los obligaciones contractuales durard en fanto permanezco la cousa que hoya
criginado el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

La parte que sulro ésta deberd ponerlo inmediatamente en conocimiento de la ofra y efectuar
los esfuerzos que sean razonables para resolver lo causa de lo suspension en el plazo mdas corto
posible.

37, DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE'LAENTID

La ENTIDAD no podré ser privada o impedida, en virtud de cuclquier medicion, calculo o
valorizacién, reclizados antes o después de la terminacién y aceptoacion de la Obre y de los pagos
comespondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidod de los materiales
utilizados, las condiciones de la obro ejecutada y el verdodero monto reembolsable o Ei
CONIRATISTA, ni de demostrar aue fales medicones. cdlculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos © que los matericles v la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Expediente Técnico que forma parte del Contralo.

|

Lo ENTIDAD no podra ser privada niimpedida, pese a la existencia de aichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos reclizades, de su dereche de recuperar de EL CONIRATISTA, de sus
garontias o por cualquier ofro medic, el importe de los danos Y/0 peruicios gque considere
ocesionados por no haber cumplide EL CONTRATISTA con lo establecido en los documenios del
Contrato,

La aceptocion por parte de EL SUPERVISOR, o cdoiquier pago efectuado en concepto de
aceptocion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurido o cualguier
posicién adoptada por EL SUPERVISOR, no podran significar una renuncia a los derecnos,teéa

de LA ENTIDAD scbre cualquier parte del Cov‘roto o de cuoclguier potesiad o derg hort
Indemnizacion. ¥

. .LIQUIDACION DEL'CONTRATO ;

Lo liquidacion del conlrato se practicard de GCUG’!dO con el procedlmuenlo plozos % formohdddes

establecidos en los articulos 209° y 210° del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Eslodi
A

La lquidacion del Contrato serd formulade por EL CONTRATISTA y presenioda por éste d
ENTIDAD. sdlo después de haberse recepcionade la obra, o de hober quedado conse
resolucion del contrato.

En la Uquidacion del Contrato se reconocerdn, de ser el caso, los siguientes aspectos:

Los reintegros por reajuste de los pagos a cuents [Valorizaciones).
Los inlereses moratorios.
Los saldos de valorizacién pendientes de pago.
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- Los scldos de amertizacion.

- Los saldos pendienies de refencion.

- Llos penalidades cue se hallan aplicado,

Lo Lliquidacion del Contrato quedard consentida para todos sus efectos, cuando formulada y
presentada por una de las portes, la ofra no la observe dentro de los plazos que establece el
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estodo. Una vez que la Liquidacion quede

conseniida, no cabrd reclamo o impugnacién alguna sobre ella.

Lo liquidacién consentida cierra el vinculo conlractual: solvo en lo concemiente al plozo de
garontia gue otorga EL CONIRATSTA por la calidad del servicio prestodo.

Ei expediente de liquidacion contendrd, como minimo, lo siguiente:

MEMOCRIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
Genercidades.

Ubicacién

Cojetivos.

Melc ejecutado.

Descripcion de lo obro ejecutcda.
Monto totol de inversion.

Plozo de ejecucion.
Financicmiento.

RN N N N R

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
Contrato de gjecucion de obro.

Adendas al Contrato.

Acla de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcidn de Obro.

Acta de Constatacion fisica (De ser el cascl.

A N N Y

METRADQOS Y PRESUPUESTOS

v Resumen de metrados segun valorizaciones.

v Resumen de mcoyores metrades ejecutiados.

v Presupuesio adicional apronodos.

v Presupuesio deguctivo por mancres melrados ejaculogos.

LQUIDACION ECONOMIC
v RESUMEN DE LQUIDACION:
v | MONTOS RECALCULADOS

» vgiorizaciones de cbro princpol.

= Valotizacicnes ge obras caicicnales.

» Vglorizaciones de mayores melrcdos.

s Recjustes de cbra principal.

® Reqgjustes de obras cdicionales.

* Recjustes de mayores metrados.

s Amertizacicnes de Adelontos:
- Directo.
- De maleriales e Insumos.

v Cdiculo de deducciones de Adelantos:
- Directo.
- De materigles e Insumos.,

" Célculo de meyores gastos genercles variables (ompliaciones de plazo).

* Célculo de multa.

= Otros.
Sub Totol 1 {§T1] IGVI
Costo Total de lo Obra (CT=ST1+IGV1)
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v 1l MONTOS PAGADOS
* Volorizaciones ¢e obro principai.
* Valerizaecicnes de obras cdiciongies.
® Valerizecicnes de mayores metrados.
* Reqjustes de obra principal.
s Regjustes de obras adiciongies.
® Reajustes de mayores melrcdos.
® Amoriizaciones de Adelontos:
- Directo.
- De materlales e insumos.
t Cdlculo de deducciones de Adelantos:
- Drecto,
- De materioles e insumos.

* Célculo ce mayores gastos generales variables {amplicciones de plozo).

* Oftros.
Sub Total 2 {512) IGV2
Costo Tota!l de ta Obra (CT = 812 + IGV2)
v Ill. DIFERENCIA DE LIQUIDACION
* £n Efectivo {E) = §T1 - §T2
PENIGV [IGV]) = IGV] - IGV2

v IV, PENALIDAD [O MULTAY = P (INC. EL IGV)

v VUSALCO OF LQUIDACION
* En Elactivo [E - P}
" EnIGV {IGV = GV - IGV2)

v Vi, INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

v VIl. CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA

v Vill. CUADERNO DE OBRA

v IX. ANEXOS: Copias de los pages electuados con sus respectives comprobantesde pogo (adéTont

valorizaciones),

v Se rechazord cualguier propuesta presentoda por |os postores, si se determina gue hon
parficipado en practicas coruptas, fraudulenics, colusoras o coercitivas.

v La practica corrupto significa el ofrecimiento, suminisiro, aceptacidn o solicitud, direcia o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar los acciones de la Entidad
contratante en el proceso de selecclén o duranie la ejecucion del contrato.

v Lo practice fraudulenta es cuclauier acto u omisidn, incluyendo uno tergiversacion, que

Términos cie Relerencia

PG&gina 34 de 38




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Adjudicacién Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

'
s 3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
m SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

“AfO del Bcontenons, de ko consolidacidn ge nuestro independencia. y de la
conmemoracion de (os herokcos batolas de Junin y Ayocuche”

engana a sabiendas ¢ imprudentemente, o infenten enganar, a LA ENTIDAD en el proceso de
seleccion o durante la ejecucién del conirato, para oblener un beneficio financiero u ofro
beneficio. o parc evadir una obligacion.

v lapractica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos 0 mas postores diseftiado pare alterar
artificiaimente los resultados de la licitacién para obtener un beneficio financiero u otro
veneficio.

v La practica coercitiva consisie en perjudicar o dofar, 0 amenazar con daftar 0 perjudicaor,
directa o indirectomente, a cualquier parlicipante en el proceso de seleccion para influir
indebidamenle en sus aclividades. o para alecter o ejecucién de un contrato.

v Sise determina que cualquiero de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo,
LA ENTIDAD no se comprometerd o ninguna actividad con esa empreso/individuo;
procediendo, por el contrario, a formular la denuncic corespondiente confra los responsables.

v EL CONTRATISTA se compromete & no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento
a terceros, ni a ningun servidor publico. directa o indirectamente, ninguna donacion, promesa.
pago, auspicio. enirega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u
obzjeto con algun valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que
puedan ser considerados como una practica ilegal o de corupcion a criterio de LA ENTIDAD
con relacion a la ejecucion de la obra.

v Todo acio de esta naturaleza constituird una causal de resolucion inmediato y automatice del
contrato, sin perjuicio de la indemnizacidn por dafcs y perjuicios que el incumplimiento de esta
cléusulo pudiero ocasionarle o LA ENTIDAD o sus funcionarios yfo directivos, tomandose las
medidas corectivas necesarias de acuerdo a los poliicas anticorrupcién de la normativa

vigentes, AD D7
v Es nulo el conlralo en cuyo procedimiento de seleccidn se ha incurido en practicas cormuptas. oWIOE véia ™
fraudulentos, colusorias, coercitivas o ilicitas de cuolquier indole. §§ ‘%‘\’a
v Envirtud del inciso 1] de! numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, estdrgc? z%
impedidos de ser participantas, postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas juridicas - \ ... o
nacionales o exiranjeras que hubiesen efectuado aportes o organizaciones politicas duromc"v;" IDENTE é#’
(‘\/

un proceso electoral, por todo el periede de gebiemo representalivo y dentro de o V("N K
circunscripcion en o cual la organizacion politica beneficiada con el aporte gano el proceso E W
elecloral que comrresponda.

FATEHPISPOSICIONES FINALES TSR NER E R ‘
Todos los demas aspectos del presente requermiento no confemplados en los presentes TOR ss§ S
regiran por los Bases y por ¢ Ley de Contralcciones del Estado y su Reglomento, y demdas
disposiciones legales vigentes o su convocateria. Supletoriamente, es de aplicacion el Codi

Civil, :

{42, REQUISITOS DE/CALIFICACION

siguientes:

A iCAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

I
Al |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:

i
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| Nio. | RECURSO " UNIDAD | CANTIDAD
0} CORTADORA DE CONCREIO 147 uwD 1
02 CAMION CISTERNA 4 X 2 [AGUA] 145-185 HP 2000 gl T iune [ o
03 CAMION VOLQUETE 15m3 UND | .
04 FRESADORA DE PAVIMENTOS 565HP UND [ i
05 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM UND 1 !
06 RODILLO LSO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton UND 1 !
07 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO B3-100HP § 5-20tlon UND !
{  I[08 | COMPACTADOR VIaR. TIPQ PLANGHA 7 HP o UND i |
i 0% CARGADCR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yu3 UND K
10 PAVBAENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP UND ]
{ 1 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg UND i |
12 VIBRADOR DF CONCRETO 4 HP 2.4° ’ T oo T T
, 13 MOTONIVELADORA OE 130-135 1P T oo | i
i 14 CAMON IMPRIMADOR DE 2000 gl T Tluse T |
Acreditacion: 1
De conformidad con el numerat 49.3 del erticuio 49° v el litercl ) del numeral 139.1 de! aricuio 139° cel
Reglamento este requisitec de calificacidn se acredita pare la suscripeién del contrato.

IMPORTANTE

{No corresponde sofcitar como equipemiento que el posior cuente con oficines, locales L otros espocios)
ifisicos. Asimismo, no se puece requery coracteristicas, onos de ontglecad y demds condiciones del
leguipamiento gue no consten en el expegiente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A

N

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
e RESIDENTE DE OBRA
ingeniero Civil,

| o)
! «  ESPECIALISTA AMBIENTAL AN \.\ ,
ingeniero Civil o Ingeniero Ambienial o Ingeniero de Gestién Ambiental o 'Ingeniere Ambienic!

de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energla Renovable o ingenierg.z 1° MIEMBROQ":’Q
| Recursos Renovebles o ingeniero Ambiental y de Recursos Noturales. A %2, (\’0
\

* ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingenierc de Higiene y Seguridad Industricl o Ingeniero industrict
Seguridad y Salud en el Trabagje.

|Acregitacion:
De conformidad con el numera! 49.3 del articuio 49° y el iterai e} ael numeral 139.1 del o
Regiomento este requisito de calificacidn se ceredile pora G suserocion gel contrato.

IMPORTANTE
Hresidente de lo obra debe cumpir les calificaciones estoblecidas en el orticulo 179° del Reglomento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:

A.

w

H

[RESIDENTE DE OBRA
fDebe acreditar uno experiencia de treinta y sels 36 meses (cemputado desde o fecho de la colegiaturo)
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fo de supernvisidn y/o residente ofincipol y/o¥
pal /o ingenierc residente ¥/0 supervsor

,d:rech;r rasidente y/o jele t:
Iprincipa! de obra, enla gjecucion de obras similaras.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debe acrediier una experiencia de cieciocho 18 meses (computade desde la fecha de lo colegiaturo)
como Especialista y/o ingeniero yfo supervisor y/o jefe y/o responscble y/o residente ambiental y/o
arbientaista en: mitigacion ambiental o embientalista o monitoreo y mitigacién emblental o impacto
ambiental 0 medio amblente, en fa ejecucion de obras en general.

1
|
i

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Dabe ccreditor una experiencic de veinticucho 24 meses {computcdo desde la fecha de lo colegictura)
como Especiclisia y/o ingeniero y/o supervisor y/c jele y/o responsable y/o residente en: seguridad vy,
solud ocupaciona! o segurided e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabojo o
solud ocupacional o implementacién de plenes de seguridad e higiene ocupacional ¢ en

prevencion de riesgos laborales, en la ejecucion de obras en general.

Acreditagion:
| De confermidad con el numercl 49.3 gel articuto 49° y el fiteral @) del numeral 139.1 del articulo 139° del

i Raglamento este requisito de calificacién se acredito para la suscripeidn del contrato.

{IMPORTANTE
EL‘! residente de la obra debe cump

aas

tablecidos en el orticuio 179° del Reglomento

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requlsitos:
8 pot‘o' debe acrediiar urw monlo fcc!urodo ocumuiodo GQuNOnEnfe a UNA (01) VEZ EL VA OR

’,t ’c‘ fecha de la presentocion de ofcrics que se com,smc'én desde la suscnpmoryqe\ |
'm‘coc‘on de obre.
. . . 1°
Se considerard como obra similor a:
Vias urbanas de circulecién peatonal y vehicular: Construceidn y/o creccién y/o majoramiento y/o )
ampliacion y/o recuperacidn y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabiiitacion y/o remodeladion

| ’o jranes yfo vios locales y/o vias co ec!c‘m; y/o vias grierioles y/o a5 expresas y/Jd 9&&: &
iffaciones uroanas 3 ?Q L

,lo pos0s o desnivel yio infraesttuciuio vial y/o pecionc! vio h

i L:‘ozcs ¥/0 QloMecQs Y/0 espoCios pUbices urnanos yio sermv:
{ y/o parques y/o Infreestruciura recreative y/o esparcimiento y/o cccesivili dod urbong y/o

urbanos.

Acreditacion:

Se ccreditard con copia simple de: {ij contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i)
lconirotes v sus respectivas resoiuciones de liquidacién; o [ili) contratos y sus respectives constancios de
Iprestocidn o cualauler otra documeniacién de la cuc! se desprende fehacienternente que la obra fue
{ [concivida, asi como el monto totel que implico su ejecucion; corespondientes a un méximo de veinte

Pagna 37 de 38

Términos de Referencia

se00s cscanae ()

MIERBRO 4




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
s GERENCIA DE SESARROLLO URBANO
. Sores SUBGERENC'A DE PROYECTOS DE INVERSION ¥ CARAS PLRLICAS
TORA

"AMO del Bioentenans. e 40 Consoivsocion de nuesio dependencic, ¥ de o
conmermaracidn de fos herdicas HOradas de Junn y Ayocucho™

](26‘) contratgciones.

En los cosos que se ccredite expenencic adquride en consorcio, debe presentarse o promesc Ge|
consorcio o el contrato de consorcio del cuct se desprende fehacientemente el porcenicie de :os§
obligacienes que se asumid en el conirato presentado; de lo contranio, no se computard la experienciol
oroveniente de dicho contrato,

ASmismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del!
20.09.2012, lo calificacién se cenrd ol método descrito en lo Directive "Participacién ge Proveedcres,
en Consorclo en las Contrataciones del Estodo”, debiendo prewminse que el porcentcie ce las|
obigaciones equivale ol porcentaje de porticipacion de la promaesa de consorco o del conlroto de)
consorcio. En caso que en dichos cocumentos 10 se consigne e percentaje de participacion se|
presumird que las obligocicones se ejecutaren en partes iguales. |
Si el titulor de lo experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde o lo matriz enf
coso que el postor sea sucursal, o fue ransmitida por recrganizecién societaria, debiendo acompenier|

la documentacion sustentotoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otfra persona juridica como consecuencio de una reorgenizocion)
sociatario, debe presentor adicionoimente el Anexo N° 9,

Cuaondo los conlratos prasentados se encueniren expresados en monedao extronjero, debe indicore el
tipo de combio venta pubfcado por la Superintendentio de Bonca. Seguros y AFP conrespondiente o
i fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y prasentor of Anexo N* 10 referido o lc experiencic
del poster en lo especiclidad.

IMPORTANTE
in el coso de consorcios, ia colficacién de la experiencio se realiza cenforme o la Directive

“Participocién de Proveecores en Consorcic en las Coniralaciones del Estado™.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
01 | CORTADORA DE CONCRETO 14" UND 1
02 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gl UND 1
03 | CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 1
04 | FRESADORA DE PAVIMENTOS 565HP UND 1
05 | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM UND 1
o Tc??zl Ltt(nD LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP UND i
o7 tR0D|LL0 NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 UND )

on
08 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
09 |CARGADOR SOBRE .LANTAS DE 125 HP 2.5 yd3 UND 1
10 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP UND 1
11 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg UND 1
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" UND 1
13 | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP UND 1
14 | CAMION IMPRIMADOR LE 2000 gl UND 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 1
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equmam/ento que el postor cuem‘e con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demagypAo Oss,,

condiciones del equipamiento que o consten en el expediente técnico. \(,8(\ D%
> (s
A.2 CALIFICAC’IONES DI’EL PLANTI_EL PROFESIONAL CLAVE §° =9
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE %: ------ -«éla
Requisitos: _ %
¢ Ingeniero Residente de O‘bra:
Ingeniero Civil.
G20
o Ingeniero Especialista Ambiental: §\,§ 4
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambierital o Ingenlero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambzital y m
de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingemem ....... )
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Y 2° MBROO&!

» Ingeniero Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo:
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las ca//f/caaones establec:das en el amculo 1 79 de/
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
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o Ingeniero Residente de Obra:
Debe acreditar una experiencia de 36 meses (computados desde la fecha de |a colegiatura) como
residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residnete princilap y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en la enjecucion de obras silimares.

e [ngeniero Especialista Ambiental:
Debe acreditar una expperiencia de 18 meses (computados desde la fecha de la colegiatura)
como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecucién de obrasen general.

¢ Ingeniero Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo:
Debe acreditar una experienca de 24 meses (computados desde la fecha de colegiatura) como
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en la ejecucion de obras en gneeral.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos: S .
" i\

N D
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALO§L

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 ancas e
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta dé—
recepcién de obra.

ey o

Se considerara obra similar a vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular; construccion y/o creacién
y/o mejoramiento y/o ampllacmn y/o re:cuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacié

y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pawmentg‘dq,
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexible) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en §s

siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias jmé

y/o jirones y/o vias locales y/o vias co'ectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio viw,
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios puliicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o |
parques y/o infraestructura recreativa /o' esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. o

Acreditacion:
La experiencia del postor se acredltara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actasz;

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y Sy g
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se despren 7/, NE ‘,n?‘

fehacientemente que la obra fue congluida, asi como el monto total que implicd su ejecucié
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten cont;aios derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiré al;método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3

\ S
articulo 72 del Reglamento. S C‘/’J’
FO zR
o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias. it
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante dec/ara"'é‘g ¢
Jjurada. ("ND M\"*"SV
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaliaditi: La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion. puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio AD D7~
PRI
S &
95 1833unto z4
vy L. Neeess &b
% PRESDENTE &4
%y Y
A Gr_\ A\“"‘
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: Qv.\é%? s
SN 2
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de §§ 5 /J:
sostenibilidad ambiental o social / =2
-lo ......... cesse O
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (Maximo 3 punt‘os)"(q MIEMHROQ&
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de ¥ DE M 3
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las pra'ctibas de
sostenibilidad WWIOAD D7,
Importante para la Entidad o guPitS "’;
No acredita ninguna pﬁg‘ﬁc | |[B7,
En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité sostenibilidad = “m
| de seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor ‘ <0, o é’
| de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse @ D
| obligatoriamente todas las opciones de précticas previstas ne wAN
| para el factor. ‘
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de
las bases.
D.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion

'®  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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0 construccion de”; obras viales o de infraestructura vial.'? 20

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente?
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente28
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental. AD D/~
2 A
O 2%/
Acreditacién: 3 %v"c
S =H

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambient§)
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:20752) cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucion o construccion de”: obras viales o de infraestrdfét
Via|.27 28

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho si\ﬁ%\ﬁ‘;ﬁ/
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que c?éfe con

reconocimiento internacional?®,
i &

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

v Q
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcarﬂmb mﬂ’g\'
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de": obras de edificacion, obras civiles. obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,AD g
.

entre otros. \p 2,
23
El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma &%1 ‘6’(
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestifen. =3
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Fd?n}{ e g;’
(hitp ZAwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitn:/iwww inac org .mx) o del European co-0 e,rgti n N
coreditation cio’) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (nti: vy 74, ne M-N\“

for Accreditation-EA (1t /ivvwws erionea

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(b1t www aalnug) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (11!t /v iaac wigg 1x) o del European co-operation
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®!
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http/iwww.ana gob.pe/certificado_azul).

D.§5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucién o construccién de obras de obras viales o de

infraestructura vial. 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cueni@Afoby.
reconocimiento internacional.® E‘SE{(

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u cficina a cargo de la prestacion®, y es
a la fecha de presentacién de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) ¥ o ¢
E s S
Qo

Evaluacion: 5o
Presenta Certificado 1ISO 37001
Se evaluaré que el postor cuente con certificacién del sisteina de

gestién antisoborno

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante

for Accreditation-EA (hitp //wwaw european-accreditation org ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (1tip /v ap
pac.oral).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
' Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

%2 El postor en su oferta podra acompaniar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(ht iaf.iiu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/ivww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp//www european-acereditation ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hiip /Avww apec
pac.oru/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

% Ge refiere al periodo de vigencia que seiiala el certificado presentado.
¥ En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
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el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion ¥, y estar vigente ®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://iwww.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en[......... 1,

representada por [............. ], identificado con DNI N° [..... ], y de otra parte

[ ., con RUC N° [ ], con domicilio legal en

[ 50 s w3 s susossiimmmmmnrnonns ], inscrita en la Ficha N° [............coccooviennn. ] Asiento N° [................ ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [..........cc.cvvvvvievevcenirieinnn, J,con DNIN® [, ], segun poder

inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas teo;~ .

ciudadde[............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los tér@\ yE: *Q"’:;

condiciones siguientes: 5 o
= \! m

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ‘% """ smmzoé’

V(/ Q\’
Con fecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de selegé*lé ,“‘9}

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contr. 0
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCAT i
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe c@&an en

los documentos integrantes del presente contrato. GeCrennnaasanes
MIEMBRO &
L . A7
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO W oe “‘gﬁ"
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
: LS Hec
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL §{~$ gfa
F© m
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], qug InleiERG &
todos los impuestos de Ley. ‘{/0 b
A ne waN

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

“© En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

 Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segtn corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 4!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJEC KD;QI.* =,

DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDA a§§é‘c€,:‘,
- . T 2 5 : /a(

calendario, el mismo que se computa desde el dfa siguiente de cumplidas las coggi:l es o

previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de fa o ]
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE tﬁi\
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2 Uy, oE

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO R

El presente contrato estd conformado por las bases infegradas, la oferta ganadora, as 8om 65/3?7

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligacioneg-faraJas-.... »
partes 1° MIEMBROO&E’

(¥
qf’” DE m“'&»

!

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

OAD Dys),
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia inco@ﬁ@ﬁ
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a fa@}'de
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: =

................ ©
%, 2 MIEYIBRO &
e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR g, TI O‘“,sv
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emiti & Doy
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguieqte:

* ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR' éL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

41

42

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse o siquiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

=)
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantic s cuando EL CONTRATISTA ri® bigre
renovado antes de la fecha de su vencimiento, confornie a lo dispuesto en el literal a)%)ebRés
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

AD O/s,.
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obrgi.;g :
S8 '

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA o .. ... &

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las ob’%aé'tow*"
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. v';)om Dis).

JC

) ,(‘QE SE,
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE é‘ﬁQA
H] SO

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIE

DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJEQWCi™
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

“* De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuademo de obra al|del monto de la|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

44

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe’V(,4 M\Y““QV
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR D
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR D 5%,\
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, R
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPON@Q.? //g‘;
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de ")
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en MIE| 'B'ﬁ('i'é:"
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto. Y. LRP&&
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe “déi
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR b,
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR '.\)w lSI;,7
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR N ¢/
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, D§GU =3
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA]. | / o
cada dia de ausencia del '412- BRO &
personal en obra. Y ‘“r?\'f’
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE T
SER EL CASO]
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de I penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglame

&/~
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 ¥ °§<§f‘<“cf»;
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2 2"3
CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIOAD DE LAS PARTES %, e smmreoé?

4,
Cuando se resuelva el contrato por causas imputzbles a algunas de las partes, se debe resarmlDﬁa!"
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obst%lg
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimieo Sy,
2 S

lugar, en el caso que éstas correspondan. : £
' o

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de as.....
obligaciones previstas en el presente contrato. ; §
Y,
] . . W pg €
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION \1
\1DAD D7 :

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandogg d®®¥g
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, a@?erao
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refier@ €l articy

7 del Reglamento de la Ley de Contratacioned del Estado, ofrecido, negociado o'-@\if!qem WaRo' &
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio ,O incentivo ilegal en relacién al contrato»/%v

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. -

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS4

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contratacionfeg.

del Estado. AD D7~
QY% OF SE2 %

i Q\c"o %1(

Importante para la Entidad S8 z%

M T =
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatasieg A mEN1l’E éy
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por rifsto
Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimism&#/eb Niaa
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
Cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00) ¢
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 01 2-2019-0S A %
incluir la siguiente clausula, segun corresponda: -?8'*

o
04’# DE M\RP“Q\’
Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, Ia JRD) de acuerdo a! R0 oy
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que

- . z Z=1]
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS V'

OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizgid®n y ¥

administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRR€/0 =3

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD@ ot )
2

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cualles 581& Re ugar?\'
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante ¥, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en ias Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada /a potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

“* " De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

-
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Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el cardcter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o...ccovivieieiennnn |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SERNALADO POR EL POSTO
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] §~> C%;
£ 23
La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a]a.Q0 e e )
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calend&l f Smm&‘#’
. : 3 “n pe vt
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato; las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de i O T % ] al [CONSIGI'\J& ogs,
FECHA]. QL& OE ;
S
30 :

“ g,
‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA" :"VDE et

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, seggnzFmie 'Eiib"ge
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®. “

“® Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales j
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL ; s

CONTRATO Numero del contrato " %Ds?,'; %,
Tipo y nimero del ‘?Q %rvf:
procedimiento de seleccion 2 1 Zq
Descripcién del objeto del %pkswmn.é
contrato <%, ¢9

W DE W

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

23
Plazo original ¥
e - z 9
Ampliacion(es) de plazo dla‘éaler%a o| M
Total plazo digs oz VAR é_;"
Fecha de culminacion de la 204 'Q\‘?
Plazo de ejecucién de la obra obra NE MR

/
Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas '
DEL CONTRATO
RA Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si ] No |
Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones: §g
1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica. %, "PRESIDENTE
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato. 2
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

“Res 30N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2)
héabiles de recibida la comunicacion.

S 3%“

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4T Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segutn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE48 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPES? Si l No |
Correo electrénico : .

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

+  |bidem.

50 |bidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi

vii.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin med'@?I 2

comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las sZo
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiok/de.. ,
Conductas Anticompetitivas. %, PRES éif’
ay u\?ﬁ‘\'
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimie de
seleccion. WOk 0

Sk
Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento eg?g‘?\pregg’@
procedimiento de seleccion. 3° )

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

" Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segln corresponda




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSI

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorg ‘«‘cc}*y(
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscg“@i Z2
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. = WA @”
[T Ay
K/ o
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra irr?pgg'i o,w‘ﬂs"
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. .
c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [.........cccoccevvrvnnccn. 1 »3&33@,

$§
3 " $ s . \®)
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las sigifentest

T VIEMBRO 4
4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%51 &
" CONSORCIADO 1] " pg W
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] §:\§ S
58
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL EI’:?/'"']; """"""" g
* CONSORCIADO 2] oy R

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT"!‘;M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV5

Monto total de la oferta

(&1 B3

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye tod ' ‘{QES’L'Z’Sr
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conﬁi

la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el g:@to d
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no jpgluita

)
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 7 M Roo&
“w, ‘Q\/
AN e w?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

v
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion 5@V DE
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. " \DAD Dis).
SN
También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo d§§ ] ot
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el pdStor

eaecafessvanessese

ganador de la buena pro. "’7; 2% JIEMBRO &
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES \
Adjudicacion Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacioén de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequenia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante §°§\

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de se/ecci@v,. .......
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/iwww2.tra ba[o.r;ob.pe,fSef»/"dgxéE_“\apﬁ"
en-finea-2-2/. s

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe X
con la condicién de micro y pequefia empresa. S Q.)\




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES \
Adjudicacién Simplificada N° 004-2024-MDSJM/CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'['IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDSJM/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin

corresponda )
W Q)
St
Importante ¥o g‘:?“

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo 5’; F{41ed): N
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autegizacipn s
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado™® " var€




