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BASES ESTAN’DAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA'

CONCURSO PUBLICO N°005-2024-GRU-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
ILE. 64503-B, LE PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°
2624081

BASES

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta
fa siguiente definicién:

Consutltoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i en la elab i6n de! expedi técnico de
obras, en la supervision de |a elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos de! Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

N\

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a fa Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https:.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.6. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Regtamento.

Importante
o No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre Jo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién pulblica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

‘ Advertencia

|
La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas |

y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
| SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme fo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman I
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Le
N¢ 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este ¢ su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fi y-certificad igit
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o Los formularios electrénicos quefse encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

» En caso fa informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con fo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

L]
1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a fravés del SEACE, desde las 00:01
/‘ horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
A procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

\ El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
\ ser descargado y su contenido sea legible.

il

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden pnéSentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

R
!

191 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.
1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante
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En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la contratacién
del servicio de consultorfa de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje fotal obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestard el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a [os ocho (8) dias habiles siguientes de 1a notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

® La constancia de inscripcién elecirénica se visualizard en el portal web del Regi Nacional de P d

www.mp.gob.pe

\
-
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iif) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tnbunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

N
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3.1,

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto det contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrafo, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emifidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B. incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaréd que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
‘ de la garantia, se debera consulfar a la clasificadora de riesgos respectiva.

‘ De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hftp://www.sbs.gob.pe/sistema-

| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autonizadas-a-emitir-cartas-fianza).

‘ Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar |la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, 1a Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

/
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

i_A_dvertencia o D _’

‘ En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 392 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo

| repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2

1.3.

CAPITULO
GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

RUC N° 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 - PUCALLPA

Teléfono: 061-574192

Correo electrénico: rocesos@regionucayali.qob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 64503-B, L.E PUERTO FIRMEZA -B
DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALP’ CUI N° 2624081
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 487,670.40 (Cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos
setenta y 40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior | Superior
I
S1. 487,670.40 S1438,903.36 ; S/ 536,437.44

Importante

TLas ofertas econoémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

i Limite Superior
Valor Referencial | B illzlite Inferior . ‘
VR Con IGV Sin IGV T Con IGV Sin IGV
S/.487,670.40 S/438,903.36 $/371,952.00 i /536,437 44 S/454,608.00

do en esta

El monto del valor r 6n de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No de existir entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan consi dos (2) deci Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor de! segund imal sin el d
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
N° 105-2024-GRU-GGR el 18 de marzo de 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR

Importante

La fuente de ﬁnénciamiento debe comresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del aflo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

"En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarfas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo,
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

(
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal
2024

- Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del 2020)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
D.S. N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Ptiblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambientat.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SegUn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en ef SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

®  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la P de Ir P ilidad def

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

e
/

/
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lil de 1a presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocibn de la Inversién en la Amazonfa, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV
(Anexo N° 7).

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acédpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
‘ calificacién” y “Factores de evaluacién”.

2.2.2, OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

. _E/ comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se_em;ue;ren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ila Ley.

o/




/
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23.

2.4.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=ct PTi + c2 Pe;
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

(] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacidén econdmica.

Se aplicaran las siguientes pond !
c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica. 0.20.

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, (

)

Advertencia

De acuerdo con e/ articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la F de Ir P il del
Estado — PIDE ingresar af siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pefinteroperabilidad/

/
J
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plazo mediante medios electronicos de comunicacién®. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!.

1)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"2,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'?.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
expenencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha expenencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

10

12

12

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Comp ia Ti

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en casce de fa contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el i i égico como de calificacién.
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* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
fo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna anicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantfa durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link http./Avww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

2.5.

26.

s Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en http://app.regionucayall.qob.pe/mesadepartes.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara et pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES conforme al siguiente detalle:

\@

4 Segun lo previsto en ta Opinién N° 009-2016/DTN.

N
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% : y
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por ef Segundo
entregable.
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definilivo en forma impresa y digital,
CER debidamente firmada por los especiatistas y
O~ tercer | 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Aitregable Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO
PAGO

N5

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en JR. RAYMONDI N° 220
~ Calleria, Coronel Portillo, Ucayali.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

importante

" De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requ iento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, e/
comité de seleccion incompora los requisitos de calificacion previstos por el érea usuaria en el
requernimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita fa autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

AN\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

{60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditarad con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestaci6n o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C def numeral 3.2 det Capitulo Ili
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 1.5'6 veces el valor
referencial:

[60]puntos
M < 1.5 veces el valor

referencial y >= 1.2 veces
el valor referencial:

[30]puntos
M < 1.2 "7 vez el valor
referencial y > 1 veces el
valor referencial:
(o]

puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

Se evaluar4 la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la

consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarrolio de la Consultoria. Siendo que debera considerar
como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de ia ejecucién de la

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

{40} puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.- @l solo sello de lad

en ol prob

Y cuanda ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser

Atanid e on relacié

como una a que se

fo. Admitir ello

que
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(37)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinds certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Et monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

£t monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo sa solicité como requisito

de calificacién una (1) vez el valor la gia del factor de

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial {...1 puntos

podria ser la siguiente:
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' PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SUASIGNACION
consultoria.
v ACTIVIDAD: Actividades a desarroflar para la ejecucion de la

consultoria. i) recopilacion histérica de informacion. ii) trabajo de
campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades
INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

MEJORAS: Mejoras al desempeiio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la cafidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominaly funcional del personal que participara en la elaboracién
del expediente técnico.

el

0 puntos }
i

[

LA

LN

« Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consuitoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual deberd realizar a través de la programacion PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en
el Componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e [Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objefo de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Téminos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A.| PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demés ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditar4 mediante el documento que contiene la oferta | precios, segtin la siguiente férmula:
econdmica {Anexo N° 6).

Se evaluard considerando la oferta econémica del postor.

\
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Pi= OnxPMP

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o /a adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE 5
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 64503-B, I.E PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE

YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CUI N° 2624081, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALLI,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por
| S ], identificado con DNIN°[......... l.ydeotraparte[..................ccceiivvurunen. ], cON RUC
Ne [ ....], con domicilio legal en [................coocinie ], inscrita en la Ficha N°
[P ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ debidamente representado por su Representante Legal,
| S — ], con DNI N° [ ], seglin poder inscrito en la Ficha N°
| [PErr— ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [.............oueee ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del CONCURSO

PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E PUERTO
FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2624081, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 64503-B, LE PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CUI N° 2624081.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [soles], en PAGOS
PARCIALES luego de la recepcion formal y completa de fa documentacién correspondiente, segin

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del podré adici lai
a efectos de generar el pago.

on que resulte

7

)

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL/
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberé hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendarios, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantia incondicional,
solidaria, irevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado. L.a conformidad sera emitida por la Gerencia
Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando fa consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falfa de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS después de la conformidad de obra
oforgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ditimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de
N ae ion de Proced
calculo

Cuando el persona! acreditads permanece menos ae <esenta | 0.5 UIT por caca | Sequn  Irdorme
(60} gias desoe el niclo de su Participacidn en fa elecucion | dia de ausencia | det area vsusria
vel contrato o el integre del plazo de ejecucion. st este s | dei personat en | (SGE-GRIY

mener & fos sesenta (60) dias. de conformildad con las | el piazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del aiticulo
190 del Reglamento? 5

\

RS0 € Contratista incumeia con su oblinacion de ejecutar | 0.5 UiT oor cada | Segun  infonne s
¥ 3 tacin con el parsonal acreditado 0 cebidamente | @ia de ausencia | cel area usuarifl
Q- o del personal en | (SGE-GRY}

& plazo previsio.

B

3 | Por no presentacior dei informe de compatibitidad o cuanuo | 0.1 UIT. porcada | Segor  informe
1 la entidad lo considere coma no presentado por no subsanar | dia de retraso GP area usuania
las observaciones (SGE-GRH

4 | Por la presemtacion incompleta del Expediente Técrico o | 0.5 UIT por cada | Sequr  wforme
enregables cet Lxpediete Tecrico de acuerde a los | presentacion uel area usuana
| Terminos de Referenciai incompleta. {8GE GRi}

& [Pur la preseniacion del Expediente Tecnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segan  informe

dei ares usuaria
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion (SGE-GRI)

6 | Por la presentacion de! Expediente Técnica o enlregable sin | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI) |

7 | Pef no presentar el CD. en el momento de fa presentacion de! | 0.5 UIT por cada Segun  informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion det area usuvaria
{SGE-GRI)

8 | Por presentar et CD, sin la informacion completa ce acuerdo | 0.5  UIT  por | Segin  informe
alos Términos de Referenicia presentacion de | del drea usuada
CD incompleto (SGE-GR#}

9 | En caso de no realizar e estudio de mecanica de suelos, | 05 U Segun  informe
conforme 2 la normativa correspondiente, del area usuaria
(SGE-GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.7 UIT, porcada | Segun  informe
por la Entidad diaderetaso | del area usuaria
l | (SGE-GRN)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones def Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Céodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las
cor ias deriven de pr imi de ién cuyo valor ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....ccoooviine, 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacidn del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’,

2" Para mayor informacién sobre la certificados

hitps:/iwww.i .gob.| b/fi digital y

nommativa de firmas y digitales  ingresar a:

rtificados-digital

©/
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Plazo de ejecucién contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

N 4

Fecha final de la consultoria de obra

/

/

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

/

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto
Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

/
[
\

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@

| APLICACION DE :
CAPITULO VI PENALIDADES mgnrato de las penalidades por
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA [
Monto de otras penalidades
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada Monto total de las penalidades
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. aplicadas
1 DATOS DEL Numero del documento DATOS DE LA .
DOCUMENTO Fecha de emision del - ENTIDAD Nombre de la Entidad
documento N =
RUC de la Entidad
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén -
CONTRATISTA social Nombres y apellidos del
= —] = funcionario que emite la
RUC - ~ constancia
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA "
SIGUIENTE INFORMACION: ¥\ Cargo que ocupa en la Entidad
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las Teléfono de contacto
integrante del consorcio obligaciones
\
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
Etaboracion de " =
Objeto del contrato Expediente elabgralcuon Sl:ipe(r)\nswn
Técnico 8 e Qbra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
jcotrate 000000 il TR
Fecha de suscripcidn del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calenda
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA), identificado con {CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o |
Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |

MYPE2 [si | INo [
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

2 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 det articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD} N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
MYPEZ | si i [No |
| Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razdn Social ;

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE24

Correo electronico :

-
@

H—
z
o

-

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
MYPEZ? [si T [No ]
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico: /

[ Correo electrénico del consorcio: 1]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en fa
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) de!
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articuio 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integ del io deben itar la
condicion de micro o pequeiia empresa.

24 Ibidem.

25 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

o/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

-
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 006-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente .-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o0 comun, segin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° 005-2024-GRU-GR-CS

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articuio 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|.......c....c.coooeeee. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o127
" CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28
% Consigi Gni elp je total de las iones, e cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
7 Consigi {ni el p je totat de las obligaci , el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
2 Este p j ponde ala ia de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante
s El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXON°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SE}ECCI(’)N

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidady;

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ape
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio..

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Di ici Tributarias con idas en la Ley de Promoclén de Ia Invemén enia
Amazonia® se define como “empresa” a Ias “Personas r I dad
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ub:cadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley de! Impuesto
alaRenta”
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FEGHA DE LA [EXPERIENCIA
N* CONTRATO / 018 TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O | CONFORMIDAD, |PROVENIENT MONTO FACTURADO
CHENTES Bl e onTRAT G LB OMERORANTE cp® DE SER EL E=pe; |MONEDA| IMPORTE® sl ACUMULADO®
DE S VENTA
N { L _ —
Se refiere a ka fecha de suscripcion del contrato, de la emisin de la Orden de Servicios o de de pago, segin

Unicamente, cumdohbchcddpammmoddmo sea previa a los diez (10) afios anteriores 2 la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Slolthmnrmhup«bna-m“dpo&or cmdqmﬂdichnnp.mhoonupmd. 2k matriz en caso que el posior sea sucursal, o fue tranemitida por reorganizacion societaria, d'bbndo
‘segun la Opinién N° 21&2017IDTN'Conddﬂndoqinl¢|oc~dldm
1o oirw.giciadie aoreier. 0o\ B I 8XpanenIL e s Rbiar nummmdu 2ogin lo previsto en la Opinién N* 010-2013/DTN, mmap«msnammmnmmqu

mmmcmmmIliwmmmmﬁmmmhﬂmnﬂhwwwom que 8 extingue producto do Ia fusibn;

asimismo, s en virtud de la e linea de negocio completa, hmmmmtoa.«ucmmnamdobmm
ascindids, comespondiants 2 fa Snea do negocio trensmitida. Do sete maners, la sociedad resutente podrd empleer como ‘societaria
antos deacrita, en los fufuros procesos de seleccion on los Gue perticipe”.

» Se rafiera al monta del contrato ejecutado Incluldo adicionales y reducciones, de ser 8 caso.

3 Eltipo de cambio venta debe cormesponder al publicado por la SBS correspondiente a ke fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprobente
de pago, segun corresponda.

% Consighar en la moneda establecida en las bases.
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( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

N° CONTRATO / O/S FECHADEL | FECHA DE LA [EXPERIENCIA

Firma, Nombres y Apeltidos del postoro
Representante legal o conin, segiin corresponda
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TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ia informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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GOBJERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 005-2024-GRU-GR-CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° 006-2024-GRU-GR-CS

Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F rma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de ia Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién,
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. |

L
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£ soenuie

Region

Productiva

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. 64503-B , 1.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”, CUI N°2624081.

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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4,

5.

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultorfa de Obra, para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 64503-B ,
I.LE. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2624081.

FINALIDAD PUBLICA

El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion Primaria y Servicio de Educacion Secundaria en I.E. 64503-B, |.E. PUERTO
FIRMEZA -B, ubicado en Quebrada de Panaillo, en el Centro Poblado Puerto Firmeza,
distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de
las condiciones educativas de manera integral (infraestructura adecuada, implementacion
de mobiliario y equipamiento).

ANTECEDENTES
Con fecha 31 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 64503-B, I.E.
PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2624081.

- Con fecha 21 de noviembre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversion: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. 64503-
B. I.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2624081.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o economico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrollo
@\ ompleto de la memoria descriptiva, especiﬁcaciones técnicas, planos de ejecuciOn

Presentar el Exped|ente Técnico elaborado de acuerdo a la normatlva vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULT
5.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto es:

e Lugar Centro Poblado Puerto Firmeza
e Distrito p Yarinacocha

e Provincia Coronel Portillo

e Region : Ucayali

2de 51
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA /
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 64503-B, |.E. PUERTO FIRMEZA -

B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALY",

CUI N°2624081.

a. Serie histodrica de Matriculados y Docentes Primaria:

La LE. N* 64503-B, del nivel primaria al aflo 2022 de acuerdo a los datos de
ESCALE MINEDU tiene una poblacion de 71 alumnos y 4 docentes.

2020 3 : 645038

FICHA DE DATOS

645038

0273318

Tuedrads Panallo

%" Coranel Fortio

i Pholica de geseén directa Vs
i Secter Educacion
RN
: TeELaHAS i Sanchez Cumapa Augustc s s ‘

¥
I Fuenies de infosmacitn i

Centnuo 16ic en fa mafiana:
% | | Padrér as nes € Censs € ]
Ho apiica i || 2622, Cana de! Winisterio cu Ed 16 ?
Sttive e f
; ]

I Unidad de £ i y 42 Dpen

ESTADISTICA

Las o=idus an blznoo indicsn que fa institisotber educativa no reports datos o o kmoland ef afic respectivo.

Matricuia por grado y sexo, 2022
 Totat.| 1°Grado | 2*Grado | 3*Grado | 4* Grado | 5* Grao | & Grado
|o|mjaimfu|m s niulalo ula

primaria|37[3¢[1 [s [s [2 |7 |7 |9 [6 |8 |2 [s |42

Hivel

Uatricula por pariodo segin grado, 2004-2022

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2090 | 2091 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2046 | 2017 | 2018 ; 2018 | 2020 | 2021
Total 47| 49| 82| 61 27| 60| 62| 55| 47, 34| 37| s8| 42| 63| s8| 70| 73| 77
1° Grado L] 7| 16 10 2 gf 10 7 ] 3 7| 18 8 14 ] 1" 14 8
2 Grajgo 7 4 B ; 12 6 8 " " 7 S 5 ] 1?- T3 _-; 14| 12| 14
FGrado| 17| 15| N i 1_0_ 8| 10 8| 10| 10 ] 5 5 _B- .-T:i" 1-5 i 16 9 1—5—
4° Grado 6 6 14| 10 3] 18| 16 4 9 8 3 & 3 7 8 15| 17| 10| 15
5° Grado 6 6 g 12 3 9] 10| 13 3 7] 12 ~3 4 2 8 8| 14| 7 ?
8°Grado 5 8 5 7 5 7 7| 10 9 5 5] 1% 5 4 2 [ 7 15_:“ __li

Docentes, 2004.2022
2004 | 2005 | 2006 { 2007 | 2008 | 2008 | 2018 | 2011 | 2012 201312014 { 2015 § 2016 | 2017 2018 2018 § 2020 | 2021 | 2022
Total 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4

Secciones por periodo segin grado, 2004-2022
2004 | 2005 | 2008 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2041 | 2012 | 2013 | 2014 | 2045 | 2016 | 2017 | 2018 § 2018 | 2020 | 2021 | 2022

Total ] 6 B ] 6 [} B ] & 6 ] [} ] 6 ] ] 6 6 6§
1° Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1
2°Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1
I Grafo 1 1 1 1 il 4 1 1 1 1 1 _; 1 1 1 1 1 1 1
4°Grafo 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5° Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cantidad promadio de
Alamaos por Seccion, 2022
ALUINOSISECCION
Total 11.83
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -

B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALY”,

CUI N°2624081.

b. Serie histdrica de Matriculados y Docentes Primaria:

La I.E. PUERTO FIRMEZA -B, del nivel primaria al ano 2022 de acuerdo a los
datos de ESCALE MINEDU tiene una poblacion de 60 alumnos y 7 docentes.

- PUERTO FIRMEZA B

FICHA DE DATSS

if PUERTO FIRMEZA B

Sector Educadon | 250001

Sanchez Cumapa Asgusio * UGEL Coronei Porilie

Mo Aplica

Fuentes de informacids

Conlinus s6io snla mahana;

Padrbn de £ . Cenaz
i IR ¢ Ho aplica 2022, Caria Educativa Sei Minhlerio de Educacion-
- Besh: Ackvo : Unidsd de Estsdistics ¥ cartogralm de O p.

&3 oeider an DIanco indicen que ia institwcisa ecucative no mparts daics o no funciond e ailo mapEalive.

fi

Eratricula por grago ¥ saxc, 2622
} o Bee Pdus Pivk Poel Fiw!
FOR TR e o BN g e

H H H H H H e Sl
{Secuncara 291517 f8 i1 15 (5 s i3 |

b

Fratricula por perodn segan gradn, 20042822

W PHE BN P T W00 dwg Ty Yo JNE. 28
Yotal M) 2| 2 | @ 2
4% Grato Bio7) i 1L 8; 8
2 Grado @il o7l owi w7
) ai 70 e &i 7 =B
l 4° Grade 3 4 1] 3 )
' i of o 4i si s
R

Secciones por periode Beghn giade, 2664-2022

o TR 0B SN SO VG RO O 0Ny A0S A . g M M 0 300 90 2000
| Totai Z 3 % 5 =] s & kS £ = & -3 5 &3
H
i Qrade * 1 1 k) i if 4 b 1 1 k] H 1
2° Grade & 1 1 1 1 ] 1 ¥ 1 i k] H 1 1
3 Grade el 1 1 i % % 4 4 k] 1 1 1 1 1
#* Grage o & i i) 1 1 1 k] 1 ¥ 1 ¥ 1 k]
5° Grade g 2 4 k] 1 k) 4 % 1 1 1 H 1 3

Cantidad gromedin de
Alvmnos por Seccids, 2622

ety
Fota! 12006
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|

>
/
/

5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

7
2

'"%

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2624081, se
propone la siguiente alternativa aprobada: . e
Construccion de 6 Aula de Educacion Primara, Construccién de 5 Aula de
Educacién *Secundaria, Construccién de 2 Aula de Innovacion Pedagdgica,
Construccion de 3 Laboratorios y/o Talleres, Construccion de 1 Biblioteca Escolar,
Construccién de 1 Sala de Usos Mditiples, Construccion de 7 Ambiente de
Administracion  y/o Gestion Pedagogica, Construccion de 2 Ambiente de
preparacion y expendio de alimentos, Construccion de 6 Ambientes de Servicios
Generales, Construccion de 9 Depésito, Construccion de 12 SS.HH. y/io
Vestidores, Construccion de 1 Cercos y/o Portadas, Construccién de 1 Espacios
Deportivos - con cobertura, Construccion de 1 Espacios Exteriores, Construceion
de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Basicos, Adquisicion de 408 Mobiliario
de Aula de Educacién Primaria, Adquisicion de 345 Mobiliario de Aula de
Educaciéon Secundaria, Adquisicion de 58 Mobiliario de Aula de Innovacion
Pedagdgica, Adquisicién de 150 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres,
Adquisicién de 541 Mobiliario de Ambientes Compiementarios, Adquisicion de 30
Equipo de Aula de Educacién Primaria, Adquisicion de 25 Equipo de Aula de
Educacion Secundaria, Adquisicién de 38 Equipo de Aula de innovacién
Pedagdgica, Adquisicion de 18 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisicion
de 108 Equipo de Ambientes Complementarios.

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De
no ser el caso, el consultor deberd informar a la unidad formuladora las adecuaciones
que se realizaran

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccion ocular - visitd[t
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segun lo seﬂal
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe B
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi

- REGON como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
§§auamo c4yncionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales v
() Ssfrmas Técnicas vigentes.

i esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobaréa y verificara las
&gndiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
Cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor 4rea de terreno
considerado en la Ficha Estandar de pre invasion o construcciones, cambios,
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de
Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaborara inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, ast como también todos los ambientes necesarios para
el buen funcionamiento del centro educativo gue no se contemplaron en el PIP y
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por alguna modificacion que se hayan presentado en las areas destinada para la
fnstitucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual
aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consuitor
Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento
y de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.
Por lo que el Consultor serd responsable de llenar el Formato 8-A que exige
el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad
del proyecto, segun el formato Excel anexado.

\ El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los
aspectos siguientes:
a) Inspeccién Ocular, deberéa participar, principalmente el personal clave y/o todo

el eguipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
0 el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respeclivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluarg, Comprobard y Verificara integramente el terreno en las

condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el area destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento flsico legal correspondiente.

» Informe Técnico de fa Evaluacion Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios basicos de agua, desagle y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

» Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las

edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de

un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicaré su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de

corresponder. X

de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el |
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto
mbiental y Anteproyecto Arquitectonico.

esarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades S
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente. )

%’\mm TORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
El Consultor, debera detallar para la gestion documentaria de!l proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comun de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
documentos, fos siguientes:
- Documentacion presentada para la firma de contrato.
- Contrato de consultoria de obra.
- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.
- Tramites ante entidades externas.
- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y numero

telefonico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable)
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- Cartas cursadas con la Entidad.
- Conformidad de entregables.
- Otros gue le sea solicitado por el érea usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el céiculo de la poblacion demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacion estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacion de por o menos los ultimos
05 anos, con la metodologia de proporciones para el primer ano y de cascada para
los siguientes, el anélisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
+ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1 3. Justificacion
1.4.Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. ldentificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacion (principales parametros y supuestos gque se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Andlisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Caélculo de demanda referencial
3.4. Calculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
4. Anilisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
. Cierre de brecha
. Conclusiones y recomendaciones
. Anexos
+ Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.
v Anexos
1. Nominas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros
5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel,
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Basicos:
Saneamiento Fisico legal
Plano de ubicacion y localizacion
Servicios basicos
Factores Fisicos del terreno.
Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

N
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6. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial
N°® 104-2019-MINEDU

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
« Informe topografico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologla, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2 DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del prediode la IE
5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Modulos interiores de la {E (incluye distribucion arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Otlros servicios existentes.
\ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL

Q200

DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
v Planimetrfa general
Plano de ubicacion y localizacion
Plano de planta topografico
Plano de replanteo arquitectonico //construcciones existentes
Plano de compatibilizacion
Plano perimétrico
Perfil longitudinal
Plano de secciones transversales {minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno
v Anexos

Nookowh =
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1. Puntos topograficos

2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de eguipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para

garantizar la calidad del Estudio de topografia.
5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
& permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los recursos.

Para este estudio se tomard en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
e |os perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
¢ Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
freatico.
¢ Si existiese napa fredlica alta. Verificar la presencia del fenomeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
o  Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
s Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
Método de ensayo para el anélisis granulométrico
s Método de ensayo para determinar el limite liguido, limite plastico e Indice de
plasticidad de suelos.
e Método de clasificacion de suelos con propositos de ingenieria en sistema
SUCS
étodo de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
A5 mietodo de ensayo para la compactacion de suelos.
§ Wistodo de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de

étodo de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea.

e Meétodo de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.

e Meétodo de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y
aguas subterréneas.

¢ Metodo de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133

» Metodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.

» Metodo normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.
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e Metodo de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.
e Meétodo de ensayo para la determinacion del CBR.
e Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se deberéa considerar:
Disefio de mezclas para f'c= 175 kgffcm2, fc=210kgflcm2.
& Estudio de canteras
# [studio de disponibilidad de agua para construccion.
e Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de fa
zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debers
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberéan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el diseno de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del drea de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v MEMORIA DESCRIPTIVA
1 GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
Normatividad
Ubicacion y descripcion del area en estudio
Antecedentes
Alcance del estudio de mecanica de suelos
Datos generales de la zona
Accesos al drea de estudio
Condicion climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGiA GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y senalar la fuente. indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
= 2.1.2. Geomorfologia local
?)2. Geologia
: 2.2.1. Geologia regional
T 2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodindmica interna
2.5,  Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7.  Determinacion de parametros sismicos segun norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcion al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores).
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de numeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacion de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos

—t ol ) e wed eed el
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4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5 ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su proposito, indicar que equipos
intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Caélculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7 3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1.  Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2.  Calculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun

7 corresponda)
- 9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
(/2* _— 10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)

10.1. Metodo opcional para el diseno estructural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccion

ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segun corresponda para

S estructuras de tratamiento de aguas residuales)

Reveage . CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS

13.1. Conclusiones y Recomendaciones

13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E050. SUELOS Y
CIMENTACIONES

13.3. Referencias Bibliograficas

13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes

13.5. Tablas

13.6. Resumen de Ensayos Realizados

13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico

13.8. Anexo If: Ensayos de Laboratorio

13.9. Anexo lll: Panel fotografico de suelos

13.10. Anexo IV: Planos

14. RELACION DE PLANOS

15. OTROS (segun Corresponda)

15.1. Presentacion de fotografias
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15.2 Programa de investigacion

16.3. Caso de terrenos arcillosos

15.4. Casos de Niveles freaticos altos

15.5 Caso de estratos de rellenos mayores a2 5 m

15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras

16.7. Caso de obras menores

15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante

15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo

15.10. Presentacion de documentos, ensayos, certificados

>< v MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Calculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectanguilar)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
i 4.4, Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Andlisis del ensayo de consolidacion
4 5. Distorsién angular.
9. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6 DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
6.1. Estimacién de parametros de diseno
6.2. Parametros de disefo
ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
Pianimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsion angular.

AR}
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En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudic con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,

folografias, certificados de ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

: 5.3.5 ESTUbIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo
a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la
tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto
cumple con los requisitos de certificacion ambiental.
- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizarda como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.
En casoc cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el
respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la
notificacion.
Para ia realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera
hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una
anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.
En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.
n el caso gque el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N° 135-
2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de
los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera
Reformulacion del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al
SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consultor
acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo 5.- Los titulares de proyectes de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanuos, Bducaciin, y Cultura, que no se encueniren sujetos a1 Sistema Naciona! de Evaluacion
det impactc Ambiental {SEIA}, deben cumplir con lo establecido en ef articule 23 del Reglamento
de ia Ley MN° 27448, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2200-8INAM, o fin de
gaerantizar el cumplimiento de ia normativa general sobre ef manejo de residuos solidos. agus,
efluentes, ridos, emisiones, construccitn, materiat particulado, enire ottos gque pudieran
coresponder. cuyo cumplimiento esté sujsto a las acciones de fiscalizacidon ambiental a cargo de
fos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacidn, y Cultura, respectivaments.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
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realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en

formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.
El consultor v evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

N 5.3.6

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
enterno que inciden en el terreno vy pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenomenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomara en cuenta los

lineamientos del informe de evaluacion de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente

su registro en el RENAERD, esta documentacién sera presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.
El contenide del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar ia
siguiente estructura:
«" Informe de evaluacion de riesgos.

PRESENTACION

INTRODUCCION

CAPITULO |: ASPECTOS GENERALES

1.1. Objetivo general.

1.2. Objetivos especificos
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO 1I: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
) @6& o 1. Ubicacion geografica.
& % '

. Base topografica.
. Vias de acceso.,
4. Caracteristicas sociales.

. Caracterfsticas econdmicas.

. Condiciones fisicas del territorio .

. Identificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias
de Acceso.

CAPITULO Il: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologfa para la determinacion de! peligro.

3.2. Identificacion del area de influencia

3.3. Recopilacion y analisis de informacion recopilada.

3.4. Identificacion de probable area de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimension social, dimension economica y dimension
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
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3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

4.2. Vulnerabilidad en dimension social.
\ 4.3. Vulnerabilidad en dimension econdmica.
- 4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5, Estratificacion de la vulnerabilidad.
. 4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULQO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodologfa para el célculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Calculo de efectos probables (danos y pérdidas)
CAPITULQ VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.
+ Anexos.
* Acta que certifigue que todos los especialistas que intervienen en el

proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacion de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

e Acta que certifigue que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado de! estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

e Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

e Entrevistas a la poblacion en funcion al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir. o

Croquis  y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o

. _;‘ Fhquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.
B3OS croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.

Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, érea de influencia,
geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenomenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp™).

¢ Calculo de matrices formato Excel (editable).

e Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
{Evaluacioén de Riesgos).

e Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.
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5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asf como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
N siguiente estructura: en caso corresponda
v Memoria Descriptiva
1. Generalidades
N 1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada modulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion {¢;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecéanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
v Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada modulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacion estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
v Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Senalar alcance de la demolicion
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO

5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectonico con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitecténico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacion del
Programa Arquitectonico.
El' programa arquitectonico en lo que respecta éreas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Sera responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitectonico (elaborado por el especialista en
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Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la  solucién
Arquitectonica con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
\ el ftem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS: asf como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta Arguitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectonico, para lo cual la primera
accion corresponde a la determinacion del Programa
Arquitectonico.
El programa arquitectonico en lo que respecta é&reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademads los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:

1. Plano de ubicacion y localizacion

2. Memoria descriptiva de arquitectura

® Antecedentes

Objetivos
Alcances
Justificacion

Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitecténico

Descripcion de la propuesta de diseno arquitecténico

e Relacion de planos presentados en el expediente técnico
Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle
Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ltem)

Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion vy

senalizacion
10. Planimetria de Evacuacion y Senalizacion
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y senalizacion
12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y senalizacion

CONDOTH W
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13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y senalizacion
(por Item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién

adicional para garantizar la calidad del diseno de

Arquitectura.

5.3.9 DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucion estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracién las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente?, siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo de

edificacion:
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucion estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dinamico, segun las recomendaciones de
la norma.

Determinado el Andlisis se procedera al Diserio Estructural de los
elementos segun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Codigo ACI 318-14, la informacion del diseno, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera "Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion bésica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los modulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, debera adecuar los cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicaréa el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendré igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.

E! contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras {(por item)
. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Diseno Estructural.

N W=

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagie, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desague, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desague,
debera plantear la mejor alternativa de solucion, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.
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En caso de no existir redes de agua, deber4 preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento

Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
A Metrados respectivos.
Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
& NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en

principio el abastecimiento de los servicios de agua y desague, cuando
se tenga acometida, el diseno se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
Hunter), se debe realizar el calculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desague, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un diseno de
desague por arrastre, conectando a la red publica de desague

g Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias
Considerando que el area de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de

agua y desaguie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disenos de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagtie.

El Consuitor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
diseno del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Diseno integral de las redes de agua y desague. El
Consultor debe estabiecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

. Sistema de Agua Fria:
S Vv Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
/ almacenamiento.
/ v Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva i~
(/ contra incendio.

v Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
regimen normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de |
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion. 3.
Diseno de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberfas de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los
" puntos de utilizacion.

Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijacién de tuberfas.

Sistema de Tratamiento de Agua:
v Calculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.
« Desinfeccion del agua.
v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
v Se disenaran dos redes de colectores, separadas en:
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<

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas vy
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

" Red de ventilacion sanitaria.
o~ + Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberfas de la red de desagle y ventilacion.
N + Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.
v Trampas de grasa para cocina, cafeterfa y zona de mantenimiento
con grasas.
v Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.
' Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.
+ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.
v Camara de recoleccion de desagies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga
" Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
v Proteccién y senalizacion de tuberias.
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises 0 Aguas
Negras):
+ Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.
v Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

v El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

W Sistema de Agua Pluvial:
o ' v Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
(e f v Montantes de evacuacion de agua pluvial.
,f v Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las

para cada caso.
O + Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio pubhc
u otro punto de evacuacion. ]

Aparatos Sanitarios: \

v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferfas y s

accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y

griferfa de funcionamiento con tecnologia vigente.

Deben cumplir las condiciones senaladas en el RNE para

Instituciones educativas.

En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros

empotrados.

En los servicios especializados seran accionados con sensores

electrénicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague,

deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red

secundaria de desague.

« Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos vy

bacteriologicos del agua - Pozo
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5.3.11

Disposicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.
El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la siguiente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

2. Memoria de céiculo de instalaciones sanitarias

3. Planimetria general

4. Planimetria de detaile

5. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias

8. Anexos

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,

COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
maodulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacion necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida

de red publica, el diseno se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde

el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el calculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada

o0 el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministroy.
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros g%
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razon dg
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados gz ¢
el estudio previo. B
Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energf y
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso "SsERYZN
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por N
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacion permanente con el especialista de

Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacion natural, asi

como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de 1la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
2. Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
3. Planimetria general

4. Planimetria de detalle
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5.3.12

5. [Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y
comunicaciones

6. Hojaresumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

7. Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones

8. Memorta descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

9. Memoria de célculo de instalaciones electromecénicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecénicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de calculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) {en
caso aplique)

22. Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los ftems se

afnadiran en caso correspondan)

El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:

Hoja de consolidado

Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura

Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion vy

senalizacion *

4. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras

5. Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

6. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones

electromecanicas

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias

adro de anadlisis de costos indirectos *

Resumen de cotizaciones de arquitectura *

Resumen de cotizaciones de evacuacion y senalizacion *

Resumen de cotizaciones de estructuras *

Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones *

14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas

15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

18. Relacion de materiales e insumos de evacuacion y senalizacion *

19. Relacion de materiales e insumos de estructuras *

20. Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

whn =

23 de 81

g




¢

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -
B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL!",
CUI N°2624081.

21. Relacion de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas

22. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas

23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

24. Hoja resumen de presupuesto *

25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

26. Presupuesto desagregado de evacuacion y senalizacion *

27. Presupuesto desagregado de estructuras *

28. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Formulas polinomicas y agrupamiento de arquitectura *

34. Formulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion vy
senalizacion

35. Formulas polinomicas y agrupamiento de estructuras *

36. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

37. Formulas polinomicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

38. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones de gas

39. Formulas polinomicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *

40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *

41. Cronograma valorizado *

42. Curva S~

43. Cronograma de desembolsos *

44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS

PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda

Para la presentacion del Estudio Hidrologico, se recomienda seguir el

siguiente orden o adoptar el formato del anexc 08 de la Resolucion

Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO

hidrogréfica y administrativa, asimismo, los principaldfg
resultados, conclusiones y recomendaciones.
4,4 ASPECTOS GENERALES
e &% 1.1 INTRODUCCION
P NES Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronologico, la informacién recabada
para la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacion que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Senalar claramente el proposito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
deberéa senalar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
ii. EVALUACION HIDROLOGICA

(/ Jjustificacion del proyecto, ubicacion politica,
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2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

b)

c)

2.2

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a) Ubicacion y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacion y devolucion (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del &area de estudio es la
representacion mediate mapas © planos a escala
adecuada que permita visualizar el area colectora,
area de trasvase, punto de captacion y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
donde se desarrolla la actividad.

Fisiografia y Geologia del Area de Estudio

Describir brevemente las caracteristicas
geomorfologicas, ecoldgicas y geologicas de la unidad
hidrografica.

Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como &rea tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, recténgulo
equivalente y tiempo de concentracion.

Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del drea de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcion del reconocimiento de campo y
de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica
para el aprovechamiento del agua superficial y
subterranea.

Accesibilidad - vias de comunicacion.

Describir las vias de acceso al drea de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
Calidad de agua.

Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial

o marino-costero, segun corresponda, aprobados por_

el ANA.

Andlisis de las variables meteorologicas
Realizar un andlisis de las variables meteorologicd:
temperatura, humedad relativa, radiacion sol&

potencial.

Tratamiento de la informacién pluviométrica e

hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

* Analisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia fa informacion pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo historicos.

+ Complementacién y extension de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

OFERTA HIDRICA
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Determinar los caudales y volumenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> |a oferta en reservorios debe incluir el analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(determinfsticos,  estocasticos y  sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidroiogia de cada
una de ellas.
En esta seccién también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el diseno de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcutar el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.

2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.

2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO ’
Plantear de manera general las obras civiles a ejecut
Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

[s¥]

ANEXOS

3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS

"%/ 3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO

3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

3.6 MAPA  DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y

PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

38 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO

3.2 OTROS
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En anexos debera incluir el panel fotogréafico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
3. 10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacion (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacion del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion
educativa (nombre, codigo local, modular y ubicacion)

2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccion
2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos eolicos (Qh-e)
3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeologica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas
4 PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANE#R
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de anos anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion
Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°
019-2009-MIMAM).  Por la tipologia del proyecto el sector
correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE.
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E! consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-
MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental —~ Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°©

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esté sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

de la Ley N°
garantizar el

Articulo §.« Los titulares de proyectos de inversin de fos sectores Justicla y Derechos
Humanos, Educacion, v Cultura, que no se encuentren sujelos al Sistema Nacional ds Evaluacién
det impacio Ambiental (SEIA), deben sumplir con fo esiablecido en e articulo 23 del Reglamento

27448, Ley def SEIA, aprobado por Decretc Supremo N° §19-2208-MINAM, a fin de
cumplimisnto de Ja noimativa general sobre =f manejo de residuos sdlidos, agua,

efiuentes, ruidos, emisiones, consiruccidn, materal particuiado, enire obos que pudieran
corresponder, cuyo cumplimiento estd suieto a las accionss de fiscalizacién ambiental a cargo de
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura, respectivaments.

5.3.16

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor

debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo

consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como ef
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, e
el caso de planos debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacion ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO
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Comprende una descripcion de las principales caracteristicas vy
Justificacion del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
I.4. Normatividad

Il. EVALUACION HIDROLOGICA
I.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a) Ubicacion y delimitacién del area de estudio
Mencionar la ubicacion hidrografica (unidad hidrografica),
geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del drea de estudio es la representacion
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el érea colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devolucion (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolia la actividad.

b) Fisiograffa y geologia del 4rea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfoldgicas,
ecologicas y geologicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como drea total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del drea de estudio

d) Accesibilidad - vias de comunicacion

e) Calidad del agua

f) Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteorolégicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracién potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

:
- Andlisis de la consistencia de la informacion pluviométricegs A2, o
APVA
)
/

€ hidrométrica g
- Complementacion y extension de la informaci ;
pluviométrica e hidrométrica \

[
9
I1.2. OFERTA HIDRICA @/

&

Determinar los caudales y volumenes mensuales naturalizados \
en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de
persistencia, para usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico
para determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la
operacion de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.
e lLa oferta en reservorios debe incluir el analisis de la

capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito

de avenidas.
e De no existir informacion hidrométrica, se debera generar

basandose en modelos matematicos (deterministicos,
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estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.
e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.
I.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles para el
uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecologico, en concordancia con lo dispuesto
por el ANA,
I1.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
1.5. ANALISIS AMBIENTAL.
11.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

Ill. ANEXOS
1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
.2, INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA

11.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

li.4. MAPA BASE DE LA CUENCA'Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

H.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIiOS

l.e. MAPA  DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y

PLUVIOMETRICAS
.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
I1.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
> .2. OTROS
/’ En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando

todo el programa de investigacion de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i.  Tramite de Factibilidad de Servicios

El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.

Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedas_x
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, gf

~archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
. Certificado de parametros urbanisticos \¢)
El consultor debera solicitar el certificado de parametros iRy~
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente. o
iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.

v. Habilitacién Urbana
El' consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local
correspondiente.

vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor deberé presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

vii. Plan de Contingencia
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viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos

Arqueolégicos — CIRA

Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica

que en un area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en

superficie. EI CIRA no estéa sujeto a plazo de caducidad alguno.

El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son

exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y

tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueologicos.

Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de

caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos

sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un

documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura

mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica

en relacion al contenido o no de vestigios arqueolégicos en un

terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la

finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades

mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras

hidraulicas, instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola,

etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta

contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el

Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente

Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el

Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de

inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los

casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:

Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.

Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas sin

antecedentes arqueologicos e histéricos. .

Zonas subacuaticas. (\ i

El CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asf como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el

ambito de sus competencias.

Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo &

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los =%

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55

del RIA), el expediente debera incluir:

Formulario de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o la

direccion desconcentrada de cultura. Segun el ambito de sus

competencias, indicando el numero de comprobante de pago por

derecho de tramitacion.

b) Presentacion del expediente técnico del 4rea materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1 Plano de ubicacion del proyecto de inversion, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (area a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
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geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracion del Expediente de Media Tensiéon - En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto deberé contar con un diseno optimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de diseno es de 10 anos o indicados en 10s anexos.

Los Metrados del proyecto integral (modulos, obras exteriores,
demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion yl/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaborarén los presupuestos desagregados en modulos, obras
exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
y/o demolicion, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI! vy los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Formulas Polinomica, Cronograma de
Ejecucion de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacion final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacién del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.,

Bl Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revision respectiva. r\

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales

siguientes procedimientos:
Verificar en campo el &rea del terreno a intervenir y compatibilizarlo con 1o
documentos de saneamiento fisico legal. Los cudles seran proporcionados por el 3
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacién y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los
requerimientos de la Norma.
Ademas, estéa considerada la determinacion de estudios basicos como son:

Estudio de Demanda

Estudio Topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacion de riesgos

Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo Iaé’
\ul

L S N
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v Estudio Hidrologico
v Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccién Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).

iii. Trabajo de gabinete
Se desarroliara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consuitora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion total
01 GPS diferencial
01 Plotter
02 Impresora
01 Camara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la

Entidad proporcionara los siguientes recursos

> Copia de los estudios de pre inversion.

> Orientacion permanente para la elaboracion del expediente

> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y

agua.

> Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos
5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
- vigentes:
/ e BASE LEGAL:

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones,
. Legales y Normas Técnicas vigentes:

Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

LLey del presupuesto fiscal 2023

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. \
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG ~ Reglamento de la Ley 29338.

Ley N® 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Codigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
Decreto supremo N°015-2015 MINAM
Reglamento de metrados vigente

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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v Todas las demés aplicables a proyectos de este tipo.
v Ley N 274486 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

e NORMAS TECNICAS
e Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
* Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”
¢ Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Teécnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
e |ey N® 29338 - Ley de Recursos Hidricos.
Ley N* 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
¢ lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

e ey 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 274486.

¢ Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Codigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

¢ Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

¢ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto

Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC,

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo

N°011-2008- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva  N° 011-2019- MINEDUNMGI-PRONIED.

R.S.G. N’ 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de

Diseno para Infraestructura Educativa’

e RV.M _N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacion inicial”

® Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para Ia‘

elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de

infraestructura educativa. R

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la

Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de

¢/ Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales.

e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

e D 6 0 00

5.8 SEGUROS
E! prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta unicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO vy su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 isitos del consultor
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado
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- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Leyde
Contrataciones del Estado: El numero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

5.9.2 Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
Que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo senalado en los requisitos de
calificacion.
Se considerara_servicios de consultorfa similares a los siquientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, institutos).

5.9.3 Especialidad y Cateqgoria
* Especialidad

Consultorfa de Obras de edificacion y afines.
« Categoria
CATEGORIA B — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE

Importante: si algun postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

5.9.4 Perfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su

Juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido

&/ educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

. &~ Funciones del personal profesional
PROFESIONAL | CAN

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del
Expediente.

Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto s¢lido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologia del proyecto.

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Realizar el desarroflo del proyecto a nivel de detalle de las
1 edificaciones del proyecto, incluyendo disenc de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del

1 Jefe de Proyecto 1

2 Especialista en
Arquitectura

Provecto.
3 [E)?S%enc (;ahsta S5 1 Responsable del Analisis y Diseno Estructural de las Edificaciones
Esfructucal Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura,
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Responsable de la Solucion y Diseno del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas
Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
se tenga redes exteriores.

Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que
susiente el contenido de los planos, presupuesto vy
especificaciones técnicas.

Responsable de la Solucion y Diseno del sistema Eléctrico del
Proyecto.

Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente - el contenido de los planos. presupuesto  y
especificaciones técnicas.

Responsable de la elaboracion de los metrados costos vy
presupuesto.

Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la
elaboracion de metrados. Presupuestos, (Analisis de Costos
Unitarios, Relacion de insumos, Anglisis de Costos Indirectos,
Formula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

Especialista en
4 Instalaciones 1
Sanitarias

Especialista en
5 Instalaciones 1
Electricas

Especialista en
6 Metrado Costo y 1
Presupuesto

5.9.6  Formacién académica del plantel profesional

. | Cargo - rol del plantel . = Grado o titulo
N profesional clave Formacion Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil 0 arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
9 Esp ecgslltsriacznra?lseno Ingeniero Civil, titulado e
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanilarias Mecdnico de Fluidos, titulado
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecdnico de Fluidos, titulado
Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado. K b
Presupuesto titulado

9.7 Experiencia del personal clave

Experiencia

Jefe de proyecto

Experiencia minima de 03 anos como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iquales o similares; que se computa desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Diseno Estructural

Experiencia minima de 24 meses como especialista en calculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en diseno
estructural en la elaboracion y/o supervision en Consultoria de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias 0 especialista en diseno sanilario o especialista en disefo
de instalaciones sanitarias en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en  Instalaciones
Sanitarias
Especialista en  Instalaciones
Eléctricas

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en diseno de
instalaciones eléclricas en la elaboracion y/o supervision de
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expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
¥ Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Metrado Costo y
Presupuesto

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta seréa pasible de acreditacién
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional,

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentaréa copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquelios titulados en el
Peru o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

5.10.1 Lugar: INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA E INSTITUCIO
EDUCACION EDUCTIVA SECUNDARIA EN I.E. 64503-B , I.E.\
PUERTO FIRMEZA -B, CENTRO POBLADO PUERTO ©
FIRMEZA DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALL.

5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.

Nota:

La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas
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intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentaré a los 30 dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado fo indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segun fo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segun lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecénica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3 14,

por la Tipologia de! Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a ta Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su

Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segun lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo 1V.

e Proyecto de Demolicién segun lo indicado en el item 5.3.7

¢ Anteproyecto Arquitectonico segun lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrologico e Hidrogeoldgico y Permisos del Uso del recurso hidrico
asl como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.15.1.

e [| Consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacion y/o documentacion editabie y escaneada con todas fas firmas del
profesional responsable.

¢ & & @

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
7 contratista debera presentar debidamente desarroflado lo
indicado en los numerales:
Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Il, segun lo indicado en el item
5.3.6, Capftu!o Vy Capltulo VL N
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5.3.6, Anexos

e Estudio Impacto Ambiental Preliminar 11, segun lo indicado en el item 5.3.14, 1}

vElaborar el Instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el )

antregable N° 01, para determinar si ef proyecto cumple con los requisitos de

prtificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la

gesolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM,

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar I, segun lo indicado en el item

5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de

Participacion Ciudadana.

e Proyecto Arquitectonico Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 5.

s Proyecto Arquitecténico Preliminar 1I, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20,

e Diseno Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segun lo indicado en el
item 5.3.9, segun los Numerales del N° 1 ai 4.

¢ Diseno Estructural, Memoria de Célculo Preliminar Il, segun lo indicado en el
item 5.3.9. segun los Numerales del N° 5 al 8.

¢ Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segun
lo indicado en el item 5.3.10. ~ Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).
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Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I,
segun lo indicado en el ftem 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar II, segun lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

El consultor deberd remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

Documento para consulta al MINAM para la determinacion de exigibilidad de
certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

® & 5 @

e & & & ¢ & &6 & ©

de la conformidad del segundo entregable, el consuttor y/o
contratista deberé presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:
Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
Memorias de Célculo de todas las Especialidades.
Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacion con la
Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.
Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2
Estudio Topogréfico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.3.
Estudic de Mecanica de Suelos Completo, segun lo indicado en el item 5.3.4
Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14
Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6
Proyecto de Demolicion Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.
Proyecto Arquitectonico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.2
Diseno Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun
lo indicado en el item 5.3.10
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11. \
Costos Presupuesto y Programacion Completo, segun lo indicado en el item
5.3.12.

f\gua, segun lo indicado en el item 5.3.13.
Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16. ‘
El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la¥
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

Sustento técnico gue corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Solidos, Agua, Efiuentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.

El consuitor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 274486) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.

En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
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plan para el manejo de residucs solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacion de los Entregables

El Consultor deberé presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera

e [mpreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamano de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos seré de 11 puntos, sangria a

criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

o Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.

e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del $10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

e Respecto a la presentacion de planos y esguemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

s Los planos tendrédn una presentacion y tamano uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberén estar
identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.

s Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresion
que facilita a lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion
Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes det Gobierno .
Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura. *
Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

/ Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

‘ =-~informacion:

CODIGO DE PROYECTO: NOMBRE DEL JR.

ECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: Eggﬁp CODIGO MODULAR:

5 . REGION: PROVINCIA:
e DISTRITC: LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

informacion:
UNIDAD EJECUTORA:
PROYECTO: NUMERO DE CUI: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: PLANC DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
. . LOCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:

40 de 51



W\
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 1.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -
B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI",
CUI' N°2624081.

» Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompanada de un CD
conteniendo la informacion que corresponda.

» Esresponsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo
establecido, la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
infraestructura procedera a su devolucion, sin perjuicio de la
aplicacion de penalidades gue corresponda.

Condiciones para la Revision, Observacién y Levantamiento de
Observacion de los Entregables:
T-ﬂa 'Tota%ﬁe»la Ly

T

Erligails

El consultor en un plazo maximo
de diez (10) dias calendario
absolvera las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procedera con la
culminaciéon del Expediente
Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad.

El consultor en un plazo maximo
de diez (10) dias calendario
absolvera las observaciones
planteadas. De

La Entidad en un plazo
El Primer Entregable a los | de diez (10) dias
treinta (30) dias calendario | calendario emitird su
del inicio del plazo | pronunciamiento con
contractual. respecto al  Primer
Entregable.

La Entidad en un plazo
El Segundo Entregable a | de diez (10) dias
los treinta (30) dias | calendario, emitira su

Expediente = calendario de aprobado el | pronunciamiento  con | N 8Xistir observaciones, el
Técnico Primer Entregable respectc al Segundo Congiics . prOCEEsFal Gon g
9 ’ E nt? egable 9 culminacion del Expediente

Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad.

El consultor en un plazo méximo
de ocho (8) dfas calendario,
La Entidad en un plazo | absolverd las observaciones
Ei Tercer Entregable a los | de diez (10) dias | planteadas. De
treinta (30) dias calendario | calendario, emitirda su | no existir observaciones, ia
de aprobado el Tercer | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto al  Tercer | plazo de cinco (6) dfas
Entregable. calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacion
del Expediente Técnico.

7 Pom— 3 s = - :
ta.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara

p

observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

/' el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las

ntregable Revision Levantamiento de
i : observaciones
Mer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
tregable partir de la recepcion del mismo. calendarios
"Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcion del mismo. calendarios
Tercer Hasta 10 dias calendarios a
Entregable partir de la recepcion del mismo. Hasta un maximo de 10 dias
calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, fa Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor 0 empresa consuitora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
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cbservaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de

retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° de! Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el

incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.
NOTA:

\ Contenido especifico del entregabile final {(Expediente Técnico completo):
Luego de 90 dias, el consultor 0 empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe senalar que todo Consultor debera (*):
> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.

> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las

actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.
> El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificade de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecéanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigtiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueologicos.
El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara fas probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoguen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los
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estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una

< deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la

. aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueologicos significativos que generan la interrupcion del normal
desarrolio de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la gjecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencion de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y danos a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

« Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza y complejidad de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo
realizado durante los 5 anos siguientes desde fa Aprobacion del Expediente
Técnico mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de
Comgromlso de atender las consultas de manera fundamentada dentro fundamentada dentro

de los plazos establecidos en la Ley v Reqlamento de Contrataciones
del Estado, bajo_responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE, por infraccion conforme lo

prescrito en el articulo 50° de la Ley.
Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y(

de {4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacior
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méaximo de guinc
(19) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo vy el estudio a nivel de

Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentario grabado en CD
(Disco Compacto}, esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréaficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segun sea el caso.
5.13. ADELANTOS
La Entidad NO otorgaréa adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

5.14. SUBCONTRATACION _
El consultor o empresa consuliora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre

y cuando estos cumplan con las exigencias senaladas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
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Ei consultor o empresa consultora, es el tnico responsable de la gjecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consuitor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma gque no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinaréd la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega de! Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizaréd con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma: _

N° DE PAGO

A la conformidad otorgada por fa Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
Ala Aprobacion y conformidad de Servicio por
Py, la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
A : Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
FERCER debidamente firmada por los especialistas y
::}?0‘* - tercer 40 % | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Ntregable Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacién ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.
La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica. -

 PAGO

) PRIMER PAGO 30%
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5.21 PENALIDADES APLICABLES

5.21.1

5.21.2

PENALIDAD POR MORA

Elretraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en

dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la enirega del Expediente
Tecnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de ia prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el

Penalidad diaria =

cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

" : : s ? Forma “de ; : -
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimisnto
: calcido
[ Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada Segun informe '

seiNstacion con el personal acreditade o debidamente

4 (60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion | dia de ausencia | del area usuaria
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
mener a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artfculo
190 del Reglamento?.

CE caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segun  informe

dia de ausencia

del area usuari

& A'—fé
: : , del personal en | (SGE-GRI)
> ‘ el plazo previsto.

3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada Segun  informe
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del &area usuaria
las observaciones (SGE-GRI)

4 Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada Segun  informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacion del area usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRI)

5 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada Segun  informe

del area usuaria

2 Encaso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad : Procedimiento
- Galoula

haber levantado las observaciones realizadas. presentacion (SGE-GRI)

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del édrea usuaria

(SGE-GRI)
7 Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segun  informe

a los Términos de Referencia.

presentacion de
CD incompleto

Expediente Técnico o entregables. presentacion del drea usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por presentar el CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5  UIT  por | Segun informe

del area usuaria
{(SGE-GRI)

9 En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos,
conforme a la normativa correspondiente.

05UIT

Segun informe
del area usuaria

(SGE-GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado
por la Entidad.

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe

del area usuaria

(SGE-GRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se
elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit
ejecutarse.

presente en la

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 31 de octubre de 2023, ha >
sido declarado viable con fecha 21 de noviembre 2023,

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultorfa de obra segun el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es eniregada
conjuntamente con la fiquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.25 INCUMPLIMIEN E 10

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con
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5.26

5.27

el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1

5.27.2

5.27.3

Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asf como una
direccion electronica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Callerfa,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccion consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluiré todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultorfa a contratar.
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11 Jefe de Proyecto Mes 1 1 3
1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1 1 3
1.3 Especialista en Disefto Estructural Mes 1 1 3
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias Mes 1 1 1
i85 Especialista en Inst. Eléctricas Mes 1 1 1
Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1
Asistente de Arquitectura Mes 1 1 3
2.2 Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 3
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1 @
2.4 Asistente en Instalaciones Electricas Mes 1 1 2
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 2
3.1 Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos) Glb 1 1 1
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1 1 1
3.3 Estudio de impacto ambiental Glb 1 1 1
3.4 Estudio del CIRA/0 PMA Gib 1 1 1 N
35 iEni:ES;gs de Gestion de Riesgos OSCE. todo Glb . g '
3.6 Estudio de la demanda Gib 1 1 1
27 s::ri?;oc) :i;gl:)gsico e Hidrogeologico incluye Gib 4 1 1
38 Esludios de Evaluac}bn dg Riesgos - EVAR Gib 3 1 3
{CENEPRED), todo incluido
Plan de seguridad y salud en el trabajo Glb 1 1 1
] 41 . E: ;g;;pob dé édmﬁuto (PC de Eééritoﬁo ylo ‘ Gib B | 6
4.2 01 estacion total Glb 1
4.3 01 GPS Diferencial Glb 1
4.4 01 Plotter Glb 1
45 102 Impresora Glb 2
4.6 01 Camara Digital Glb 1 e
RECHO |
ALES 10%
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6 _ REQUISITOS DE CALIFICACION
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
. | Cargo - rol del plantel ] . Grado o titulo
b profesional clave Formacién Académica profesional
7 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Diseno , iy Titulado.
3 3 Estoictunal Ingen/ero Civil, titulado
' 4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecanico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de! Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
caiificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto -
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el :
articulo 188 del Reglamento. :

EXPERIF:I;IHClA DEL PERSONALCLAVE

Requisitos:

Experiencia

Experiencia minima de 03 anos como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
la colegiatura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
arquitectura en elaboracion y/o supervision de expedientes
tecnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en calculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en diseno
estructural en la elaboracion y/o supervision en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en diserio sanitario o
Especialista en Instalaciones | especialista en diseno de instalaciones sanitarias en la
Sanitarias elaboracion v/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

. g Experiencia minima de 24 meses como especialista en
Ié}sépc?rciglssta en Instalaciones instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
diseno de instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o

Especialista en Arquitectura

Especialista en  Diseno
Estructural

49 de 81



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSICN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -
B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALY’,
CUI N°2624081.

supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Melrado
Costo y Presupuesto y/o especialista en Meirado Costo y
Presupuesto en la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Metrados
Costos y Presupuesto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del artfculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

. De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma ;
i experiencia establecids para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
laboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del !
¢ Reglammento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

Acreditacion:

VVVYVYVY

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

a g Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01} VEZ EL VALOR
,% ERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
:_’& ilares al objeto de ia convocatoria, durante los diez {(10) anos anteriores a la fecha de la presentacion
(3 fertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago. segun

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o
reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines.
Universidades, inslitutos).

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ¢rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 dei Tribunal de Contrataciones del

Estada:
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA -~
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 64503-B, I.E. PUERTO FIRMEZA -
B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALL",
CUI N°2624081.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en Ia Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, ia calificacion se cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se gjecutaron en partes iguales.

Siettitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ¢rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicadc por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de fa orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

|_Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben ilenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
¥J2ostor en la Especialidad.
" b G

£l comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberda validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor |
corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
*Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

“... el solo selio de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldrfa a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..)

‘Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado”] supuesto en ef cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde cerieza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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