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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICAC!ON SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
18-2023-EMAPE/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIiA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES
SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE — AV.
VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE
PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI
N°2599396”

BASES INTEGRADAS

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servigfo de gonsultoria de obra. Pard tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultorfa de obra: Servicios profesionales altamente cdlificados consistente en lajelaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente jcnico de obra o en la supgrvision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conacimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

N/
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

‘Importante

o  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripeion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor |

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www. mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones ;
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes |

electrénico” publicado en hitps.//www?2.seace.gob.pe/,

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contralistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

hemalogacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |

| tienen como no presentadas.

s

o
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

- Importante
"o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

"« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y |
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

" o Los formularios electronicos quewse encuentran en el SEACE y qué los proveedores deben
‘ llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada. |

| «  En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no -
| coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados. |

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante
' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
' un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |

~ procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

z a| mayor informacién sobre la  normatiya d firmas y cerificados digifales  ingresar  a:
hilits:Vwww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certi cados-digitales

~
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento vy
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

- Importante

En el caso de contratacion de consultorfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (5/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el

| servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

© 0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inseripeién ante el RNP?, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

www.rnp.qob.pe

A /

* La constancia de inscripcién electronica se visualizara €n el portal web del R?tro Nacional de Proveedores:

~
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectta siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones |
. 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
| articulo 64 del Reglamento. =

N\
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion vy
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segan corresponda, estéa en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito. i

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo qtie, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tiibunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

. En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y |
. pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
~ diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad |
- durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |
- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los |
- numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 |
. del Reglamento. |

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privad e Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimispio, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
e

M\

\

| y ¢



/ EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2023-EMAPE/CS — BASES INTEGRADAS

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perdl.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
- eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
- correspondan. |

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas hajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el arti€ule’162 del Reglamento.

e

yd
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

, Advertencia ;

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 1‘
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, |

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

@ i ' Y
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A.

RUC N° . 20100063337

Domicilio legal © AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 1.7 LIMA - LIMA - ATE

Teléfono: © (01) 7149513

Correo electrdnico: . ss.locacionvariosjvela@emape.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA
COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYOQO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV.
26 DE NOVIEMBRE — AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

— CUI N°2599396".
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/478,041.01 (Cuatrocientos setenta y ocho mil cuarenta y uno
con 01/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

SETIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/478,041.01 $/430,236.91 ‘562584541
(Cuatrocientos setenta y ocho (Cuatrocientos treinta mil (Quinientos veinticinco mil
mil cuarenta y uno con 01/100 | doscientos treinta y seis con ochocientos cuarenta y
soles) 91/100 soles) cinco con 11/100 soles)
Importante
' Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°02 Aprobacion de Expediente
de Contratacion N°32-2023 el 27 de setiembre de 2023.

4+ Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglament6, eftos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, sg aumgnta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
v limite superior, se considera el valor del segundo decjfnal sirf efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
. seleccion. |

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

| Importante

- En el caso de sﬂbérvfsr’én de obras, cuando se haya prevr'éfo' que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sisterna a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento diez (110) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

' Enelcaso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
- de la obra a efecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo ‘
- 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben descargar de la plataforma del SEACE de manera gratuita.

- Importante

~ El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31368 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31369 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF —~ TUQ de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS — TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Directivas del OSCE

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectjvas modificaciones, de ser el caso.

)
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CAPITULO Ii ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
" caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
~ disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requetimiento. i

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web |
. se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no |
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
_identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del £atajogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www, obiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

g
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Para el cumplimiento del Anexo N°3 — El postor debe adjuntar copia o reporte del
RNP en la especialidad y categoria requerido segun el literal a) del numeral 6.4 de
los términos de referencia.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de abra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, |
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ia :
oferta se considera no admitida. |

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia ’

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

% Dicho documento se tendré en consideracion en cas dg empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

AN
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' Importante

° EI érgahd encarééb‘o de' 'Iés coht._ré}aciones” b el -Co}nfté dé seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

|« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total-de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+cz Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =(0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 +cz2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cobdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

:'Adverte-r-l.cia a
"De acuerdo con el artioulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
| exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante |

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y |

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalpgo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:lfww.qob’ré/rn digital.gob.pelinteroperabilidad/ /
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Caltélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y .

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™M,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite |a disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2,

m) certificado de calibracién de los equipos topogréficos no menor a seis (6) meses, que
garanticen que son idéneos para el alcance del trabajo.

Importante

e la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

-« Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
i nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el ;
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. ;

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentacos para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

i e« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que |
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
_conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

https://fenlinea.sunedu.gob.pe/

"2 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento e ratég{ic/o como requisito de calificacion.

NN
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2.5.

2.6.

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

| este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el |
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. '

.« Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias |

; empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo |
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento |
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link |
http:/fwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

s Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan |
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y |
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se lrale de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"s.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE
S.A., SITO EN AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 1.7 LIMA - LIMA - ATE.

ADELANTOS™
“|a Entidad otorgara adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto!® mediante carta

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, est
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntigo hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

rantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

~

o
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27,

fianza o poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Nota: Asimismo, se debe cumplir con lo establecido en el numeral 14 de los términos de
referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A., SITO EN
AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 1.7 LIMA - LIMA - ATE.

\
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA TERMINOS DE

REFERENCIA QUE FORMAN PARTE
DE LAS BASES
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incormpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adtcronales nr drstmtos alos srgu;entes

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° ESPECIALISTA CARGO PROFESION
1 Jefe de Proyecto Ing. Civil o Arquitecto
2 Especialista en Topografia Ing. Civil
3 Especialista en Transito y Transporte Ing. Civil o Ing. de Transporte
4 Especialista en Suelos y Pavimentos Ing. Civil 0 Ing. Gedlogo
5 Especialista en Disefio Vial Ing. Civil
6 Especialista en Medio Ambiente Ing. Ambiental o Ing. Agricola o
Ing. en Ecologia u otras
profesiones a fines
7 Especialista en Costos y Presupuesto Ing. Civil
8 Especialista en Instalacicnes Sanitarias Ing. Sanitario
9 Especialista Estructural Ing. Civil — Estructural
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del F?eglamento el superwsor ‘debe cumplrr con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto |
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en e.r
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° ESPECIALISTA CARGO Requisitos
1 Jefe de Proyecto Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Experiencia:
3 afios con experiencia profesional como jefe de
proyectos de infraestructura vial, contados desde la
obtencién de la colegiatura.
2 Especialista en Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Topegrafia Experiencia:
3 afios como especialista en topografia y/o trazo y/o
disefio vial en estudios de inversion de proyectos de
infraestructura vial en general, contados desde la
obtencién de la colegiatura.
3 Especialista en Transito y | Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Transporte Experiencia:
2 afios en elaboracién de estudios y proyectos de
infraestructura vial en general como especialista en
tréfico y/o semaforizacion y/o sefalizacién y/o
modelacion de trénsito y transporte vial, contados
desde |la obtencion de la colegiatura.
4 Especialista en Suelos y jantar: copia titulo profesional y colegiatura.
Pavimentos /mriencia:

/

~
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2 afios en elaboracién de estudios y proyectos de
infraestructura vial en general como especialista en
suelos y pavimentos y/o en evaluacion superficial y/o
disefios de pavimentos, contados desde la obtencion
de la colegiatura.

5 Especialista en Disefo Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.

Vial Experiencia:

2 afios en elaboracién de estudios de proyecto de
infraestructura vial en general como especialista en
elaboracion de disefio geométrico y/o disefio vial y/o
intercambio vial, contados desde la obtencion de la

colegiatura.
6 Especialista en Medio Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Ambiente Experiencia:

2 afios con experiencia como especialista en
elaboracion de instrumentos de Gestion Ambiental,
seguridad, salud y medio ambiente, de proyectos de
infraestructura vial, contados desde la obtencién de la

colegiatura.
7 Especialista en Costos y | Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Presupuesto Experiencia:

2 afios en elaboracién de estudios de inversion y/o
pre inversion de proyectos de infraestructura vial en
general como especialista en metrados, costos y
presupuestos, contados desde la obtencion de la
colegiatura.

8 Especialista en Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Instalaciones Sanitarias Experiencia:

2 afios en elaboracion de estudios de inversion y/o
pre inversion de proyectos como especialista en
conexiones sanitarias y/o tanques escepticos,
contados desde la obtencién de la colegiatura.

9 Especialista Estructural Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura.
Experiencia:

2 afos en elaboracién de estudios de inversion y/o
pre inversion de proyectos como especialista
estructural en muros de contencion, contados desde
la obtencién de la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
~ elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
' Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

a) Equipamiento minimo e indispensable para elaborar el presente servicio de consultoria:
s (1) Camioneta 4x4.
s (2) Estacion total, equipo completo.
s (1) GPS diferencial, equipo completo.

Nota: El postor ganador debera presentar elcertificado de calibracion de los equipos topograficos
no menor a seis (6) meses, que garantigén que son idoneos para el alcance del trabajo — para la

@ \\\
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Suscripcién del Contrato.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expedientes
técnicos y/o Estudios Definitivos de obras viales urbanas (obras de construccién y/o mejoramiento de
infraestructura vial, transitabilidad peatonal vehicular intercambio viales, interconexion y/o creacion de
puente vehicular y peatonal y/o infraestructura vial y/o puente carretero de carécter nacional y
departamental de longitud de 50m a més).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que correspanden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

5 Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconacerse la validez de la experiencia”.

~
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
sacietaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la |
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del |
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la |
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. Importante

o Si cdmo resultado de una éonsu!ta u observacion corresponrde b‘.'ré'cfsa-rséaé éjﬂstérse el feqde}im}'é'nto, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Ef cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion |
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el |
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

L A
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CAPITULO IV _
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80.00 puntos

Evaluacion:

segun corresponda.

Acreditacion:

pago'”,

el presente factor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de |la conformidad o emisién del comprobante de pago,

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualguier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.0'8 veces el valor
referencial:
80.00 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor
referencial:

70.00 puntos

M > 2.0 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial;

60.00 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

20.00 puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

del personal.

los términos de referencia:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

= Plan de Trabajo (objetivo, secuencia, descripcién de conceptos
basicos empleados, procedimientos para asegurar la calidad de la
consultoria, descripcién de elementos y/o herramientas y/o técnicas
empleadas, se acreditaran mediante plan de trabajo los siguientes
cuadros: Relacién de actividades para la realizacién del trabajo,
Programa de recursos, Programa de actividades Gantt y del servicio

Pautas en el desarrollo del Plan de Trabajo, debera estar acorde con

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
20.00 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

N

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacidn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor {sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante Ja cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser |a siguiente;

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

/7

/ e

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION

Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.
Organizacién del equipo técnico.

Monitoreo de ejecucion.

Empleo de software de ingenieria (de ser el caso).

Los procedimientos de trabajo.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del
servicio.

= Descripcion de las actividades de control para los
sistemas de seguridad y salud.

Sistemas de mitigacién ambiental.

Plan de riesgo.

Control de Plazos.

Presentacion del servicio de consultoria.

Organizacion del equipo de trabajo (Matriz de asignacion
de responsabilidades).

= Procedimiento de control para la calidad del expediente
final.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

\ Importante

t
e —————————————— i i VT S ———

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

i seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto

de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.
|« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
economica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio |

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

2 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de gvaluaci

, Incluyendo los opcionales.

j
|

~
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resuitar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden

- contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de -gltz parte Lovnsamnmismasisisn, G0N RUS NY [ ], con domicilio legal en
[sevsamsnssnssmmnaspsd; INSCHA BN 18 EIGHA N® [0 sneemmmmmsasas o | Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. 1, debidamente representado por
su Representante Legal, [ owssivmsumumnisissive]; 00N DNL N® [ 0], 80N podar
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la natural%gm{am, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA

EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
| Confrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena |
~ pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |
. cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: |

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fraves de la retencion que debe

. efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma |
| prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” '

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
| prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
| que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” !

2 | g oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta ec 6mica del postor ganador de |la buena pr

~
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Advertencia

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otargara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTQOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera
la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Constituye infraccion pasible de sancién segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
~de la Ley, negarse injuslificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben |
- ejecutarse con posterioridad al pago. :

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o par vicios ocultos

puede ser reclamada por la Entidad WS (3) ANOS] después de la conformidad de obra

=

NN 7

otorgada por LA ENTIDAD. /
Y/
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 uIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [NCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comite de MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervisién.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segin informe  del

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

()

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisi

"\

/

/

n defla obra, incluir obligatorijnte esta penalidad.

\
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' Importante

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de Ja penalidad para cada

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darfos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pUblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas |

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo |

©

\\\\ , 4 /)
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

E| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ovvvecoeiiniensensionond]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lismsmmans ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
" Importante - ' e

sio documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?s.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certifigados igitales

~
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\

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NiUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL — <
CONTRATISTA Fr:l;:néinatltre, denominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del " Descripcidn de las
. : RUC % s
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N delemribat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
" dela
Elaboracion de o p—
Objeto del contrato Expediente elabgra{cnon SLchpecr)vtl}smn
Técnico N =0
Expediente
Teécnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucién contractual

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracidn de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

NUmero de adicionales de obra

7

Monto total de los adicionales

/]

NUmero de deductivos

/4

\_
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A



EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A. \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2023-EMAPE/CS — BASES INTEGRADAS

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

| Importante

' La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacign se tendra en cuenta en gaso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

W,
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ]. representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal ;

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razaén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?9 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelaciaon,

&7 Esta informaci6n sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem. /

20 Ibidem.‘ /f / ‘N
\_ N\ - O
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. 1
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. ~ No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacian, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién,

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-Flirma, Noml:.:.r'é's. 'y Apeliildos del p(-)-s”t'c.ﬁ'.o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda

' Importante |

| Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento |
| de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las |
| ofertas de la presente seccion de las bases. i

L

N
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda




/

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cooviinienn. 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 30
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1o

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligacion@s) el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcepitajes de las obligaciones de cada uno de Iosﬁegrames del consorcio.

A\

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Dacumento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

©
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° UNICO
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

= pbéff;r debe"ébﬁérzghéf el monto total de la oferta 'éﬁb}iémfcé,r sin perjufcio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

'« Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
i presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

- Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta declaf;igﬁ; el postor:;)'t-rréde verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al organo de /a
Entidad al que se le haya asignado la funcidn de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. :




/ EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2023-EMAPE/CS — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

].--Impéﬁénte
'e Para asignaffa bonificacion, el érganb 7encargad0 de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
. la_ seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
‘1 hitn://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. :

' Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
| cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa. 3
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2023-EMAPE/CS
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ffrma, Nombréé y Apellidos del post.él.'"o
Representante legal o comin, segtin
corresponda

Importante

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la soficitud de ampliacion de plazo se efectiia |
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

\
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO (EDI) DEL PROYECTO DE INVERSION con Codigo
Unico de Inversion No. 2599398 denominado ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA
COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA
UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE — AV. VICTOR MALASQUEZ),
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”.

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion del Servicio de Consuiltoria de Obra, tiene por objeto
la  Elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO (EDIl}y DEL
PROYECTO DE INVERSION denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA POR
LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE
NOVIEMBRE - AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con Cdédigo Unico de Inversion No. 2599396, el
cual brindara adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en
la Via Colectora, que comprende de las Calles San Pedro, Acomayo y la Unidn,
en el distrito de Villa Maria del Triunfo, de manera que se mejore las
condiciones de vida de la poblacién en su conjunto.

ANTECEDENTES

Este Sector del distrito de Villa Maria del Triunfo de la Provincia de Lima
Metropolitana, actualmente no cuenta con una calzada pavimentada, resultante
de una inadecuada infraestructura vial, dificultando la transitabilidad vehicular
para el acceso a los servicios basicos de salud, educacién e instituciones
publicas, centros de abasto, etc., generando malestar de los pobladores que
transitan por el sector. Asimismo, no cuentan con veredas adecuadas para la
transitabilidad peatonal, el mismo que genera mayor incremento de tiempo en
transitar por dichas vias y principalmente la constante contaminacién del aire a
través de las particulas de arena y polvo suspendidas, que generan
enfermedades respiratorias y de la piel.

OBJETO DE LA CONTRATACION
» Objetivo General

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracion
del Estudio Definitivo de Ingenieria - EDI a nivel de Expediente Técnico
del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA POR
LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV.
26 DE NOVIEMBRE ~ AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE
VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°

2599396,
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» Objetivos Especificos

Los Términos de Referencia serviran de base para la Elaboracion del
Expediente Técnico para la Ejecucion de la referida obra de pistas y
veredas.

El Proyecto debera buscar una solucion mas conveniente y técnica, que
garantice la estabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada, en
cumplimiento de las metas indicadas en el PERFIL VIABLE del Proyecto
en mencion con CUI No. 25699396,

El objetivo especifico del Proyecto en mencion, es atender
adecuadamente a la poblacién del Sector Poblacional del distrito de
Villa Maria del Triunfo, para lo cual se plantea el mejoramiento de las
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de las vias del sector
distrital.

5. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en:

Departamento . Lima
Provincia : Lima
Distrito : Villa Maria del Triunfo

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Villa Maria del Triunfo,
Provincia de Lima, Departamento de Lima. Se extiende por la Calle San Pedro,
Acomayo y La Uni6n, Tramo comprendido entre la Av. 26 de Noviembre hasta
la Av. Victor Malasquez, en una extension aproximada de 7.432 Km. Algunos
de los trabajos a realizar con metas a considerar (a evaluar por los estudios a
realizar), son los siguientes:

+ PAVIMENTACION: Construccion de Pavimento con carpeta asféaltica en
caliente, aproximadamente de 103,049.23 m2.

VEREDAS: Construccién de veredas de concreto f'¢=175 kglem2,
aproximadamente de 270748.77 m2.

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS: Construccion de RAMPAS de
concreto f o= 175 kglcm2, aproximadamente de 186.00 m2.
SEMAFORIZACION: Instalacion de 2 equipos de semaforos vy
reductores de velocidad, sefializacion horizontal y vertical.
SARDINELES: Construccidon de sardineles sumergidos y peraltados,
aproximadamente de 578.08 m3.

AREAS VERDES: Sembrado de grass, aproximadamente de 18,200.00
m2. mas especies vegetales

MUROS DE CONTENCION: Construccion de muros de contencion,
aproximadamente de 787.50 m3.

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

PROPUESTA DE REDES BASICAS DE SANEAMIENTO.
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6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El Consultor serd responsable de la Elaboracion del Expediente Técnico,
cumpliendo los contenidos exigidos por la entidad Yy marco normativo que
requiera el caso.

El' Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la Elaboracion del Expediente Técnico del
Proyecto. '

Para fines del servicio, el Consultor dispondra de una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los términos de referencia sefialan el conjunto de actividades y acciones que
realizara el consultor para elaborar el Estudio Definitivo de Ingenieria del
proyecto materia de la Consultoria enmarcado en las hormas del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones-Invierte.pe, en
los reglamentos técnicos y normas técnicas aplicables al proyecto.

DNFES
ﬁ;@-'ﬂf' 1 \ . La consultoria desarrollara el proyecto que correspondera a la Elaboracion del
2V 3 Estudio Definitivo, considerando lo establecido en la etapa de Pre-Inversién del
AN 7 Perfil Técnico.
( "'ﬁ"fj\‘-r;fé‘rﬁ} N
\ yd EMAPE S.A., previo sustento, podra solicitar cambios del personal cdel

Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en
beneficio del Proyecto.
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La descripcion de los alcances del servicio, que se detalla, no es limitativa. El
consultor podra ampliar y profundizar los presentes terminos de referencia,
siendo responsable de la calidad de todos los trabajos y estudios que realice,
de la idoneidad de los profesionales propuestos, asi como del cumplimiento de
la programacion de las metas previstas y la adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del contrato de consultoria,

El monto del servicio debera incluir utilidades, |GV, pago del personal
profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos,
seguros y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

6.1. ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO

Los aspectos referidos a la magnitud, dimensionamiento, planteamiento
técnico, coordinaciones con terceros y demas informacion del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN PEDRO,
ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE - AV. VICTOR
MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE
PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA?”, se encuentran detallados en el Perfil Viable que a su vez es informacion
de acceso publico, que puede ser descargado de la plataforma virtual del
Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM), utilizando el Cédigo
Unico de Inversiones — CUI N° 2599396.

La descripcion de los alcances del servicio, que se hace a continuacion, no es
limitativa, y serviran para la formulacion del Expediente Técnico.

E| Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento,
programacién, ejecucion de estudios basicos, disefios y, en general, por la
calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el estudio, que deberan estar sujetas a las Normas
Técnicas de Vialidad.

6.1.1. ALCANDE DEL ESTUDIO

e En este nivel es conveniente que se contacte nuevamente con la poblacién
afectada por el problema y aquellos que podrian ser afectados por la
ejecucion del PIP, validando la alternativa seleccionada.

o Recopilar informacion existente de caracter técnico, tomando coma base
el Estudio de Pre-Inversion a nivel de Perfil Viable, los Términos de
Referencia, los aspectos técnicos para la elaboracion de proyectos de vias

TPES urbanas.
f’/ TN A o El Consultor realizara las inspecciones de campo necesarias, para tomar
o \OR® )¢ conocimiento de la situacion de la zona en estudio, asi como efectuar los
A trabajos que comprenden estudios complementarios y levantamiento de

.
e iy

o datos que viabilicen la elaboracion del expediente técnico contratado.
et

o E| Consultor debe elaborar el presente estudio contando con
INFORMACION PRIMARIA; es decir, debe efectuar el levantamiento de
informacién de campo veraz y actualizado de la zona de estudio y los
sistemas existentes de ser el caso. En tal sentido, el Cgagultor prevera esta
labor dentro de la programaeion)de actividades. )
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o El Consultor realizard el Levantamiento Topografico que requiera el
proyecto, para lo cual verificara o complementara la planimetria (Planos:
EMAPE S A., Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidad Distrital
de Villa Maria del Triunfo, COFOFRI, entre otros), donde se presenta el
trazo urbano.

o El consultor realizara el Estudio de Suelos, que permita determinar las
caracteristicas del suelo donde se ejecutard la infraestructura del
pavimento para las obras de pistas y veredas.

e Coordinaciones Iniciales con Terceros: Esta actividad consistira en la

revision y posterior culminacion de las gestiones iniciadas por la Entidad
con las Empresas de Servicios, para solucionar posibles problemas que
pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo
verificar fehacientemente en el campo la informacion recibida,
Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas al area del proyecto
en forma obligatoria con las Empresas de Servicios (SEDAPAL, LUZ DEL
SUR, MOVISTAR, Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo y
cualquier otra empresa que forme parte del proyecto) de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias
no previstas.

o Entrega de Terreno al Consultor: EMAPE S.A. efectuara la entrega de
terreno al Jefe de Proyecto y/o representante legal de la Consultoria a
traves de la Gerencia Central de Infraestructura — Gerencia de Estudios y
Proyectos, donde designara a un Coordinador para el seguimiento y
secuencias de los trabajos.

e El Consultor deberé desarrollar en detalle, la alternativa gue econdmica y
técnicamente ha sido elegida en el estudio de pre-inversién a nivel de perfil.
Los criterios técnicos que se emplearan del estudio se encuentran
establecidos en las Normas y Reglamento del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Reglamento Nacional de Edificaciones y demas
normatividad vigente que el caso amerite.

e A continuacion, se detallan los procedimientos y contenidos minimos del
Expediente Técnico, tanto en los Estudios Basicos como en los Estudios
Definitivos, sin que estos sean limitativos comprende lo siguiente:

6.1.2. ESTUDIO TOPOGRAFICO

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las calles y toda la zona
del proyecto, para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se
encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara cualguier
modificacion que se haya presentado en el area del proyecto respecto de la
informacion existente con que cuenta y que seran considerados en el estudio,
procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios o variaciones en la topagrafia o cualquier otra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el drea del
proyecto, debiendo comprender lo siguiente;

a. Objetivo
o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos
topograficos y el disefio geométrico a proponer.

» Establecer BMs y demas puntos de referencia topografica (jue sirvan para
el replanteo durante el proceso de construccion. /

¢’
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b. Cartografia

o La topografia del proyecto estard referenciada a la Carta Geografica
Nacional mediante coordenadas UTM, el datum empleado debera ser
WGS84: solo en el caso de que el IGN no cuente con publicacion
cartografica basada en dicho datum, se podra hacer referencia al PSADS6,
en cualquier caso, se debera especificar el datum considerado.

o Se utilizara planos, cartas geograficas, documentacion aero-fotografica
existente, etc. La escala de los planos y de la fotografia aérea debera
permitir estudiar la zona de ubicacion del proyecto y que sirva de base para
los estudios de impacto ambiental, obras de arte, etc.

e FElestudio definitivo estara sustentado sobre un levantamiento topografico
detallado en base a una poligonal cerrada, cuyos puntos principales
(puntos de poligonal, BM's, Pl's, etc.) deberan estar constituidos por hitos
monumentados con concreto, que permitiran el replanteo en campo.

o Los BM's del proyecto se obtendran mediante nivelacion compuesta.

La precision de los trabajos topogréaficos, tanto en altimetria como en
planimetria, se verificard teniendo en cuenta la tolerancia maxima
permitida en la normatividad vial vigente.

c. Los estudios topograficos deberan contener como minimo lo
siguiente:

o Las escalas a emplear seran 1:500 0 1:1000 como maximo. La topografia
representara con claridad las zonas de calzada, vereda y berma, asi como
el mobiliario e infraestructura de servicios visible; se realizara el
levantamiento topogréfico de limite de predio a limite de predio.

e Los levantamientos de esta etapa del estudio, deberan complementar los
del estudio de Pre-Inversion, y se integraran de manera de producir nuevos
planos a mayor detalle.

o Los sistemas de coordenadas a emplear deben estar referidos al Sistema
Basico Nacional de Coordenadas (UTM modificado); de jgual forma, la
altura debe estar referida a los Bench Mark de la Red Nacional, establecido
por el Instituto Geogréfico Nacional. Para ello se deberad partir de la
documentacion de puntos debidamente georreferenciados del orden "C".

e El consultor documentara adecuadamente, puntos georeferenciados
establecidos en el levantamiento topografico. La cantidad de puntos sera
tal que exista cuando menos un punto debidamente documentado,
referenciado y con coordenadas establecidas a distancias que no excedan
a un (1) kilometro entre si.

o Los levantamientos efectuados se apoyaran en una poligonal que debera
describirse en el informe respectivo.

» Los planos topograficos indicaran la posicion de pistas, veredas,
sardineles, separadores, lineas de fachada, postes, buzones, grifos,
estructuras, monumentos, avisos publicitarios.

Los planos topogréficos mostraran de limite de predio a limite de predio.
El levantamiento topogréafico incluira informacién altimetrica suficiente y a
escala normalizada para trazar el perfil longitudinal 'y secciones
transversales en las zonas en que ello sea necesario.

» Latopografia debera incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas,
veredas, lineas de fachada, tapas de buzones, postes, etc. Los planos se
presentaran a escala de 1:500, con curvas de nivel cada 0.50 metros.

7
BASES INTEGRADAS !\-\ N°18-2023-EMAPE/CS - CAPITULO Il - Pagina 57

o



Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES
SAN PEORG, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE — AV, VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA™, CUI N°® 2599395

@ Las curvas de nivel se basaran en un B.M. oficial del Sistema Altimétrico
del 1.G.N. indicando en los planos del B.M. auxiliares para la ubicacion
exacta de las estructuras proyectadas para la obra.

@ Ubicacion de canales abiertos y cajas de riego existentes.

@ Ubicacién de postes de luz, teléfono, conduccion eléctrica, subestaciones,
etc.

© La topografia se realizara en coordenadas oficiales Sistema Geodésico
Mundial 1984 (WGS 84) y partiendo de un BM oficial del Instituto
Geografico Nacional (IGN).

o Panel fotografico de la zona a levantar, abarcando los frentes de
manzanas, intersecciones viales o espacios urbanos tales como parques,
plazuelas, entre otros.

d. Documentacion:

» El levantamiento topogréafico de la zona, deberé documentarse mediante
planos con curvas de nivel referidos al IGN, fotografias, planos y archivos
digitales e informes Impresos.

o Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la
descripcion y las caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma
de datos, la metodologia seguida para los trabajos de campo, el
procesamiento de los datos de campo y la obtencién de los resultados.
Debera indicarse las areas levantadas, longitud de poligonales, magnitud
de los errores de cierre, localizacion de puntos de control y puntos para
replanteo.

° Sise dispusiera de estudios topograficos previos, de zonas adyacentes o
que involucren el drea del proyecto, éstos deberan ser revisados a fin de
verificar la compatibilidad de la informacién obtenida.

° Los planos concernientes a topografia, trazo y disefio vial seran
presentados a nivel de informe final en laminas de formatos A1 de las
Normas Técnicas Peruanas, excepto cuando las dimensiones de la
estructura hagan indispensable el uso de un formato distinto. En el caso
de informes preliminares, podran ser presentados en formato minimo A3.

» Los registros digitales seran entregados complementariamente en CD y/o
memoria USB en un formato compatible con los programas especializados
utilizados por EMAPE S.A.

e. Elinforme del levantamiento topografico contendra lo siguiente:

o Memoria Descriptiva: el informe debera detallar las referencias
preliminares consultadas, la relacion, descripcién y las caracteristicas
técnicas de los equipos utilizados para la toma de datos, la metodologia
seguida para el procesamiento de los datos de campo Y la abtencién de
los resultados. Ademds, se presentaran las libretas de campo v/o
electronicas y los indicados en el item Actividades a Desarrollar.

o Plano de topografia: se detallara la topografia existente a escala
conveniente de toda el area de influencia en formato A1, excepto cuando
las dimensiones de la estructura hagan indispensable el uso de un formato
distinto.

o Panel Fotografico: sustentara el trabajo Topografico efectuado en el ambito
|de estudio, en tomas en las que se visualice adicionalmente el equipo y

g personal empleado en el terreno.

{
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o Informacién en medio magnético: Se entregara un (01) CD con la toda la
informacion digitalizada que se utilizd para la elaboracion del presente
servicio en archivos nativos (Formato dwg, doc, XIS, ete.).

f. Disefio geométrico de la Infraestructura vial y peatonal

o El consultor desarrollara el disefio geométrico de la infraestructura vial,
peatonal y otras estructuras requeridas, a nivel de proyecto, de
conformidad con manuales de disefio nacionales. Las caracteristicas
geométricas, estaran regidas por el Manual de Carreteras: Disefio
Geométrico DG-2018.

o En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera
coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr
mejorar el ancho de la via en estudio.

o El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las construcciones
existentes. Asimismo, debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de
la via deberan concordar con las caracteristicas de las estructuras que se
propongan.

e El Consultor desarrollara el Plan de Desvio: coherente y funcional con la
programacion de obra propuesta, se debera asegurar un transito fluido en
las vias alternas seleccionadas para el Plan de Desvios y ademas se
estimara todos los costos asociados a dicho Plan.

o Elinforme debera incluir los parametros de disefio geométrico considerados
para el proyecto, los cuales deberan ser debidamente sustentados, como
son' criterios basicos de disefio geométrico adoptados en el trazado,
velocidad de disefio, visibilidad, longitudes minimas de curvas, radios
minimos, curvas de transicion, longitudes maximas y minimas en tangente,
pendientes minimas y maximas, ancho de calzada, bermas, sobre anchos,
peraltes, taludes de la estructura del pavimento, taludes de corte y relleno.

o El disefio geométrico se realizara mediante software de disefio de
carreteras en Civil 3D u otro que pueda realizar el procesamiento y
obtencion de resultados exigidos por la normatividad vial vigente.

o Como parte del diseflo geométrico deberan presentarse como minimo a
escala conveniente los planos: clave, seccion(es) tipo, planta — perfil y
secciones transversales.

6.1.3. ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Después de analizar la informacién disponible de trafico, el Consultor planteara
el Estudio de Transito y Transporte que pretende realizar para el desarrollo del
presente estudio, asi como toda informacién de otros datos a considerar para
el estudio.

Inspeccién y evaluacion cualitativa de las caracteristicas del flujo vehicular en
las vias que conforman la zona a estudiar a efectos de identificar los tramos
con caracteristicas relativamente homogéneas y las intersecciones
importantes.

El Estudio de Transito y Transporte incluira las siguientes actividades, las
mismas que tienen caracteres obligatorios enunciativos mas no limitativos,
debiendo el consultor considerar como minimo las siguientes:
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a. Volumen de irafico Vehicular Direccional clasificado:

De acuerdo a los requerimientos del Estudio se necesita Conteos de Trafico
Vehicular Direccional Clasificado, realizar Estudios de Trafico, conteo de 7
dias de 24 horas, encuestas origen-destino considerando la totalidad de
movimientos vehiculares de dicha via. Con la informacién obtenida se
determinaran los IMDs correspondientes por tipo de movimiento.

Los conteos se realizaran en la interseccion materia de estudio y como
minimo en los cuatro puntos que forman el cuadrante del area de influencia
principal, pudiendo incrementar la cantidad de puntos de aforo de acuerdo a
las necesidades y andlisis del Consultor a realizarse en el Plan de Trabajoy
aprobadas por la Supervisién del estudio. Con la informacion obtenida se
determinaran lo siguiente:

e Hora de maxima demanda vehicular de la semana tipica, tanto para la
mafiana como para la tarde-noche, en las intersecciones a evaluar, el
diagrama de flujo por movimientos y calcular el Factor de Hora Punta —
FHP, por cada movimiento; a fin de determinar, la influencia de los picos
de los quince minutos punta en la distribucién del flujo vehicular de la hora
de maxima demanda, con fines de calibracion del modelo de micro
simulacion a desarrollarse.

e Volumen de Tréfico Vehicular Direccional Clasificado, con fines de
Célculo del Indice Medio Diario (IMD) y Ejes Equivalentes.

b. Estudios de flujos de saturacion en intersecciones semaforizadas:

Se realizara un estudio que permita conocer el valor del flujo de saturacion
en accesos a intersecciones semaforizadas con el fin de determinar la cola
de vehiculos y los tiempos perdidos por fases, en un acceso a una
interseccion semaforizada. Estas son variables que se emplean en el
disefio y analisis operacional de intersecciones semaforizadas, para
calibrar el modelo de micro simulacion y la determinacion de tiempos de
sincronizacion de prioridad de buses. Este analisis es importante realizarlo
una vez determinada las horas de maxima demanda (mafiana y tarde-
noche) de una semana tipica.

c. Estudios de estacionamientos en via piliblica:

Se desarrollard un levantamiento de informacién de operaciones o
maniobras de estacionamientos de vehiculos privados en los ejes viales
involucrados en el proyecto, con el fin de determinar, el némero de
maniobras por hora que afectan a la capacidad operacional del transito
vehicular. Este dato va a servir para proponer un redisefio operacional en
la ubicacion de estacionamientos en via publica, que determine su retiro y
su redisefio funcional (paralelo o diagonal); asi como en ntimero maximo
de espacios. Este andlisis es importante realizarlo una vez determinada las
horas de maxima demanda (marfiana y tarde-noche) de la semana tipica.

d. Estudio operacional de intersecciones con semaforo:

Se debera hacer un analisis de operacion de las fases y los tiempos de ciclo
semaforico, con el fin de determinar la situacién actual y su optimizacian
futura en el modelo de sincronizacion de prioridad semafarica.
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e. Estudio de velocidades y demoras:

E| Consultor debera realizar la estimacion de la demanda de viajes en la
situacién con y sin proyecto.

f. Estudio operacional de paraderos de transporte publico:

Se realizara un levantamiento de informacién de operaciones de "parada”
de buses en una muestra de paraderos de la via por donde pasen rutas de
transporte publico, can el fin de determinar, el nimero de paradas por hora
que afectan a la capacidad operacional del transito vehicular. Este dato va
a servir para proponer un redisefio operacional en la ubicacion de paraderos
de transporte publico, que utilice una combinacion antes, después y entre
intersecciones. También va a servir para la asignacion de semaforizacion
de prioridad de buses. Este analisis es importante realizarlo una vez
determinada las haras de maxima demanda (mafiana y tarde-noche) de la
semana tipica.

g. Estudio de Calculo de la demanda de viajes:

E| Consultor debera realizar la estimacién de la demanda de viajes en la
situacion con y sin proyecto.

h. Calculo de Trafico Actual, Generado y Proyectado:

En Consultor debera desarrollar el célculo de trafico actual, generado y
proyectado, se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de
vehiculo considerando la tasa de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, apoyados en la matriz origen-destino de los viajes segun
corresponda; identificando el transito normal, el generado y el desviado.

i, Micro simulacién del comportamiento vehicular en situacién actual y
con proyecto:

Estudio que permitira validar la mejora de la alternativa de disenfo fisica y
operacional del area de estudio. El modelo debera estar desarrollado sobre
los flujos vehiculares individualizados por tipo de vehiculo (no UCP o
vehiculos equivalentes). Los parametros a evaluar en el estudio son las
Medidas de Eficiencia de la red vial (MOEs), tales como flujo dinamico,
velocidades promedio por tipo de vehiculo, colas maximas, tiempos de
recorrido, demoras promedio.

El modelo debe representar de la manera mas eficiente, la operacion del
transito vehicular y peatonal. Este estudio se realizaré sobre las horas de
maxima mafiana y tarde-noche. Se sugiere el empleo de VISSIM, AIMSIIN
o QUADSTONE PARAMICS, en sus versiones mas actuales, o softwares
similares aprobados por la Supervision.

Ademas de los resultados y reportes de ingenierfa, el Consultor debe
desarrollar un video 3D del modelo (o dos), con fines de exposicion de
auditorio, mostrando el comportamiento de la situacién actual del 4rea de
estudio con todos sus componentes operacionales; y las mejoras obtenidas
propias de las alternativas desarrolladas.
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j. Estudio de transporte no motorizado (TNM)

El consultor realizara los conteos de flujos peatonales en los CIUCEros,
puentes y puntos atractivos de importancia.

También analizara la integracion de los flujos previsiblemente generados
en la situacion con proyecto y proveer cruces peatonales y espacios de
espera en los puntos de transferencia de viajes.

Proyeccion de los flujos vehiculares clasificados y del transporte No
Motorizado durante la vida Gtil del proyecto.

Esta informacion sera de utilidad para sustentar el disefio de pavimentos,
paraderos, cruceros peatonales y otros aspectos del disefio geomeétrico

6.1.4. ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Debera contener toda la informacion obtenida en el Estudio del perfil. En el
caso de que se tenga que realizar modificaciones, complementaciones,
actualizaciones, cambios, etc., en el proyecto Definitivo respecto al estudio del
perfil, se tendra que reformular acorde a las nuevas consideraciones o
caracteristicas técnicas.

El consultor realizard un estudio de seguridad vial a nivel de auditoria de
seguridad vial para identificar las intervenciones correctivas en puntos o tramos
con potencial de accidentes viales, asi como identificar los factores de riesgo
que deberan considerarse en la etapa de disefio.

6.1.5. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE
CIMENTACION, CANTERAS Y PAVIMENTOS

El consultor recopilara la informacion existente a nivel de estudio de pre-
inversion, y efectuara las exploraciones necesarias y/o complementarias a las
realizadas, de manera que se pueda identificar de manera precisa las
caracteristicas del suelo tanto para cimentacion como para la estructura de la
pavimentacién, debiendo complementarse de acuerdo al desarrollo de los
siguientes items:

La ubicacion y niimero de puntos de las calicatas deberan cumplir con las
normas técnicas nacionales establecidas E-050: Suelos y Cimentaciones del
RNE y/o Manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los que
permitiran determinar y evaluar los parametros geotécnicos de los diferentes
estratos que conforman el suelo.

a. Trabajo de campo:

El' Consultor debera complementar el perfil estratigrafico recopilando
informacion sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente de
la via, por donde se habra de construir el proyecto,

Ve Se realizara un estudio de suelo a nivel de estudio definitivo de ingenieria

* ] de acuerdo a la Norma Técnica Peruana C.E. 010 Pavimentos Urbanaos,
,./ con la finalidad de obtener muestras representativas del material de la sub
' rasante que seran enviadas a un laboratorio especializado para los andlisis

J\\\ respectivos.
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b. Ensayos de Laboratorio:

Los ensayos de laboratorio se realizaran por cada variacion estratigrafica
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Ensayos de Material para
Carreteras del MTC (EM-2000), los ensayos se deben realizar de acuerdo
a la necesidad y la magnitud del proyecto a continuacion: ensayos basicos,
los certificados deben ser expedidos por un laboratorio que preste garantia.

Ensayos basicos de laboratorio a muestras de suelo de fundacion:

Morma Propdsito del
Sl ASTM MTC Ensayo
Determinar el
Contenido de Humedad D-2216 (98) MT(%OE; 08 j contenido de
humedad del suelo
Determinar la
Andlisis Granulométrico D-422 (02 MTC E107 distribucion del
por tamizado i ) (00) . tamafio de particulas
del suelo
* Limite liquido (Malla N° 40) ~ D-4318 (00) MT&E; 10 Limite liquido
Limite Plastico (Malla N° MTC E111 g B
40) D-4318 (00) (00) | Limite solido
Peso especifico relativo de : : .
iy MTC E113 Determinar la
i las particul:zeslglldas deun  D-854(02) (00) densidad relativa
4 ) ~ Determinar el
Determinacion del material contenido de
que pasa el tamiz N* 200 D-1140 (00) particulas finas del
suelo
Clasificacion de suelos s
para propositos de D-2487 (93) s e
ingenieria (SUCS)
Clasificacion de suelos T
para el uso en vias de D-3282 (04) CIaSIf;%aec;x(?n el
transporte (AASHTO)

Con'.m;.).:;cuté;:ién. dél suelo en . ' Determiﬁ-an; lé réiacic‘m i
laboratorio utilizando una MTC E115 entre contenido de
energia madificada 2700 D-1667 (00) 00 agua y peso unitario

kN-m/m3, 56000 pie- (00) de los suelos (curva®
Ibfipied de compactacion)
: I Determinar el valor
CBR de suelos relativo de soporte del
compactados en D-1883 (99) MT%§1 42 suelo y determinar
laboratorio (00) ; © mediante correlacion
el médulo resiliente
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c. Ensayos de canteras y fuentes de agua:

1. El Consultor sera el responsable de localizar, estudiar y cuantificar la
potencia de las canteras, analizando la utilizacion de las fuentes o
bancos de materiales necesarios a utilizar, tanto para la conformacion
de los rellenos de las vias y estructuras, para las distintas capas
estructurales del pavimento (sub base y base granular, base asfaltica,
carpeta asfaltica, tratamiento superficial, etc.), asi como los agregados
para la elaboracion de concretos hidraulicos.

2. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran
sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por la Especificaciones
Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras del MTC
(vigente), de acuerdo al uso propuesto; de tal forma cumpla como
minimo con:

o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada prospeccion
ejecutada en la cantera.

o Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada cantera; de
tal forma cubrir toda el area y volumen de explotacién, a fin de
determinar y establecer sus caracteristicas fisico - mecanicas y
sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Los
ensayos de laboratorio se efectuaran de acuerdo al Manual de
Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (vigente).

Se seleccionaran Unicamente aquellos materiales de demuestren que
la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes
para la ejecucion de las obras y que se encuadren en las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de
Carreteras (EG-2013) y ademas de atender los criterios ambientales.

3. El Consultor presentara para canteras sin explotar; el levantamiento
topografico y secciones de la totalidad de bancos de materiales
propuestos, calculara el volumen de material utilizable y desechable y
recomendara, el periodo y oportunidad de utilizacion, calculando el
rendimiento para cada uso y asi como también sefialard el
procedimiento de explotacion para cada uso. Y para canteras en
explotacion se solicitara autorizacion de operacion y funcionamiento.

4. El Consultor debe sustentar la calidad del material proveniente de los
cortes en caso de ser usado ("material de préstamo propio"), propuesto
en trabajos de relleno y/o mejoramiento de suelos, definiendo su
ubicacion y volumen correspondiente.

5. El Consultor a través de sus Especialistas de Medio Ambiente, para
canteras sin explotar debe tamhién establecer el estado o posibles
derechos de explotacién teniendo en cuenta los dispositivos legales
vigentes y obtener las autorizaciones de uso o explotacion de las
canteras propuestas en el Estudio, de parte de los titulares de los
terrenos donde se encuentren. Y para canteras en explotacion se
solicitara autorizacion de operacion y funcionamiento.

6. Por tratarse de un Estudio en zona urbana y poder contar con material
preparado por proveedores, el Consultor podré regomendar de donde
J\ se podréa obtener los materidles ¢omo alternativa; gigmpre y cuando se
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compruebe que dichos materiales cumplen con los requisitos solicitados
para su uso, para ello debera muestrear los materiales directamente de
los proveedores y realizar los ensayos correspondientes para su uso.

7. Seidentificaran los botaderos o depésitos de material excedente (DME)
mas apropiados para el proceso constructivo del proyecto.

d. Disefio de pavimentos:

Con los datos adicionales y complementarios del estudio de suelos vy
canteras, el Consultor, desarrollara lo siguiente (sin ser limitativo):

1. El Consultor estudiara y analizara la estructuracion del pavimento, de
acuerdo a lo establecido en el estudio del perfil, en funcién de la
capacidad de soporte de la sub-rasante del trafico previsto, de las
condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones, etc) de
los materiales naturales disponibles en la zona, de las alternativas de
mantenimiento vial, etc.

2. EL Consultor debe analizar el comportamiento de los suelos y el estudio
de trafico para determinar la sectorizacion del tramo, determinando para
ello los disefios del pavimento para cada sector.

3. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos
de disefio estructural del pavimento, el Consultor debera utilizar las
metodologias vigentes, dependiendo del tipo de superficie de rodadura
que analice, o alguna otra que se encuentre contemplada en la
normatividad vigente del MTC.

4. En la memoria del estudio, expondra la memoria de calculo del disefio
del pavimento con los sustentos de todos los parametros utilizados, asl
como la version digital para su evaluacion.

5. El disefio del pavimento flexible sera efectuado para un periodo de
andlisis de 20 afios; se analizara el disefio en una sola etapa y en dos
etapas, considerando una etapa de 10 afios y la segunda hasta 20 afios
(de acuerdo a la superficie de rodadura a analizar.). En caso de
pavimento rigido, el periodo de analisis minimo sera de 20 anos,
tomando para el consultor el disefio mas adecuado, sin ser limitativo.

6. Para pavimento flexible, el Nivel de Confiabilidad sera de 90% vy el Indice
de Serviciabilidad Final sera igual a 2 (1 y 2 etapas).

7. Para otro tipo de superficie de rodadura como afirmado, se empleara
metodologia de disefio contemplada en la normativa vigente del MTC o
de otros arganismos internacionales viales, los periodos de las etapas
de disefio seran determinados por el Consultor, debiendo sustentarlas
con el respectivo analisis técnico-economico.

8. Establecer para cada tipo de superficie de rodadura, las politicas de
mantenimiento rutinario y periédico.

9 Con el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas
fisico — mecanicas de los_agregados, realizard un disefio de mezcla
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asfaltica, definiendo el tipo de asfalto a utilizar, de acuerdo a las
caracteristicas de trafico, temperatura, altitud y precipitacion de la zona.

6.1.6. ESTUDIO DE INSTALACIONES SANITARIAS

El Consultor realizara las coordinaciones con SEDAPAL, de manera que el
estudio a desarrollarse contemple las instalaciones sanitarias requeridas (agua
y desaglie); por ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los
trabajos necesarios para dejar totalmente instaladas las redes matrices de
servicios basicos.

Entre las investigaciones basicas para el disefio de los pozos septicos vy la
presentacion del proyecto seran: el Estudio de subsuelo y Esquema General
de Localizacion.

Estudio del substielo, deberd realizarse un estudio del subsuelo que incluira:
Tipo, Nivel freatico y capacidad de infiltracion del subsuelo. :

Esquema General de Localizacion, el levantamiento topografico se elabarar
para indicar la localizacién del pozo séptico con respecto a cuerpos de agua
tales como rios, canales de agua de lluvia, lagos, pozos de agua potable
existentes; y en general, todos aquellos datos necesarios para la correcta
localizacion del pozo séptico y el tratamiento complementario del efluente.

6.1.7. ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS

Durante la elaboracion del expediente técnico se debe identificar los riesgos
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de
su ejecucion, en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD - “Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras”,
se debera elaborar un uniforme que ira anexo al expediente técnico, ademas
de este informe de vulnerabilidad, se debe anexar las matrices o cuadros
correspondientes para cada riesgo identificado.

6.1.8. INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

El Instrumento de Gestion Ambiental, tiene como finalidad la efectiva
identificacion, prevencién y mitigacién de los impactos ambientales en el
entorno del proyecto, derivados del desarrollo del proyecto en todas sus elapas.

El Consultor debera realizar las coordinaciones (tramites, oficios, permisos,
pagos, certificaciones, entre otros) ante la Autoridad Competente del Sector,
para obtener la Certificacion Ambiental del Proyecto, segtn corresponda; para
ello, debera elaborar el Instrumento de Gestién Ambiental correspondiente de
acuerdo a la categoria asignada al proyecto por la autoridad competente del
sector,

El Instrumento de Gestién Ambiental debera elaborarse de acuerdo a ios
lineamientos normativos vigentes, establecidos por la autoridad competente del

sector. /
rd
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El Consultor debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental que contenga las
medidas de prevencion, control y mitigacién de los impactos ambientales
derivados de todas las etapas del proyecto.

6.1.9. DISENOQ GEOMETRICO VIAL

El consultor desarrollara el disefio geométrico de la infraestructura vial,
peatonal a nivel de Proyecto de conformidad con manuales de disefio
nacionales. Las caracteristicas geométricas, estaran regidas por el manual de
Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aplicable a vias urbanas. Se debera
tomar en cuenta y prever condiciones adecuadas de accesibilidad y facilidades
para personas con discapacidad como rampas, plazas de estacionamiento y
equipamiento con las dimensiones y pautas establecidas por la norma técnica
correspandiente.

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera coordinar
con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho
de la via en estudio.

El informe debera incluir los parametros de disefio geométrico considerados
para el proyecto, los cuales deberan ser debidamente sustentados, como son:
criterios basicos de disefio geométrico adoptados en el trazado, velocidad de
disefio, visibilidad longitudes maximas y minimas en tangente, pendientes
minimas y maximas, ancho de calzada, bermas sobre ancho, peraltes, taludes
de la estructura del pavimento, taludes de Corte y relleno.

El disefio vial debera contener:

o Dibujo en planta estacado 1/500
Que incluye:

v Estacado de eje vial a intervenir y de las secciones trasversales

v Elementos de las curvas: radio tangentes y longitud de curva y curvas de
transicidn.

v Ancho de pista, carriles, Veredas, bermas, rampas para minusvalidos.
Muretes de sefializacion etc.

» Dibujo de secciones trasversales 1/200

Cada 20.00 m en la tangente
Cada 10.00 en las curvas

I

-]

Dibujo de perfiles longitudinales a escala 1/500 (H); 1/50 (V) que contenga.

Cotas de terreno.
Cota de subrasante.
Cota de rasante.
Pendiente

Distancia
Alineamiento

A i
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6.1.10. INFORME DE AREAS AUXILIARES

Debera contener toda la informacién obtenida en el Estudio del Perfil. En el
caso de que se lenga que realizar modificaciones, complementaciones,
actualizaciones, cambios, etc., en el Proyecta Definitivo respecto al estudio de
factibilidad, se tendra que reformular acorde a las nuevas consideraciones o
caracteristicas técnicas,

6.1.11. METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO
DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y CRONOGRAMA DE
OBRA

Los metrados, especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios,
corresponden estrechamente y estdn compatibilizados entre si, en los
procedimientos constructivos, métodos de medicion, bases de pago,
denominacion y cédigo o item de las partidas del presupuesto. E| criterio
general para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo el concepto de
precios Unitarios.

a. Metrados

Los metrados se efectuaran considerando las partidas a gjecutarse, la
unidad de medida, los disefios propuestos indicados en los planos de planta
y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales,
disefios y detalles constructivos especificos.

Los metrados seran detallados para cada partida especifica del
presupuesto, y se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos en donde
corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y analisis de
precios unitarios. La lista de partidas de obra y el calculo de los metrados
deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los
metrados reales de obra.

El Consultor, debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por
cada partida, con la planilla respectiva y con los gréaficos y/o croquis
explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores u omisiones que
pudieran incurrir en la presentacion de las partidas conformantes del
presupuesto base.

Cada planilla de metraclo debe indicar, cuando corresponda, el codigo de
identificacion del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para
facilitar la revision.

b. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las
partidas que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de
los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago.

Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las
presentaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra; esto es,
descripcion de los trabajos, métodos de construccion, calidad de los
materiales, sisterna de control de calidad, métodos de medicién y
condiciones de pago. Dichas g§pécificaciones técnicas presentaran los

4"/
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mismos codigos numeéricos o item del presupuesto base y del resumen de
metrados.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del
proyecto, en términos de especificaciones particulares y seran
concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base las
recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; se
sujetaran al Manual de Carreteras - Disefio Geométrico vigente, al Manual
de Ensayos de Materiales para Carreteras vigente, a las Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion de Carreteras vigente y ofras
normas aprobadas por el MTC.

Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se utilizaran
las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el control de
calidad, ensayos durante la ejecucion de obra y criterios de aceptacion o
rechazo, controles para la recepcion de la obra, los aspectos referidos a la
conservacion del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una
de las etapas del proceso de ejecucion de los trabajos; de manera que ante
la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar
medidas correctivas en forma oportuna.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en
coordinacién de los demas especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de
especificacion contara con la firma y sello de cada uno de los especialistas
en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto
debera estar en todas las paginas.

c. Analisis de Precios Unitarios

Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub
partida necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra,
considerando la composicién de mano de obra, materiales y equipos, el
rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, la distancia a
las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo
de explotacién, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser
instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general,
todos los costos que se indican en las actividades de la construccion,
consignado en los andlisis de precios que deben estar debidamente
sustentado.

Los analisis se elaboraran en forma detallada, tanto para los Costos
Directos (Presupuesto de Obra), como los Indirectos (gastos generales
fijos, variables y utilidad) y el 1.G.V que corresponda.

Asimismo, debera presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:
Memoria de Costos

@

s Indices de calculo para precios unitarios
o Analisis de costos directos
]
@

Analisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y variables.
Lista de insumos.

19
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d. Presupuesto de abra

El Presupuesto de obra debera ser calculado en base a los metrados y los
analisis de precios unitarios, diferenciando los Costos Directos, Indirectos,
Gastos Generales y el IGV que corresponda. El presupuesto debera ser
elaborado usando el Programa S10 u otro similar que la Entidad disponga
para su revision; asimismo, debera presentar la base de datos del S10. Los
precios de los insumos necesarios para la elaboracién del presupuesto
deberan ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado,
presentando para ello cuadros comparativos y anexando como minimo dos
(02) cotizaciones o fuentes. El presupuesto debe contener su respectiva
formula polindmica.

e. Cronograma de Ejecucién de Obra

El Cronograma de Ejecucion de Obra que el Consultor realice, debera ser
formulado considerando las restricciones que puedan existir para un normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma se
elaborara teniendo en cuenta todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el método PERT- CPM y GANTT
utilizando el software MS Project u otro similar que la Entidad disponga para
Su revision, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta
critica del proyecto.

También debera presentar la relacion del equipo minimo necesario para
asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En la
programacion se pondré especial énfasis en la evaluacion de la etapa de
movilizacion e instalacion de campamentos.

f. Cronograma valorizado de obra:

El Cronograma Valorizado de Obra que el Consultor realice, debe guardar
relacion con el Cronograma de Ejecucion de Obra. Ello debe contener todas
las partidas que intervendran en el Presupuesto de Obra.

g. Cronograma de adquisicion de materiales:
El Cronograma de Adquisicion de materiales que el Consultor realice, debe
guardar relacién con el Cronograma de Ejecucion de Obra. En ello debe

incluir todos los insumos utilizados en cada partida del Presupuesto (Mano
de obra, materiales y equipos).

h. Cronograma de desembolsos:

El Consultor debe presentar un Cronograma de Desembolso, considerando
el tiempo de duracién del Proyecto y los adelantos que se estipulen.

6.1.12. SEGURIDAD EN OBRA
El consultor, debera elaborar un Plan de Seguridad en Obra, el mismo que

& debera estar constituido minimamente por el indice que se detalla a
T continuacion, ademas debera establecer las recomendaciones que segquira el

contratista durante la ejecucion Wbra.
\r\\ ’//4"" 20
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Introduccion, propodsito

Organizacion y gestion de la seguridad.

Plan y disposicién de la obra.

Excavaciones.

Andamios.

Escaleras de mano.

Procesos peligrosos.

Movimiento de materiales.

Posiciones de trabajo, herramientas y equipo.
Medio ambiente de trabajo.

Equipo de proteccion personal (EPP).
Instalaciones de bienestar.

Conclusiones con respecto a la realidad de la obra.
Recomendaciones para la ejecucién de |a obra.

2 ¢ @ © @ &8 2 @ © & @& @ & @O

| 6.1.13. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Todos los Informes ylo entregables se presentaran en formato A-4 y los planos
en formato A-3 (u otros que considere necesario), con un indice, ordenado,
numerado sus paginas (foliado), firmados y sellados en todas sus paginas por
el Representante Legal, el Jefe de Proyecto y por todos los Profesionales
Especialistas responsables de su elaboracion en las especialidades que forman
parte de cada uno de los mismos (en la especialidad de su competencia), tal
como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso de ser

| Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, segun lo establecido en el
numeral 5.1 del articulo 50 del Reglamento de la Ley 28858 - Ley que autoriza
al Colegio de Ingenieros del Perli, para supervisar a los profesionales de
Ingenieria de la Republica.

Los Informes seran desarrollados en programas MS WORD para Textos, MS
EXCEL para Hojas de Célculo, MS Project para Programacion, AUTOCAD para
Planos y S10 para Costos.

6.1.14. COMPONENTE DE INGENIERIA

El Primer Entregable y el Segundo Entregable, se presentaran en dos (02)
Originales y dos (02) copias, separado por especialidades, para facilitar su
revisién, ademas de una memoria USB, con el contenido del referido informe.,

EL Consultor en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido
en los presentes Términos de Referencia (TdR).

Los Informes del Estudio Definitivo seran entregados con los contenidos
descritos en los presentes Términos de Referencia y en los plazos establecidos
que a continuacién se detallan:

DESCRIPCION PLAZO

A los 50 dias calendario de iniciado el servicio, el

Consultor entregara via Mesa de Partes, en medio

fisico y digital la documentacién correspondiente al
- desarrollo del Primer Entregable.

La entidad, siempre que corresponda Aprobara,

entre otros, el Primer Entregable realizado por el
. Consultor, bajo los Términos de Referencia.

> :
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PRIMER ENTREGABLE — INFORME No. 0
(Entregable N° 01)
Ver detalle en parrafos siguientes

REVISION / SUBSANACION / APROBACION
DEL PRIMER ENTREGABLE

\
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La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles
para evaluar el Primer Entregable presentado por
el Consultor,

En caso se presenten observaciones, el Consultor
tendra un plazo no mayor de diez (10) dias
calendaric para la subsanacion correspandiente.

La entidad tendrd un plazo de cinco (5) dias habiles
para evaluar la subsanacion de abservaciones
presentada por el Consultor,

L.a entidad emitira al Consultor un Infarme respecto
al desarrollo del Primer Entregable elaborado por
el Gonsultar, a fin de proceder con la etapa del
Segundo Entregable. El presenle entregable se
aprobard medianle Acta de Conformidad de
Estudios Basicos.

A los 60 dias calendario de emitida el Acta de
Conformidad _de lgs Estudios Béasicos (No se
considera_el plazo para la revision y hasta la
conformidad del primer entreaable). El Cansultor,
entregara via Mesa de Partes, en medio fisico y
digital, la documentacién correspondiente al
desarrollo del Segundo Entregable.

SEGUNDO ENTREGABLE (PRODUCTO FINAL)

a Ver detalles en parrafos siguientes

" La versién final aprobada sera presentada en dos
(2) Originales y Dos (02) copias.

La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles
para evaluar el Segundo Entregable presentada
. par el Consultor.

. En caso se presenten observacianes, el Consultor
tendrd un plazo no mayor de Quince (15) dias
calendario para |a subsanacion correspondiente.

REVISION / SUBSANACION / APROBACGION

DEL SEGUNDO ENTREGABLE La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles

para evaluar la subsanacion de observaciones
_ presentada por el Consultor.

La entidad emitira al Consultor un Informe respecto

al desarrollo del Segundo Entregable elaborado

por el Consultor, a fin de proceder con la

Conformidad del Servicio en marco de los alcances
_ del presente Término de Referencia.

® La comunicacion mediante el cual se informa la entrega
carrespondiente al PRIMER ENTREGABLE (INFORME No. 01),
sera efectuada mediante Carta y/o correo electrénico, presentada al
Supervisor o Inspector (designado por la entidad), a mas tardar al
dia siguiente de recepcionada el presente Entregable.

De haber observaciones planteadas por el Supervisor o Inspector
(designado por la entidad) al PRIMER ENTREGABLE, seran
comunicados al Consultor dentro de los dos (02) dias calendario
siguientes, mediante Carta y/o correo electronico las mismas que
deberan ser absueltas por el Consultor, en un plazo maximo de diez
(10} dias calendario, luego de efectuada la comunicacion.

@ La comunicacion mediante el cual se informa de la entrega
correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE (Producto Final),
sera efectuada mediante Carta y/o correo electronico presentada al

22
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Supervisor o Inspector (designado por la entidad), a mas tardar al
dia siguiente de recepcionada el presente Entregable.

De haber observaciones planteadas por el Supervisor o Inspector a
este SEGUNDO ENTREGABLE, seran comunicadas al Consultor
dentro de los dos (02) dias calendario siguientes, a través de Carta
y/o correo electronico, las mismas que deberan ser resueltas por el
Consultor en un plazo maximo de Quince (15) dias calendario,
luego de efectuada la comunicacién formal.

o De no efectuarse la entrega del informe o del levantamiento de
observaciones en forma oportuna, se aplicara la penalidad por cada
cdia de atraso, salvo que se deba por un caso fortuito o de fuerza
mayor, la magnitud y aplicabilidad de la misma seran en
concordancia con lo establecido en el articulo 162 y 163 del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
DS N° 344-2018-EF / Modificado por el D.S. 234-2022-EF.

o La comunicacién mediante el cual se informa de la aprobacion del
Expediente sera efectuada mediante comunicacion escrita en Carta
ylo correo electronico de EMAPE, para el cierre del Estudio y los
fines consiguientes.

o Siel Consultor no levanta las observaciones en el plazo establecido,
se le aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con los
Art. 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

o No se considerardan recepcionados los productos cuando se
encuentren incompletos, con observaciones o sean de escaso
desarrollo.

|. PRIMER ENTREGABLE (INFORNE N° 01)
Se presentara a los cincuenta (50) dias calendario de INICIADO el Servicio,

previamente comunicado por la entidad al consultor y debera contener la
totalidad de lo exigido en el presente TDR, siendo los siguientes:

> Estudio de Tréfico
> Estudio de Georreferenciacion, Topografia, Trazo y Disefio Vial
» Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial
% Estudio de Interferencias y Derecho de Via
» Estudio de Suelos, Canteras, fuente de agua, cimentaciones y Pavimentos
» Estudio de Instalaciones Sanitarias
> Memoria descriptiva, conclusiones y recomendaciones, certificados de
ensayos de laboratorio, parametros de disefio, planos, panel fotografico.

> Metrados, Especificaciones Técnicas y Analisis de Precios Unitarios.

; Qj@\‘f}iﬁ-‘i,( » Mantenimiento rutinario y periodico.

s T » Estudio de Gestion de Riesgo,

K‘?ém* & » Estudio de seguridad y salud.
2\ Y & % Instrumento de Gestion Ambiental, incluido (tramites, oficios, permisos,

b e * » .

% Egine ] pagos, certificaciones, entre otros) conforme a las consideraciones del
. presente TDR, con Informe respegtiyo.

- Informe de Autorizaciones y Permisps.

et

\;’7
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Un Informe independiente de Autorizaciones y Permisos, donde conste copia
del 100% de las Autorizaciones de uso otorgadas por los propietarios de las
Areas a ser usadas e incluir los documentos que acrediten la titularidad de los
propietarios. asi como los planos de las nuevas instalaciones auxiliares
identificadas, topografico y secciones y un cuadro consolidado con las areas
requeridas por el proyecto.

La conformidad de dicho Informe estara supeditada a la total satisfaccion de la
Entidad y al cumplimiento de lo establecido en estos Términos de Referencia
(TdR).

Il. SEGUNDO ENTREGABLE (INFORME FINAL)

Se presentara a los sesenta (60) dias calendario de emitida el Acta de
Conformidad del PRIMER ENTREGABLE por parte de la entidad y debe
contener la totalidad de lo exigido en el presente TDR. Asimismo, EL
CONSULTOR alcanzara en una memoria USB los archivos digitales de la
totalidad del contenido del estudio, en los programas establecidos en los
presentes términos de referencia (TDR). EL CONSULTOR en la entrega del
Informe Final, debe tener en consideracion lo siguiente:

- Elnforme Final debera contener como minimo la estructura sefialada en los
TdR en relacion al Expediente Técnico, con |a totalidad de lo solicitado en
los presentes TdR, incluyendo todas las recomendaciones de los
especialistas revisores durante la etapa de elaboracion de los informes y de
la visita de campo.

- Las absoluciones de las observaciones y/o correcciones que se hagan al
Borrador del Informe Final, deberan estar incluidos en Ia presentacién del
Informe Final.

- Para la presentacién del Informe Final, debera tener en cuenta lo indicado
en los presentes Términos de Referencia (TdR).

- La aprobacién del Borrador del Informe Final no excluye la revision del
Informe Final, el cual sera revisado y de ser el caso, formulard las
observaciones que correspondan, las cuales deberan ser subsanadas por
EL CONSULTOR de acuerdo al procedimiento establecido en los presentes
Términos de Referencia (TdR).

- La conformidad que la Entidad, emita al Informe Final, no exime de la
obligacion de EL CONSULTOR de presentar la Actualizacién del
Presupuesto de Obra (en cancordancia con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado).

- ElInforme Final debe contener todo lo exigido en los Términos de Referencia
(TdR) incluido la verificacion de la viabilidad con las optimizaciones en la
ingenieria que pudieran ser necesaria previamente coordinadas y corregidas
en el componente de ingenieria. Su contenido y forma estara conformada
por los volimenes sefialados en los presentes Términos de Referencia
(TdR).

6.1.15. INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

El Instrumento de Gestibn Ambiental, tiene como finalidad la efectiva
identificacion, prevencion y mitigacion de los impactos ambientales en el
entorno del proyecto, derivados del desarrollo del proyecto en todas sus etapas.

\
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El Instrumento de Gestion Ambiental debera elaborarse de acuerdo a los
lineamientos normativos vigentes, establecidos por la autoridad competente del
sector.

E| Consultor debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental que contenga las
medidas de prevencién, control y mitigacion de los impactos ambientales
derivados de todas las etapas del proyecto.

Para elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental y obtener la certificacion
ambiental, de corresponder, debera cumplirse con elaborar los informes de
sustento requeridos y las gestiones ante la Autoridad Competente en lo
referente a la Certificacion Ambiental, segun los procedimientos establecidos
en la normatividad vigente.

El Informe Preliminar, los Informes de Avance y/o Informe Final se presentaran
en dos (02) Originales y dos (02) Copias, ademas en una memoria USB que
contenga los archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos
informes,

El Informe Final se presentara en dos (02) Originales y dos (02) Copias y debe
contener el 100% del contenido solicitado en los presentes TdR; asimismo, EL
CONSULTOR, alcanzara en una memoria USB, que contenga los archivos
digitales de la totalidad del contenido del Estudio. EL CONSULTOR en la
entrega de los Informes, debe tener en consideracion lo siguiente:

- Parala presentacion del Instrumento de Gestion Ambiental, debera teneren
cuenta lo establecido en los presentes TdR.

- E| Informe Final del Instrumento de Gestion Ambiental, el informe de Plan
de Manejo Ambiental deberd presentarse, adjuntando el documento que
otorga la certificacion ambiental, el comprobante de pago de la tasa por
derecho de tramite, segin TUPA, vy los documentos de tramites ante la
Autoridad Competente, en los plazos establecidos que a continuacion se
detallan, para luego ser derivado, para su revision y aprobacion.

En caso de existir observaciones, estas seran derivadas a EL CONSULTOR,
para la subsanacion correspondiente, en los plazos establecidos en los
Términos de Referencia del Estudio.

EL CONSULTOR, en toda la documentacion a entregar del EIA, debera mostrar
el sello y firma del Jefe de Proyecto y de los Especialistas responsables de su
elaboracion.

6.1.16. PLAN DE CONMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO
(PACRI)

Para este nivel de estudio, se efectuaran las investigaciones de campo que

permitan definir la existencia de afectaciones prediales y de infraestructura de

servicio y/o plblico por la ejecucion del Proyecto, en el area correspondiente al
WAPE s Area de Construccion.

Se considera como predio afectado a aquel que estd comprendido en el area
de construccion del proyecto vial, definiéndose como area de construccion al
terreno necesario para la plataforma de la carretera y sus obras
complementarias, el mismo que se extendera desde el borde superior de los
cortes, hasta el pie de los terraplenes, o entre los bordes mas alejados de las
obras de drenaje y de todo aquellequg indique la ingenie:i)el proyecto.
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De existir afectaciones prediales, se elahorara el Plan de Compensacion vy
Reasentamiento Involuntario para la poblacion afectada por el proyecto, con el
propésito de determinar los programas de compensacion que méas se adecuen
a cada realidad y de contar con los expedientes técnicos individuales para la
evaluacion de los predios afectados por parte de la Direccién de Construccion
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. Esta informacion
deberd ser presentada en un tomo adjunto al Instrumento de Gestidn
Ambiental.

La investigacion de campo, comprende la recopilacion de informacién socio-
economica y documentacion legal de los predios afectados, asi como del
levantamiento de informacion catastral, a ser realizada dentro del estudio de
topografia de la ingenieria del proyecto, el cual estara referido a Ia
determinacion, en cada predio afectado, de las areas del terreno matriz,
directamente afectada y remanente.

Para la presentacion de la tematica correspondiente a las afectaciones
prediales que se originen por el proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no
restrictivo, con la finalidad de que la informacion sea presentada con un orden
correlativo:

Resumen Ejecutivo

Introduccidén

Descripcion del Proyecto

Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario (PACRI)

Marco Legal

Ohjetivos

Metodologia para |a realizacién del PACRI

Descripcion detallada tanto fisica como legal de cada uno de ellos.

Andlisis legal de los predios afectados.

10. Analisis socio-econémica de la poblacién afectada por el proyecto.

11.  Analisis de la situacion de las viviendas afectadas.

12.  Participacion ciudadana — Consultas especificas.

13.  Programas para liberacion de areas y compensacion de la poblacion
afectada.

14.  Monitoreo y evaluacion de la implementacion del PACRI.

15, presupuesto general y de cada programa propuesto en el plan.

16.  Cronograma de implementacién del plan.

17.  Conclusiones y recomendaciones.

18.  Anexos

LRXNDO AN =

6.2. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBE CONTENER
EL ESTUDIO

El CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyecto a nivel de
Ejecucion de Obra, el mismo que comprendera el desarrollo de lo sefialado en
los presentes TdR, para lo cual EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo
establecido en los presentes TdR.

~g . e -
7/ %\ ElExpediente Técnico sera presentado de acuerdo a la estructura minima que
""T‘"‘«‘f”,,)“ H" debe contener el Estudio Definitivo y que estd conformado por los siguientes
: /& volimenes:
ey S )
i » Volumen N° 01: Resumen Ejecutivo.
— e Volumen N° 02: Memoria Descriptiva.

o Volumen N° 03: Estudio de Ingenieri
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o Volumen N° 04: Instrumento de Gestion Ambiental.

s Volumen N° 05; Estudio de Interferencias y Derecho de Via.

o Volumen N° 06; Planos del Proyecto

o Volumen N° 07: Planilla de Metrados

o Volumen N° 08: Especificaciones Técnicas

o Volumen N° 09; Andlisis de precios Unitarios, Cronogramas y Presupuesto
de Obra

e Volumen N° 10: Anexos

» Discos Compactos con archivos digitales de todo el Estudio (Word, Excel,
Autocad, 310, etc.).

(*) Debera presentarse en forma separada por cada especialidad.
Volumen N° 01 - RESUMEN EJECUTIVO

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica y
con la claridad requerida el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, debera
incluir la relacion de obras planteadas en cada especialidad, indicando cantidad
y tipo, asi como el presupuesto de obra, plazo de ejecucion, cronogramas, Y
otros que describen las caracteristicas del proyecto y las soluciones adoptadas.

Se Anexara la relacién de todo el Personal Profesional que conforma su
propuesta técnica, responsables de la elaboracion del Estudio en cada
actividad del proyecto; esta relacion mostrara su especialidad, nombres y
apellidos completos, profesion, registro profesional y firma seglin registro del
Colegio correspondiente.

Volumen N° 02 - MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Introduccion

2. Generalidades.

3. Plano de ubicacién, plano Clave del Proyecto, y Secciones Tipicas del
pavimento.

4. Descripcién del proyecto, ubicacion, objetivos, metas del proyecto,
metodologia utilizada, personal profesional que participd en el proyecto,
valor referencial del proyecto, plazo de ejecucion, breve resumen de cada
uno de los estudios realizados incluyendo vistas fotograficas:

4.1, Resumen del Estudio de Georreferenciacion, Topografia, Trazo y
Disefio Vial.

4.2. Estudio de Transito y Transporte

4.3, Resumen del Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial.

4 4. Resumen del Estudio de mecanicas de suelos con fines de cimentacion,
canteras y pavimentos

4.5. Resumen del Instrumento de Gestion Ambiental.

4.6. Resumen del Estudio de Instalaciones Sanitarias.

4.7. Resumen de Metrados, presupuesto de Obra, Cronograma de ejecucion
de obra y Cronograma de Desembolsos.

4.8. Resumen de Estudio de Gestion de Riesgo

4.9, Resumen del Estudio de Estructuras

4.10. Resumen de Seguridad y Salud

5. Conclusiones y Recomendaciones.
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Volumen N° 03 - ESTUDIOS DE INGENIERIA

El desarrollo de los Estudios de Ingenieria, deberan ser presentados de manera
independiente para cada una de las especialidades requeridas en los alcances
del Servicio, indicadas en los presentes TdR.

Estudio de Transito y transporte.

Estudio de Georreferenciacion, Topografia, Trazo y Disefio Vial.

Estudio de Seguridad Vial y Sefalizacion.

Estudio de mecanicas de suelos con fines de cimentacion, canteras y
pavimentos

Estudio de Instalaciones Sanitarias.

Estudio de Gestion de Riesgos

7. Estudio de Seguridad y Salud.

PN

o o

Volumen N° 04 — INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

El contenido minimo de items que debe presentar el Instrumento de Gestion

Ambiental, incluyendo el Plan de compensacién y reasentamiento de la

poblacion afectada (de presentarse), conforme a lo establecido en los TdR.

o Expediente del Instrumento de Gestion Ambiental.

® R.D. de la autoridad competente que otorga la certificacién ambiental, de
corresponder.

Volumen N° 05: ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

El contenido minimo que debe presentar es el indicado en los TdR, con los
siguientes capitulos:

a. Interferencias

b. Cotizaciones y presupuesto

c. Planos de referencia

Volumen N° 06: PLANOS DEL PROYECTO

Los planos tendran una presentaciéon y tamarfio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos
pero gue permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion -adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

Sin estar limitados a la relacién que a continuacion se detalla, los planos mas
importantes y su contenido seran los siguientes:

1. Informe general e indice de planos.

2. Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

.;;;‘{N’E,.';:"? 3. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas
f;: g NN UTM, mostrando los accidentes geograficos, poblaciones, medios de
/?;.__\._P‘ 3¢} ‘ comunicacion, fuentes de materiales, hotaderos, etc., existentes en el area
A, i,,;.?" de estudio, aciemas de unatabla de dlstancxas altttudes trafico y cualquier
RS otra informacidn que se estime necesaria.
¥
N 4. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las

\ dimensiones y demés caracterlstae cle las obras mcIL idag en la seccion
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transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las distintas
capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinacion de los taludes,
zanjas de coranacioén o de pie de talud, etc.

5. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) V 1:200 (V),
con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de
planta se indicaran las referencias de los Pls, pendientes, alineamientos,
ubicacion de alcantarillas (diferenciando las existentes de las proyectadas)
indicando sentido de flujo y tipo, muros, zanjas de coronacion y drenaje,
guardavias y otras obras complementarias importantes. Sobre los planos
de perfil se sefialard la ubicacion y referencia de los BMs, alcantarillas
(diferenciando las existentes de las proyectadas e indicando si es que sera
reemplazada) alturas de corte o relleno, alineamiento, cunetas, zanjas de
drenaje y otras estructuras.

6. Planos de secciones transversales indicando las areas de explanaciones y
cotas de terreno y de subrasante en cada seccién, a escala 1:200 en zona
rural y 1:100 en.zona urbana. En las secciones transversales debe estar
indicada la ubicacion de muros, gaviones, subdrenes, zanjas de drenaje y
demas estructuras de la via.

7. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50
(V).

8, Diagrama de masas, sefialando las compensaciones de volimenes, las
distancias parciales de transporte y la clasificacion de los materiales.
Escala horizontal 1:25000.

9. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua, escala
en planta 1:2000, consignando ubicacién, secciones o calicatas (escala
vertical 1:20), volimenes y demés caracteristicas técnicas, datos acerca
del perfodo de utilizacion, método de explotacion, uso, rendimientos,
facilidades de acceso y las distancias de transporte de acuerdo con el
diagrama de distribucion gue debera presentar.

10. Plano de perfil de suelos, clasificacion de materiales de los distintos
estratos, sus constantes fisicas, CBR y otras caracteristicas técnicas, asi
como sus posibilidades de utilizacion. Escala 1:10000 (H) y para la
estratigrafia de las calicatas, 1:20 (V)

11. Planos de Superestructuras (encofrados, armaduras de viga y losa,
reticulados, etc.); subestructuras (excavaciones, encofrados, armadura de

@ﬁ‘fﬁﬁ,‘,‘? estribos de concreto, pilares, etc.). Detalles de apoyos, juntas de dilatacion,
f‘" ’*!\\ drenaje, barandas, losas de aproximacion, obras complementarias, etc., de
TR )t ser el caso.
{"f;»};.,',;,;',‘.'-'/'}‘ 12 Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparacion,
/./ de ser el caso.

13. Planos a escala variable segln disefio de obras de arte (alcantarillas,
muros, cunetas, etc.) con tablas de cantidades correspondientes a las
distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con
las especificaciones dadas.

\
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14. Planos de Sefalizacion y Seguridad vial; se presentaran a escala variable
e incluira la sefalizacion durante la ejecucién de la obra; sefalizacion
vertical (sefiales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los
postes de fijacion; elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, postes
delineadores, etc. Ademads, se presentard un Plano general de
sefializacion y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando claramente la
correspondiente sefializacion vertical y los elementos de seguridad vial.

15, Planos de ubicacion de Interferencias
Volumen N° 07: PLANILLAS DE METRADOS

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en
los presentes TdR (sin ser limitativo). .os metrados seran detallados por cacla
partida especifica del Presupuesto e incluira diagramas, secciones Y croguis
tipicos.

Metrados de Obras Provisionales

Metrados de Obras Preliminares.

Metrados de Seguridad y Salud.

Metrados de desmontaje y demolicion.

Metrados de Movimiento de Tierras.

Metrados de Sub-base y Base.

Metrados de Pavimentos.

Metrados de Drenaje y Obras de Arte, de ser el caso.

Metrados de Plan de desvio

10. Metrados de Puentes y Disefios Especiales, de ser el caso.

11. Metrados de Senalizacion y Seguridad Vial.

12. Metrados de Obras Complementarias

13. Metrados de Estabilidad de taludes, conformacion de baotaderos, fuentes
de materiales, etc.

14. Metrados de Instalaciones Sanitarias.

15. Calculo de distancias de transporte.

16. Metrados de Muros de Contencion

17. Metrados de Obras Especiales (Estacién de Peaje, Interferencias, etc.)

18. Metrados de proteccion Ambiental, entre otros.

CoONDO AN =

Volumen N° 08 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en
los presentes Términos de Referencia (TdR).

Volumen N° 09 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMAS Y
PRESUPUESTO DE OBRA

EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en
los presentes Términos de Referencia (TdR).

EL CONSULTOR efectuara un andlisis de los costos unitarios por partidas,
teniendo en Cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los
requerimientos de manao de obra; la distancia a las canteras de materiales de
construccion, su costo de explotacién: el costo de otros materiales y su
transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes,
impuestos, seguros y, en general, todos los costos que se indican en las
actividades de la construccion y montajg:
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E| Analisis de los costos comprenderd los costos directos e indirectos por
separado, dividiendolos en moneda nacional 'y extranjera, segin su
procedencia:

Consideraciones Generales.

Bases de calculo de precios unitarios.

Analisis del costo directo.

Andlisis del costo indirecto, diferenciando los costos fijos y variables.
Relacién de precios y cantidades de recursos requeridos.

Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas
Presupuesto de Obra.

Formulas Polinémicas.

. Cronograma de ejecucion de obra.

10. Cronograma de Desembolsos

11, Cronograma de utilizacion de equipo.

12. Cronograma de adquisicion de materiales.

13. Relacion de equipo minimo.

14. Relaciéon de Equipo de laboratorio minimo

15, Cronograma de avance de Obra valorizado.

16. Cotizaciones

CoOoNDORERN -

Volumen N° 10 - ESTUDIO TECNICO ECONOMICO - VERIFICACION DE LA
VIABILIDAD

E| contenido minimo que debe presentar EL CONSULTOR del Estudio Técnico
- Econémico de la verificacion de viabilidad debe ser de acuerdo a la estructura
descrita en los presentes Términos de Referencia (TdR).

Volumen N° 11 — ANEXOS

- Anexo N° 01: Informacion de Campo de Tréafico (formatos, cuadros de
conteo, etc.).

- Anexo N° 02: Libretas de Campo de Topografia y Trazo.
EL CONSULTOR debera entregar las libretas de trazo, nivelacion vy
secciones transversales; asimismo una relacion de los BMs, Pls y sus
referencias; hojas de calculo, diagramas, tablas y gréficos que hayan servido
para la elaboracion de los documentos presentados.

- Anexo N° 03: Informacién de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de
Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, Pavimentos

- Anexo N° 04: Informacion de campo y ensayos de Estructuras y Obras de
Arte,

- Anexo N° 05: Informacion de Campo del Instrumento de gestion Ambiental.

- Anexo N° 06: Informacion y Documentacion de Interferencias.

- Anexo N° 07: Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.

- Anexo N° 08: Cotizaciones.

MEMORIA USB

EL CONSULTOR debera entregar una memoria USB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en una forma orcdenada y con una memoria
explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. El
Estudio DEFINITIVO sera presentado en los formatos AUTQCAD para Planos,
MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Calculo, MS PROJECT para
programacion, $10 para Costos, etc,, incluido los archivos de H V.
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De igual forma EL. CONSULTOR, presentara una memoria USB de la version
digital (extension PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso y
entregado a la Entidad, debidamente sellado y firmado por el Representante
Legal, Jefe de Proyecto v Especialistas responsables de su elahoracion.

EL CONSULTOR debera presentar el Video Digital (formato AVI o similar), con
audio compatible de una duracion minimo de diez (10) minutos, con una
resolucion minima de 800x600 pixeles, correspondiente al Estudio
DEFINITIVO; el cual debe contener la integridad del mencionado estudio, que
incluya un modelamiento virtual en 3D de la futura obra, con detalles de
ambientacion apropiados. El mencionado video debera ser entregado por EL
CONSULTOR en una memoria USB.

6.3. PERSONAL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSULTORIA

ESPECIALISTA — CARGO ESTUDIO DEFINITIVO

Direccion del estudio, realiza,
caoordina y dirige el informe de
reconocimiento de terreno y
descripcion de la situacional actual.
Realiza, coordina y dirige los
Especialista en Topografia estudios de topografia en los

- estudios basicos de ingenieria.

Jefe de Proyecto

Realiza, coordina y dirige los
estudios de transito y transporte en
los estudios basicos de ingenieria.

Especialista en Transito y
' Transporte

Realiza, coordina y dirige la
evaluacion del estado actual de la
via y de la Infraestructura peatonal
existente,

Especialista en Suelos y Pavimentos = Realiza, coordina y dirige los
estudios de mecanica de suelos con
fines de cimentacian.

Realiza, coordina y dirige el disefio
de pavimentos.

evaluacion del estado

Actual de laviay de la

infraestructura peatonal existente.

Realiza, coordina v dirige el disefio

geometrico vial.

Realiza, coordina y dirige el disefio
+ de seguridad vial.

Especialista en Disefio Vial

Realiza y coordina, el Instrumento
de Gestion Ambiental, el Plan de
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Especialista en Costos y Realiza el desarrollo y detalle de los
Presupuestos costos.

Realiza, coordina y dirige la
evaluacion del estado Actual de las
Especialista en Instalaciones conexiones de desagle y plantea
Sanitarias soluciones técnicas para elaborar |a
conexion de aguas residuales con
pozos septicos.

Realiza, coordina, dirige el disefio de

Especialist uctural =
pecialista Estr e los muros de contencion,

6.4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL  PLANTEL
PROFESIONAL

a. Requisitos del postor

Para el desarrollo de la consultoria se requiere los servicios de una persona
natural o juridica, con inscripcion vigente tanto en el Registro de Consultor
de Obras del RNP en la Especialidad de Consultoria en Obras Viales,
puertos vy afines, ademas de contar con la categoria de RNP Bo C o D. El
certificado de inscripcion del postor debe estar vigente a la fecha de
presentacion de las propuestas.

E| Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano. Por consiguiente, el Postor no debera encontrarse incluido en el
Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

b. Experiencia en Prestaciones Similares

El Pastor, debera contar con experiencia comprobada tanto en el desarrollo
de estudios de inversion, como se describe a continuacion:

El postor debera presentar o acreditar experiencia como Requerimiento
Técnico Minimo en:

- Un monto facturado minimo acumulado equivalente a 8/. 1°000,000.00
(Un Millon con 00/100 soles) por la contratacion de servicios de
consultoria similares al Objeto de la convocatoria, durante un periodo de
10 afios de haber culminado a la fecha de presentacion de ofertas.

- Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
elaboracién de expedientes técnicos y/o Estudios Definitivos de obras
viales urbanas (obras de construccion y/o mejoramiento de
infraestructura vial, transitabilidad peatonal vehicular. intercambios viales,
interconexion ylo creacion de puente vehicular y peatonal ylo
infraestructura vial ylo puente carretero de caracter nacional y
departamental de longitud de 50m a mas).

6.4.1. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

— PERSONAL CLAVE
33
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Rt alag Cant.  Profesion Requisitos
- cargo

Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Jefe de 01 Ing. Civilo  Experiencia:
Proyecto Arquitecto 3 afios con experiencia profesional como jefe de
proyeclo de Infraestructura vial, conlados desde
la obtencién de la colegiatura.
Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Experiencia:
3 anos como especialista en topografia yfo trazo
ylo disefio vial en estudios de inversion de
proyectos de Infraestruclura vial en general,
contados desde la obtencion de la colegiatura.

Especialista

en Topografia 01 g Sl

Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Experiencia:

2 anos en elaboracion de estudios de proyectos
de infraestiuclura vial en general como
especialista en lrafico y/o semaforizacion ylo
sefializacion y/o modelacion de transito v
transporte vial, contados desde la obtencién de
la colegiatura.

Especialista Ing. Civil o
en Transito y 01 Ing. de
Transporte Transporte

Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Experiencia:
2 afos en elaboracion de estudios de proyectos
Ing. Civilo  de infraestructura vial en general como
Ing. Gedlogo especialista en suelos y pavimentos ylo en
“evaluacién  superficial  ylo  disefios  de
pavimentos, contados desde la obtencion de la
- colegiatura.

Especialista
en Suelos y 01
Pavimentos

Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Experiencia: ;
2 afios en elaboracion de estudios de proyecto
01 Ing. Civil de infraestructura vial en general como
especialista en elaboracion de  disefio |
geométrico ylo disefio vial y/o intercambio vial,
contados desde la obtencion de la colegiatura.

Especialista
en Disefia Vial

Ing.
Ambiental o | Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura

Ing. Agricola ‘Experiencia: o )
2 afios con experiencia como especialista en
o Ing. en o b
anblodts i | elaboracion de Instrumentos de Ggshon
g Ambiental, seguridad, salud y medio ambiente,
otras de proyectos de infraestructura vial contados
profesionales  desde la obtencion de la calegiatura.
afines

Especialista
en Medio 01
Ambiente

Adjuntar: copia tilulo profesional y colegiatura
Experiencia:
Especialista 2 afios en elaboracion de estudios de inversidn
en Costos y 01 Ing. Civil y/o pre-inversion de proyectos de infraestructura
_ Presupuestos vial en general como especialistas en metrados,
s AMAPE costos y presupuestos, contados desde la
NG obtencién de la colegiatura,

Adjuntar: copia litulo profesional y col'eéi_alura
s Experiencia:
. 01 Ing. Sanitario 2 afios en elaboracion de estudios de inversion
Instalaciones Y : o2 o
o y/o pre-inversion de proyectos como especialista
Sanilarias en conexiones sanitarias yfo tanques sépticos,
tados desde la obtencion de la colegiatura.

Especialista
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Adjuntar: copia titulo profesional y colegiatura
Experiencia:

2 afios en elaboracion de estudios de inversion
y/o pre-inversian de proyectos como especialista
estructural en muros de contencién, contados
desde la abtencion de la colegiatura,

Especialista ’ Ing. Civil -
Estructural Estructural

Nota. - Los Especialistas que participen en la etapa de pre-inversion, pueden
participar también en la etapa de Estudios Definitivos siempre y cuando
cumplan con los requerimientos exigidos.

Nota. - Para acreditar la experiencia del personal propuesto el postor debera
realizarlo mediante la presentacion de la copia simple de los contratos con su
respectiva conformidad, constancias, certificados, o cualquier otro documento
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert
o en el extranjero.

6.5. PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El plazo para la elaboracion del estudio definitivo de ingenieria del proyecto
materia de la presente Consultorfa, es de CIENTO DIEZ (110) dias calendario.

El inicio de los plazos se contabilizaré desde el dia siguiente de la entrega de
terreno.

Se deja constancia, que dentro del plazo para la elaboracion del Expediente
Técnico no esta comprendido;

- El tiempo de revision de los entregables por parte de la Empresa
Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Andénima
EMAPE S.A.

- El tiempo que le tomara al consultor realizar el levantamiento de
observaciones.

- Eltiempo que se tomara a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos
-Estratégicos Sociedad Anénima EMAPE S.A. para la conformidad del
disefio geométrico y seccion de via,

- Otros plazos necesarios para la materializacién de gestiones
administrativas que se requieran acorde a la naturaleza y/o necesidad-
del estudio, no atribuibles al consultor.

Para el levantamiento de observaciones de los informes, el Consultor dispondra
de un plazo que la entidad le concedera de acuerdo a la reglamentacion
vigente, El plazo del levantamiento de ohservaciones se computa a partir
del dia siguiente de la comunicacion fisica o virtual por parte d la entidad.

En el caso, que el Consultor del Servicio no hubiese levantado las
observaciones en el plazo concebido por la entidad, se le aplicara la sancion
ylo penalidades correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las coordinaciones con las Entidades Publicas como SEDAPAL, Luz del Sur,
y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto,
deberan ser realizadas dentro de log/dinco primeros dias de iniciado su plazo,
\\ dichas coordinaciones seran sustghtadas con los documentos pertinentes.
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En caso el Consultor del Servicio, presente alguna de las etapas
correspondientes, de forma incompleta o de escaso desarrollo, la indicada
presentacion se considerara por NO RECEPCIONADA.

6.6, ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR dispondra de CIENTO DIEZ (1 10) dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato para la elaboracion del
Expediente Técnico. En forma desagregada los plazos maximos, en dias
calendarios son;

PRODUCTOQ DETALLE
PRIMER ENTREGABLE- INFORME N°01 Hasta los 50 dias calendario a partir del dia siquiente de
la entrega de terreno, el consultor, entregara via Mesa de
1.00 - Segln lo indicado. Pares. en medio fisico y digital, la documentacién
: correspondiente el desarrolio del Primer Entregable.
El primer entregable aprobado serd presentado en 02
Originales y 02 copias.
La entidad, siempre que corresponda Aprobard, entre otros,
el Primer Entregable realizado por el Consultor, bajo los
it - ik Términos de Referencia.
Revision / Subsanacién / Aprobacion La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para
del Primer Producto evaluar el Primer Entregable presentado por el Consultor.
En caso se presenten observaciones, el Consultor tendra un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario para la
subsanacion correspondiente.
La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para
evaluar la subsanacién de abservaciones presentada por el
Cansultor,
La entidad emitirda al Consultor un Informe respecto al
desarrollo del Primer Entregable elabarado por el Consultar,
a fin de proceder con la etapa del Sagundo Entregable. El
presente entregable se aprobarda mediante Acta de
Conformidad de Estudios Basicos.
SEGUNDO ENTREGABLE- PRODUCTO
FINAL
- Volumen N° 01: Resumen Ejecutivo.
- Volumen N° 02: Memoria Descriptiva.
- Volumen N° 03: Estudio de Ingenieria
") i
Volumen N° 04; Instrumento de Gestign
Ambiental. Hasla los 60 dias calendario de la_ Aprobacién del
- Volumen N* 05: Estudia de Entregable N° 01. El conlralista, entregara via Mesa de
Interferencias y Derecho de Via, Partes, en medio fisico y digital, la documentacién
2.00 - Volumen N° 06: Planos del Proyecto correspondiente al desarrollo def segundo Entregable.
- Volumen N° 07: Planilla de Metrados
- Volumen N° 08; Especificaciones La version final aprobada serd presentada en 02 Originales %
Técnicas 02 copias.

- Volumen N° 09: Andlisis de precios
Unitarios, Cronogramas y Presupuesto
de Obra

- Volumen N” 10: Anexos

- Memoria USB con archivas digitales de
todo el Estudio (Word, Excel, Autocad,
$10, etc.).
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La entidad tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para
evaluar el Segundo Entregable presentado por el Consultor.

En caso se presenten observaciones, el Consultor tendra un
plazo no mayor de Quince (15) dias calendario para la
suhsanacion correspondiente.

La entidad lendra un plazo de cinco (5) dias habiles para
evaluar la subsanacion de observaciones presentada por el
Caonsultor.

Revision / Subsanacion / Aprobacion
del Primer Producto

La entidad emitira al Consultar un Informe respecto al
desarrollo del Segundo Entregable elaborado por el
Consulior, a fin de proceder con la Conformidad del Servicio
en marco de los alcances del presente Término de
Referencia.

El EDI Final sera presentado para su evaluacion en Formato A-4, en dos
ejemplares anillados, debidamente foliados, sellados y firmados, en todas sus
paginas, por el jefe de Proyecto y los Especialistas correspondientes.

Los Estudios de Ingenieria a Nivel Definitivo seran presentados en hojas A-4,
para los planos se hara uso de hojas A3, A2, A1y AO segin corresponda, en
dos ejemplares anillados, debidamente foliados, sellados y firmados, en todas
sus paginas, por el jefe de Proyecto y los Especialistas correspondientes.

La presentacion final de cada documento sera entregada a la Entidad
Contratante también en formato magnético, en editable y PDF, desarrollado en
Programa MS Word para textos, Excel para hojas de calculo, MS Project para
programacion y AutoCAD para planos, y almacenado en un archivo electronico
(CD, o DVD), el cual formara parte del Banco de Proyectos de la Municipalidad
de Lima - EMAPE S.A.

Nota importante, la informacién proporcionada en la hoja de célculo, no debera
estar en valores, mas bien se deberan visualizar las formulas u otro artificio. .. .
matermético y/o econdmico utilizado al momento de realizar los calculos.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del estudio constituira -
propiedad de EMAP E-SA.; y-no podra ser utilizada por el Consultor-parafog- -~
fines distintos a los del Estudio.

a. PRIMER ENTREGABLE — INFORME No. 04—

El expediente completo debera de estar firmado en cada una de sus hojas por
el Jefe del Proyecto y Profesional Responsable de la elaboracion por
especialidad, previo a la presentacion del Informe Final, se entregara dos (02)
originales y dos (02) copias del Expediente Técnico para su revision y
conformidad.

e Levantamiento Topografico del Proyecto
» Estudios de Suelos con fines de pavimentacion
» Cartas de Coordinaciones con terceros

b. SEGUNDO ENTREGABLE - PODUCTO FINAL

El Informe Final se presentara en dos (02) Originales y dos (02) copias, ademas
de una memoria USB que contenga los archivos digitales de la totalidad del
contenido del referido informe.
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EL CONSULTOR alcanzara en una memoria USB con los archivos digitales de
la totalidad del contenido del estudio, en los programas establecidos en los
presentes términos de referencia (TdR). EL CONSULTOR en la entrega del
informe final, debe tener en consideracién lo siguiente:

Volumen N° 01: Resumen Ejecutivo

Anexar la relacion de todos los profesionales responsables que han participado
en la elaboracion del Proyecto; esta relacion mostrara la especialidad, nombre,
registro profesional correspondiente y firma.

Volumen N° 02: Memoria Descriptiva

»  Descripcion General del Proyecto
*  Memoria Descriptiva por cada especialidad que conforma el proyecto
v" Memoria de transito y transporte
¥ Memoria de Sefalizacién y Seguridad Vial
v Memoria Descriptiva de Insercién Urbana y Arquitectura que
contendra el area de terreno, tipo de obra, cuadro de areas, metas,
tipo de acabados generales, obras exteriores (de acuerdo a las
metas y del entorno de la zona a intervenir)
Memoria Descriptiva de mecanicas de suelos con fines de
cimentacion, canteras y pavimentos
Memaria de Instalaciones Sanitarias
Memoria de Instrumento de Gestion Ambiental.
Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, de ser el caso.
Memoria de Gestion de Riesgo
Memoria de Seguridad y Salud
* Resumen del Presupuesto de Obra y Cronograma de Ejecucion de Obra
*  Plano de Ubicacion, Plano General del Proyecto
*  Conclusiones y Recomendaciones

AN

R TR TS

Volumen N° 03: Estudios de Ingenieria

*+ Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Geométrico

* Estudio de Transito y Transporte

* Estudio de Suelos, canteras y Pavimentos

» Estudio de Instalaciones Sanitarias

»  Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial

* Estudio de Instrumento de gestion Ambiental.

*  Estudio Estructural de Muros de Contencion.

*  Estudio de Gestion de Riesgo

Estudio de Seguridad y Salud

»  Estudio de interferencias con redes existentes de Empresas de
Servicios publicos

3, Volumen N° 04: Instrumento de Gestion Ambiental
1}_ *  Expediente del Instrumento de Gestion Ambiental aprobado.
¢ * R.D. de la autoridad competente que otorga la certificacion ambiental,

de corresponder.
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Volumen N° 05: Estudio de Interferencias y derecho de vias

« Interferencias
»  Cotizaciones y presupuesto
«  Planos de referencia

Volumen N° 06: Planos del Proyecto

Los planos tendrdn una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantengan unidos
pero que permitan su facil desglosamiento. Deberan estar identificados por una
numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del
especialista y del Jefe de Proyecto.

Plano de Contingencias segun INDECI
Relacion de Laminas

Planos por Especialidad

Paneles de Vistas 3D y fotomontajes

Documentos Minimos

Ubicacion y localizacion

Disefio Geométrico

Situacion Actual

propuesta

Secciones Tipicas Viales

Situacion Actual

Propuesta

Perfiles Langitudinales

Situacion Actual

Propuesta

Secciones Transversales

Situacidon Actual

Propuesta

[nventario

Sefializacion

Detalles constructivos a escala conveniente

Estructuras:

s Plano de Cimentaciones

Plano de Reforzamientos

Plano de Muros de Contencion

Detalles Estructurales a escala conveniente

v Instalaciones Sanitarias (de ser el caso)
o Plano de Redes Sanitarias generales
s Planos de Redes Sanitarias Exteriores
» Detalles a escala conveniente

LELCRELLEEROUANRNRNS

Volumen N° 07: Planillas de metrados

v Metrados de Obras Provisionales

v Metrados de Obras Preliminares.

v Metrados de Seguridad y Salud.

v Metrados de desmontaje y demolicion.

v Metrados de Movimiento de Tiefyas. /
v" Metrados de Sub-base y Base.
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Metrados de Pavimentos.

Metrados de Drenaje y Obras de Arte, de ser el caso.

Metrados de Plan de desvio

Metrados de Muros de Contencion y/o Disefios Especiales.

Metrados de Sefializacién y Seguridad Vial.

Metraclos de Obras Complementarias

Metrados de Estabilidad de taludes, conformacion de botaderos, fuentes
de materiales, etc.

Metrados de Instalaciones Sanitarias.

Caleulo de distancias de transporte.

Metrados de Obras Especiales (Estacion de Peaje, Interferencias, etc.)
Metrados de proteccion Ambiental, entre otros.

Volumen N° 08: Especificaciones Técnicas

Gomprendera las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, por rubros y
por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y
ensayos durante la ejecucion y para la recepcién de la obra; asimismo
comprendera las actividades para la conservacion del medio ambiente.

Este valumen debera ser firmado y sellado por cada especialista encargado de
su elaboracién de acuerdo a su competencia.

Volumen N° 09: Analisis de precios Unitarios, Cronograma y Presupuesto
de Obra

FR AR RN ARR AR

Hoja Resumen
Memoria de Costos y Base de Calculo

Analisis de Costos Directo

Analisis de Costos Indirectos

Presupuesto de Obra

Lista de Insumos

Formulas Polindmicas S

Relacion de Equipo Minimo S BT T T
Gastos Generales Directos e Indwectos - '
Cronograma de Ejecucion de Obra (GANTTy- PERT— CPM)
Cronograma valorizado de ejecucién deobra—

Cronograma de adquisicion de materiales

Cronograma de utilizacion de equipo
Cronograma de Desembalsos —— ==

Volumen N°10 Anrexos — Estudios

El CONSULTOR debera entregar la relacién de la pohgonal de apoyo del
levantamiento, BMs, Pis y sus referencias; hojas de calculo, diagramas tablas
y graficos que haya servido para la elaboracién de los documentos
presentados.

Informacidn de campo, estudio de trafico entre otros de ser el caso.

Informe Tecnico:

N N
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Levantamiento Topaografico

Estudio de Suelos, cimentacion y Pavimentos
Estudio de Instalaciones Sanitarias

Estudio de Sefializacion y Seguridad ™ VJal
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Estudio de Transito y transporte
Estudio de Trafico

Instrumento de Gestion Ambiental
Estudio de Muros de Contencion
Estudio de Gestién de Riesgos
Plan de Seguridad y salud

Plan de Contingencias

o % % R

Las hipotesis de calculo de los métodos de verificaciéon utilizados deben ser
indicadas con claridad, los simbolos utilizados deben ser bien definidos, las
formulas aplicadas deben figurar antes de la introduccién de los valores
numeéricos v las referencias bibliograficas deben ser precisas y completas. Los
resultados, con notaciones, unidades y simbolos, deben ser acompafiados con
diagramas de solicitudes y desplazamientos.

MEMORIA USB

El CONSULTOR debera entregar una memoria USB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOQCAD, WORD, EXCEL, §10,
MS PROYECT, etc., en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.

De igual forma presentard los discos compactos correspondientes  al
escaneado del impreso del Expediente técnico debidamente firmado por los
profesionales que elaboraron el Estudio

o El Informe Final debera contener como minimo la estructura sefialada en los
TdR en relacion al Expediente Técnico, con la totalidad de lo solicitado en
los presentes TdR, incluyendo todas las recomendaciones de los
especialistas revisores durante la etapa de elaboracion de los informes y de
la visita de campo.

o Las absoluciones de las observaciones y/o correcciones que se hagan al
Borrador del Informe Final, deberan estar incluidos en la presentacion del
Informe Final.

o Para la presentacion del Informe Final, debera tener en cuenta lo indicado
en los presentes Términos de Referencia (TdR). '

o La aprobacidn del Borrador del Informe Final no excluye la revision del
Informe Final, el cual serd revisado y de ser el caso, formulara las
observaciones que correspondan, las cuales deberan ser subsanadas por
EL CONSULTOR de acuerdo al procedimiento establecido en los presentes
Términos de Referencia (TdR).

o La conformidad que la Entidad, emita al Informe Final, no exime de la
obligacion de EL CONSULTOR de presentar la Actualizacion del
Presupuesto de Obra (en concordancia con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado).

» ElInforme Final debe contener todo lo exigido en los Términos de Referencia
(TdR) incluido la verificacién de la viabilidad con las optimizaciones en la
ingenieria que pudieran ser necesaria previamente coordinadas y corregidas
en el componente de ingenieria. Su contenido y forma estara conformada
por los volimenes sefialados en los presentes Términos de Referencia
(TdR).
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BASES INTEGRADAS AS

a. Formato de Presentacion

El producto solicitado debera presentarse en archivo nativo, dos (02) originales
y (02) dos copias debidamente foliadas y firmadas por el CONSULTOR y los
profesionales responsables por especialidad, asi como la entrega en medio
magnética (USB) con los archivos de origen y/o raiz.

Caracteristicas de las Tapas del Expediente Técnico (03 juegos)

Las tapas seran rigidas de color blanco tamafio AA.

Los expedientes seran desmontables, para lo cual llevaran sistema de tornillos
de aluminio tipo movil (macho) con capuchdn cabeza (hembra). La longitud de
los tornillos estara en funcién al volumen del expediente.

La documentacion escrita del expediente Técnico en formato A-4 y los planos
de proyecto en formatos de papel blanco de 70gr que pueden ser A-| ylo A-O,
de acuerdo a la escala y la magnitud de tal modo que sea la mas adecuada
para la apreciacion del Proyecto, doblados en tamafio A-4, su presentacion
sera dentro de micas del mismo tamario (evitar la perforacién de los planos),
todo el producto arriba mencionado deberd ser presentado en farma
digitalizada en raiz *doc, para documentos, *X|S para hojas de calculo, *mpp
para cronogramas; “dwg para planos, <s2k para costos; *plm para
modelaciones; *jpg o *bmp para tomas fotograficas, *edb, sdb* para
extensiones de calculo estructural y/o archivos nativos.

OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA

7.1. COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA
(EDI)

La Entidad, designara al Coordinador de los Estudios materia de los Términos
de Referencia. Dicho Coordinador actuara cormo contraparte y efectuara el
enlace entre El Consultor, el Supervisor o Inspector (designado por la Entidad)
y EMAPE S.A. para todo lo referente a la elaboracion de los Estudios
requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las actividades gue realice el
Consultor, sin limitacion alguna. ey Ca————.

El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que
- EMAPE-S-A a través del Coordinador, pueda llevar-a-cabo el seguimiento. sin-

limitacion alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades materia
del estudio.

7.2. SUPERVISOR O INSPECTOR DE LOS ESTUDIOS

La Entidad designara a un Supervisor o Inspector que se encargara de la
supervision de los estudios y comprobara que El Consultor cumpla
estrictamente todas sus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionara
todas las actividades que realice el consultor, sin limitacion alguna. Ademas, el
supervisor se encargara de revisar, observar y dar conformidad a los informes
de avance de progreso, verificar que la solucién propuesta cumpla con los
requerimientos del proyecto, asi como la verificacién de las normas técnicas
empleadas en el desarrollo del Estudio.

El Supervisor estara en coordinacion el consultor y gfectuara el enlace

entre el proyectista y la Entidad.
/ ' 42
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El Consultor, proporcionarad todas las facilidades necesarias a fin de que
EMAPE S.A., a través del supervisor, pueda llevar a cabo el seguimiento del
estudio, sin limitacion alguna, tanto en campo coma en gabinete.

En general, las indicaciones y/o recomendaciones del supervisor seran
asumidas obligatoriamente por el proyectista, quien debera contar con los
sustentos técnicos correspondientes, Todas las observaciones que realice el
Coordinador, seran efectuadas via el Supervisor al Consultor quien debera
atenderlas de acuerdo a lo establecido.

7.3. NORMATIVA - SOFTWARE

Por lo general regiran las Normas Peruanas sobre la materia, en especial se
aplicara el Reglamento Nacional de Construcciones; de resultar aplicable, las
"Normas Peruanas para el Disefio de Carreteras (Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras, Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Carreteras, Manual de Dispositivos de Control de Transito
para Calles y Vias vigentes)"; en forma supletoria o complementaria podran
utilizarse normas internacionales (Normas AASHTO y HIGHWAY DESIGN)
previa aprobacion expresa del Supervisor del Estudio.

Todo célculo y disefio (asi como los datos de partida), deberan ser justificados
conceptual y analiticamente, No se aceptaran estimaciones o apreciaciones del
Consultor sin el debido respaldo.

El Consultor utilizara software especializado para la modelacion de transito y
de transporte, disefio vial, disefio estructural, costos y presupuesto, etc. a su
eleccion. Sin embargo, estos deben ser de Ultima generacion. La Entidad a
través del Supervisor del Proyecto se reserva el derecho de reprobar el
software que no cumpla con este requisito.

8. COMPROMISOS DE LA CONSULTORIA

El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y
debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo
disponerse de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los

El Consultor y sus especialistas estan obligados a realizar reuniones de
coordinacion en las oficinas de EMAPE S.A., en conjunto con el Supervisor y
el Coordinador del Estudio con la finalidad de verificar los avances del mismo,

Los presentes términos de referencia seran incorporados como documentos
contractuales y la aprobacion del estudio estara condicionada al cumplimiento
de las estipulaciones y condiciones sefialadas en ellos, de existir
contraposiciones entre las dos, prevaleceran los presentes términos de
referencia.

("é,;\“ I
2 Eytot

El no cumplimiento de los plazos estara sujeto a sanciones de acuerdo a las

i clausulas que seran establecidas en el contrato. Toda la informacion empleada
o preparada durante el desarrollo del gsfudio pasara a poder de EMAPE S.A,
pudiendo ser usada por éste de acugrdg/a su conveniencia.

e SRS

A
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El consultor se compromete a facilitar y proporcionar informacion concerniente
al presente estudio, toda vez que la entidad lo solicite, no pudiendo hacer uso
de ella bajo ningtn medio.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los
organos de la MML involucrados en el proyecto, asi como de otras instituciones
que de alguna forma se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia
al Supervisor de toda correspondencia emitida y recibida. Este a su vez,
mantendra informado a EMAPE S.A., de toda comunicacién importante
relacionada con el proyecto y las gestiones por realizar, El Consultor se
compromete a mantener durante el estudio, constante comunicacion con las
areas responsables de la Supervision, para las entregas parciales que hubiera
sido acordadas, asi como también en la elaboracion de la documentacion que
forme parte del desarrollo del estudio en sus diferentes etapas.

9. PENALIDADES

a. Penalidad por Mora en la Ejecucidn de la Prestacion.
El Consultor presentard los entregables en los plazos establecidos;
transcurrido dichos plazos se procedera a la aplicacién de las multas
correspondientes, seglin a la establecido en el Articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
NO 344-2018-EF.

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

b. Otras Penalidades
La aplicacién de estas penalidades se cifie al Articulo 163° del Reglarnento™ -
de la Ley de Contrataciones del Estado, estan referidas al -monto de s
contrato hasta por monto maximo equivalente al diez por ciento (10%). del
monto del contrato vigente y las sanciones se efectuaran por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterio

Se aplicara la penalidad al monto del Contrato porincumplir las obligaciones—— -

contractuales establecidas en los Términos de Referencia, s:ehdo estoo Ios :
siguientes:

FORMA DE

INFRACCION CALCULO

F’ROCED!NIIENTO

Entregables o informes sin la firma y sello de los
especialistas respeclivos vy del Jefe de Proyecto.

Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad
en que se detecte,

Segun informe del
0.5xUIT stipervisor ylo
Area usuaria

Z
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Ausencia de los especialistas en los trabajos de campo
ylo reuniones de coordinacidon convocadas por la
entidad a través de correo electronico o mediante carta
simple.
Se aplicara la penalidad afectada por cada especialista Segun informe del
ausente, segun referencia de calendario de participacion | 0.6 x UIT supervisor y/o
ylo programa de reuniones. Area usuaria
En caso culmine la relacion contractual entre el conlralista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
Entregables o informes incompletos en relacion a
solicitado expresamente en los Términos de Referencia, -
Bases Integradas, Contrato, o Plan de Trabajo. 0.4 x UIT SesguL:jlgif;f}T;,gel
Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad Area usuaria
en que se detecte.
Penalidad x
dia UNA (1)
Cuando el personal clave permanace menos de sesenta UIT por cada
(60) dias calendario o del Integra del plaza de ejecucién d?a a5 Seatin i
e ] egln informe del
de la prestacién, si este es menor a los sesenta (60) dias | ,sencia del scopralese v
calendarios, de conformidad con las disposiciones personal en Arzra usua?ia
establecidas en el numeral 190.2 del articulo del el plazo
Regla]nEntO. prevjstol
En caso la entidad detecte que uno de los profesionales
| del equipo minimo propuesto por el CONSULTOR, esté Segun informe del
| 5 | laborando simultdneamente en ofro proyecto en 0.6 xUIT supervisor yfo
ejecucion, exigirda a EL CONSULTOR el cambio del Area usuaria
profesional.
\
, En caso culmine la relacién contractual entre el consuitor
| - - y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la Segun informe del
6 | sustitucion del personal por no cumplir con las | 04 xUIT supervisor y/o
experiencias y calificaciones del profesional a ser Area usuaria
‘ reemplazado. ;

. 10. ADELANTOS

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) a
solicitud del consultor del Servicio, podra entregar un adelanto directo del 10%
del monto contractual, bastando para tal efecto la presentacion de una garantia
a través carta fianza o péliza de caucion, que debe estar a favor de EMAPE por
un monto igual al del adelanto, de caracteristicas solidaria, irrevocable, de
realizacion automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusion previsto
en el Art. 883 inciso | del Codigo Civil.

El adelanto se dara en concordancia el Art, 153 de Reglamento de la L.C.E.
El plazo para la solicitud del adelanto sera dentro de los 8 dias calendario de

suscrito el contrato respectivo, y la Carta Fianza o péliza de caucion debera
estar vigente durante el plazo de ejecucion.

olicitado dentro de los siete (7) dias
recibida la mencionada documentacion.

Asimismo, la Entidad entrega el mo
S contados a partir del dia siguiente
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La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en
cada uno de los pagos que se efectien al Consultor del Servicio. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomara
en cuenta al momento de la liquidacion. Tanto la solicitud del Adelanto como
suU pago no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el plazo
contractual.

11. GARANTIAS

Las garantias que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la
prestacion del servicio seran por los siguientes conceptos:

Fiel Cumplimiento del Contrato

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas
establecidas en el Articulo 148, 149 y 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

12. SEGUROS

Los seguros que EL. CONSULTOR debera mantener vigente durante la
prestacion del servicio seran por los siguientes conceptos:

Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pensién).
Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

13. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente servicio se rige por el Sistema de Suma Alzada.
14. CONFORMIDAD Y PAGO DE LOS SERVICIOS

EMAPE, a través de la Gerencia de Estudios .y Proyectos brindara la
aprobacion al producto entregado con fas observaciones subsanadas, si es que
las hubiera, segun lo indicado.

Los pagos por los entregables se realizaran previa presentacion de un Informe
del Supervisor, quien luego de su revision y evaluacién, debera emitir un
pronunciamiento sobre el cumplimiento de los términos de referencia y sobre
la calidad e idoneidad de los mismos y se realizaran de la siguiente manera;

PAGOS PLAZO REQUISITOS

PRIMER ENTREGABLE- INFORME N°
01

A LA PRESENTACION Y
CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE, cuyo contenido se
detalla.

El primer Informe se Aprobara mediante
Acta de Conformidad de Estuclios
Basicos.

N 40% Hasta SQ dias
calendario

46
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SEGUNDO ENTREGABLE- PRODUCTQO
FINAL

A LA PRESENTACION Y
CONFORMIDAD DEL SEGUNDO
ENTREGABLE, cuyo contenido se
detalla.

El Estudio Definitivo se Aprobara
mediante Acta de Recepcion y
Conformidad del Estudio.

Se cancelara dicho porcentaje a la
Aprobacion del Expediente Técnico
mediante acto resolutivo,

- Volumen N° 01: Resumen

Ejecutivo.
| - Volumen N° 02: Memoria
| ; Descriptiva.
| 60% Hasta 60 dias - Volumen N° 03: Estudio de

- Volumen N° 04: Estudio de
Instrumento de Gestion ambiental
aprobado.

- Volumen N* 05: Estudio de
Interferencias y Derecho de Via.

- Volumen N° 06: Planos del
Proyecto

-~ Volumen N° 07: Planilla de
Metrados

- Volumen N° 08: Especificaciones
Técnicas

- Volumen N° 09: Anélisis de precios
Unitarios, Cronogramas y
Presupuesta de Obra

- Volumen N° 10: Anexos

- Memoria USB con archivos
digitales de todo el Estudio (Word,
Excel, Autocad, 810, efc.).

_ calendario Ingenieria (*)
|
|

El producto -del servicio de consultoria contratado esta constituidopor el -
| . Expediente Técnico completo al nivel de ejecucion de obra, el Consultor
Responsable debera presentar su informe final en el plazo establecido en este
mismo documento y concluir con todas las actividades sefialadas en los
presentes términos de referencia. Si los productos, en cualquier de sus fases,
se encuentran incompletos al momento de su presentacion a la Entidad, se
daran por no recibidos y consecuentemente seran devueltos y no seran

«5*“ ..... g revisados.

K \
5?‘-‘(”\5“ A Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales,
) i . . . . :
KNG el Consultor podra coordinar con la Entidad y equipo de revisores, una
Ky presentacion previa, hecho que no afectara el plazo contractual.

e El Consultor debera presentar los Entregables referentes a toda una de las
fases del Servicio descrito en los presentes Términos de Referencia. A la
conformidad de cada fase se realizara el/pago respectivo debiendo contar con

\/\\ todas las aprobaciones previas d los plazos establecidos.
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La no presentacion de los Entregables en las fechas establecidas ocasionara
la postergacion del pago en la siguiente fase con las penalidades
correspondientes de acuerdo al contrato.

Sin perjuicio de aplicar con cargo al pago de los Entregables la penalidad a que
se refiere el Articulo 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estadlo, para dar la conformidad, se debera verificar que el servicio se haya
prestado en forma efectiva, es decir, que, durante el correspondiente pago, no
se haya(n) formulada observacian(es) sobre la disponibilidad y oportunidad del
proveedor para prestar el servicio ante el requerimiento de la Gerencia usuaria.

A la culminacion del estudio, el area usuaria emitira su conformidad,
15. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan AL CONSULTOR,
conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son
inherentes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI); este
se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

o Es responsabilidad del Consultor del Servicio conformar un equipo
Técnico calificado y con experiencia profesional, quienes seran los
Unicos responsables por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion y resultado parcial y final de los estudios, disefios, y en
general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo, asi como el contenido del Expediente técnico de
Obra, que deberan ser elaborados en concordancia con los estandares
actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria.

e Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios de Pre-inversién
aprobados, efectuando oportunamente ante LA ENTIDAD, las
observaciones o consultas que correspondan.

» Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el
estado y caracteristicas topograficas, geotécnicas, calicatas, ensayos
de suelos y otros.

e Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena elaboracion del expediente
técnico. TREIEESS

e EL Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de
sus funciones al Coordinador que designard EMAPE, asi como al
Equipo Revisor que eventualmente, tendré a su cargo la revision de los
documentos que vaya elaborando El Consultor.

e El consultor esta obligado a garantizar la calidad del producto del
servicio contratado y tiene responsabilidad en la etapa de ejecucion de
obra en caso se generen adicionales de obra como consecuencia de
errores u omisiones o defectos imputables al consultor.

» EL Consultor y su equipo profesional, asume con la ENTIDAD el
compromiso permanente de absolver y/o subsanar oportunamente,
cualquier observacion o consulta referida a los Estudios Definitivos de
Ingenieria (EDI), y que pueda provenir de la ENTIDAD o de los érganos
de fiscalizacién y control del Estado, o de la propia Entidad, en las
oportunidades que estas (ltimas lo estimen necesario.
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e EL Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para
cuyo cumplimiento la Entidad podra requerir para subsanar
observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de
coordinacién o mediante su presencia en la obra; y en las oportunidades
que sean necesarias. El Consultor no podra negarse a cumplir dicha
obligacién bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobada.

EL compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucion de las
consultas en forma escrita, o en forma personal, ya sea en las oficinas de la
entidad o en lugar donde se ejecute la obra.

En concordancia con el Articulo 40° de la Ley N° 30225 de Contrataciones del
Estado y 173° de su Reglamento; En los contratos de consultoria para elaborar
los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por la Entidad. En razén a esta responsabilidad se podra citar al Contratista. En
caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se haré conocer
su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

16. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

La documentacion que se genere durante la Consultorfa constituira propiedad
de EMAPE SA., y no podra ser utilizada por el Consultor para los fines distintos
a la Consultorfa.

En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia
de la extincién del contrato, EMAPE se reserva el derecho de reclamar el
resarcimiento de dafios y perjuicios que se pudieran producir como
consecuencia de la vulneracion de informacion durante y fuera de la vigencia
de la relacién contractual pactada.

17. LABORES POST ESTUDIO

EL CONSULTOR atendera las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas
por la ENTIDAD en un plazo no mayor de cinco (05) dias planteadas por los
postores, contratista y/o supervisor de obra.

18. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los trabajos que efectuara el Consultor como consecuencia del presente
servicio, son trabajos realizados por encargo de la Entidad, Por consiguiente,
la Entidad es la tnica y legitima titular de los derechos de propiedad intelectual
derivados de los productos y el desarrollo de este servicio.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
BA CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A\ | :
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ANEXO N° 01

B ,au".":(.
s

~ J

BASES INTEGRADAS AS N918-2023-EMAPE/CS - CAPITULO IlI - Pagina 100
L



Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES
SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE - AV. VICTOR MALASGQUEZ), DISTRITO DE VILLA
MARIA DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2539396

ESTIMACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO
PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO OF MOVILIDAD URBANA EN AV, CANINO REAL, TRAMO AV. MARCELING CASTRO GAMBOA HASTA AY LOS VENCEDCRES DISTRITO DE SAN JUAN DE
NIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTALENTO DE LIMA”; - CUI: N° 2587675
UBICACION AV, CAMINO REAL, AV, MARCELING CASTRO GANMBOA HASTA AV LOS VENCEDORES DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINGIA Y DEPARTAMENTO DE UNA"
ENTIDAD EMAPE
s a
MODALIDAD: A SUMA ALZADA
MONTO
DESCRIPCION wisp | cantioap | TEMFO ’;ﬁgg';? COSTO HENSUAL
PARCIAL TatAL
COSTO TOTAL DIRECTO EiA 0.00
Personal Profasianal st 0.00
Jefe de Proyecta S, .00 1.00 200 000
Espatlsiista en Topografia St 1.00 1.00 200 0.00
Espaciafista en Cisefio Vial Sl 1.00 .00 2,00 0.00
Especialista en Trdnsito y Transgerte i 1.00 0.50 200 000
Espacialisla en Suglos y Pavimenlos SI. 1.00 0.50 2.00 0.00
Espacialista en Medio Ambiente St 1.00 0.50 200 0.00
Espedialisia en Coslos y Presupuastos 81 1.00 050 2.00 000
Especialisia en Instafzciones Sanitaras §h 1.00 0.50 200 0c0
Espedialista Estructural sl 1.00 0.50 200 000
Personal Técnico sl 0.00
Técnico en Aulocad 8t 1.00 1.00 200 000
Auxdiar de Campo 81 1.0 0.50 200 0.00
Blenes y Serviclos sl 0.00
Esludio de Suelos gib 1.00 0.00
Levantamiento Topagrdfico g 1.00 000
Seguridad y Salud en el Trabajo 8. 0.00
Estudio da Segquridad y Salud en o Trabajo glb 1.00 0.00
(645108 GENERALES ' 5. 0.00
Insumos de Offcina y Similar sl 0.00
Papeleria alb 1.00 0.00
Copias, Reducciones e Imprasiones glb 1.00 0.00
Plolzode Flanos g 1.00 000
Gastos de Edicidn, Archivadores, Espiralados glb 1.00 0.00
Serviclos St 0.00
Alquiler de Computadora glb 2.00 1.00 2.00 0.00
Agua, Electricidad, Telélono e Intamet glh 1.00 1.00 200 0.00
Movifidad alb 1.00 100 200
UTILIDAD 10,003 S,
SUB TaTAL
Impussto General a las Vanlas (IGV) | 18.00% f I
COSTO TOTAL
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