FORMATO 047
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES ]
141 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO CAJAMARCA, 24 DE JULIO DE 2024
1.25 AREALSEARIA UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES SOCIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
1.3 DENOMINACION DE LA i
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA
DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA C0294 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION UFIS
CONTRATACION
o
15 N° DE REFERENCIA DEL PAC 2024 - N° REF 135
PAC
1.6 PROYECTO DF Codigo
INVERSION PUBLICA .
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de OFICIO N°D759-2024-GR.CAJ/GRI .
241 REQUERIMIENTO requerimiento PEDIDO DE SERVICIO N°1234 Fecha de recepcion 21/05/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la fici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version Deloficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version ESicl observaciones
USUARIA echa de Ia Deddl Con motivo de
ersion SCIE observaciones
la De ofici Conmotivode | ..................
: Toly] & oficio observaciones
2.3 SENALAR SILA S| X
CONTRATACION e
INCLUIRA PAQUETE(S)N
=¥er afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARAPORITEMS = e
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN s 0 X
PROCESO DE ESTANDARIZACION ' il
Documento de aprobacion de ta Fecha de
estandarizacion aprobacién
26 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
c gL B ) Lo indicado se visulaiza en el Capitulo [l de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
4 Comunicacion con la . Comunicacién con la
Cantidad total de Og: :rt\lliicijo?\:s cual se remitié al area Fecha de o(b::grt\gicijoﬁ:s cual se remiti6 al Fecha de
Ne° ltem . usuaria las remisién de la area usuaria las | remision de la
observaciones formuladas por el ) -~ | formuladas por los " W
OEC observaciones al comunicacion proveedores observaciones al | comunicacion
requerimiento requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
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(SERVICIOS)

046

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.0 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
Ne ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remision dela [ observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. MACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL J
|§.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS l
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° [tem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos . .
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro:| Sefialar otra moneda
DE OBRA
MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detaliar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demés condiciones definidas en ei requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

]

REQUERIMIENTO

Sl X

NO

41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 11/06/2024 INDAGACIONES EN EL MERCADO 13/06/2024
2.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

BREINCO CONSULTORA & CONSTRUCTORA E.LR.L.
CIEZA LEON DANTE HARTMAN
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FORMATO 045
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONAR}E COD}#ETE}I‘TE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA:

El presente formato se utilizara en servicios en g/gwral/!er}qu{s de consultoria en general y en consultoria de obras.
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