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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A

NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS
PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO
INCA — HUANUCO” CUI N°: 2339549,

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacidon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre

RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

20190702988

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

contrataciones.yuyapichis@gmail.com

JR. 19 DE NOVIEMBRE SN- YUYAPICHIS

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE

YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”., cuenta con Codigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

Considerando la Gestion de Inversiones, del Reglamento Nacional de Edificaciones del Pert y sus normas afines.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Doscientos Treinta Mil y 00/100 soles, incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El
valor referencial ha sido calculado al mes de mayo.

Valor Referencial

(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/. 230,000.00

Doscientos Treinta Mil y 00/100 soles

Incluye IGV

S/. 207,000.00
Doscientos Siete Mil con
00/100 soles

253,00.00
Doscientos Cincuenta y
Tres Mil con 00/100
soles.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 -MDY/GM con fecha 1
de junio del 2023.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema DE SUMA ALZADA, TARIFAS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA DIAS CALENDARIOS), en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100soles) en Caja de La Entidad

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

e Decreto Legislativo N° 1440-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
o Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
o LEY N° 31638- Ley de Presupuesto del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2023.

\_ Q
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Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio
Fiscal 2023.

Constitucién Politica del Peru

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y sus modificatorias

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

Norma E-030.- Disefio Sismorresistente, se debera considerar el sistema de
disipadores y/o aisladores sismicos.

Reglamento de Metrados para Obras de Edificacién (RD 073-2010/VIVIENDA/VMCS-
DNC). Aplicable al metraje a efectuar.

Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacion Urbana (RD 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.
Reglamento del Régimen de Foérmulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable
en la Elaboracion de las formulas polindmicas de reajuste de precios.

Ley y Reglamento de Regularizaciéon de Edificaciones (Ley Nro. 29090 y D.S. Nro.
024-2008-VIVIENDA). Aplicable al tramite de consulta previa del proyecto
arquitectdnico, y a la estimacion del costo de la obtencién de la Licencia de Obra.
Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y su
Reglamento.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 del Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Defensa Civil.

Ley N° 28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nacion - D.S. N° 054-2013-PCM
(16.0513) y a la Directiva N° 001-2013-VPMCIC/MC (04.06.13).

Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construccion.

El Consultor asumird solidariamente la responsabilidad que le corresponda al
profesional responsable de la elaboracién de aquellos documentos técnicos que
puedan ser motivo de observacién por parte de los organismos de fiscalizacién del
Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.

Todos los documentos seran redactados en idioma castellano, usandose el sistema
métrico decimal, ajustandose, ademas; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion a la Propiedad Intelectual
— INDECOPI (Ex - INTINTEC); segun corresponda.

Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
Modificaciones.

Normas sobre consideraciones de mitigaciéon de riesgo ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcion y estructura.

Directivas del OSCE.

Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 09 de abril de 2011, que aprueba la directiva N°001-2011-EF/68.01
Directiva General del Sistema Nacional De Inversion Publica.

Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de MYPEs

Ley N° 23407, Ley General de Industrias

Ley N° 26842, Ley General de Salud

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil.

~
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e Ley de Presupuesto del Sector Publico
e DECRETO SUPREMO N° 008-2021-MINEDU
e Manual de Usuario ASITEC

LEY MARCO
Los estudios definitivos a nivel de Expedientes Técnicos deben enmarcarse dentro de
los alcances de los dispositivos legales, normas técnicas vigentes.

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

e Ley N° 27678, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado.

e Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG, Normas de Control Interno para el Sector
Publico.

e Codigo Nacional de Electricidad, Afio 2006.

e Decreto Ley N° 21700, Ley de la Feria y Exposiciones Internacionales en el Pais.

e Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes Inaldmbricas).

e Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
desarrollo de la MYPE y del acceso al Empleo Decente.

o Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliguen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto
enlaLey N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por servicios prestados fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun Anexo N° 10.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE

ke EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

%HWMN @ AGUAS RESIDUALE§ DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
= cuenta con Cédigo Unico de Inversion CUI N°: 2339549

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 < c¢1 < 0.90]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 = c2 < 0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

~
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2.

2.2.

1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-512-038727
Banco . DE LA NACION
N° CCI® : 018-512-000512038727-48

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

14

15

@

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Entidad. (Jr. 19 de noviembre S/N — Yuyapichis-
Puerto Inca — Huanuco).

2.4. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en, PAGOS
PARCIALES O PAGOS PERIODICOS.

Se efectuara en contraprestacion y recibira la retribucién econémica de acuerdo al
siguiente cronograma:

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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INFORMES |PAGOS PRESENTACION APROBACION
La MDY pagara por la
La MDY efectuara el primer pago, | contraprestacién
INFORME N° correspondiente a la | ejecutada por el
01 0.00% conformidad, aprobacion y | consultor, previa
(PRIMER Rt entrega del ejemplar impreso y en | conformidad  por la
PAGO) medio digital del INFORME N° |supervision, aprobacién
01(Plan de Trabajo). de la SGIDUR de la
MDY.
La MDY pagara por la
La MDY efectuara el Segundo | contraprestacién
INFORME N° pago, correspondiente a la|ejecutada por el
02 30% conformidad, aprobacion y | consultor, previa
(SEGUNDO ° entrega del ejemplar impreso y en | conformidad  por la
PAGO) medio magnetico del INFORME | supervision, aprobacién
N° 02 (Estudios Basicos). de la SGIDUR de la
MDY..
La MDY efectuara el Tercer pago, La MDY pag.a}ra por la
. contraprestacion
INFORME N° correqundlente a 5 la ejecutada por ol
03 conformldad,_ aprgbamon y consultor, previa
40% | entrega del ejemplar impreso y en .
(TERCER medio magnético del INFORME conforr'm'o,lad por .,Ia
PAGO) N° 03 (Versién Final del supervision, aprobacion
Expediente Técnico de Obra). de la SGIDUR de la
MDY..
La MDY efectuara el cuarto pago
una vez que se cuente con la
aprobacion del expediente | conformidad  por la
(PRIMER 30% Técnico por parte del Ministerio | supervision, aprobacion
PAGO) de Vivienda, Construccibn y|de la SGIDUR de la
SANEAMIENTO en todas sus|MDY..
etapas, hasta la aprobacion de la
evaluacion de calidad técnica
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3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

[-.-- Aqui debe sefialarse

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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I * “  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS
"_‘ Jr. 19 DE NOVIEMBRE S/N - YUYAPICHIS
o~ RUC N° 20190702988

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YUYAPICHIS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL

» <

[ 4 2N 2 R 1)

Y APICH
ML M ag

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA
COLMENA, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA -
HUANUCO”

YUYAPICHIS - MAYO DE 2023

JIRON 19 DE NOVIEMBRE S/N - YUYAPICHIS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

Jr. 19 DE NOVIEMBRE S/N - YUYAPICHIS
RUC N° 20190702988
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDY

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Contratar los servicios de Consultoria para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LOS CASERIOS
LAS PALMAS Y LA COLMENA, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA -
HUANUCO" con cédigo Unico de inversiones N° 2339549,

OBJETIVO ESPECIFICO:

Elaboracion del Expediente técnico que permita y defina a detalle la
altemativa seleccionada en el documento técnico de la pre inversion y
calificada como viable, asi mismo mejorar las condiciones técnicas para
ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento segin
lineamientos de la Municipalidad.

Realizar los trdmites que coresponda a la etapa de Inversidn de licencias
y/o autorizacién de uso de agua (ANA); saneamiento fisico legal del
terreno de los componentes donde se ubicara las estructuras, compromiso
de operaciéon y mantenimiento, Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos (CIRA), que se requieran para la aprobacion respectiva
para cada caso. Asimismo, la obtencién de la ficha técnica ambiental,
entre otros de ser el caso.

Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del
proyecto.

5. PERFIL DEL CONSULTOR.

El consultor debe ser persona natural o juridica con inscripcion vigente en el
RNP en la especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y afines,
en la categoria “B" o superior, en aplicacién de los articulos 15 y 16 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a las
Fichas de Homologacién aprobadas por el Sector y el PNSR de acuerdo a
la RM-249-2020-VIVIENDA.

No estarincluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos senalados en el
articulo 11 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su
reglamento.
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6. FASES DE LA CONSULTORIA.

6.1 PRIMERA FASE
INFORME N° 01: Plan de Trabajo

El consultor en esta fase, deberd elaborar un plan de trabagjo que
contemple las actividades concernientes a la consultoria, el cual irG
acompanado de:

- Cronograma de actividades.

- Informe técnico de validacién de las opciones tecnoldgicas
detalladas en el estudio de pre inversion declarada viable para lo
cual deberd realizar una o las visitas que sean necesarias al area del
proyecto sustentando las mismas con actas de visita a obra donde
se debe identificar deficiencias (por omision de normas, disenos o
criterios inadecuados, estudios incompletos, u ofras), que
demanden modificaciones teniendo que sustentar  sus
observaciones en el informe técnico remitido al supervisor de
proyecto y/o profesional encargado de la SGIDUR y emitir
recomendaciones como medidas de solucidn y/o nuevos
planteamientos (si los hubiere), los cuales deberdn regirse teniendo
en cuenta los métodos y tecnologias, dentro de la normatividad
vigente.

- Presentar directorio del personal presentado en la propuesta
técnica (Anexo |).

- Redlizar la identificaciéon de duplicidad del proyecto y factibilidad
de la propuesta técnica realizada en la ficha técnica Estandar o
estudio de pre inversion y de corresponder se presentard el informe
de No Intervencién sustentando las causales para el informe.

En el plan de trabajo deberd presentar un informe y poner en
conocimiento de la SGIDUR las actividades a readlizar para el
cumplimiento de todos sus entregables.

INFORME N° 02: Estudios Bdsicos

El consultor debe realizar el estudio de las fuentes de agua, sobre la
base de la alternativa propuesta en la Ficha Técnica Estandar o
estudio de pre inversion con el que se dio la viabilidad; deberd
identificar y verificar la existencia de fuentes de agua subterrdnea o
superficial que estdn utilizando actualmente o las que potencialmente
podrian utilizarse en el proyecto, asi mismo realizard labores propias
para certificar la calidad y cantidad de agua disponible para el
proyecto. De comesponder, tramitard permisos y/o autorizaciones
necesarias para la acreditacion de la disponibilidad hidrica que debe
adjuntar como sustento para la opcién de disefio del proyecto.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LOS CASERIOS
LAS PALMAS Y LA COLMENA, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA -
HUANUCO". CUI N° 2339549

1. AREA USUARIA.

Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de YUYAPICHIS.

2. FINALIDAD PUBLICA.

Considerando el nuevo enfoque de desarrollo del drea rural andina, para
Elaboracién del expediente técnico surge como una propuesta de
solucién al problema identificado en el proyecto de inversion, el cual tiene
por finalidad crear, ampliar, mejorar, modernizar y recuperar la capacidad
productora, cuyos beneficios se generardn durante la vida Util del
proyecto, por lo tanto, el expediente técnico debe ser sostenible, eficiente
y eficaz.

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La Municipalidad Distrital de YUYAPICHIS tiene por finalidad promover la
adecuada prestaciéon de los servicios publicos y desarrollo integral,
sostenibilidad y armonia de su suscripcion territorial; por lo que teniendo
competencias y funciones establecidas en la ley orgénica de Gobiernos
Municipalidades — LEY N° 27972, en el marco de la ley de bases de la
descentralizacion — LEY N° 27783 y de las politicas nacionales y sectoriales,
le permite la contratacién de consultorias para la elaboracién de estudios
de pre inversion segun la programacion de proyectos de acuerdo al plan
concertado y resultado del proceso del presupuesto participativo.

De fecha 21 de Enero de 2017, se declara viable el estudio de pre-inversion
a nivel de perfil del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LOS
CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO
INCA - HUANUCO" con Cédigo SNIP N° 378402 y Coédigo Unico de
Inversiones N° 2339549.
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De contar con fuente de agua subterrdnea o superficial que tenga las
condiciones de cantidad y calidad que garanticen la sostenibilidad
del proyecto, asi como también cuente con la aprobacién por parte
de lalocalidad de la libre disponibilidad de terreno y otros documentos
que complementen la sostenibilidad del proyecto, se debe
complementar el alcance de esta fase con los estudios bdsicos,
autorizaciones, resoluciones. Los estudios de calidad deben estar
debidamente validados por un laboratorio registrado por INACAL.

El consultor debe desarrollar informes técnicos correspondientes a los
estudios bdsicos y de ingenieria (recoleccidon de datos de campo vy
estudios preliminares), segin las heramientas entregadas, deberd
presentar todo lo sehalado.

En este informe el consultor debera presentar también la memoria de
cdlculo de acuerdo al Tomo |, los planos que corresponden al Tomo V,
asi como documentacion requerida para los tomos VI - Anexos y Tomo
VIl- Componente Social. :

Cada uno de los Estudios Basicos, Estudios de ingenieria e Informes

PN técnicos deberdn evidenciar los trabajos realizados en campo

/ \: mediante las libretas de campo, fotografias y/o fiimaciones, asimismo

f’, & ):,‘ deberdn ser refrendados y suscritos por profesionales y/o instituciones
Lo/ competentes y/o acreditados, de ser el caso.

Los trabajos de campo que realice el consultor en cada una de las
localidades materia de la consultoria, deberdn ser acreditados
mediante las constancias de visitas y trabajos de campo refrendados
por autoridades locales como presidente de la organizacién comunal,
presidente de la comunidad, asi mismo por ciudadanos de la
localidad a intervenir. El consultor deberd presentar también las actas
“Acta de reunion informativa con autoridades y funcionarios
municipales para el inicio del Expediente Técnico de obra”, "Acta de
reunién informativa con autoridades y poblacién de la localidad para
el inicio del Expediente Técnico de obra", documentos que acrediten
la libre disponibilidad del terreno donde se plantea el proyecto, “Acta
de padrén definitivo de beneficiarios” asi como el informe de
diagnéstico socio econémico.

El consultor debe Obtener los documentos que acrediten la propiedad
y/o certificados y/o actas de la libre disponibilidad de los terrenos (los
cuales deberdn de ser validados por un Juez de Paz de la localidad),
licencia, acreditacion de disponibilidad hidrica, permisos, ©
autorizacion de uso de agua para consumo humano (ALA/ANA);
certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos - CIRA de
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6.3 INFORME DE NO INTERVENCION (Por motivos no imputables a las
Consultorias)

Cambio de Opcién Tecnolégica

En caso de que por falta y/o incumplimiento de los parémetros de
calidad y cantidad delas fuentes de agua evaluadas en la primera
fase, u otras causales que impiden el desarrollo de alguna de las
altemativas propuestas en la Ficha Técnica Estandar o estudio de pre
inversion, el consultor presentard un informe técnico, sustentando el
causal o causales identificados y recomendard el tipo de opcidn
tecnolégica, que se podria aplicar en las localidades, con la finalidad
de brindar los servicios de agua potable y disposicion sanitaria de
excretas.

Otras causales:

En casos en que se encuentre la intervenciéon de otras entidades u
otras causales que determinen la No intervencién en‘las localidades,
para evitar duplicidad.

Elinforme de no intervencidon, contendrd como minimo antecedentes,
ubicacién, accesos a las localidades, trabajos redlizados, causales de
la no intervencion, resultados, panel fotogréfico, documentos
sustentatorios, conclusiones, recomendaciones entre otros que estime
conveniente. El informe de no intervencién serd elaborado de forma
individual.

7. ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES.
Las responsabilidades y funciones de los actores son:

7.1 Municipalidad Distrital de Yuyapichis

Las responsabilidades y funciones de la Municipalidad Distrital de

Yuyapichis son:

- Establecer la fecha de inicio de la consultoria, la que constar& en el
"Acta de Inicio", suscrita por el profesional asignado por la SGIDUR
y el representante legal del Consultor.

- Revisar, formular observaciones y aprobar los entregables e informes
presentados por el consultor.

- Aprobar los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo
solicitados por el consultor, con la conformidad de la SGIDUR, previo
informe legal e informe del drea de presupuesto (de corresponder).

- Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo a los términos de
referencia y reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
vigente.
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- Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual
segun corresponda y/o iniciar los tramites de resolucién del contrato
con el Consultor por incumplimiento en el marco de la normativa
vigente.

- Brindar lineamientos orientadores para la implementacion de las
acciones de gestion y comunicaciéon social necesarias para la
elaboraciéon del Expediente Técnico de obra.

- Ofras que se definirdn en el Contrato.

7.2 Consultor

El consultor, suscribird contrato con la Municipalidad Distrital de
Yuyapichis para asumir la responsabilidad en el desarrollo y
elaboraciéon del Expediente Técnico de obra, en el marco de la
normatividad vigente.

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en
la especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y afines, en
la categoria B o superior.

Las responsabilidades del Consultor, adjudicado, son:

Asumir la responsabilidad total por los servicios profesionales
prestados y absolver las observaciones que le formulen por parte del
profesional asignado por la SGIDUR.

- Segun TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
articulo 32.7 “La responsabilidad por la adecuada formulacién del
Expediente Técnico de obra o Estudios Definitivos corresponde al
proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos, y la aprobacién de la entidad. De igual
modo, la enfrega completa de la informacion que es puesta a
disposicion de los postores, comesponde a la Entidad", y al articulo
40.3 “En los contratos de consultoria para elaborar el expediente
técnico de obra, la responsabilidad del confratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad
por un plazo no menor de fres (3) anos después de la conformidad
de obra otorgada por la Entidad".

- El Consultor deberd presentar los Informes de acuerdo a plazos de
ejecucion estipulados en su plan de trabagjo, y con los esquemas
propuestos en estos términos de referencia, de no ser asi, la
Municipalidad Distrital de Yuyapichis aplicard sanciones y/o
penalidades.

- Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros)

que pongan en riesgo la continuidad de la consultoria mediante

carta dirigida a la Entidad, el cual adjunte un informe sustentando
la ocurrencia o de no ser posible mediante otro medio de
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comunicacion establecido en el contrato, con cargo a regularizar
la carta e informe.

- Seguir los lineamientos orientadores del Programa Nacional de
Saneamiento  Rural para implementar las acciones de
comunicaciéon y gestion social necesarias para el desarrollo del
Expediente Técnico de obra.

— Cumplir con la participacion del plantel profesional que conforma
la propuesta técnica, en caso que alguno de su propuesta, no
pudiera participar, debera realizar la sustitucion de forma inmediata
en el marco de la normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado).

- Deber& cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo,
durante el tiempo de ejecuciéon del contrato, que incluye, los viajes
y el desarrollo de los trabajos de campo y gabinete.

- Mantener la comunicacién constante y activa, tanto con el
Supervisor de Estudios, con los representantes de la Municipalidad
Distrital de Yuyapichis, y entidades gubernamentales, regionales y
distritales del sector donde se desarrollard el estudio. Presentar un
informe especial a solicitud del Supervisor de Estudios o de los
representantes de la Municipalidad, si en algbn momento del plazo
de la consultoria fuese necesario.

Organizacién Comunal

La Organizacion Comunal en representacion de la poblacién
beneficiaria, realiza coordinaciones con el consultor y compromete a
su poblaciéon a participar activamente durante la elaboracion del
Expediente Técnico de obra.

7.4 Auvutoridad Local

La autoridad local como el Teniente Gobemador cumple las funciones
de promocién y difusion de los programas sociales y acciones del
Estado, asi como coadyuvar en la priorizacién de politicas de
desarrollo para su localidad. En ese sentido, dicha autoridad cumple
un rol fundamental en el acompanamiento y en el desarrollo de los
estudios del proyecto de agua y saneamiento.

7.5 Poblacién

La poblacién en su conjunto y a través de sus autoridades vy
organizaciones comunales autorizarén la instalacion de las conexiones
intfradomiciliarias y participaran en las asambleas convocadas por el
Consultor para estar informada sobre el desarmrollo del proyecto, definir
la opcion tecnoldgica del proyecto, ademdas, otorgard las constancias
y/o certificados de libre disponibilidad de terrenos donde se plantea la
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corresponder, factibilidad del servicio eléctrico entre otros, de acuerdo
con la normatividad vigente.

Se dard por culminada esta fase con la aprobacién de Informe N°02.

6.2 SEGUNDA FASE
INFORME N° 03: Versién Final del Expediente Técnico de Obra

El consultor debe elaborar el Expediente Técnico de obra, sobre la
base de los lineamientos de intervencién social en proyectos de
saneamiento formulados y ejecutados por el PNSR, Ficha Técnica
Estdndar o estudio de pre inversion, Norma Técnica de Disefo:
Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito
Rural, estudios de fuentes de agua (desarrollado en la primera fase);
estudios basicos y de ingenieria, y normativa vigente, concluyendo los
servicios del consultor con la conformidad y aprobacién del
Expediente Técnico de obra por parte del Supervisor de Proyecto y/o
del profesional asignado por la Sub Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis.
Deberd presentar en el orden propuesto en la ficha de verificacion del
contenido minimo del expediente técnico de obra.

El consultor deberd desarrollar informes correspondientes a los estudios
bdsicos y de ingenieria (recoleccién de datos de campo y estudios
preliminares). Los informes presentados deberéan contar con las firmas
correspondientes.

El alcance de los mecanismos para la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento debe estar dirigido a prestadores rurales, Gobierno Local,
y poblacién orientada a la valoracion de los servicios.

El consultor debe Obtener licencias, acreditaciones, permisos, o
autorizaciones de vertimiento, reUsos (ALA/ANA); certificacion
ambiental emitida por la DGGA, certificados de SERNANP;
autorizaciones sanitarias de DIGESA, resultados de ensayos y pruebas
de calidad (de comresponder, entre otros, acorde con la normatividad
vigente.

La version final Expediente Técnico de obra se presentard
conjuntamente con el Formato N°08-A (Registros en la fase de
Ejecucién para proyectos de inversion - Directiva N°001-2019-EF/63.01).
Asimismo, presentard la Ficha de Verificacién del Contenido Minimo
del Expediente Técnico de obra con la conformidad y aprobacién del
profesional encargado o asignado por la Sub Gerencia de
Infraestructura, Desarmrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital
de Yuyapichis, para trédmite de la Resolucidon de aprobaciéon del
expediente técnico de obra.
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también a otras alternativas de solucién evaluadas en la Ficha
Técnica Estndar o estudio de pre inversion que cumplan los
requisitos de viabilidad, segin corresponda. Dichas modificaciones
no afectan la concepcién técnica. En caso contrario, deberd
elaborar el Informe de No Intervencion.

- El Expediente Técnico de obra debe enmarcarse en el marco
normativo de los sectores que comespondan, asi como en las
normas técnicas vigentes y sus modificatorias o las que entren en
vigencia durante el plazo de la prestacion, actualmente, en la
Resolucién Ministerial N°192-2018-VIVIENDA y su Anexo, donde se
aprueba la “*“Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para
Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

— El consultor, debe estar en contacto permanente y mantener una
estrecha coordinacion con la supervision y/o profesional asignado
por la SGIDUR con la finalidad de compatibilizar planes de trabajo,
revisar los avances y asi minimizar las observaciones que puedan
plantearse durante el proceso de elaboracién del Expediente;
asimismo deberd coordinar con las municipalidades distritales y/o
provinciales del Gmbito de intervencién del proyecto.

- Los estudios deben evaluar de manera exhaustiva las alternativas y
metas fisicas que se planteen para solucionar la problematica del
agua potable y disposicion sanitaria de excretas en las localidades
del dmbito de intervencion.

- Es también obligacion contractual del consultor contar con el
suficiente equipo humano en campo y gabinete, tanto técnico
como social, que le permita realizar una intervencién éptima e
integral para cumplir con las actividades incluidas en su plan de
trabagjo.

- La supervision dard conformidad a los informes que sean
presentados por el consultor para la correspondiente aprobaciéon
del profesional asignado de la SGIDUR.

- El consultor debe levantar las observaciones que el profesional
encargado de la SGIDUR, solicite o formule al estudio, aun cuando
cuente con la conformidad de la Supervisiéon.

- Asimismo, el profesional asignado al proyecto, estd facultada a
solicitar cualquier tipo de informacién complementaria con el fin de
respaldar la aprobaciéon y/o viabilidad del proyecto, por lo que el
consultor debe complementar todo tipo de informacién que sea
requerida.

- La evaluacién de la procedencia de valorizaciones, aplicaciéon de
penalidades, cartas fianzas, ampliaciones de plazo, deductivos y/o
adicionales, debe ser verificada por la Supervision de proyecto, la
cual emitird un informe expresando opinidn antes de ser tramitada
a la Municipalidad Distrital de Yuyapichis.
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8.3  REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

8.3.1 PERFIL DEL POSTOR

EL CONSULTOR, deberda ser una persona natural o juridica, quien
deberd contar en el RNP vigente en la especialidad en Consultoria
de obras en saneamiento y afines, categoria *B" o superior.

8.3.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a DOS (2) veces el valor referencia de la contratacién,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos
anteriores a la fecha de la presentacidon de ofertas que se
computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:
Segun las bases estandar vigente.

8.3.3 PERSONAL CLAVE

La relacion de profesionales descritos a continuacion, son los que el
Consultor deberd contar para la ejecucién de la consultoria.

El Postor deberd contar con un plantel profesional que a su juicio sea
idéneo y cumpla con las exigencias del personal para la ejecucion
de la consultoria indicadas en el presente término de referencia, con
experiencia comprobada, amplios conocimientos, respetando los
requisitos minimos establecidos en los presentes términos de
referencia para cumplir con el servicio.

El personal clave del Consultor serd requerido con la debida
anticipacién (minimo 24 horas2), via carta y/o correo electrénico,
para asistir a las reuniones técnicas solicitadas por la Supervision de
proyecto y/o la Municipalidad Distrital de Yuyapichis, con el fin de
informar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran
generar durante la revision de los informes contractuales. Las
reuniones podrdn ser convocadas en el campo o en las oficinas de
la Municipalidad Distrital de Yuyapichis.

El consultor, debe contar con el siguiente personal clave:

- Un(01) Jefe de Proyecto

Formacién académica:

Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado.
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Experiencia:

Debera acreditar una experiencia minima de dieciocho (18) meses
a partir de la colegiatura, como: Jefe de Proyecto y/o Consultor de
Obras (Proyectista) y/o Evaluador en la elaboracion de Expedientes
Técnicos en general objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

El Jefe de Proyecto, deberé presentar el avance de los metrados, y
presupuestos y revisar todos los avances de los especialistas, entre
otras actividades del proyecto.

- Un (01) Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

Formacién académica:
Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado.
Experiencia:

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como especialista en sistema de agua
potable y alcantarillado en la elaboracion de expedientes técnicos
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del diseno hidraulico de los sistemas de
saneamiento. Ademdas, deberd realizar los célculos y diseio de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y de todos los
sistemas proyectados en red.

- Un (01) Especialista en Estructuras
Formacién académica:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Experiencia:

Deber& acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como Especialista en Estructuras o
Especialista en Disefio Estructural en la elaboracién de Expedientes
Técnico en general al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de desarrollar todas las etapas del proyecto,
concepcion estructural, procedimientos de andlisis, el disefio de las
estructuras de los componentes del proyecto, basédndose en el
marco legal de la presente directiva. Asimismo, es el responsable de
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que los planos e informacién elaborada, sean compatibles con las
normativas vigentes.

— Un(01) Especialista Social

Formacién académica:

Ciencias de la Educacion o Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales,
colegiado y habilitado.

Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como especialista en social y/o supervisor
social y/o promotor social y/o coordinador social y/o en proyectos
de inversién publica en general al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de elaborar el componente social del proyecto.
Asimismo, serd su responsabilidad la formulacion de las
especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, de
acuerdo a la normatividad vigente.

/ . \\\\ — Un (01) Especialista en Gestién de Riesgos y Desastres

IE Formacién académica:

Ingeniero Civil o Agronomo o Ambiental, colegiado y habilitado.
Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como especialista en estimacion de riesgos
y/o estimador de riesgos y/o evaluador de estimacion de riesgos, en
la elaboraciéon de Expedientes Técnicos en general al objeto de la
convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de presentar de forma completa el informe de
estimacion del riesgo del proyecto y lo realizard en base a la
normativa vigente comrespondiente, Los Calculos de los pardmetros
respectivos, de ser el caso. Asimismo, es el responsable de que sus
planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

- Un (01) Especialista Ambiental
Formacién académica:

Ingeniero Civil o Agronomo o Ambiental, colegiado y habilitado.
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Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como Especialista Ambiental y/o
especialista en impacto ambiental y/o evaluador, en la elaboraciéon
de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto
Ambiental para la ejecucién del proyecto y lo realizard en base a la
normativa vigente correspondiente, elaboracion de la linea base
del proyecto para su respectiva clasificacion ante la autoridad
competente. Los Cdilculos de los pardmetros respectivos, las
especificaciones técnicas, de ser el caso, Asimismo, es el
responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean
compatibles con los otros profesionales del Proyecto.

Es el responsable de realizar los estudios de fuente de agua y la
acreditacion hidrica. Asimismo, es el responsable de que sus planos
e informaciéon elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

- Un(01) Especialista en Mecdnica de Suelos y Geotecnia

Formacién académica:
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a
partir de la colegiatura, como especialista en mecdnica de suelos y
geotecnia, en la elaboracion de Expedientes Técnicos en general
al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de redlizar el estudio de mecdnica de suelos y
geotecnia. Asimismo, es el responsable de que sus planos e
informaciéon elaborada, sean compatibles con los otros
profesionales del Proyecto.

Nota:

e Cabe senalar que la acreditacién de la colegiatura y habilidad de
los profesionales propuestos se requerird para el inicio efectivo de
su participacién en la ejecucién de la prestacién, tanto para
aquellos titulados en el Perd o en el extranjero, y no en un momento
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anterior. La misma que serd verificada por el Jefe de Evaluacién, en
observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervencién
de cada profesional(es), segun a las actividades a ejecutar.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerard una vez el periodo traslapado.

8.3.4 DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

Se considera servicios similares a la elaboracién y/o evaluaciéon y/o
supervision de expedientes técnicos en proyectos de construccién y/o
instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstrucciéon y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagle
como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado
y/o redes secundarias de desagle y/o unidades bdasicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o
de hoyo seco.

Nota:

e Esta definicion servird para la calificacién y/o evaluacién seguin
comesponda, de la experiencia del postor, asi como la experiencia de
los profesionales requeridos acreditadas en su oportunidad.

8.4 REQUERIMIENTO Y SUSTITUCION DE PROFESIONALES

El Consultor, en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendarios
siguientes a la firma del contrato; comunicard a la Entidad la
ratificacion y/o de ser el caso, presentard la solicitud de sustitucion de
personal clave, los cuales serdn evaluados y aprobados segiun el
Articulo 190 reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Durante la ejecucién contractual, si se tuviera la necesidad de
reemplazar al personal solo por causas demostradas no atribuibles al
Consultor, es decir por CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR. La sustitucion
del personal solo procederd previa autorizacién escrita del funcionario
de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis que cuente con facultades
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9. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo para el desarrollo de la consultoria serd de noventa (90) dias
calendarios, de acuerdo al siguiente esquema:

4 PRIMERA FASE: Treinta (30) dias calendario.
4 SEGUNDA FASE: Sesenta (60) dias calendario.

El plazo de ejecucion comprende las siguientes fases:
9.1 PRIMERA FASE
INFORME N° 01: Plan De Trabajo

El plazo para la elaboracién y presentacion del Informe N°01, es de
cinco (05) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de
la suscripcion del *Acta de Inicio".

INFORME N° 02: Estudios Bdsicos

El plazo para la ejecucion y presentacién final del Informe N°02, es de
veinticinco (25) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del *Acta de Inicio".

Nota: La culminacién de la Primera Fase, estd sujeto a la aprobacion del
Informe N°02, el cual definiré: el tipo de fuente, ubicaciéon, la Opcién
Tecnoldgica, resultado de los andlisis, memoria cdlculo, disefio de los estudios
de ingenieria base en la localidad.

El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del dia
siguiente de la comunicacién fisica o virtual por parte de la Entidad al
consultor, y deberd ser presentado por el consultor en un plazo no mayor
de cinco (05) dias calendarios por cada informe

INFORME DE NO INTERVENCION: Por motivos no imputables a la presente
Consultoria (De corresponder)

El plazo para la ejecucion y presentacion del presente Informe, es de
DIEZ (10) dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de la
conformidad y aprobacién de la Primera Fase* (Informe N°01).

(*) La conformidad de la Primera Fase (Aprobacién del Informe N°02), estard a
cargo del profesional asignado por la SGIDUR, se estima un plazo para estas
actividades de diez (10) dias calendario, contados a partir de entrega del
respectivo Informe.
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9.2 SEGUNDA FASE
INFORME N° 03: Versién Final del Expediente Técnico de Obra

Una vez que se verifique que el Expediente Técnico de obra cuente con
la conformidad del Supervisor de proyecto mediante informe técnico
de Supervisidn, asi como la Ficha de Verificacién del Contenido Minimos
del Expediente Técnico de obra y la Ficha de Verificacion
Documentaria del Expediente Técnico de obra, asi como la aprobacién
del Profesional encargado asignado por la SGIDUR de la Municipalidad
Distrital de Yuyapichis, se procederd al registro del Formato N°08-A
(Registros en la fase de Ejecucidén para proyectos de inversion) en el
Banco de Inversiones de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°001-
2019-EF/63.01.

Contemplando todas las modificaciones y/o aclaraciones generadas
en el proceso de registro en el Banco de Inversiones. El plazo para la
presentacion del Informe N° 03, es de SESENTA (60) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente de la notificacion y/o
conformidad y/o aprobacién (final) del Informe N° 03.

Estos plazos no incluyen el periodo de revision, subsanacion de
observaciones y revision de la subsanacién de observaciones de los
informes finales de cada fase (Informe N° 02, Informe N° 03 e Informe N°
04 respectivamente) que el Consultor presente a la Supervision; asi
como la revisidon, subsanacion de observaciones y revision de la
subsanaciéon de observaciones que los profesionales autorizados por la
Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Yuyapichis realice a los informes del Consultor
y de la Supervision; asi como el periodo de evaluacion y registro en el
Banco de Inversiones por parte de la Municipalidad Distrital de
Yuyapichis.

10. INICIO DEL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO.

La Municipalidad Distrital de Yuyapichis, por medio del profesional
designado por la SGIDUR, comunicard oportunamente via carta y/o
correo electrénico al Consultor, la fecha establecida para la suscripcion
del “Acta de Inicio” de la ejecucién de la consultoria; esta no debera
exceder los cinco (5) dias calendarios siguientes de haber suscrito el
contrato.

El inicio del plazo contractual se contabiliza a partir del dia siguiente de la
suscripcion del “Acta de Inicio”, la cual estard suscrita por el Sub Gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y/o profesional asignado por
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la SGIDUR de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis y el representante
legal del Consultor.

La Municipalidad, a través del profesional designado de la SGIDUR a la
suscripcion del “Acta de Inicio"”, hard la entrega de los estudios de pre
inversion declarados viables (entiéndase por estudio de pre inversion:
Fichas Técnicas y/o Perfiles y/o PIP menores y/o factibilidad), Anexos,
Hemamientas y Formatos, que serdn de uso obligatorio durante la
ejecucion de la consultoria.

11. DESARROLLO DE LOS INFORMES.

Para el desarrollo de los informes, se requiere como minimo que el
Consultor desarrolle las actividades de acuerdo con las siguientes normas
y dispositivos:

a) D.L N°1252y D.L. N°1432 que modifica el Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica.

Reglamento del D. L. N°1252 aprobado con D.S. N°284-2018-EF.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y

Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N°001-

2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23.01.2019

Resolucion Directoral N°006-2020-EF/63.01 modifican la Directiva N°001-

2019- EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e) “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural” aprobado con Resolucion Ministerial
N°192- 2018-VIVIENDA. Sélo para los casos que la norma vigente no
explicita algunos aspectos técnicos se tomard en cuenta la "Guia de
opciones técnicas para abastecimiento de agua potable vy
saneamiento para centros poblados del dmbito rural” aprobado con
R.M. N°173-2016-VIVIENDA, modificado con R. M N°265- 2017-VIVIENDA
y los “Lineamientos para la formulacién de programas o proyectos de
agua y saneamiento para los centros poblados del dmbito rural”
aprobado con R.M. N°201-2012-VIVIENDA y modificado con R. M.
N°189-2017-VIVIENDA y fe de errata publicado el 10.06.2017, asi como
las Normas técnicas vigentes.

f) Norma 15.020 Tanque Sépticos aprobado con D.S. N°011-2006-
VIVIENDA publicado el 08.05.2006.

g) Resolucion Jefatural N°21-2017-ANA de fecha 07.02.2017, que aprueba
disposiciones para simplificar procedimientos administrativos para la
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Acreditacion de Disponibilidad Hidrica en el marco del D. S. N°022-
2016-MINAGRI, Formatos entre otras disposiciones.

h) D.S. N°004-2017-MINAM que modifican los Estdndares de Calidad
Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias
para su aplicacion (publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el
07.06.2017).

i) R. M. N°036-2017-VIVIENDA que aprueba la Ficha Técnica Ambiental
(FTA) para los proyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no
comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, de conformidad a la R.M. N°383-2016-MINAM.

i) Reglamento de Proteccion Ambiental para Proyectos vinculados a las
actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccidon y Saneamiento,
aprobado con D.S. N°015- 2012-VIVIENDA; modificados con D.S. N°019-
2014-VIVIENDA y D. S. N°020- 2017-VIVIENDA.

k) Decreto legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento dado el 29 de diciembre del ano 2016.

I} Directiva N°012-2017-OSCE/CD "Gestidn de Riesgos en la Planificacion
de la Ejecucion de Obra" aprobada con Resolucidn N°014-2017-
OSCE/CD; y la "Guia Practica N°6 sComo se implementa la gestion de
riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de obrase” aprobada con
Resolucion N°284-2017-OSCE/PRE.

m) “Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y
Habilitaciones Urbanas" aprobadas mediante R. D. N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS/ DNC el 04.05.2010.

n) Elaboraciéon de las Formulas Polindmicas de acuerdo a lo dispuesto en
el D. S. N°011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

o] Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

p) Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del
Estado™ DS N°082-2019-EF del 13 de marzo del 2019.

qg) Lineamientos de Intervencion social en proyectos de Saneamiento
formulados y ejecutados por el PNSR en el marco del INVIERTE.PE R.D
N°252- 2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

r) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante D. S. N°344-2018-EF, y su modificaciéon efectuada mediante
D.S. N°377-2019-EF en lo concerniente a la elaboraciéon de Expedientes
Técnicos de Obra y ejecucion de Obras.

s) Reglamento Nacional de Edificacion.

t)  Normas NTP-370.304 (Instalaciones Eléctricas, viviendas).

u) Normas NTP-IEC 60364-6.2010 (Instalaciones Eléctricas, de baja
tension).

v) Normas Internacionales ISO y NTP.

w) Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and Materials.

x) Normas del ACI-318, ACI 350, etc.
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y) Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Vivienda Construcciéon y Saneamiento (DGAA), del Ministerio de Salud
(DIGESA) y del Ministerio de Agricultura (ANA/ALA), Ministerio de Medio
Ambiente (SERNANP), Ministerio de Cultura (CIRA).

z) Decreto Supremo N°004-2017-MINAM: Disposiciones para la
implementacion de los estdndares nacionales de calidad ambiental
(ECA) para agua.

aa) Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua
para consumo humano.

bb) Otros relacionados con la prestaciéon de los servicios de saneamiento
para el dmbito rural. Recomendaciones u orientaciones que podrdan
ser hechas por la Supervision.

cc) Decreto Supremo N°003-2014-MC, aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).

dd) Resolucion Ministerial N°383-2016-MINAM, los proyectos que ya NO
requieren la obtenciéon de la Certificacion Ambiental, de acuerdo a lo
precisado en el anexo 2 de la Resolucion Ministerial N°036-2017-
VIVIENDA.

ee) Resolucion Jefatural N°139-2015/IGN/UCCN, 28 de diciembre 2015
"Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para
posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con receptores del
Sistema Satelital de Navegacion Global™

fff Norma Técnica de calidad de los servicios rurales (NTCSER),
APROBADO CON RESOLUCION Directoral N°016-2008-EM/DGE.

gg) Para Sistemas de Utilizacion en Media Tension del RD N°018-2002-
EM/DGE del Ministerio de Energia y Minas-Direccion General de
Electricidad.

hh) Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestidon y
Prestaciéon de los Servicios de Saneamiento, modificado por D.U. 011-
2020.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

Los informes son secuenciales, por lo que en ningln caso se podrd iniciar
la elaboracion y/o presentacion del informe respectivo, sin contar con la
conformidad y aprobacién previa del informe precedente.

El contenido del Expediente Técnico de obra debe tener la siguiente
estructura como referencia para su presentacion, los documentos estan
sujetos a lo solicitado en cada informe referido en los presentes términos
de referencia.

Los estudios y documentos equivalentes a presentar son los siguientes:

JIRON 19 DE NOVIEMBRE S/N - YUYAPICHIS




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
cuenta con Cédigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

g " Yuyaplehis @

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS

Jr. 19 DE NOVIEMBRE SN - YUYAPICHIS
RUC N° 20190702988
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDY

» Expediente Técnico de Obra para Ejecucién de Obra.

Comprende:
Tomo | : Memoria descriptiva
Tomo |l 3 Memoria de cdlculo
Tomo il : Metrados y Presupuestos
Tomo IV : Especificaciones Técnicas
Tomo V X Planos
Tomo VI : Anexos

» Estudios de Intervencién Social.
Comprende:
Tomo VI : Componente Social

» Estudios de Intervencién Social.

Tomo VIII : Resumen ejecutivo

CUADRO N° 01
Orden de Presentacién

TOMO | €
INDICE ENUMERADO
MEMORIA DESCRIPTIVA
Datos Generales
Generalidades y antecedentes
Objetivos
Operador del servicio
Caracteristicas generales del proyecto
Ubicacién
Area de influencia del proyecto
Vias de acceso
Clima
Topografia, estudio geodésico, caracteristicas fisicas del suelo, etc.
Caracteristicas socio — econdmicas de la localidad
Vivienda
Actividades econdmicas
Salud
Educacién
Servicios bdsicos existentes
Ofros
Poblacién beneficiaria
Proyecciones poblacionales y de demanda (agua potable y disposicién
sanitaria de excretas)

1.8 Diagndstico de los sistemas existentes
1.8.1 Descripcidon y evaluacién de la situacion actual del servicio de agua
potable
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1.8.2 Descripcién y evaluacién de la situacién actual del servicio de disposicidon
sanitaria de excretas
1.9 Déficit por componentes de los sistemas de agua potable y disposicion
sanitaria de excretas
1.10 Descripcién de obras proyectadas
1.10.1 Consideraciones de disefno del sistema propuesto
1.10.2 Descripcién de obras proyectadas de sistema de agua potable
1.10.3 Descripcién de obras proyectadas de sistema de disposicion sanitaria de
excretas
1.10.4 Cuadro de resumen de metas
1.11 Capacidad operativa del operador (O.C.)
1.12 Resumen de estudios preliminares y complementarios
Y1251 Del estudio ambiental/ficha técnica ambiental
1.12.2 Del estudio de mecdnica de suelos, geotécnica y percolacion
1123 Del estudio de canteras y escombreras
1:12:4 Gestidn de riesgos en la planificaciéon de la ejecucién de obras - OSCE
1125 Informe técnico de andlisis de riesgos
1.12.6 Certificaciones, autorizaciones y/o acreditaciones
1.13 Resumen del presupuesto de obra
1.14 Modalidad de ejecucidon
1.15 Sistema de contratacién
1.16 Plazo de ejecucién
117 Otros (especificar)
R TOMO I
h2 MEMORIA DE CALCULO
1$2.1 Pardmetros de disefio
2.2 Disefio y cdlculo hidrdulico
2.3 Diseno y cdlculo estructural
TOMO il
3 METRADOS Y PRESUPUESTO
34 Metrados
311 Resumen de metrados
S22 Planilla de metrados
3.2 Presupuesto de obra
3.2:1 Hoja de resumen de presupuesto base
3:2.2 Presupuesto base detallado (fecha de presupuesto)
323 Desagregado de costos indirectos
3.24 Otros componentes (especificar) .
3.3 Andilisis de precios unitarios
3.4 Relacién de insumos y cotizaciones
3.4.1 Relacién de insumos con precios
3.4.2 Cotizacién de materiales, insumos, equipos y herramientas
3.4.3 Relacién de equipo minimo
3.5 Férmulas polinbmicas
3.5.1 Agrupamiento preliminar
3.52 Férmula polindmica
3.6 Cronograma de ejecucién de obra
3.6.1 Cronograma avance de ejecucion de obra (diagrama Gantt)
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3.6.2 Cronograma PERT CPM (programa de ejecucion de obra)
3.6.3 Cronograma valorizado de ejecucién de obra
3.6.4 Cronograma/calendario de adquisicion de materiales
TOMO IV
4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1 Especificaciones técnicas generales
4.2 Especificaciones técnicas especificas
4.3 Especificaciones técnicas de electromecanica
4.4 Especificaciones técnicas contra el Covid
TOMO V
5 PLANOS
5.1 INDICE DE PLANOS
52 PLANOS GENERALES
521 Plano de ubicaciéon
522 Plano del drea de influencia del proyecto
5:2.3 Plano topogrdfico
5.2.4 Plano de trazado y lotizacién :
525 Plano de ubicacién de canteras y escombreras
5.2.6 Plano de calicatas y test de percolacién
5.2.7 Plano de trafico y vias
5.2.8 Otros (especificar)
53 PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Sistema de agua para consumo humano
Sistema de disposicion sanitaria de excretas
Plano de interferencias (de comresponder)
Ofros (especificar)
PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Plano de replanteo de componentes primarios (sdlo Pl de mejoramiento o
recuperacion
Plano general del sistema de agua potable proyectado
Planos de arquitectura de cada componente
Plano de instalaciones y perfil hidrdulico
Plano de estructuras por cada componente
Plano de planta y perfil (linea de succién, impulsion, conduccién y/o

aduccién)

5.4.7 Plano de redes de distribucién de agua potable

5.4.8 Plano de modelamiento hidrdulico y diagrama de presiones

5.4.9 Planos de detalle de empalmes y accesorios

5.4.10 Plano de conexiones domiciliarias

5.4.11 Plano de detalles tipicos

5.4.12 Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecanico

5.4.13 Planos de instalaciones sanitarias por cada componente

5.4.14 Plano red primaria en media tensién para suministro eléctrico (en caso de
comresponder)

5.5 PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (de comresponder)

5.5.1 Plano de ubicacién de la PTAP

5:5.2 Plano de arquitectura de la PTAP

553 Plano de perfil hidraulico de la PTAP
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5.5.4 Plano de estructuras de la PTAP

5.5.5 Planos de instalaciones eléctricas y electromecdanicas
5.5.6 Oftros (especificar)

5.6 PLANOS DE PLANTA DE ALCANTARILLADO (de corresponder)
5.6.1 Plano clave del sistema de alcantarillado

5.6.2 Plano general del sistema de alcantarillado

5.6.3 Plano de redes colectores y emisor

5.6.4 Plano de diagrama de flujo

5:65 Plano perfiles longitudinales

5.6.6 Plano de conexiones de alcantarillado

5.6.7 Plano detalle de vdalvulas

5.6.8 Plano detalle de buzones y buzonetas

5.6.9 Plano detalle de conexiones domiciliarias de desagle
5.6.10 Plano linea de gradiente hidrdulica de aguas residuales
5.7 PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO (de corresponder)

5.7.1 Plano de locdlizacién y ubicacién de las UBS

85.7.2 Plano de arquitectura de las UBS

5.7.3 Plano de estructuras de las UBS

5.7.4 Plano de instalaciones sanitarias de las UBS

S5.7:5 Plano de instalaciones eléctricas de las UBS

5.7.6 Plano de tratamiento y disposicién final

5.7 Plano de detalles

5.7.8 Otros (especificar)

5.8 PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (de comresponder)

Plano de ubicacién de la PTAR

Plano de distribucién PTAR

Plano perfil hidrdulico de la PTAR

Plano de arquitectura de la PTAR

Plano de estructuras de la PTAR

Plano de instalaciones hidrdulicas de la PTAR

Plano de detalles PTAR

5.9 PLANOS NO CONVENCIONALES (de cormesponder)

5.9:1 Planos de arquitectura del sistema no convencional

DL Planos de estructuras del sistema no convencional

593 Planos de instalaciones sanitarias

59.4 Planos de instalaciones eléctricas

5.9.5 Plano de las obras civiles para la mitigacién de riesgos

5.9.6 Otros (especificar)
TOMO VI

[ ANEXOS

6.1 Constancia de visita y trabajos en campo

6.2 Documentos que acrediten la propiedad y/o libre disponibilidad de los
temrenos

6.3 Estudio poblacional

6.4 Estudio de fuentes de agua

6.4.1 Andilisis fisico quimico, bacterioldgico y corida de metales

6.5 Estudio topografico

6.6 Estudio geodésico y georreferenciaciéon

6.7 Estudio de mecdnica de suelos
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6.7.1 Ensayos de mecdnica de suelos
6.7.2 Test de percolacién
6.8 Estudio de canteras y escombreras
6.9 Estudios ambientales
6.9.1 Certificado de compatibilidad para proyectos en dreas protegidas, zonas
de amortiguamiento, entre otros - SERNANP
6.9.2 Certificacién ambiental
6.9.3 Ficha técnica ambiental - FTA
6.10 Informe técnico de andlisis de riesgos
6.11 Gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras - OSCE
6.12 Manual de operacién y mantenimiento
6.13 Plan de seguridad y salud ocupacional
6.14 Panel fotografico y coordenadas georreferenciadas
6.15 BIM (Building Information Modelling)
6.16 Resoluciones, certificados, acreditaciones y/o autorizaciones
6.16.1 Documento que acredite la disponibilidad hidrica de la fuente emitida por
autoridad del agua (ANA/ALA)
6.16.2 Factibilidad de servicios de energia eléctrica
6.16.3 Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos, incluye expediente de
trémite y planos
6.16.4 Autorizacién sanitaria de aprobacién de disefio de las plantas de
tratamiento de agua potable por parte de la DIGESA
6.16.5 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de
aguas residuales domésticas con infiltracion en el tereno
6.16.6 Autorizacién de vertimientos de aguas residuales industriales, municipales y
domésticas tratadas, otorgadas por el ANA
6.16.7 Autorizacidn de reUsos de aguas residuales tratadas, otorgadas por el ANA
6.16.8 Certificado de compatibilidad para proyectos en dreas protegidas, zonas
de amortiguamiento, entre otros — SERNANP
6.16.9 Certificado de Proteccién Cultural para Proyectos en Areas Protegidas -
SERNANP
6.16.10 Certificacién ambiental / Ficha Técnica Ambiental
6.16.11 Otros que sean necesarios y solicitados a criterio técnico por la supervision
o la Entidad
6.16.12 Resultados de ensayos y pruebas de calidad
6.16.13 Acta de Compromiso de Sostenibilidad por parte de la Municipalidad/EPS
para asumir la operacién y/o mantenimiento del proyecto (De
corresponder)
6.16.14 Resolucién de alcaldia donde se acepta asumir garantizar la sostenibilidad
del proyecto
6.17 Documentacién de los Profesionales Especialistas participantes en la
Elaboracién y Revisién del Expediente Técnico de obra
6.17.1 Documentos en Digital (CD-ROM)
6:17:2 Certificados de Habilidad de los Profesionales contratados para la elaboracién
del Expediente Técnico de obra
6.18 Documentos Propios de la Entidad
6.19 Documentos en Digital
6.19.1 Disco Compacto, con versién editable de todo el Proyecto (Archivos editables
en Autocad, S10, Excel, Word, Project, Watercad, etc.)
6.19.2 Disco Compacto, con versién escaneada con las firmas de los responsables
de todo el Proyecto
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TOMO Vil

7 COMPONENTE SOCIAL

7.1 Padrén definitivo de asociados

7.2 Informe de diagndstico

7:2.1 Diagnéstico socioecondmico

1:2:2 Diagndstico de la organizacién comuna

7.23 Mapeo de actores

7.3 Informe de redlizacién de actividades sociales para la elaboracién del
expediente Técnico de obra

7.4 Planes y presupuestos de la intervencion social

7.4.1 Plan y presupuesto de Comunicacién y Educacién Sanitaria Ambiental

7.4.2 Plan y presupuesto de Gestidn del Servicio y Asistencia Técnica

7.43 Plan y presupuesto de capacitacién para la Gestidon y Administracién de

los recursos durante la implementaciéon del proyecto (en caso el proyecto
sea ejecutado bajo la modalidad de Nucleo Ejecutor).

7.4.4 Plan y presupuesto de la Supervision Social

75 Documentos, actas y/o anexos

7.5.1 Acta de reunién informativa con autoridades y funcionarios municipales
para el inicio del expediente técnico de obra

752 Acta de Reunién informativa con autoridades y poblacién de la
comunidad para el inicio del expediente técnico de obra

753 Acta de Asamblea General de aprobacién y validacién del padrén
definitivo de asociados.

7.5.4 Acta de Asamblea General de los Asociados para la Aprobacién de la

Opcidén Técnica en Agua y Saneamiento, Cuota Familiar y Libre de
Disponibilidad de Terreno.

Declaracién de Avutorizacién y Compromiso del Asociado para la
Instalacién Intradomiciliaria de los servicios de Agua Potable y Unidad
Bdsica de Saneamiento (UBS).

Esquema de Ubicacién de la UBS dentro la Propiedad del Asociado (Anexo
de la Declaracién Unilateral)

Acta de Asamblea General sobre Disponibilidad de Temrenos (cuando los
terrenos pertenecen a la comunidad

7.58 Certificado de libre disponibilidad de Terrenos (cuando los terrenos son de
propiedad privada

7.59 Resolucidn de alcaldia (Cuando los temrenos pertenecen a la
Municipalidad)

7.5.10 Ordenanza de creaciéon de la ATM

7:5:1:) Resolucién de reconocimiento del Consejo Directivo de la Organizacién
Comunal (O.C.)

TOMO ViiI

8 RESUMEN EJECUTIVO

8.1 Datos generales

8.2 Antecedentes

8.3 Objetivos

8.4 Ubicacién del proyecto

8.5 Poblacién beneficiaria

8.6 Resumen del diagndstico de los servicios existentes

8.7 Resumen de las obras proyectadas
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8.8 Resumen del presupuesto de obra
8.9 Moddalidad de ejecucién
8.10 Sistema de contratacién
8.11 Plazo de ejecucién
Otros

Disco compacto (Cd) - versién digital

11.1 DE LAS OPCIONES TECNICAS Y NIVELES DE SERVICIO

Para la implementacién de los proyectos de agua potable y
saneamiento en el dmbito de intervencién del Programa Nacional de
Saneamiento Rural, se tomard en cuenta lo siguiente:

e Resolucidn Ministerial N°192-2018-VIVIENDA y su Anexo, donde se
aprueba la “"Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural” (Heramienta
B) y las modificatorias que correspondan.

« Normativas vigentes en el rubro del sector de saneamiento.

e Deben permitir la implementacién de experiencias con
tecnologias apropiadas para el dmbito rural del proyecto.

11.1.1 OPCIONES TECNICAS
Segln la RM N°192-2018-VIVIENDA “Norma Técnica de Disefo:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento Rural”.

a) Para sistemas de agua
Se tendrd en cuenta el resultado de la evaluacion de las

condiciones técnicas de la zona, para seleccionar la opcion
tecnolégica mas adecuada. Entre los criterios a evaluar, se debe
considerar: Tipo de fuente (Superficial), ubicacién de la fuente,
Nivel freGtico, Frecuencia e intensidad de lluvias, Disponibilidad
de agua, Zona de vivienda inundable y Calidad del agua. Las
opciones tecnoldgicas son:

o Sistema por gravedad sin y/o con tratamiento.

o Sistema por bombeo sin y/o con tratamiento.

o Sistema pluvial

o Ofras opciones no convencionales, de darse el caso

previa evaluacion y aprobacion.

b) Para disposicién sanitaria de excretas
Dentro de los criterios de seleccién a aplicar son: Disponibilidad
de agua para consumo, nivel fredtico, pozo de agua para
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consumo humano, zona inundable, disponibilidad de terreno,
suelo expansivo, facilidad de excavacion, suelo fisurado, suelo
permeable, vaciado del depdsito de excretas, aprovechamiento
de residuos fecales, tipo de papel a utilizar, costos vy
aceptabilidad de la solucién. Las opciones tecnolégicas a
considerar son:

o Redes colectoras

o Conexiones domiciliarias de alcantarillado

o PTAR

SISTEMAS SIN ARRASTRE HIDRAULICO

v' UBS-HHSV- Unidad Bd&sica de Saneamiento de Hoyo seco
ventilado.

v" UBS- COM- Unidad Bdasica de Compostera de doble cadmara.

v UBS-ZIN- Unidad Bd&sica de Saneamiento Compostera para
Zona Inundable.

SISTEMAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

v UBS-TSM- Unidad Bdsica de Saneamiento de Tanque séptico
mejorado.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION

v Zona de Infiltracién
v Tratamiento Complementario de Aguas pretratadas.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION

De acuerdo al RM 192-2018-VIVIENDA, numeral “1.4 Innovaciones
tecnologias, pueden ser consideradas nuevas tecnoldgicas no
contempladas en las opciones tecnoldégicas descritas
anteriormente, siempre y cuando el ingeniero proyectista
presente un informe técnico con la debida justificacion técnica,
econdémica y social para ser aprobado por la direccién de
Saneamiento”.

11.1.2  NIVELES DE SERVICIO
a) Para servicios de agua

v Se priorizard la conexién intradomiciliaria (ésta incluye
lavadero multiusos y pozo de drenaje).

v Piletas PUblicas, para casos excepcionales y cuando el
balance oferta - demanda asi lo justifique.

b) Para servicios de saneamiento
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v Redes de Alcantarillado.

v Unidad Bésica de Saneamiento (con arrastre hidraulico,
compostera u de hoyo seco ventilado), segun
corresponda.

v Aparatos sanitarios: inodoro, lavadero y ducha.

En todos los casos, la Unidad Bésica de Saneamiento (UBS)
debe estar dentro del predio, salvo excepciones que serén
consultadas al Area Usuaria, previo a su inclusion en el
proyecto, se podra construir UBS fuera del predio.

11.2 PRIMERA FASE
El consultor antes de ingresar a las localidades, debe coordinar con
el personal técnico y social de la Municipalidad, realizar y/o
formalizar las comunicaciones pertinentes con las auvtoridades
locales a fin de informar a la asamblea comunal los alcances del
proyecto y los alcances de la visita.

INFORME N° 01: Plan de Trabajo

El presente informe corresponde a la elaboracién del plan de
trabajo donde se contemple las actividades propias de la primeray
P segunda fase, necesarias para la elaboracién del Expediente
03N Técnico de obra.

El Plan de trabajo sin ser limitativo, deberd contener la siguiente

informacion:

- Antecedentes

- Diagnéstico e identificacién de las actividades

- Metas y objetivos a alcanzar.

- Informacién aceptada por el consultor pendientes de validacion

- Recursos necesarios.

. linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos
(actividades).

- Responsable por actividad.

- Organigrama del personal

- Cronograma de actividades con ruta critica.

- Riesgos advertidos.

- Consignar un email (para comunicar las observaciones y/o
conformidad de aprobacién de los entregables o informes por
parte de la SGIDUR).

- Conclusiones y Recomendaciones

- Anexos

- Etc.
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INFORME N°02: Estudios Bésicos

El Consultor se encargard de la elaboracién, evaluacién, y
presentacion de estudios bdsicos de ingenieria y complementarios
(Andlisis de calidad de agua) concernientes al estudio de fuentes
de agua superficial. La presentacion de solicitudes y la obtencion
de los permisos, autorizaciones y acreditaciones es de
responsabilidad del Consultor, para ello deberd regirse al
Reglamento de Procedimiento  Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua aprobado con la
Resolucion Jefatural N°007- 2015-ANA, Decreto Supremo N°022-
2016-MINAGRI y/o Resolucion Jefatural N°21-2017-ANA (Herramienta
C), segun corresponda.

El Estudio Hidrolégico y/o hidrogeoldgico para la acreditacion de la
disponibilidad hidrica superficial o sub superficial de pequenos
proyectos, deber&d minimamente contemplar lo establecido en el
Formato Anexo N°06 (o equivalente) de Resolucion Jefatural N°007-
2015-ANA.

Andlisis Fisico - Quimico y Bacteriolégico de las fuentes de agua y
corrida de metales:

- La caracterizacién del agua a tratar debe ser sustentada con
resultados de andilisis actualizados por un laboratorio acreditado
(INACAL) en todos los procedimientos presentados, se debera
verificar el cumplimiento de los parédmetros de los Estndares de
Calidad Ambiental de Agua (ECA) para consumo humano,
segun DECRETO SUPREMO N°004-2017-MINAM y/o Decreto
Supremo N°031-2010-SA.

- Se deberd redlizar la interpretacién de resultados con las
recomendaciones pertinentes en un informe con el resumen de
los ensayos presentados.

Reporte de aforos de la(s) fuente(s) de agua:

- Se redlizard aforos a la fuente de agua seleccionada en el
estudio de pre inversion o establecida por el consultor, para lo
cual se utilizard el método de aforo mds conveniente
técnicamente segun el tipo de fuente y caudal de la misma.

- Con informacién estadistica y/o de experiencias recabadas en
otros estudios, se establecerd el caudal méaximo y minimo, con la
finalidad de garantizar la disponibilidad hidrica durante todo el
horizonte del proyecto.
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El consultor debe presentar todos los estudios bdsicos y de
ingenierias completas, aquellos que se presenten en su fase final
para emision de certificados, autorizaciones, resoluciones y/o
acreditaciones, se dardn por NO PRESENTADOS.

Cada uno de los estudios basicos, estudios de ingenieria, informes,
cdlculos, planos, anexos, etc. serdn desarrollados de la mejor
manera, y para su evaluacion se tomardn como referencia los
anexos y contenidos del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

INFORME DE NO INTERVENCION: Informe de No Intervencién por
motivos no imputables a la presente Consultoria, debido a las
siguientes causales:

Cambio de Concepcién Técnica

Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que
impliquen el cambio de la localizacion dentro de su dmbito de
influencia o variaciones en la capacidad de produccién o de la
tecnologia de produccién para atender a la demanda de la
poblaciéon objetivo del proyecto de inversion viable; incluye
también a otras alternativas de solucion evaluadas en el estudio de
pre inversion que cumplan los requisitos de viabilidad, segin
corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepciéon
técnica.

En caso contrario, o en caso de producirse otras causales que
impidan el desarrollo de alguna de las Alternativas propuestas en la
ficha técnica estdndar o estudio de pre inversion, se deberd
elaborar el INFORME DE NO INTERVENCION. El Consultor presentard
un informe técnico, sustentando el causal o causales identificadas y
recomendard el cambio de concepcidén técnica, con la finalidad
de brindar los servicios de agua potable y disposiciéon sanitaria de
excretas a las localidades.

Otras causales

En casos en que se encuentre la intervenciéon de otras entidades
(para evitar duplicidad) u otras causales (problemas sociales y/o
falta de sostenibilidad del proyecto, u otras causales ajenas a la
presente consultoria) que determinen la No intervenciéon en las
localidades, el Consultor deberd presentar un informe técnico -
social, detallando las causales, las que tomardn validez con
documentacién propia de los involucrados.
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Se presentard como minimo: una memoria descriptiva con el
sustento técnico y/o social que no permitan la continuidad de la
elaboracién del Expediente Técnico de obra, consistente en
antecedentes, ubicacién, accesos a las localidades, trabajos
redlizados, causales de la No intervencion, resultados, panel
fotogrdfico, documentos sustentatorios, otfros que estime
conveniente, conclusiones y recomendaciones. El Consultor
presentard un Informe por cada localidad No intervenida.

El término Estudio pre inversion comprende: Fichas Técnicas y/o
Perfiles y/o PIP menores y/o factibilidad.

De los estudios bdsicos y de ingenieria, aquellos que demanden de
la emision de certificados, autorizaciones, resoluciones y/o
acreditaciones, que al final del periodo no se haya logrado la
obtencién, el Consultor deberd presentar toda documentacion que
sustente la elaboracion y tramite realizado (cronograma de
actividades), estos deberdn encontrarse en su etapa final, de lo
contrario se dardn por NO PRESENTADOS.

Cada uno de los estudios basicos, estudios de ingenieria, informes,
cdlculos, planos, anexos, etc. serdn desarmollados teniendo en
cuenta las indicaciones detalladas en el Anexo A. Los productos
qgue conforman el Informe N° 03, se especifican en el Anexo B.
Disefno hidraulico del sistema de tratamiento de agua y eliminaciéon
de excretas, que muestre cdlculos de diseno, cdiculos de la
eficiencia del sistema de tratamiento; planos a escala, tales como:
perfil hidraulico de todo el tratamiento de agua, planos de corte
longitudinales, planos en planta, planos de corte, planos de
elevacion.

11.3 SEGUNDA FASE

INFORME N° 03: Versién Final del Expediente Técnico

El Consultor desarrolla el Expediente Técnico de obra sobre la base
de las Alternativas propuestas en la ficha técnica estandar o el
estudio de pre inversion, Estudios de Fuentes de Agua, Estudios
Bdasicos y de Ingenieria.

Los productos que conforman el Informe N° 03, se complementard
con lo presentado en los anteriores informes.

El Expediente Técnico de obra a desarrollar por el consultor (Informe
N° 03), deberd tener el siguiente contenido minimo:
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- El consultor debe cumplir con el cronograma del estudio
presentado en el plan de trabajo, el mismo que contard con la
conformidad del supervisor de acuerdo a lo indicado en los
presentes términos de referencia, y deberé ser coherente con el de
su propuesta. En caso de retraso, se aplicard la penalidad segin
corresponda.

- Tener en cuenta que, para el disefio de la captacién, considerar el
caudal méximo y minimo histérico, con la finalidad de evitar
contratiempos de desborde o de méximas avenidas que puedan
afectar la estructura de la captacién, asi como para el disefo de
las estructuras de anclaje.

- El consultor debe utilizar todo el personal, equipo, heramientas,
materiales, etc., para optimizar el viaje al sector del proyecto, de tal
modo que se minimice y racionalice el nimero de viagjes a la zona
por las dificultades fluviales y més aun considerando las fechas de
incremento y baja de caudales por la temporada de lluvias.

- El consultor debe realizar los trdmites que cerrespondan a la etapa
de inversion, obtener licencias, acreditaciones, permisos
relacionados a restos arqueoldgicos, estudio ambiental ante DGAA,
DIGESA, uso del agua (ANA, ALA), factibilidad de servicio eléctrico,
CIRA, etc.

8.2 ALCANCES ESPECIFICOS DEL SERVICIO

- Se diferencian dos fases en el desamollo del servicio: En la Primera
Fase se realizara el planteamiento técnico definitivo y en la Segunda
Fase se desarrollard el Expediente Técnico de obra propiamente
dicho. Cada fase tendré su cronograma de actividades y el inicio
de la segunda fase, serd autorizado mediante documento emitido
por la SGIDUR, en fecha que no podrd ser anterior a la culminaciéon
y aprobacién de la Primera Fase. Las visitas de campo, estudios de
fuente de agua, levantamiento topogrdafico, estudios de mecanica
de suelos y otros a ser desamollados en la zona de estudio serdn
coordinados estrechamente con la supervision, quien supervisard y
aprobard la ejecucion de dichos trabajos, durante los plazos
establecidos en el plan de trabagjo.

- Las Encuestas socio-econdmicas, culturales y técnicas de las
localidades, serd levantada directamente por personal del
Consultor, no pudiendo subcontratar a personas naturales o
residentes de la localidad para realizar estas actividades.

- El estudio de calidad del agua, debe evaluar las fuentes de agua
(subterrdnea, sub superficial y/o superficial), serd realizado por un
laboratorio acreditado por INACAL en todos los procedimientos
solicitados. Se deberd verificar el cumplimiento de pardmetros de
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1.12.5 Informe Técnico de Andlisis de Riesgo.

1.12.6 Certificaciones, Autorizaciones y/o Acreditaciones
1.13 Resumen del Presupuesto de Obra
1.14 Moddalidad de Ejecucién
1.15 Sistema de Contratacién
1.16 Plazo de Ejecucién
1.17 Otros (Especificar)

TOMO II: MEMORIA DE CALCULO

2.1 Paré@metros de diseno

2.2 Diseno y cdlculo hidraulico

2.3 Disefno y cdlculo estructural

2.4 Disefno y cdlculo eléctrico y mecdanico-eléctrico

TOMO lll: METRADOS Y PRESUPUESTOS
3.1 Metrados
3.1.1 Resumen de Metrados
3.1.2 Planilla de Metrados
3.2 Presupuesto de Obra
3.2.1 Hoja de Resumen de Presupuesto Base
3.2.2 Presupuesto Base Detallado (fecha de presupuesto)
3.2.3 Desagregado de Costos Indirectos
3.2.4 Otros Componentes (Especificar)
3.3 Andilisis de Precios Unitarios
3.4 Relaciéon de Insumos y Cotizaciones
3.4.1 Relacién de Insumos con Precios
3.4.2 Coftizacibn de Materiales, Insumos, Equipos y
Hemramientas
3.4.3 Relacién de Equipo Minimo
3.5 Férmulas Polinbmicas
3.5.1 Agrupamiento Preliminar
3.5.2 Formula Polinbmica
3.6 Cronogramas de Ejecucién de Obra
3.6.1 Cronograma Avance de Ejecucion de Obra
(Diagrama Gantt)
3.6.2 Cronograma PERT CPM (Programa de Ejecuciéon de
Obra)
3.6.3 Cronograma Valorizado de Ejecuciéon de Obra
3.6.4 Cronograma/Calendario de  Adquisicion  de
Materiales.

TOMO IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas por cada partida presupuestada
(Incluyendo la descripcidn de trabagjos, método constructivo,
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calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos
de medicién y condiciones de pago). Las especificaciones
deberdn ser concordantes con la Norma de Control Interno N°
600-02.

4.1 Especificaciones Técnicas Generales.

4.2 Especificaciones Técnicas Especificas.

4.3 Especificaciones Técnicas Contra el Covid.

TOMO V: PLANOS
5.1 INDICE DE PLANOS
5.2 PLANOS GENERALES
5.2.1 Plano de Ubicacion
5.2.2 Plano del Area de Influencia del Proyecto
5.2.3 Plano Topografico
5.2.4 Plano de Trazado y Lotizacién
5.2.5 Plano de ubicacién de Canteras y Escombreras.
5.2.6 Plano de calicatas y test de percolacion.
5.2.7 Plano de tréfico y vias.
5.2.8 Otros (Especificar)
5.3 PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
5.3.1 Sistema de Agua para consumo humano
5.3.2 Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas
5.3.3 Plano de Interferencias (De corresponder)
y 5.3.4 Otros (Especificar).
AP % 5.4 PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO
5.4.1 Plano de replanteo de componentes primarios (sélo
Pl de Mejoramiento o recuperacion)
5.4.2 Plano General del Sistema de Agua Potable
Proyectado.
5.4.3 Planos de Arquitectura de cada Componente.
5.4.4 Planos de Instalaciones y Perfil Hidraulico.
5.4.5 Planos de Estructuras por cada componente
5.4.6 Plano de Planta y Perfil (Lineas de Succién, Impulsion,
Conduccién y/o Aduccion)
5.4.7 Plano de redes de distribucién de agua potable.
5.48 Plano de Modelamiento hidraulico y diagrama de
presiones
5.4.9 Planos de detalle de empalmes y accesorios
5.4.10 Plano de Conexiones Domiciliarias.
5.4.11 Plano de Detalles tipicos.
5.4.12 Plano de instalaciones eléctricas y equipo
electromecdanico.
5.4.13 Plano de Red primaria en media tension para
suministro eléctrico, de corresponder).
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5.4.14 Otros (Especificar).
5.5 PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, de
corresponder
5.5.1 Plano de Ubicaciéon de la PTAP
5.5.2 Plano de Arquitectura de la PTAP
5.5.3 Plano de Perfil hidraulico de la PTAP
5.5.4 Plano de Estructuras de la PTAP
5.5.5 Planos de Instalaciones eléctricas y
electromecanicas
5.5.6 Otros (especificar)
5.6 PLANOS DE PLANTA DE ALCANTARILLADO (de corresponder)
5.6.1 Plano clave del sistema de Alcantarillado
5.6.2 Plano general del sistema de Alcantarillado
5.6.3 Plano de redes colectores y emisor
5.6.4 Plano de diagrama de flujo
5.6.5 Plano perfiles longitudinales
5.6.6 Plano de conexiones de alcantarillado
5.6.7 Plano detalle de valvulas
5.6.8 Plano detalle de buzones y buzonetas
5.6.9 Plano detalle de conexiones domiciliarias de
desagie
5.6.10 Plano linea de gradiente hidraulica de agua
residuales
5.7 PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO
5.7.1 Plano de Localizacién y ubicacion de las UBS
5.7.2 Plano de Arquitectura de las UBS
5.7.3 Plano de Estructuras de las UBS
5.7.4 Plano de Instalaciones Sanitarias de las UBS
5.7.5 Plano de Instalaciones Eléctricas de las UBS
5.7.6 Plano de Tratamiento y disposicion final
5.7.7 Plano de detalles.
5.7.8 Otros especificar
5.8 PLANOS DEL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR), de corresponder
5.8.1 Plano General del Sistema
5.8.2 Plano de Redes
5.8.3 Plano de Diagrama de Flujo
5.8.4 Plano de Conexiones Domiciliarias y Empalmes
5.8.5 Planos de Detalles Tipicos
5.8.6 Plano de ubicacion de la PTAR
5.8.7 Planos de Arquitectura de la PTAR
5.8.8 Planos de Estructuras de la PTAR
5.8.9 Plano del Perfil Hidrdulico de la PTAR
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5.8.10 Plano de Detalle de Arquitectura y Estructuras
(Estacién de Bombeo).

5.8.11 Plano de Lineas de Impulsion de Aguas Residuales

5.8.12 Planos de Instalaciones Eléctricas y Equipo
Electromecdanico

5.8.13 Otros (Especificar).

59 PLANOS DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES, de

corresponder

5.9.1 Planos de Arquitectura del Sistema No Convencional

5.9.2 Planos de Estructuras del Sistema No Convencional

5.9.3 Planos de Instalaciones Sanitarias

5.9.4 Planos de Instalaciones Eléctricas

5.9.5 Plano de las Obras Civiles para la Mitigacion de
Riesgos

5.9.6 Otros (Especificar).

PLANOS DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA MITIGACION DE RIESGOS
naturales y ambientales; conforme a las recomendaciones dadas
en el Informe Técnico Andlisis de riesgos y FID, DIA o el que
corresponda.

TOMO VI: ANEXOS
6.1 Constancia de visita y trabajos en campo
AD 6.2 Documentos que acrediten la propiedad y/o libre
disponibilidad de los terrenos
6.3 Estudio Poblacional
6.4 Estudio de Fuentes
6.4.1 Andlisis Fisico Quimico, Bacteriolégico y comda de
metales
6.5 Estudio Topogrdfico
6.6 Estudio Geodésico y Georreferenciacion
6.7 Estudio de mecdnica de suelos
6.7.1 Ensayos de Mecdnica de Suelos
6.7.2 Test de Percolaciéon
6.8 Estudio de canteras y escombreras
6.9 Estudios Ambientales
6.9.1 Certificado de compatibilidad para proyectos en
dreas protegidas, zonas de amortiguamiento, entre
otros — SERNANP.
6.9.2 Certificaciéon ambiental
6.9.3 Ficha Técnica Ambiental- FTA.
6.10 Informe Técnico de andlisis de riesgos
6.11 Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras -OSCE
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6.12 Manual de Operacién y Mantenimiento

6.13 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

6.14 Panel Fotogrdfico

6.15 BIM (Building Information Modelling)

6.16 Resoluciones, Certificados, Acreditaciones y/o

Autorizaciones

6.16.1 Documento que acredite la disponibilidad hidrica de
la fuente emitida por autoridad del agua (ANA/ALA).

6.16.2 Factibilidad de Servicios de Energia Eléctrica.

6.16.3 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos,
incluye expediente de trdmite y planos.

6.16.4 Autorizacién Sanitaria de aprobacion de diseno de
las plantas de tratamiento de agua potable por parte
de la DIGESA.

6.16.5 Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento y
disposicion final de aguas residuales domésticas con
infiltracion en el terreno.

6.16.6 Autorizacién de vertimientos de aguas residuales
industriales, municipales y domésticas tratadas,
otorgadas por el ANA.

6.16.7 Autorizaciéon de reUsos de aguas residuales tratadas,

| otorgadas por el ANA.

& 6.16.8 Certificado de compatibilidad para proyectos en
dareas protegidas, zonas de amortiguamiento, entre
otros — SERNANP,

6.16.9 Certificado de Proteccién Cultural para Proyectos en
Areas Protegidas — SERNANP

6.16.10 Certificacion ambiental/Ficha Técnica Estandar

6.16.11 Y ofros que sean necesarios y solicitados a criterio

técnico por la supervision o la Entidad.

6.16.12 Resultados de ensayos y pruebas de calidad

6.16.13 Acta de Compromiso de Sostenibilidad por parte de

la Municipalidad/EPS para asumir la operacién y/o
mantenimiento del proyecto (De corresponder).

6.16.14 Resolucién de alcaldia donde se acepta asumir

garantizar la sostenibilidad del proyecto.

6.17 Documentacion de los Profesionales Especialistas
participantes en la Elaboraciéon y Revision del Expediente
Técnico de obra.

6.17.) Documentos en Digital (CD-ROM).

6.17.2 Certificados de Habilidad originales de los
Profesionales contratados para la elaboracién del
Expediente Técnico de obra.

6.18 Documentos Propios de la Entidad.
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8.8 Resumen del Presupuesto de Obra
8.9 Moddlidad de Ejecuciéon
8.10 Sistema de Contrataciéon

8.11 Plazo de Ejecucion

Luego de verificar que el Expediente Técnico de obra cuente con

toda la informacion detallada en la Ficha Verificacion del

Contenido Minimo del Expediente Técnico de obra y Ficha de

Verificacion Documentaria del Expediente Técnico de obra, asi

como la conformidad del profesional asignado por Sub Gerencia

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad

Distrital de Yuyapichis, se procederd al registro del Formato N°08-A

(Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de inversion), con

ello se iniciard el trdmite de la Resolucion Directoral de aprobacion

del Expediente Técnico de obra, en el orden propuesto:

1. Constancia de registro de la Fase de Inversion.

2. Formato N°08-A: Registros en la fase de Inversidn para proyectos
de inversion.

3. Ficha Verificacion del Contenido Minimo del Expediente
Técnico de obra.

4. Ficha de Verificacién Documentaria del Expediente Técnico de

obra.

Expediente Técnico de obra (Version final, en fisico y digital).

Evaluacién Social.

7. Informe de consistencia.

oo

CONTENIDO DE LOS INFORMES DEL ESTUDIO

Los informes del estudio deben contener lo precisado en estos
Términos de Referencia. Asi mismo deberd considerar en la
formulacion del estudio, pardmetros y normas técnicas para
formulacién y evaluaciéon de proyectos de saneamiento, guias del
sector saneamiento, normas técnicas y normas ambientales,
exceptuando lo que no se qgjuste a la normativa del Programa
Nacional de Saneamiento Rural.

La formulaciéon del estudio estard sujeta a las modificaciones de la
norma del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones INVIERTE.PE, establecidos por el Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF), debiendo el Consultor cenirse a la
misma.
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11.5 PRESENTACION DE LOS INFORMES
Debe iniciarse obligatoriamente cada entregable con un indice
donde se precisen los acdpites, items, estudios y/o actividades que
conforman el informe. Por cada uno de los Informes, el Consultor
debe presentar un (01) ejemplar original impreso, debidamente
sellado y firmado por el consultor, jefe de proyecto y especialistas.

El jefe de proyecto deberd firmar todas las péginas del informe
(texto, cuadro, anexos) y cada uno de los especialistas en la parte
comrespondiente de su especialidad. Asimismo, el consultor
presentard uno (01) CD que contenga el documento original
escaneado (con sellos, firmas y vistos) y en archivos nativos
editables.

La presentacidén de cada uno de los informes, se dard por admitida
siempre y cuando éstos contengan la totalidad de Estudios y Anexos
requeridos segun los presentes términos de referencia. De verificarse
) que el consultor ha presentado los informes incompletos, éstos serén
PASSELLP N devueltos y se daradn por NO PRESENTADO, asi como de haber
/ ’ desfase en los plazos de entrega de los informes, éstos serdn
considerados como retrasos imputables al Consultor, lo que
ameritard penalidad y se actuard en concordancia con lo indicado
en los Términos de Referencia.

Los informes serdn presentados en Mesa de Partes de la
Municipalidad Distrital de Yuyapichis: Jr. 19 de Noviembre S/N -
Yuyapichis.

Asi mismo, el plazo para la subsanacién de las observaciones, sera
establecido dentro del marco de la ley de contrataciones del
estado y su reglamento? (Articulo 168.- Recepcidn y conformidad),
de la misma forma, si el consultor no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las mismas. Para ello, el profesional asignado por la
SGIDUR informard para que proceda la aplicacién de penalidades
y/o resolucion de contrato, segin lo que cormresponda.

11.6 DOCUMENTOS IMPRESOS
Cada uno de los profesionales integrantes de la propuesta técnica
del Consultor, deberan suscribir y sellar las péginas de los informes
impresos del estudio segun su funcién/especialidad (Jefe de
Proyecto y los especialistas, segin corresponda), no pudiendo
reemplazarse, en ningln caso, sus firmas y sellos por las firmas y sellos
del representante legal del Consultor.
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Para la revision y/o aprobaciéon de cada uno de los Informes, el
Consultor presentard un (01) ejemplar impreso, con toda la
informacién. Para la subsanaciéon de las observaciones (formuladas
por el profesional asignado por la UTP), el Consultor deberd
presentar una nueva version completa del mencionado informe
con las observaciones subsanadas (salvo cuando, a criterio del
profesional asignado por la UTP, el nUmero reducido de péginas a
agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo
reemplazar obligatoriamente la cardtula con el nUmero de version
que corresponda y fecha actualizada).

En las cardtulas de los informes que presente el Consultor deberd
indicar obligatoriamente el nUmero de la versidn que presenta
(iniciando desde la versién 01) y la fecha (mes y afo) al que
corresponde la version presentada.

Una vez que el Expediente Técnico de obra {informe 4 y registro del
formato N° 8-A) es aprobado por el profesional asignado por la Sub
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Yuyapichis, para que sea procedente el
trémite de pago, el Consultor debe presentar un (01) ejemplar
original impreso completo de las versiones oficiales del estudio
aprobado, debidamente selladas y firmadas por el Consultor, Jefe
de Proyecto y especialistas y debidamente foliado y tres (03) copias
del expediente original.

11.7 DOCUMENTOS EN MEDIOS DIGITALES
Para la revision y/o aprobacion de los informes, el Consultor deberéa
presentar un juego de CD’s, correspondiente al estudio,
debidamente rotulado (nombre, N.° de version y fecha
actualizada).

En cualquiera de los casos, el juego de CD's debe contener todos
los archivos digitales (editables) en Word, Excel, AutoCAD, S10 y
otros que se hayan utilizado para el desarrollo del Estudio; las mismas
que seran de uso exclusivo de la Municipalidad Distiital de
Yuyapichis sin excepciéon. Cabe senalar que el Consultor debe
entregar en los CD's las hojas de cdlculo que hubiere desarrollado
para la informacién del proyecto, sin ningun tipo de clave, ni
protecciéon de celdas y/o hojas.
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Para que sea procedente el inicio del trdmite para los pagos
correspondientes, es indispensable la presentacion de los
documentos impresos, asi como en medio magnético, con las
caracteristicas indicadas.

Todos los estudios, autorizaciones, certificados y documentos
generados por la presente consultoria deben presentarse en fisico
(original) y en version digital (CD o DVD).

11.8 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ULTIMO PAGO
Debe incluir la Ficha Verificacion del Contenido Minimo del
Expediente Técnico de obra, Ficha de Verificaciéon Documentaria
del Expediente Técnico de obra, Formato N°08-A (Registros en la
fase de Ejecuciéon para proyectos de inversion); y la entrega de los
volimenes impresos (documentos originales) y en archivos digitales,
segun lo exigido.

5~ 12. APROBACION DE INFORMES.
: 12.1 PRIMERA FASE
INFORME N° 01: Plan de Trabajo

La Supervision de proyecto asignada por la SGIDUR de la
Municipalidad revisard el Informe N° 01 dentro de los cinco (05) dias
calendarios siguientes a la recepcion (*) del mismo, comunicando
al consultor sobre la conformidad u observaciones al Plan de
Trabajo (**).

De existir observaciones, se deberd comunicar (*) al consultor,
indicando claramente el sentido de estas (**), para lo cual el
consultor dispone de hasta cinco (5) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la notificacion para la subsanacion de
observaciones.

Para revisar y dar su conformidad al Informe N° 01 con
observaciones subsanadas, la Supervision dispone de tres (03) dias
calendario contabilizados desde el dia siguiente de la entrega del
informe, para que comunique al Consultor la conformidad o sus
observaciones si las hubiese (***).

Una vez aprobado el Plan de Trabajo y verificado la validacién de
las alternativas propuestas en el estudio de pre inversion declarada
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viable (Herramienta A). Se dard inicio a la ejecucion de labores
propias a la elaboracién del Expediente Técnico de obra.

INFORME N° 02: Estudios Bdsicos

La Supervision asignada por la SGIDUR de la Municipalidad revisard
el Informe N° 02 dentro de los Diez (10) dias calendarios siguientes a
la recepcion (*) del mismo, comunicando al consultor sobre la
conformidad u observaciones al Informe (**).

De existir observaciones, se deberd comunicar (*) al consultor,
indicando claramente el sentido de estas (**), para lo cual el
consultor dispone de hasta cinco (5) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la notificacién para la subsanacion de
observaciones.

Para revisar y dar su conformidad al Informe N° 02 con
observaciones subsanadas, la Supervisién dispone de cinco (05) dias
calendario contabilizados desde el dia siguiente de la entrega del
informe, para que comunique al Consultor la conformidad o sus
observaciones si las hubiese (***).

De contar este informe con la conformidad del Supervisor, pasard a
la Municipalidad para su aprobacién y pago al consultor, de
corresponder.

12.2 SEGUNDA FASE
INFORME N° 03: Versién Final del Expediente Técnico

La Supervision revisard el Informe N° 03 dentro de los Diez (10) dias
calendarios siguientes a la recepcion (*) del mismo, comunicando
al consultor sobre la conformidad u observaciones al Informe (**).

De existir observaciones, se deberd comunicar (*) al consultor,
indicando claramente el sentido de estas (**), para lo cual el
consultor dispone de hasta cinco (5) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la noftificacién para la subsanacién de
observaciones.

Para revisar y dar su conformidad al Informe N° 03 con
observaciones subsanadas, la Supervision dispone de cinco (05) dias
calendario contabilizados desde el dia siguiente de la entrega del
informe, para que comunique al Consultor la conformidad o sus
observaciones si las hubiese (***).
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13. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para los fines de la presente consultoria, constituyen formas vdlidas de
comunicaciéon las que se efectien a través de los medios electronicos,
como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los nimeros
telefénicos y direcciones electrénicas indicadas en el Anexo |, del presente
términos de referencia, asi como aquellas notificaciones fisicas que se
reciban en los domicilios.

Efectuada la transmisidon por fax o por correo electrénico, la notificacién
en el domicilio fisico no serd obligatoria; no obstante, de producirse ésta,
no invalidard la nofificaciéon realizada con anticipaciéon a través de los
medios electronicos. Los plazos se computardn a partir de la primera de las
notificaciones que hubiera sido recibida, bajo cualquier modalidad.

Las penalidades por retraso injustificado, aplicaciéon de otras penalidades,
causales y procedimiento para la resolucién de contrato, serén aplicadas
de conformidad con los articulos 161°, 162°, 163° 164° y 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE),
respectivamente.

En el marco del art. 162° y 163° del RLCE, Penalidad por mora por cada dia
de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Dénde F tiene los siguientes valores:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto
vigente del contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periédica o entregas parciales, a
la prestacion individual que fuera materia de retraso.

Asimismo, en el marco al art. 162°, 163°, 190° del RLCE, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio, se
ha establecido la siguiente “Tabla de Penalidades”.
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Segun informe Técnico del Supervisor quien
Por no cumplir de la presentacion 2% del pago debe verificar las fechas de remisiénde los
delos entregables dentro del plazo | correspondiente al | entregables presentados y detallarael tipo de
08 establecido. informe falta cometida. Dicho informe estara aprobado
por parte de la SGIDUR de la MDY el mismo
que comunicara oportunamente via carta
simple al Consultor.
Segun informe Técnico del Supervisor quien
2% del pago debe verificar los documentos presentados y
Por presentar cualquiera de los | correspondiente al | detallara el tipo de falta cometida. Dicho
09 informes observados sin el debido informe informe estara aprobado por parte de la
levantamiento de observaciones SGIDUR de la MDY el mismo quecomunicara
oportunamente via cartasimple al Consultor.
43¢ dii bao Segun informe Técnico del Supervisor quien
o 0ol pag debe verificar los entregables presentados y
Por  presentar informacion | corespondiente al | goioiara e tipo de falta cometida. Dicho
10 simuladao falsa en cualquiera de monto del contrato informe estara aprobado por parte de la
s los entregables o informes SGIDUR de la MDY el mismo que comunicara
\\ \ presentados. oportunamente via cartasimple al Consultor.
voge F)
~ ad ]
/4 Cuando el personal acreditado
< permanece menos de sesenta (60) | Por cada dia de
dias desde el inicio de su ausencia del Segun Informe Técnico del Supervisor, donde
participaciéon en la ejecucion del personalen el se detallara el tipo de falta cometida. Dicho
1" contrato o del integro del plazo de plazo previsto. informe estara aprobado por parte de la
ejecucion, si este es menor a los 0.5UIT SGIDUR de la MDY, el mismo que comunicara
sesenta (60) dias, de conformidad oportunamente via cartasimple al Consultor.
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
Por cadadia de Segun Informe Técnico del Supervisor, donde
En caso el contratista incumpla con ausenciadel se detallara el tipo de falta cometida. Dicho
12 su obligacion de ejecutar la personal. informe estara aprobado por parte de la
prestacion con el personal 0.5UIT SGIDUR de la MDY, el mismo que comunicara
acreditado o debidamente oportunamente via cartasimple al Consultor
sustituido.
K=5%de la UIT
NOTAS:
1. El Consultor deberd poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.
2. Estas penalidades serdn deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liguidacién

final o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias

de fiel cumplimiento.
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14. SISTEMA DE CONTRATACION.
A suma Alzada.
15. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO

El consultor deberd dirigir sus solicitudes de adicionales, reduccién y/o
ampliaciones de plazo a la Supervision y toda la documentacion
relacionada con el estudio, la misma que con la opinidn de la supervision
resolverd en el plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segin corresponda.

La evaluacion de la procedencia de prestaciones adicionales,
reducciones, y/o ampliaciones de plazos, estard a cargo de la Supervision
y ser& aprobada por la Municipalidad.

16. ADELANTO
No se otorgard adelantos por ningun concepto.
17. FORMA DE PAGO

La Municipalidad Distrital de Yuyapichis pagard por la contraprestacion
ejecutada por el Consultor, previa conformidad por la Supervision,
aprobacién de la SGIDUR de la MDY y entrega de los ejemplares impresos
y en medio magnéticos, segun lo establecido en el articulo 171° del RLCE.

17.1  PRIMERA FASE
PRIMER PAGO: INFORME N° 01

La MDY efectuard el primer pago, correspondiente a la
conformidad, aprobacién y entrega del ejemplar impreso y en
medio digital del INFORME N° 01 (Plan de Trabaijo).

El monto a pagar, serd del cero por ciento (0.00%) del monto adjudicado.

(*) En caso de que el proyecto no pudiera continuar con el servicio por motivos no
imputables a la presente Consultoria. La MDY efectuard el Segundo pago (Ultimo),
comespondiente a la liquidacién del servicio, conformidad, aprobacién y entrega del
ejemplar impreso y en medio digital del INFORME DE NO INTERVENCION (Por motivos
no imputables a la presente Consultoria). El monto a pagar, serd hasta un maximo del
cinco por ciento (5%) del contrato.

SEGUNDO PAGO: INFORME N° 02

La MDY efectuara el segundo pago, correspondiente a la conformidad,
aprobacién y entrega del ejemplar impreso y en medio magnético del
INFORME N° 02 (Estudios Bésicos).
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El monto a pagar, serd del Treinta por ciento (30%) del monto adjudicado
por cada proyecto. En caso de contar con alguna penalidad estd deberd
ser aplicada y deducida de corresponder.

(*) En caso de que el proyecto no pudiera continuar con el servicio por motivos no
imputables a la presente Consultoria. La MDY efectuard el Segundo pago (Ultimo),
cormrespondiente a la liquidacién del servicio, conformidad, aprobacién y entrega del
ejemplar impreso y en medio digital del INFORME DE NO INTERVENCION (Por motivos
no imputables a la presente Consultoria). El monto a pagar, serd hasta un méximo del
cinco por ciento (5%) del contrato.

17.2 SEGUNDA FASE
TERCER PAGO: INFORME N° 03

La MDY efectuard el tercer pago, correspondiente a la
conformidad, aprobacién y entrega del ejemplar impreso y en
medio magnético del INFORME N° 03 (Version Final del Expediente
Técnico de obra).

El monto a pagar, serd del cuarenta por ciento (40%) del monto
adjudicado por cada proyecto. En caso de contar con alguna

penalidad esta deberd ser aplicada y deducida de comresponder.

CUARTO PAGO:

La MDY efectuard el quinto pago una vez que se cuente con la
aprobacién del Expediente Técnico por parte del Ministerio de
Vivienda, Construcciéon y Saneamiento en todas sus etapas, hasta la
APROBACION DE LA EVALUACION DE CALIDAD TECNICA. Elmonto a
pagar, serd del freinta por ciento (30%) del monto adjudicado por
cada proyecto. En caso de contar con alguna pendlidad esta
deberd ser aplicada y deducida de corresponder.

18. FORMULA DE REAJUSTE

Los reqgjustes se realizarGn de conformidad con lo establecido en el
numeral 38.5 del art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de estadistica e Informatica - INEl a la fecha de
facturacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

19. SUBCONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor podrd subcontratar en forma parcial estudios relacionados al
servicio de consultoria, previa autorizacién de la MDY, de acuerdo al art.
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147° del RLCE, caso contrario serd considerado causal de resolucién de
contrato.

Aun cuando el Consultor haya subcontratado, es el Unico responsable de
la ejecucion total del contrato frente a la MDY. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a la MDY.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO

La conformidad de la consultoria por parte de la Municipalidad Distrital de

Yuyapichis no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el art. 173° de la Ley de

Contrataciones del Estado DS 344-2018-EF y Directiva N°001-2019-EF/63.01.

De acuverdo al TUO de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado:

“art. 32.7 La responsabilidad por la adecuada formulaciéon del Expediente

Técnico de obra o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la

supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la

aprobacién a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la

informacion que es puesta a disposicidn de los postores, comresponde a la

Entidad" y Art.40.3 “En los contratos de consultoria para elaborar los

expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por

3 errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la

= Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad

J \%\ de obra otorgada por la Entidad". De igual forma el Consultor debe

atender las consultas que se formulan durante las siguientes etapas del
ciclo de inversion posteriores a la aprobacién del Expediente Técnico.

21. ANEXOS, FORMATOS Y HERRAMIENTAS

Los Anexos, Formatos y Herramientas, forman parte del material técnico y
didactico que servirGn de guia y/o ayuda metodolégica que facilitard la
ejecucion la Consultoria, sin embargo, no se limita a que el Consultor
mejore y/o amplie dicha informacion.

El Area Usuaria (Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rurall
de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis), previo a la suscripciéon del
“Acta de Inicio", proporcionard al Consultor los Formatos y Herramientas
que se describen:

21.1 ANEXOS
ANEXO A: CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

ANEXO B: FICHA DE VERIFICACION DEL CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA
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ANEXO C: FICHA DE VERIFICACION DOCUMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA

ANEXO D: RECURSOS E INSUMOS ENTREGADOS POR LA MDY AL CONSULTOR

ANEXO E: LINEAMIENTOS DE INTERVENCION SOCIAL EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO.

ANEXO F: LISTADO DE LOCALIDADES

ANEXO G: ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA
ANEXO H: DECLARACION JURADA DEL PERSONAL DE APOYO
ANEXO I: DIRECTORIO DE PERSONAL TECNICO

ANEXO J: ESTRUCTURA DE COSTOS

ANEXO K: EXPERIENCIA DEL POSTOR

ANEXO L: FORMATO DE AFORO Y TEST DE PERCOLACION

21.2 FORMATOS COMPONENTE SOCIAL

FORMATO N°01-ET: MODELO DE ACTA DE REUNION INFORMATIVA CON
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

FORMATO N°02-ET: MODELO DE ACTA DE REUNION INFORMATIVA CON
AUTORIDADES Y POBLACION DE LA COMUNIDAD PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE
TECNICO

FORMATO N°03-ET: PADRON DEFINITIVO DE ASOCIADOS

FORMATO N°04-ET: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE APROBACION Y VALIDACION
DEL PADRON DEFINITIVO DE ASOCIADOS

FORMATO N°05-ET: ENCUESTA SOCIO ECONOMICA

FORMATO N°04-ET: FICHA DE DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL
(0.C).

FORMATO N°07-ET: FORMATO PARA LA ELABORACION DEL MAPEO DE ACTORES

FORMATO N°08-ET: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LOS ASOCIADOS PARA LA
APROBACION DE LA OPCION TECNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CUOTA FAMILIAR
Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

FORMATO N°09-ET: DECLARACION DE AUTORIZACION Y COMPROMISO DEL
ASOCIADO PARA LA INSTALACION INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS).

FORMATO N°10-ET: ESQUEMA DE UBICACION DE LA UBS DENTRO LA PROPIEDAD DEL
ASOCIADO (ANEXO DE LA DECLARACION UNILATERAL).

FORMATO N°11-ET: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL SOBRE DISPONIBILIDAD DE
TERRENOS (cuando los terrenos pertenecen a la comunidad).

FORMATO N°12-ET: CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (cuando los temrenos
pertenecen a la Municipalidad).
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FORMATO N°13-ET: CERTIFICADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (cuando el terreno es de
propiedad privada).

FORMATO N°14-ET: ESQUEMA DE LOS PLANES DE LA INTERVENCION SOCIAL Y
PRESUPUESTOS.

21.3 HERRAMIENTAS Y/O GUIAS

HERRAMIENTA A: ESTUDIOS DE PREINVERSION O FICHA TECNICA ESTANDAR
(DECLARADOS VIABLE).

HERRAMIENTA B: RESOLUCION MINISTERIAL N°192-2018-VIVIENDA, NORMA TECNICA
DE DISENO: OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL
AMBITO RURAL.

HERRAMIENTA C: ESTUDIOS BASICOS, INFORMACION, AUTORIZACIONES vy
ESPECIFICACIONES.

21.4 LIQUIDACION DE CONTRATO

T 0ADN EL CONSULTOR deberd de presentard ala MUNICIPALIDAD DISTRITAL

j &) DE YUYAPICHIS la liquidacién de Contrato.de Consultoria de Obra
dentro de los quince (15) dias siguientes haberse otorgado la
conformidad de la Ultima prestaciéon en mérito a lo expuesto en el
art. 170 del RCLE. De no ser presentada la liquidacién en el plazo
indicado, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS efectuard y
notificard la misma dentro de los quince (15) dias.

21.5 VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS
PAL

MAS Y LA COLMENA, DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUANUCO - CUI N* 2339549
€OSTO
TEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | TIEMPO | UNITARIO S/ | cosTO PARCIAL S/ |  TOTAL S/
1 |PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $1.87,500.00
1.1. |Jefe de Proyec mes 1 40 $/8,000.00 $/32,000.00
1.2. |Espedalista en Sisiema de Agua Potable y mes 1 20 $/6,000.00 §/12,000.00
Alcantarilado
1.3. |Especiaista en Estucturas mes 1 20 $/6,000.00 §/12,000.00
1.4. |Espedalista en Sodial mes 1 15 $/5,000.00 $/7,500.00
1.5. [Espedialista en Gesfon de Riesgos y mes 1 15 $/5,000.00 S/7,500.00
1.6. |Especialis Ambiental mes 1 15 $/5,000.00 $/7,500.00
1.9. |Especialist en Mecanica de suelos mes 1 15 $/6,000.00 $/9,000.00
2 |ESTUDIOS $1. 40,000.00
21 |Estudo Topogréfico Gb 1 2 $/4,000.00 $/8,000.00
2.2 |Estudo Mecarica de Suelos, Testde Gb 1 2 $/3,000.00 S/8,000.00
Percolacion y Disefio de Mezcia
23 |Estudo de Fuentes de Agua Gb 1 2 §/10,000.00 /20,000.00
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gy [SHS RGN | & $/3.000.00 $/6,000.00
de Desastre 1 2
3 |CERTIFICACIONES $/. 18,000.00
4 erfificado istencia
2 GRAR - 90 Reste Gb 1 1 $1/4,000.00 $/4,000.00
3.2 |Cerificacion Ambiental Gb 1 1 $/4,000.00 $/4,000.00
3.3 |Resolucion de aprobacion de estudios de Gb 1 1 §/3,000.00 $/3,000.00
aprov echamiento de Recursos Hidricos
34 [s iento Fisico legal-busqued Gb 1 1 $/7,000.00 S/7,000.00
catastral, etc
4 |OTROS $/.16,929.38
4.14 |Copias, impresiones, oficina, camioneta, Gb 1 1 $/16,929.38 §/16,920.38
viaticos, alojaminto, socializacio
TOTAL, COSTO DE CONSULTORIA $/.162,429.38
GASTOS GENERALES (10%) §/.16,242.94
UTILIDAD (10%) S/.16,242.94
SUB TOTAL $/.194,915.26
1GV (18%) S/.35,084.74
TOTAL & $1. 230,000.00
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1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A. | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Reaquisitos:
« El postor debe estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo

de Consultor de Obras de Saneamiento y Afines y/o Consultor de Obras Urbanas, Edificaciones y
Afines — Categoria B o superior

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad matena
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Registro Nacional de proveedor — RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
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B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

« JEFE DE PROYECTO
Formacién Académica: Ingeniero Civil o Sanitario; titulado y Colegiado.

« ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Formacién Académica: Ingeniero Civil o Sanitario; titulado y Colegiado.

+ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado.

+ ESPECIALISTA SOCIAL

Formacién Académica: Ciencias de la Educacién o Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales;
titulado y Colegiado.

« ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Agrénomo o Ambiental o Industrial; titulado y Colegiado.

* ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacién Académica: Ingeniero Ambiental; titulado y Colegiado.

« ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
« JEFE DE PROYECTO (Ing. Civil o Ing. Sanitario):

Con experiencia minima de Dieciocho (18) MESES, a partir de la colegiatura, como: Jefe de
Proyecto y/o Consultor de Obras (Proyectista) y/o Evaluador en la elaboracion de Expedientes
Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

« ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (Ing. Civil o Ing. Sanitario):

Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: especialista en
sistema de agua potable y alcantarillado en la elaboracién de expedientes técnicos iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil):

Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: Especialista en
Estructuras o Especialista en Disefio Estructural en la elaboracion de Expedientes Técnico iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria.
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« ESPECIALISTA SOCIAL (Ciencias de la Ed i6n o Ciencias de la Salud o Ciencias
Sociales):
Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: especialista en
social y/o supervisor social y/o promotor social y/o coordinador social y/o en proyectos de
inversion publica iguales o similares al objeto de la convocatoria.

« ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (Ingeniero Civil o Agrénomo o
Ambiental o Industrial):
Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: especialista en
estimacién de riesgos y/o estimador de riesgos y/o evaluador de estimacién de riesgos, en la
elaboracion de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

o ESPECIALISTA AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental):
Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: Especialista
Ambiental y/o especialista en impacto ambiental y/o evaluador, en la elaboracién de Expedientes
Técnicos iguales o similares.

« ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (Ingeniero Civil):
Con experiencia minima de Doce (12) MESES, a partir de la colegiatura, como: especialista en
mecanica de suelos y geotecnia, en la elaboracion de Expedientes Técnicos iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
¢A experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

\ elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en e/ articulo 188 del
Az Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

01 Computadoras y/o Laptops con Procesador minimo 17 o equivalente

01 Impresora Multifuncional

01 Plotter Formato A - 0.

01 Fotocopiadora

01 Camara digital.

01 Camioneta Pick Up con antigliedad no mayor de 5 afios

01 Estacion total Electrénica con certificado de calibracién no mayor a 6 meses.

VVVVVVYVY

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno Punto Cinco (1.5) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIéN‘ por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Definicion de servicios similar: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a Elaboracion
de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos que contengan la denominacién: Elaboracién y/o
evaluacion y/o supervision de expedientes técnicos en proyectos de agua potable y/o saneamiento y/o
tratamiento de aguas servidas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las diez (10) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréa la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado

“.... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido wlocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion que

ivald: ide

produzca fehaciencia en relacién a que se lado. Admitir ello eq a como vdlida la sola declaracién del postor afirmando

que el comprobante de pago ha sido cancelado™

G-

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se
contaria con la declaraciin de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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TOMO I:  MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Datos Generales
1.2 Generdlidades y Antecedentes
1.3 Objetivos
1.4 Operador del servicio
1.5 Caracteristicas Generales de la localidad.
1.5.1 Ubicacion.
1.5.2 Area de Influencia del Proyecto.
1.5.3 Vias de Acceso.
1.5.4 Clima.
1.5.5 Topografia, estudio geodésico, Caracteristicas Fisicas
del Suelo.
1.6 Caracteristicas Socio-Econémicas de la localidad.
1.6.1 Vivienda.
1.6.2 Actividades Econdmicas.
1.6.3 Salud.
1.6.4 Educacion.
1.6.5 Servicios Basicos Existentes.
1.6.6 Otros.
1.7 Poblacién Beneficiaria
1.7.1 Proyecciones Poblacionales y de Demanda (Agua
Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas)
1.8 Diagnéstico de los Sistemas Existentes.
1.8.1 Descripcion y Evaluacién de la Situacién Actual del
Servicio de Agua Potable
1.8.2 Descripcion y Evaluacién de la Situaciéon Actual del
Servicio de Disposicién Sanitaria de Excretas.
1.9 Déficit por Componentes de los Sistemas de Agua Potable y
Disposicién Sanitaria de Excretas.
1.10 Descripcién de Obras Proyectadas
1.10.1 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto
1.10.2 Descripcion de Obras Proyectadas de Sistema de
Agua Potable
1.10.3 Descripcion de Obras Proyectadas del Sistema de
Disposicién Sanitaria de Excretas
1.10.4 Cuadro Resumen de Metas
1.11 Capacidad Operativa del Operador (O.C.)
1.12 Resumen de Estudios Preliminares y Complementarios
1.12.1 Del Estudio Ambiental/Ficha Técnica Ambiental
1.12.2 Del Estudio de mecdnica de suelos, geotécnica y
percolacion.
1.12.3 Del Estudio de canteras y escombreras
1.12.4 Gestidon de riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obras — OSCE.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

Importante

e  Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[...] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/. 575,000.00 (Quinientos setenta y cinco Mil con 00/100 Soles), 0 2.5
veces por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.5 18 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2.0 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

25 puntos

M > 1.5 19 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

15 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacién:
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | que sustenta la oferta

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Acreditacion: Factor 1: 10 puntos

Factor 2: 10 puntos
Se acreditar4 mediante la presentacioén del documento que sustente la Factor 3: 10 puntos
metodologia propuesta. Factor 4: 10 puntos

Factor 5: 10 puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social .
(Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

- [...] puntos
Importante para la Entidad
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de || No acredita ninguna
seleccion, segln corresponda, opte por incluir el factor de || Practicaen
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente || Sostenibilidad

todas las opciones de practicas previstas para el factor. 0 puntos

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL
CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIC')N]20 21

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.??

20 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe

a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.
2L El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
2 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

O
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?3, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2  Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?é, y estar
vigente?” a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiobn ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO
DE APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR
VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION]28 29,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®°.

23

24

25

26

27
28

29

30

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacions?, y estar
vigente®? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4  Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE
APLICACION QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO
AL OBJETO DE CONTRATACION]32 34,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar
vigente®” a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

) (Maximo 2 puntos)
Evaluacion:
3 o » . Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social practicas de proteccion
o desarrollo humano. social o desarrollo
) humano.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus [..] puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o
desarrollo humano. No acredita ninguna
practica de proteccion
Importante para la Entidad social o desarrollo
humano.

31

32

33

34

35

36

37

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de 0 puntos
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de
proteccion social y desarrollo humano, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas para el

factor.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.
D.1 Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”
Acreditacion:
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima edicion (
D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.38
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO 37001:2016 o | Presenta Certificado ISO
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 37001

[...] puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes | No presenta Certificado
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento | 1SO 37001

internacional.3® 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion?, y estar vigente*! a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

38

39

40

41

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~

O/



https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

@

1

cuenta con Cédigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
ke EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
%nwwfm @ AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*?

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

42

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [......cocovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
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presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

~




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
: ke EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
%wmwfm @ AGUAS RESIDUALE§ DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
= cuenta con Cédigo Unico de Inversion CUI N°: 2339549

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

~
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 46

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

~

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.
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Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO u
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elgl)a(olra?jti:;onr;ede elaboracion Supervision
) Tl?écnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

49 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES5! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

51 |pidem.

52 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeinvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1o s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009655

%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

~
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

@ Y,
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS58

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO®?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS®!

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

56

57

58

59

60

61

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

62 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | porress | PO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 68
PAGO e ACUMULADO

AIW|IN|PFP

8 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

8  Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

%  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

%  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

%  Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / oo MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA o8
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) \
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
ke EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
%‘IWMN @ AGUAS RESIDUALE§ DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
= cuenta con Cédigo Unico de Inversion CUI N°: 2339549

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
cuenta con Cédigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) \
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
cuenta con Cédigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

N oy,




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE

ke EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

%‘Iwufm @ AGUAS RESIDUALE§ DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
= cuenta con Cédigo Unico de Inversion CUI N°: 2339549

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) \
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERIOS LAS PALMAS Y LA COLMENA-DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA — HUANUCO”.,
cuenta con Cédigo Unico de Inversién CUI N°: 2339549

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




