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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
N
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
: c proveedores.
B Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
: |
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Exprisido Posterior : O
9 Subrayode Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, EN EL
DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

CUI N° 2343279

' Estas bases se utilizaé(l para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS * °

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién.de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y Y

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara nc admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara
www.mp.gob.pe o S
\ /—\\ 'Aﬂ’

)

ortal web del Registro Nacional de Proveedores:
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificaciéon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacioén, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para.emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisof, segun corresponda y el contratista. N

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

AgvenenCIa

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO .
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
RUC N° : 20350916882

Domicilio legal JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Teléfono: . 061-571754

Correo electrénico: . uasadrau@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE EL PORVENIR, EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALLI”. CUI N° 2343279.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5,356,339.34 (Cinco millones trescientos cincuenta y seis
mil trescientos treinta y nueve con 34/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de OCTUBRE de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 5,356,339.34
Creomiones rosonos | SATOTSAT | S sssteTeaT
CiSUENta,Y GELS il irseeiEtios ochocientos veinte mil ochocientos noventa y

treinta y ng(e)vLeEcéon et setecientos cinco con un mil novecientos
41/100 SOLES setenta y tres con

27/100 SOLES

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este,
cony sin IGV, tal como se indica a continuacién:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
el redondeo.

~

limite superi considera el valor del segundo decimal sin efectuar
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 5,356,339.34 S/ 4,820,705.41 )
Cinco millones | Cuatro millones | 4,085,343.57 Sé.g'” et 04'933'19”7-?
trescientos ochocientos veinte | Cuatro millones A (;70 i C;nes dayo 1l (t) es
cincuenta y seis mil| mil setecientos |ochenta y cinco mil B ocnc?aen 98 i no‘llvovtemetr; o8 i
trescientos treinta y| cinco con 41/100 trescientos avolite ¥ utn i . e;w ay est Ll
nueve con 34/100 SOLES cuarenta y tres con | __[10veclentos Gemenavanid y
SOLES 57/100 SOLES setenta y tres con | siete con 69/100
27/100 SOLES SOLES
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02 de fecha
contratacion ©03/11/2023.
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RD.R. N° 296-2017-GRU-
técnico " DRA, de fecha 10/09/2017
Documento y fecha de actualizacién del expediente . RD.R. N° 427-2023-GRU-
técnico, de corresponder " DRA, de fecha 27/10/2023
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se ADJUDICACION SIN
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : PROCEDIMIENTO DE
corresponder SELECCION.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe correspondera aque//a prewsta en Ia Ley de Equilibrio Fmanc:ero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE

(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.
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COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

[N

Pagar en . En Caja de la Direccion Regional de Agricultura de Ucayali. Sito
en JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA - CORONEL
PORTILLO — UCAYALLI, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de
14:00 a 16:00 horas.

Recoger en : En la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Direccién Regional de Agricultura de Ucayali. Sito en JR. JOSE
GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO -
UCAYALLI, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00

horas.
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 SOLES.
Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y namero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Constitucién Politica del Peru.

- Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- D. S. N°082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y el
Decreto Supremo N°162-2021-EF.

- D. S. N°103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitaciéon de los
procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto unico Ordenado de la Ley
N°30225. S

~
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Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

Ley N°31640 - Ley para el endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N°27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N°28015 - Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

Ley N°29090- Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus
modificatorias.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional del Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.
Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

Ley N°27446- Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N°018-2016-EM.

Ley N°29338 — Ley de Recursos Hidricos.

Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

D.S. N°001-2010-AG- Reglamento de la Ley N°29338.

D.S. N°019-2009-MINAM -Reglamento de la Ley N°27446.

D.S N°008-2008-TR - Reglamento de la Ley de MYPE.

D.S. N°007-2008 -Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

D.S. N°284-2018-EF, aprueba el Reglamento del D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Cadigo Nacional de Electricidad.

Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publica.

Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.
Directiva N°001-2019-F/63.011, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

Reglamento de metrados, vigente.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD; Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecuciéon de
obras y sus modificatorias.

Directiva N°001-2019-OSCE-CD

Normas Técnicas de Edificacién G.50, Seguridad durante la Construccién.

Y otras aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

N

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernqdigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a«dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acépite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracién del IGV. (Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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: Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no podré exigir | .
. al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
| para la admision de la oferta’, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

AN 8

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucioén del contrato.

h) Autorizacién de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

j) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

19 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
e.ofden interno.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’s.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que. sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes. N

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (jii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

oﬁsEL
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del centrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién osiginal del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
. Ebrreébof;&é ala ‘Entidad verificar qdé las ga‘féhtly'asﬂ bréééﬁédas "por el pos}or gahédof dela
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarnios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Direccién Regional de
Agricultura de Ucayali, sito en JR. JOSE GALVEZ NRO. 287. UCAYALI - CORONEL PORTILLO
— CALLERIA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

A
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2.5.2.

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda DE PERIODO MENSUAL.
Importante

Cuando el periodo de valornizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valonzaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valonizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

8 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecuciéon contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

' Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

S Aat Y
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 1
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA  Ucayali

TERMINOS DE REFERENCIA i
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGION UCAYALI”

CUI N° 2343279

1. PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI CUI 2343279, es un proyecto enmarcado
en el Sector Agrario.

OBRA:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIB EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYAL!"

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI”

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es contar con una Infraestructura de Sistema de Riego el cual va mejorar la
calidad de vida de los pobladores de la localidad de el Porvenir por lo que es necesario
e importante la ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE
CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI”

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 Cumplir con las metas fisicas del proyecto conforme establece los términos de
referencia.

4.2 Contratar un postor que tenga la capacidad técnica, operativa, y econdmica que
garantice el inicio, la culminacion y funcionamiento de! objeto de la contratacién.

4.3 Que el procedimiento de la contratacion de la ejecucion del proyecto en la parte de
la ejecucion contractual, sea eficiente y concordante con la Ley de Contrataciones
del estado y su reglamento vigente y todas las normas técnicas aplicables.

5. CARACTERISTICAS GENERALES
Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI", el lugar de
ejecucion de la obra es el siguiente:

Localidad : Porvenir

Distrito : Campo Verde

Provincia : Coronel Portillo

Regioén : Ucayali

Nombre del PIP o inversion : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE
CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI

Cadigo Unico de Inversiones 1232475

Nivel de estudios pre inversion : Perfil

Fecha de declaracion de viabilidad : 31/03/2017
Monto de ejecucion del proyecto : 8/ 6,103,614.83

Expediente Técnico aprobado mediante : RDR.N° 427-2023-GRU-DRA
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

A

Fecha de aprobacién : 27/10/2023

VALOR REFERENCIAL LA OBRA

Para la ejecucién de la obra actualizado se requiere una inversion total de S/
57356,339.234 (Cinco Miliones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y
Nueve con 34/100 Soles), incluyendo impuesto de ley con precios a octubre del 2023.

En esta etapa a ejecutar, el monto referencial aprobado asciende a la suma de S/
6,103,614.83 (Seis Millones Ciento Tres Mil Seiscientos Catorce con 83/100 Soles),
el cual incluye todos los impuestos de Ley, aprobado con RESOLUCION DIRECTORAL
REGIONAL N° 427-2023-GRU-DRA, de fecha 27 de OCTUBRE del afio 2023, siendo el
tiempo de ejecucién 120 dias calendarios.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en infraestructura mediante la construccidn de: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL
PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGION UCAYALI.

METAS FiSICAS Y PRESUPUESTO EL PROYECTO

D
B nte
o {4
L
} S

01
02
a3
04

8

Presupuesto
Presupuesto 0204005 MEJORAMIENTO DEL SERViICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA-UCAYALI 2611012023
UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CAMPOVERDE
tem Descripcion Parcial SI.

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 37,8454
INSTALACIONES PROVISIONALES 5,789.90)
TRABAJOS PRELIMINARES 7287155
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 38,276.67
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,332,535.90)
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS 859,120.08]
PLAN DE MANEJO AMBIENT AL 97,595.16]
MEDIDAS DE COMPONENTE SOCIAL 41,635.01
FLETE 272,357.42]
COSTO DIRECTO (CD) 3,768,031.93
GASTOS GENERALES (10.4679450% DEL GD) 394,435.51
UTILIDAD (10% DEL €D) 376,803.49)
SUBTOTAL T 453921083
16V (18%) 817,068.71
PRESUPUESTO EJECUCION TOTAL DE OBRA (PEO) T 5,356,339.34]
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (7.175316% DEL PEO) T a3
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO 4452400
COSTO DE ACTUALIZACION DE EXP. TECNICO 54,616.80
COSTO DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE 5,000.00]
COSTO DE GESTION DE PROYECTO (2.5973205% DEL PEO) 139,121.30)
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES (PTI) T 5.983936.11)
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (2% DEL PTl) 119,678.72
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 03 61483
SON: SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE Y 83/100

Precios del presupuesto fijados al mes de OCTUBRE DEL 2023.

=

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA  Ucajali

\
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

9. SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS

10. MODALIDAD DE EJECUCION
POR CONTRATA

1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la obra, seré de 120 dias calendarios (4 meses).

12, REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente, se establece que:
1) El ndmero méximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.
2) El porcentaje minmo de participacion de cada consorciado es de 20%.
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

13. PERFIL DEL PROVEEDOR
. Persona juridica o natural que cuente con RNP de ejecucion de obras vigente.
. No este impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una
declaracién jurada simple.
. Se encuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, debiendo presentar copia
simple de ficha RUC.

14, ADELANTOS

a. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato
original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos' mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendarios previos &
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
acguntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA ylo
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo”.

c. GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por
el contratista, contra la presentacién de Carta Fianza como garantia emitida por

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamentci.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automética en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten
con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Asimismo, para su aceptacién deberan cbservarse las disposiciones establecidas en
el articulo 148 del Reglamento.

d. EN OCASION DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE INCLUIRA EL POSTOR
QUE SUSCRIBA CONTRATO CON LA ENTIDAD, PODRA ACORGERSE AL
ARTICULO 9° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553, DECRETO LEGISLATIVO
QUE ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA Y DE
CONTRATACION PUBLICA QUE COADYUVEN AL IMPULSO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA.

15. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucidn de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial de! terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

¢. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con [as Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasidn de la absolucion de consultas y
observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones. '

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de
quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el
mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente
acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto
del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La
Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de
presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un
procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias hébiles de
vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

~
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176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion
de la obra, en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicic de ejecucion de la obra, hasta
la culminacion de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el
cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8
del articulo 176, y se suspende el trémite de la solicitud y entrega del adelanto directo,
debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de
ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y
demas normas internas de la Entidad, segun sea el caso, para ello el postor declarara
tener conocimiento de toda la normativa técnica vigente y se comprometera a cumplir y
hacer cumplir estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas
técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra
conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos
que considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de
importancia para la correcta ejecucién de la obra.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion
de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases,
su Oferta Técnica- Econdémica y de conformidad con las Normas de Construccion,
Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como
la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta
obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucion de la misma.

~
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- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacion de
equipos ylg maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que
hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la
Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algtin error o hecho sobreviniente
que requiera una modificacién o aclaracién de las especificaciones técnicas, planos y
demas documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y
propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién seré observado previa inspeccion del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con e! detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante |a utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados reaimente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientss en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion
de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafos que se pueden producir a
terceros durante la ejecucién de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucién de la obra.

- Laempresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por
un plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad
de conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcion de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas
emitidas por DIGESA, y ofras aplicables.

18. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
a) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato,
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus péaginas por el
Inspector o Supervisor, segun corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su
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adulteracion; dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en
el Cuacierno de Obra.

N

b) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccién de las
obras que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacion

- Condiciones locales

- Limites de trabajo

- Proteccidn del lugar

- Mano de obra especializada
- Inspeccion y control de obras
- Materiales y equipos

- Cambios en el trabajo

- Recepcion de Obra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran
tomando en consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista
deberéd mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar
asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
Gitima generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion
y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacién de revisar el
expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia,
para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado seré de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacién de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

. VALORIZACIONES

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada
valorizacion un panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pusda
advertir al residente de obra. El orden del panel fotografico debera ser conforme a
las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de
adicionales, deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara
dos (2) ejemplares en original y dos (2) copias, debidamente foliado con la
documentacion sustentatoria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y
firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.
Los documentos se entregardn de la siguiente manera: En fisico y Digital.

. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo © maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo

~




BRECLRIN REGIOVAL OF

AGRICULTURA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1/ Derivado de la LICITACION
PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS-1

V.

<cClon

S

\'{R

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA e/

caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos
Y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarios
cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la
Direccién Regional de Agricultura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de
efectuada la solicitud de la Supervisién. Si el equipo o la dotacién previstos en el
proyecte fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos,
la Supervisién notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizaré de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberén ser efectuados a medida que
se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones
endias y por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGQOS
MENSUALES A CONAFOVISER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC);
debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorizacion.

il
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Al finalizar la ejecucion de obra deberén presentar a la Entidad los CERTIFICADOS
DE NO ADEUDO DE CONAFOVISER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido
por Ley.

Vil. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagles (de
ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra serén de cuenta y
responsabilidad del contratista.

Viil. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos (de ser el caso) y
demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado seré causal
de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Direccion Regional de Agricultura
o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

IX. SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los
seguros previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios
para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo
presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas correspondientes, las veces que sean
necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y nimero
de procedimiento de seleccion. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en
su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracién jurada
simple, indicando que cumplird con presentar al inicio de la obra las pélizas que
correspondan. El Contratista presentara las Pdlizas de Seguro necesarios para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de
seleccion, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas
que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los
dafios.

o Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes

provenientes del trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal,
ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, se considerardan como terceras personas al personal de la
Supervision y la Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la
zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los
trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso comprendido
hasta la recepcion final de la obra. i

¢ Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o
cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las
actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional

Esta péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse
vigente hasta la recepcion final de la cbra.

N
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¢ Seguro todo riesgo construccion, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos,
sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales,
equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la
fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al
almacén hasta la recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de
los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y
deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso deberd dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que
fije la pdliza respectiva.

X.  VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual
debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros
elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de
servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de
guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios
se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades |ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledanas de su influencia, como consecuencia de la
ejecucién de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terenos aledarios
en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area de influencia de la obra
y que puedan ver afectada su estabilidad.

Xil. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la
entrega del terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones
técnicas contenidos en el expediente técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo
a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras,
el mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la recepcién de
la obra.

Xill.  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato deberé presentar
una direccién electrénica (correo electronico) autorizando expresaments esta
modalidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo de
notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra,
Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccién procesal en la ciudad
de Curimana.

Xiv. DEL RESIDENTE DE OBRA
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La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, iddneamente
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el ci.rmplimiento de los
reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta aplicacion de las
normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos
servicios se daran en forma exclusiva para la obra

XV. DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal
que va a trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o
parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren
ineptitud para desempenar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra
invocar como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de
obra lo anteriormente descrito.

XVI. DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo
minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud
de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de 6ptimo estado para que la obra
no sufra retrasos en su ejecucion.

XVil.  DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser
proporcionados por el Contratista, por ello seré este el Unico responsable de la
seleccién de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en
consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad
establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras
deberén ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la
aprobacién del Supervisor podrén ser rechazados por éste, cuando no se encuentre
apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes,
para garantizar un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos
estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo
de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente
pondré en consideracion del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de
los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la
obra. El Supervisor estd autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales,
cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones
particulares de los elementos destinados a la obra.

XViil. LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar
todas las Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo
funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a
rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

XiX.  SERVICIOS DE LABORATORIO
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El Contratista propondré a una entidad de reconocido prestigio especializada en
pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del
presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del
Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos intemos de control de
calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

XX. PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar
con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio
tal como se indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo,
tiempo, localizacién y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas

dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas
y rendiré un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitard todos los materiales para muestras y cooperara en las
actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

XXIl.  INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentard
para su revision informes escritos sobre los resultados de las prusbas y la
informacién suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos
para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e
ingresados a la Obra seran remitidos directamente del laboraterio a la Supervisién,

XXil. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Serd responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de
control éptimo, que garantice la méxima calidad del proceso constructivo en general.
La Supervigion eontrolard y verificaré los resultados obtenidos y tendréd la facultad,
en &l caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en
un laboraterio independianta.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacién o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién. El postor presentara en
su oferta una Declaracion Jurada obligatoria de responsabilidad por dafics a
terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del
Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccidn o
comprobacion que efectle la Supervision no exime al Contratista de su obligacion
sobre la calidad de la misma.

XXitl. SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucidn de los trabsjos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los

requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la
Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
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mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley
N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR
y modificado el 2014 por el D.8. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo bésico de proteccion personal
(EPP) y tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de
trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefalizacion. El
Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.

En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se debera
presentar una declaracion jurada obligatoria en la oferta donde el postor indique que
contara con implementos de seguridad segin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro.
011-2019-TR. El Contratista deberd tener en cuenta la buena préactica en el
almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos
de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin bésico de primeros
auxilios.

XXIV. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

Ei Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad. Al respecto, en su oferta deberéd presentar una
declaracion jurada de dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°028-94-EM
Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314
— Ley General de Residuos Sélidos

XXV.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
consultas a las empresas correspondientes deberd conseguir la informacion de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util
remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el érea del proyecto, de las que se obtendran
los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse.

De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonig, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanentemente coordinacion con la GERENCIA SUB REGIONAL
DE UCAYALI — CONTAMANA.

La Selucién de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable,
desague, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran
tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

~
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XXVL.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacion en su actividad. Al respecto, deberd dar estricto
cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N° 366-2001-EM/VME Cddigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 1815-02-1 Orden y Limpieza

- 1818-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberé desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en
la actividad y preservar los bienes propios.

XXVil.  CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también
a la conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién,

Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se
abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacién de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipcs de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

XXVill.  COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el
Contratista debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante
la ejecucion de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias
descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de
detalles sobre los planos generales,

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y
Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el
contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

XXiX. PLAZOS DE LA OBRA

~
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El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus
Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta
Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas,
sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo,
dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefalan el Art. 197°, 198°, 199°
del Reglamento, adjuntando un gréfico explicativo de los eventes, asi como la
demostracién objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias),
debera tener en cuenta la Opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el
cual establece que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento que
resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos,
anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacion fehaciente més importante de los hechos alegados serdn VIDEOS en la
que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas
afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinion del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que:
“El supervisor debia brindar su opinidn respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los
argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades
exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacion
no podia entenderse como cumplida con la scla anotacién en el cuadermo de obra,
aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su
pronunciamiento”’,

De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de
Avance de Obra y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la
Sub Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe
para su aprobacién dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria
General de la Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones
que se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son sjustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la formula o férmuilas polindémicas, los indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados
los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas
polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Articulo 195°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes
estara incluido en los Pagos a Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

i

\




LURLLLION REGIEVAL 06 :
AGRICULTURA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1/ Derivado de la LICITACION
PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS-1

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA Uedijati

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de
ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra,
a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al
acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

XXXIl. RECEPCION DE OBRA

Se realizaré de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente
del Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de
corresponder).

XXXIll. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudics, informes o similares o de aquellos cambios que
se generen debido a la necesidad de la sjecucidn de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les correspande a los autores de los proyectos, estudios,
informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la gjecucién y consultoria de obras.

18, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a eriterio
del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v’ Las constancias y certificados que se presenten deberéan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas,
asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

v El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciaré
el proceso de verificacién documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacién presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentara en
su oferta una declaracion jurada en el que se compromete a facilitar informacion que
permita identificar la veracidad de la documentacion.

v Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en
funcién a ellas que el postor formule su propuesta tanto téenica como econémica.

¥ Cualquier controversia que surja durante |as etapas del proceso se resolveran conforme
a lo establecido en las Bases y la Ley.

v El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podré ser sustituido, salvo los
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripcion del contrato. Situacion que también serd aprobada por la
Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la
obligacién de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de
seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el
reemplazo propuesto reuna iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las
bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion
previa por parte de la Entidad.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios

16
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21. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DEL EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION CANTIDAD

. CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3 - 3.5 Y3 ] 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3
RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101 -108 HP 4 - 7 TN
TRACTOR S/ORUGA 140 ~ 160 HP
RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3
MINICARGADOR 65 HP
MOTONIVELADORA 125 HP

Y Y Y Y DY PR

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser
incluido como requisito de calificacion, para este caso se tomara en cuenta
caracteristicas de mayor capacidad.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
N° Cargo - rol del plantel
profesional clave

1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Agronomo, y/o Mecanica de Fluidos, y/o
Civil y/o Ingeniero Agricola, titulado.

Grado o titulo profesional

2 ESPECIALISTA EN Ingeniero civil, titulado.
ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS
ESPECIALISTA EN Ingeniero civil, titulado,
3 MECANICA DE SUELOS
4 ESPECIALISTAEN Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o
SEGURIDAD Y MEDIO ingeniero industrial y/o ingeniero ambiental y/o
AMBIENTE ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, titulado.
5 ESPECIALISTA Arqueologo, titulado.
__ARQUEOLOGO

c) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N® Cargo - rol del plantel
profesional clave

Experiencia

Con experiencia minima en la participacién de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
1 RESIDENTE DE OBRA cargo desemperiado como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector o la combinacion de estos en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el

ESPECIALISTA EN cargo desempefiado como Especialista en Estructuras
2 ESTRUCTURAS Hidraulicas y/o Especialista en Estructuras  ylo
HIDRAULICAS Especialista Estructural y/o Ingeniero Estructural de
estos en la ejecucion y/o supervision, de Obras en
General

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
3 ESPECIALISTA EN cargo desemperiado como Especialista en Mecanica de
MECANICA DE SUELOS Suelos y/o Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
Suelos y/o Especialista en Geotecnica en la ejecucion
y/o supervision, de Obras en General.

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses

(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
4 s[—;EcS;SFEz%zg ?(TQEES‘: o cargo desempefiado como Especialista en seguridad y/o
AMBIENTE medio ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacion

ambiental y/o la combinacién de las misms en la
ejecucion y/o suparvisién, de Obras en General.

5 ESPECIALISTA Con experiencia minima en la participacion de 18
ARQUEQLOGO meses (Computada desde la fecha de la

~
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Especialista en Arqueologla y/o Arqueologo en la

| colegiatura), en el cargo desempefiadc como
L ejecucmn y/o supervisién, de Obras en General.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la

suscripcion del acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a:

Definicién de Qbras Similares: Obras de construccion y/o creacion y/o recuperacidn
y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los
términos anteriores de sistemas de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de
riego y/o defensas riverefias y/u obras de proteccién y/u obras de irrigacién de

infraestructura de riego.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad e aplicarda de acuerdo a lo establecido en el Artieulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

tras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicic de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del piazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 120 del
Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segln informe del
supervisor de la
obra.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del
plazo establecido en la programacién, la penalidad es por dia no
colocado. Hay la obligacién de mantener el cartel de obra
durante la ejecucién de la obra. Se penalizaré de la misma
forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.05 UIT por cada | Segun informe del
prestacion en ausencia del personal acreditado o debidamente dia de ausencia supervisor de la
sustituido. del personal en obra.

obra.

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuande el eontratista no cuente con los dispositives de 2/1000 del 8egun inferme del
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las cantrale Agants supervisor de la
normas, ademds de las aefializaciones solicitadas por la 8 obra.

— Enﬂdad La multa es por cada dia. ]

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION OE PROTEGGION Segtn infarme del
PERSONAL. 2/1000 del supervisorde la
Cuando el contratista ne cumpla con dotar a su personal de les | contrato vigente eb?a

|| elementos de seguridad. La multa es por cada dia. .

5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del Segtin informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la contrato vigente supervisor de la
autorizacion del supervisor. obra. —

6 CARTEL DE OBRA

$/. 700.00

Segun informe del
supervisor de la
obra.

~1

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El
plazo que rige para este caso es la fecha de presentacidn del
informe mensual valorizado en la que deben estar incluidos
estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de
ejecucion respectiva amerite la realizacion de estas pruebas y/o
ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente.

1/1000 del monto
de la valorizacién
del periodo

Segln informe dal
supervisor de la
cbra.
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" 'EQUIPOS ACREDITADOS

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectuie valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores metrados, adicionales de
obra, deductivos) al término de cada mes, conforme al plazo
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. O cuando valorice metrados no ejecutados (sobre
valorizacion) y pagos en excese, valorizaciones adelantadas, o
partidas ejecutadas defectuosamante o incompletas u otro acto
gue deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigantes. Serd aplicable una penalidad segin
corresponda,

1/1000 del

contrato vigente obra.

Segln informe del
supervisor de la

Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados
durante la ejecucién de la obra (segun intervencion de estos en | 1/1000 del

la ejecucion de partidas). En este caso, bastaré que falte uno o | contrato vigente
mas de los equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es porcadadia

obra.

IMPACTO AMBIENTAL i ]/1606&! T
Por no presentar o no dar cumplimiento a fos compromisos contrato vigente
ambientales asumidos en los estudios de impacto ambiental. ¢

obra.

Segtn informe de!
supervisor de la

“Segun informe dei
supervisor de la

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en
la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el Cuaderno de Obra.

2.- El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad segin la Tabla de penalidades
sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto
del contrato vigente; y mediante carta comunica a la Direccion Regional de Agricultura,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3.- La Direccién Regional de Agricultura, comunicara al contratista, con copia al
Supervisor y/o Inspector sobre la formulacion, aplicacion y deduccién de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacion final, segln corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en la liquidacién final, segiin
corresponda con la aplicacion de la penalidad.

5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podré proponer a la Entidad
que inicie la Resolucidn del Contrato de obra.

\
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIONQ

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3 — 3.5 Y3 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101-108 HP 4 -7 TN
TRACTOR S/ORUGA 140 - 160 HP

RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3
MINICARGADOR 65 HP

MOTONIVELADORA 125 HP

PN PETY P PR Y P

Acreditacién:

De conformidad eon el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar come equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en ef expediente técnico.

1o

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
o Cargo - rol del plantel .
N profesional clave Grado o titulo profesional
Ingeniero Agronomo y/o Mecanica de Fluidos y/o Civil,
1 | RESIDENTE DE OBRA y/o Ingeniero Agricola, titulado.
ESPECIALISTA EN
2 | ESTRUCTURAS Ingeniero civil, titulado.
HIDRAULICAS
ESPECIALISTA EN ; siat g
M3 MECANICA DE SUELOS Ingeniero civil, latglado.
ESPECIALISTA EN | Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero
4 | SEGURIDAD Y MEDIO | industrial y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o
... L AMBIENTE - Ingeniero Sanitario, titulado.
5 ESPECIALISTA Arqueologo, titulado.
ARQUEOQLOGO
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 de!l articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

)

N°

Cargo - rol del plantel
profesional clave

Experiencia

RESIDENTE DE OBRA

Con experiencia minima en la participaciéon de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o
la combinacion de estos en la ejecucion de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Estructuras Hidraulicas y/o
Especialista en Estructuras y/o Especialista Estructural yfo
Ingeniero Estructural de estos en la ejecucion y/o supervision,
de Obras en General.

ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Mecénica de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos yl/o
Especialista en Geotecnica en la ejecucion y/o supervision, de
Obras en General.

im0

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

Con experiencia minima en la participacién de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en seguridad y/o medio
ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacién ambiental y/o la
combinacion de las misma en la ejecucion y/o supervision, de
Obras en General.

ESPECIALISTA
ARQUEOLOGO

Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Arqueologia ylo
Arqueologo en la ejecucion y/o supervision, de Obras en
General.

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

~
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

S

requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la
contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a:

Definicién de Obras Similares: Obras de construccién y/o creacion y/o recuperacion y/o mejoramiento
yfo reconstruccién y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas
de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de riego y/o defensas riverefias y/u obras de
proteccién y/u obras de irrigacion de infraestructura de riego.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

R

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompadar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a ia Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcioc en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquelio que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

~
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3 -3.5Y3 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1
RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101-108 HP4-7 TN 1
TRACTOR S/ORUGA 140 - 160 HP 1
RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3 1
MINICARGADOR 65 HP 1
MOTONIVELADORA 125 HP 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante e — ~
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° Cargo - rol del plantel
profesional clave

1 | RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA EN
2 | ESTRUCTURAS Ingeniero civil, titulado.
HIDRAULICAS
ESPECIALISTA EN

3 | MECANICA DE SUELOS

Grado o titulo profesional

Ingeniero Agrénomo y/o Mecanica de Fluidos y/o Civil,
y/o Ingeniero Agricola, titulado.

Ingeniero civil, titulado.

ESPECIALISTA EN Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero
4 | SEGURIDAD Y MEDIO industrial y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o

AMBIENTE Ingeniero Sanitario, titulado.

ESPECIALISTA Arquedlogo, titulado.

5 | ARQUEOLOGO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Jmportante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
N° Cargo - rol del plantel Experienci
profesional clave Xperiencia
1 RESIDENTE DE OBRA Con experiencia minima en la participacion de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
N desempefiado como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o
la combinacién de estos en la ejecucién de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria.

2 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
ESTRUCTURAS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
HIDRAULICAS desempefiado como Especialista en Estructuras Hidraulicas y/o

Especialista en Estructuras y/o Especialista Estructural y/o
Ingeniero Estructural de estos en la ejecucion y/o supervision,
de Obras en General.

3 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 18 meses

MECANICA DE SUELOS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Mecéanica de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos y/o
Especialista en Geotécnica en la ejecucion y/o supervision, de

Obras en General.

4 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 18 meses
SEGURIDAD Y MEDIO (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
AMBIENTE desempefiado como Especialista en seguridad y/o medio

ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacién ambiental y/o la
combinacién de las misma en la ejecucion y/o supervision, de
Obras en General.

5 Con experiencia minima en la participacién de 18 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
EFSQSECEbStIOSgS desempefado como Especialista en Arqueologia y/o
Arquedlogo en la ejecucién y/o supervisién, de Obras en

General.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,356,339.34 (Cinco millones
trescientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y nueve con 34/100 SOLES, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Definicion de Obras Similares: Obras de construccion y/o creacién y/o recuperacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccién y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos anteriores de sistemas
de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de riego y/o defensas riverefias y/u obras de
proteccién y/u obras de irrigacién de infraestructura de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus

\
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respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumlo en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experlenCIa
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceifiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

|mporta nte o

En e/ caso de consom/os la cal:ﬁcac:on de la experiencia se reallza conforme ala D/rectlva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resu/tado de una consulta u observaCIon corresponde prec:sarse 0] ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la qferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas,.se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9521 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

(Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acdra una (1) 2e las pRciisas U6

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

D.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRAS
DE IRRIGACION222

2t De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.
% El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para isar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
N
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
. gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 24

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente2®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE IRRIGACION. 3¢ 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®2.

24

25

27

28

29
30

31

32

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
af.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hiip://www iaac.org.mx) o del European co-operation
tion-EA (http.//www european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp//www apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http:// v.iaf.nu) o del InterAmerlcan Accreditation Cooperation-lIAAC (htip:/www.iaac.org.mx) o del European co- operatlon

for Accreditation-EA ( u IIWWW BUTOpY creditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htt ;
L‘f(")

~




AGRICULTURA N\

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1 / Derivado de la LICITACION
PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS-1

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente34
a la fecha de presentacién de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nac:lonal del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (htip.//www.ana.qob pe/certificado _azul).

D.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere OBRAS DE EDIFICACIONES?S 3¢

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacién de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)4?

Evaluacién:
Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos
gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestién antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

% El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
\ iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http: .iaac.org.mx) o del European co- operatlon
for Accre itation-EA (hitp://www european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (it
pat
¥ Enel cemfcado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
4 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en ma que se puede incluir adicionalment A capacitacion.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion?', y estar vigente4? a la fecha de
présentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacidn, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

40 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. erend/endo del objeto del contrato de resultar /ndlspensab/e puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucioén de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR,
EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2343279, que celebra de una parte la DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20350916882, con
domicilio legal en JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA - CORONEL PORTILLO — UCAYALI,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ooieeiiiiii i, con RUC N [ ], con domicilio legal en
I ], inscrita en la Ficha N° [.................. ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoevevvecenccneeee, CONDNENS [ ], segun poder
inscrito enlaFichaN° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccocceevninis ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-
GRU-DRA-CS-1, para la contratacion de la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR,
EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUl N° 2343279, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR,
EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2343279.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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%,

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento veinte (120) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
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solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por.el 20%* del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisiciéon, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
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superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria. A
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afos, contados a
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en [ SUPERVISOR DE LA
dias desde el inicio de su participaciéon | obra en el plazo previsto. OBRA.

en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumplaconsu | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA
con el personal acreditado o | obra. OBRA.

debidamente sustituido.

3 | SEGURIDAD DE OBRA Y 2/1000 del contrato vigente | Segin informe  del
SENALIZACION SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cuente con OBRA.

los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefalizaciones solicitadas por la

Entidad. La multa es por cada dia.

\
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
4 | INDUMENTARIA E 2/1000 del contrato vigente | Segin informe del

IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad. La multa es por cada
dia.

SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la autorizacion
del supervisor.

1/1000 del contrato vigente

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro del plazo
establecido en la programacién, la
penalidad es por dia no colocado. Hay
la obligacion de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra.
Se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga el tiempo
establecido.

S/. 700.00

Segin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones. El plazo que rige para
este caso es la fecha de presentacién
del informe mensual valorizado en la
que deben estar incluidos estas
pruebas y/o ensayos, siempre que en
el periodo de ejecucion respectiva
amerite la realizacibn de estas
pruebas y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente.

1/1000 del monto de la
valorizacién del periodo

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectie
valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores
metrados, adicionales de obra,
deductivos) al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el
Reglamento de Ila Ley de
Contrataciones del Estado. O cuando
valorice metrados no ejecutados
(sobre valorizacién) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas, o
partidas ejecutadas defectuosamente
o incompletas u otro acto que deriven
de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun
corresponda.

1/1000 del contrato vigente

Segin informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

EQUIPOS ACREDITADOS

Cuando el contratista no mantenga los
equipos acreditados durante Ila
ejecucion de la obra (segun
intervencién de estos en la ejecucion
de partidas). En este caso, bastara
que falte uno o mas de los equipos

1/1000 del contrato vigente

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

\
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.

10 | IMPACTO AMBIENTAL 1/1000 del contrato vigente | Segin informe del
Por no presentar o no dar SUPERVISOR DE LA
cumplimiento a los compromisos OBRA.

ambientales asumidos en los estudios
de impacto ambiental.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, seguin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,

o,
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. José Galvez N° 287 — Calleria — Coronel Portillo — Ucayali.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

~

J
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Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

“ Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derlvada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presefite documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
M\onto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas :
C T
AEL CHONIRATS Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION - o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#° Si I No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

49 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun !as condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conf;rr/n?_l_tmg{'im en el articulo 91 del Reglamento. S e

OESE( &

&“’/(5&(\0\
o (i
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

N ANEXO N°1 N
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE®° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MY PES' Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

S Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica. .

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Y S

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores s s
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ s i S
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-GRU-DRA-CS-1

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el represe<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>