
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

AS-SM-1-2023-MDC/CS-1 

 

PRIMERACONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL 
CASERÍO DE PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - 
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 
N° 2558184 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 

RUC Nº : 20222952256 

Domicilio legal : CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PALZA DE 
ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERÍO DE 
PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH”, CON CUI N° 2558184 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 739,342.28 (Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos 
Cuarenta y Dos con 28/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
SETIEMBRE DEL 2022 

  
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 739,342.28 
 (Setecientos Treinta y Nueve 

Mil Trescientos Cuarenta y Dos 
con 28/100 Soles) 

S/ 665,408.05 
(Seis cientos Sesenta y 

Cinco Mil Cuatro Cientos 
Ocho con 05/100 Soles)  

S/ 813,276.51 
(Ocho Cientos Trece Mil 

Doscientos Setenta y 
Seis con 51/100 soles) 

 
 

Importante 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-1-2023-MDQ/CS-1 

 14 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO N °02 de fecha 
28/02/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolucion de gerencia 
N°359-2022-MDQ-GM DE 
fecha 20 de octubre del 2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contrataciones menores a los 
8UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA  MUNICIPALIDADDISTRITAL DE QUILLO 

Recoger en  
 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 10.00 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el Plataforma del OSCE el cual 
es de acceso libre y gratuito. 
 

1.12. BASE LEGAL 

 Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
 Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2023 

 Ley Nº 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023. 

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

 D.S. Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado 
por Decreto Legislativo N° 1444. 

 Decreto Legislativo Nº 1341 que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 Ley N° 28425 – Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 

 Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 

 Resolución Contraloría N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de 

Control Interno del Sector Público.  

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295. 

 Resolución de contraloría Nº 147-2016-CG 

 Directivas del OSCE. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y 

 control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

                                                             
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-1-2023-MDQ/CS-1 

 20 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE QUILLO 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales e insumos: 
 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN (1) adelanto directos por el 10 % del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20%  del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 

                                                             
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral: 

 
 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

CAPITULO III 

REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “CREACIÓN DEL SERVICIO DEL LOCAL 

COMUNAL MULTIUSO DEL CASERÍO DE PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - 

PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2558184 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Información Especifica Del Proyecto De Inversión Deben Contar Con La Declaratoria De 

Viabilidad o Aprobación De La Ficha, Según Corresponda: 

Ubicacion El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Distrito QUILLO 

Provincia YUNGAY 

Departamento ANCASH 

Region ANCASH 

Nombre Del Pip EJECCUCION DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO DEL 

LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERÍO DE 

PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE 

YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

Codigo De Snip y/o Código 

Único 

2558184 

Nivel De Los Estudios De Pre 

Inversión 

Perfil - Expediente Tecnico 

Fecha De Declaración De 

Viabilidad 

29/07/2022 

Expediente Técnico 

Aprobado Mediante 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 359-MDQ-GM 

Fecha De Aprobación 20/10/2022 

Expediente Técnico 

Actualizado Aprobado 

Mediante 

 

----------------- 

Fecha de Aprobación Del 

costo actualizado 
----------------- 

 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA 

 

Ejecución de la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL 

CASERÍO DE PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - 

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. 2558184. de acuerdo al expediente tecnico. 

 

3. FINALIDAD 

 

Brindar y dotar de una adecuada infraestructura para garantizar la integridad física y 

brindar condiciones adecuadas de infraestructura para las reuniones de los pobladores del 

caserío; la Municipalidad Distrital de Quillo, como unidad ejecutora vio por necesidad 

ejecutar el proyecto para mejorar las condiciones de vida de la población de la localidad 

de Pampacancha del Distrito de Quillo, la obra está justificada por la situación que se deriva 

de las condiciones actuales (no cuenta con un local comunal adecuado), lo cual no 

permite el desarrollo óptimo de las de actividades, como eventos culturales, exposición de 

artesanías, realización de eventos de reuniones de confraternidad, exposición de charlas, 

etc. 
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4. OBJETO 

 

Es objeto de los términos de referencia, la contratación de una persona natural o jurídica 

debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE 

OBRA, a fin de que brinde los servicios para la Ejecución de la Obra “CREACIÓN DEL 

SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERÍO DE PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE 

QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. 2558184. 

 

5. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE 

 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado 

por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE). 

 Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y 

Decreto Supremo Nº 162-2021- EF y Decreto Supremo Nº 234-2022-EF y Decreto 

Supremo Nº 308-2022-EF. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo 

General. 

 Código Civil. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y demás modificaciones. 

 Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 

 Protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicte el sector correspondiente, 

implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el 

trabajo. 

 Demas Normas Vigentes, que regulen la contratación. 

 Artículo 02° de la Constitución Política del Perú (31-10-93), según el cual es derecho de 

toda persona gozar de un     ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida 

y con respecto a los Recursos Naturales. 

 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralización. 

 Ley orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

 D.S Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental. 

 R.M Nº 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demás modificaciones. 

 Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 

 

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Para la implementación del Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL 

MULTIUSO DEL CASERÍO DE PAMPACANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY 

- DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. 2558184. se construirán las siguientes estructuras, 

los cuales han sido basadas de acuerdo al proyecto de pre inversión a nivel de perfil.  

Metas proyectadas según el expediente técnico: 

 Sala de uso múltiple (área de 85.95 m2, acabado con piso semipulido con bruña 

2x1m).  

 Cocina (área de 22.15 m2, incluye baño, acabado con piso semipulido con bruña 

2x1m).  

 Servicio higiénico para varones (con un área de 10.04 m2 que consta de: dos inodoros, 

dos urinarios y dos lavamanos) 

 Servicio higiénico para mujeres (con un área de 9.83 m2 que consta de: tres inodoros, y 

tres lavamanos) 

 Área de limpieza, con área de 1.95 m2. 

 Tijerales de madera (7 unidades según diseño especificado en los planos) 

 Correaje de madera para la cobertura. 

 Cobertura de teja andina. 

 Vereda de circulación con un ancho de 1.20, espesor de 15 cm, área total de vereda 

de 32.37 m2, f’c=175 kg/cm2 

 Muro de contención con altura de pantalla sobre el nivel del piso, de h=4.00 m, L=20.00 

m. 

 Muro de contención con altura de pantalla variable sobre el nivel del piso, de h=4.00 

m a h=2.50 m, L=10.00 m. 

 Se considera una proyección de UBS de 3000 litros. 
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5.1. VALOR REFERENCIAL  

 

El valor referencial asciende S/ 739,342.28 (Setecientos Treinta y Nueve Mil Trescientos 

Cuarenta y Dos con 28/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El Proyecto consiste 

en una única etapa, que comprende la ejecución y liquidación de la obra, la cual 

estará a cargo del postor adjudicado con la buena pro, que se ejecutará según el 

expediente técnico aprobado. (La antigüedad del valor referencial no deberá exceder 

de los nueve (09) meses desde la fecha de determinación del presupuesto de obra 

consignada en el expediente técnico). El valor referencial incluye gastos generales, 

utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos 

laborales vigentes). 

 

COSTO DIRECTO S/  519,967.84 

     

  Gastos Generales (12.50% CD) S/  64,995.98 

  Utilidad (8%CD) S/  41,597.43 

  SUB TOTAL S/  626,561.25 

  IGV (18% ST) S/  112,781.03 

      

COSTO DE LA OBRA S/  739,342.28 

 

5.2. PLAZO DE EJECUCION DEL PIP 

 

El plazo de ejecución de la obra será de noventa (90) días calendarios (3 meses), 

incluido el equipamiento, hasta la puesta en servicio materia de la presente 

convocatoria, (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se 

contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos 

a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificaciones. 

Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día 

siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, 

de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 

observaciones;  

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 

y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro 

los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En 

caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 

cumplimiento de las demás condiciones. 

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del reglamento. las 

circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 

expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.  

f) La constitucion  de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de 

aplicación en los articulos 184° y 185° 

 

5.3. SISTEMA DE CONTRATACION 

 

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar A 

SUMA ALZADA. 
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5.4. MODALIDAD 

 

NO CORRESPONDE 

 

5.5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

 

5.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

 Replanteo. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de los proyectos definitivos, 

documentando los puntos que resulten de importancia para la buena 

ejecución de la obra. 

 Límites del Proyecto. 

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los 

requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico. 

 

5.7.  ACTIVIDADES 

 

1) Actividades previas a la ejecución de obras: 

 

o El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se 

realizará la obra materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico 

de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar 

cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión 

en su propuesta. 

o El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de 

Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. 

Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneración de este 

profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente 

habilitado para el ejercicio de su profesión. 

o El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los 

equipos, materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecución 

de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo 

para la ejecución de la obra; cuyas características en rendimiento, capacidad 

y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

o Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones 

Técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra. 

o Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la 

Entidad verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera 

se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones 

del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos. 

o Dentro de los quince (15) días calendarios, realizará la revisión integral del 

Expediente Técnico de obra, el cual lo presentará al supervisor o inspector; y 

verificará en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los 

proyectos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo 

condiciones especiales, verificación de niveles, Berchmark, (B.M.).  

 

2) Cuaderno de Obra Digital 

 

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso 

del cuaderno de obra digital” establece la obligación de usar el cuaderno de obra 

digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para 

la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada 

Directiva (14/08/2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informática 

desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico 

con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del 

Reglamento. 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran 

durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las 

consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el 

acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según 

corresponda.  

 

3) Actividades durante la ejecución de obras: 
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Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio 

de la obra, emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las 

recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución de los 

trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, 

equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, 

suscribiendo el acta respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el 

cuaderno de obra debidamente foliado, que será firmado en todas sus páginas 

por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotará las 

indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones 

que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de 

obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas 

por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar 

su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 

anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 192°. 

Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los 

aspectos técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la 

Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecución de obras por 

contrata, con el plantel ofertado, según lo establecido en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones N° 30225 Artículo 190°. 

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo 

a las Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, 

efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los 

hitos y puntos de referencia. 

Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de 

la obra, optimizando el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano 

de obra. 

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de 

custodia de los bienes de la obra a su cargo. 

Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y 

actualizado, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación. 

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero 

sobre la ejecución de la obra. 

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y 

ampliación de plazo, si corresponde. 

El residente tomará en cuenta e implementara las órdenes impartidas por el 

inspector o supervisor a través del cuaderno de obra. 

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el  

equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 

resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, según lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 

209°.RLCE 

Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el 

desarrollo de la obra. 

Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las 

disposiciones de la base legal de su contrato. 

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los 

avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada 

ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del 

monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o 

supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el 

Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, 

de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. 

 

5.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 

 

El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que 

hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a 

repararlos o reconstruirlos, según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido 

aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Código 

Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los 
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artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 40º del Texto Único 

Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsablidad del 

contratista sera de siete (07) años contados a partir de la conformidad de la 

recepción de obra, por las características de la obra ejecutada, en función de las 

normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se 

responsabiliza por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por 

vicios de la construcción. Debe asumir total y directa responsabilidad por las 

demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables 

al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la 

guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que 

se realicen durante esta. 

 

5.9. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean 

precisos para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, 

los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y 

características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos 

averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 

ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de 

la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la entidad, en el plazo de 

hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución 

de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al 

Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante. 

5.10. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, 

debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan 

cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 

materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 

instrucciones de la Supervisión. 

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 

corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida 

que se realicen los trabajos. 

 

5.11. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra 

objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le 

exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya 

examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, 

ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 

certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten 

vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen vicios ocultos en la obra ejecutada. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de 

que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir 

vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

5.12. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 

 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a 

la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 

extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción 

imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, 

aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, 

inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 

periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
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dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán 

en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del 

contratista. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación 

de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes 

pudieran causar. 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 

previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las 

unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 

iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

5.13. SEGURIDAD DE OBRA 

 

El ejecutor tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger 

la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecución de la misma, la cual 

deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias 

para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores 

de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 

El ejecutor designará el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, 

quién a su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la 

seguridad conveniente. 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 

momento, en perfectas condiciones.  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el 

Supervisor de obra.  

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la 

propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 

daños y perjuicios que puedan producir. 

 

5.14. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad, en estricta conformidad a las normas de medio ambiente. 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre medio ambiente de 

aplicación en su actividad. 

 

5.15. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a 

efectuar las respectivas coordinaciones con las entidades públicas y empresas 

concesionarias de servicios públicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la 

correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se 

encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su 

realización. 

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las entidades 

públicas y las entidades concesionarias de servicios públicos, acerca de los trabajos en 

la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, 

será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la 

adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados. 

 

5.16. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 

actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001. 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional; de aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto 

cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 

referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 

Ley Nº 26842 Ley General de Salud.  

D.S.  N°  033-2001-MTC Reglamento  Nacional de Tránsito.  

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 

ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 
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El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud 

ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la 

actividad y preservar los bienes propios,. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 

6.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA 

 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el 

mismo que deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado 

(RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en 

consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo, deberá 

acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares. 

 

Definición de obras similares: construcción y/o creación y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación o 

la combinación de estos en locales comunales, locales multiusos, centros comunales, 

oficinas administrativas municipales, locales o servicios municipales, palacios municipales; 

o la combinación de estos, que contengan como mínimo los siguientes componentes 

y/o metas: estructuras, concreto simple, concreto armado,  arquitectura, muros y 

tabiques, revoques, enlucidos, cielo rasos, pisos y veredas, carpinteria de madera, 

cerrajeria, vidrios y pintura, instalaciones sanitarias, sistema de desagüe, sistema de agua 

fría, sistema de agua de lluvia, instalaciones eléctricas, sistema de puesta en tierra, plan 

covid-19 en obra. 

 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de dos (02) Integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%   

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 25%. 

 

6.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR  

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero 

Residente 

Ingeniero  Civil, 

Titulado  

Con veinticuatro (24) meses efectivos 

como residente y/o supervisor y/o 

inspector y/o jefe de supervisión en 

obras similares del personal clave 

requerido como, INGENIERO 

RESIDENTE DE OBRA; que se computa 

desde la colegiatura. 

Especialista de 

Seguridad en 

Obra y Salud en 

el Trabajo 

Ingeniero de Higiene 

y Seguridad Industrial 

o ingeniero Industrial 

o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en 

el trabajo o Ingeniero 

Ambiental  

Con veinticuatro (24) meses efectivos 

como especialista, supervisor, jefe, 

responsable, o la combinación de 

estos, en seguridad y salud 

ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o 

seguridad y medio ambiente o 

seguridad y salud ocupacional y 

medio ambiente; en la ejecución de 

obras o supervisión de obras en 

general del personal clave requerido 

como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN 

OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, que se 

computa desde la colegiatura. 
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NOTA: 

 El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 

extranjero. 

 La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) 

durante la ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es según 

lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un óptimo 

cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la convocatoria, la misma 

que deberá de ser indicada en su oferta. 

 El residente de obra como minimo debe permanecer en la ejecucion de la obra 60 

días calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 

días calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 

del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

 Para el Residente de obra se considerará obras similares: construcción y/o creación 

y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 

reconstrucción y/o rehabilitación o la combinación de estos en locales comunales, 

locales multiusos, centros comunales, oficinas administrativas municipales, locales o 

servicios municipales, palacios municipales; o la combinación de estos y/o 

infraestructura de instituciones educativas en general. 

 

 

6.3. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, 

los postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las 

mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a 

continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01 

2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 01 

4 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4HP 01 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 01 

6 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01 

7 ESTACIÓN TOTAL 01 

 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN 

 

7.1. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES  

 

 ENTREGA DEL  ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad entregará al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento 

(10%), del contrato original conforme lo establece el Art. 181° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del 

Estado y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el 

monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 

recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo 

establece el Art. 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios 

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
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para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 

materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 

valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 

en un plazo de cinco (5) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 

FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo. 

 

7.2. VALORIZACIONES Y METRADOS  

 

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas y presentadas el último día de cada período mensual por el supervisor y el 

contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. 

Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos 

necesarios para el trámite de pago: 

a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y 

trabajos ejecutados. 

b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 fotografías). 

c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que 

ilustren claramente lo realmente ejecutado. 

d) Protocolos de calidad. 

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a  la 

entidad, será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 

último día de tal mes. 

 

Nota. A ser el sistema de contratación a Suma Alzada se deberá de considerar lo 

estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.  

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION 

 

APROBACION DE VALORIZACION  

I. DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 

II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cuadro Resumen De Pago Al Contratista 

2. Factura Emitida Por El Contratista 

3. Carta De Autorización De Abonos Al CCI 

4. Cuenta De Detracciones 

5. Cuadro De Control Financiero. 

6. Copia del DNI Del Representante Legal 

7. Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, 

de corresponder) 

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolución 

de aprobación de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, 

etc.) 

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De 

corresponder)  

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de 

corresponder) 

11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar) 

 

III. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

1. Ficha de Identificación de Obra. 

2. Informe del Residente de Obra 

3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotográfico con la 

presencia de los 

        especialistas correspondientes). 

4. Metrados Ejecutados en el Mes 

5. Memoria Descriptiva Valorizada 

6. Resumen de valorizaciones tramitadas 

7. Resumen de valorización de obra. 

8. Valorización de obra. 

9. Curva S. 
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10. Cuadro de reajuste de precios 

11. Cálculo de amortización por adelanto directo y adelanto por 

materiales 

12. Copia de la Fórmula Polinómica (según Expediente Técnico). 

13. Copia de los resultados de los ensayos (diseño de mezcla, mecánica 

de suelos, ensayos de resistencia a la comprensión de concreto, 

certificado de calidad de tuberías y accesorios) 

         de corresponder. 

14.  Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al 

inicio de obra 

(aprobado por el supervisor). 

15.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado 

16.  Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora 

injustificada). 

17.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de 

ampliación de plazo). 

18. Calendario de Adquisición de Materiales (de corresponder) 

19. Copias del cuaderno de obra. 

20. Fotografías de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo 

del informe.             

21. Plan de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 

ejecución de Obra (solo en la 1ra valorización, anexar aprobación del 

supervisor de obra) 

22. Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 

23. Plan de monitoreo arqueológico 

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE más carta de acogimiento 

para la retención de fiel cumplimiento (De corresponder) 

2. Cálculo de Retención del 10% - Fiel Cumplimiento 

3. Garantía por Adelanto Directo (De corresponder) 

4. Garantía por Adelanto de Materiales (de corresponder) 

5. Copia de capacidad de libre contratación de consorciados (de 

corresponder) 

6. Copia de la designación del residente y especialistas ofertados. 

7. Planos de replanteo, según avance. 

8. Copia de acta de entrega de terreno. 

9. Copia de acta de inicio de obra 

10. Copia de informe de revisión de expediente técnico. 

11. Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervisión 

12. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, 

CONAFOVICER, SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los 

gastos generales) 

13. CD de la valorización incluyendo fotos y videos 

Nota: Se presentará (02) juegos originales de la valorización, en archivadores. 

 

 

 

7.3. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS 

 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 

metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, 

estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no 

controvertida.  

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco 

por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha 

controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según 

corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado 

conocimiento de la discrepancia. 

El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del 

contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.  

 

7.4. REAJUSTE DE PRECIOS 

 

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra 

en moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-1-2023-MDQ/CS-1 

 
 

33 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

7.5. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, 

será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios 

externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI. 

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, 

de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, 

a s í  como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra 

con calidad y la eficiencia requerida. 

El Contratista está obligado a presentar ante la entidad, los certificados de calidad 

expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados 

en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: 

Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio 

dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 

extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos 

necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas 

técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los 

ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en 

forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo 

laboratorio. 

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se 

cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte 

del Supervisor de Obra. 

 

7.6. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

 

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de 

contrataciones del estado Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo Nº 162-2021-EF, 

que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado  y la ley Decreto 

Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto Legislativo N° 1444. 

 

7.7. PENALIDADES 

 

Por Mora 

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la 

Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta 

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; 

o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de 

fiel cumplimiento. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 162º del Reglamento. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el 

contrato por incumplimiento. 

 

Otras Penalidad: 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 

penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

      

01 

En caso de no  presentar el plan para 

la vigilancia, prevención y control de 

COVID -19, dentro del plazo de 07 días 

calendarios, suscrito el contrato. 

A 0.10 de UIT por retraso 

diario. 

Según informe 

del supervisor. 
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02 

Cuando el personal del plantel 

profesional clave permanece menos 

de sesenta (60) días calendario o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este 

es menor a los sesenta (60) días 

calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.   

A (0.70) UIT por cada 

día de ausencia del 

personal en obra en el 

plazo previsto 

Según informe 

del supervisor. 

 

03 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

A (0.50 UIT) por cada 

día de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe 

del supervisor 

 

 

04 

En caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la 

experiencia y calificaciones 

requeridas. 

A  (0.600) UIT) por cada 

día de ausencia del 

personal en obra 

Según informe 

del supervisor. 

  05 Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al  INSPECTOR O SUPERVISOR DE 

LA OBRA, impidiéndole anotar las 

ocurrencias 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de dicho impedimento. 

Según informe 

del supervisor. 

06 Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al inspector o supervisor 

impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de dicho impedimento.  

Según informe 

del supervisor. 

07 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION  

Cuando el contratista no cuenta con 

los dispositivos de seguridad en la 

obra tanto peatonal y vehicular 

incumpliendo las normas y el 

expediente técnico.  

Los dispositivos o las señales peatonal 

y/o vehicular y otros son los que se 

encuentran detallados en el 

Expediente Técnico. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de incumplimiento.  

Según informe 

del supervisor. 

08 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 

PROTECCION PERSONAL  

 Cuando el contratista no cumpla en 

dotar al personal los implementos o 

equipos básicos de protección 

personal, en la ejecución de la Obra, 

conforme lo establecido en la NORMA 

G.050. 

El contratista deberá cumplir 

obligatoriamente el Artículo 10° 

Equipos Básicos de Protección 

Personal (EPP) de la NORMA G.050 del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 Uniforme. 

 Protector o cascos de Seguridad 

tipo jockey contra impacto y/o 

descarga eléctrica. (Según sea el 

caso). Para Identificar la categoría 

y ocupación de los trabajadores, 

los cascos de seguridad serán de 

colores específicos. 

 Calzado de seguridad (botas de 

jebe, botines dieléctricos, botines 

de cuero) Según sea el caso.  

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de dicho impedimento.  

Según informe 

del supervisor. 
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 Protectores de Oídos, (Tapones de 

oído o auriculares) según sea el 

caso 

 Protectores Visuales (Gafas de 

seguridad, Pantallas de soldadura, 

etc.) según sea el caso 

 Arnés de Seguridad.  

 Guantes de Seguridad según sea el 

caso (Dieléctricos, de Cuero o de 

plástico o jebe) 

 Mascarilla anti polvo.   

 

 

09 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.  

Cuando el Contratista no cuenta con 

los equipos mínimos exigidos en el 

expediente técnico conforme a su 

propuesta técnica, o que los tenga 

incompletos para la ejecución de 

obra. 

Tres por mil (3/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

equipo y día de 

ausencia.  

Según informe 

del supervisor.. 

 

 

 

 

 

10 

 CALIDAD DE MATERIALES.  

Cuando el Contratista emplee 

materiales que no cumplan los 

requisitos de las especificaciones 

técnicas del expediente técnico y las 

normativas vigentes.  

EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 

material y reemplazarlo por otro que 

cumpla con las especificaciones 

técnicas, siendo dicho reemplazo sin 

costo alguno para la Entidad. (Los 

originales de las pruebas deberán ser 

entregados en Liquidaciones de la 

entidad). 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada caso 

detectado 

Según informe 

del supervisor.. 

 

11 

CARTEL DE OBRA  

Cuando el contratista no coloque 

cartel de obra dentro del plazo 07 días 

desde el inicio de obra. La multa por 

cada día de atraso será:  

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de impedimento.  

Según informe 

del supervisor.. 

 

 

 

 

12 

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR 

OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE 

OBRA DIGITAL 

Cuando el residente y/o contratista 

no permite el acceso al cuaderno de 

obra al inspector o supervisor, 

impidiéndole anotar las ocurrencias, 

será causal de aplicación de multa 

(Art. 191° del Reglamento). La multa 

será por cada impedimento. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de dicho impedimento.  

Según informe 

del supervisor. 

 

 

13 

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS 

PROFESIONALES PROPUESTOS, 

EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA  

Cuando los personales propuestos no 

se encuentren en obra de acuerdo al 

cronograma de intervención. 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

inasistencia. 

Según informe 

del supervisor. 

 

 

14 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  

En caso que el residente de obra no 

desempeñe sus funciones de forma 

permanente y directa en la ejecución 

de la obra será causal de aplicación 

de la penalidad. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

inasistencia.  

Según informe 

del supervisor.. 

 

15 

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO 

COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O 

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 

Cuando se realice el cambio del 

profesional propuesto y no cumpla los 

requisitos que exima de la penalidad. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

profesional 

remplazado. 

Según informe 

del supervisor o 

Inspector. 
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16 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL 

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con 

entregar el calendario valorizado 

adecuado. 

El plazo de entrega será de 6 días 

hábiles y se contabilizara a partir del 

cumplimiento de las exigencias 

indicadas en el artículo 176º del 

Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Al presentar la liquidación deberá 

presentar el ultimo cronograma 

valorizado actualizado a la fecha de 

culminación de la obra 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

de retraso. 

Según informe 

del supervisor.. 

 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente. 

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los 

siguientes casos: 

 Por fallecimiento del profesional propuesto. 

 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente 

sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción 

médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o 

Centro de Salud. 

 Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

 Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos 

correspondientes.  

 Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad.  

 Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más 

de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro. 

 

7.8. DISPOSICIONES VARIAS 

 

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de 

acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 

aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al 

Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad 

de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del 

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. 

Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus 

propuestas. 

 

7.9. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA 

 

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales de 

construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas 

correspondientes al derecho de vía, siempre que éstos no interrumpan el tránsito, 

impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra. 

 

7.10. SUMINISTROS DE SERVICIOS 

 

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de 

desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y 

responsabilidad total del Contratista. 

 

7.11. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO 

 

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de 

tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su 

recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal 

manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la 

comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las 

facilidades de circulación en general. 
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Asimismo, el Contratista está obligado a: 

a) A la notificación de firma del contrato presentará a  las instituciones pertinentes 

para su aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por  la 

ejecución de la obra, el que será compatible con los alcances del contrato de 

obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener 

la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo 

su responsabilidad. 

b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas 

indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad 

correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los 

trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y 

peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la 

suficiente para que se cumpla con el fin propuesto. 

c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá 

efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a 

las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran 

innecesaria ó indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la 

utilización y ocupación de la vía. 

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, 

número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas 

por entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán 

en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas 

señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 

La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período 

de construcción, estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto 

de la valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de tránsito 

comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del 

Expediente Técnico a cargo del Contratista. 

 

 

7.12. DAÑOS A TERCEROS 

 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños 

que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La 

negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del 

contrato, sin perjuicio de la entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con 

cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el 

caso. 

 

7.13. INDEMNIZACIONES 

 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas 

o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades 

ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra 

y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos 

o negligencia. 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en 

el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden 

comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el 

Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la 

necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que 

sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios. 

Independiente de las penalidades indicadas en  el  numeral  6.7, en caso de atraso por 

causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha 

consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho 

atraso producirá una extensión de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor 

costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al  de  los  servicios  

indicados, el que se deducirá de las valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas 

no fueran suficientes. 

 

7.14. NORMAS REGLAMENTARIAS 

 

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las 

normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: 

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. 

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo” 

4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

 

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la 

protección y conservación ambiental en la zona. 

 

7.15. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19 

 

El contratista firmado el contrato está en la obligación de presentar a la entidad el 

Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control De Covid -19,  En el Trabajo, en 

cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 239 -2020-MINSA, Lineamientos para la 

Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos 

exposición a COVID 19, así mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de 

siete (07) días calendarios, siendo un requisito indispensable para inicio de obra. 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias 

y previo al inicio de la ejecución de la obra, el contratista está en la obligación de 

implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo, que incluirá actividades y acciones que aseguren el cumplimiento 

de los lineamientos siguientes: 

Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo: El empleador 

deberá asegurar la limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes, 

herramientas y/o útiles del centro de trabajo. 

Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso 

o reincorporación al centro de trabajo: Los trabajadores deberán completar la ficha 

de sintomatología que deberá ser entregada por la empresa. 

La empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de 

ingreso al centro de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo. 

El empleador deberá aplicar pruebas para la detección del COVID-19 a los 

trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, 

alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la aplicación de pruebas será 

potestativa. 

Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio: El empleador debe 

asegurar los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de 

trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos deberá estar ubicado en el 

ingreso del centro laboral. 

Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: 

Exponer información sobre el COVID-19, señalando mediante carteles la 

importancia del lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas durante la jornada 

laboral, entre otros. Asimismo, deberá facilitar medios para responder inquietudes 

respecto al COVID-19. 

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva: La empresa 

implementará acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el 

ambiente de trabajo, como la renovación cíclica de volumen de aire, limpieza y 

desinfección de calzado antes de ingresar a áreas comunes, distanciamiento social 

de un (1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de 

los equipos de protección usados (guantes, mascarillas y demás), entre otros. 

Lineamiento 6: Medidas de protección personal: El empleador, en coordinación con 

el profesional de salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los 

equipos de protección personal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e 

implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. 

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El 

empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores de manera 

permanente. En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad 

sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralización 

inmediata de labores. 

El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre 

normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, así como el PROTOCOLO 

SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO 

GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE 

ACTIVIDADES. Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-Minsa, y su modificatorias la implementación del plan para la 
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vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, será asumido en su 

integridad por el contratista, como parte del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de acuerdo al expediente técnico que tiene su partida para la 

implementación  de los protocolos sanitarios. 

 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01 

2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

4 COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4HP 01 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 01 

6 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01 

7 ESTACIÓN TOTAL 01 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Ingeniero Residente Ingeniero  Civil, Titulado  

Especialista de Seguridad en 

Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 

ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud 

en el trabajo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cargo Experiencia 

Ingeniero Residente Con veinticuatro (24) meses efectivos como 

residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión en obras similares del personal clave 

requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA; 

que se computa desde la colegiatura. 

Especialista de Seguridad en 

Obra y Salud en el Trabajo 

Con veinticuatro (24) meses efectivos como 

especialista, supervisor, jefe, responsable, o la 

combinación de estos, en seguridad y salud 
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ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o 

seguridad de obra o seguridad y medio ambiente o 

seguridad y salud ocupacional y medio ambiente; 

en la ejecución de obras o supervisión de obras en 

general del personal clave requerido como 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD 

OCUPACIONAL, que se computa desde la 

colegiatura. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VE EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a: construcción y/o creación y/o instalación y/o remodelación y/o 

ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación o la combinación de estos 

en locales comunales, locales multiusos, centros comunales, oficinas administrativas municipales, 

locales o servicios municipales, palacios municipales; o la combinación de estos, que contengan 

como mínimo los siguientes componentes y/o metas: estructuras, concreto simple, concreto 

armado,  arquitectura, muros y tabiques, revoques, enlucidos, cielo rasos, pisos y veredas, 

carpinteria de madera, cerrajeria, vidrios y pintura, instalaciones sanitarias, sistema de desagüe, 

sistema de agua fría, sistema de agua de lluvia, instalaciones eléctricas, sistema de puesta en 

tierra, plan covid-19 en obra. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 20  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

                                                             
20  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 21 puntos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                             
21   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                             
22  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 23 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 24 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                             
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                             
25  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
26  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS29 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                             
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-1-2023-MDQ/CS-1 

 
 

47 

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE30] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 31 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR32  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                             
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad33: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                             
33  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-1-2023-MDQ/CS-1 

 50 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                             
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales35. 

 
  

                                                             
35  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
36   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
37  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
38  Ibídem.  

 
39  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 40 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 41 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
41  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 43 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%44 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                             
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                             
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                             
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                             
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
49    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


