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OBRAS PROVISIONALES01 113,207.98

   TRABAJOS PRELIMINARES01.01 83,967.58

1,559.861.00      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80 m x 3.60M und01.01.01 1,559.86

8,800.004.00      ALQUILER DE LOCAL PARA  ALMACEN Y OFICINA mes01.01.02 2,200.00

46,660.951.00      FLETE TERRESTRE und01.01.03 46,660.95

26,946.771.00      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIAS und01.01.04 26,946.77

   SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL01.02 29,240.40

5,000.001.00      IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und01.02.01 5,000.00

9,230.401.00      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und01.02.02 9,230.40

2,875.001.00      EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und01.02.03 2,875.00

5,830.001.00      SEÑALIZACION TRANSITORIA DE SEGURIDAD EN OBRA und01.02.04 5,830.00

2,500.001.00      CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und01.02.05 2,500.00

3,805.001.00      RECURSOS P/RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD und01.02.06 3,805.00

CUNETAS ABIERTAS02 1,296,875.18

   TRABAJOS PRELIMINARES02.01 16,039.35

9,074.165,433.63      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.01 1.67

6,965.192,678.92      TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (TOPOGRÁFICO) m202.01.02 2.60

   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02 240,934.33

26,604.052,608.24      EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m302.02.01 10.20

16,637.642,285.39      REFINE, NIVELACION Y COMPACT./ EN TERRENO NORMAL C/COMPACT. m202.02.02 7.28

32,383.82794.50      RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.02.03 40.76

109,955.16457.08      BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m302.02.04 240.56

55,353.663,395.93      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m302.02.05 16.30

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03 92,536.86

92,536.861,498.33      CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS e=4" m202.03.01 61.76

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04 947,364.64

366,186.75533.45      CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS m302.04.01 686.45

346,743.415,493.40      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m202.04.02 63.12

196,217.0024,465.96      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN CUNETAS ABIERTAS kg02.04.03 8.02

23,763.896,204.67      CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS ABIERTAS m202.04.04 3.83

14,453.591,183.75      JUNTAS CON ASFALTO Y ARENA e=1" m02.04.05 12.21

CUNETAS TECHADAS03 27,159.44

   TRABAJOS PRELIMINARES03.01 254.97

144.5286.54      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.01.01 1.67

110.4542.48      TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (TOPOGRÁFICO) m203.01.02 2.60

   MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02 3,773.64

411.6740.36      EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m303.02.01 10.20

263.4636.19      REFINE, NIVELACION Y COMPACT./ EN TERRENO NORMAL C/COMPACT. m203.02.02 7.28

500.1312.27      RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m303.02.03 40.76

1,741.657.24      BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m303.02.04 240.56

856.7352.56      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m303.02.05 16.30

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.03 1,457.54

1,457.5423.60      CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS e=4" m203.03.01 61.76

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.04 21,673.29

8,958.8011.80      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUNETAS TECHADAS m303.04.01 759.22

7,021.52102.28      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS TECHADAS m203.04.02 68.65

5,027.74626.90      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN CUNETAS TECHADAS kg03.04.03 8.02

391.73102.28      CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS TECHADAS m203.04.04 3.83

273.5022.40      JUNTAS CON ASFALTO Y ARENA e=1" m03.04.05 12.21

ALCANTARILLAS DE PASE04 123,284.09

   TRABAJOS PRELIMINARES04.01 863.65

493.07295.25      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m204.01.01 1.67

370.58142.53      TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (TOPOGRÁFICO) m204.01.02 2.60

   MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02 16,421.87
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1,599.26156.79      EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m304.02.01 10.20

1,037.62142.53      REFINE, NIVELACION Y COMPACT./ EN TERRENO NORMAL C/COMPACT. m204.02.02 7.28

5,726.78140.50      RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.02.03 40.76

6,858.3728.51      BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m304.02.04 240.56

1,199.8473.61      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m304.02.05 16.30

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.03 880.08

880.0814.25      CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS e=4" m204.03.01 61.76

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.04 105,118.49

49,470.7865.16      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS m304.04.01 759.22

26,559.31386.88      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS m204.04.02 68.65

27,606.653,180.49      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS kg04.04.03 8.68

1,481.75386.88      CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS m204.04.04 3.83

ESTRUCTURA DE DESCARGA05 55,564.21

   TRABAJOS PRELIMINARES05.01 669.75

669.75235.00      TRAZO NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION m205.01.01 2.85

   MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02 14,896.22

1,838.47110.22      EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m305.02.01 16.68

218.4030.00      REFINE, NIVELACION Y COMPACT./ EN TERRENO NORMAL C/COMPACT. m205.02.02 7.28

2,833.9214.40      RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO C/EQUIPO m305.02.03 196.80

7,463.1228.00      BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURAS DE DESCARGA m305.02.04 266.54

2,542.31155.97      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km m305.02.05 16.30

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.03 1,729.28

1,729.2828.00      CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS e=4" m205.03.01 61.76

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.04 38,268.96

6,605.218.70      CONCRETO FC= 210 KG/CM2 EN ESTRUCTURA DE DESCARGA m305.04.01 759.22

6,530.03102.90      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURAS DE DESCARGA m205.04.02 63.46

2,887.32332.64      ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA DE DESCARGA kg05.04.03 8.68

394.11102.90      CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m205.04.04 3.83

21,694.8431.93      MANPOSTERIA DE PIEDRA FC=175KG/CM2 +30%P.G m305.04.05 679.45

157.45235.00      LIMPIEZA FINAL m205.04.06 0.67

PASE PEATONAL06 17,133.80

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO06.01 17,133.80

8,199.5810.80      CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN PASE PEATONAL m306.01.01 759.22

2,669.4146.08      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE PEATONAL m206.01.02 57.93

5,823.59670.92      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN PASE PEATONAL kg06.01.03 8.68

441.22115.20      CURADO DE CONCRETO EN PASE PEATONAL m206.01.04 3.83

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL07 291,542.40

7,300.001.00   PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA und07.01 7,300.00

1,500.001.00   PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN und07.02 1,500.00

10,050.001.00   PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL und07.03 10,050.00

8,100.001.00   PLAN DE CONTINGENCIAS und07.04 8,100.00

4,000.001.00   PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL und07.05 4,000.00

69,280.004,000.00   CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m307.06 17.32

1,600.001.00   CAPACITACION AL PERSONAL EN OBRA und07.07 1,600.00

9,492.006,780.00   HUMEDECIMIENTO DE VIAS DE DESPLAZAMIENTO m207.08 1.40

23,662.206,780.00   PERFILADO DE RASANTE DE VIAS m207.09 3.49

147,058.206,780.00   REPOSICION DE MATERIAL AFIRMADO m207.10 21.69

9,500.001.00   ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE OBRA und07.11 9,500.00

VARIOS08 72,578.59

11,124.001.00   PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PRESTADOR PARA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

und08.01 11,124.00

11,071.8452.00   PROFUNDIZACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA - ZONA DE 
INTERFERENCIAS

und08.02 212.92

31,500.0014.00   REUBICACION DE POSTES und08.03 2,250.00

9,171.00300.00   REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN m08.04 30.57
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9,711.755,815.42   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m208.05 1.67

COSTO DIRECTO 1,997,345.69

GASTOS GENERALES (10%CD) 199,734.57

UTILIDAD (5%CD) 99,867.28

----------------------

SUB TOTAL 2,296,947.54

I.G.V. (18%S.T) 413,450.56

----------------------

PRESUPUESTO DE OBRA 2,710,398.10

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (5%) 135,519.91

-----------------------

COSTO DE OBRA + SUPERVISIÓN 2,845,918.01

------------------------

PRESUPUESTO TOTAL DE INERSIÓN 2,845,918.01

SON :     DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO  Y 01/100 NUEVOS SOLES


