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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

['N°_| Simbolc

o

| Descripeién

T \ [ABC] / [oeenerd

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

-

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada per ia
Entidad con postericridad al otorgomien'ré de la buena pro para el case
especifico de I elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQS ce lo oferta.

| "]

I

1
2 | [ABC] / [oeeend
3

Se refiere o consideraciones importantes & tener en cuenta por el érgano

encargado de los contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y por los proveedores.

| Advertencia

Se refiere o advertencias @ fener en cuerifa por el érgano encurgado de

4

. s Abc
|I

Importante
( e Abc
]

jos confrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, ¥ por fos
proveedores. :

o Xyz

S U SENNDE———

Se refiere a consideraciones impertantesia tener en cuenta por el érgane
encargade de  as contrataciones o comité de seleccidn, segin
correspenda, ¥ deben ser eliminadas una vez cviminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTG:

Las bases estandar deben ser eloborodas en formate WORD, ¥y deben tener las s?guienfes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas | Parémetros

r 1 Mérgenes Superior : 2.5 cm inferier: 2.5 em

\ 9 izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

| 2=°0 "]

3 Estile de Fuente

Normal: Para el contenide en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para ias Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el confenido en general )
Azul . Para las Consideraciones importantés (item 3 del cvadro anterior)

3 Tamafo de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos. :
10 : Para el cuerpe del documento en general
% ; Para el encabezado y pie de pagina
Para ef contenido de ios cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie :

b Alineacién

Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos <le las Secciones y nombres
de los Capitules) :

7 interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior : 0
Posterior : O

l 9 Subrayade

Para les nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una verz registrada la informacion solicitada dentro de fos corchefes sombreados en gris, ef fexto deberd
guedar en lefra famalio 10, con estilo normal, sin formofo de negrita y sin sombrear.

2. lea nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni efiminade en la Seceién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota. :

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junic 2019, diciembre 2019, julio 2020, julid y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

QUINUABAM BA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION S;EMPL!HCADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO; REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES: EN EL{LA) LOCALIDAD DE TARACUCHO EN EL CENTRO POBLADO
TARACUCHO, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA,
DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N°2612865 :

QUINUABAMBA, ABRIL DEL 2024

' Egtas bases se utiizaran para la contratacién de la sjecucién de obras. Para tal efecto, 3e debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construceion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y
habilitacién de tienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforacicnes, carreteras, puentes,
antre otros, gue reguieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yio contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en fa Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntcs casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, ‘asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de coniratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy ala Secrefaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI ios indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el procesc de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que ia sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se somata a las presentes Bases, sea como participante, postor
yio contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE 0 a fa Secretaria Técnica de
|2 Comision de Defensa de fa Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones de! Estado gue sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones

que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION |

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJQ SANCION DE NULIDAD}
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CAPITULO | )
\ ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.41. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione fa palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones ‘del Estado, y cuandc se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estad haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

1 as referidas normas incluyen sus respectivas modificacicnes, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamente, en ia fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases. ;

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articuio 55 del Re}giamento. En eicaso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

: Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de sefeccion convocado por fas
Entidades del Estade Peruano, es necesario que los proveedores cuentern con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNPF) que administra :
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia)l. AsSimismo, deben observar fas instrucciones
sefialadas en el documento de orentacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps/ivww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores: y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su -
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otra momerto, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancidn que fe impuso el Tribunal de Coitrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS :BASES

ia formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los humerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

: Importante

| No pueden formularse consuffas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
| homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que s formulen sobre ef particular, se
- fienen como no presentadas.

R

Q‘ .

I~
|
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRA(.:ION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las hases se reafizan conforme a
las disposiciones previstas en el numerai 72.4 y el literal a} dei articuio 89 del Reglamento.

Importante

.o No se absolverdn consultas y observaciones a {as bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre fo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, def deslinde de responsabilidades correspondierite.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las oferias se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articuio 90 del
Reglamento. :

| as declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en les bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado ©
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

importante

i o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
: llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

.= Encaso fa informacion contenida en 10s documentos escaneados que conforman la oferta no |
; coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

s No se tomarén en cuenta las ofertas que s¢ presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

E1 participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hastz las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
ia oferta de acuerdo a lo requerido en {as bases.

| participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

Los integrantes de un consorcio no puedern presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, 0 en un determinado item cuando se trate de
i procedimientos de seleccién segtin relaciton de ffems. -

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de ias contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de io exigido en la seccion especifica de

2 para mayor informacion sobre la  normativa de fimas Y certficados digitales  ingresar &
https:llwww.indecopi.gob.pe/web.’ﬁrmas—digitaleslﬁrmar-y-certiﬁcados—digitales
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1.8.

1.8

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitiqa. i

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, deciara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (80%) del vaior referencial ¢ que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial. :

EVALUACION DE LAS OFERTAS
i 2 evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
iV de la seccion especifica de ias bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar ia

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de fas ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta io indicado en el numeral
74.2 del articulc 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determineicién del orden de prelacidn
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamente.

El desempate mediante sortec se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

importante

. En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
- valor referencial no supere los novecientos mil Sofes (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se

asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento {10%) sobre el:puntaje total obtenido por l0s
- postores con domicilio en fa provincia donde se efecuta ia obra, o en las provincias colindantes,
- sean o no perfenecientes al mismo departamento o regién. £l domicilio es el consignado en fa
- constancia de inscripcion ante ef RNF2. Lo mismo aplica en ef caso de procedimientos de seleccion
| por relacion de items, cuando algiin ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuviercn el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segtin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 dei Capitulo 111 de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si aiguno de los cuatro (4} postores no cumple con los requisitosg de calificacion, se aplica lo
establecido en los numeraies 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

{ 3 subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada. :

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

| a solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a traves del SEACE y serad
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcidn electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacioral de Proveedores:
waww. np.gob.pe
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111,

112,

1.13.

| importante

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el cdia de su envio al correo
electronico. -

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el casc.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso fas hubiere.

OTCRGAMIENTO DE LA BUENA PRC

Definida la oferta ganadora, el 6rganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion an el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los r sultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la netificacion de su otorgamiente, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimientc de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacidn de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producide.

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
. 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta

presentada por ef postor ganador de la buena pro conforme lo estabiecido en ef numeral 64.6 de/

. articulo 64 del Regfamento.
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CAPITULC 1
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION :

21,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y:.es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el vaior referencial sea igual o menor a cincuenta (50} UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. :

En los procedimientos de seleccion segun relacidn de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren fa nulidad de oficio, Ia cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitides por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante &! Tribunal de Contrataciones del Estado. :

importante

e Una vez oforgada la buena pro, el drgano encargado de las confrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estéa en fa obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacicn calificada como secreta,
confidenciaf o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito. : :

Luego de otorgada fa buena pro no se da a conocer fas oferfas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por ef érgano encargado de fas contrataciones 0 comité de
seleccién, segln corresponda. :

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos '
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) fa captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden soficitar copia de {a documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Uitimo caso, la Entidad debera entregar diche documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. :

e Fl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal 0 ante las oficinas
‘ desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documintario de fa Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPQSICION DEL RECURSO DE APELACI(‘JN%

La apelacién contra el otorgamiento de 1a buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguienies de haberse notificado el
atorgamiento de 1a buena pro. '

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de fa buena pro, contra
ia deciaracion de nulidad, canceiacion y declaratoria de desierto dei procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar. :
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3.4.

3.2,

3.3.

CAPITULO Ili
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATC

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

. el articulo 141 del Reglamenio.

Para perfeccionar el contrato, €l postor ganador de fa buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases. :

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos. :

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisite indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final, :

| importante

| En los contratos de ejecucitn de obras que celebren fas Entidades con fas micro y pequefias

' empresas, estas (itimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto def contrato original, porcentaje que es retenido por la Enfidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, |
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: '

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada. :

b} El plazo de ejecucion de fa obra sea igual 0 mayora sesenta (60) dias calendario; y,

| ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,

en funcidn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONE&S ACCESORIAS

En las contrataciones gue conllevan ia ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivaiente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. :

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelanios, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico montoe conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. :

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas gue se encuentren bajo la supervision directa'de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadlas para emitir garantias; o
estar consideradas en ia Ulima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

| Importante

' Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

| eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales gue
correspondan. ‘

Advertencia ' '

| os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a fa empresafque emite la garantia debe |
encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (hifp/www.shs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). : :

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de n'é-sgo respectiva, cudl es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emisién de fa garantia. '

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B. : :

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una ctasificacion de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
{a clasificacién minima establecida en el Reglamento. :

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada:a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. .

' De otro lado, ademas de cumplir con ef requisito referido a la clasificecién de riesgo, a efectos de

verificar si la empresa ernisora se encuentra aulorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (fittp//www.sbs.gob.pe/sistema-financierofrelacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-ernitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos {consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a :Ios supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamenic.

3.5. ADELANTOS

D

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articule 180 del Reglamento, siempre gue ello haya side
previsto en [a seccién especifica de las bases. :

e

"
o

3.6. VALORIZACIONES

i ag valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la gjecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

af ultimo dia de cada periodo previsto en 1a seccion especifica de las bases, por el inspector ©
supervisor, segln corresponda y el confratista. :

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
guien se indigue en el contrato de Consorcio.

;
i

Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
~ caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
| de conformidad con ef articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. i

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme o indicado en el numerai 38.3 det articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento. '

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sufetan a lo dispuesto en
" el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. :

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penaiidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases. :

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, ¢ de ser
el caso, del item que debid ejecuiarse. :

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento. :

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contempl:ados en fas bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

N
" \\}‘:

o
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION '

{EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS) |
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CAPITULO!
GENERALIDADES :
1.1, ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA
RUC N° . 20286835709
Domicilio legal - PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA — POMABAMBA
Teléfono:
Correo electrénico: . Mdglogistica2023@gmail.com

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratzcién de la EJECUCION DE
LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RED DE ALCANTARILLADO; REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES; EN EL{LA) LOCALIDAD DE TARACUCHO EN EL CENTRO POBLADO
TARACUCHO, DISTRITC DE  QUINUABAMBA, PROVINCIA  POMABAMBA,
DEPARTAMENTO ANCASH, CON CU! N°2812865 :

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 188,802.47 CIENTO OCHENTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
NOS CON 47/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en

el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
[DICIEMBRE] :

Valor Referencial Limites*®
(VR) inferior . Superior
S/ 169,922.23 CIENTC 8/207,682.72
S/ 188,802.47 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL | DOSCIENTOS SIETE
OCHENTA Y OCHQ MIL OVECIENTOS E ENTO
OCHOCIENTOS DOS CON NOVECI | MIL SEISCIENTOS
471100 Soles VEINTIDOS CON 23/100 | OCHENTA'Y DOS CON
SOLES _ 72/100 SOLES
1.4, EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RAN°041-2024-MDQ/A del
contratacién ’ 26—(}3-2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente ~ RAN°®0200-2023-MDQ/A del
técnico ©19-12-2023
Documento y fecha de actualizacion dei expediente [ : 1
técnico, de corresponder S [T
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se :
convoco para la elapboracién del expediente tECNICO, d8 T [eeiiiriireiiiirr s 1
corresponder

4

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan cansiderando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valoridel segundo decimal; en el caso del
limite supertior, se considera e! valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. :
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8,

1.1C.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTOC

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION |

El presente procedimiento se rige por ¢l sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 1o
establecido en el expediente de contratacién respectiva. '

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

Ei alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capituio Il de la presente seccién de ias
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

E plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocateria, es de SESENTA DIAS
CALENDARIOS (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente tecnico de obra. :

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA ' o

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segtn su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagaren . [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en - [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases : Impresa; S/ 10.00 SOLES } .

Costo del expediente . impreso: S/[300.00 SOLES EXPEDIE:ENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: S/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Ei expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionaimente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADG EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31838, Ley de Presupuesto del Secter Publico para el Afio Fiscal 2023.

oAl 7
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Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio
fiscal 2023. :

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para e afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-78-VC. :

Ley N° 30225, Texto Uinico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado. DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N°® 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Suprema N° 344-201 8-EF,
adelante el Reglamento. :

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea ef Sistema Nasional de Pragramacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
Publica. :

Ley N° 27209, Ley de Gestidn Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. -

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas dei Organismo Supervisor de ias Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual v
Gestion de inversiones (INVIERTE PERY)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.
Cédigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 vy siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocion de Ia
Competividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE. o

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

L as referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y canexas, de ser el caso. L

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecio.

{ as referidas normas inciuyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

o

{?{’; Fitety
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CAPITULO Il o
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION'

2.4. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convecatoria pubflicada en el SEACE.

Importante

" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas ¢ proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo e! procedimiento establecido en dicha
. disposicion, no procede formular {_:onsu!tas u obggn_/_acfones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, ia siguiente documentacion:

2.2.4. bocumentacién de presentacién obligatotia

2.2.4.1. Documentos para ia admision de ia oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcic que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda. 3

Advertém;l;; e e e

De acuerdo con el articulo 4 def Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

. prohibidas de exigir a los administrados o usuarios:la informacién que puedan

obtener directarente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 .
'y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si'la Entidad es usuaria de la |
. Plataforma de Interoperabilidad def Estado — PIDE® y siempre que el servicio web -

se encuentre active en el Cafédlogo de Servicios de dicha plataforma, no

 corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2} :

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de ias Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar ai siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

2)

f)

g}

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. {Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gue se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en [SOLES] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya conveocado a
suma alzada. :

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltime
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, ia oferta inciuye el monto de la pres:;tacién accesoria, cuando
corresponda. {Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo companen debsn ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos {2) decimales. ;

2.21.2. Documentos para acreditar ios requisitos de calificacion

Incorporar en ia oferta ios documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facuitativa:

a)

En el caso de microempresas y pequefas empresas irtegradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificace con el cual acredite su
inscripcion en ei Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad? :

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
peguefia empresa {Anexo N°11j.

| Advertencia

| £/ 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segiin corresponda, no podra exigir i
| al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentcs
" para la admision de la ofeita”, “Requisitos de cafificacion” y “Factores ide evaluacion”.

4

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Ei postor ganador de [a buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiente del contrato.
b} Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

7 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 de! Reglamento.

s
G
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del numeral 184.9 dei articuio 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso. _

s} Cobdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fi Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, de su representante iegal en caso
de persona juridica. :

 Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Eniidades estan prohibidas de
_ exigir a los administrados o usuarios fa informacion que puedan obtener directamente mediante |
. la interoperabilidad a que se refferen los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa .
' medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabiiidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los doecumentos previstos en los literales e)yi.

h)  Domicilic para efectos de la notificacion durante fa gjecucion del contrato.

i) Autorizacion de nofificacion de la decision de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexc N°12}

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP™.

k} Programa de Ejecucion de Qbra (CPM) ef cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizada. ;

iy  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipe, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n} Memoria en la gue se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en Ios literales k), 1) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detaile de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten ia propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite ia disponibilidad del requisito de calificacion
squipamiento estratégico. En el caso que el postor ganader sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

7y Copia de los diplomas que acrediten [a formacion académica requerida del planted
orofesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a carge
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU",

s} Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando Ia Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para {a administracion de lcs

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar [a solicitud para la constitucion del
fideicomisa.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Cataloge de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente eniace hitps://www.gobiernodigital.gob. pelinteroperébilidad/

En tante se implemente la funcionafidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
dei Decrete Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar ¢
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en case de obras a suma alzada.

https://fenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el arficulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD -
PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA. 3

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cacda obra
incluida en el paquete.

importante para la Entidad

" Esta disposicién solg debe ser inciuida en el caso que la Entidad considere Ja entrega def adefanto directo y

para materiales e insumos:

2.5.

2.6.

2.7.

ADELANTOS™
2.5.4. ADELANTO DIRECTO
" a Entidad No otorgara Adelanto Directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad No otorgara adelantos para materiales e insumos

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

f Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea ef mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un peniodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en |
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para ef |
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del

: SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de fa entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE s,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde fa relacién de Entidades obligadas a usar fa |
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. Ef primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps:/iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001 -2022-0sce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL. SALDODE LA LIQUIDACION DEL:CONTRATO DE OBRA

*  3jla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, cenforme a lo previsto en

ios articulos 181 y 182 del Reglamento,

5 pAprobatdia mediante Resolucian N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-0SCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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La Entidad o e contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en ef plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tai efecto, 1a parie
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
JAS N°002-2024-MDQ/CS-1]

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos describen las actividades y condiciones,

bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria
gjecute 1a obra denominada: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; REPARACION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL (LA} LOCALIDAD DE TARACUCHO EN
EL CENTRO POBLADO TARACUCHO, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA
POMABANMBA, DEPARTAMENTO ANCASH?, a fin de contribuir en la mejora del sistema de
saneamiento basico de las iocalidades beneficiarias. 5

« El estudio de Pre inversion a nivel de perfil de! Proyecto de inversion Publica, materia
de la presente contratacion cuentan con la respectiva declaratoria de viabilidad,
otorgada por la Oficina de Programacién de Inversiones de Ia Municipalidad Distrital
de Quinuabamba con cédige UNICO DE INVERSIONES N° 2612865.

« Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0200 — 2023 — MDQ/A, la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba, aprobd la elaboracién del Expediente Técnico denominado:
“CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RED DE ALCANTARILLADO; REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES; EN EL {LA) LOCALIDAD DE TARACUCHO EN EL CENTRC
POBLADC TARACUCHO, DISTRITC DE QUINUABAMBA, PROVINCIA
POMABAMBA, DEPARTAMENTC ANCASH”, con un monto total del proyecte
ascendente a la suma de S/ 224, 402.47 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos
dos con 47/100 Soles ), incluide impuestos de Ley, con precios vigentes al mes de
diciembre del 2023 y plazo de ejecucion de obra de Sesenta (60) dias calendarios a
ejecutarse bajo el Sistema de contratacion a Precios Unitarios.

e La Gerencia de Desarrollc Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de
Quinuabamba, en condicidn de Area encargada de la ejecucion, procede a la
elaboracién de los Requerimientos Técnicos Minimos para la Ejecucion de Obra del
proyecto antes sefialado. '

“31. METAS DE LA INVERSION
Ejecucion de Obra.

3.2. UBICACION

4 REGION - ANCASH.

4+ PROVINCIA - POMABAMBA.
4 DISTRITO - QUINUABAMBA.
4+ LOCALIDAD - TARACUCHO.

3.3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
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3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

Ejecucién de Obra. Coordinacién permanente con ¢l area de Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Quinuabamba.-

ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR :
Lz Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de ia Municipalidad distrital de
Quinuabamba, supervisara, revisara y coordinara a través de un supervisor (Ingeniero
Civil y/o sanitario), caso contrario se asumira como Inspector..

i S i
Determinar el marco teérico y técnico que regira el desarrollo del Servicio de Ejecucion
de Obra, asi como las pautas de organizacion y requerimiento de la Infragstructura a
proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones,
exigencias y requisitos minimos para la prestacion del Servicio.

Incluye los alcances que regiran la Ejecucion de Obra que desarroilara El Contratista
gue resuite seleccionado.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo El Contratista_efectuar jos aportes necesarios para la
correcta complementacién y prestacién del Servicio de Ejecucion de Obra; si
fuera el caso. :

Los presentes Requerimientos técnicos minimos, forman parte integrante del
Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligacidn esencial del
Contratista. :

Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule El Postor en su Oferta Técnica,
pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y por
consiguiente, al Contrato. El Contratista estara obligado a su cumplimiento, al haberlo
ofertado voluntariamente, habiendc, ademas, servido para la calificacion que e
merecié la Buena Pro. Sin embargo, en el caso de existir contraposicion entre los
Requerimientos Técnicos Minimos y la Oferta del Postor, prevalecera lo exigido en los
presentes Requerimientos Técnicos Minimos. :

g L)

51. OBJETIVO GENERAL: |
El objetive del Contrato, materia del presente Reguerimiento Técnico Minimo, es la
Ejecucién de la Obra: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; REPARACION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL (LA} LOCALIDAD DE /
TARACUCHO EN EL CENTRC POBLADO TARACUCHO, DISTRITO DE /
QUINUABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH?”,
conforme a o establecide en el Proyecto de Inversion Plblica, que contempla los
siguientes trabajos:
5.2. META FiSICA DEL PROYECTO:
La meta fisica del presente proyecto comprende: : Y
' g
ltem Descripcién : Und. Metrado
1.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40M ' und 100
1.02 ALQUILER DE ALMACEN PARA LA OBRA : mes 200
2.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
Fz.oz \‘ EQUIPOS DE PROTECCION COLECTVA : glb 1.00
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03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39,25
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 39.26
03.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 1341
03.01.02.02 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1355
03.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 1574
03.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 15.74
03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO | m2 12.29
03.01.03.02 CONCRETC fc=140 kgicm2 PARA LOSA DE TECHO m3 1 45
03.01.03.03 CONCRETO fc=140 kgicm2 PARA DADO m3 0.02
03.01.03.04 CONCRETOQ fc=140 kg/iem2 PARA RELLENO m3 410
03.01.03.05 PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO fe=140 kg/em2 m3 0.05
03.01.04.01.01.01 ACERQ fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 80,64
03.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 16.40
03.01.04.01.01.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 1.19
03.01.04.01.02.01 ACERO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 20.34
03.01.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 15 40
03.01.04.01.02.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.90
03.01.04.01.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1611
03.01.04.01.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADC MUROS m2 4.47
03.01.04.01.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.19
03.01.04.02.01.01 ACERO fy=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 18.24
03.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 5.96
03.01.04.02.01.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.34
03.01.04.02.02.01 ACERO fy=4200 kg/icm2 GRADO 60 kg 13.88 ﬁ(l
03.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC MUROS m2 0.78
03.01.04.02.02.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.27
03.01.04.02.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1011 g
03.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 31 M\
03.01.04.02.03.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.07 |
03.01.04.03.01 ACERQC fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 67 62
03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS m2 25 58
03.01.04.03.03 CONCRETO £'C=280 KG/CM2 _ m3 163

%3_0 1.05.01.04 1‘ e -SogﬁRRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, \ o 10,08

\ 03.01.05.01.02 L TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E~1.50CM \ m2 28.27
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03.01.05.02.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 1301
03.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SELECCIONADA | m3 -
03.01.06.02 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 5.02
03.01.07.01 TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16"  |u 400
03.01.08.01 CAPTSA%[}%EISTRO ¥ COLOCACION DE ACCESORIOS EN . o0
03.01.09.01 PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u 5.00
03.01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 +9.80
03.01.10.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 173
03.01.10.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 007
03.01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 507
03.01.10.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 173
03.01.10.04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRES PUAS INC PUERTA | m 46.60
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 375
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 575
03.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 512
03.02.02.02 REFINE Y NIVELAGION Y COMPACTACION DE BASE m2 - a0
03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 124
03.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) ma 5 85
03.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5 85
03.02.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2 062
03.02.03.02 PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO fc=140 kglom2 m3 0.05
03.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2 0.3
03.02.03.04 CONCRETO fc=140 kglem2 PARA DADO ma 0.01
03.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 47,00
03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS m2 1184
03.02.04.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 0.85
03.02.05.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIWE=3/16"  |u 100
03.02.05.02 TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIAE=3/16"  |u 1 00
03.02.06.01.01 . -Sog!/\\ﬂRRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2,] o
03.02.06.01.02 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM | m2 0 66
03.02.06.02.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES ' m2 866l
03.02.07.01 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 '
03.02.08.01 . ;SFEJAIVI [IJI\EI%TEFIQJ?\J I) (I\ZJOLOCACEON DE ACCESORIOS.; EN . o
03.02.09.01 PRUESA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) U .00

-
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03.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m 6.075.92
03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE LALINEA DE CONDUCECION m 6.075.92
03.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 303.80
03.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA mz 1,518.98
03.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA ZANJAS TUBERIA m 6.075.92
03.03.02.04 MATEF\;&ki%\]]R%S%MPACTADO MANUAL DE ZANJA COF\] m3 151.90
03.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 1 1/2° m 6,075.92
03.03.03.02 ACCESCORIOS EN LINEA DE CONDUCCION glb 100
03.03.04.0% PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA m 6.075.92
03.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 22.50
03.04.01.02 TRAZC Y REPLANTEC PRELIMINAR m2 29 50
o 03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3 17.93
03.04.02.02 REFINE, NIVELELACION Y COMPACTACION m2 99 32
03.04.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7 46
03.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 mj m3 1256
03.04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.56
03.04.03.01 CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADC m2 15.12
03.04.03.02 ENCOFRADC Y DESENCOFRADO DE DADC m2 1 44
03.04.03.03 CONCRETO fc=140 kg/cm2 PARA DADO m3 0.08
03.04.03.04 PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO fc=140 kgx.'cm2 m3 0.30
03.04.04.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 286 58
03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESNCOFRADC mZ2 7104
- 03.04.04.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 536
03.04.04.04.01 PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u 6.00
03.04.05.01 1;2|EZ’ﬁ§§GJEO CCN lMPERMEABILIZANTE,MEZCLA; m2 2218
03.04.05.02 TARRAJEQ EXTERIOR CON MORTEROQ C:A ‘I:4,Ei=1.SOCM m2 54 56
03.04.06.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CRP 6 u 6.00
03.04.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16" u 5.00
03.04.07.02 TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIAEE=3!1 6" u 6.00
03.04.08.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES mZ 54 56
03.04.08.01 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.06
03.05.01.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE m2 37 63
03.05.02.01.01 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 50.15
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2400

VSt

=
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|04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2400 |
04.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 1440
04.01.02.02 RECONIJ\E/EET\SILEGN RIEGO Y COMPACTACION DE RED | i oo
04.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA ZANJAS TUBERIA m 80,00
04.01.02.04 - RELLEND GON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DERED | - o
04.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 0 58
04.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 )88
04.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=6" UF m 50,00
02.01.03.02.01 RECOL;E%%EOWOS DE INSTALACION PARA CANAL ~ oo w0
04.01.03.03.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE m 80,00
04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 ad
04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 a4
04.02.02.01 DOMI?&QX&%%NMii SANJAS FARA CONEXIONES - >
02.02.00.00 DOMI%IIESLNRIEI P}’SNIVELACiON OE ZANJAS EN CONEXIONES - i
04.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA ZANJAS TUBERIA m 12,00
04.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 017
04.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 047
04.02.03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=4" UF. m 12.00
08.02.03.02.01 DOMICﬁEP\C&}S\gRIOS DE INSTALAGION PARA CONEXIONES ; o
04.0.03.02.02 DOMICE?/I\\Q?KSTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | _ oo
04.02.03.03.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE m 12.00
05.01.0 { IMPIEZA Y DESBROCE m2 285,68
05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 8" m 10,00
05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 26,16
05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5616 /j& ‘
05.03.02.01 EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS m3 . v
05.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 230
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 230, T
05.03.03.01 CONCRETO fe=175 kglem2 m3 1o \\{\\
05.03.04.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRES PUAS ING PUERTA | m 6360 A
05.04.01.0% | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 528
05.04.01.02 \ TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR \ m2 558 \
%5.04.02.01 \ EXCAVACION DE ZANJA PARA POZO PERCOLADOR m3 1403 \

~ 05.04.02.02 ~ REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2 638
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Fs.cm.oz.oa \ ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3 \ 20.21 1
105.04.02.04 l £LIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 20.21 \
. : e
FOG.O 4.03.01.01 ClMlENF_’rleNTlLLA DE CONCRETO fc=175 kglom2 PARA PAR 03 O.d
05.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIRCULAR m2 156
05.04.03.01.03 CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA CIMIENTO CIRCULAR | m3 093
_ADRILLO DE ARCILLA COCIDA (0.24X0.13X0.09 cm) CON
05.04.02.02.01 UNTAS m2 06,92
ACERO DE REEUERZO FY=4200KG/CM2 PARA TECHO DE
05.04.03.03.01 PERCOLADOR | kg 1538
=NCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO DE
05.04.03.03.02 PERCOLADOR - m2 2.59
05.04.03.03.03 CONCRETO =175 kgicm2 EN TECHO DE PERCOLADOR | m3 0.40
TAPA DE CONCRETO DE 0.60%0.60, E=0.05M PARA POZO
05.04.03.03.04 DE ABSORCION - u 1.00
05.04.03.04.01 RELLENO DE GRAVA D=1/2" : m3 199
5.01| DISENO DE MEZCLA : u 500
7.01| FLETE TERRESTRE : glb 00
7.02| FLETE RURAL | glb 100
08.04.01 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS ' m2 400.00
09.01.01 TALLER DE DESINFECCION Y CLORACION DEL SISTEMADE | |
1. AGUA ; 1.00
09.01.02 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PTAR | u 00

5.3 ALCANCE DE LA EJECUCION DE OBRA: :

En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, ios alcances y
actividades necesarias para la ejecucion de la obra; que sin embargo no deben considerarse
limitativas.

En ninglin caso reemplaza al conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas
afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Contratista,
sera responsable de la calidad e integridad de los trabajos encomendados.

6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCEIC')N DE LAS OBRAS:
a. De las Acciones Previas a la Construccidn, Autorizacion, Permisos, de la
Ejecucion de la Obra. -

El Contratista realizara los tramites necesarios para la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la gjecucion de fa obra, en

coordinacién con fa Municipalidad Distrital de Quinuabamba, siendo de su cargo los costos
gue estos tramites deriven.

b. Obras Preliminares.

El Contratista, ejecutara todos los frabajos preliminares que se indican en el Expediente
Técnico, tales como instalacién de campamento, reubicacion de interferencias, remocién y
almacenamiento de elementos ornamentales existentes y movimientos de tierra.

ANY

>
?‘4’""4%- »
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c. Repianteo.

Ei Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, monumentados ios
puntos principales (Pl PC y PT), BM's y otros que resulten de importancia para la buena
ejecucidn de la obra.

d. Limites de los Proyectos.
Los limites del proyecto estan definidos en el Expediente Técnico.

e. Partidas a Ejecutar. .

En forma general, las partidas a ejecutar son las que se consideran en el Presupuesto del
Expediente Técnico. Estas partidas, desagregadas, y todas aquellas que el Contratista
considere necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto cleberan formar parte del
presupuesto y estaran definidas por Especificaciones Técnicas, las mismas que seran
concordantes con la normatividad vigente en e! pais para fas diferentes especialidades.

6.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

Ei Contratista situara en las obras el equipo © maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la-eorrecta ejecucion de aquélias en los piazos establecidos, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos tarminos y detalle. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista Ia
obligacién de reemplazarios cuando asi lo ordene ia Supervision de obra. En caso de
discordar con la solicitud de la Supervisién, tendré el Contratista derecho a reclamar ante la
Municipalidad Distrital de Quinuabamba en el plazo de hasta 10 dias calendario, de efectuada
ia solicifud de la Supervision. :

6.3. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO _

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de ia
obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacién al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan, el Contratista no tendrd derecho a
reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

6.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

{as zonas destinadas a acopios requeriran ia aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal gue recuperen su aspecto original.

£i almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiende en todo caso las instruccicnes de la

Supervision 7
5.5. MATERIALES NO EMPLEADOS )
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. N
N

6.6. TRABAJOS DEFECTUQSOS O MAL EJECUTADOS

£l Contratista es exclusivamente responsable de ia ejecucion y conservacion de [as obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
I3 obra durante su construccion o los materiales empleados, ni gue las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. .

3j las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de Ia calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
ia construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios oculios en la obra
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ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion
de ia Supervision de obra. '

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisidn de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados. :

6.7. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la: obra, sino tambien a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

| a responsabilidad del Contratista por faitas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacién de las unidades de cbra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
su construccidn o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que
se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del cortratista.

Ei Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Seréa directamente responsable
de los perjuicios que [a inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacidon de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades
de obra que é! indique. E| Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo &

intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos. :

6.8. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION :

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
ja ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
ias condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de Ia obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento,
an perfectas condiciones de drenaje.

6.9. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

£] Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medic Ambiente de aplicacion
en su actividad. Al respecto debera presentar Declaracion Juracda de cumpiimiento de la
normatividad legal vigente y de la impiementacion correspondiente, en concordancia con la
Ley N° 28611 - Ley del Ambiente y Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos.

6.10. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS ~

Ei Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de \servicios
pUblicos ubicadas en el area de influencia, contrastando lo especificado en el proye‘.\‘a\p, para
o cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la
informacion de ubicaciones de fas redes principales y secundarias de las redes de égua y
alcantarillado, postes, etc.

6.11. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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E! Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad v Salud Ocupacional vigentes en el pais.
Fi Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguricad y Salud Ocupacional;
de aplicacién en su actividad; Al respecto debera dar estricto: cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referenmal y sus modificaciones
seguidamente detalladas:

v Ley N° 26842 Ley General de Salud

¥ |3l 5-02-1 Orden y Limpieza.

v 181 8-01-1 Manejo e Investigacion de incidentes y Accidentes de Trabajc
¥ Reglamenio Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud dei personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios. :

Ei Vpiazo de ejecuc:]on de !as Obra es de Sesenta (60) dlasucaiendal io.

7.4.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION
El inicio del plazo para la Ejecucién de la Obra, regira de acuerdo al art:cuio N° 176 establecido
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La entidad ha cbn.51de'f‘.ado'b'tdrg€é'r adelantos de acuerdo al art. 180° del Régtaméntd de 'I;a"[ey
de Contrataciones del Estado.

“Dentro de los dlez (10~) d:as‘ qca!endarlo de! pago dei ade'l'anto' EL CONTRATISTA debera
presentar las siguientes polizas de seguros, que deberan tomarse a favor de la Entidad.

Péliza de Seguros Compiementario de Riesgos

El Segurc en mencidn, consistira en una pdliza Contra Todo Riesgo para los trabajadores, en
la cual se deben incluir los riesgos iaborales y por desastres naturales a favor del personal.
El incumplimiento de la Entrega de las referidas pélizas dard lugar a {a retencion de todo pago
y la aplicacion de las penalidades establecidas, ante dicho incumplirniento.

Los pagos al contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y
sujeto al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo al Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debera
contar con la valorizacién del pericdo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector
o supervisor, segun corresponda.

| as valorizaciones de avance de las obras tienen el caracter de pagos a cuenta y s“eran
elaboradas y presentadas el ltimo dia de cada periodo mensual, aprobados y visadog ’por el
inspector o supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente eJecutacios en
dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacidn, el contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:

v" Factura por el monto valorizado.
v Memoria Descriptiva donde se detalle los irabajos ejecutas en el mes y los problemas
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presentados y resueltos en obra.
v Certificados de control de calidad de campo y de materiales de los trabajos ejecutados.
v Copias del cuaderno de obra del mes valorizado.
v Copias de seguros y fianzas vigentes.
v Panel fotogréfico que sustente la secuencia de ia prestacion (minimo 10 fotografias)

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas al tltimo dia de cada periodo mensual por el supervisory el contrahsta sobre la base de
ios metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar la siguiente documentacion en su informe ce Valorizacion Mensual:

I DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA
01.01 SUPERVISION

INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE
OBRA, EL. CUAL '

01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

' - TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESEN TADA EN 02

o 01.03 ORIGINALES Y 01 COPIA.

] DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 FACTURA '

02.03 COPIA DE CONTRATO v COPIA DE CONTRATO DE COENSORCIO

02.04 EJECUTOR DE OBRAS —RNP

02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (fer Informe)

02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)
COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL
02.07 PLANTEL TECNICC

M | DOGUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Debera incluir la-descripcion de la ejecucion
03.02 de cada parida ejecutada)

03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

03.08 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO j]
4

03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTQ DIRECTC

03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTC DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVQ

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DEE OBRA VALORIZADO {
03.13 Programado)

03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Eiecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S")

03.16 GARANTIA DE FiEL CUMPLIMIENTO 1 I

03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE ] "\:

03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion smphfcaaa)
n COPIA DE SCLICITUD DE RETENCION POR GARAMTIA DE FIEL \,\

03.16.03 | CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO {Copia de Carta Fianza Vigente)

03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de: Carta Fianza Vigente)
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\r 03.19 i COPIA DE CUADERNC DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por
Cada partida Ejecutada)

03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDQ CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

03.23.01 | POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR}

03.23.02 | PLANILLA ELECTRONICA '

03.23.03 | APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D J. en Primer Informe)

03.23.04 SENCICO {D.J. en Primer informe)

032305 | CONAFOVICER (D.J. en Primer informe) _

03.21

03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEOQ FINAL :

oo | ANEXOS COMPLEMENTARIOS: -0

04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA .

04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

CD = CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y
04.05 ARCHIVOS EDITABLES DE LA VALORIZACION :

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comun del Contratista:

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podra ser mediante croguis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
ala MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados 2 partir del primer dia habil
del mes siguiente de Ia valorizacion respectiva y es cancelada por la Entidad en
fecha no posterior al dltimo dia de tal mes. :

e) La Valorizacion de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01
original y 02 copias + unidad Digital :

El valor estimadoa de la Obra es de S/ 188, 802.47 (Ciento ochenta y ocho mil cla“chomentos‘
dos con 47/100 Soles), incluido los impuestos de ley.

Ei Contratista asumirda la responsabilidad técnica total por lo$ servicios profesionales
prestados para la ejecucion de la Obra. La revision de los documentos y planos por parte de
la Municipalidad Distrital de Quinuabamba durante la elaboracion del Expediente Técnico, no
exime al Contratista de la responsabilidad total del mismo. Se establece el plazo de
responsabilidad para el CONTRATISTA de siete afos. En razén a que el Contratista es el
responsable absoluto de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y
responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de
acuerdo a ley, por o gue, en caso de ser requerido para cualquier gclaracion o correccion, ne
podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara
conocer su negativa primeramente a Oficina de Asesoria Juridica v finalmente ai Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razdn de
gue el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsabie ante el Egfado.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento la Ley de Contrataciones del Estado} gueda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista
de sus responsabilidades. '
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iCIO NOM}

En caso de denﬂéras m;usttﬂcédés en "Ié'éjecucién de la obra, la entidad podra intervenir
econdmicamente la ejecucién de la obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. '

Se efectuara de acuerdo a ios articulos 208° y 209 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado: a la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por ia Entidad
decepcionara la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de
Liquidacion de la Obra dentro de los plazos establecidos. '

£l contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y céicuios
detallados, dentro de un plazo de sesenta (80) dias 0 el equivalente a un décimo {1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la obra, &l gue resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra.
Dentro del plazo méaximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos
detallados, ya sea observandc la liguidacion presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando ofra, v notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los guince (15) dias
siguientes. En caso ! contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de
ia Entidad elaborar la liguidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Enfidad
noftifica la liquidacién al contratista para gue éste se pronuncie dentro de los quince (1 5) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida 0 aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de 1as
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la
fiquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la
liquidacion con las observaciones formutadas.

En ei caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aguella debe
manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que nc
acoge las observaciones debe solicitar, dentro del piazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se considera corsentida o aprobada, segun
corresponda, Ia liquidacion con fas observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la
liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos
gue resulten de la misma, se resuelve segln ias disposiciones previstas para {a solucidén de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

La Liquidacién de cbra contratada bajo cualguier sistema de contratacion, se practica con los precios
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser &l caso, los aprobados durante la ejecucion del
contrato. :

No se procede a la liquidacion mientras existan coniroversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minime la siguiente Documentacién an su Liguidacion de Obra:

F 1 | Sello de V° B° de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural

2 Hoja del tramite - Area de tframite documentario (con expedienie de liquidacion visado)
3 | Informe de liquidacion def inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al

71 Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de entrega de
| liquidacion a la entidad. :

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
.| - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

( 1 Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra \\\‘
YRS
| | Ficha de identificacién de Obra \Jv\\ J

‘| Memoria Descriptiva Vaiorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

Resumen de liguidacien final de cuentas '

o | ® o &

Calcuio de multa (si hubiera retraso de obra)

2
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fg

1 Cuadro de pagos realizades al contratista

rm

| Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

11

Calculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmuia Polinomica

12

13

Calculo de Reajusies y Deducciones de avance programado y elecutado
indices Unificados de Precios. publicados par el INEJ '

14

~{"Archivo digital en CD de caiculos de liguidacion de obra, Expedi(.ante técnico repianteado y
plancs de replanteo (de haber modificacion) :

15

Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento del contrato

16

Copias de facturas

17

Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICGC,

L CONFOVICER y otros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19

Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados

.| Pagados.

20

Pruebas de Gontrol de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion, etc,
fotos de pruebas y/o ensayos) :

21

Acta de entrega de terreno Original

22

Acta de Observacion {si hubiera) Original

23

Acta de Recepcién de la Obra QOriginal

24

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos,
ampliacion de plazo si hubiera, :

25 .

Contrato de Cbra

26

Contrato de Supervisién de Obra :

27

Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser Cuaderno de
Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor}

28

Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra debera adjuntar el documento
de aprobacién de dicha modificacion) :

29

Registro fotografico a color de toda la gjecucion de obra,

30

Copias de Informes de Vaiorizaciones, presentadas a esta muricipalidad

31

Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32

| Expediente técnico de Adicional de obra {de haber adicional)

33

Calendario valcrizado de avance obra programada y ejecutada segln expediente técnico y/o

| presentado por empresa contratista.

34

[nventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracion juracda de NO instalacion
de equipos :

35

Declaratoria jurada simpie, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de page de
tributos generados por la ejecucion de obras :

36

Planilla de trabajadores compieta de obra vy registro de trabajadores de obra

37

Acta de otorgamiento de Buena Pro

38

Bases de proceso de seleccion

39

Convocatoria de procesos de seleccién

40

Informe de Revisidn del Expediente Técnico presentado al inicio de 1a obra.

41

.| Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivaclores de palanca, debidamente
numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y

| separadores en orden:de dcuerde a'los requisitos antes mencionados. En el Cd debe

escanearse la liquidacion completa y adjuntar formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obray guede exento de responsabilidagxante
ia MDQ, debera cumplir con los reguisitos de ficha y la aprobacién respectiva del Area de Li{gu&dacién

de Obra.

La Liquidacion de ia Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 orig%\“al y 02
copias + unidad Digital, firmado por el representante legal y/o Comin del Contratista, el
Residente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquida(_:ién.
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Articulo 210°.- Efectos de [a Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o

arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de ia recepcion de la obra por la
Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del
contratista previsto en el contrato. :

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de Ias prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximao equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del item gue debid gjecutarse, en concordancia con el articulo 162° Reglamento
de ia Ley de Contrataciones del Estado. 3

En todos los tasos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con
la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Donde F:

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento. :

Esta penalidad sera deducida en la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la sjecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacién por el retraso estd sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento, el codigo civil y demés normas aplicables, segun corresponda.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto dei contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora. _

Se aplicaréa la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (En Soles) establecidos
en el siguiente cuadro:

Otras Penalidades

Ne Supuestos de ap'lfcacién de penalidad

Forma -de-céléulo :

- Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60 dias desde el inicio de su participacion
en [a ejecucion del conirato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta {60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamentc.

(1 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segin informe  del
Supervisor de [a obra
y/o coordinador de la
obra designado por fa
Entidad y/o GIUR

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
2 aprobado la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones requeridas.

{0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informg del
Supervisor, c;ie\li?a\ obra
ylo coordingder de la
obra designato por la
Entidad y/o GIUR

,

o
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-

Si el contratista no cumple con colocar el cartel de
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas,

0.5 UIT por cada dia
de demora en la

informe del
de obra

Segun
Supervisor

3 | dentro de Jos 5 dias calendarios de iniciado el plazo colocacién del cartel. | y/o coordinador de la
de Ejecucion de la Obra. ' obra designade por [a
Entidad y/o GIUR
[ No cumple con proveer con el personai establecido | 0.5 UIT por gada dia Segun informe  del
en su propuesta Tecnica de ausencia del Supervisor de Obra
4 personal en obra de | vy coordinador de la
forma individual: obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Por no ejequtar Ia'ob.ra de acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segdn informe  del
especificaciones técnicas. : Supervisor de Obra
5 y/c coordinador de la
obra designado por ia
Entidad y/o GIUR
Por no contar tanio perscnal Técnico y Obreroconlos | 0.5 UIT por
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar QOcurrencia detectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente & los '
trabajadores y publico en general. Asi como no contar
con el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra. Segin informe del
| (su aplicacion corresponde por incumplimiento por Supervisor de Obra
6 parte del contratista a ia falta de implementacion de yl/o coordinador de la
equipos de seguridad personal a sus trabajadores obra designado por la
como: casco, guantes, chaiecos, uniforme, zapaios, Entidad y/o GIUR
lentes, mascarilas y otros equipos gue resulten
necesarios su utilizacidn por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas partidas)
Par presentar valorizaciones de Obras y/o metrados
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en | Gineo por mil (5/1000) Segun informe  det
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que | 4ai  monte  de la Supervisor de Cbra
7 | ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en ias | yoiorizacion y/o coordinader de la
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones presentada obra designado por la
legales que pudieran corresponder. ’ Entidad y/o GIUR
Por presentar las Vaiorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de ia Obra fuera del plazo establecido Segun informe del
en el Regiamentc y/o por presentar sin la Supervisor de Obra
8 documentacidn completa indicada en los presentes 05 .UlT . por ylo coordinador de la
TDR, se dara por no recepcionada y se aplicara la ocurrencia. obra designado por fa
respectiva penalidad. Entidad. y/lo GIUR
No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segin informe del
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor de Obra
9 | perjuicio de disponerse la demolicion de comprobarse | 1 UIT por ocurrencia | y/o coordinador de 1a
que los materiaies utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad yfo GIUR
Segun informe del
10 Por falta de permanencia del residente en la obrayfo | 0.5 UIT por cada dia SJ,UDeN'S;r ge ((j)brla
personal clave segln su porcentaje de participacién. | de ausencia en obra. ylo coordinador de &
obra designado por la
: Entidad yfo GIUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuandoc el Supervisor lo requiera como consecuencia Segn informe del
41 | deiatraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 UST par ocurrencia Supervisor de Cbra
: y/o GIUR
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Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion  del medio ambiente {su aplicacién
corresponde por  incumplimients  por parte de
contratista a la falta de condiciones de seguridad en
el érea de t_rabajo como; sefializacion de las areas de Segun informe del
desplazamiento _dgi pfa'rsonal que’labora y de 1jas _ Supervisor de Obra
42 | transelntes, delimitacion de las areas de trabajo, | g5 UIT por ocurrencia | y/o coordinador de la
colocacion de sepahzacnones preventivas wsgaies Y : obra designado por la
auditivas, mitigaciones de ios agentes contaminantes Entidad y/o GIUR
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos .
Que son necesarios para la mantener la seguridad vy
salud de los trabajos y poblacion afectada durante fa
ejecucion de la obra).
Por no mantener el cartel de obra en buenas Seqtn informe  del
condiciones desde el inicio de obra hasta su gun.
recepcion 0.5 Uit por Super\nso_r de Obra
13 ) o-c:urrencia yfo coerdinador de la
’ obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Por no_presentar los planos de replanteo antes de la 0.5 UIT Segun informe  del
14 | recepcion de la obra a la Entidad. oerrendia POT | gupervisor de Obra
' ylo GIUR
Cuandc e} contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas a Segun informe del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir ; Supervisor de Obra
15 |y controlar la propagacion del COVID-18, en el :ngd;ﬁ?%iﬁggdla de ylo coordinador de la
personal que interviene en fa ejecucion de obras de P ' obra designado por la
construccion v las personas gue por algun motivo Entidad. yfo GIUR
ingresen al drea en [a que ésta se ejecufa.
Por no Ejecutar los avances parciales programados Segin informe  del
y/o acumulados del Cronograma de Ejecucion de .| Supervisor de Obra
46 | Obra vigents, la penalidad sera por cada dia de 0.8 UIT por cada dia | ;"\ rdinador de la
demora hasta que el Supervisor informe la nivelacion | de atraso. obra designado por la
de los avances programados. Entidad. y/o GIUR
Por no cumplir con los pagos de sus proveedores SegGn informe del
locaies de bienes y servicios, en e mes Supervisor de Obra
47 | correspondiente a la ejecucion de obra. (uoégrrencigln PO | /5 coordinador de la
obra designado por la
Entidad. y/o GIUR
De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias Sequn |
' equn informe del
de los SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja Sug:rviscl)r dee Obrea
15 | en obra, conjuntamente con el expediente de ia | (0.9 UIT) por cada | " ordinador de la
valorl;facmn mensual, se le aplicara la penalidad que | OcUrenca obra designado por la
se senala. Entidad. y/o GIUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento Sequn i
: : egln inf del
u operatividad de la infraestructura culminada y las | (0.03 del monto del Sugewiscl)r o;rge Ob;
1g | instalaciones y equipos en caso corresponda, el contrato vigente de |a yio coordinador de Ia
comité de recepcion advierfe que la obra no se F—‘JECU_CIOH) por unico | .o designado por la
encuentra cuiminada. evento. Entidad. y/o GIUR

el Contraﬁsfé esta
astablecidos siendo no limitativos:
- Decreto Legislativo N°

R E

CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- Decreto Supremo N° 056-2017-EF, DEROCGADO mediante
2018-EF, que modifica el Reglamento de
CONTRATACIONES DEL ESTADQ, aprobado por el

EF.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27209 Ley de Gestion Presupuestaria del Estado. -

obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales:

ia Ley N°

_ Y
1341 que modifica la Ley N° 30225 - LEY DEg

Decreto Supremo N° 344-
30225
Decreto Supremo N° 377-2019-

LEY DE

\

5,
Y

Y
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- Ley N° 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. .

. Ley N°26572: Ley General de Asbitraje. :

- |SI8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 011-
2008-VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas postariores a su publicacion.

- Ley 28611 Ley General del Ambiente. :

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia Nacional, y modificatorias. ﬁ

- Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo gque establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

- DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD.

di 1C10S
Ne conformidad con el numeral 49.5 del articuio 49 dzl Reglamento, el area
usuaria incluye lo siguiente: '

1) El namero maximo de consorciados €s de [02 CONSORCIADOS].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada corsorciado es de [20%].

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecuc:ién del contrato, para

el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinte
por ciento (20%).

No esta 'bérmmdo la recepcion de ia Obra de forma parcial.

Estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefalado en el articulo
35 de la Ley.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 01
COMPACTADOR VIBRATCRIO TIPO PLANCHA 4 HP M
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" : o1
NIVEL TOPQGRAFICO CON TRIPODE 01
ESTACION TOTAL ) .01

Acreditacion:

De conformidad con el numeraj 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para 1a suscripcion dei contrato.

" Importante

' No corresponde solicitar como equipamiento que ef postor cuente con oficinas, locales u ofros
. espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de anfigiedad y demas |
. condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnica.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

Residente de Obra
TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numerai 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisitc de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

" Importante

| El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Regfamento. !

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra
TITULD PROFESIONAL de Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado.
Contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses, que se c::omputa desde la colegiatura,
como Residente y/o Supervisor yio Inspector de Obra en ja gjecucion d& obras iguaies o similares al
objeto de la convocatoria. :
Acreditacion: _
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) de! numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
importante : _
£ residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en ef articulo 179 def '
. Reglamento. :
B I EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION], en la ejecucion de obras similares, durante [os 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra. .

i *
= e
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Se considerara cbra similar a: creacién y/o construccién ylo instalacién ylo remodelacion yi’o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion yio rehabilitacién yio reparacion y/o renovacion
y/o reposicion yjo cambio y/o reubicacion en sistemas de alcantarillado, agua potable.

Acreditacion:

La expefiencie del postor se acreditara con copia simple de: (1) contratos'y sus respectivas actas de
recepcién de obra,; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualguier oira documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue conciuida, asi como el monto total’ que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. :

En ios casos gue se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrate de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio £n el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato. :

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes def
20.09.2012, 1a calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Parlicipacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse gue el porcentaje de ias obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del cantrato de consorcio. En caso
e que en dichos documenios no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia correspende a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar {a
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicade por la Superintendencia de Banca, Segurcs y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia
del postor en la especialidad. :

Importante

“En el caso de consorcios, fa calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Direcfivae
. “Participacion de Proveedores en Consorcio en Jas Contrataciones del Estado”. :

Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde. precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita fa autorizacion del drea usuaria y se pone de.conocimiento de tal hecho a

fa dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento. ‘ : :

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan conlas capacidades necesarias |
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada. : i

?

A

o
o

16 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacisn, se entienc'ie como tal a todo documento emitido
por ia Entidad contratante con ocasién de ia ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, |as resofuciones de liquidacin de cbra, las actas de recepcitn de conformidad, entre
otros. :
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

12 evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de ias ofertas, se considera

lo siguiente:
I - -
- PUNTAJE  METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. ta evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion;

puntaje a la oferta de precic mas bajo y se
i . . ] olorga =2 las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precias, segin la siguiente formula:

Acreditacion: :
Pi= Omx PMP
Se acreditarz mediante el documento que contiene el precio . Qi
de la oferta {Anexo N° 6}. :
| = Oferta -
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 100]' puntos

7 pDe 88 a 100 puntos, en e! caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en:mano en las gue se puede inciuir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidag
ambiental y social e integridad en la contratacién plbica {cuando el valor referencial supere &l monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Puablice para la Adjudicacién Simplificada).




/

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°002-2024-MDQ/CS-1}

T CAPITULOV 5
) PROFORMA DEL CONTRATO

~Importante

s Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de fas propuestas en el presente documento, las que en ningin |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefiafado en este .
capitulo. . :

s En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

Conste por el presente documento, la contratacion de la gjecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUGC N°[.........], con domicilio legalen [......... 1.
representada por [........... ], identificado con DNl N° [.... l, v de otra pare
oo e, €On 0 RUC N® L ], con domiciio legal en
Lo eeeeee e eesieeecseneeeea), INSCTItR €01 |2 Ficha N° Lovivere e e o] ASiENtO N® [ i
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........coovin J, con DNI N° [ ..u], Q0N poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N* [............ ) del Registro de Personas Juridicas de la

ciudadde[............ |, a quien en adelante se ie denominara EL CONTRATISTA en los términos v
condiciones siguientes: :

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coccooeiin 1, el organoc encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segin corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEPRIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADCR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contratc. :

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETOC DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto tota! del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]}, que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos 108 tributos, segures, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan @ pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del -
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados_z\ﬁcg‘
desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion. h\kj

: Wl

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL i

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiende de la naturzleza del contrato, podra adicionarse & informacion gue resulte pertinente a
efectos de generar &l pago. :

s
T

_/
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses'y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es def...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

j Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segin corresponda: o

“E] plazo de ejecucion de la obra, ef equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en |
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION !
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias

calendario, el mismo que se computa desde ef dia siguiente de cumplidas fas condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 12 ; i
“Ef plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR =L PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias !
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de sumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de fa obra es 3
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUGION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, ;
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” %

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Ei presente contrato estad conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

£L CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, v de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: :

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQC DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigenta hasta el consentimiento de
la liguidacién final.

" Al amparo de lo dispuesto en ef numeral 149.4 def articufo 149 del Reglamento de la Ley de |
| Contrataciones del Estado, en ef caso de contralos de efecucién dz obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador. de la buena pro soficita la
refencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: :

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO}, a través de la retencion que \
' debe efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, .y’

e

\ kA
NE
W

. i
% Este parrafo debe ser incluide en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de eiecucion liave en mano que no,
incluya operacidn asistida. : '

2 Egte parrafc debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

K operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion de}! mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accescrias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de ia [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento totai de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de fo dispuesto en ef numeral 151.3 del articuto 157 de! Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, si ef postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

- ciento (10%) del monto del contrato de /a prestacién accesoria como garantia de frel cumplimiento |
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

. “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de fa
. retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitad del nimero total de pagos a |
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuefio a fa finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de Ia fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.

- Importante para la Entidad

e Solo en el caso que fa Entidad hubiese previsto oforgar adefanto,  se debe incluir la siguiente
clausula: :

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD oforgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto de/ contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente ef [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los octio (8) dias siguientes a la .
suscripcién del contrato, adjuntando a su soficitud fa garantia por adelantos mediante carta flanza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar e!
monto solicitado dentro de los siete (7} dfas siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA. :

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar ia entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 | a entrega def o los
adefantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD).%

Vencido el plazo para solicitar el adeianto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula: . '

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

A ENTIDAD oforgaréd adelantos para materigles e insumos por el [CONSIGNAR 3@

Y M
a0

2 indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Egte parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un:adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE®] del monto def contrato original, conforme al calendario de adquisicién de |
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. '

La entrega de fos adefantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario .
previos a fa facha prevista en ef calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer cle los maleriales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efeclo, EL |
CONTRATISTA debe solicitar fa entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia |
por adelantos mediante carta flanza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de Ia obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en |
que las solicitudes correspondientes sean reafizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. :

e« SilA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equip'uamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberd consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA...ouonnn; ADELANTO PARA EQUIPAMIENTC Y MOBILIARIO, EN '
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO :

‘I A ENTIDAD olorgard adelantos para equipamienfo y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adguisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentade por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad gue EL CONTRATISTA pueda -
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar le entrega def adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud fa garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el |
comprobante de pago respectivo. :

La primera solicitud de Ef CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de Ia obra. No procede el otorgamiento def adelanto para equipamiento y mobiliario en 10§ casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas |
en ef calendario de adquisicidn de materiales e insumos.

Incarporar a las bases o elimipar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

¢ En caso la Entidad hubiese previsto fa obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ..ovu............ FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracién de los adelantos destinados a la efecucion de Ia obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Fleglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Regiamento, los adelantos paia materiales e insumos, no pueden
superar e! veinte por ciento (20%) del monto def contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelantc para equipamiento y mobiliasic, no pueden superar en conjunio dicho
porcentaje. )

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articuio 180 del Reglamento, los adelantos pa‘a materiales e insurmos, no pueden
superar ei veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y €n el caso de conlratos baje la modalidad de llave en-

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dichc‘;.;\‘*-‘.:«n‘»“

porcentaje. @ |
% Cabe precisar que, cuando la Entidad ne haya incorporade en ias bases la cbligacién de constituir un fideicomiso para la *

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de cbra, las partes pueden acordar ia incorporacién de una clausula

en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 dei
Reglamento. :

N
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para la soficitud y entrega de los adefantos se rige por lo dispuesto en dichos articufos.
ADELANTO DIRECTOQ
“l g Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERQO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE. QUE EN _NINGU:N: CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ a Entidad olorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista. '

e En el caso de obras bajo la modalfidad de gjecucion llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamienio y mobiliario, consignar fo siguierite:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye ef equipamiento y mobiliario, presentado por ef confratista.

Incorporar a fas bases o eliminar, segdn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. :

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRZ® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OGCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LADIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS DCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento dela liguidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estade y 173

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 dei Reglamento, ios adelantos para materiales e insumes, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato criginal, y en el case de contratos baje a modalidad de llave en

mano, en Ios que se haya previsto el adelante para equipamiento y mokbiliario, no bueden superar en conjunte dicho . i
porcentaje. : R
vy

. R . L
27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales & insumos, no puedeﬁu 1.

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, v en el caso de contraios bajo la modalidad de llavz_a en
mano, en los que se haya previsio e! adelanto para equipamiento y mabiliaric, no pueden superar en conjunto dicho
porceniaie.

2 De zcuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 26.2 del articulo 28 dei Reglamenio, esta clausula es
obligateria. :

J
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de su Reglamento.

El plaze maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPC EN
ANOS, NO MENOR DE 7 AROS] afios, contados a partir de 1a conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en fa ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula: .

0.10 x mento vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0,40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Ei retraso se justifica a través de la solicitud de ampiiacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuita imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Regiamento de & Ley de Contrataciones def
Estado. -

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la fsfguiente penalidad®:

Otras penalidades :

NO

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calcul

Procedimiento

LA

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en ia ejecucion del contratc o del ; DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
e establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto. .
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segun  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con ef personal acreditade o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) /Nl | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDAY. M
cada dia de ausencia del ,;ff/l
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

2 Pe conformidad con el numeral 8.3 de Ia Directiva N° 009-2020-0SCE/PRE “Lineamigntos para el uso del Cuaderno de Obra |

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la comvocatoria del procedimiento de seleccién de ia’
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuademo de obra fisico, cuande en e! lugar donde se
sjecuta Ia obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva soficitud, por cada conirato de
obra. a través del formato previsto en el Anexa N° 1 de dicha Directiva.

N




-~

IMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
JAS N°002-2024-MDQ/CS-1]

T{...) Si ef contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000:) Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al|del monto de fa | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. . | CORRESPONDA]

Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es fisico.

5 Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuest'os de aplicacion de penalidad,
' la forma de célculo de la penafidad para cada supuesto y ef procedimiento mediante el cual se verifica el
- supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley cle Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones 0 en la liquidacion final, segun correspenda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de ia ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar czda una un monto maxime
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 gjecutarse. . .

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resoliver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATOC

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 def articulo
32 v articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y ef articulo:164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Regiamento de Ia Ley de Contrataciones det Estado. :

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a quz dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que estas correspondan. :

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato. :

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ¢ tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gue se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcicnarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de ~
Contrataciones del Estado. : o

v
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a ij comunicar a las eutoridades competentes, dd'é
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que fuviera
conocimiento; v i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. :

=
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a €stos cualquier tipo de obsequio, donacion, ‘beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualguiera sea ta finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de dereche privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

lLas controversias que surjan entre las partes durante ia ejecucién :del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad pravisto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar:una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulc 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje; en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. '

E| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las ;Sartes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articuio 45 de 1a Ley de Contrataciones
del Estado.

~importante para la Entidad

| De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, /a obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos

- superiores a veinte miflones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, ef
sometimiento de Ja solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos

| cuyos montos sean iguafes o menores a veinie millones con 00/100;Soles (S/ 20 000 000,00) es

| facultativa. En tal sentido, segin fo previsto en ef Anexo N° 2 de Ja Diréctiva N°© 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas def presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adefante, la JRD) de acuerde a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE af respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a Ia JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRDJ.

La JRD estard compuesta por [TRES (3} MIEMBROS / UN (1) MIEIEMBRO], los/el cualfes serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. :

Todas fas coniroversias generadas entre las partes con ocasidn al presenie Contrate de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de: conformidad con las Normas
Apficables a fas JRD.

-

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumpﬁmient‘&fg

para fas partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a fa JRD. Ef incumplimiento q'e?’\
_la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendd

i

3

N

De acuerdo con &l numeral 225.3 del articule 225 del Reglamento, las partes pueden rr_acurrir al ari?itraje _ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menel o igual a cinco millones con 00/100
soles {$/ 5 000 000,00}
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no este de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
Ia controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes

acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante fa JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad. ' :

o CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL :

Las partes declaran el siguiente domiciiio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrate:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ )

DOMICILIQ DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA =1
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién de! domicilio agui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a fa otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, ia oferta y ias disposiciones del presente contrato, las partes

io firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ ] al [CONSIGNAR
FECHA] :
“LA ENTIDAD? “EL CONTRATISTA”
Importante i
| Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la o

 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

¥ pPara  mayor informacién scbre la normatva de firmas y certficades  digitales ingresar &
ht’tps:ﬁvwvw.indecopi.gob.pelweb/ﬁrmas—digita!es/ﬁrmar—y-certiﬁcados—digitales

_/
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CAPITULO VI| ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articuio 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. :

i

1 DATOS DEL Numere del documento
DOCUMENTOC Fecha de emision del
documento
T 2 DATOSDEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del T e Descripcion de las
. . RUC Yo R
integrante del consorcio obligaciones

DATOS DEL

CONTRATO Namero dei contrato

Tipo y numero del
orocedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contratc

Monto del conirato

DATOS DE LA OERA Denominacién de la cbra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provingia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original ' dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de cuiminacién de ia
Plazo de ejecucion de la obra [ obra '

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion dé la A /7

obra ‘/

Nimero de adicionales de
obra :

Monto total de los adicionales

Monto de [a obra NGmero de deductivos o

Monto total de los deductivos “Ih\

Monto totat de la obra (sélo
componente de obra} | ]
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de ias penalidades
aplicadas B
SOLUCION DE [ Junta de Resolucion de S No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario gue emite la
consfancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1 .
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ' ) .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- .

Elque sesuscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO BE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder:inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASC DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJC JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion ¢

Razon Social

Domicilic Legal :

RUC: | Telgfono(s) : -
MYPE® Si | No |
Correc electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico;

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrate, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o -
Representante legal, segdn corresponda -

- Importante

. La nofificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. ' ;

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en ia

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwww?2 trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato. en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en e! numerat 149.4 del articulo
149 y numerai 151.3 del articuio 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo $1 del Reglamento. :
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; importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

[COI{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] '

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]
Presente.-

E que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad: :

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: . Teléfono(s) : _
MYPE3 Si | No |
Correo electronico : :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) .
MYPE3 Si | No |
Correo elecirénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social ;

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® S No |
Correo electrdnico .

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

R"\
\ 2

| Correo electronico de! consorcio:

33 Esta informacion serd verificada por la Entidad en ia pagina web del Ministerio de Tranajo y Promocion del Empleo enrla W
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ yyﬁe‘\;w"
tendra en consideracion, en caso el consorcic ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciente (10%) der”
monto de! contrato, en calidad de garaniia de fiei cumplimiento, segiin las condiciones previstas en el numeral 149.4 192'?9;
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 det Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso dp'
empate, conforme a fo previste en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcip
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ bidem.

k 5 ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccidn de la oferta economica. _

2 Solicitud de subsanacion de los requisitas para perfeccionar ef contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segidn orden de prefacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

gomiun dei consorcio

impoertante

La notificacién dirigida a fa direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. 3 ‘
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ANEXO N° 2

DECLARAC!ON JURADA
{ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DE L PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: :

i No haber incurrido y me obligo @ no incurrir en actos de corrupcion, asl como a respetar el
principio de integridad.

i No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleceién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iil. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones dai Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Frocedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legistativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion-que presento en ei presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccicnar ¢l contrato, en caso de resultar favorecido con [a buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal, segiin corresponda !

Importante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
¢ presentada por el representante comiin del consorcro _ R

¥
y

=
- '?&)Q
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores :
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O
SEGUN CORRESPONDA] '

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

COMITE DE SELECCION,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue luego de haber examinado las bases y
demas documenios del procedimiento de la referencia y, conociendo: todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
_ Técnico vy las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo il de Ia seccidn
- especifica de las bases y los documentos del procedimiento. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro -
Representante legal o comiin, segtin corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores :

[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES OgCOMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA] }

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presenie .- :

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar ia obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario. .

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comun, segun corresponda

. Importante para la Entidad

= Cuyando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe efecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar fa obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la §
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE |
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de fas condiciones que se exigen en las bases '
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar fa obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR ELPLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y fa ejecucién de la operacion .
asistida de ia obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOC DE LA PRESTACION |
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias -
calendario.” % :

2,

e

in

! :\L f

Incluir fas disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada ia elaboracién de las bases, las notas que no ¢
incorporen deben ser eliminadas. : &
.

=

\

)

1}
1A

U

B

&

¥ FEste parrafo debe ser incluido en el caso de obras gue se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya cperacion asistida. :

37 Este parrafo debe ser incluido en ef caso de obras que se ejecuten bajo 1a modalidad de:gjecucion llave en mano que incluya
operacion asistida. :
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor}

Sefiores : ) .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- :

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapse
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a forma!i:::ar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones: :

a} Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b} Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERCO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante: comin def consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE D'E LA ENTIDAD.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcic no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. :

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [...........conn I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del conscrcio son las siguientes:

. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1a
- CONSORGCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] |

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL TAL
* CONSORCIADO 2} : ’

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] :

TOTAL CBLIGACIONES : 100%4°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligacicnes, el cual debe ser expresado @n nimere entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las cobligaciones, el cual debe ser exprasado en nimere entero, sin decimales.

40 Este porcentaie coresponde a la sumatoria de 1os porcentaies de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciade 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los: integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistera a precios unitarios incluir el
siguiente anexo: :

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada fa elaboracion de las bases

ANEXO N° &
PRECIO DE LA OFERTA

{TEM N° [INDICAR NUMERO}]

Sefiores :

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O_.COMlTé DE SELECCIGN,
SEGUN CORRESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA Dl PROCEDIMIENTO]
Presente.- :

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente: ;

fINCLUIR LA ESTRUCTURA .DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: .

ITz\IlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo {(A)
2 Gastes generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generaies (B)
3 Utilidad (C}

SUBTOTAL (A+B+C}
4 1GV4!
5 Monto total de la oferta

]

Ei precio de la oferta en [CONSIGNAR LA -MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los ‘costos laborales conforme &
la legistacion vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener:incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precic de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“  pPara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redopdeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (8), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} &i el primer decimal siguiente s igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que ef postor reduzca su oferta, segun lo previsto en ef an‘iculb 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que suoferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o £l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento def contrato.

Importante para la Entidad

« A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciores o comité de seleccion,
segiin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionaimente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. £n caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’. '

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma fndepenc'ﬁente, en los items que se
presente”. :

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E] postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. :

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignarfo
siguiente: :

“Ef postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’. '

»  Sjdurante la fase de actos preparatorios, fas Entidades advierten que es pasible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de fa Inversion en la Amazonia, consignar lo sigtiiente:

“L g oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
def valor referencial sin IGV".

incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

'y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma afzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

{TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .

[COT\ESIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF;ESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.~ :

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente: :

CONCEPTO - PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de fa oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser 2l caso, los costos [aborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores gue gocen de aiguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postorc |
Representante legal o comiin, segln correspenda

Importante

s El postor debe adjuntar el desagregado de partidas gue sustenta su bferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo: :

IT!\IEuM PARTIDA IUNIDAD METRADO PU SUB TOTAIL
11 | Total costa directo (A) | : |
| 2 | Gastos generales I

| 2.1 | Gastos fijos |
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B}
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
1G4+

Monto total de la oferia

o

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin fo previsto en ef articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que Su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: :
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

s De ser el caso, ef andlisis de precios unitarios y ef detalfe de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar Ia labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con fas bases un archivo en Excel
del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar fo:siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar e!
archivo en Excel def presupuesto de fa obra (que fue publicado conjuntamente con ias bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado def precio de fa oferta’.

»  En caso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma indepenclienfe, en los ftems que se
presente”.

»  Fn caso de contratacion de obras por paquete, consignar o siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle d{e cada obra incluida en el
R paguete”. :

= En caso de contrataciones que conlfevan ia ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: :

“El postor debe detaflar en el precio de su oferta, el monto corre'spondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten qufe es posible la participacién g
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, ﬁ?
Ley de Promocion de fa Inversitn en la Amazonia, consignar lo siguiente:

"L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”. .

el

-a-?:'?ﬂ e
3

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de fas bases, las notas que no se
incorporen dehen ser eliminadas :

e

2 Para el calouio del IGV, aplica el redondec previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentide, el porcentaje se calcuia considerando dos (2) decimales. Para efectos de! redondec
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
k y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o supeficr a cinco (8), el valor serd incrementade en un centesimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo: ' :

Esta nota deberi ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
{TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores f

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF\"ESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- ﬁ

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente: :

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI:-'.M PARTIDA UNIDAD METRADOQ "PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 (Gasios generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B}

3 Utitidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 e %

5 Monto del componganie 2 precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIC

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
ial como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%  para el calculo del IGV, aplica el redondec previsto en ia Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose {os decimales posteriores
y i} Si el primer decirmal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADC PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

P Gastos generalesg

2.1 | Gastes fijos

2.2 | Gastos varigbles

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 |G+
5 Monto de la oferta a2 suma alzada

[ Monto total de la oferta ! ; |

s El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sohre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legai, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos. :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro -
Representante legal o comin, seglin corresponda

importante

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segtnlo pre'visto en el articulo 68 del Regiaménto, debe
presentar nuevamente este Anexo. :

e I postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que sd oferta no inciuye el tributo
materia de la exoneracion. j
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

» El anélisis de precios unitarios y el detalle de ios gastos genera;’es fijios y variables no se .
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. : ﬁ//)

Importante para fa Entidad

= A fin de facilitar la labor dei 6rgano encargado de las contrataciones o comité de sefeccion, -
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel N
del presupuesto de la obra conforme ef expediente técnico a fin de gque los postores puedan
utitizarlo af momento de efaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo prevista en fa Resolucién de Superintendehcia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si e! primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), &l valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posiericres
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valer serd incrementado en un centésimo.
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“adicionaimente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de ia obra (que fue publicado conjuntamente con fas bases),
completando la informacitn que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado def precio de la oferta”. :

En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar fo siguienta:

“Fl postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conflevan la ejecucion de prestac:ones accesorias, consignar lo
siguiente:

“Ef postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. .

Si durante la fase de actos preparatorios, fas Eniidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de ia exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27637,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar fo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe enccnirase dentro de los limites
def valor referencial sin IGV”.

incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez cuiminada la e!aborac:on de fas bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

j‘}

T+

e
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importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es Eposfble fa participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en fa Amazonia, incluir el siguiente anexo: :

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXQO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O;COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] :

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- '

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de ia exoneracion del GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversidn en la Amazonia, dado que cumplo con
Jas condiciones siguientes:

1.- Que el domigilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede centrai (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de Ia Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de Ia ernpresa se encuentran en la
Amazonia; y '

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro |
Representante legal, segln corresponda -

: importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los integrantes

del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser |

suscrita por el represenfante comin, debiende indicar su condicién de. consorcio con contabifidad -
. independiente y el nimero de RUC del consorcio.

45 By gl articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en ia Ley de Promocion de la inversion en ia
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indiv1sa§ y personas
consideradas juridicas por ia Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas gue gjerzan 1a opeion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.” :
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importante para Ia Entidad

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de Ias provincias de lea y Cal!ao cuyo
valor referencial def procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 800,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez cufminada Ia elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMlTE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DE L PROCEDIMIENTQO]
Prasente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito ia asignacion de a bonificacion del diez por ciento {10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro -
Representante legal, segin corresponda -

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNF).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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' Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL-NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
{(S7900,000.00])

Sefiores :
[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCléN,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURAD L PROCEDIMIENTO]
Presente.- :

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito Ia asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias cofindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representant
comun del consorcio :

Importante

e Para asignar la bonificacién, ef 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segiin corresponda, verifica el domicilic consignado de los integrantes del consorcio, en el |
Registro Nacional de Proveedores (RNF). ; '

‘e Para que un consorcio pueda acceder a fa bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 def Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCED!M[ENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en e! supuesto establecido en el numeral 49.4 del articuio 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor ¢
Representante iegal, segiin corresponda

Importante

. A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor pueds verificar fa informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp:/jportal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de fas contrataciones o al érgano de fa
Entidad al que se le haya asignado Ia funcion de verificacion de fa oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.




[ElaUBIa0] JojeA 12 Bied BPIDS|qEISS BpaUOW B UB JeubisucD
-0JEIjU0a |3 UenduosSNS ap BYDa) B B ajualpuodsalieo SgSs e Jod opeoyqnd |e Jepuodsaliod 3GIp BIUEA OlGUIES 8P odi |3
‘08E0 |8 J2s ap 'seuoanpal A SS|RUOIDIPE OpiNjoUl openoala OJESIUD (3P OjucW (€ BISUBI 8 4,

- adionied anb 50 Us UPID0BIAS 8 SOSED0J SOIMN SOf Uo "BlLISEp sejue
B/e1aIn0s UQRZIEBIOS) B 8D BIOUDNIGSUOY OWI0D ‘BPNiLISUB) BIousHsdxs B Jesjdte pipod ajuR)NSal PEPEjoOS Bf ‘BISUBLY BISE 3 BpAiisUE] o100Bau ep galilf B) B 8juaipUodsal0D BPIpUIOSe
PEDAISOS B} 8P BIDUBLIAUXS Bl BANS OLIOD IBIIDSIIE PO SJUBJNS 8] PEPBIOS B ‘pjojduion oppobau ap vyl BUN U8 BJUSISISUOD [BiucwLed SnDOJG UN SIaYSUEI] 8S UKSIISE Bl 80 PIIHIA U3 1§ ‘OLwISIISE
‘worsny ) ap ojonpold enbunixe as anb 'epiqiosde 0 BpRIOTIOIU PRPBII0S Bf 8D erovauedxa Bf BANS OWOD Jeppalse BIpOd SjUBHNSS! PEPSIOOS Bl UQISIOSe BUN OUI0D LOISN] eun ojue) apueLdwod anb
pueaI00s upezitebios) ap ugaeledo Bun U ", ‘NLQ/ELOC-0L0 N uolndo | us ojsiasid o unbas ‘opoW OWSIUL f8(] *, ZIBW NS 8p Bloualiedxa & edAns owoo tejpasae epend [esincns B ‘ealplnf
puOS/ad BUISIW B] UaANSUOD fesmons Bl A Zujew pepejoos B anb opuesspisuod, NLQ/LL0Z-9LE N uojuido e| unbas ‘ojoadsal |y "SjUSIPUOdSaIICD BICIEJUSISNS UDIDEUSLLNDOP €| Jeyedwiode
opuaigep 'eliejapos ugpeziueblos) 1od eppuisuel} ant o '|BSIAONS BaS sojsod |9 anb oseo us Zujeuws B| B SpU0dSa1I0 BIDUSLSIXS BUDID IS reuBisuos “rojsod (8 so ou ejpuauadxa gl ep JBINII RIS

-0leJjUOa [8p Uplodiosns ap m:.o.mm. el € BIBYAI 8 .m.s

g
p
e
z
_1 o
q%%%mmﬁo@ou,q o_m_mﬂwwwﬁ gy wILHOdWI | va3NOW SINSINEAONA V1 moﬂ%%n_momm et OLVRLNOD @mﬁﬁ@oo 2IN3MD oN
OLNOW VIONAIN3dX3 | 30 vHOad

'STHVIINIS SYHEO NI VIONIIWIdXT owoo sjusinbis of ejiejsp ojosns (o ‘suasald |9 sjue|pay

- B)Ua5aIg
[OLNIINIAIDOH T30 YEUNLYTONIWON HVNDISNOD] oN YaVOL4ITdINIS NOIDYIIaNray

[YANO4STHHOD NNDAS ‘NOIDO3T3S 3 LINOD O SANOIOVLVHINOD S$Y1 30 OQVOUVONI ONVOUD YYN9ISNOO]
saloyag

avarnvioads3 v N3 d01S0d T30 VIONARIdX3

01 oN OXANV




epuodsation unbas ‘unulod o [efa] suejuasalidoy
o Jojsod |ap sopijjody A saiquoN ‘ewdt4

[YHO34 A QVANID YYNDISNOD]

V101

01
6
8
/
9

200V INRNDY = vuE0

VINT 2
oavinLovd | e mo>o gl wALHOMWNI | VOINOW | JLNIINIAONA v 30 NoIodgomy| #OLVENIOD | OLVRINOD | OLVUINGD JIN3IM1O oN
OLNOW VIONSN3dX3 | 30 vHOId °




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEIL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O ..OIVIITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEI_ PROCEDIM]ENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SFER
PERSONA. JURIDICA], solicito la asignacién de ia bonificacién del cinco por ciento {5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido 2 gue mi representada cuenta con ia COHdlCIOH de micro vy pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal 0 comun, segiin corresponda

. Importante

s Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de sefeccién, segiin
corresponda, verifica la pagina web def Ministerio de Trabajo y Promocion def Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en ¢l link hftp:/fwww2. trabajo gob.pe/servicios-
en-iinea-2-2/.

= Para que un consorcic pueda acceder a fa bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de rmicro y pequefia empresa. :

[
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] : \\
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] |

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NO'I:IF[CACi()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTQ DEL CONTRATO}

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [ J, postor adjudicado y/o Representante L(=gal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURID!CA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
EDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTC DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

: gjecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
ad io siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegal o comin, segtin
corresponda

importante

- La notificacién de la decision de fa Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obfener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




