
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:  
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

037-2024-MDH-CS-1  
 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA 
LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIONES DENOMINADO: 
 
ITEM I: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES 
"CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y 
PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2540319. 
 
ITEM II: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “EL PASHUL”, 
DEL CASERIO SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA 
DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2517312. 
 
ITEM III: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL ESPINO - EL 
CAPULI" DEL CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO DE 
HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” - CUI N°2537199. 
 

 
HUARMACA, OCTUBRE - 2024 

 
 

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente 
técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en 
la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en 
todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos 
de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, 
así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma 
que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio 
o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso 
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con 
lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el 
literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan 
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos 
deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante 
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, 
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las 
ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde 
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma 
del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
 
 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones 
o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de 
calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 
inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día 
de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro 
se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 
del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo 
y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro 
se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, 
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto 
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando 
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y 
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección 
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo 
indicado en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se 
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía 
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de 
adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto 
conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben 
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas 
para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
 
 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso 
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que 
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad 
del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad 
del funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo 
a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 

RUC Nº : 20172619241 

Domicilio legal : JR.GRAU S/N – CENTRO CIVICO - HUARMACA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : logisticamunihuarmaca@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIONES 
DENOMINADO: 
 

ITEM DESCRIPCION 

I 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - 
EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE 
HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - 
CUI N°2540319. 

II 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “EL PASHUL”, DEL CASERIO 
SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2517312. 

III 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL ESPINO - EL CAPULI" DEL 
CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2537199. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL   
 
ITEM I: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA 
- EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE 
HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI 
N°2540319. 

 
El valor referencial asciende S/ 78,918.40 (setenta y ocho mil novecientos dieciocho 
con 40/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de octubre del 2024.  
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:logisticamunihuarmaca@gmail.com
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ITEM I 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 78,918.40 (setenta y 

ocho mil novecientos 

dieciocho con 40/100 

Soles). 

S/ 71,026.56 
(setenta y un mil 

veintiséis Con 56/100 

Soles) 

S/ 86,810.24 
(ochenta y seis mil 

ochocientos diez con 
24/100 Soles) 

 
ITEM II: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “EL PASHUL”, DEL CASERIO 
SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2517312. 
 
El valor referencial asciende S/ 79,178.00 (setenta y nueve mil cientos setenta y ocho 
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de octubre del 2024.  
 

 

ITEM II 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 79,178.00 (setenta y 

nueve mil ciento setenta y 

ocho con 00/100 Soles). 

S/ 71,260.20 

(setenta y un mil 

doscientos sesenta Con 

20/100 Soles) 

S/ 87,095.80 
(ochenta y siete mil 
noventa y cinco con 

80/100 Soles) 

 
ITEM III: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL ESPINO - EL CAPULI" DEL 
CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2537199. 
 
El valor referencial asciende S/ 76,192.60 (setenta y seis mil cientos noventa y dos con 
60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de octubre del 2024.  

 

ITEM III 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites6 

Inferior Superior 

S/ 76,192.60 (setenta y 

seis mil ciento noventa y 

dos con 60/100 Soles). 

S/ 68,573.34 

(sesenta y ocho mil 

quinientos setenta y 

tres  Con 34/100 Soles) 

S/ 83,811.86 
(ochenta y tres mil 

ochocientos once con 
86/100 Soles) 

                                                             
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. 

Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en 
el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. 

Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en 
el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

6  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. 

Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en 
el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

MUNICIPAL N°396-2024-MDH-GM el 25 de octubre del 2024. 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS DETERMINADOS 
  

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en 
el plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación. 
 

ITEM DESCRIPCION 
PLAZO DE 

PRESTACION 

I 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - 
EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE 
HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

- CUI N°2540319. 

60 DIAS 
CALENDARIOS 

II 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “EL PASHUL”, DEL CASERIO 

SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2517312. 

60 DIAS 
CALENDARIOS 

III 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL ESPINO - EL CAPULI" DEL 
CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 

HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N°2537199. 

60 DIAS 

CALENDARIOS 
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Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para 
cuyo efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco y 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad 
Distrital de Huarmaca ubicado en Jr. Grau S/N – Huarmaca. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N°31953 Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Fiscal 2024.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, 

a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de 
abastecimiento por crisis sanitarias, aplicable a las micro y pequeñas empresas 
(MYPE).  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

- Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF.  

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 
- Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-TR.  

- Código Civil.  
- Directivas del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 

según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 

                                                             
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Reglamento. (Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
Nº 3). 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de 
obra. (Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  
(Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por 
personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su 
totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado 
con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas 
Promocionales para Personas con Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada 
factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 
6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser 

                                                             
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 
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expresados con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido 
de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 

caso de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de 

ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría 

de obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  
m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 

o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito 
de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 

del consorcio o de uno de sus integrantes15. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 

                                                             
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 

(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada 
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del 
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en 
la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 
tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 
 

                                                             
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

 

 

 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, SITO EN EL JIRON GRAU S/N – 
CENTRO CIVICO – HUARMACA. 

 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
PAGOS PARCIALES.  
 

N° CONDICION MONTO DE 

PAGO 

1 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de 

Estudios y Proyectos) al primer entregable 

del consultor. 

20% del monto 

contractual. 

2 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de 

Estudios y Proyectos) al segundo 

entregable del consultor. 

10% del monto 

contractual. 

3 Conformidad de la Dirección General de 

Infraestructura Hidráulica Y Riego (GDHIIR) 

del Ministerio de agricultura y riego, al tercer 

entregable del consultor. 

70% del monto 

contractual. 

 
 
Nota: en cada etapa se podrá efectuar pagos de manera proporcional que cumplan con lo 
establecido en el cuadro anterior. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Otra documentación que señale los términos de referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HUARMACA sito en JR. GRAU S/N – HUARMACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
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ITEM I: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS 

TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CUI N° 2540319. 

1.  NOM BRE DEL PROYECTO. 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS 

TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CUI N° 2540319 

2.  DESCRIPCIÓN  DE LA ZONA DE PROYECTO 

2.1.  Ubicación  del proyecto.  
 

                        Ubicación Política 

Región : Piura 

Provincia : Huancabamba 

Distrito : 

Localidad        : 

Huarmaca  

Tayapite - Payturan 

 

IMAGEN N° 01: LOCALIDAD DE TAYAPITE. 

 

 

 

 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

2 

CUADRO N° 01: 

ACCESIBILIDAD AL CENTRO POBLADO DE TAYAPITE 

TRAMO 
VIAS DE 

ACCESO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

RECORRIDO 

DE A 
DIST. 

(Km) 
TIEMPO 

Huarmaca Tayapite afirmado Camioneta 28.00 1.05 Min 

 

IMAGEN N° 02: LOCALIDAD DE PAYTURAN. 

 

 

IMAGEN N° 03: Registro fotográfico, Ubicación de Captación El Ladrillo 
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CUADRO N° 02: 

ACCESIBILIDAD AL CENTRO POBLADO DE PAYTURAN 

TRAMO 
VIAS DE 

ACCESO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

RECORRIDO 

DE A 
DIST. 

(Km) 
TIEMPO 

Huarmaca Payturan afirmado Camioneta 33.00 1.20 Min 

 

3.  ANTECEDENTES 

 Con Formato N° 07-A de fecha 12/01/2022, se registra el proyecto y con fecha 06/06/2022 se declara la Viabilidad 

proyecto en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. El Proyecto de Inversión se encuentra 

en estado Activo y situación Viable. La Unidad Evaluadora que asigna la viabilidad está a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Huarmaca. 

 Con OFICIO N° 489-2024/ MDH-A fecha 05-08-2024 (fecha de registro en el SISGED), la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, remite información complementaria del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS 

TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO 

DE PIURA” CON CUI N° 2540319, por un monto que asciende a S/. 3,195,175.69 (Tres Millones Ciento Noventa y Cinco 

Mil Ciento Setenta y Cinco con 69/100 soles), con fines de emisión de Opinión Técnica Sectorial. 

 Con INFORME N° 0162-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DGIIHR-LMYM de fecha 12/09/2024 se remite la revisión 

de solicitud de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, sobre el Proyecto de Inversión denominado: MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y 

PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

CON CUI N° 2540319, donde solicita Opinión Técnica Sectorial. 

 Con OFICIO N° 1971-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego 

remite a la Municipalidad Distrital de Huarmaca los resultados de la verificación de Requisitos y Contenidos Mínimo del 

expediente técnico del Proyecto de Inversión denominado: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS 

CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE 

HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2540319, concluyendo 

que NO CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE SECTORIAL. 

 

4.  MARCO NORMATIVO 

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar 

cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la 

formulación del estudio. 

4.1.  Normas relacionadas  al  servicio de Consul toría 

 Artículo 02º de la Constitución Política del Perú, menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

 Lineamientos de la Política Agraria aprobadas con la Resolución Ministerial 709 -2014- MINAGRI 31 de diciembre del 

2014. 

 Lineamientos de la Política y la estrategia nacional de Riego del Perú, aprobadas con la Resolución Ministerial 0507-

2015-MINAGRI del 15 de octubre del 2015. 

 Decreto Supremo Nº 350-20158-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM. 

 Reglamento de edificaciones. 
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 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338, y sus Reglamentos. 

 Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010- AG. 

 Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de 

Ejecución en Fuentes Naturales de Agua. aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA 

 Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento de Suelos. 

 Plan Nacional de Recursos Hídricos aprobado con D.S 013-2015-MINAGRI 

 Reglamento de la Ley 30157 Ley de la Organización de Usuarios de Agua D.S 005- 2015-MINAGRI. 

 Decreto Supremo 054-2013-PCM; Decreto Supremo 060-2013-PCM 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento como la Directiva del SNIP y sus 

modificaciones. 

 Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-

2012-TR. 

 

4.2.  Normas relacionadas  a proyec tos  agrícolas.  

El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola y que serán de uso obligatorio 

para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto agrícola. 

 Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego Menor- Ministerio de Economía y 

Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del Sector Público- DGPI. 

 Guía Metodológica para la Identificación, Formulación, y Evaluación de proyectos de Riego Grandes y Medianos - 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- DGPM 

 Guía para la formulación y evaluación de proyectos de riego a nivel de idea. 

 Guía de componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego. 

 Guía de estudios geológicos y de suelos para formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de 

riego. 

 Manual 01 Organización de usuarios de agua para riego 

 Manual 02 Operación de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 03 Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 04 Riego Parcelario. 

 Manual 05 Medición de Agua 

 Manual de Cálculo de eficiencia. 

 Normas Técnicas de Riego Tecnificado. 

 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, DL N º 613 – 08-

09-90. 

 Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público, para 

el Año Fiscal 2013, que crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-AG - Aprueba del Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI 

RIEGO. 
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 Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, se declara de necesidad y utilidad pública la creación 

del programa de Riego Tecnificado, para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales 

en el sector agricultura en general; Reglamento de la Ley N° 28585, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006- AG 

y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 008-2013-MINAGRI, Decreto Supremo N° 015-2014-

MINAGRI. 

 

5.  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de la Consultoría es elaborar la Reformulación y Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 

denominado: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS 

CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2540319. Además, se incluye el levantamiento de observaciones emitidas por 

el MINAGRI mediante el OFICIO N° 1971-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR. 

6.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL  SERVICIO  DE CONSULTORÍA 

El expediente técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se 

describe en forma general los alcances y actividades propias del estudio que; sin embargo, no deben considerarse limitativas. 

El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera 

de realizar el Estudio. En ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el 

Consultor será responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La 

reformulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de 

gestión y/o gastos de capital menores. Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como 

punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que la UF incluyó en el Estudio de 

PreInversión y aquellas que la Gerencia de Infraestructura a través de la Subgerencia de Estudios emitió en su informe de 

aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados, así como con la 

información de fuentes primarias necesaria 

El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la Entidad convoque, debiendo participar necesariamente el 

jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunión se deberá realizarse la firma de un acta por cada 

reunión. Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, tomando en consideración el tiempo del 

servicio ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de participación de cada profesional en campo y en gabinete. 

7.  CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

7.1.  Expediente  Técnico de un proyec to  de inversión  públ ica  

Se desarrollará de acuerdo al contenido mínimo que se plantea: 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Introducción 

1.2.- Antecedentes 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

1.4.- Metas Físicas 

1.5.- Ubicación del Proyecto  
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1.6.- Beneficiarios 

1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 

1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable  

1.9.- Modalidad de Ejecución 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Características Físicas Generales  

2.1.1.- Aspectos Climáticos 

2.1.2.- Topografía 

2.1.3.- Geología y Geotecnia  

2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico 

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 

2.1.6.- Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 

 2.2.1.- Población Beneficiada 

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 

 2.2.3.- Servicios Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial  

2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.- Planteamiento Hidráulico 

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural  

3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles  

3.4.- Resumen de Metrados 

3.5.- Presupuesto de Obra 

3.6.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.7.- Programación de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) 

3.8.- Cronograma de Adquisición de Insumos y Equipos 

 3.9.- Relación de Materiales e Insumos 

3.10.- Análisis de Costos Unitarios  

3.11.- Desagregado de Gastos Generales 

3.12.- Desagregado de Gastos de Supervisión 
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3.13.-Formula Polinómica 

3.14.- Especificaciones Técnicas  

3.15.- Cálculo de Flete 

3.16.- Seguridad en Obra 

3.17.- Cotizaciones 

3.18.- Panel Fotográfico 

3.19.- Planos 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CAPITULO V: ESTUDIOS BÁSICOS 

 TOPOGRAFIA 

 HIDROLOGIA 

 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

 DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 PRESUPUESTO, METRADOS 

 ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

 

CAPITULO VI: ANEXOS  

7.2.  ESTUDIOS BÁSICOS 

A. TOPOGRAFIA 

B. HIDROLOGIA 

C. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

D. ESTUDIO AGROLOGICO 

E. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

F. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

G. PRESUPUESTO, METRADOS 

H. ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

I. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

J. ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

 

A. TOPOGRAFÍA 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 
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- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas como captaciones, 

sistemas de conducción, de distribución. Además, para estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, riesgos, 

geología y geotecnia. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, posesión de terrenos 

y otros que el consultor o la entidad vean necesarios. 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos y a nivel 

constructivo. 

- Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un 

profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 

que se deriven de su actuación. 

 

 Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. Las medidas de longitud se 

expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m 2), según corresponda. 

 Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide utilizar será el Word 

Geodesic System (WGS-84). 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se describirá en la 

memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo 

deberá estar referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN.), con una 

equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio.  

Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros 

elementos. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersección 

de dos líneas. Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos estarán referidos los puntos de control 

y los de replanteo del eje de presa y canal. 

 

 Puntos de Control 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán se ubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 

operaciones constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos puntos de control geográfico contiguos, ubicados 

a nos mas de 5 km. 

 Levantamientos Topográficos Específicos 

Obras de Captación y/o derivación 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en planos a escala 1:500 

y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del área de 

captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, obras conexas y accesos, 

con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con 

secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación y/o 
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derivación seleccionada. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de captación y/o 

derivación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los planos 

la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 

- Se deberá asimismo (1) Establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación y/o derivación. El consultor 

deberá indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con el propósito 

de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental, considerando aspectos como el ejemplo 

propuesto. 

Obras de Conducción y distribución 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más óptima, para los tramos de 

la conducción y distribución comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m 

en tramos en curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 5 m a cada lado del eje. Los PIs 

(puntos de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones 

transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas 

serán niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una precisión máxima de 

0.025m en un Kilómetro. En base a esta información se prepararán planos de planta y perfil a escala 1:1000 y 

secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a 

intervalos de 0.50 metro. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles para las geológicos - geotécnico, así 

como poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales 

estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 

materiales excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marck. 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de riego. La delimitación 

parcelaria se efectuará con GPS debidamente de geo referenciado. 

 

 Consideraciones generales: 

- Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

- Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán determinados mediante 

levantamientos topográficos. 

- Todos los BM’s se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán monumentados debidamente. 

- Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros complementarios, 

se utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no mayores de 01 segundo. No se 

acepta instrumentos topográficos convencionales. 

- Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con e l nivel de detalle que exija la importancia y el nivel 

de información que requiera presentarse. 

- El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo correspondiente. 
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- Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el especialista lo 

determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle 

como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

- Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles referencias. Deberán 

igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. 

- Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u 

otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

- El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas 

y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras 

de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. 

- Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo de sección, 

clasificación del material, pendiente, cota de terreno, cota de rasante, altura de corte, altura de relleno y 

alineamiento, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

- Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos la 

dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río tomando 

como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

 Productos esperados 

- Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base de datos de los puntos, 

archivos en CD. 

- Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

 

B. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico tendrá la estructura del Formato Anexo N° 6 de la Directiva de Procedimientos Administrativos 

de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA). La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad 

Hídrica, el mismo que según la “Ley de Recurso Hídrico y su Reglamento – Ley N° 29338“, es necesaria para la 

viabilidad del proyecto (en la fase de pre inversión), por tal se deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de 

Disponibilidad Hídrica emitido por el Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de 

Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolución 

Jefatural Nº 007-2015-ANA. 

El estudio Hidrológico deberá considerar como mínimo los siguientes contenidos: 

 Definición de la cuenca receptora para estructura de captación, aquellas que cruzaran estructuras de 

conducción, distribución y en parcelas. 

 Identificar el área de riego. 

 Seleccionar las estaciones climáticas e hidrográficas para todas las cuencas receptoras y del área de riego. 

 Análisis estadístico de los datos climáticos e hidrométricos. 

 Proyección de las variables de Temperatura, Humedad Relativa y Precipitación a las zonas de estudio a través 

de isotermas, isoyetas, de la humedad relativa a las áreas de estudio por diversos modelos matemáticos, 

seleccionado los valores mensuales durante un año promedio. 

 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 Realizar aforos en captación, así mismo en los diversos lugares de tributarios de la cuenca receptora. Y de las 

cuencas receptoras que cruzan las estructuras de conducción.  

 Recopilar información de los parámetros de en cada cuenca receptora y el área de riego: suelo, infiltración, 
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cobertura vegetal, pendiente, nubosidad, manantiales, y otros que requiera el modelo de generación de 

descargas. Adjuntar fotos y videos. 

 

DETERMINACION DE CAUDALES 

 En caso de proyectos que requieren la construcción de Captación. 

 Generar caudales para un año promedio en cada cuenca receptora a través de modelo hidrológico el mismo 

que deberá ser calibrado. Con precipitación media mensual anual al 75% de frecuencia. 

 Generar caudales máximos promedio mensuales anuales para cada cuenca receptora identificada, a través de 

modelos matemáticos del BUREAU OF RECLAMATION y modelos matemáticos rusos. 

 Generar caudales máximos y mínimos, con diferentes tiempos de retorno para cada cuenca receptora. 

 

DETERMINACION DE LA DEMANDA 

 Con la Información del agrónomo (Kc, Cedula de cultivo, áreas de primera campaña y segunda campaña), la 

información climática en el área de riego determinar la demanda media mensual anual de agua que requiere el 

cultivo, considerando una eficiencia de riego (ef. conducción* ef. distribución* ef. parcela), tiempo de riego en la 

zona. Ubicación del área de riego. 

 Utilizando el Cropwat, u otro método científico considerado por el MINAGRI. 

 

BALANCE HIDRICO 

 Presentar el cuadro de balance hídrico mensual anual, considerando el caudal ecológico. 

 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el estudio Hidrológico se presentará en versión impresa y digital en Word. Los cálculos desarrollados 

se presentarán en formato Excel, modelo hidrológico lutz scholz, HMS u otros utilizados y los planos se presentarán 

formato adecuado y en versión AUTOCAD, presentar mapa de cuencas receptoras a una escala adecuada, planos 

de isoyetas, isotermas y de humedad relativa, ubicación de estaciones. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO HIDROLOGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

C. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

En este estudio se presentan: 

 Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del sistema de 

conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o similares (Geología local de la presa, estratigrafía, 

estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones geológicas del eje de presa y obras conexas. 

Características geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad).  

 Presentar estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y distribución 

principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.).  

 Presentar el estudio de canteras de los materiales de construcción, según corresponda presentar el resultado 

de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de sistema de conducción y 

distribución principal cada 500 metros. En caso de presas o similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros 

de la altura de la presa, mínimo 03 en eje de presa y 02 en estribos. Ensayo Geo eléctrico una malla mínima de 

10 puntos y ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son emitidos por laboratorios 

certificados por INACAL, según corresponda. 

 Se recomienda que el laboratorio detalle las recomendaciones de cimentación de las estructuras, ángulo de 

taludes, tratamiento contra suelos salitrosos recomendando el tipo de Cemento, espesor de capa de rasante y 

presencia de over, etc; en base a los ensayos realizadas en las calicatas. 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

12 

 Presentar Planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, según 

corresponda.  

 Presentar Planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando acceso 

(estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 

Objetivo: 

Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento de la presa, obras de captación 

y/o derivación, obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación 

de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, 

asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación, 

pérdida de agua a través de la cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de cimentación 

y las características técnicas mínimas de las estructuras de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

1. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes que 

presenta el terreno en el área donde las obras de captación y/o derivación, conducción y distribución, teniendo 

las características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, se deberá tener en cuenta y ejecutar 

las siguientes actividades: 

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán los estudios 

geológicos tomando como base la información geológica del INGEMMET, apoyados con los 

reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines 

de orientar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la secuencia 

estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; 

determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de meteorización y alteración de rocas, 

determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona 

de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción. 

 Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las diferentes obras 

del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información obtenida 

se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona de obras de captación y/o derivación y a lo 

largo de las obras de conducción. 

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados obtenidos se 

determinarán los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio.  

  Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como agregados para 

concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos, entre otros; en función a las necesidades de las 

obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotación. 

 

2. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación con el 

propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, 

registros geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando 

los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado 

de registro de INACAL, recomendando laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, 

siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad mínima, hasta 0.50 m. 

por debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 500 m. en el caso de canales de riego, para 

la Presa se harán el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en los estribos, haciendo un total de 

cuatro calicatas; así mismo en las posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 
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La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Entidad; donde se registrarán 

los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las características del suelo para la 

elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la 

granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 

Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta ubicación. Por 

seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la extracción 

de las muestras verificadas por la supervisión. 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales del estudio, son: 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al diseño definitivo 

del sistema de riego y en la presa.  

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos;  

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos;  

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, determinando sus 

características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio ambiente, cuidando 

de no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje. 

 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área de explotación 

mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los 

materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño partícula máxima de los 

agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificarán las 

canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales 

a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de 

explotación.  

Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de presa. Se seleccionarán únicamente 

aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la 

construcción de la obra. 

Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, 

recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de 

explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, 

etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y su situación legal. 
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Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio las 

características físico mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones 

sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra.  

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los suelos 

encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la 

totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones 

y demás observaciones al respecto que se consideren 

Productos esperados  

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado, los resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones, y deberá presentarse en Word, considerando una memoria descriptiva detallada 

de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato 

Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en software AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica 

de suelos, estudio geológico: descripción geológica y geomorfológica general del área del proyecto en relación 

con el recurso suelo, información utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde 

el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 

incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los análisis de laboratorio 

de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

D. ESTUDIO AGROLOGICO 

Presentar Estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 132010-AG) o según corresponda. 

Se sugiere incluir el link de los requisitos para cumplir con un estudio agrologico a nivel semidetallado. 

Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego y Aspectos agronómicos (plan de desarrollo 

agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo). 

E. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

 Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras complementarias y 

el canal o tubería de conducción y/o de distribución. 

 Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente para 

proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

 

Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

 Realizar los Calculo Estructural de las Obras: 

- Canales de transvase y obras complementarias 

- Estructura de Captación 

- Estructura del desarenador 

- Estructuras de rápidas 

- Estructuras de sifón 

- Estructuras de acueductos 

- Estructuras de canoas 

- Otras obras planteadas 

 Realizar el Diseño Estabilidad en obras de almacenamiento: 
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- Estabilidad de Taludes. 

- Localización centro del círculo más desfavorable 

- Diagrama de fuerzas en equilibrio. 

- Análisis de estabilidad para condiciones 

 

Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños hidráulicos desarrollados por el especialista 

hidráulico. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas 

correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. 

Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos estructurales correspondientes, 

considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

F. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

 Proyectar las obras a realizar, en bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y 

obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de 

metrados y costos de las actividades a realizar. Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los 

terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el 

ancho propuesto y salvar cualquier impase al respecto. 

 El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre 

otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar 

y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su 

sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Diseño del Sistema de riego 

El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de los Sistemas de riego a mejorar que 

conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda 

estructura requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. Tipo de estudio, metodología de 

ejecución y principales actividades a realizar Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de 

diseño de obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con 

detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema 

de riego que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros. 

El diseño de los sistemas de riego deberá contener los aspectos básicos como la topografía, geología e hidrología 

para poder diseñar y mejorar la infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las pérdidas de 

agua por filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la impermeabilización con cemento y determinar las 

estructuras que requiera para la conducción hidráulica óptima. En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los 

canales antes descritos, el Consultor definirá el diseño hidráulico del canal y las obras de arte necesarias para la 

protección y funcionamiento de las conducciones hídricas, incluidos la infraestructura de medición u control de 

caudales, al inicio del canal. Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el diseño 

hidráulico de la obra, con base a la información topográfica, hidrológica, geológica, geotécnica y materiales de 

construcción, obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles 

suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos hidráulicos justificatorios, así como la 

memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de diseño adoptados. 

Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los cálculos hidráulicos para 

el cálculo de tipo de canal rectangular, trapezoidal o circular, así como sus características de selección de tubos que 

se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos de acuerdo a la distancia en los 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

16 

hidrantes, obras de arte con su respectiva presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas laterales, 

distribución de caudales de acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos. 

En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar determinando las eficiencias de riego, y el 

caudal de entrega a nivel de toma laterales. Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad 

del terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así 

como las cantidades de obra (metrados) para el cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que 

resulten con un mínimo margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 

Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente. Los cálculos hidráulicos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, 

que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y 

vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 

hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

G. PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Presupuestos y Metrados 

Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable 

respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano 

de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán 

detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El 

Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Cronograma de Ejecución de las Obras 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y 

ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la 

presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (GANTT) y Diagrama de Red (PERT CPM 

o similar) en software MS PROJECT ó EXCEL. 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico - legal) con el objeto de 

garantizar cualquier impase al respecto. El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 

distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), 

las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor 

sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Productos esperados: 

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: PRESUPUESTO, 

METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

H. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas metodológicas para 

la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la DGPI-MEF. 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a 

partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 
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El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de 

mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

 Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 

 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de tal 

forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones identificadas para 

reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción del 

riesgo. 

 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde ello sea posible, 

utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o 

frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

 

I. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 

Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-

AG y sus modificaciones. Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley 

SEIA. 

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, definición de medidas 

para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento y control 

al comportamiento ambiental. Contenido: 

1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

2. Descripción Técnica del proyecto. 

3. Descripción de la Línea base. 

4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

5. Caracterización de Impactos. 

6. Plan de Manejo Ambiental. 

7. Plan de Contingencias 

El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y análisis de una serie 

de datos y bases de información generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos 

de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de perfil. En todos los casos la 

recopilación de información tomará en cuenta las siguientes fuentes: 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollará sobre la base de la normatividad del 

Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 

desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados de 

la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. 

Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de 

gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según 

lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 

J. ASPECTOS SOCIALES 
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Este Componente cuenta con una lista de actividades a desarrollar tales como recopilación de información, reuniones 

informativas, taller de involucrados, constitución del comité de usuarios, asambleas comunales, talleres de 

capacitación, cuyo resultado será el Estudio de Aspectos Sociales, que debe ser ejecutado considerándose la “Guía 

de los componentes Social para Proyectos de Infraestructura Agraria y Riego”, elaborado por la Dirección General de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

Objetivo 

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados o 

"Stakeholders”. Para lo cual se diseñarán instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, 

intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si bien se está considerando como un 

estudio complementario a los talleres de sensibilización, es conveniente para poder profundizar el diagnóstico de 

involucrados. 

En la etapa de inversión se debe considerar las siguientes actividades: 

- Estudio Social definitivo (expediente técnico) 

- Formulación del Plan de Capacitación 

- Ejecución del Plan de Capacitación 

- Instrucción para la operación (conservación-mantenimiento) del proyecto. 

- Desarrollo de talleres de capacitación 

- Evaluación del proceso de capacitación 

- Informes del proceso del proceso de capacitación 

- Asambleas comunales 

 

a) Diagnóstico de tenencia de tierras 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto, 

mediante la identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, características 

físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de estudio, y las superficies de libre disponibilidad del 

Estado, si lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante obtención de información 

de instituciones públicas y privadas, referido a condiciones climáticas, topografía, zonas riesgosas, clasificación de 

los suelos por su capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, etc. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y principales actividades en forma paralela, 

pues estas son de carácter técnico y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal técnico y legal en 

coordinación con la Unidad Ejecutora, deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 

difundir por medios de comunicación locales a todos los pobladores la finalidad del estudio, recabando información 

de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a ejecutarse, con 

el propósito de que brinden el apoyo necesario; actividad que comprende las siguientes acciones: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

 Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

 Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que posean los 

pobladores Involucrados en la zona de estudio. 

 Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en las diferentes etapas de la preparación 

del estudio y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 
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Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de comunicaciones telefónicas o a través de correo 

electrónico, con personas naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo 

relacionado con la ejecución del estudio y obtención de la información necesaria requerida de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual recopilada se determinarán y digitalizarán los 

planos de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección General 

de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, 

Ministerio de Agricultura o el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera; planos que 

deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las propiedades 

individuales o asociativas inscritas o no en los Registros Públicos; los sectores de propiedad del Estado con 

posesionarlos y los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio con las simbologías y coloraciones 

correspondientes que se acompañará al informe final. 

Elaboración de padrones con la información recopilada se elaborará padrones impresos y en formato digital, que 

reflejen lo graficado en los planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

 Padrones conteniendo información de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos mínimo 

de: titulares y su condición jurídica, área, perímetro, sector, distrito y provincia. 

 Padrones de predios en litigios, si los hubiera. 

 Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros Públicos. 

 Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Públicos. 

 Padrones de predios con titulares no habidos. 

 Sectores con posesionados en predios del Estado. 

 Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la ex Dirección General de Reforma 

Agraria, Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios de ceder sus terrenos afectados por el 

trazo del canal. Toda vez que sin la autorización no es posible la viabilidad social-legal del proyecto. 

El Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, según correspondan, con la Junta de Usuarios y los 

Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la 

Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras instituciones 

involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio de Expediente técnico. Toda la documentación 

relativa a los compromisos deberá ser anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

 Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 

 Disponibilidad de Mano de Obra No calificada. 

 Cantidad de Beneficiarios 

 Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 

 Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 
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Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las autoridades 

locales, según corresponda. El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo 

de los temas se presentará en un Volumen Específico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 

b) Plan de Capacitación y Asistencia Técnica 

El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus principales 

limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá programar las 

actividades de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos 

Tecnológicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros considerados importantes. 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u 

otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de acuerdo a 

quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de ejecución, y calculando los costos correspondientes. 

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente cuando se tenga la tipología de proyecto que 

incorpore áreas, más no mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campaña agrícola 

Productos esperados 

El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios en 

general, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 

realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, 

conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva detallada y la información técnica 

correspondiente. 

c) Sensibilización 

Se realizará como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

1. Se realizará taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar a los 

beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero 

al inicio de la elaboración del Expediente Técnico y el segundo al final del mismo. 

2. Se realizará taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el estudio, para 

fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o 

comité de riego. 

Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de 

sostenibilidad y será aporte de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de la inversión para el posterior 

análisis de evaluación. 

d) Documentos Legales 

Se adjuntará los siguientes documentos registrados: 

 Actas de las Organizaciones de Usuarios. 

 Padrones de usuarios. 

 Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

 Acuerdos del taller de involucrados 

 La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y 

Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio 

de Perfil. 

 La Aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico, según el reglamento de Procedimientos Administrativos 

para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras n Fuentes 

Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

 Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión a nivel de expediente técnico emitida 

por la Dirección General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 
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 Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material excedente. 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura. 

 

e) De Otras Actividades Complementarias 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo del proyecto, Unidad Ejecutora, 

Gobierno Local, para completar la información que se requiere adjuntar al expediente técnico: 

 Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los beneficiarios 

que deberán constar en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto. 

 El Consultor revisará toda la documentación relacionada con la formulación del expediente técnico del Proyecto, 

la cual forma parte de los alcances de los estudios. 

El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato cuando se realice el trabajo de campo en el 

ámbito de intervención del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con las 

instituciones públicas y privadas, así como con los beneficiarios del proyecto, para: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

 Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de la 

implementación y ejecución del proyecto. 

 

8.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto 

de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades 

de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas, serán dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificación de la obra, puede considerar 

especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las 

especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben incluir los parámetros que 

deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

9.  PLANOS 

Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo, debiendo estar impresos para su 

presentación en una escala adecuada que permita una correcta visualización. Los planos de planta se elaborarán a escala 

1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala 

vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografía actual y la rasante. Los planos de secciones transversales se 

elaborarán a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse una por una a escala 

1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos. 

El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y 

ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales, 

fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el Proyecto. 

Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego. Plano de perimétrico de las áreas de 

riego en coordenadas UTM. 

10.  PLAZO Y FORM A DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

 
A. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

El periodo estipulado será de sesenta (60) días calendarios a partir de la firma del contrato, y tendrá vigencia hasta 

la aprobación y conformidad de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, sin considerar el plazo que demore su evaluación y aprobación, previa emisión del Informe Técnico de 

conformidad del área encargada de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y riego (GDHIIR). 
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El Consultor podrá solicitar ampliación de plazo por razones debidamente justificadas, mediante documento formal 

dirigido a la Entidad, adjuntando las pruebas y/o sustento necesario. La Entidad emitirá pronunciamiento por escrito 

en caso de ser aprobada la solicitud. Las ampliaciones de plazo concedidas no darán lugar a mayores gastos 

generales. 

CUADRO N° 03: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
DIAS 

15 35 10 

FASE I: TRABAJO DE CAMPO 

Visita de campo, reunión con autoridades y 

beneficiarios. 
X   

Trámite documentario. X   

Levantamiento topográfico. X   

Aplicación de encuestas. X   

Análisis de riesgo. X   

Reconocimiento ambiental. X   

Estudios Básicos. X   

FASE II: TRABAJOS DE GABINETE - ELABORACION 

Procesamiento de información.  X  

Desarrollo de los contenidos mínimos.  X  

Firma y presentación.  X  

FASE III: OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD 

Evaluación y levantamiento de observaciones.   X 

Conformidad por el Área Usuaria     X 

 

 

 

B. FORMA DE PRESENTACION 

El consultor, deberá presentar los informes del estudio vía mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, 

presentando la información en uno o más archivadores. La presentación por mesa de partes es obligatoria caso contrario 

se considera como NO PRESENTADA y será devuelto al consultor y se aplicará la sanción correspondiente. 
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La presentación será según detalle: 

 Entregable 01 y 02: se presentará 02 físico original impresa (firmado  

por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado) y 02 magnético CD. 

 Entregable 03: se presentará 02 físicos originales impresas (firmado  

por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado + 02 CD una vez aprobado el Expediente Técnico Definitivo. 

 Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño indicado, deben estar ordenados en micas porta 

planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar identificados por 

una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del jefe de Proyecto y del Consultor o su 

representante legal.  

 Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma 

del jefe de Proyecto y del Consultor o su representante legal; asimismo cada especialista firmará en señal de 

conformidad los documentos de su especialidad. 

 Se deberá adjuntar la base de datos del S10 y estudios básicos en original.  

 El expediente técnico aprobado por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIHR) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego se presentará en CD, los archivos serán en formatos editables y los respectivos programas 

trabajados.  

 La versión digital (CD), deberá contener el íntegro del estudio, las memorias de cálculo serán mostrados en forma 

explícita y detallada proporcionados los archivos fuente editables y con las fórmulas correspondientes (MS Office u 

otros), con el detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis 

deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida. Asimismo, se presenta todo el contenido del Expediente 

Técnico en un archivo PDF con firmas escaneadas. 

 

C. PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

El plazo para el levantamiento de observaciones formuladas por la Entidad será determinado por la misma, acorde a la 

complejidad de las observaciones, el mismo que se computará después de recepcionado el documento de comunicación 

de las observaciones. 

EL CONSULTOR deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas (de ser el caso) por el área 

usuaria o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, además de presentar obligatoriamente un informe 

de subsanación de observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y su ubicación en el 

entregable corregido. 

11.  REQUISITOS BASICOS DEL POSTOR  
 

A) Consideraciones específicas 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoría como 

Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B o superior. 

b) De la habilitación del consultor de obra 

No aplica. 

c) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, es de 60%. 
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B) RECURSOS HUMANOS 
 Personal Principal: 

El CONSULTOR deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con experiencia 

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio de Consultoría a prestar. Siendo el mínimo 

indispensable el siguiente: 

 01 profesional jefe de proyecto: Ingeniero Civil y/o Agrícola.  

 01 profesional especialista en diseño hidráulicos y estructurales: Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 01 profesional especialista en costos y presupuestos: ingeniero civil. 

 Personal Técnico: 

Compromete básicamente al personal de apoyo en los trabajos de campo: Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio 

Topográfico y Estudio de Impacto Ambiental, etc. 

 Personal Auxiliar: 

Comprende básicamente el personal de oficina realizando el trabajo de gabinete como: Cadista, Digitador y técnico 

administrativo principalmente. 

 Capacidad técnica y Profesional (Personal Clave).  

Para cumplir con el objeto del contrato el consultor debe contar con experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Calificación JEFE DE PROYECTO: 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 

 

 Requisitos: 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

JEFE DE PROYECTO (tiempo 

completo durante la elaboración del 

estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 02 años como jefe de 

proyectos y/o consultor y/o revisor y/o 

evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería 

y/o gerente de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Funciones: 

- Representar a la Empresa Consultora (Firma) en todos los asuntos técnicos que competan a la elaboración del 

Expediente Técnico. 

- Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la elaboración del Expediente Técnico de 

acuerdo a los contenidos mínimos y sustentar toda documentación ante el supervisor del estudio. Así como la 

gestión de los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante las 

instituciones competentes.  

- Participar activamente en los talleres programados con los involucrados coordinando la participación de los 

mismos. 

- Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo responsable del contenido técnico.  

- Coordinar con de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y riego (GDHIIR). 
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- área usuaria, autoridades locales y otros involucrados en el área de influencia.  

- Conducir, monitorear el proceso de elaboración del proyecto.  

- Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas. 

- Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.  

- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboración del presupuesto.  

- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las diversas especialidades. 

- Realizar las sesiones de supervisión con el jefe del Área durante el proceso de elaboración del proyecto.  

- Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hará entrega de éstos para su aprobación y/o 

conformidad ante las instancias correspondientes.  

- Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la consistencia del estudio. 

 

2) Calificación ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional. 

 

 Requisitos: 

 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

(tiempo completo durante la elaboración 

del estudio) 

Profesional Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 01 año como 

especialista en diseños hidráulicos y/o 

estructurales de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Función: 

- Evaluación de necesidades: El especialista en diseño hidráulico y/o estructurales realiza una evaluación 

exhaustiva de las necesidades del área de estudio. Esto implica analizar factores como la construcción 

existente, estado de conservación, ubicación, etc. 

- Diseño de obras de arte: Con base en la evaluación de necesidades, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales se encargará de diseñar las obras de arte. Esto incluye la planificación y dimensionamiento y otros 

componentes necesarios para garantizar una infraestructura de riego eficiente. 

- Selección de tecnologías y materiales: Durante la fase de diseño, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales selecciona las tecnologías y los materiales apropiados para la construcción. 

 

3) Calificación ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 Formación Académica: 

- Ingeniero civil. 

 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 
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 Requisitos: 

 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1 

ESPECIALISTA EN METRADOS, 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

(tiempo completo durante la 

elaboración del estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia 

efectiva de 01 año como especialista en costos y 

presupuestos en proyectos de infraestructura 

pública en general. 

 

 Función: 

- Responsable de Realizar los metrados, ACU, relación de insumos, formulas polinómicas, presupuestos, 

cronogramas y calendarios de los ambientes proyectados del proyecto. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para el proyecto. 

 

C) RECURSOS OPERACIONALES 
 

 Recurso de Equipo: 

- Transporte, equipos de cómputo, equipos de topografía y mobiliario. 

 

 Oficinas: 

- Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos durante el desarrollo de los 

estudios. 

 

 Materiales de Impresión y Dibujo: 

- El CONSULTOR financiará todos los materiales de impresión, dibujo y otros que demanden el desarrollo de los 

alcances del Servicio de Consultoría a Prestar. 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de escritorio 01 

03 Plotter A1 01 

 

 Para el caso de la carta de compromiso de alquiler el postor deberá adjuntar copia simple de facturas u otro documento 

que acredite la propiedad del bien. 

 

12.  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 

SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes técnicos o 

elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o ampliación y/o 
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creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación de riego y/o la 

combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público. 

Para dicho efecto, se debe acreditar en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el 

literal C del presente Capítulo. 

 

13.  NUM ERO Y CONTENIDOS DE LOS IN FORM ES QUE SE PRESENTARAN 

Los informes y la documentación generada durante la elaboración del Expediente Técnico, constituyen la prestación del 

servicio por parte del consultor, es decir, son los documentos objeto de la prestación del servicio; por lo tanto, deberán 

presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales se sujetan a la aplicación de penalidades por 

incumplimiento. 

Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se presentará el Plan de 

Trabajo señalando las principales actividades que se deberán desarrollar durante la elaboración del expediente técnico y una 

aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

 

13.1.  ENTREGABLE 1: PLAN DE TRABAJO  
 

Primer Informe: Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se 

presentará el Plan de Trabajo señalando los profesionales y las principales actividades que se deberán desarrollar durante 

el proceso de Elaboración del Expediente Técnico y una aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

 Relación del todo el Personal Profesional Responsable y de Apoyo de la oferta técnica, indicando sus nombres 

completos, profesión, especialidad, domicilio actual, correo electrónico, copia de DNI. 

 Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, 

las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes de avance por cada especialidad. 

 La Programación de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe comprender el 

programa de cada Especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, 

indicando fecha de inicio y termino de cada actividad. 

 Programación calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser utilizados en la prestación de los servicios de 

cada especialista. 

 El Plan de trabajo se presentará con un índice, ordenado y foliado, firmado por el jefe del Proyecto. 

 

13.2.  ENTREGABLE 2: ESTUDIOS BASICOS Y PLANTE AMIENTO HIDRAULICO 
 

Segundo Informe: Estudios básicos y planteamiento hidráulico del proyecto a los quince (15) días calendarios 

contabilizados a partir del día siguiente de la aprobación del Entregable N° 01. Se presentará un (01) ejemplar original 

impreso del expediente técnico y estudios básicos de ingeniería suscrito por profesional responsable de le elaboración 

del estudio, así como un (01) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. 

 Los archivos digitales - CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 

13.3.  ENTREGABLE 3: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO APR OBADO POR LA GDHIR 
 

Tercer Informe: Expediente Técnico aprobado por Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y Riego (GDHIIR) y 

área Usuaria. 

 Se presentará dos (02) ejemplares originales impreso y suscrito por profesional responsable de le elaboración del 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

28 

estudio, así como Dos (02) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. Con las observaciones 

debidamente levantadas según corresponda. 

 Los archivos digitales - CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 La presentación del expediente técnico, firmada y sellados por los profesionales que han intervenido en la formulación 

del proyecto. Además, un CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). 

 Los archivos en digital no tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de 

laboratorio se presenta en original, no se aceptan copias. 

 

14.  VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO  

El monto del Valor Referencial es de S/ 75,284.00 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 soles, 

incluido IGV). Según el cuadro siguiente: 

 

COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
 

DESCRIPCION UND CANT. C. UNIT. MES PARCIAL  

PERSONAL PROFECIONAL, TECNICOS Y OTROS  

JEFE DE PROYECTO MES 1 S/ 6,000.00 1.5 S/ 9,000.00  

ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

SUB TOTAL 1 S/ 16,500.00  

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA  

ESTUDIO TOPOGRAFICO UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE GEODESIA (03 PTOs ORDEN C CERTIFICADO) UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS-CANTERAS-DISEÑO DE MEZCLAS UND 1 S/ 7,000.00 - S/ 7,000.00  

INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS UND 1 S/ 4,500.00 - S/ 4,500.00  

INFORME AMBIENTAL (FICHA TECNICA AMBIENTAL) UND 1 S/ 6,500.00 - S/ 6,500.00  

SUB TOTAL 2 S/ 30,000.00  

GASTO DE IMPRESIÓN Y OTROS  

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 1 S/ 4,500.00 2 S/ 9,000.00  

 PLOTEO DE PLANOS, IMPRESIONES Y OTROS GLB 1 S/ 2,500.00 - S/ 2,500.00  

SUB TOTAL 3 S/ 11,500.00  

COSTO DIRECTO (SUB TOTAL 1 + 2 + 3) S/ 58,000.00  

UTILIDAD (10.00%) S/ 5,800.00  

SUB TOTAL S/ 63,800.00  
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I.G.V. S/ 11,484.00  

TOTAL S/ 75,284.00  

 

15.  FORM A DE PAGO 

Los pagos se cancelarán según del detalle siguiente: 

N° CONDICION MONTO DE PAGO 

1 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al primer entregable del consultor. 

20% del monto contractual. 

2 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al segundo entregable del consultor. 

10% del monto contractual. 

3 Conformidad de la Dirección General de Infraestructura 

Hidráulica Y Riego (GDHIIR) del Ministerio de agricultura y 

riego, al tercer entregable del consultor. 

70% del monto contractual. 

 

Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Comprobante de Pago en original  

 Ficha RUC y RNP 

 Copia del Contrato u Orden de Servicio. 

 Conformidades correspondientes de los estudios presentados, por el área usuaria. 

Los pagos serán efectuados dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a otorgamiento de la conformidad 

de cada entregable. 

 

16.  CONFORMIDAD POR LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE CONSULTORIA 

La Conformidad por la Prestación del Servicio de Consultoría prestado por el CONSULTOR a la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, previa evaluación será otorgada por la Subgerencia de Estudios y Proyectos (área usuaria). 

 

17.  LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. 

 Una vez recibida la notificación de la resolución de aprobación del estudio mediante acto resolutivo, el consultor 
deberá, en un plazo no mayor de 15 días calendario, presentar al área de Subgerencia de Estudios y Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, con carta, la Liquidación Técnico – Financiera del estudio. 
 

 La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, la mismas que deberán estar 
sustentados con todos los documentos de la gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, 
adendas, contrato, resumen de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre 
otros. 

 

18.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
De la Entidad: 

- Proporcionar la información existente relacionada al objeto del contrato. 
- Supervisar el cumplimiento del Contrato a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.  
- Cancelar oportunamente el costo del servicio conforme al ítem 16 del presente documento. 
- Entregar al Consultor una constancia de conformidad por los servicios prestados. 
- Las demás obligaciones que se deriven de los dispositivos legales vigentes. 
- Evaluar la aplicación de penalidades (de ser el caso). 
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 Del Consultor   

- Prestar los servicios con la calidad técnica requerida, conforme lo indicado en este documento. 
- Cumplir con el plazo contractual estipulado, salvo causa debidamente justificada. 
- Asumir la responsabilidad total de la prestación de sus servicios materia del presente   contrato, no pudiendo transferir 

éstos parcial o totalmente. 
- No disponer de la documentación del proyecto durante su ejecución ni después de terminado. 
- Deberá garantizar la ejecución del trabajo con personal técnico calificado y con la experiencia necesaria que garantice 

un servicio eficiente. 
- Asumirá y responderá por los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, 

contra el patrimonio de terceros o de Municipalidad Distrital de Huarmaca. 
- Deberá entregar a Municipalidad Distrital de Huarmaca información parcial o total de los trabajos que realiza (archivos 

fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales, correo electrónico o aquellos que involucre 
su inmediatez. 

- El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 
estén relacionadas con la ejecución del servicio. 

- Contar con equipos necesarios para el levantamiento de información, así como su procesamiento. 
- Contar con vehículos motorizados para el desplazamiento del personal del CONSULTOR a la zona del proyecto para 

la recopilación de la información que sea necesario. 
- En atención a que el Consultor es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del 

Estudio y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes dos (02) años, desde la fecha de aprobación del 
Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, 
no podrá negar su concurrencia. 

- El CONSULTOR, será responsable de los daños o consecuencias económicas que se deriven de los defectos del 

expediente técnico o por los vicios ocultos que se detecten, tales como los originados por la aprobación de adicionales 

de obra por errores del expediente técnico (los mismos que constituyen vicios ocultos), de conformidad con lo 

establecido en el numeral 32.6 y 32.7 del Art. 32 de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 146 del Reglamento, 

o sus modificatorias.  

 

19.  COODINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO  

La inspección del estudio estará a cargo del personal designado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Distrital de Huarmaca, quien efectuará la constatación general en campo de los trabajos realizados por el 

consultor, el uso de los recursos propuestos y la participación del personal profesional.  

La administración del contrato estará a cargo de LA ENTIDAD a través de del personal designado por la Subgerencia de 

Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca. Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, 

se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el Consultor y personal de la Subgerencia de Estudios 

y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca a fin de aclarar cualquier inquietud de darse en su ejecución.  

El personal de la Subgerencia de Estudios y Proyectos verificará la participación del personal del consultor asignado al 

proyecto, así como la efectiva utilización de la totalidad de los equipos, vehículos y otros incluidos en su propues ta 

técnica y económica; en caso de incumplimiento por parte del consultor, la oficina de estudios y proyectos verificará este 

incumplimiento a fin de que proceda a notificar notarialmente al consultor para la subsanación, otorgándole un plazo de 

cinco (5) días calendario bajo causal de resolución de contrato. De persistir dicho incumplimiento se procederá a resolver 

administrativamente el contrato. 

 

20.  PROCESO DE SELECCIÓN  

Adjudicación Simplificada. 

 

21.  SISTEM A Y M ODALIDAD DE CONTRATACION  

Administración Directa y con financiamiento de la Entidad Contratante. 

 

22.  FINANCIAM IENTO 
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Los gastos que demanden la elaboración del Expediente Técnico Definitivo serán financiados con cargo a la Meta 

Presupuestal: Foncomun y/o Canon Minero, o la que considere pertinente la Entidad Contratante. 

 

23.  PENALIDADES 

a) En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones de objeto del contrato, la entidad le aplicara al locador 

una penalidad de cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto 

contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del final. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula.

  

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto 

         F x Plazo en días 

Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

 

b) Otras penalidades 

La aplicación de estas penalidades se ciñen al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

están referidas al monto de contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)*. del monto del 

contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales establecidas en los 

términos de referencia, siendo éstos los siguientes: 

 

ÍTEM OTROS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 
Entregables sin firma y sello de los especialistas y/o 

del jefe de proyecto. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

2 

El Consultor no presente la Programación de 

Actividades en el plan de trabajo o en el Acta de Inicio 

del servicio o la presente de forma incompleta. La 

aplicación de la penalidad no exime al Consultor de 

la presentación de la Programación, para lo cual la 

Entidad fijará un nuevo plazo perentorio. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

3 

El Consultor no utiliza los equipos y logística 

ofertados en su propuesta técnica, o que los tenga 

incompletos para la ejecución del estudio. La 

penalidad se aplicará por cada equipo faltante o 

incompleto, siempre que sea constatado por el 

evaluador mediante acta. 

0.1 x UIT Se aplicará 

por cada equipo 

faltante y por las 

veces que se advierta 

la infracción 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 
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4 

Entregables o informes incompletos frente a lo 

solicitado en el contrato, plan de trabajo aprobado, 

términos de referencia o bases integradas. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

infracción. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

5 

Cuando la Entidad solicite el cambio en algún 

integrante del equipo técnico por desempeño 

deficiente, negligente, en el cumplimiento de sus 

obligaciones. La penalidad se aplicará por cada 

integrante del equipo técnico cambiado. 

0.1 UIT Se aplicará 

por cada especialista 

y por las veces que 

se advierta la 

infracción 

Según informe del 

área usuaria. 

Estas penalidades se aplicarán en el periodo en que se produjo el incumplimiento. 

 

24.  REAJUSTES  

No corresponde reajustes. 

 

25.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La entidad podrá resolver el contrato en los casos que el contratado: 

a) Incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, donde un plazo no mayor a tres días calendarios de no cumplir con lo solicitado se le 

notificara notarialmente procediendo a la resolución del contrato. 

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, 

el contrato se resolverá sin reclamo alguno. 

c) El contratado podrá solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustamente 

sus obligaciones esenciales, siempre que el contratado la haya emplazado mediante carta notarial y esta haya 

subsanado su incumplimiento. 

 

26.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO  

a) El contratado asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración 

del Expediente Técnico Definitivo y documentación materia del servicio prestado. 

b) La revisión de los documentos técnicos, así como la declaratoria de conformidad del servicio por parte del área 

usuaria no exime al contratado de su responsabilidad final y total del mismo por las probables fallas ocultas 

declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo de recepcionar el 

servicio. 

c) El   contratado   garantiza   la   calidad   de   los   servicios   prestados   y   asume   absoluta responsabilidad de 

los mismos por lo que en caso de ser requerido por la entidad para realizar aclaraciones, correcciones, absolver 

consultas u observaciones sobre el servicio prestado el contratado no podrá negar su contestación y/o ocurrencia. 

d) En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir al requerimiento realizado, se hará prevalecer la base legal del 

contrato; así mismo podrá ser sujeto a un nuevo contrato por parte de la entidad el contratado debe señalar su 

domicilio legal actual, a donde la entidad, a deba cursarle la documentación oficial que se origine en desarrollo del 

servicio. 

 

27.  DECLARACION DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 

contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
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28.  REQUISITOS DE CALIFICACION 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

RNP - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría b o superior 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

a.- JEFE DE PROYECTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con experiencia efectiva de 02 años como jefe de proyectos 

y/o consultor y/o revisor y/o evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería y/o gerente de proyectos 

de irrigación y/o saneamiento. 

 

b.- ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola con experiencia efectiva de 01 año como especialista y/o 

estructurales de proyectos de irrigación y/o saneamiento. 

 

c.- ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia efectiva de 01 año como especialista en metrados, 

costos y presupuestos en proyectos de infraestructura pública en general. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 
 

  

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

La formación académica que deberá presentar el equipo profesional clave, para participar en la 

consultoría, es el siguiente: 

 

a) JEFE DE PROYECTO:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil y/o Ing. Agrícola, titulado. 
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b) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES: 
El profesional propuesto debe ser Ing. Agrícola, titulado. 

 

c) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil, titulado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de 

escritorio 

01 

03 Plotter A1 01 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (DOS) DOS VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes 

técnicos o elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o 
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ampliación y/o creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación 

de riego y/o la combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público.  

 

 Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 

indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatorio correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

                                                             
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad  

 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar 
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

37 

ITEM II: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

“EL PASHUL”, DEL CASERIO SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 

HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2517312. 

29.  NOM BRE DEL PROYECTO. 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO “EL PASHUL”, DEL CASERIO SILAHUIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - 

PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI N° 2517312. 

 

30.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO 

30.1.  Ubicación  del proyecto.  
 

                        Ubicación Política 

Región : Piura 

Provincia : Huancabamba 

Distrito : 

Localidad      : 

Huarmaca  

Silahuin 

 

IMAGEN N° 01: LOCALIDAD DE SILAHUIN. 
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30.2.  Vías de Acceso  
La vía utilizada con la capital del departamento de Piura, es como sigue: 

 

a) RUTA 01: Huarmaca (Capital Distrital) - Obra (Cas. Silahuin) 
 

 Huarmaca - Sumuche Bajo, cuya distancia es de 4 kilómetros, la cual se hace en un tiempo de recorrido en 
camioneta de 15 minutos aproximadamente Carretera Asfaltada. 

 

 Sumuche Bajo - Cas. SILAHUIN, cuya distancia es de 6 kilómetros, la cual se hace en un tiempo de recorrido 
en camioneta de 30 min aproximadamente Trocha Carrozable. 

 

b) RUTA 02: Chiclayo (Lugar de Compra de Materiales) - Obra (Cas. Silahuin) 
 

 Chiclayo - Huarmaca, cuya distancia es de 210 kilómetros, la cual se hace en un tiempo de recorrido en 
camioneta de 5 horas aproximadamente Carretera Asfaltada 

 

 Huarmaca - Sumuche Bajo, cuya distancia es de 4 kilómetros, la cual se hace en un tiempo de recorrido en 
camioneta de 15 minutos aproximadamente Carretera Asfaltada. 

 

 Sumuche Bajo - Cas. SILAHUIN, cuya distancia es de 6 kilómetros, la cual se hace en un tiempo de recorrido 
en camioneta de 30 min aproximadamente Trocha Carrozable. 

 

31.  ANTECEDENTES 

 Con Formato N° 07-A de fecha 23/04/2021, se registra el proyecto y con fecha 28/04/2021 se declara la Viabilidad 

proyecto en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. El Proyecto de Inversión se encuentra 

en estado Activo y situación Viable. La Unidad Evaluadora que asigna la viabilidad está a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Huarmaca. 

 Con OFICIO 0491-2024-MDH/A fecha 09/05/2024 (fecha de registro en el SISGED), la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, remite información complementaria del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y 

PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

CON CUI N° 2540319, por un monto que asciende a S/. 1,408,171.68 (Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Ciento Setenta 

y Uno con 68/100 soles), con fines de emisión de Opinión Técnica Sectorial. 

 Mediante INFORME N° 0153-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DGIIHR-LMYM de fecha 02/09/2024 el evaluador emite 

la Revisión de solicitud de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, sobre el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL 

DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 

2540319, donde solicita Opinión Técnica Sectorial. 

 Mediante OFICIO N°1840-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y 

Riego remite a la Municipalidad Distrital de Huarmaca el Resultado de la verificación de Requisitos y Contenidos Mínimo 

del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA 

- EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE 

HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2540319, donde concluye NO CUENTA CON LA 

OPINIÓN TÉCNICA SECTORIAL FAVORABLE POR PRESENTAR OBSERVACIONES. 

 

32.  MARCO NORMATIVO 
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El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar 

cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la 

formulación del estudio. 

 

32.1.  Normas relacionadas  al  servicio de Consul toría 

 Artículo 02º de la Constitución Política del Perú, menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

 Lineamientos de la Política Agraria aprobadas con la Resolución Ministerial 709 -2014- MINAGRI 31 de diciembre del 

2014. 

 Lineamientos de la Política y la estrategia nacional de Riego del Perú, aprobadas con la Resolución Ministerial 0507-

2015-MINAGRI del 15 de octubre del 2015. 

 Decreto Supremo Nº 350-20158-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM. 

 Reglamento de edificaciones. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338, y sus Reglamentos. 

 Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010- AG. 

 Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de 

Ejecución en Fuentes Naturales de Agua. aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA 

 Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento de Suelos. 

 Plan Nacional de Recursos Hídricos aprobado con D.S 013-2015-MINAGRI 

 Reglamento de la Ley 30157 Ley de la Organización de Usuarios de Agua D.S 005- 2015-MINAGRI. 

 Decreto Supremo 054-2013-PCM; Decreto Supremo 060-2013-PCM 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento como la Directiva del SNIP y sus 

modificaciones. 

 Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-

2012-TR. 

 

32.2.  Normas relacionadas  a proyec tos  agrícolas.  

El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola y que serán de uso obligatorio 

para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto agrícola. 

 Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego Menor- Ministerio de Economía y 

Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del Sector Público- DGPI. 

 Guía Metodológica para la Identificación, Formulación, y Evaluación de proyectos de Riego Grandes y Medianos - 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- DGPM 

 Guía para la formulación y evaluación de proyectos de riego a nivel de idea. 
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 Guía de componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego. 

 Guía de estudios geológicos y de suelos para formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de 

riego. 

 Manual 01 Organización de usuarios de agua para riego 

 Manual 02 Operación de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 03 Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 04 Riego Parcelario. 

 Manual 05 Medición de Agua 

 Manual de Cálculo de eficiencia. 

 Normas Técnicas de Riego Tecnificado. 

 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, DL N º 613 – 08-

09-90. 

 Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público, para 

el Año Fiscal 2013, que crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-AG - Aprueba del Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI 

RIEGO. 

 Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, se declara de necesidad y utilidad pública la creación 

del programa de Riego Tecnificado, para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales 

en el sector agricultura en general; Reglamento de la Ley N° 28585, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006- AG 

y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 008-2013-MINAGRI, Decreto Supremo N° 015-2014-

MINAGRI. 

 

33.  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de la Consultoría es elaborar la reformulación y actualización del expediente técnico del Proyecto denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS 

TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CUI N° 2540319. Además, se incluye el levantamiento de observaciones emitidas por el MINAGRI mediante el 

OFICIO N°1840-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG. 

 

34.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE L SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El expediente técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se 

describe en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas. 

El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera 

de realizar el Estudio. En ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el 

Consultor será responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La 

reformulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de 

gestión y/o gastos de capital menores. Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como 

punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que la UF incluyó en el Estudio de 

PreInversión y aquellas que la Gerencia de Infraestructura a través de la Subgerencia de Estudios emitió en su informe de 

aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados, así como con la 

información de fuentes primarias necesaria 

El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la Entidad convoque, debiendo participar necesariamente el 

jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunión se deberá realizarse la firma de un acta por cada 
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reunión. Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, tomando en consideración el tiempo del 

servicio ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de participación de cada profesional en campo y en gabinete. 

 

35.  CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

35.1.  Expediente  Técnico de un proyec to  de inversión  públ ica  

Se desarrollará de acuerdo al contenido mínimo que se plantea: 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Introducción 

1.2.- Antecedentes 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

1.4.- Metas Físicas 

1.5.- Ubicación del Proyecto  

1.6.- Beneficiarios 

1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 

1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable  

1.9.- Modalidad de Ejecución 

 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Características Físicas Generales  

2.1.1.- Aspectos Climáticos 

2.1.2.- Topografía 

2.1.3.- Geología y Geotecnia  

2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico 

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 

2.1.6.- Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 

 2.2.1.- Población Beneficiada 

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 

 2.2.3.- Servicios Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

42 

2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

 

CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.- Planteamiento Hidráulico 

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural  

3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles  

3.4.- Resumen de Metrados 

3.5.- Presupuesto de Obra 

3.6.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.7.- Programación de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) 

3.8.- Cronograma de Adquisición de Insumos y Equipos 

 3.9.- Relación de Materiales e Insumos 

3.10.- Análisis de Costos Unitarios  

3.11.- Desagregado de Gastos Generales 

3.12.- Desagregado de Gastos de Supervisión 

3.13.-Formula Polinómica 

3.14.- Especificaciones Técnicas  

3.15.- Cálculo de Flete 

3.16.- Seguridad en Obra 

3.17.- Cotizaciones 

3.18.- Panel Fotográfico 

3.19.- Planos 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CAPITULO V: ESTUDIOS BÁSICOS 

 TOPOGRAFIA 

 HIDROLOGIA 

 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

 DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 PRESUPUESTO, METRADOS 

 ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 
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 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

 

CAPITULO VI: ANEXOS  

 

35.2.  ESTUDIOS BÁSICOS 

K. TOPOGRAFIA 

L. HIDROLOGIA 

M. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

N. ESTUDIO AGROLOGICO 

O. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

P. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

Q. PRESUPUESTO, METRADOS 

R. ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

S. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

T. ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

 

K. TOPOGRAFÍA 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas como captaciones, 

sistemas de conducción, de distribución. Además, para estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, riesgos, 

geología y geotecnia. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, posesión de terrenos 

y otros que el consultor o la entidad vean necesarios 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos y a nivel 

constructivo. 

- Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un 

profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 

que se deriven de su actuación. 

 

 Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. Las medidas de longitud se 

expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m 2), según corresponda. 
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 Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide utilizar será el Word 

Geodesic System (WGS-84). 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se describirá en la 

memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo 

deberá estar referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN.), con una 

equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio.  

Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros 

elementos. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersección 

de dos líneas. Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos estarán referidos los puntos de control 

y los de replanteo del eje de presa y canal. 

 Puntos de Control 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán se ubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 

operaciones constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos puntos de control geográfico contiguos, ubicados 

a nos mas de 5 km. 

 Levantamientos Topográficos Específicos 

Obras de Captación y/o derivación 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en planos a escala 1:500 

y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del área de 

captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, obras conexas y accesos, 

con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con 

secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación y/o 

derivación seleccionada. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de captación y/o 

derivación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los planos 

la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 

- Se deberá asimismo (1) Establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación y/o derivación. El consultor 

deberá indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con el propósito 

de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental, considerando aspectos como el ejemplo 

propuesto. 

 

Obras de Conducción y distribución 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más óptima, para los tramos de 

la conducción y distribución comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m 

en tramos en curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 5 m a cada lado del eje. Los PIs 

(puntos de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones 

transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas 
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serán niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una precisión máxima de 

0.025m en un Kilómetro. En base a esta información se prepararán planos de planta y perfil a escala 1:1000 y 

secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a 

intervalos de 0.50 metro. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles para las geológicos - geotécnico, así 

como poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales 

estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 

materiales excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marck. 

 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de riego. La delimitación 

parcelaria se efectuará con y/o con GPS debidamente de geo referenciado. 

 

 Consideraciones generales: 

- Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

- Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán determinados mediante 

levantamientos topográficos. 

- Todos los BM’s se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán monumentados debidamente. 

- Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros complementarios, 

se utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no mayores de 01 segundo. No se 

acepta instrumentos topográficos convencionales. 

- Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con e l nivel de detalle que exija la importancia y el nivel 

de información que requiera presentarse. 

- El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo correspondiente. 

- Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el especialista lo 

determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle 

como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

- Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles referencias. Deberán 

igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. 

- Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u 

otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

- El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas 

y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras 

de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. 

- Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo de sección, 

clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a 

su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

- Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos la 

dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río tomando 

como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 
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- Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

 Productos esperados 

- Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base de datos de los puntos, 

archivos en CD. 

- Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

L. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico tendrá la estructura del Formato Anexo N° 6 de la Directiva de Procedimientos Administrativos 

de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA). La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad 

Hídrica, el mismo que según la “Ley de Recurso Hídrico y su Reglamento – Ley N° 29338“, es necesaria para la 

viabilidad del proyecto (en la fase de pre inversión), por tal se deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de 

Disponibilidad Hídrica emitido por el Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de 

Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolución 

Jefatural Nº 007-2015-ANA. 

 

El estudio Hidrológico deberá considerar como mínimo los siguientes contenidos: 

 Definición de la cuenca receptora para estructura de captación, aquellas que cruzaran estructuras de 

conducción, distribución y en parcelas. 

 Identificar el área de riego. 

 Seleccionar las estaciones climáticas e hidrográficas para todas las cuencas receptoras y del área de riego. 

 Análisis estadístico de los datos climáticos e hidrométricos. 

 Proyección de las variables de Temperatura, Humedad Relativa y Precipitación a las zonas de estudio a través 

de isotermas, isoyetas, de la humedad relativa a las áreas de estudio por diversos modelos matemáticos, 

seleccionado los valores mensuales durante un año promedio. 

 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 Realizar aforos en captación, así mismo en los diversos lugares de tributarios de la cuenca receptora. Y de las 

cuencas receptoras que cruzan las estructuras de conducción.  

 Recopilar información de los parámetros de en cada cuenca receptora y el área de riego: suelo, infiltración, 

cobertura vegetal, pendiente, nubosidad, manantiales, y otros que requiera el modelo de generación de 

descargas. Adjuntar fotos, videos 

 

DETERMINACION DE CAUDALES 

 En caso de proyectos que requieren la construcción de Captación. 

 Generar caudales para un año promedio en cada cuenca receptora a través de modelo hidrológico el mismo 

que deberá ser calibrado. Con precipitación media mensual anual al 75% de frecuencia. 

 Generar caudales máximos promedio mensuales anuales para cada cuenca receptora identificada, a través de 

modelos matemáticos del BUREAU OF RECLAMATION y modelos matemáticos rusos. 

 Generar caudales máximos y mínimos, con diferentes tiempos de retorno para cada cuenca receptora. 

 

DETERMINACION DE LA DEMANDA 

 Con la Información del agrónomo (Kc, Cedula de cultivo, áreas de primera campaña y segunda campaña), la 

información climática en el área de riego determinar la demanda media mensual anual de agua que requiere el 

cultivo, considerando una eficiencia de riego (ef. conducción* ef. distribución* ef. parcela), tiempo de riego en la 
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zona. Ubicación del área de riego. 

 Utilizando el Cropwat, u otro método científico considerado por el MINAGRI. 

 

BALANCE HIDRICO 

 Presentar el cuadro de balance hídrico mensual anual, considerando el caudal ecológico. 

 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el estudio Hidrológico se presentará en versión impresa y digital en Word. Los cálculos desarrollados 

se presentarán en formato Excel, modelo hidrológico Lutz Scholz, HMS u otros utilizados y los planos se presentarán 

formato adecuado y en versión AUTOCAD, presentar mapa de cuencas receptoras a una escala adecuada, planos 

de isoyetas, isotermas y de humedad relativa, ubicación de estaciones. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO HIDROLOGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

 

M. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

En este estudio se presentan: 

 Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del sistema de 

conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o similares (Geología local de la presa, estratigrafía, 

estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones geológicas del eje de presa y obras conexas. 

Características geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad).  

 Presentar estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y distribución 

principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.).  

 Presentar el estudio de canteras de los materiales de construcción, según corresponda presentar el resultado 

de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de sistema de conducción y 

distribución principal cada 500 metros. En caso de presas o similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros 

de la altura de la presa, mínimo 03 en eje de presa y 02 en estribos. Ensayo Geo eléctrico una malla mínima de 

10 puntos y ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son emitidos por laboratorios 

certificados por INACAL, según corresponda. 

 Se recomienda que el laboratorio detalle las recomendaciones de cimentación de las estructuras, ángulo de 

taludes, tratamiento contra suelos salitrosos recomendando el tipo de Cemento, espesor de capa de rasante y 

presencia de over, etc; en base a los ensayos realizadas en las calicatas. 

 Presentar Planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, según 

corresponda.  

 Presentar Planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando acceso 

(estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 

Objetivo: 

Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento de la presa, obras de captación 

y/o derivación, obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación 

de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, 

asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación, 

pérdida de agua a través de la cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de cimentación 

y las características técnicas mínimas de las estructuras de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

3. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes que 

presenta el terreno en el área donde las obras de captación y/o derivación, conducción y distribución, teniendo 
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las características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, se deberá tener en cuenta y ejecutar 

las siguientes actividades: 

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán los estudios 

geológicos tomando como base la información geológica del INGEMMET, apoyados con los 

reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines 

de orientar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la secuencia 

estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; 

determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de meteorización y alteración de rocas, 

determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona 

de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción. 

 Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las diferentes obras 

del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información obtenida 

se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona de obras de captación y/o derivación y a lo 

largo de las obras de conducción. 

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados obtenidos se 

determinarán los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio.  

  Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como agregados para 

concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos, entre otros; en función a las necesidades de las 

obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotación. 

 

4. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación con el 

propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, 

registros geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando 

los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado 

de registro de INACAL, recomendando laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, 

siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad mínima, hasta 0.50 m. 

por debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 500 m. en el caso de canales de riego, para 

la Presa se harán el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en los estribos, haciendo un total de 

cuatro calicatas; así mismo en las posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Entidad; donde se registrarán 

los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las características del suelo para la 

elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la 

granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 

Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta ubicación. Por 

seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la extracción 

de las muestras verificadas por la supervisión. 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas serán: 
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Los objetivos principales del estudio, son: 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al diseño definitivo 

del sistema de riego y en la presa.  

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos;  

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos;  

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, determinando sus 

características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio ambiente, cuidando 

de no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje. 

 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área de explotación 

mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los 

materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño partícula máxima de los 

agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificarán las 

canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales 

a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de 

explotación.  

Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de presa. Se seleccionarán únicamente 

aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la 

construcción de la obra. 

Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, 

recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de 

explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, 

etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y su situación legal. 

Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio las 

características físico mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones 

sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra.  

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los suelos 

encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la 

totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones 

y demás observaciones al respecto que se consideren 

Productos esperados  

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado, los resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones, y deberá presentarse en Word, considerando una memoria descriptiva detallada 

de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato 

Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en software AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica 

de suelos, estudio geológico: descripción geológica y geomorfológica general del área del proyecto en relación 
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con el recurso suelo, información utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde 

el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 

incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los análisis de laboratorio 

de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

N. ESTUDIO AGROLOGICO 

Presentar Estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 132010-AG) o según corresponda. 

Se sugiere incluir el link de los requisitos para cumplir con un estudio agrologico a nivel semidetallado. 

Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego y Aspectos agronómicos (plan de desarrollo 

agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo). 

O. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

 Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras complementarias y 

el canal o tubería de conducción y/o de distribución. 

 Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente para 

proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

 

Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

 Realizar los Calculo Estructural de las Obras: 

- Canales de transvase y obras complementarias 

- Estructura de Captación 

- Estructura del desarenador 

- Estructuras de rápidas 

- Estructuras de sifón 

- Estructuras de acueductos 

- Estructuras de canoas 

- Otras obras planteadas 

 Realizar el Diseño Estabilidad en obras de almacenamiento: 

- Estabilidad de Taludes. 

- Localización centro del círculo más desfavorable 

- Diagrama de fuerzas en equilibrio. 

- Análisis de estabilidad para condiciones 

 

Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños hidráulicos desarrollados por el especialista 

hidráulico. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas 

correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. 

Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos estructurales correspondientes, 

considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

P. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 
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El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

 Proyectar las obras a realizar, en bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y 

obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de 

metrados y costos de las actividades a realizar. Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los 

terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el 

ancho propuesto y salvar cualquier impase al respecto. 

 El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre 

otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar 

y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su 

sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Diseño del Sistema de riego 

El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de los Sistemas de riego a mejorar que 

conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda 

estructura requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. Tipo de estudio, metodología de 

ejecución y principales actividades a realizar Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de 

diseño de obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con 

detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema 

de riego que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros. 

El diseño de los sistemas de riego deberá contener los aspectos básicos como la topografía, geología e hidrología 

para poder diseñar y mejorar la infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las pérdidas de 

agua por filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la impermeabilización con cemento y determinar las 

estructuras que requiera para la conducción hidráulica óptima. En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los 

canales antes descritos, el Consultor definirá el diseño hidráulico del canal y las obras de arte necesarias para la 

protección y funcionamiento de las conducciones hídricas, incluidos la infraestructura de medición u control de 

caudales, al inicio del canal. Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el diseño 

hidráulico de la obra, con base a la información topográfica, hidrológica, geológica, geotécnica y materiales de 

construcción, obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles 

suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos hidráulicos justificatorios, así como la 

memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de diseño adoptados. 

Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los cálculos hidráulicos para 

el cálculo de tipo de canal rectangular, trapezoidal o circular, así como sus características de selección de tubos que 

se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos de acuerdo a la distancia en los 

hidrantes, obras de arte con su respectiva presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas laterales, 

distribución de caudales de acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos. 

En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar determinando las eficiencias de riego, y el 

caudal de entrega a nivel de toma laterales. Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad 

del terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así 

como las cantidades de obra (metrados) para el cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que 

resulten con un mínimo margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 

Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente. Los cálculos hidráulicos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, 

que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y 

vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 

hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

Q. PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Presupuestos y Metrados 
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Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable 

respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano 

de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán 

detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El 

Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Cronograma de Ejecución de las Obras 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y 

ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la 

presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (GANTT) y Diagrama de Red (PERT CPM 

o similar) en software MS PROJECT ó EXCEL. 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de 

garantizar cualquier impase al respecto. El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 

distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), 

las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor 

sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Productos esperados: 

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: PRESUPUESTO, 

METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

 

R. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas metodológicas para 

la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la DGPI-MEF. 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a 

partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 

El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de 

mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

 Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 

 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de tal 

forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones identificadas para 

reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción del 

riesgo. 

 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde ello sea posible, 

utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o 

frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 
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S. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 

Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-

AG y sus modificaciones. Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley 

SEIA. 

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, definición de medidas 

para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento y control 

al comportamiento ambiental. Contenido: 

8. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

9. Descripción Técnica del proyecto. 

10. Descripción de la Línea base. 

11. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

12. Caracterización de Impactos. 

13. Plan de Manejo Ambiental. 

14. Plan de Contingencias 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y análisis de una serie 

de datos y bases de información generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos 

de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de perfil. En todos los casos la 

recopilación de información tomará en cuenta las siguientes fuentes: 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollará sobre la base de la normatividad del 

Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 

desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados de 

la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. 

Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de 

gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según 

lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 

T. ASPECTOS SOCIALES 

Este Componente cuenta con una lista de actividades a desarrollar tales como recopilación de información, reuniones 

informativas, taller de involucrados, constitución del comité de usuarios, asambleas comunales, talleres de 

capacitación, cuyo resultado será el Estudio de Aspectos Sociales, que debe ser ejecutado considerándose la “Guía 

de los componentes Social para Proyectos de Infraestructura Agraria y Riego”, elaborado por la Dirección General de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

Objetivo 

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados o 

"Stakeholders”. Para lo cual se diseñarán instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, 

intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si bien se está considerando como un 

estudio complementario a los talleres de sensibilización, es conveniente para poder profundizar el diagnóstico de 

involucrados. 

En la etapa de inversión se debe considerar las siguientes actividades: 

- Estudio Social definitivo (expediente técnico) 
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- Formulación del Plan de Capacitación 

- Ejecución del Plan de Capacitación 

- Instrucción para la operación (conservación-mantenimiento) del proyecto. 

- Desarrollo de talleres de capacitación 

- Evaluación del proceso de capacitación 

- Informes del proceso del proceso de capacitación 

- Asambleas comunales 

 

f) Diagnóstico de tenencia de tierras 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto, 

mediante la identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, características 

físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de estudio, y las superficies de libre disponibilidad del 

Estado, si lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante obtención de información 

de instituciones públicas y privadas, referido a condiciones climáticas, topografía, zonas riesgosas, clasificación de 

los suelos por su capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, etc. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y principales actividades en forma paralela, 

pues estas son de carácter técnico y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal técnico y legal en 

coordinación con la Unidad Ejecutora, deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 

difundir por medios de comunicación locales a todos los pobladores la finalidad del estudio, recabando información 

de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a ejecutarse, con 

el propósito de que brinden el apoyo necesario; actividad que comprende las siguientes acciones: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

 Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

 Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que posean los 

pobladores Involucrados en la zona de estudio. 

 Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en las diferentes etapas de la preparación 

del estudio y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 

Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de comunicaciones telefónicas o a través de correo 

electrónico, con personas naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo 

relacionado con la ejecución del estudio y obtención de la información necesaria requerida de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual recopilada se determinarán y digitalizarán los 

planos de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección General 

de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, 

Ministerio de Agricultura o el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera; planos que 

deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las propiedades 

individuales o asociativas inscritas o no en los Registros Públicos; los sectores de propiedad del Estado con 

posesionarlos y los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio con las simbologías y coloraciones 

correspondientes que se acompañará al informe final. 
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Elaboración de padrones con la información recopilada se elaborará padrones impresos y en formato digital, que 

reflejen lo graficado en los planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

 Padrones conteniendo información de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos mínimo 

de: titulares y su condición jurídica, área, perímetro, sector, distrito y provincia. 

 Padrones de predios en litigios, si los hubiera. 

 Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros Públicos. 

 Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Públicos. 

 Padrones de predios con titulares no habidos. 

 Sectores con posesionados en predios del Estado. 

 Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la ex Dirección General de Reforma 

Agraria, Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios de ceder sus terrenos afectados por el 

trazo del canal. Toda vez que sin la autorización no es posible la viabilidad social-legal del proyecto. 

El Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, según correspondan, con la Junta de Usuarios y los 

Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la 

Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras instituciones 

involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio de Expediente técnico. Toda la documentación 

relativa a los compromisos deberá ser anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

 

 Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 

 Disponibilidad de Mano de Obra No calificada. 

 Cantidad de Beneficiarios 

 Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 

 Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las autoridades 

locales, según corresponda. El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo 

de los temas se presentará en un Volumen Específico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 

g) Plan de Capacitación y Asistencia Técnica 

El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus principales 

limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá programar las 

actividades de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos 

Tecnológicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros considerados importantes. 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u 

otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de acuerdo a 

quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de ejecución, y calculando los costos correspondientes. 

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente cuando se tenga la tipología de proyecto que 

incorpore áreas, más no mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campaña agrícola 

Productos esperados 

El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios en 

general, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 

realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, 
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conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva detallada y la información técnica 

correspondiente. 

h) Sensibilización 

Se realizará como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

3. Se realizará taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar a los 

beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero 

al inicio de la elaboración del PIP y el segundo al final del mismo. 

4. Se realizará taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el estudio, para 

fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o 

comité de riego. 

 

Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de 

sostenibilidad y será aporte de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de la inversión para el posterior 

análisis de evaluación. 

i) Documentos Legales 

Se adjuntará los siguientes documentos registrados: 

 Actas de las Organizaciones de Usuarios. 

 Padrones de usuarios. 

 Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

 Acuerdos del taller de involucrados 

 La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y 

Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio 

de Perfil. 

 La Aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico, según el reglamento de Procedimientos Administrativos 

para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras n Fuentes 

Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

 Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión a nivel de expediente técnico emitida 

por la Dirección General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 

 Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material excedente. 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura. 

 

j) De Otras Actividades Complementarias 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo del proyecto, Unidad Ejecutora, 

Gobierno Local, para completar la información que se requiere adjuntar al expediente técnico: 

 Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los beneficiarios 

que deberán constar en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto. 

 El Consultor revisará toda la documentación relacionada con la formulación del expediente técnico del Proyecto, 

la cual forma parte de los alcances de los estudios. 

El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato cuando se realice el trabajo de campo en el 

ámbito de intervención del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con las 

instituciones públicas y privadas, así como con los beneficiarios del proyecto, para: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

 Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de la 

implementación y ejecución del proyecto. 
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36.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto 

de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades 

de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas, serán dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificación de la obra, puede considerar 

especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las 

especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben incluir los parámetros que 

deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

37.  PLANOS 

Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo, debiendo estar impresos para su 

presentación en una escala adecuada que permita una correcta visualización. Los planos de planta se elaborarán a escala 

1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala 

vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografía actual y la rasante. Los planos de secciones transversales se 

elaborarán a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse una por una a escala 

1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos. 

 

El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y 

ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales, 

fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el Proyecto. 

 

Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego. Plano de perimétrico de las áreas de 

riego en coordenadas UTM. 

 

38.  PLAZO Y FORM A DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

 
D. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

El periodo estipulado será de sesenta (60) días calendarios a partir de la firma del contrato, y tendrá vigencia hasta la 

aprobación y conformidad de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, sin considerar el plazo que demore su evaluación y aprobación, previa emisión del Informe Técnico de 

conformidad del área encargada de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y riego (GDHIIR). 

El Consultor podrá solicitar ampliación de plazo por razones debidamente justificadas, mediante documento formal dirigido 

a la Entidad, adjuntando las pruebas y/o sustento necesario. La Entidad emitirá pronunciamiento por escrito en caso de 

ser aprobada la solicitud. Las ampliaciones de plazo concedidas no darán lugar a mayores gastos generales. 

CUADRO N° 02: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
DIAS 

15 35 10 

FASE I: TRABAJO DE CAMPO 

Visita de campo, reunión con autoridades y 

beneficiarios. 
X     
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Trámite documentario. X     

Levantamiento topográfico. X     

Aplicación de encuestas. X     

Análisis de riesgo. X     

Reconocimiento ambiental. X     

Estudios Básicos. X     

FASE II: TRABAJOS DE GABINETE - ELABORACION  

Procesamiento de información.   X   

Desarrollo de los contenidos mínimos.   X   

Firma y presentación.   X   

FASE III: OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD 

Evaluación y levantamiento de observaciones.     X 

Conformidad por el Área Usuaria     X 

 

 

 

E. FORMA DE PRESENTACION 

El consultor, deberá presentar los informes del estudio vía mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, 

presentando la información en uno o más archivadores. La presentación por mesa de partes es obligatoria caso contrario 

se considera como NO PRESENTADA y será devuelto al consultor y se aplicará la sanción correspondiente. 

 

La presentación será según detalle: 

 Entregable 01 y 02: se presentará 02 físico original impresa (firmado  

por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado) y 02 magnético CD. 

 Entregable 03: se presentará 02 físicos originales impresas (firmado  

por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado + 02 CD una vez aprobado el Expediente Técnico Definitivo. 

 Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño indicado, deben estar ordenados en micas porta 

planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar identificados por 

una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del jefe de Proyecto y del Consultor o su 

representante legal.  

 Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma 

del jefe de Proyecto y del Consultor o su representante legal; asimismo cada especialista firmará en señal de 

conformidad los documentos de su especialidad. 

 Se deberá adjuntar la base de datos del S10 y estudios básicos en original.  
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 El expediente técnico aprobado por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIHR) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego se presentará en CD, los archivos serán en formatos editables y los respectivos programas 

trabajados.  

 La versión digital (CD), deberá contener el íntegro del estudio, las memorias de cálculo serán mostrados en forma 

explícita y detallada proporcionados los archivos fuente editables y con las fórmulas correspondientes (MS Office u 

otros), con el detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis 

deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida, asimismo.  

 

F. PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

El plazo para el levantamiento de observaciones formuladas por la Entidad será determinado por la misma, acorde a la 

complejidad de las observaciones, el mismo que se computará después de recepcionado el documento de comunicación 

de las observaciones. 

EL CONSULTOR deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas (de ser el caso) por el área 

usuaria o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, además de presentar obligatoriamente un informe 

de subsanación de observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y su ubicación en el 

entregable corregido. 

39.  REQUISITOS BASICOS DEL POSTOR  
 

D) Consideraciones específicas 

d) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoría como 

Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B o superior. 

 

e) De la habilitación del consultor de obra 

No aplica. 

f) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, es de 60%. 

 

E) RECURSOS HUMANOS 
 Personal Principal: 

El CONSULTOR deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con experiencia 

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio de Consultoría a prestar. Siendo el mínimo 

indispensable el siguiente: 

 01 profesional jefe de proyecto: Ingeniero Civil y/o Agrícola.  

 01 profesional especialista en diseño hidráulicos y estructurales: Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 01 profesional especialista en costos y presupuestos: ingeniero civil. 

 

 Personal Técnico: 

Compromete básicamente al personal de apoyo en los trabajos de campo: Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio 

Topográfico y Estudio de Impacto Ambiental, etc. 

 Personal Auxiliar: 
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Comprende básicamente el personal de oficina realizando el trabajo de gabinete como: Cadista, Digitador y técnico 

administrativo principalmente. 

 Capacidad técnica y Profesional (Personal Clave).  

Para cumplir con el objeto del contrato el consultor debe contar con experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

4) Calificación JEFE DE PROYECTO: 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 

 

 Requisitos: 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

JEFE DE PROYECTO (tiempo 

completo durante la elaboración del 

estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 02 años como jefe de 

proyectos y/o consultor y/o revisor y/o 

evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería 

y/o gerente de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Funciones: 

- Representar a la Empresa Consultora (Firma) en todos los asuntos técnicos que competan a la elaboración del 

Expediente Técnico. 

- Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la elaboración del Expediente Técnico de 

acuerdo a los contenidos mínimos y sustentar toda documentación ante el supervisor del estudio. Así como la 

gestión de los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante las 

instituciones competentes.  

- Participar activamente en los talleres programados con los involucrados coordinando la participación de los 

mismos. 

- Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo responsable del contenido técnico.  

- Coordinar con de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y riego (GDHIIR). 

- área usuaria, autoridades locales y otros involucrados en el área de influencia.  

- Conducir, monitorear el proceso de elaboración del proyecto.  

- Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas. 

- Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.  

- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboración del presupuesto.  

- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las diversas especialidades. 

- Realizar las sesiones de supervisión con el jefe del Área durante el proceso de elaboración del proyecto.  

- Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hará entrega de éstos para su aprobación y/o 

conformidad ante las instancias correspondientes.  

- Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la consistencia del estudio. 

 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

61 

5) Calificación ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional. 

 

 Requisitos: 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

(tiempo completo durante la elaboración 

del estudio) 

Profesional Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 01 año como 

especialista en diseños hidráulicos y/o 

estructurales de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Función: 

- Evaluación de necesidades: El especialista en diseño hidráulico y/o estructurales realiza una evaluación 

exhaustiva de las necesidades del área de estudio. Esto implica analizar factores como la construcción 

existente, estado de conservación, ubicación, etc. 

- Diseño de obras de arte: Con base en la evaluación de necesidades, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales se encargará de diseñar las obras de arte. Esto incluye la planificación y dimensionamiento y otros 

componentes necesarios para garantizar una infraestructura de riego eficiente. 

- Selección de tecnologías y materiales: Durante la fase de diseño, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales selecciona las tecnologías y los materiales apropiados para la construcción. 

 

6) Calificación ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 Formación Académica: 

- Ingeniero civil. 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 

 Requisitos: 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1 

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS 

Y PRESUPUESTOS (tiempo completo 

durante la elaboración del estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia efectiva 

de 01 año como especialista en costos y presupuestos en 

proyectos de infraestructura pública en general. 

 

 Función: 

- Responsable de Realizar los metrados, ACU, relación de insumos, formulas polinómicas, presupuestos, 

cronogramas y calendarios de los ambientes proyectados del proyecto. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para el proyecto. 

 

F) RECURSOS OPERACIONALES 

 Recurso de Equipo: 
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- Transporte, equipos de cómputo, equipos de topografía y mobiliario. 

 

 Oficinas: 

- Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos durante el desarrollo de los 

estudios. 

 Materiales de Impresión y Dibujo: 

- El CONSULTOR financiará todos los materiales de impresión, dibujo y otros que demanden el desarrollo de los 

alcances del Servicio de Consultoría a Prestar. 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de escritorio 01 

03 Plotter A1 01 

 

 Para el caso de la carta de compromiso de alquiler el postor deberá adjuntar copia simple de facturas u otro documento 

que acredite la propiedad del bien. 

 

40.  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 

SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes técnicos o 

elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o ampliación y/o 

creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación de riego y/o la 

combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público. 

Para dicho efecto, se debe acreditar en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el 

literal C del presente Capítulo. 

 

41.  NUM ERO Y CONTENIDOS DE LOS IN FORM ES QUE SE PRESENTARAN 

Los informes y la documentación generada durante la elaboración del Expediente Técnico, constituyen la prestación del 

servicio por parte del consultor, es decir, son los documentos objeto de la prestación del servicio, por lo tanto, deberán 

presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales se sujetan a la aplicación de penalidades por 

incumplimiento. 

Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se presentará el Plan de 

Trabajo señalando las principales actividades que se deberán desarrollar durante la elaboración del expediente técnico y una 

aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

 

41.1.  ENTREGABLE 1: PLAN DE TRABAJO  

Primer Informe: Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se 

presentará el Plan de Trabajo señalando los profesionales y las principales actividades que se deberán desarrollar durante 

el proceso de Elaboración del Expediente Técnico y una aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

 Relación del todo el Personal Profesional Responsable y de Apoyo de la oferta técnica, indicando sus nombres 

completos, profesión, especialidad, domicilio actual, correo electrónico, copia de DNI. 
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 Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, 

las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes de avance por cada especialidad. 

 La Programación de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe comprender el 

programa de cada Especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, 

indicando fecha de inicio y termino de cada actividad. 

 Programación calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser utilizados en la prestación de los servicios de 

cada especialista. 

 El Plan de trabajo se presentará con un índice, ordenado y foliado, firmado por el jefe del Proyecto. 

 

41.2.  ENTREGABLE 2: ESTUDIOS BASICOS Y PLANTEA MIENTO HIDRAULICO 

Segundo Informe: Estudios básicos y planteamiento hidráulico del proyecto a los veinte (20) días calendarios 

contabilizados a partir del día siguiente de la aprobación del Entregable N° 01. Se presentará un (01) ejemplar original 

impreso del expediente técnico y estudios básicos de ingeniería suscrito por profesional responsable de le elaboración 

del estudio, así como un (01) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. 

 Los archivos digitales - CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 

41.3.  ENTREGABLE 3: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO APROB ADO POR LA GDHIR 

Tercer Informe: Expediente Técnico aprobado por Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y Riego (GDHIIR). y 

área Usuaria. 

 Se presentará dos (02) ejemplares originales impreso y suscrito por profesional responsable de le elaboración del 

estudio, así como Dos (02) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. Con las observaciones 

debidamente levantadas según corresponda. 

 Los archivos digitales - CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 La presentación del expediente técnico, firmada y sellados por los profesionales que han intervenido en la formulación 

del proyecto. Además, un CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). 

 Los archivos en digital no tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de 

laboratorio se presenta en original, no se aceptan copias. 

 

42.  VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO  

El monto del Valor Referencial es de S/ 75,284.00 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 soles, 

incluido IGV). Según el cuadro siguiente: 

 

COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
 

DESCRIPCION UND CANT. C. UNIT. MES PARCIAL  

PERSONAL PROFECIONAL, TECNICOS Y OTROS  

JEFE DE PROYECTO MES 1 S/ 6,000.00 1.5 S/ 9,000.00  

ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

SUB TOTAL 1 S/ 16,500.00  
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ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA  

ESTUDIO TOPOGRAFICO UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE GEODESIA (03 PTOs ORDEN C CERTIFICADO) UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS-CANTERAS-DISEÑO DE MEZCLAS UND 1 S/ 7,000.00 - S/ 7,000.00  

INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS UND 1 S/ 4,500.00 - S/ 4,500.00  

INFORME AMBIENTAL (FICHA TECNICA AMBIENTAL) UND 1 S/ 6,500.00 - S/ 6,500.00  

SUB TOTAL 2 S/ 30,000.00  

GASTO DE IMPRESIÓN Y OTROS  

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 1 S/ 4,500.00 2 S/ 9,000.00  

 PLOTEO DE PLANOS, IMPRESIONES Y OTROS GLB 1 S/ 2,500.00 - S/ 2,500.00  

SUB TOTAL 3 S/ 11,500.00  

COSTO DIRECTO (SUB TOTAL 1 + 2 + 3) S/ 58,000.00  

UTILIDAD (10.00%) S/ 5,800.00  

SUB TOTAL S/ 63,800.00  

I.G.V. S/ 11,484.00  

TOTAL S/ 75,284.00  

 

43.  FORM A DE PAGO 

Los pagos se cancelarán según del detalle siguiente: 

N° CONDICION MONTO DE PAGO 

1 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al primer entregable del consultor. 

20% del monto contractual. 

2 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al segundo entregable del consultor. 

10% del monto contractual. 

3 Conformidad de la Dirección General de Infraestructura 

Hidráulica Y Riego (GDHIIR) del Ministerio de agricultura y 

riego, al tercer entregable del consultor. 

70% del monto contractual. 

 

Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Comprobante de Pago en original  

 Ficha RUC y RNP 

 Copia del Contrato u Orden de Servicio. 

 Conformidades correspondientes de los estudios presentados, por el área usuaria. 

 

Los pagos serán efectuados dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a otorgamiento de la conformidad 

de cada entregable. 
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44.  CONFORMIDAD POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

La Conformidad por la Prestación del Servicio de Consultoría prestado por el CONSULTOR a la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, previa evaluación será otorgada por la Subgerencia de Estudios y Proyectos (área usuaria). 

45.  LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.  

 Una vez recibida la notificación de la resolución de aprobación del estudio mediante acto resolutivo, el consultor 
deberá, en un plazo no mayor de 15 días calendario, presentar al área de Subgerencia de Estudios y Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, con carta, la Liquidación Técnico – Financiera del estudio. 
 

 La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, la mismas que deberán estar 
sustentados con todos los documentos de la gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, 
adendas, contrato, resumen de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre 
otros. 

 
46.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

De la Entidad: 

- Proporcionar la información existente relacionada al objeto del contrato. 
- Supervisar el cumplimiento del Contrato a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.  
- Cancelar oportunamente el costo del servicio conforme al ítem 16 del presente documento. 
- Entregar al Consultor una constancia de conformidad por los servicios prestados. 
- Las demás obligaciones que se deriven de los dispositivos legales vigentes. 
- Evaluar la aplicación de penalidades (de ser el caso). 

 

 Del Consultor   

- Prestar los servicios con la calidad técnica requerida, conforme lo indicado en este documento. 
- Cumplir con el plazo contractual estipulado, salvo causa debidamente justificada. 
- Asumir la responsabilidad total de la prestación de sus servicios materia del presente   contrato, no pudiendo transferir 

éstos parcial o totalmente. 
- No disponer de la documentación del proyecto durante su ejecución ni después de terminado. 
- Deberá garantizar la ejecución del trabajo con personal técnico calificado y con la experiencia necesaria que garantice 

un servicio eficiente. 
- Asumirá y responderá por los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, 

contra el patrimonio de terceros o de Municipalidad Distrital de Huarmaca. 
- Deberá entregar a Municipalidad Distrital de Huarmaca información parcial o total de los trabajos que realiza (archivos 

fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales, correo electrónico o aquellos que involucre 
su inmediatez. 

- El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 
estén relacionadas con la ejecución del servicio. 

- Contar con equipos necesarios para el levantamiento de información, así como su procesamiento. 
- Contar con vehículos motorizados para el desplazamiento del personal del CONSULTOR a la zona del proyecto para 

la recopilación de la información que sea necesario. 
- En atención a que el Consultor es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del 

Estudio y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes dos (02) años, desde la fecha de aprobación del 
Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, 
no podrá negar su concurrencia. 

- El CONSULTOR, será responsable de los daños o consecuencias económicas que se deriven de los defectos del 

expediente técnico o por los vicios ocultos que se detecten, tales como los originados por la aprobación de adicionales 

de obra por errores del expediente técnico (los mismos que constituyen vicios ocultos), de conformidad con lo 

establecido en el numeral 32.6 y 32.7 del Art. 32 de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 146 del Reglamento, 

o sus modificatorias.  

 

47.  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO  

La inspección del estudio estará a cargo del personal designado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Distrital de Huarmaca, quien efectuará la constatación general en campo de los trabajos realizados por el 

consultor, el uso de los recursos propuestos y la participación del personal profesional.  
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La administración del contrato estará a cargo de LA ENTIDAD a través de del personal designado por la Subgerencia de 

Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca. Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, 

se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el Consultor y personal de la Subgerencia de Estudios 

y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca a fin de aclarar cualquier inquietud de darse en su ejecución. El 

personal de la Subgerencia de Estudios y Proyectos verificará la participación del personal del consultor asignado al 

proyecto, así como la efectiva utilización de la totalidad de los equipos, vehículos y otros incluidos en su propuesta 

técnica y económica; en caso de incumplimiento por parte del consultor, la oficina de estudios y proyectos verificará este 

incumplimiento a fin de que proceda a notificar notarialmente al consultor para la subsanación, otorgándole un plazo de 

cinco (5) días calendario bajo causal de resolución de contrato. De persistir dicho incumplimiento se procederá a resolver 

administrativamente el contrato. 

48.  PROCESO DE SELECCIÓN  

Adjudicación Simplificada. 

49.  SISTEM A Y M ODALIDAD DE CONTRATACION  

Administración Directa y con financiamiento de la Entidad Contratante. 

50.  FINANCIAM IENTO 

Los gastos que demanden la elaboración del Expediente Técnico Definitivo serán financiados con cargo a la Meta 

Presupuestal: Foncomun y/o Canon Minero, o la que considere pertinente la Entidad Contratante. 

 

51.  PENALIDADES 

b) En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones de objeto del contrato, la entidad le aplicara al locador 

una penalidad de cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto 

contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del final. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula.

  

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto 

         F x Plazo en días 

Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

c) Otras penalidades 

La aplicación de estas penalidades se ciñen al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, están referidas al monto de contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)*. del 

monto del contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales establecidas en los 

términos de referencia, siendo éstos los siguientes: 

 
ÍTEM 

 
OTROS SUPUESTOS DE 

APLICACIÓN DE PENALIDAD 

 
FORMA DE 
CÁLCULO 

 
PROCEDIMIENTO 

1 
Entregables sin firma y sello de los 

especialistas y/o del jefe de proyecto. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 
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evaluador de 

proyecto. 

2 

El Consultor no presente la Programación de 

Actividades en el plan de trabajo o en el Acta 

de Inicio del servicio o la presente de forma 

incompleta. La aplicación de la penalidad no 

exime al Consultor de la presentación de la 

Programación, para lo cual la Entidad fijará 

un nuevo plazo perentorio. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

3 

El Consultor no utiliza los equipos y logística 

ofertados en su propuesta técnica, o que los 

tenga incompletos para la ejecución del 

estudio. La penalidad se aplicará por cada 

equipo faltante o incompleto, siempre que 

sea constatado por el evaluador mediante 

acta. 

0.1 x UIT Se aplicará 

por cada equipo 

faltante y por las 

veces que se advierta 

la infracción 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

4 

Entregables o informes incompletos frente a 

lo solicitado en el contrato, plan de trabajo 

aprobado, términos de referencia o bases 

integradas. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

infracción. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

5 

Cuando la Entidad solicite el cambio en algún 

integrante del equipo técnico por desempeño 

deficiente, negligente, en el cumplimiento de 

sus obligaciones. La penalidad se aplicará 

por cada integrante del equipo técnico 

cambiado. 

0.1 UIT Se aplicará 

por cada especialista 

y por las veces que 

se advierta la 

infracción 

Según informe del 

área usuaria. 

Estas penalidades se aplicarán en el periodo en que se produjo el incumplimiento. 

52.  REAJUSTES  

No corresponde reajustes. 

53.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La entidad podrá resolver el contrato en los casos que el contratado: 

d) Incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 

para ello, donde un plazo no mayor a tres días calendarios de no cumplir con lo solicitado se le notificara 

notarialmente procediendo a la resolución del contrato. 

e) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, el 

contrato se resolverá sin reclamo alguno. 

f) El contratado podrá solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustamente sus 

obligaciones esenciales, siempre que el contratado la haya emplazado mediante carta notarial y esta haya subsanado 

su incumplimiento. 

 

54.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO  

e) El contratado asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del 

Expediente Técnico Definitivo y documentación materia del servicio prestado. 

f) La revisión de los documentos técnicos, así como la declaratoria de conformidad del servicio por parte del área usuaria 

no exime al contratado de su responsabilidad final y total del mismo por las probables fallas ocultas declaradas y/o que 

por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo de recepcionar el servicio. 

g) El   contratado   garantiza   la   calidad   de   los   servicios   prestados   y   asume   absoluta responsabilidad de los 
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mismos por lo que en caso de ser requerido por la entidad para realizar aclaraciones, correcciones, absolver consultas 

u observaciones sobre el servicio prestado el contratado no podrá negar su contestación y/o ocurrencia. 

h) En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir al requerimiento realizado, se hará prevalecer la base legal del 

contrato; así mismo podrá ser sujeto a un nuevo contrato por parte de la entidad el contratado debe señalar su domicilio 

legal actual, a donde la entidad, a deba cursarle la documentación oficial que se origine en desarrollo del servicio. 

 

55.  DECLARACION DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, 

bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

56.  REQUISITOS DE CALIFICACION 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

RNP - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría b o superior 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

a.- JEFE DE PROYECTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con experiencia efectiva de 02 años como jefe de 

proyectos y/o consultor y/o revisor y/o evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería y/o gerente de 

proyectos de irrigación y/o saneamiento. 

 

b.- ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola con experiencia efectiva de 01 año como especialista y/o 

estructurales de proyectos de irrigación y/o saneamiento. 

 

c.- ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia efectiva de 01 año como especialista en metrados, 

costos y presupuestos en proyectos de infraestructura pública en general. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para 

la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 
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B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

La formación académica que deberá presentar el equipo profesional clave, para participar en la 

consultoría, es el siguiente: 

 

d) JEFE DE PROYECTO:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil y/o Ing. Agrícola, titulado. 

 

e) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES: 
El profesional propuesto debe ser Ing. Agrícola, titulado. 

 

f) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil, titulado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de escritorio 01 

03 Plotter A1 01 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (DOS) DOS VECES EL VALOR 
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REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes 

técnicos o elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o 

ampliación y/o creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación 

de riego y/o la combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público.  

 

 Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 

indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 

debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

                                                             
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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documentación sustentatorio correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad  

 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar 
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

72 

ITEM III: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL 

ESPINO- EL CAPULI" DEL CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO DE HUARMACA - 

PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2537199 

57.  NOM BRE DEL PROYECTO. 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO "EL ESPINO- EL CAPULI" DEL CASERIO DE LOMA SANTA DEL DISTRITO 

DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2537199 

58.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO 

58.1.  Ubicación  del proyecto.  
 

                        Ubicación Política 

Región : Piura 

Provincia : Huancabamba 

Distrito : 

Localidad      : 

Huarmaca  

Loma Santa 

 

IMAGEN N° 01: LOCALIDAD DE LOMA SANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.2.  Vías de Acceso  
La vía utilizada con la capital del departamento de Piura, es como sigue: 
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CUADRO N° 01: 

DESDE HASTA TIPO DE VÍA MEDIO DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA (KM.) TIEMPO 

Chiclayo Hualapampa Carretera Asfaltada Auto 158.35 3.00 h 

Hualapampa 
 Cruce Sauce de 

Palomataz 
Carretera Asfaltada Auto 25.67 45 min 

Cruce Sauce 

de Palomataz 
Loma Santa Trocha carrozable Auto 4.80 15 min 

 

MAPA N° 01: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO 

 

 

59.  ANTECEDENTES 

 Con Formato N° 07-A de fecha 09/12/2021, se registra el proyecto y con fecha 10/12/2021 se declara la Viabilidad proyecto 

en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF. El Proyecto de Inversión se encuentra en estado 

Activo y situación Viable. La Unidad Evaluadora que asigna la viabilidad está a cargo de la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca. 
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 Con OFICIO 490-2024-MDH/A. fecha 09/05/2024 (fecha de registro en el SISGED), la Municipalidad Distrital de Huarmaca, 

remite información complementaria del expediente técnico del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL 

DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2540319; 

con código de Inversión N° 2537199, por un monto que asciende a S/ 1,105,231.28 (Un Millón Ciento Cinco Mil Doscientos 

Treinta y Uno con 28/100 soles), con fines de emisión de Opinión Técnica Sectorial. 

 Mediante INFORME N° 0154-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DGIIHR-LMYM de fecha 03/09/2024 el evaluador de 

remite la Revisión de solicitud de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, sobre el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN 

DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 

2540319, donde solicita Opinión Técnica Sectorial. 

 Mediante OFICIO N°1853-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego 

remite a la mesa de partes institucional de la Municipalidad Distrital de Huarmaca el Resultado de la verificación de 

Requisitos y Contenidos Mínimo del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE 

LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE 

HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2540319, donde concluye 

NO CUENTA CON LA OPINIÓN TÉCNICA SECTORIAL FAVORABLE POR PRESENTAR OBSERVACIONES. 

 

60.  MARCO NORMATI VO 

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar 

cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la 

formulación del estudio. 

60.1.  Normas relacionadas  al  servicio de Consul toría 

 Artículo 02º de la Constitución Política del Perú, menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

 Lineamientos de la Política Agraria aprobadas con la Resolución Ministerial 709 -2014- MINAGRI 31 de diciembre del 

2014. 

 Lineamientos de la Política y la estrategia nacional de Riego del Perú, aprobadas con la Resolución Ministerial 0507-

2015-MINAGRI del 15 de octubre del 2015. 

 Decreto Supremo Nº 350-20158-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM. 

 Reglamento de edificaciones. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338, y sus Reglamentos. 

 Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010- AG. 

 Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de 

Ejecución en Fuentes Naturales de Agua. aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA 

 Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento de Suelos. 

 Plan Nacional de Recursos Hídricos aprobado con D.S 013-2015-MINAGRI 

 Reglamento de la Ley 30157 Ley de la Organización de Usuarios de Agua D.S 005- 2015-MINAGRI. 

 Decreto Supremo 054-2013-PCM; Decreto Supremo 060-2013-PCM 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento como la Directiva del SNIP y sus 
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modificaciones. 

 Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-

2012-TR. 

 

60.2.  Normas relacionadas  a proyec tos  agrícolas.  

El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola y que serán de uso obligatorio 

para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto agrícola. 

 Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego Menor- Ministerio de Economía y 

Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del Sector Público- DGPI. 

 Guía Metodológica para la Identificación, Formulación, y Evaluación de proyectos de Riego Grandes y Medianos - 

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- DGPM 

 Guía para la formulación y evaluación de proyectos de riego a nivel de idea. 

 Guía de componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego. 

 Guía de estudios geológicos y de suelos para formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de 

riego. 

 Manual 01 Organización de usuarios de agua para riego 

 Manual 02 Operación de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 03 Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas de riego 

 Manual 04 Riego Parcelario. 

 Manual 05 Medición de Agua 

 Manual de Cálculo de eficiencia. 

 Normas Técnicas de Riego Tecnificado. 

 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, DL N º 613 – 08-

09-90. 

 Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público, para 

el Año Fiscal 2013, que crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-AG - Aprueba del Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI 

RIEGO. 

 Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, se declara de necesidad y utilidad pública la creación 

del programa de Riego Tecnificado, para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales 

en el sector agricultura en general; Reglamento de la Ley N° 28585, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006- AG 

y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 008-2013-MINAGRI, Decreto Supremo N° 015-2014-

MINAGRI. 

 

61.  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de la Consultoría es elaborar la reformulación y actualización del expediente técnico del Proyecto denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES "CAPA ROSA - EL LADRILLO" DE LOS CASERIOS 

TAYAPITE Y PAYTURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE 

PIURA” CON CUI N° 2540319. Además, se incluye el levantamiento de observaciones emitidas por el MINAGRI mediante el 

OFICIO N°1853-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGIHR-DG. 

 

62.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL  SERVICIO DE CONSULTORÍA 
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El expediente técnico será desarrollado bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Guías de Riego para este nivel de estudio, así como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se 

describe en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas. 

El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera 

de realizar el Estudio. En ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el 

Consultor será responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

El proyecto surge como una propuesta de solución a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La 

reformulación del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través de medidas de 

gestión y/o gastos de capital menores. Para la elaboración de un estudio a nivel de expediente técnico, se debe tomar como 

punto de partida el estudio de perfil aprobado y considerarse las recomendaciones que la UF incluyó en el Estudio de 

PreInversión y aquellas que la Gerencia de Infraestructura a través de la Subgerencia de Estudios emitió en su informe de 

aprobación, en relación con los contenidos, variables o aspectos técnicos que requerían ser profundizados, así como con la 

información de fuentes primarias necesaria 

El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la Entidad convoque en conjunto con la supervisión convoque, 

debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al finalizar cada reunión se deberá 

realizarse la firma de un acta por cada reunión. Para la firma del contrato el consultor deberá presentar el plan de trabajo, 

tomando en consideración el tiempo del servicio ofrecido, debiendo distinguir el tiempo de participación de cada profesional 

en campo y en gabinete. 

 

63.  CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 

63.1.  Expediente  Técnico de un proyec to  de inversión  públ ica  

Se desarrollar de acuerdo al contenido mínimo que se plantea: 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Introducción 

1.2.- Antecedentes 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

1.4.- Metas Físicas 

1.5.- Ubicación del Proyecto  

1.6.- Beneficiarios 

1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 

1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable  

1.9.- Modalidad de Ejecución 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Características Físicas Generales  

2.1.1.- Aspectos Climáticos 

2.1.2.- Topografía 
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2.1.3.- Geología y Geotecnia  

2.1.4.- Hidrología, Recurso Hídrico 

2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 

2.1.6.- Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 

 2.2.1.- Población Beneficiada 

2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 

 2.2.3.- Servicios Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 

2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial  

2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

2.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

 

CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.- Planteamiento Hidráulico 

3.2.- Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural  

3.3.- Descripción Técnica de las Obras Civiles  

3.4.- Resumen de Metrados 

3.5.- Presupuesto de Obra 

3.6.- Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra 

3.7.- Programación de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) 

3.8.- Cronograma de Adquisición de Insumos y Equipos 

 3.9.- Relación de Materiales e Insumos 

3.10.- Análisis de Costos Unitarios  

3.11.- Desagregado de Gastos Generales 

3.12.- Desagregado de Gastos de Supervisión 

3.13.-Formula Polinómica 

3.14.- Especificaciones Técnicas  

3.15.- Cálculo de Flete 

3.16.- Seguridad en Obra 

3.17.- Cotizaciones 

3.18.- Panel Fotográfico 

3.19.- Planos 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CAPITULO V: ESTUDIOS BÁSICOS 

 TOPOGRAFIA 

 HIDROLOGIA 

 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

  

 DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 PRESUPUESTO, METRADOS 

 ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

CAPITULO VI: ANEXOS  

63.2.  ESTUDIOS BÁSICOS 

U. TOPOGRAFIA 

V. HIDROLOGIA 

W. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

X. ESTUDIO AGROLOGICO 

Y. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

Z. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

AA. PRESUPUESTO, METRADOS 

BB. ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

CC. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

DD. ASPECTOS SOCIALES: 

- PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

- DOCUMENTOS LEGALES 

 

U. TOPOGRAFÍA 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas como captaciones, 

sistemas de conducción, de distribución. Además, para estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, riesgos, 

geología y geotecnia. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, posesión de terrenos 

y otros que el consultor o la supervisión vean necesarios 
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- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos y a nivel 

constructivo. 

- Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un 

profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales 

que se deriven de su actuación. 

 Sistema de Unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. Las medidas de longitud se 

expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m 2), según corresponda. 

 Referencia Topográfica 

El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide utilizar será el Word 

Geodesic System (WGS-84). 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se describirá en la 

memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo 

deberá estar referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN.), con una 

equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio.  

Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros 

elementos. Los puntos serán monumentados en concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersección 

de dos líneas. Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos estarán referidos los puntos de control 

y los de replanteo del eje de presa y canal. 

 Puntos de Control 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán se ubicados en áreas en que no sean disturbadas por las 

operaciones constructivas. Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos puntos de control geográfico contiguos, ubicados 

a nos mas de 5 km. 

 Levantamientos Topográficos Específicos 

Obras de Captación y/o derivación 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en planos a escala 1:500 

y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del área de 

captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, obras conexas y accesos, 

con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con 

secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del eje de la captación y/o 

derivación seleccionada. 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de captación y/o 

derivación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario indicar en los planos 

la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 

- Se deberá asimismo (1) Establecer la viabilidad topográfica de las obras de captación y/o derivación. El consultor 

deberá indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con el propósito 
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de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y ambiental, considerando aspectos como el ejemplo 

propuesto. 

 

Obras de Conducción y distribución 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución más óptima, para los tramos de 

la conducción y distribución comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10m 

en tramos en curva, controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

- El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 5 m a cada lado del eje. Los PIs 

(puntos de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las secciones 

transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas 

serán niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada para una precisión máxima de 

0.025m en un Kilómetro. En base a esta información se prepararán planos de planta y perfil a escala 1:1000 y 

secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a 

intervalos de 0.50 metro. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles para las geológicos - geotécnico, así 

como poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales 

estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 

materiales excedentes, a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos 

curvos, ubicación y colocación de Bench Marck. 

 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de riego. La delimitación 

parcelaria se efectuará con y/o con GPS debidamente de geo referenciado. 

 

 Consideraciones generales: 

- Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

- Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán determinados mediante 

levantamientos topográficos. 

- Todos los BM’s se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán monumentados debidamente. 

- Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros complementarios, 

se utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no mayores de 01 segundo. No se 

acepta instrumentos topográficos convencionales. 

- Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con e l nivel de detalle que exija la importancia y el nivel 

de información que requiera presentarse. 

- El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo correspondiente. 

- Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el especialista lo 

determinara cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle 

como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

- Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles referencias. Deberán 

igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. 
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- Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u 

otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

- El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas 

y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras 

de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. 

- Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo de sección, 

clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a 

su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

- Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos la 

dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río tomando 

como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas 

y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

 Productos esperados 

- Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico y planos, base de datos de los puntos, 

archivos en CD. 

- Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

 

V. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico tendrá la estructura del Formato Anexo N° 6 de la Directiva de Procedimientos Administrativos 

de la ANA (R.J. Nº 007-2015-ANA). La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de disponibilidad 

Hídrica, el mismo que según la “Ley de Recurso Hídrico y su Reglamento – Ley N° 29338“, es necesaria para la 

viabilidad del proyecto (en la fase de pre inversión), por tal se deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de 

Disponibilidad Hídrica emitido por el Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de 

Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolución 

Jefatural Nº 007-2015-ANA. 

El estudio Hidrológico deberá considerar como mínimo los siguientes contenidos: 

 Definición de la cuenca receptora para estructura de captación, aquellas que cruzaran estructuras de 

conducción, distribución y en parcelas. 

 Identificar el área de riego. 

 Seleccionar las estaciones climáticas e hidrográficas para todas las cuencas receptoras y del área de riego. 

 Análisis estadístico de los datos climáticos e hidrométricos. 

 Proyección de las variables de Temperatura, Humedad Relativa y Precipitación a las zonas de estudio a través 

de isotermas, isoyetas, de la humedad relativa a las áreas de estudio por diversos modelos matemáticos, 

seleccionado los valores mensuales durante un año promedio. 

 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 Realizar aforos en captación, así mismo en los diversos lugares de tributarios de la cuenca receptora. Y de las 

cuencas receptoras que cruzan las estructuras de conducción.  

 Recopilar información de los parámetros de en cada cuenca receptora y el área de riego: suelo, infiltración, 

cobertura vegetal, pendiente, nubosidad, manantiales, y otros que requiera el modelo de generación de 

descargas. Adjuntas fotos, videos 

 

 

DETERMINACION DE CAUDALES 
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 En caso de proyectos que requieren la construcción de Captación. 

 Generar caudales para un año promedio en cada cuenca receptora a través de modelo hidrológico el mismo 

que deberá ser calibrado. Con precipitación media mensual anual al 75% de frecuencia. 

 Generar caudales máximos promedio mensuales anuales para cada cuenca receptora identificada, a través de 

modelos matemáticos del BUREAU OF RECLAMATION y modelos matemáticos rusos. 

 Generar caudales máximos y mínimos, con diferentes tiempos de retorno para cada cuenca receptora. 

 

DETERMINACION DE LA DEMANDA 

 Con la Información del agrónomo (Kc, Cedula de cultivo, áreas de primera campaña y segunda campaña), la 

información climática en el área de riego determinar la demanda media mensual anual de agua que requiere el 

cultivo, considerando una eficiencia de riego (ef. conducción* ef. distribución* ef. parcela), tiempo de riego en la 

zona. Ubicación del área de riego. 

 Utilizando el Cropwat, u otro método científico considerado por el MINAGRI. 

 

BALANCE HIDRICO 

 Presentar el cuadro de balance hídrico mensual anual, considerando el caudal ecológico. 

 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el estudio Hidrológico se presentará en versión impresa y digital en Word. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel, modelo hidrológico Lutz Scholz, HMS u otros utilizados y los 

planos se presentarán formato adecuado y en versión AUTOCAD, presentar mapa de cuencas receptoras a una 

escala adecuada, planos de isoyetas, isotermas y de humedad relativa, ubicación de estaciones. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO HIDROLOGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la Disponibilidad de Recurso Hídrico. 

 

W. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

En este estudio se presentan: 

 Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del sistema de 

conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o similares (Geología local de la presa, estratigrafía, 

estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones geológicas del eje de presa y obras conexas. 

Características geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad).  

 Presentar estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y distribución 

principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.).  

 Presentar el estudio de canteras de los materiales de construcción, según corresponda presentar el resultado 

de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de sistema de conducción y 

distribución principal cada 500 metros. En caso de presas o similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros 

de la altura de la presa, mínimo 03 en eje de presa y 02 en estribos. Ensayo Geo eléctrico una malla mínima de 

10 puntos y ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son emitidos por laboratorios 

certificados por INACAL, según corresponda. 

 Se recomienda que el laboratorio detalle las recomendaciones de cimentación de las estructuras, ángulo de 

taludes, tratamiento contra suelos salitrosos recomendando el tipo de Cemento, espesor de capa de rasante y 

presencia de over, etc; en base a los ensayos realizadas en las calicatas. 

 Presentar Planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, según 

corresponda.  

 Presentar Planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando acceso 

(estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. 
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Objetivo: 

Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento de la presa, obras de captación 

y/o derivación, obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación 

de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, 

asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación, 

pérdida de agua a través de la cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de cimentación 

y las características técnicas mínimas de las estructuras de cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

5. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes que 

presenta el terreno en el área donde las obras de captación y/o derivación, conducción y distribución, teniendo 

las características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, se deberá tener en cuenta y ejecutar 

las siguientes actividades: 

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán los estudios 

geológicos tomando como base la información geológica del INGEMMET, apoyados con los 

reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines 

de orientar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la secuencia 

estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; 

determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de meteorización y alteración de rocas, 

determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona 

de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción. 

 Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las diferentes obras 

del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información obtenida 

se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona de obras de captación y/o derivación y a lo 

largo de las obras de conducción. 

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados obtenidos se 

determinarán los taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio.  

  Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como agregados para 

concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos, entre otros; en función a las necesidades de las 

obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotación. 

 

6. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación con el 

propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, 

registros geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando 

los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado 

de registro de INACAL, recomendando laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, 

siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad mínima, hasta 0.50 m. 

por debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 500 m. en el caso de canales de riego, para 

la Presa se harán el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en los estribos, haciendo un total de 

cuatro calicatas; así mismo en las posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Entidad; donde se registrarán 

los niveles freáticos correspondientes, así como se determinarán las características del suelo para la 

elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la 

granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 
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Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta ubicación. Por 

seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la extracción 

de las muestras verificadas por la supervisión. 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales del estudio, son: 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al diseño definitivo 

del sistema de riego y en la presa.  

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos;  

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos;  

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, determinando sus 

características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio ambiente, cuidando 

de no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje. 

 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área de explotación 

mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de los 

materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, tamaño partícula máxima de los 

agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificarán las 

canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales 

a ser usados en la ejecución de obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de 

explotación.  

Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de presa. Se seleccionarán únicamente 

aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la 

construcción de la obra. 

Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, 

recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de 

explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, 

etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y su situación legal. 

Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio las 

características físico mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones 

sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción de la obra.  
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La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los suelos 

encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la 

totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones 

y demás observaciones al respecto que se consideren 

Productos esperados  

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado, los resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones, y deberá presentarse en Word, considerando una memoria descriptiva detallada 

de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato 

Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en software AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico ANEXO: 

ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica 

de suelos, estudio geológico: descripción geológica y geomorfológica general del área del proyecto en relación 

con el recurso suelo, información utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde 

el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe 

incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los análisis de laboratorio 

de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

X. ESTUDIO AGROLOGICO 

Presentar Estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 132010-AG) o según corresponda. 

Se sugiere incluir el link de los requisitos para cumplir con un estudio agrologico a nivel semidetallado. 

Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego y Aspectos agronómicos (plan de desarrollo 

agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo). 

Y. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de las obras hidráulicas tendrá como objetivos: 

 Establecer el diseño estructural de las obras comprendidas en el eje de la bocatoma, obras complementarias y 

el canal o tubería de conducción y/o de distribución. 

 Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente para 

proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

 

Se adjuntarán los siguientes cálculos estructurales respectivos: 

 Realizar los Calculo Estructural de las Obras: 

- Canales de transvase y obras complementarias 

- Estructura de Captación 

- Estructura del desarenador 

- Estructuras de rápidas 

- Estructuras de sifón 

- Estructuras de acueductos 

- Estructuras de canoas 

- Otras obras planteadas 

 Realizar el Diseño Estabilidad en obras de almacenamiento: 

- Estabilidad de Taludes. 

- Localización centro del círculo más desfavorable 

- Diagrama de fuerzas en equilibrio. 
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- Análisis de estabilidad para condiciones 

 

Dichos cálculos deben guardar concordancia con los estudios y diseños hidráulicos desarrollados por el especialista 

hidráulico. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños estructurales de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, contendrá 

una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. Los cálculos 

desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas 

correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. 

Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos estructurales correspondientes, 

considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

Z. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de la Infraestructura Hidráulica tendrá como objetivos: 

 Proyectar las obras a realizar, en bocatoma, obras complementarias y el trazo horizontal y vertical del canal y 

obtendrá perfiles (rasante del canal) y secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de 

metrados y costos de las actividades a realizar. Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los 

terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de garantizar la plataforma de la bocatoma y del canal en el 

ancho propuesto y salvar cualquier impase al respecto. 

 El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, distribución, almacenamiento, entre 

otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar 

y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y su 

sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

 

Diseño del Sistema de riego 

El objetivo del presente estudio es la elaboración de los diseños hidráulicos de los Sistemas de riego a mejorar que 

conforman las obras de infraestructura proyectadas. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda 

estructura requerida por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. Tipo de estudio, metodología de 

ejecución y principales actividades a realizar Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de 

diseño de obras Hidráulicas bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con 

detalle suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema 

de riego que comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte, paso de agua entre otros. 

El diseño de los sistemas de riego deberá contener los aspectos básicos como la topografía, geología e hidrología 

para poder diseñar y mejorar la infraestructura hidráulica de las bocatomas asimismo determinando las pérdidas de 

agua por filtración en los canales de tierra a fin de poder realizar la impermeabilización con cemento y determinar las 

estructuras que requiera para la conducción hidráulica óptima. En los sistemas de riego a lo largo del trazo de los 

canales antes descritos, el Consultor definirá el diseño hidráulico del canal y las obras de arte necesarias para la 

protección y funcionamiento de las conducciones hídricas, incluidos la infraestructura de medición u control de 

caudales, al inicio del canal. Comprende la definición del tipo de estructura de los canales y bocatomas, el diseño 

hidráulico de la obra, con base a la información topográfica, hidrológica, geológica, geotécnica y materiales de 

construcción, obtenida del presente estudio. Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil cortes y detalles 

suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos hidráulicos justificatorios, así como la 

memoria descriptiva incluyendo los criterios y consideraciones de diseño adoptados. 

Si se trata de diseño de sistema de riego de segundo orden el consultor debe adjuntar los cálculos hidráulicos para 

el cálculo de tipo de canal rectangular, trapezoidal o circular, así como sus características de selección de tubos que 

se adaptan a las presiones, del mismo modo realizara los cálculos hidráulicos de acuerdo a la distancia en los 

hidrantes, obras de arte con su respectiva presión de trabajo cálculo de distancias de posibles tomas laterales, 

distribución de caudales de acuerdo a las áreas a irrigarse bajo un cronograma de riego con diagrama de flujos. 
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En base a la demanda hídrica de cada sistema de riego debe diseñar determinando las eficiencias de riego, y el 

caudal de entrega a nivel de toma laterales. Estos diseños serán realizados por el Consultor, ajustándose a la realidad 

del terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así 

como las cantidades de obra (metrados) para el cálculo de los costos de inversión con bastante aproximación y que 

resulten con un mínimo margen de situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

Productos esperados 

El Informe de los diseños de las estructuras hidráulicas de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 

Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente. Los cálculos hidráulicos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos respectivos, 

que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y 

vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 

hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 

AA. PRESUPUESTO, METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Presupuestos y Metrados 

Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán estrechamente y estarán 

compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable 

respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano 

de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán 

detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El 

Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, 

diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

Cronograma de Ejecución de las Obras 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y 

ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura será obligatoria la 

presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (GANTT) y Diagrama de Red (PERT CPM 

o similar) en software MS PROJECT ó EXCEL. 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el objeto de 

garantizar cualquier impase al respecto. El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 

distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), 

las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor 

sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros. 

Productos esperados: 

Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: PRESUPUESTO, 

METRADOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION. 

BB. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas metodológicas para 

la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, emitido por la DGPI-MEF. 

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a 

partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 
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El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de 

mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

 Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación. 

 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de tal 

forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones identificadas para 

reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la reducción del 

riesgo. 

 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en donde ello sea posible, 

utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o 

frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

 

CC. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 

Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-

AG y sus modificaciones. Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley 

SEIA. 

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, definición de medidas 

para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento y control 

al comportamiento ambiental. Contenido: 

15. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

16. Descripción Técnica del proyecto. 

17. Descripción de la Línea base. 

18. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

19. Caracterización de Impactos. 

20. Plan de Manejo Ambiental. 

21. Plan de Contingencias 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y análisis de una serie 

de datos y bases de información generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos 

de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de perfil. En todos los casos la 

recopilación de información tomará en cuenta las siguientes fuentes: 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollará sobre la base de la normatividad del 

Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 

desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados de 

la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. 

Asimismo, dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada para elaborar instrumentos de 

gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según 

lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 
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DD. ASPECTOS SOCIALES 

Este Componente cuenta con una lista de actividades a desarrollar tales como recopilación de información, reuniones 

informativas, taller de involucrados, constitución del comité de usuarios, asambleas comunales, talleres de 

capacitación, cuyo resultado será el Estudio de Aspectos Sociales, que debe ser ejecutado considerándose la “Guía 

de los componentes Social para Proyectos de Infraestructura Agraria y Riego”, elaborado por la Dirección General de 

Infraestructura Agraria y Riego. 

Objetivo 

Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados o 

"Stakeholders”. Para lo cual se diseñarán instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, 

intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto. Si bien se está considerando como un 

estudio complementario a los talleres de sensibilización, es conveniente para poder profundizar el diagnóstico de 

involucrados. 

En la etapa de inversión se debe considerar las siguientes actividades: 

- Estudio Social definitivo (expediente técnico) 

- Formulación del Plan de Capacitación 

- Ejecución del Plan de Capacitación 

- Instrucción para la operación (conservación-mantenimiento) del proyecto. 

- Desarrollo de talleres de capacitación 

- Evaluación del proceso de capacitación 

- Informes del proceso del proceso de capacitación 

- Asambleas comunales 

 

k) Diagnóstico de tenencia de tierras 

El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto, 

mediante la identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos, características 

físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de estudio, y las superficies de libre disponibilidad del 

Estado, si lo hubiera. De igual forma, determinar el entorno del área del proyecto, mediante obtención de información 

de instituciones públicas y privadas, referido a condiciones climáticas, topografía, zonas riesgosas, clasificación de 

los suelos por su capacidad de uso mayor, sitios o zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, etc. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar. 

El estudio deberá ser ejecutado a nivel detallado, con la metodología y principales actividades en forma paralela, 

pues estas son de carácter técnico y legal, descritas a continuación. 

Reconocimiento de la zona, comunicaciones y coordinaciones El Consultor con su personal técnico y legal en 

coordinación con la Unidad Ejecutora, deberá efectuar el reconocimiento general de la zona de estudio, además de 

difundir por medios de comunicación locales a todos los pobladores la finalidad del estudio, recabando información 

de las autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo a ejecutarse, con 

el propósito de que brinden el apoyo necesario; actividad que comprende las siguientes acciones: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del Estudio. 

 Realizar talleres o reuniones públicas con los beneficiarios del Estudio. 

 Recopilar la información gráfica y textual de los predios existentes en la zona de estudio, que posean los 

pobladores Involucrados en la zona de estudio. 

 Coordinar con los pobladores y autoridades su participación y aporte en las diferentes etapas de la preparación 

del estudio y/o de la implementación y ejecución del proyecto. 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

90 

Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, también ejecutará un plan de comunicaciones telefónicas o a través de correo 

electrónico, con personas naturales e instituciones públicas y privadas, para coordinar visitas y reuniones de trabajo 

relacionado con la ejecución del estudio y obtención de la información necesaria requerida de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Elaboración de planos básicos con toda la información gráfica y textual recopilada se determinarán y digitalizarán los 

planos de los predios matrices de fundos o haciendas expropiadas o revertidos al Estado por la ex Dirección General 

de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, 

Ministerio de Agricultura o el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. 

Se efectuará también la digitalización de los planos de comunidades campesinas o nativas si los hubiera; planos que 

deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora, por constituir información básica para identificar las propiedades 

individuales o asociativas inscritas o no en los Registros Públicos; los sectores de propiedad del Estado con 

posesionarlos y los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

Se elaborará un plano final denominado plano temático de la zona en estudio con las simbologías y coloraciones 

correspondientes que se acompañará al informe final. 

Elaboración de padrones con la información recopilada se elaborará padrones impresos y en formato digital, que 

reflejen lo graficado en los planos del estudio, cuya presentación se detalla a continuación: 

 Padrones conteniendo información de predios y de diferentes sectores levantados en campo, con datos mínimo 

de: titulares y su condición jurídica, área, perímetro, sector, distrito y provincia. 

 Padrones de predios en litigios, si los hubiera. 

 Padrones de predios de Propietarios particulares no inscritos en Registros Públicos. 

 Padrones de predios de Propiedades inscritas en Registros Públicos. 

 Padrones de predios con titulares no habidos. 

 Sectores con posesionados en predios del Estado. 

 Padrones de predios matrices expropiados y revertidos al Estado por la ex Dirección General de Reforma 

Agraria, Ministerio de Agricultura, ex Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o por el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

 

Así mismo, el consultor deberá conseguir la aceptación de los propietarios de ceder sus terrenos afectados por el 

trazo del canal. Toda vez que sin la autorización no es posible la viabilidad social-legal del proyecto. 

El Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, según correspondan, con la Junta de Usuarios y los 

Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la 

Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras instituciones 

involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio de Expediente técnico. Toda la documentación 

relativa a los compromisos deberá ser anexados al estudio. 

El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

 Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 

 Disponibilidad de Mano de Obra No calificada. 

 Cantidad de Beneficiarios 

 Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 

 Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las autoridades 

locales, según corresponda. El documento técnico detallado de Aspectos sociales legales, que incluye el desarrollo 

de los temas se presentará en un Volumen Específico ANEXO: ASPECTOS SOCIALES – LEGALES. 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA        

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2024-MDH/CS - Primera Convocatoria  

  

 

91 

 

l) Plan de Capacitación y Asistencia Técnica 

El Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus principales 

limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis, deberá programar las 

actividades de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que ausculte, con las Universidades, Institutos 

Tecnológicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en los rubros considerados importantes. 

Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u 

otros), desarrollando los temarios correspondientes y definiendo el contenido y costos de los mismos, de acuerdo a 

quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de ejecución, y calculando los costos correspondientes. 

Cabe mencionar que la Asistencia técnica se implementará solamente cuando se tenga la tipología de proyecto que 

incorpore áreas, más no mejoramiento de área bajo riego. Cuya asistencia se realizar durante una campaña agrícola 

Productos esperados 

El Plan de Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del proyecto y de sus usuarios en 

general, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 

realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, 

conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 

EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una memoria descriptiva detallada y la información técnica 

correspondiente. 

m) Sensibilización 

Se realizará como mínimo 02 tipos de tipos de talleres de sensibilización: 

5. Se realizará taller de sensibilización a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar a los 

beneficiarios las bondades del proyecto y pre conformidad de la misma. Se debe realizar 02 talleres, el primero 

al inicio de la elaboración del Expediente Técnico y el segundo al final del mismo. 

6. Se realizará taller de involucrados, con las entidades, beneficiarios y otros, involucradas en el estudio, para 

fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas registradas en un libro de actas de la comunidad o 

comité de riego. 

Cabe indicar, que el acta de operación y mantenimiento y pago de la tarifa de agua son documentos de 

sostenibilidad y será aporte de los beneficiarios, sin embargo, es calculado dentro de la inversión para el posterior 

análisis de evaluación. 

n) Documentos Legales 

Se adjuntará los siguientes documentos registrados: 

 Actas de las Organizaciones de Usuarios. 

 Padrones de usuarios. 

 Actas de compromisos de operación y mantenimiento, de aportes, etc. 

 Acuerdos del taller de involucrados 

 La Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, Fuentes de Agua y 

Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso de formulación del Estudio 

de Perfil. 

 La Aprobación del estudio de aprovechamiento hídrico, según el reglamento de Procedimientos Administrativos 

para el Otorgamiento de derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras n Fuentes 

Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N°007-2015-ANA. 

 Certificación Ambiental según corresponda del estudio de pre inversión a nivel de expediente técnico emitida 

por la Dirección General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 

 Libre disponibilidad de canteras y botaderos para eliminación de material excedente. 
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 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitido por el Ministerio de Cultura. 

 

o) De Otras Actividades Complementarias 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucras en el desarrollo del proyecto, Unidad Ejecutora, 

Gobierno Local, para completar la información que se requiere adjuntar al expediente técnico: 

 Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de parte de los beneficiarios 

que deberán constar en Actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto. 

 El Consultor revisará toda la documentación relacionada con la formulación del expediente técnico del Proyecto, 

la cual forma parte de los alcances de los estudios. 

El Consultor deberá comunicar con anticipación de acuerdo al contrato cuando se realice el trabajo de campo en el 

ámbito de intervención del estudio, a fin de establecer los contactos con las personas naturales y con las 

instituciones públicas y privadas, así como con los beneficiarios del proyecto, para: 

 Recopilar información que pueda servir en la formulación del estudio. 

 Coordinar, de ser el caso, su participación en las diferentes etapas de la preparación del estudio y/o de la 

implementación y ejecución del proyecto. 

 

64.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto 

de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades 

de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas, serán dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificación de la obra, puede considerar 

especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las 

especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran. 

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben incluir los parámetros que 

deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

65.  PLANOS 

Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo, debiendo estar impresos para su 

presentación en una escala adecuada que permita una correcta visualización. Los planos de planta se elaborarán a escala 

1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala 

vertical 1:200, debiéndose presentar en planos la topografía actual y la rasante. Los planos de secciones transversales se 

elaborarán a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse una por una a escala 

1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos. 

El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y 

ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales, 

fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el Proyecto. 

Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego. Plano de perimétrico de las áreas de 

riego en coordenadas UTM. 

 

66.  PLAZO Y FORM A DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

 
G. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

El periodo estipulado será de sesenta (60) días calendarios a partir de la firma del contrato, y tendrá vigencia hasta la 

aprobación y conformidad de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, sin considerar el plazo que demore su evaluación y aprobación, previa emisión del Informe Técnico de 

conformidad del área encargada de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y riego (GDHIIR). 
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El Consultor podrá solicitar ampliación de plazo por razones debidamente justificadas, mediante documento formal dirigido 

a la Entidad, adjuntando las pruebas y/o sustento necesario. La Entidad emitirá pronunciamiento por escrito en caso de 

ser aprobada la solicitud. Las ampliaciones de plazo concedidas no darán lugar a mayores gastos generales. 

CUADRO N° 02: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
DIAS 

15 35 10 

FASE I: TRABAJO DE CAMPO 

Visita de campo, reunión con autoridades y 

beneficiarios. 
X     

Trámite documentario. X     

Levantamiento topográfico. X     

Aplicación de encuestas. X     

Análisis de riesgo. X     

Reconocimiento ambiental. X     

Estudios Básicos. X     

FASE II: TRABAJOS DE GABINETE - ELABORACION  

Procesamiento de información.   X   

Desarrollo de los contenidos mínimos.   X   

Firma y presentación.   X   

FASE III: OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD 

Evaluación y levantamiento de observaciones.     X 

Conformidad por el Área Usuaria     X 

 

 

 

H. FORMA DE PRESENTACION 

El consultor, deberá presentar los informes del estudio vía mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huarmaca, 

presentando la información en uno o más archivadores. La presentación por mesa de partes es obligatoria caso contrario 

se considera como NO PRESENTADA y será devuelto al consultor y se aplicará la sanción correspondiente. 

 

La presentación será según detalle: 

 Entregable 01 y 02: se presentará 02 físico original impresa (firmado  
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por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado) y 02 magnético CD. 

 Entregable 03: se presentará 02 físicos originales impresas (firmado  

por Jefe de proyecto en todo el expediente técnico y especialistas en la especialidad que le corresponde y 

debidamente foliado + 02 CD una vez aprobado el Expediente Técnico Definitivo. 

 Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño indicado, deben estar ordenados en micas porta 

planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar identificados por 

una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del jefe de Proyecto y del Consultor o su 

representante legal.  

 Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma 

del jefe de Proyecto y del Consultor o su representante legal; asimismo cada especialista firmará en señal de 

conformidad los documentos de su especialidad. 

 Se deberá adjuntar la base de datos del S10 y estudios básicos en original.  

 El expediente técnico aprobado por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIHR) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego se presentará en CD, los archivos serán en formatos editables y los respectivos programas 

trabajados.  

 La versión digital (CD), deberá contener el íntegro del estudio, las memorias de cálculo serán mostrados en forma 

explícita y detallada proporcionados los archivos fuente editables y con las fórmulas correspondientes (MS Office u 

otros), con el detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis 

deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida.  

 

I. PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

El plazo para el levantamiento de observaciones formuladas por la Entidad será determinado por la misma, acorde a la 

complejidad de las observaciones, el mismo que se computará después de recepcionado el documento de comunicación 

de las observaciones. 

EL CONSULTOR deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas (de ser el caso) por el área 

usuaria o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, además de presentar obligatoriamente un informe 

de subsanación de observaciones indicando claramente como se ha subsanado la observación y su ubicación en el 

entregable corregido. 

67.  REQUISITOS BASICOS DEL POSTOR 
 

G) Consideraciones específicas 

g) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoría como 

Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B o superior. 

h) De la habilitación del consultor de obra 

No aplica. 

 

i) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, es de 60%. 

H) RECURSOS HUMANOS 
 Personal Principal: 
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El CONSULTOR deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con experiencia 

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio de Consultoría a prestar. Siendo el mínimo 

indispensable el siguiente: 

 01 profesional jefe de proyecto: Ingeniero Civil y/o Agrícola.  

 01 profesional especialista en diseño hidráulicos y estructurales: Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 01 profesional especialista en costos y presupuestos: ingeniero civil. 

 

 Personal Técnico: 

Compromete básicamente al personal de apoyo en los trabajos de campo: Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio 

Topográfico y Estudio de Impacto Ambiental, etc. 

 Personal Auxiliar: 

Comprende básicamente el personal de oficina realizando el trabajo de gabinete como: Cadista, Digitador y técnico 

administrativo principalmente. 

 Capacidad técnica y Profesional (Personal Clave).  

Para cumplir con el objeto del contrato el consultor debe contar con experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos 

y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

7) Calificación JEFE DE PROYECTO: 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 

 Requisitos: 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

JEFE DE PROYECTO (tiempo 

completo durante la elaboración del 

estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 02 años como jefe de 

proyectos y/o consultor y/o revisor y/o 

evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería 

y/o gerente de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Funciones: 

- Representar a la Empresa Consultora (Firma) en todos los asuntos técnicos que competan a la elaboración del 

Expediente Técnico. 

- Coordinar, conducir el desarrollo de todas las actividades para la elaboración del Expediente Técnico de 

acuerdo a los contenidos mínimos y sustentar toda documentación ante el supervisor del estudio. Así como la 

gestión de los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante las 

instituciones competentes.  

- Participar activamente en los talleres programados con los involucrados coordinando la participación de los 

mismos. 

- Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo responsable del contenido técnico.  

- Coordinar con de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y riego (GDHIIR). 

- área usuaria, autoridades locales y otros involucrados en el área de influencia.  

- Conducir, monitorear el proceso de elaboración del proyecto.  
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- Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas. 

- Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.  

- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboración del presupuesto.  

- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las diversas especialidades. 

- Realizar las sesiones de supervisión con el jefe del Área durante el proceso de elaboración del proyecto.  

- Organizar la entrega de los informes parciales y el final, y hará entrega de éstos para su aprobación y/o 

conformidad ante las instancias correspondientes.  

- Integrar los insumos dados por cada especialista del equipo, velando por la consistencia del estudio. 

 

8) Calificación ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Civil y/o Agrícola. 

 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional. 

 

 Requisitos: 

 

N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1  

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

(tiempo completo durante la elaboración 

del estudio) 

Profesional Ingeniería Civil y/o Agrícola, con 

experiencia efectiva de 01 año como 

especialista en diseños hidráulicos y/o 

estructurales de proyectos de irrigación y/o 

saneamiento. 

 

 Función: 

- Evaluación de necesidades: El especialista en diseño hidráulico y/o estructurales realiza una evaluación 

exhaustiva de las necesidades del área de estudio. Esto implica analizar factores como la construcción 

existente, estado de conservación, ubicación, etc. 

- Diseño de obras de arte: Con base en la evaluación de necesidades, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales se encargará de diseñar las obras de arte. Esto incluye la planificación y dimensionamiento y otros 

componentes necesarios para garantizar una infraestructura de riego eficiente. 

- Selección de tecnologías y materiales: Durante la fase de diseño, el especialista en diseño hidráulico y/o 

estructurales selecciona las tecnologías y los materiales apropiados para la construcción. 

 

9) Calificación ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS  
 Formación Académica: 

- Ingeniero civil. 

 

 Acreditación: 

- Colegiatura y habilidad vigente. 

- Copia simple de Título Profesional 

 

 Requisitos: 
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N° CARGO A DESEMPEÑAR REQUISITOS 

1 

ESPECIALISTA EN METRADOS, 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

(tiempo completo durante la 

elaboración del estudio) 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia 

efectiva de 01 año como especialista en costos y 

presupuestos en proyectos de infraestructura 

pública en general. 

 Función: 

- Responsable de Realizar los metrados, ACU, relación de insumos, formulas polinómicas, presupuestos, 

cronogramas y calendarios de los ambientes proyectados del proyecto. 

- Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para el proyecto. 

 

I) RECURSOS OPERACIONALES 
 

 Recurso de Equipo: 

- Transporte, equipos de cómputo, equipos de topografía y mobiliario. 

 

 Oficinas: 

- Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos durante el desarrollo de los 

estudios. 

 

 Materiales de Impresión y Dibujo: 

- El CONSULTOR financiará todos los materiales de impresión, dibujo y otros que demanden el desarrollo de los 

alcances del Servicio de Consultoría a Prestar. 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de escritorio 01 

03 Plotter A1 01 

 

 Para el caso de la carta de compromiso de alquiler el postor deberá adjuntar copia simple de facturas u otro documento 

que acredite la propiedad del bien. 

 

68.  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 

SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes técnicos o 

elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o ampliación y/o 

creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación de riego y/o la 

combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público. 

Para dicho efecto, se debe acreditar en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previsto en el 

literal C del presente Capítulo. 
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69.  NUM ERO Y CONTENIDOS DE LOS IN FORM ES QUE SE PRESENTARAN 

Los informes y la documentación generada durante la elaboración del Expediente Técnico, constituyen la prestación del 

servicio por parte del consultor, es decir, son los documentos objeto de la prestación del servicio; por lo tanto, deberán 

presentarse dentro de los plazos establecidos, fuera de los cuales se sujetan a la aplicación de penalidades por 

incumplimiento. 

Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se presentará el Plan de 

Trabajo señalando las principales actividades que se deberán desarrollar durante la elaboración del expediente técnico y una 

aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

69.1.  ENTREGABLE 1: PLAN DE TRABAJO  

Primer Informe: Dentro de los cinco (05) primeros días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato se 

presentará el Plan de Trabajo señalando los profesionales y las principales actividades que se deberán desarrollar durante 

el proceso de Elaboración del Expediente Técnico y una aproximación del tiempo que tomara su desarrollo. 

 Relación del todo el Personal Profesional Responsable y de Apoyo de la oferta técnica, indicando sus nombres 

completos, profesión, especialidad, domicilio actual, correo electrónico, copia de DNI. 

 Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, 

las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes de avance por cada especialidad. 

 La Programación de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe comprender el 

programa de cada Especialista, señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, 

indicando fecha de inicio y termino de cada actividad. 

 Programación calendarizada de los recursos materiales y equipos a ser utilizados en la prestación de los servicios de 

cada especialista. 

 El Plan de trabajo se presentará con un índice, ordenado y foliado, firmado por el jefe del Proyecto. 

 

69.2.  ENTREGABLE 2: ESTUDIOS BASICOS Y PLANTEA MIENTO HIDRAULICO 
 

Segundo Informe: Estudios básicos y planteamiento hidráulico del proyecto a los veinte (20) días calendarios 

contabilizados a partir del día siguiente de la aprobación del Entregable N° 01. Se presentará un (01) ejemplar original 

impreso del expediente técnico y estudios básicos de ingeniería suscrito por profesional responsable de le elaboración 

del estudio, así como un (01) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. 

 Los archivos digitales – CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 

69.3.  ENTREGABLE 3: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO APRO BADO POR LA GDHIR 
 

Tercer Informe: Expediente Técnico aprobado por Dirección General de Infraestructura Hidráulica Y Riego (GDHIIR). Y 

área Usuaria. 

 Se presentará dos (02) ejemplares originales impreso y suscrito por profesional responsable de le elaboración del 

estudio, así como Dos (02) CD con los archivos fuente en formato editable y formato PDF. Con las observaciones 

debidamente levantadas según corresponda. 

 Los archivos digitales – CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). Los archivos en digital no 

tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de laboratorio se presenta en 

original, no se aceptan copias. 

 La presentación del expediente técnico, firmada y sellados por los profesionales que han intervenido en la formulación 

del proyecto. Además, un CD (versión digital: Word, Excel, planos en AutoCAD, PDF, etc.). 

 Los archivos en digital no tendrán restricciones ni contraseñas. Toda la documentación de trabajo de campo y de 

laboratorio se presenta en original, no se aceptan copias. 
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70.  VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO  

El monto del Valor Referencial es de S/ 75,284.00 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 soles, 

incluido IGV). Según el cuadro siguiente: 

 

COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 
 

DESCRIPCION UND CANT. C. UNIT. MES PARCIAL  

PERSONAL PROFECIONAL, TECNICOS Y OTROS  

JEFE DE PROYECTO MES 1 S/ 6,000.00 1.5 S/ 9,000.00  

ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 S/ 5,000.00 0.75 S/ 3,750.00  

SUB TOTAL 1 S/ 16,500.00  

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA  

ESTUDIO TOPOGRAFICO UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE GEODESIA (03 Ptos ORDEN C CERTIFICADO) UND 1 S/ 6,000.00 - S/ 6,000.00  

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS-CANTERAS-DISEÑO DE MEZCLAS UND 1 S/ 7,000.00 - S/ 7,000.00  

INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS UND 1 S/ 4,500.00 - S/ 4,500.00  

INFORME AMBIENTAL (FICHA TECNICA AMBIENTAL) UND 1 S/ 6,500.00 - S/ 6,500.00  

SUB TOTAL 2 S/ 30,000.00  

GASTO DE IMPRESIÓN Y OTROS  

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 1 S/ 4,500.00 2 S/ 9,000.00  

 PLOTEO DE PLANOS, IMPRESIONES Y OTROS GLB 1 S/ 2,500.00 - S/ 2,500.00  

SUB TOTAL 3 S/ 11,500.00  

COSTO DIRECTO (SUB TOTAL 1 + 2 + 3) S/ 58,000.00  

UTILIDAD (10.00%) S/ 5,800.00  

SUB TOTAL S/ 63,800.00  

I.G.V. S/ 11,484.00  

TOTAL S/ 75,284.00  

 

 

 

71.  FORM A DE PAGO 

Los pagos se cancelarán según del detalle siguiente: 
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N° CONDICION MONTO DE PAGO 

1 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al primer entregable del consultor. 

20% del monto contractual. 

2 Conformidad de la Entidad (Subgerencia de Estudios y 

Proyectos) al segundo entregable del consultor. 

10% del monto contractual. 

3 Conformidad de la Dirección General de Infraestructura 

Hidráulica Y Riego (GDHIIR) del Ministerio de agricultura y 

riego, al tercer entregable del consultor. 

70% del monto contractual. 

 

Para efectos del trámite de los pagos se presentarán los siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Comprobante de Pago en original  

 Ficha RUC y RNP 

 Copia del Contrato u Orden de Servicio. 

 Conformidades correspondientes de los estudios presentados, por el área usuaria. 

 

Los pagos serán efectuados dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a otorgamiento de la conformidad 

de cada entregable. 

72.  CONFORMIDAD POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

La Conformidad por la Prestación del Servicio de Consultoría prestado por el CONSULTOR a la Municipalidad Distrital de 

Huarmaca, previa evaluación será otorgada por la Subgerencia de Estudios y Proyectos (área usuaria). 

73.  LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.  

 Una vez recibida la notificación de la resolución de aprobación del estudio mediante acto resolutivo, el consultor 
deberá, en un plazo no mayor de 15 días calendario, presentar al área de Subgerencia de Estudios y Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, con carta, la Liquidación Técnico – Financiera del estudio. 
 

 La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, la mismas que deberán estar 
sustentados con todos los documentos de la gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, 
adendas, contrato, resumen de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre 
otros. 

 
74.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

De la Entidad: 

- Proporcionar la información existente relacionada al objeto del contrato. 
- Supervisar el cumplimiento del Contrato a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.  
- Cancelar oportunamente el costo del servicio conforme al ítem 16 del presente documento. 
- Entregar al Consultor una constancia de conformidad por los servicios prestados. 
- Las demás obligaciones que se deriven de los dispositivos legales vigentes. 
- Evaluar la aplicación de penalidades (de ser el caso). 

 
 Del Consultor   

- Prestar los servicios con la calidad técnica requerida, conforme lo indicado en este documento. 
- Cumplir con el plazo contractual estipulado, salvo causa debidamente justificada. 
- Asumir la responsabilidad total de la prestación de sus servicios materia del presente   contrato, no pudiendo transferir 

éstos parcial o totalmente. 
- No disponer de la documentación del proyecto durante su ejecución ni después de terminado. 
- Deberá garantizar la ejecución del trabajo con personal técnico calificado y con la experiencia necesaria que garantice 

un servicio eficiente. 
- Asumirá y responderá por los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, 

contra el patrimonio de terceros o de Municipalidad Distrital de Huarmaca. 
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- Deberá entregar a Municipalidad Distrital de Huarmaca información parcial o total de los trabajos que realiza (archivos 
fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales, correo electrónico o aquellos que involucre 
su inmediatez. 

- El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 
estén relacionadas con la ejecución del servicio. 

- Contar con equipos necesarios para el levantamiento de información, así como su procesamiento. 
- Contar con vehículos motorizados para el desplazamiento del personal del CONSULTOR a la zona del proyecto para 

la recopilación de la información que sea necesario. 
- En atención a que el Consultor es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del 

Estudio y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes dos (02) años, desde la fecha de aprobación del 
Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, 
no podrá negar su concurrencia. 

- El CONSULTOR, será responsable de los daños o consecuencias económicas que se deriven de los defectos del 

expediente técnico o por los vicios ocultos que se detecten, tales como los originados por la aprobación de adicionales 

de obra por errores del expediente técnico (los mismos que constituyen vicios ocultos), de conformidad con lo 

establecido en el numeral 32.6 y 32.7 del Art. 32 de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 146 del Reglamento, 

o sus modificatorias.  

 

75.  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO  

La inspección del estudio estará a cargo del personal designado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad Distrital de Huarmaca, quien efectuará la constatación general en campo de los trabajos realizados por el 

consultor, el uso de los recursos propuestos y la participación del personal profesional.  

La administración del contrato estará a cargo de LA ENTIDAD a través de del personal designado por la Subgerencia de 

Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca. Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, 

se mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el Consultor y personal de la Subgerencia de Estudios 

y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Huarmaca a fin de aclarar cualquier inquietud de darse en su ejecución.  

El personal de la Subgerencia de Estudios y Proyectos verificará la participación del personal del consultor asignado al 

proyecto, así como la efectiva utilización de la totalidad de los equipos, vehículos y otros incluidos en su propuesta 

técnica y económica; en caso de incumplimiento por parte del consultor, la oficina de estudios y proyectos verificará este 

incumplimiento a fin de que proceda a notificar notarialmente al consultor para la subsanación, otorgándole un plazo de 

cinco (5) días calendario bajo causal de resolución de contrato. De persistir dicho incumplimiento se procederá a resolver 

administrativamente el contrato. 

76.  PROCESO DE SELECCIÓN  

Adjudicación Simplificada. 

77.  SISTEM A Y M ODALIDAD DE CONTRATACION  

Administración Directa y con financiamiento de la Entidad Contratante. 

78.  FINANCIAM IENTO 

Los gastos que demanden la elaboración del Expediente Técnico Definitivo serán financiados con cargo a la Meta 

Presupuestal: Foncomun y/o Canon Minero, o la que considere pertinente la Entidad Contratante. 

 

79.  PENALIDADES 

c) En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones de objeto del contrato, la entidad le aplicara al locador 

una penalidad de cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto 

contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del final. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula. 

 

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto 

         F x Plazo en días 
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Donde:  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

d) Otras penalidades. 

La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

están referidas al monto de contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)*. del monto del 

contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales establecidas en los 

términos de referencia, siendo éstos los siguientes: 

 
ÍTEM 

 
OTROS SUPUESTOS DE 

APLICACIÓN DE PENALIDAD 

 
FORMA DE 
CÁLCULO 

 
PROCEDIMIENTO 

1 
Entregables sin firma y sello de los 

especialistas y/o del jefe de proyecto. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

2 

El Consultor no presente la Programación de 

Actividades en el plan de trabajo o en el Acta 

de Inicio del servicio o la presente de forma 

incompleta. La aplicación de la penalidad no 

exime al Consultor de la presentación de la 

Programación, para lo cual la Entidad fijará 

un nuevo plazo perentorio. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

falta. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

3 

El Consultor no utiliza los equipos y logística 

ofertados en su propuesta técnica, o que los 

tenga incompletos para la ejecución del 

estudio. La penalidad se aplicará por cada 

equipo faltante o incompleto, siempre que 

sea constatado por el evaluador mediante 

acta. 

0.1 x UIT Se aplicará 

por cada equipo 

faltante y por las 

veces que se advierta 

la infracción 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

4 

Entregables o informes incompletos frente a 

lo solicitado en el contrato, plan de trabajo 

aprobado, términos de referencia o bases 

integradas. 

0.1 UIT Se aplicará 

en cada oportunidad 

que se advierta la 

infracción. 

Según informe del 

área usuaria o 

coordinador y/o 

evaluador de 

proyecto. 

5 

Cuando la Entidad solicite el cambio en algún 

integrante del equipo técnico por desempeño 

deficiente, negligente, en el cumplimiento de 

sus obligaciones. La penalidad se aplicará 

por cada integrante del equipo técnico 

cambiado. 

0.1 UIT Se aplicará 

por cada especialista 

y por las veces que 

se advierta la 

infracción 

Según informe del 

área usuaria. 

 Estas penalidades se aplicarán en el periodo en que se produjo el incumplimiento. 

80.  REAJUSTES  
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No corresponde reajustes. 

81.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La entidad podrá resolver el contrato en los casos que el contratado: 

g) Incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 

para ello, donde un plazo no mayor a tres días calendarios de no cumplir con lo solicitado se le notificara 

notarialmente procediendo a la resolución del contrato. 

h) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, el 

contrato se resolverá sin reclamo alguno. 

i) El contratado podrá solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustamente sus 

obligaciones esenciales, siempre que el contratado la haya emplazado mediante carta notarial y esta haya subsanado 

su incumplimiento. 

 

82.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO  

i) El contratado asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del 

Expediente Técnico Definitivo y documentación materia del servicio prestado. 

j) La revisión de los documentos técnicos, así como la declaratoria de conformidad del servicio por parte del área usuaria 

no exime al contratado de su responsabilidad final y total del mismo por las probables fallas ocultas declaradas y/o que 

por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo de recepcionar el servicio. 

k) El   contratado   garantiza   la   calidad   de   los   servicios   prestados   y   asume   absoluta responsabilidad de los 

mismos por lo que en caso de ser requerido por la entidad para realizar aclaraciones, correcciones, absolver consultas 

u observaciones sobre el servicio prestado el contratado no podrá negar su contestación y/o ocurrencia. 

l) En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir al requerimiento realizado, se hará prevalecer la base legal del 

contrato; así mismo podrá ser sujeto a un nuevo contrato por parte de la entidad el contratado debe señalar su domicilio 

legal actual, a donde la entidad, a deba cursarle la documentación oficial que se origine en desarrollo del servicio. 

 

83.  DECLARACION DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, 

bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

84.  REQUISITOS DE CALIFICACION 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

RNP - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría b o superior 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

a.- JEFE DE PROYECTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola, con experiencia efectiva de 02 años como jefe de proyectos 

y/o consultor y/o revisor y/o evaluador y/o coordinador y/o jefe de ingeniería y/o gerente de proyectos 

de irrigación y/o saneamiento. 

 

 

 

b.- ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES 

 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Agrícola con experiencia efectiva de 01 año como especialista y/o 
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estructurales de proyectos de irrigación y/o saneamiento. 

 

c.- ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

Profesional en Ingeniería Civil, con experiencia efectiva de 01 año como especialista en metrados, 

costos y presupuestos en proyectos de infraestructura pública en general. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 
 

  

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

La formación académica que deberá presentar el equipo profesional clave, para participar en la 

consultoría, es el siguiente: 

 

g) JEFE DE PROYECTO:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil y/o Ing. Agrícola, titulado. 

 

h) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICOS Y/O ESTRUCTURALES: 
El profesional propuesto debe ser Ing. Agrícola, titulado. 

 

i) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:  
El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil, titulado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Equipo topográfico 01 

02 Laptops y/o Computadora de escritorio 01 

03 Plotter A1 01 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (DOS) DOS VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración de expedientes 

técnicos o elaboración de estudios definitivos para obras de mejoramiento y/o instalación y/o creación y/o 

ampliación y/o creación y/o construcción de infraestructura de riego en obras de conducción y/o derivación 

de riego y/o la combinación de estas y/o proyectos de agua potable y saneamiento, de carácter público.  

 

 Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

                                                             
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 

indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatorio correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar 
de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante 
de pago. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables 
para el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios 
de consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 
                           70 puntos 

 
M >= 2.5 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 
                           60 puntos 

 
M > 2 veces el valor 
referencial y < 2.5 veces el 
valor referencial: 

                          
                        50 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución 
de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
1. INTRODUCCIÓN  
2. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo General  
2.2 Objetivos Específicos  
 
3. PLAN DE TRABAJO 
3.1 Alcance-responsabilidad del consultor 
3.2 Descripción de las actividades a desarrollar  
3.3 Plan o metodología de la consultoría  
3.4 Programa de Reuniones semanales. 
 
4. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA 
CADA 
ENTREGABLE  
4.1 Etapa De Trabajo De Campo  
4.2 Trabajo De Gabinetes  
4.3 Validación De Los Resultados Obtenidos  
4.4 Análisis Técnico De La Alternativa Propuesta 
4.5 Resumen De Procedimiento Metodológico  
4.6 Presentación Del Servicio  
 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

30 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.  
5.1 Responsabilidades Y Actividades De Cada Integrante Del Equipo 
Técnico Del Estudio  
5.2 Contenidos Del Estudio, Los Tiempos Y Los Profesionales A 
Cargo.  
5.3 Cronograma De Desarrollo De Las Actividades El Pip (Diagrama 
Gantt).  
5.4 Programación De Visitas Y Actividades De Campo.  
5.5 Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de trabajo. 
5.6 Relación De Profesionales Que Conforman El Equipo Técnico Del 
Estudio.  
5.7 Recursos Físicos Destinados Al Desarrollo Del Estudio, Por Cada 
Entregable 
5.8 Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la 
consultoría.  
5.9 Organigrama del Personal 
5.10 Matriz de asignación de responsabilidades. 
5.11 Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico.  
5.12 Flujograma de actividades del proyecto 
5.13 Control de Plazos. 
5.14 Control económico de la consultoría 
5.15 Ayuda memoria con fotografías de la zona que demuestre 
conocimiento del proyecto incluyendo la descripción detallada de las 
rutas de acceso a la zona del proyecto que asegure conocimiento de 
la zona. 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente 
la metodología propuesta. 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de 
los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                             
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

                                                             
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 

 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES 
(3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] 
por cada día de ausencia 
del personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] 
por cada día de ausencia 
del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
1% NI MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, según 
lo dispuesto en el literal 
b) del numeral 193.10 del 
artículo 193 del 
Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

                                                             
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.  
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

                                                             
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 

soles (S/ 5 000 000,00). 
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   
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Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                             
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 

del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
                                                             
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

                                                             
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

1           

2           

3           

4           

                                                             
32  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
33  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 
37  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP32 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO33 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE34 

DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

  

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 
 

 

 


