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DATOS GENERAL

ES

1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 5/03/2025
1.2 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL
1.3 DENOMINACION DE LA OBRA
EJECUCION DE LA OBRA:” CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION DE CENTRO POBLADO
PARCELACION MONTERRICO, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CUI N° 2674950
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC 14
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN si X NG
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO A Documento que declaré la viabilidad, conforme al Sistema
DE Cédigo SNIP 2674950 Nacional de Inversién Publica
- INVERSION = : =
PUBLICA Perfil Simplificado X Perfil Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO JORGE LUIS ING. JOSE MARIA
DE PREINVERSION | 200789 por BARRIONUEVO “hRiebags for MELENDEZ TABOADA
Documento de aprobacion FORMATO N° 07-A Fecha de aprobacién 14/01/2025
|2 , INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA a
21  SENALAR COMO SE OBRA TOTAL X ETAPA TRAMO
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacion por
‘ etapa o tramo
2.2 SENALAR SILA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
Sl X NO
ITEMS
2.3  REQUERIMIENTOS TECN'EQS PLAZO DE EJECUCION 150 DIAS CALENDARIOS
MINIMOS (RTM) AL
BELACION DE EQUIPO MINIMO
FANIR L
RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | UNIDAD 3 CANT, |
v o " % e proaaen ;
| 1| NIVEL, INC. ACCESORIOS | UND |
3 iy o L 1Y o i 4
é ESTACION TOTAL, INC. ACCEBORIOS UND 01
. = : ; IND |
3 | COMPACTADORA DE PLANCHA UND | 01
4 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25 UND | 0O
g , mypgid e j
5 | MEZCLADORA DE CONCRETO UND | 0]
T 7o g ?. ¥ i
5 | ANDAMIO METALICO UND | 01
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO
BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
RELACION DEL PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
ING. CIVIL, ARQUITECTO TITULADO Y COLEGIADO
OTROS
24 CONDICIONES DE LA ADELANTO ADELANTO PARA MATERIALES O
CONTRATACION DIRECTO INSUMOS
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2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 068-2025-MPC/A
2.6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Técnico.
Sobre la fuente de informacién N° 1
Sobre la fuente de informacion N° 2
Sobre la fuente de informacion N° 3
2.7 ELABORACIONY MUNICIPALIDAD !
APROBACION DEL Elaborado por PROVINCIAL DE Aprobado por tlgzzgnggﬁ;EgsEg
o~ EXPEDIENTE TECNICO CONDORCANQUI
RESOLUCION DE
Documento de aprobacién ALCALDIA N° 068-2025- |Fecha de aprobacién 29/01/2025
MPC/A
2.8 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacion con la cual se remitio las observaciones a la

N° ltem Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracién del expediente técnico ylo
SNCIA e consultor

. (@

Fecha de remision de la
comunicacién
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/st

~—1"~

Consignar una sinte /?’gé(é
A\
5)

&

NV
VY
i~

Consignar una sintesis de las observaciones:

Consignar una sintesis de las observaciones:

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacién de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remisidn de la

0
NE ltem observaciones elaboracion del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

21 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO
N° Item Ajustes realizados al expediente técnico
2.11 NUEVA APROBACION DEL & N X
EXPEDIENTE TECNICO DE 1
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CAON. MUNIGIPAL
:w(\%\ DE CONBSRERRNCIAL
20\ SU8 GERENGIA DE LoGIETICA
0

Documento de Aprobad Fecha de 37;
aprobacion RICRac0.pos aprobacion
3. , INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCGIAL ' : |
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinacion del presupuesto de obra 29/01/2025
S?ﬂfigﬂfﬂme.l, )qgtalle del presupuesto de obra:
Restmen Presupuestal
Wonto
Prasupusstado
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVEA, COBERTURA Bhis 0
mir ; His 884 808,90
METALICA, CGRADERIAS ¥ EQUIPAMIENTS:
COSTO IRECTO DE OBRA [ a8/ Bt 008 99
GASTOE CEMERMLES &t 45,806,806 5.53% CD
SURTOTAL §f 044,194,958
ey T 160,040,860  18,00% ST
VALOR REFERENCIAL 8! 1.114.0585 84
EXPEDIENTE TECHICD 8¢ 0,00 0,008 ViR
SUPERVISION DE OBRA s 30.582,51  3.08% VR
, COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/  1.163.B38,15 ]
3.2 ' DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
2o YALIRREFERENCIAL MONEDA NUSGJZ: X Délares Otro: Seiialar otra moneda
MONTO 1,114,055.64
/L‘. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POS!BILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO . —l
41 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM a1 X NG
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta
de pluralidad de proveedores.
4.2 |[SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para Sl NO X
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.3 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN S| NO X
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.
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