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B TERMINO DE REFERENCIA - SERVICIO ]
ORGANO O UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA — SUB GERENCIA
DE OBRAS

META PRESUPUESTAL 0219
DENOMINACION DE LA CONTRATACION SUMINISTRO E INSTALACION EN ESTRUCTURAS METALICAS
(RAMPAS METALICAS)
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del Suministro e Instalacion en Estructuras Metélicas (Rampas Metélicas), para el cumplimiento de las
metas contempladas en el Expediente Técnico de la IOARR: “Ampliacién Marginal De La Edificacion U Obra Civil
Construccion De Rampa De Acceso En El Instituto De Educacion Superior Pedagdgico De La Ciudad De Puerto
Maldonado, Distrito De Tambopata, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De Dios".

2. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del Suministro e Instalacion en Estructuras Metalicas (Rampas Metélicas), tiene por finalidad cumplir
con los requisitos necesarios para la ejecucion del Expediente Técnico de la IOARR: “Ampliacién Marginal De La
Edificacion U Obra Civil Construccion De Rampa De Acceso En El Instituto De Educacion Superior Pedagégico De
La Ciudad De Puerto Maldonado, Distrito De Tambopata, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De
Dios".

3. ANTECEDENTES

Se requiere la contratacion del Suministro e Instalacion en Estructuras Metalicas (Rampas Metélicas), con el objetivo
de cumplir con los trabajos programados de la IOARR: “Ampliacion Marginal De La Edificacion U Obra Civil
Construccion De Rampa De Acceso En El Instituto De Educacion Superior Pedagégico De La Ciudad De Puerto
Maldonado, Distrito De Tambopata, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De Dios".

4, OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacion del Suministro e Instalacion en Estructuras Metalicas (Rampas Metalicas), tiene por objetivo cumplir
con los trabajos programados de la IOARR: “Ampliacion Marginal De La Edificacién U Obra Civil Construccion De
Rampa De Acceso En El Instituto De Educacion Superior Pedagdgico De La Ciudad De Puerto Maldonado, Distrito
De Tambopata, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De Dios".

5. REQUERIMIENTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 Suministro E Instalacion En Estructuras Metalicas (Rampas Metélicas) N° 1 | SERVICIO | 1.00
2 Suministro E Instalacion En Estructuras Metalicas (Rampas Metélicas) N° 2 | SERVICIO | 1.00

6. ALCANCES DEL SERVICIO

Considere que el servicio es obra acabada, incluye los materiales, mano de obra, equipos y
confeccion, es decir a todo costo.

El trabajo debera ser realizado por personal operario y/o técnicos calificados y especializados en
carpinteria metélica.

El proveedor debera contar con todas las herramientas necesarias para realizar un éptimo y correcto
trabajo.

El proveedor debera cumplir con el plazo indicado o se aplicara las penalidades de ley.
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Cualquier modificacion realizada ya sea en las actividades y/o metrados indicados seran con la
aprobacion del Residente De Obra.

El proveedor asumira todos los gastos de guardiania de sus equipos y herramientas de trabajo.

El proveedor asumiré con todos los gastos de movilizacion y desmovilizacion de sus equipos y
herramientas de trabajo.

El servicio incluye mano de obra, materiales, equipos, movilidad, herramientas y cualquier otro
concepto necesario para la culminacion del servicio.

Las medidas de seguridad minima seran asumidas por el proveedor, donde comprender equipos de
seguridad colectivas (carteles y colocado de cintas de seguridad de ser el caso en lugares peligrosos)
entre otros.

El proveedor debera contar con las siguientes medidas de seguridad para su personal obrero, botiquin
de primeros auxilios, uniformes, casco de seguridad, lentes de seguridad, etc.

El trabajo debera ser coordinado con el ing. residente de obra, especialmente para el acabado y las
alturas.

Validez de la oferta hasta la entrega de la obra.

Cualquier defecto, falla de instalacion que sea observado por el residente y por el inspector de obra
debera ser solucionado de inmediato por el proveedor.

El proveedor debera cumplir con los términos de referencia y planos adjuntos, cualquier trabajo y
material que no sea descrito en los descritos en los términos de referencia, pero aparezcan en los
planos o viceversa, seran realizados por el contratista sin ningtin gasto adicional de la obra.

El Servicio De La IOARR: “Ampliacion Marginal De La Edificacion U Obra Civil Construccion De Rampa De
Acceso En El Instituto De Educacion Superior Pedagdgico De La Ciudad De Puerto Maldonado, Distrito De
Tambopata, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De Dios". Consistira En Los Siguientes

Trabajos.
CODIGO | DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA
01.01 | DEMOLICION
01.01.01 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE M2 96.96
02 | RAMPA 01
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 103.13
02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 103.13
-+ 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
ﬂ 02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 11.76
02.02.02 | RELLENOY COMPACTACION MANUAL MATERIAL PROPIO C/EQ LIVIANO M3 5.65
02.02.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M M3 7.64
02.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5KM M3 7.64
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 | SOLADO
02.03.01.01 | CONCRETO EN SOLADO 1:10 C:H, E=10CM M2 9.80
02.03.02 | FALSA COLUMNA DE PROTECCION
02.03.02.01 | FALSA COLUMNA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 0.40
02.03.03 | LOSA DE CONCRETO
02.03.03.01 | LOSA DE CONCRETO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 4.10
02.03.03.02 | LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO M3 5.92
02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 | ZAPATAS
02.04.01.01 | ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 3.92
02.04.01.02 | ZAPATAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 11.32
02.04.02 | COLUMNAS
02.04.02.01 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 0.69
02.04.02.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.32
02.04.02.03 | COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 9.89
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02.05

CARPINTERIA METALICA

02.05.01

ESTRUCTURA DE ACERO PARA RAMPA

ARMADO DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm (INCL.

02050101 | piNTURA Y ANTICORROSIVO) ML 96.30
02.05.01.02 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA CN-01 ASTM 500 100x100x3mm ML %630
ARMADO DE VIGA METALICA VM-01 ASTM 500 50x100x2,5mm (INCL.
02050103 | pi\TURA Y ANTICORROSIVO) ( ML 1374
02.05.01.04 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA VM-07 ASTM 500 50x100x2.5mm ML 1374
ARMADO DE VIGA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.5mm (INCL.
02050105 | pi\TURA Y ANTICORROSIVO) ML 160.62
02.0501.06 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.5mm WL 16062
02.0501.07 | SOPORTE METALICA ASTM A 36 1200x2400x2.9mm M2 346
02.05.01.08 | PERNO HEXAGONAL 3/4" x 6" UND | 164.00
02.05.01.09 | PLANCHA ESTRIADA LAC ASTM A36 1200x2400x2.9mm M2 86.64
02.05.02 | BARANDA METALICA
BARANDA METALICA DE ACERODE @2 Y 1 172" (INCL. PINTADO Y
02050201 | AL RR0SNO) ( ML 10203
03 | RAMPA 02
03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL W2 6952
03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ W2 69.52
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS W3 023
03.02.02 | RELLENO Y COMPACTACION MANUAL MATERIAL PROPIO CEQLIVIANO | M3 462
03.02.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M M3 5.76
03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5KM M3 6.76
03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 | SOLADO
03.03.01.01 | CONCRETO EN SOLADO 110 C:H, E=10CM W2 852
03.03.02 | FALSA COLUMNA DE PROTECCION
03.03.02.01 | FALSA COLUMNA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 037
03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 | ZAPATAS
03.04.01.01 | ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KGICM2 W3 347
03.04.01.02 | ZAPATAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 89.56
03.04.02 | COLUMNAS
03.04.02.01 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KGICM2 W3 066
03.04.02.02 | COLUMNAS. ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO M2 1520
03.04.02.03 | COLUMNAS. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 149.63
03.05 | CARPINTERIA METALICA
03.05.01 | ESTRUCTURA DE ACERO PARA RAMPA
ARMADO DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm (INCL.
03.05.01.01 | \TiURA Y ANTICORROSIVO) - 1.2
03.05.01.02 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm WL 70
ARMADO DE VIGA METALICA VN-01 ASTM 500 50x100x2.5mm (INCL.
03.05.01.03 | o\ TURA Y ANTICORROSIVO) ML 10264
03.05.01.04 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA VM-07 ASTM 500 50x100x2.5mm WL 10264
ARMADO DE VIGA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.0mm (INCL.
03.05.01.05 | p\TURA Y ANTICORROSIVO) ML 9.80
03.05.01.06 | MONTAJE DE VIGA METALICA VN-02 ASTM 500 50x70x2.0mm ML %.80
03.05.01.07 | SOPORTE METALICA ASTM A 36 1200x2400x2.9mm M2 3.20
03.05.01.08 | PERNO HEXAGONAL 3/4" x &' UND | 160.00
03.05.01.09 | PLANCHA ESTRIADA LAC ASTM A36 1200x2400x2.9mm M2 57.61
03.05.02 | BARANDA METALICA
13.05.0201 | BARANDA METALICA DE ACERO DE @2 (NCL. PINTADO Y o ppen

ANTICORROSIVO)
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1. CARACTERISTICAS TECNICAS

IOARR: “Ampliacién Marginal De La Edificacion U Obra Civil Construccion De Rampa De Acceso En El Instituto De
Educacion Superior Pedagdgico De La Ciudad De Puerto Maldonado, Distrito De Tambopata, Provincia De
Tambopata, Departamento De Madre De Dios".

DISPOSICIONES GENERALES

El propésito de estas Especificaciones Generales es dar las pautas a seguirse en cuanto a detalles
especiales que puedan surgir como consecuencia del desarrollo de los planos. Forman parte integrante de
estas Especificaciones los Planos, siendo compatibles con las normas establecidas por el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) y otras Normativas de buenas préacticas de ingenieria.

. Norma NTE E.040 Concreto Armado

. Norma NTE E.060 Albafileria

. Norma NTE E.090 Estructuras Metalicas
. Manual de Normas ITINTEC

. Manual de Normas de ASTM

. Manual de Normas del ACI

01 OBRAS PROVISIONALES, DESMONTAJES, DEMOLICIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.01. DEMOLICION

01.01.01 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE

Descripcion:

Comprende los trabajos a ejecutar para la demolicion de los pisos de concreto, y losas deportivas
existentes, a fin de realizar el trazo de la nueva infraestructura.

Previamente se debera realizar una inspeccion a fin de determinar la existencia de instalaciones eléctricas
y sanitarias para tomar las precauciones del caso antes de comenzar con la demolicion. De ser necesario
se procedera al retiro de sus elementos.

Se procedera a fisurar el concreto mediante el uso de combas, cinceles, puntas, barretas o equipo liviano,
etc. tomando las precauciones al momento de las demoliciones de toparse con instalaciones subterraneas
que atenten con la seguridad del trabajador. El material resultante de la demolicién deberé eliminarse
inmediatamente de la obra para continuar con los trabajos tanto en el interior como en exterior de los
ambientes. Asimismo, debera evitarse la produccion excesiva de polvo, para lo cual debera mantener
htimedo el material de desmontaje hasta su evacuacion.

02. RAMPA 01

02.01. TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Descripcion:

Se refiere a los trabajos necesarios realizados al iniciar la obra, previo a la realizacion de los trabajos de
replanteo, siendo necesario retirar todos los materiales extrafios ubicados en el &rea del terreno, tales
como monticulos de desmonte, monticulos de basura, material vegetal, entre otros.

02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

Descripcion:

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa de los ejes y niveles,
medidas y ubicacion de todos los elementos que existen en los planos, asi como definir sus linderos y
establecer marcas y sefales fijas de referencia.

Dichos trabajos seran los suficientemente necesarios y precisos para la finalidad a alcanzar.

02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Descripcion:
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Esta partida corresponde los trabajos de excavacion en terreno natural en zonas donde estan proyectados
los cimientos, zapatas y otras construcciones similares.

02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO C/EQ LIVIANO

Descripcion:

Consiste en el relleno en todo el ancho y largo de las excavaciones proyectadas luego de su respectivo
vaciado de concreto.

02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M

Descripcion:

Bajo esta partida, El Ingeniero Residente, efectuara el acarreo del material excedente proveniente de
todas las excavaciones efectuadas que se encuentren cerca de la construccion en cada bloque,
obstaculizando la labor del personal, logrando tener mayor seguridad y limpieza de la obra.

02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5KM

Descripcion:

Comprende la eliminacion del material excedente después de haber ejecutado las partidas de
excavaciones, nivelacion y rellenos de la obra., asi como la eliminacién de desperdicios de obra, residuos
de mezclas, ladrillos, basuras y otros durante el proceso de construccion y la ubicacion de los botaderos
se indica en el estudio de impacto ambiental.

02.03.01. SOLADO

02.03.01.01 CONCRETO EN SOLADO 1:10 C:H, E=10CM

Descripcion:

El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se ejecuta en el fondo de excavaciones
para zapata, proporcionando una base para el trazado de columnas y colocacion de la armadura. Este
item comprende la preparacion y colocacion de concreto cemento — hormigén 1:10 de 10cm de espesor,
directamente sobre el suelo de relleno, como se indican en los planos.

02.03.02.FALSA COLUMNA DE PROTECCION
02.03.02.01 FALSA COLUMNA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2
item similar a 02.03.03.01

02.03.03.LOSA DE CONCRETO

02.03.03.01 LOSA DE CONCRETO, CONCRETO F’'C=175 KG/CM2

Descripcion:

Son losas de superficie plana, constituidas por concreto en todo su espesor y extension, ya sea horizontal
o inclinada. Resistencia a la compresion 175 Kg/cm2

02.03.03.02 LOSA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Generalidades

Los encofrados deberan estar preparados para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su
propio peso, el peso y empuije del concreto vaciado y una sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas,
vibradores, equipos, etc.).

02.04.01. ZAPATAS

02.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Descripcion:

Constituye los cimientos de las columnas. Su dimensién y forma han dependido en gran parte por el uso
que tienen y por las cargas a la que esta sometida. Consiste en la preparacion, vaciado y curado del
concreto para zapatas.

02.04.01.02 ZAPATAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
02.04.02. COLUMNAS
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02.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Descripcion de los trabajos:

Este item comprende, la preparacion, colocacion, compactacion y curado del concreto de resistencia a la
compresion de fc=210 Kg/cm2 en las columnas de concreto armado que se encuentran indicadas en los
planos.

Proceso constructivo:
(Especificaciones Técnicas ver item 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)

02.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Definicion

Esta partida comprende el suministro, ejecucion y colocacion de las formas de madera necesarias para el
vaciado del concreto de las columnas, los alambres que se emplean para amarrar los encofrados no
deberan de atravesar las caras del concreto que quedan expuestas en la obra terminada.

02.04.02.02 COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Descripcion:

() Esta partida se refiere a la habilitacion y colocado de los refuerzos en las columnas en concordancia con
lo establecido en los planos

Proceso constructivo
(Especificaciones Técnicas ver item 02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)

02.05. CARPINTERIA METALICA

02.05.01.ESTRUCTURA DE ACERO PARA RAMPA

02.05.01.01 ARMADO DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm (INCL. PINTURA Y
ANTICORROSIVO)

02.05.01.02 MONTAJE DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm

Descripcion:

Esta partida consistira en el suministro y colocacion de las columnas y/o pilares los que soportaran la
transmision de la carga a las zapatas fundadas descritos en los planos respectivos, los mismo que son
ensamblados por medio de soldaduras en la base.

02.05.01.03 ARMADO DE VIGA METALICA VM-01 ASTM 500 50x100x2.5mm (INCL. PINTURA'Y
ANTICORROSIVO) :

02.05.01.04 MONTAJE DE VIGA METALICA VM-01 ASTM 500 50x100x2.5mm

02.05.01.05 ARMADO DE CORREA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.5mm (INCL. PINTURA'Y
ANTICORROSIVO)

02.05.01.06 MONTAJE DE CORREA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.5mm

Descripcion:

Esta partida consistira en el armado y montaje de las vigas metalicos, que se ejecutaran, basicamente,

con tubos metalicos laminados al caliente LAC segun lo indicado en los planos, todo pintado con

anticorrosivo puesto y montado en obra. Estos tubos de acero ASTM A500, tendrén que cumplir ciertos

parametros de acuerdo a las normas técnicas ASCI.

02.05.01.07 SOPORTE METALICA ASTM A36 1200x2400x2.90mm

02.05.01.08 PERNO HEXAGONAL 3/4" x 6"

02.05.01.07 PLANCHA ESTRIADA LAC ASTM A 36 1200x2400x2.90

Descripcion:

Esta partida corresponde a la plancha ASTM A36 de espesor 2.90mm las cuales son ensambladas por
medio de soldaduras en las bases de las columnas con sus escuadras descritas en los planos respectivos.
Son conectados con las zapatas mediante varillas roscables empotradas en el concreto y soldados a las
arafias como se especifica en los planos.
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02.05.02.ESTRUCTURA DE ACERO PARA RAMPA

02.05.02.01 BARANDA METALICA CON TUBO DE ACERO INOX @ 2" Y 1 %" SEGUN DISENO (INCL.
PINTADO Y ANTICORROSIVO)

Descripcion

Comprende la instalacion de Barandas metalicas de acuerdo al disefio establecido en los planos, seran
instaladas en las escaleras y corredores del segundo piso.

03 RAMPA 02

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
item similar a 02.01.01

03.01.02 TRAZO, NIVELACION y REPLANTEO
item similar a 02.01.01

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
item similar a 02.02.01

03.02.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO C/ EQ LIVIANO
item similar a 02.02.02

03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DM=100M
item similar a 02.02.03

03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5KM
item similar a 02.02.04

03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.03.01 SOLADO

03.03.01.01 CONCRETO EN SOLADO 1:10 C:H, E=10CM
item similar a 02.03.01.01

03.03.02 FALSA COLUMNA DE PROTECCION
03.03.02.01 FALSA COLUMNA, CONCRETO F'C=175 KG/CM2
item similar a 02.03.02.01

03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.04.01 ZAPATAS

03.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
item similar a 02.04.01.01

03.04.01.02 ZAPATAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
item similar a 02.04.01.02

03.04.02 COLUMNAS
03.04.02.01 COLUMNAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
ftem similar a 02.04.02.01

03.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Item similar a 02.04.02.02

03.04.02.03 COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
ftem similar a 02.04.02.03
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03.05 CARPINTERIA METALICA

03.05.01 ESTRUCTURA DE ACERO PARA RAMPA

03.05.01.01 ARMADO DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm (INCL. PINTURA Y
ANTICORROSIVO)
item similar a 02.05.01.01

03.05.01.02 MONTAJE DE COLUMNA METALICA CM-01 ASTM 500 100x100x3mm
item similar a 02.05.01.02

03.05.01.03 ARMADO DE VIGA METALICA VM-01 ASTM 500 50x100x2.5mm (INCL. PINTURA Y
ANTICORROSIVO)
item similar a 02.05.01.03

03.05.01.04 MONTAJE DE VIGA METALICA VM-01 ASTM 500 50x100x2.5mm
item similar a 02.05.01.04

03.05.01.05 ARMADO DE VIGA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.0mm (INCL. PINTURA'Y
ANTICORROSIVO)
item similar a 02.05.01.05

03.05.01.06 MONTAJE DE VIGA METALICA VM-02 ASTM 500 50x70x2.0mm
item similar a 02.05.01.06

03.05.01.07 SOPORTE METALICA ASTM A 36 1200x2400x2.9mm
item similar a 02.05.01.07

03.05.01.08 PERNO HEXAGONAL 3/4" x 6"
tem similar a 02.05.01.08

03.05.01.09 PLANCHA ESTRIADA LAC ASTM A 36 1200x2400x2.9mm
item similar a 02.05.01.09

03.05.02 BARANDA METALICA
03.05.02.01 BARANDA METALICA CON TUBO DE ACERO INOX @ 2" Y 1 %" SEGUN DISENO (INCL.
PINTADO Y ANTICORROSIVO)

item similar a 02.05.02.01

NOTA IMPORTANTE: Culminado el servicio de la IOARR: Obra Civil Construccién De Rampa De Acceso, el
proveedor limpiara cuidadosamente el perimetro y efectuara la labor necesaria para dejar listo para ser puesta en
uso o operacion.

El acabado de las rampas sera coordinado con la Residencia De Obra y la Supervision De Obra.
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8. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
8.1 PERFIL DEL PROVEEDOR

La ejecucion de los trabajos estara a cargo de una persona natural o persona juridica que
demuestre experiencia e trabajos similares y una experiencia minima de un afio (1) en rampas
de metal) a la fecha de la prestacion de ofertas.

Asi, mismo, el equipo de trabajo que realizara el servicio debera contar con todos los equipos y
vestuarios de seguridad personal y colectiva segun como indica la ley. Siendo plena
responsabilidad del contratista, la integridad personal de su equipo de trabajo antes, durante y
después del horario de trabajo, dentro y fuera de las instalaciones de obra.

8.2 PERFIL DEL PERSONAL CUANDO LO REQUIERA

El personal es especialista para el cumplimiento del servicio deberé ser como minimo (02)
técnicos especialistas en carpinteria metalica, con una experiencia de haber participado como
técnico en trabajos similares con una experiencia de (01) afio en servicios similares de
instalacion, confeccion y montaje de estructuras metalicas.

Las mismas que se tienen que acreditar con contratos certificados, constancias o cualquier
documentacion que demuestre fehacientemente la experiencia del profesional propuesto.

El proveedor del servicio puede incrementar personal calificado para acelerar los trabajos
siempre poniendo de conocimiento a la residencia y demostrando los trabajos siempre poniendo
de conocimiento a la residencia y demostrando los certificados que acrediten a dicho
trabajadores como mano de obra especializada.

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos estarén a disposicion y en optimas
condiciones de operacion. El equipo minimo indicado antes arriba, no es limitada, donde el
postor puede incrementar con la finalizar de optimizar, en caso de que el avance de la obra asi lo
requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
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9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

9.1 LUGAR

En la unidad productiva de servicios de ISTP “Nuestra Sefiora del Rosario”, se encuentra
ubicado en la Av. Fitzcarrald Cuadra 14 de la ciudad de Puerto Maldonado distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.

9.2 PLAZO
El plazo de entrega del servicio Suministro e Instalacion en Estructuras Metélicas (Rampas
Metélicas), sera de 45 dias calendarios posterior a la comunicacion y/o notificacion de la orden de
servicio.

10. FORMAS DE PAGO

Toda vez culminado el servicio y previa conformidad emitida por el &rea usuaria.

1. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Toda vez culminado el servicio y previa conformidad emitida por el &rea usuaria.

11.1 ADELANTO
Q No corresponde.
' 11.2 SUB CONTRATACIONES

No se permitira

11.3 CONFIDENCIALIDAD

De ser pertinente indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la
que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

11.4 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de zuma alzada.



woa GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS L
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- $ ' SUB GERENCIA DE OBRAS

“Aiio De La Unidad, La Paz Y El Desarrollo”

W sssear 34 ©

11.5 FORMAS DE PAGO

El pago seré tnico después de entregado el servicio segun el plazo establecido. Los
mismos que se tramitaran de acuerdo al sistema del Gobierno Regional de Madre De Dios.

11.6 PENALIDAD

En caso de existir retrasos se aplicaré de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

11.7 OTRAS PENALIDADES

El gobierno regional de madre de dios ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo
establecido en el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones del estado dichas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara segun la evaluacién de reportes o informe debidamente sustentado y comprobado por
~™ el funcionario competente. La penalidad seré determinada aplicando el tanto por ciento del monto
4 del contrato de acuerdo a la siguiente tabla.

PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
EN CASO EL CONTRATISTA NO INICIE 0.5% DEL VALOR CONTRACTUAL POR SEGUN INFORME DEL RESIDENTE Y/O
CON LA FABRICACION DE LAS RAMPAS CADA DIA DE RETRASO INSPECTOR DE OBRA
EN EL PLAZO ESTABLECIDO
EN CASO NO SE ABSUELVA LAS EN CASO NO SE ABSUELVA LAS SEGUN INFORME DEL RESIDENTE Y/O
OBSERVACIONES EN EL PLAZO OBSERVACIONES EN EL PLAZO INSPECTOR DE OBRA
PREVISTO PREVISTO
EN CASO QUE, A CAUSA DE UN 10% DEL COSTO DE ADQUISICION DE SEGUN INFORME DEL RESIDENTE Y/O
DESPERFECTO DE FABRICACION NOSE | LOS BIENES A REPONER POR CADA DIA INSPECTOR DE OBRA
REPONGA EL BIEN EN EL PLAZO DE RETRASO
PROVISTO
IMPORTANTE.

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la
acumulacion del monto méximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situacion de incumplimiento
no pueda ser revertida. En este caso se notificara notarialmente la decision del GOREMAD de acuerdo a lo

A establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

11.8 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40

de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del proveedor es de 2 afios contados a partir de la
conformidad otorgada por el GOREMAD.

11.9 CONFORMIDAD

ada por el area usuaria, con visto btieno de supervision; los

La conformidad de |a entrega seré d |
| sistema del Gobierno Regional De Madre, De Dios.

mismos que se tramitaran de agderdo

STeTtp \ ( ¢ GOBILRN
T LPE MADRE DE piog "S 7o R
= INEAESTRUCTURA %
»#0n y Lig. de Obras

chaez Pasco ™ ng. César Rolandd Femaiide Baca Beliota
¥44 Ci. 59173

£GIONAL DE MADREDE DIOS
CJGNAL DE INfRAESTRUCTURA
;gaﬂenm OBRAS

SUB GER E DE OBRAS



