SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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2.1.

CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?,

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacic'm' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecuciéon de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: .

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Puablicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcidn y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comuan, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o0 de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g)

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168

perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i)

Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° 20489250731

Domicilio legal . CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono : (062) 512124 / ANEXO 129

Correo electrénico . procesos@regionhuanuco.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB
LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA ALTA - DISTRITO DE
AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO", CON CUI N° 2397912,

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 767,311.27 (Setecientos Sesenta y Siete Mil
Trecientos Once con 27/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1l. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo S/ 541,886.49
Gastos Generales (10.00%) S/ 54,188.65
Utilidad (10.00%) S/ 54,188.65
Sub Total S/ 650,263.79
Impuesto I.G.V. (18%) S/ 117,047.48
Presupuesto Base S/767,311.27
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/ 767,311.27

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccién entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 23 de mayo de 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acpite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.3.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacidn por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

contrato:

v
Advertencia EE
Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no ‘j
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’, b
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. %

(
<
>
o
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO %
<
El postor ganador de la buena pro debe presentar en la Unidad de Tramite documentario de la S
Entidad sito en calle calicanto N° 145 Amarilis, los siguientes documentos para perfeccionar el =
m
D
o
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o O
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso ©)
(Anexo 8), de ser el caso. f_t
b) Contrato de consorcio, de ser el caso. O
-
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2.4.

C) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

€) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

i)  Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

k) Declaracién Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaraciéon Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
procesos@regionhuanuco.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, en Unidad de Mesa de
Partes (Tramite Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Distrito de Amarilis, Provincia y
Region Huanuco
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CAPITULO Il )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

1. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad tiene por objetivo ejecutar el proyecto, que se encuentra alineado con los
objetivos institucionales para satisfacer la necesidad de la poblacién con respecto a la
obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO
POBLADO DE LLICUA ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO -
REGION HUANUCQ’, para tener las condiciones 6ptimas de infraestructura con el fin de
mejorar la infraestructura vial, en beneficio de la poblacion.

En tal sentido, es necesario ejecutar el proyecto acorde con las necesidades formuladas en
el expediente técnico aprobado.

2. DESCRIPCION GENERAL:

Nombre del proyecto de : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

inversion/IOARR/actividad TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA
URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO
POBLADO DE LLICUA ALTA - DISTRITO DE AMARILIS
- PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO

Cadigo Unico de Inversion . 2397912

(CUI), de corresponder

Ubicacion . Distrito . AMARILIS.
Provincia : HUANUCO.

Departamento  : HUANUCO.

Especialidad . VIALES, PUERTOS Y AFINES
Subespecialidad . Vias urbanas
Tipologia . Pistas, veredas, ciclo vias, puentes peatonales,

puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales
y caminos vecinales.
Documento y ultima fecha de
actualizacion de la ficha técnica
y/o estudio de pre inversion'

Resolucion Gerencial Regional N°866-2024-
GRH/GRI(20/12/2024)

Tipo y numero del procedimiento

é de seleccion que se convocd
og o para la  elaboracion del : Contratacion Directa- Orden de Servicio N°2113-2023
g‘i 2 expediente técnico, de

corresponder

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

REE CIP.N" 116146

Ing. P
Especialistafen Conlratos de Obra-A

g El proyecto de inversion: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
s TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G
. CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA ALTA - DISTRITO DE AMARILIS -

' Es responsabilidad de |a entidad contratante verificar que la declaracién de la viabilidad de los proyectos de inversion no supere
la vigencia de tres afios desde su registro en el Banco de Inversiones (Bl) de acuerdo a las disposiciones del SNPMGI, asi
como verificar las demandas y metas fisicas actualizadas que requiere dicha inversion a la fecha de la convocatoria.

O ratla Faltsanin A48 = Awarsilic - Hibniien GEN httne/hananar raainnhiianiien anh ne 2  [nA2Y 812124
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PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO?”, ha sido reformulado el expediente
técnico, el cual fue aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N°866-2024-

GRH/GRI, con fecha 20 de diciembre de 2024.

3.1 METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES
La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
e Cambio de tuberia de matriz de agua potable de 160.00 ml
e Conexiones domiciliarias de agua potable de 16.00 und
e Construccion de 3.00 buzones
o Cambio de red colector de 80.00 ml
e Conexiones domiciliarias de red de alcantarillado de 16.00 und

CONTRUCCION DE PAVIMENTO
o Construccion de pavimento con un area de 1088.00 m2

e Construccion de veredas con un area de 328.00 m2

e Construccion de rampas con un area de 150.70 m2

e Construcciéon de sardinel con un area de 130.08 m2

o Construccion de cunetas con un area de 120.40 m2

e« Construccion de areas verdes con un area de 135.00 m2
e Pintado de sefalizacion horizontal 89.60 m2

e« Colocacion de 4.00 senalizaciones verticales informativas.

3.2 ANEXOS TECNICOS

Expediente técnico aprobado.

Advertencia
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De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios claros

y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacion, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacién de link o enlaces externos en reemplazo de dicha

informacion.

3.3 DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Actualmente el proyecto de inversion ha sido reformulado el expediente técnico, el cual fue
aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N°866-2024-GRH/GRI, con fecha 20 de
diciembre de 2024, dentro de los documentos técnicos se precisa que se cuenta con la libre
disponibilidad del terreno.

3.31 SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad

contratante.

o Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco (:%‘:) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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3.3.2 SEGUROS

De acuerdo al expediente técnico aprobado, en la seccion de presupuesto, gastos
generales se consigna los seguros correspondientes a SCTR-Pensiones, SCTR Salud,
Seguro de vida, Seguro de las obras (CAR), cuyo plazo corresponde al plazo de
elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra.

3.3.3 AVANCES

El contratista Unicamente remitira los informes correspondientes a las valorizaciones segun la
periodicidad especificada en la seccion forma de pago.

Complementariamente, emitira los informes correspondientes, segin la solicitud del area
usuaria.

3.3.4 EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
Para la presente convocatoria no se empleara las metodologias colaborativas.
3.3.5 GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacion del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda partida, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

orena Puri

specialista gn Conltralos de Obra-A

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
darfos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

REG. CIP. N* 116146

GOBIERNI
Sub Gerencia d.o

E

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacion del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando
el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco (:';":) http://www.regionhuanuco.gob.pe ®, (062) 512124
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especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran
solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

El contratista se debe regir estrictamente a las consideraciones técnicas precisadas en el
expediente técnico.

3.3.6 PLAN DE CONTINGENCIA
De acuerdo al Expediente técnico aprobado.
3.3.7 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, estara a cargo del contratista
de la obra y que se debera regir segun lo estipulado en el articulo 194 del Reglamento de
la Ley N°32069.

3.3.8 OTRAS DISPOSICIONES

3.3.81 RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3.3.8.2 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituye formas validas de comunicacién las que la Entidad efectle a través de los medios
fisico y electrénicos, como correo electronico, para lo cual se utilizaran las direcciones
electronicas indicados por el Contratista. Efectuada la notificacion por correo electronico, la
notificacion en el domicilio fisico del contratista no sera obligatoria; no obstante, de
producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas,
sea bajo cualquier modalidad.

3.3.8.3 INICIO DEL PLAZO

Ejecucion contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
: contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion del Proyecto y se
g efectle el pago correspondiente.

3

ok | <
{58
g a8, Plazo de inicio de ejecucién de Obra:
5, {552
°§; El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
2F siguientes condiciones consignada en el numeral 176.1 del articulo 176° del Reglamento de

2y la Ley General de Contrataciones Publicas:

X =8

& 1w a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion técnica
3 : necesaria para que realice el disefio correspondiente, seguin corresponda, en caso estos se

hubiesen modificado con ocasién del procedimiento de seleccion.

b) Comunicaciéon al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la
supervision de la obra o de la supervision del componente del disefio, seglin corresponda.
c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.
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d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.
e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, la entrega total o
parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seguin corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la
entrega de los documentos sefialados en el numeral 176.1, el cual no debe superar los
veinte dias desde la suscripcion del contrato.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.7 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.3.84 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El contratista debera cumplir con todas las consideraciones tecnicas del expediente
técnico y el plazo establecido en el presente requerimiento técnico minimo.

- El contratista debera entregar en un (01) original, (02) copias y en digital los tramites que
realiza a la entidad tales como: ampliaciones de plazo, valorizaciones, cronograma de
ejecucion, adicional de obra, solicitud de sustitucion del personal propuesto y otros
documentos complementarios.

- El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley de General de Contrataciones de
Publicas y articulo 216 del Reglamento.

- Con una anticipacion no menor a 10 dias calendario, antes de iniciar la ejecucion de las
partidas correspondiente a la reposicion de tuberias de agua potable y alcantarillado,
solicitar a la EPS SEDA HUANUCO que designe un veedor para la inspeccion
correspondiente de los trabajos, de tal manera que el total de las pruebas hidraulicas
cuente con la aprobacion de la EPS SEDA HUANUCO.

- Previo a iniciar la recepcion de la obra, el contratista debe remitir a la ENTIDAD el
expediente técnico de transferencia segun los requisitos solicitados por la EPS SEDA
HUANUCO, con referencia a la reposicion de tuberias de agua potable y alcantarillado.

- El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de SIETE (07) ANOS.

3.3.8.5 EJECUCION DE OBRA

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Tecnico. En cuanto
los materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo
a lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar
como base las consideraciones de la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el

Conlratos de Obra-A
-N" 116146

tmreﬂa Puri

g=3
g T2 Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.
g'g E:°§ Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
o3 uw aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
2 con los estandares utilizados en la infraestructura acorde con el expediente técnico.

sa0
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3.3.8.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD comunicara dentro de los veinte (20) dias siguientes a la firma del contrato, el
dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en
fisico, en caso se haya modificado como consecuencia de la absolucion de consultas y
observaciones del proceso de seleccion, asi como los demas documentos necesarios para
la ejecucion de la obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ASPECTOS GENERALES

v El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

v' El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
Obra.

v/ El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

v" El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: i) ocurrencias

de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii)

consultas y iv) respuestas a las consultas.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente

de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el

inspector de obra o supervisor de obra, segln corresponda, concluida la ejecucion y

recibida la obra.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor el cual debe

de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Obra, caso contrario

no sera reconocido para fines de pago.

El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en los asientos en el

Cuaderno de Obra, a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion

de la obra.

v El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion
presentada.

v' Las valorizaciones de obra seran registradas a través del SEACE como indica la
DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD, en caso se brinda el acceso al modulo correspondiente.

v" El cuaderno de Obra sera digital segin lo establecido, en la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de
la Obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacidén de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del Supervisor o Inspector.
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El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
nomina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estéan empleados a la
fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

v" Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

v' El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

SEGURIDAD

v El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizaciéon de trabajos en circuitos energizados.

v' El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
unicamente por cuenta del Contratista.

v El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

v' Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

v/ Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a |la indicada y siempre
que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan

2 evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios

e propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este

v represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

v' La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

v' Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

ontratos de Obra-A

ipplito Norena Puri
RES. CIP. N* 116146
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v Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

v Laaprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

3.3.8.7 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar
enmarcada en lo dispuesto en el ANEXO-3, en cumplimiento con lo dispuesto con la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolucién N° 014-2017-OSCE/CD,
del 09.05.2017. En tanto la DGA mediante directiva estable las disposiciones especificas
para la gestion de riesgos.

Anexo N° 03
ormato pars nat los riesgos

MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVIGID DF
TRANSITABRIOAD PEATONAL ¥ VEMICULAR OE LA URB

tinsarof oM 2. DATOS GENERALES DEL ":':”“‘:: LEONCIO PRADD - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLAGO DE

PROYECTO LLIGUA ALTA - DISTRIIO DvE‘Ah‘AR]l 15 - PROVINCIA DE
HUANUGO - RECION HUANUGO

1. NOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Fechal 2W01772023

3INFORMACION DEL RIESGO APUAN DE RES £5TA A LOS RIERGOR

& i TEGIA BELECGIONADA o] 2 ACCIONES A REALLAR EN 43 RILEGO ASIGNADG A
b Eviiar of Roeplar el | Trany
3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO OELRIESGO PLAN

Entidad Contratista
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S INUNDACKON POR FACTOR
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SOUCITAR /L ARCA USUARIA LA
RIFBGO DE EXPROPIACION DE TERRENDS U LA Priciidad DOCUMENIAGION DE: TERRENO DONDE
13 NO DISPONIBIIOAD DEL PREDK) DONDE SE s x SE CONSTRUIRA FL FROYECTO Y x
PROVECTA CONSTRUIR wogennds VERFICAR SI LATA SF ENCUENTRA
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CERTEICADOS DE INEXISTENCIA DE
14 RIESGO AROULDLOGCD Piridas ats x RESTOS ARQUEGLOGICOS PARA NO x
TENER INCONVENENTES EN LA ETAPA OF|
EJECUCION,
CAFACITACION, IMPLEMENTACION CON
15 |RIESGOS VINCULADCS AACGIDENTES DE oriied aka M SUS RESPECTIVOS EPP ADECUADD A

< YDAROS A CADA LABCR Y ZL MONITOREO x
CONSTANTE DE USO DE LAS JISMAS,

ALEXISTIR ING1AI ACIONES SANITARIAS,
3 DF INTERFERENGIA CONLOS SERVICIOS | Prigadad 5 reiea s vt .
oioderacs CFL PROYECTO £STAS SE DEBEN DE
IDENTIFICAR Y SERALAR.

PATIA EVITAR CUALOUIER RETRASO

DURANTE LA EJECUCICN SE DEREN DT
P RIFSGOS DERIVADOS DF EVENTOS DE FUERZA PREVELR EL ALMACERMIENTO DE LOS

iorkdatl o
s e n evidad alia X INSLMGS ¥ MATERIALES PASA LA X

EJECUCION ¥ LIECUTAR EL PRYECTD
[DURANTE LA EPOCA UE VERAND,

ito Norena Puri

Conl

CAPALITACION ADEGUADA AL PERSGNAL
RIESGO AUBIENTAL Pioidadata | 05 DESECHOS CONTAWRANTES GUE SE x
foentran

o
(]
5 [DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION LA
8 [DOCUMENTACION SE DEBERA
o L AT v - FRESENTAR EN EL PLAZO NE LEY PARA

1 CGULATORN 3 v Prigsidad at.
g o RIESGOS REGULATORIDS Y NORMATIVOS dosidad atta x ND TENER INCONVENIENTES NI x
w RETRAZOS EN FL NORMAI DESARROLLG
CE LA OBRA.
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3.3.8.8 ALCANCESE INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

3.3.8.9 ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable
de los dafos personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberéa remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

3.3.8.10 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista.

3.3.8.11 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo
o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecuciéon de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el
trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de
tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos
servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder ala limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberad retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias
de efectuado la constatacion fisica e inventario de obra, en caso de no cumplir con esta
obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes
dejados en obra.

y Supervisidn

uCo

8|

GOBIERNG REGH

Sub Gerencia

3.3.8.12 ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
El contratista presenta el programa de ejecucion y calendarios contractuales actualizados
al supervisor en los siguientes casos:
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a) Cuando se presente el Plan de trabajo de cada componente.
b) Por la aprobacion modificaciones contractuales, cuando corresponda.
c) Por solicitud de la entidad contratante previo sustento.

El supervisor evalia y remite a la entidad contratante la version definitiva del programa de
ejecucion y calendarios actualizados para su aprobacion. De considerar que existen
observaciones, el supervisor las comunica al contratista para que las subsane.

3.3.8.13 CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer

por escrito.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

3.3.8.14 PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 210, numeral 210.5 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas, En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por
causas imputables al contratista, que produzcan una extension de los servicios de
supervision, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del
monto correspondiente a dicha extension, que se hace efectivo deduciendo dicho monto de
las valorizaciones y/o de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra. La entidad
contratante puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecucién de la obra.

3.3.8.15 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas
las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las
presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucion de la obra, en representacion de la Entidad en Obra, por lo que
esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo
a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el
Contratista por los retrasos y/o dafos y perjuicios que se ocasionen.

| 3.3.8.16 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista seré directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

Il

Oniralos de Obra-A

N* 116146

y VISion

rena Pury

3.3.8.17 OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la ejecucion de la OBRA y conjuntamente con el documento

REG/CIP,

53‘3 f% que solicita la recepcion de OBRA, debera presentar al Supervisor de obra los siguientes
8s _E_"g documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la
" Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
2. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Sub

3.3.8.18 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el
plazo de responsabilidad no puede ser inferior a SIETE (07) afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra, segtin corresponda, de conformidad al Articulo
69 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

3.3.8.19 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de Indemnizacion.

3.3.8.20 CUADERNO DE INCIDENCIAS

El contratista debera cumplir lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD y en él se
registraran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucioén de la Obra, las ordenes,
las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno
y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el acto de constatacion fisica de la
Obra, segun corresponda.

En la fecha de entrega del terreno, el residente de obra registra el asiento de apertura del
cuaderno de obra y el asiento de cierre es efectuado por el supervisor de obra, concluida la
ejecucion y recibida la obra.

El registro de la informacion en el cuaderno de incidencias debe ser efectuado tinicamente
por perfiles de usuarios autorizados (supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad a la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, asi como la
Directiva N° 009-2020-OSCE/CDL.

En tanto el OECE remite mediante directiva, las disposiciones sobre operatividad en la
PLADICOP del uso del cuaderno de incidencias.

rena Puri

3.3.9 PLAZO DE EJECUCION

(4 .
g8 i EJECUCIONDE | _ .. ., ) )
§§ OBRA Edificacion o Infraestructura 75 dias calendario
3 PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA|
OBRA)
TOTAL 75 dias calendario

3.3.10 PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta

establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de ; y
. | 05 dias calendario
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del

contrato.

3.3.11 MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo
161 del Reglamento.

3.3.12 ADELANTOS:

El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado a través de
los mecanismos establecidos en la ley N°32069, a fin de cubrir el adelanto de pago.

[ Mecanismo de garantia Carta fianza financiera o contrato de seguro en concordancia con el
aplicable a los articulo 61 de la Ley N° 32069.

i adelantos

1. Adelanto Directo - )
| Adelanto directo

{ Porcentaje . | 10% respecto al monto de la obra del contrato original

de adelanto
para el
componente

de obra

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran
establecidos en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento,
respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no

presentada.

§ g ;’,: < 2. Adelanto por Materiales e Insumos:
> 155 Adelanto para materiales e insumos
: 8
& HE
oo =T
5-‘:§ Porcentaje de adelanto 20% respecto al monto de la obra del contrato original
=< para el componente de

obra

REG[CIP N~ 116146

A &
5 7z Plazo de entrega de 15 dias calendario
ae HH] adelanto
., o
e iTd
2 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicién de

2 Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.

& http://www.regionhuanuco.gob.pe
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Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto
referido en el cuadro superior.

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal

efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. Adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza financiera y el comprobante de pago

respectivo.

3.3.13 REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE

CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR
En las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo previsto en

el articulo 205 del Reglamento, los ahorros generados se reparten entre las partes segun
los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [50% ]
% repartido para el contratista [50% ]

3.3.14 APLICACION DE INCENTIVOS:

En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha | : | Cuando el contratista finalice la ejecucion
programada de culminacion de la de la obra antes de la fecha programada
prestacion y se le otorgue la conformidad respectiva®

3.3.15 FORMULAS DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones

adicionales.
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¥ Al pago del contratista se le incluye adicionalmente el IGV, de corresponder.
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001 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD

E

Férmula Polinémica

Presupuesto 0203016 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADQ - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO”

Subpresupuasto 001 OBRAS PROVICIONALES, SEGURIOAD Y SALUD
Fecha Presupuesto 13/1072024

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicacion Geogrifica 100102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

K= 0.088%(MOr/MQOo) + 0.061"(Ar/ Ao) + 0.207"(Mr / Mo) + 0.487°(Dr / Do) + 0.167*(\GVr / IGVe)

— — .
‘}._wnomlo Factor (%) Simbolo Indice  Descripcién

1 J028 100.000 MO 47 MANQ DE OBRA INC. LEYES SCCALES

2 a5 100000 A 03 0 OE CONSTR

3 i 100000 M 4 WADZRA NACIONAL

4 0487 1090002 ] DOLAR MAS INFLACICN DEL MERCADO USA

5 0.167 10800 GV < INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMCOR

002 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Férmuia Poilnémica

Prasupuesto 0203016 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITC DE AMARILIS . PROVINCIA DE HUANUCO - REGION KUANUCO",

Subpresupuesto 002 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
Fecha Presugues'n 18/1012024

Moneda NUEVOS SOLES

Ublcacién Cecgratica 100102  HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

K= 0.180°(MOr/MCo) +0.252(Cr f Co) * 0.058"(Ar (Aa) + 0.177*(Hr / Ho) + 0.056"(Cr / Do) + 0.112°[Mr / Mo) + D.AST(IGVr 1 IGVo)

fdonom!o Factor (%) Simbolo o Indice  Descripcién
1 0.380 100.000 MO 47 VANQ DE DBRA INC LEYES SUCIALES
2 0252 100.000 C 21 CEMENTC PORTLAND TIFO 1
1 0.056 100.000 A 03 AL CE CONSTRUCCION CORRUGADO
1 a7 100000 = <) HCRMIGON
5 58 100.000D o] DOLAR MAS NTLACICN OEL MERCADO USA
5 214 120£C0 W 49 WAGUINARIA Y ECUIFO IMPORTACO
7 a.167 100.000 16V 9 INOICE GENERAL DE PRECICS AL CONSUM:DCR
003 VEREDAS DE CONCRETO
Formula Pollnémica
Presuguesto 0203018 “MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO™
Subpresupuesto 003 VEREDAS DE CONCRETO
Fecha Presuguasto 18/10/2024
Meneda NUEVOS SOLES
Ubicacién Geografica 100102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

K= 0.273°(MOr/ MOa) + 0.054"(Ar/ A0) + 0.201*(Cr / Co} + 0.135%(Hr / Ho) + 0.0649*(Mr / Mo) + 0.411*(Dr / Do) + 0.167°(IGVr / IGVo)

Eonnmlo Factor (%} Simbole ‘ Indice  Descripcién
1 0273 100 CCC MC 47 MANQG DE O39A INC. LEYES SCCALES
2 0084 100000 A <] ACERQC DE CONSTRUCCICN CORRUGADD
> 3 0! 1000C0 C kil CEMENTO PCRTLAND TiFQ |
B 4 0.135 100.000 H -] HORMIGON
8 s 0059 1000 M 43 MADZRA NACIONAL PARA ENCCF, ¥ CARPINT
se § o 120560 T 0 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCACC LSA
2 T 7 0187 100000 16V 36 INDICE GENERAL D2 PRECIOS AL CONSUMIDOR
BF
z
a
3 c G
e,
)
g3 £
W i
® 0 0o
85 2
08 i}
o
=3
@

http://www.regionhuanuco.gob.pe 2, (062) 512124

2 calle calicanto 145 - Amarilis - Hugnuco

35




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

v
(J
Gobierno Region GERENCIA REGIONAL | SUBGERENCIA DE GESTION DE
DE INFRAESTRUCTURA I OBRAS Y SUPERVISION

1

rfiﬁk

“ANOQ DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

004 RAMPAS
Féemula Polindmica

Presupuesio 0703018 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URS LEONCIO PRADQ - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO CE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCC - REGION HUANUCD"

Subpresupuesic 004 RAMPAS

Fecha Presupuesic 181072024

Moneca NUEVOS SOLES

Ubicacion Geografica 100102 HUANUCC - HUANUCO - AMARILIS

K= 0.275'(MOr/MCo) + 0.131°(Cr / Co) + 0.075*(Ar / Ao) » 0.151*(Hr / Ho) + 0.058"(Mr / Mo) + G 0BI"(Dr | Do) + 0.187~(1GVr / IGVo)

?‘onomlo Factor %) Simbolo Indice  Descripcion
1 025 700 000 MO 12 WMANQ DE 082A NC.LEYES SCCIALES
2 2191 100000 C 21 CEMENTOC FORTLAND
3 2875 100000 A b ACERO DE CONSTR SCRALGAD
21351 00 000 H 3 AORMIGCN
0053 100000 M 19 MAQUINARIA Y EQL PORTADC
0083 €000 0 DOULAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
7 067 100.000 IGY 9 INCACE GENERAL DE PREC.OS AL CONSUMDOR

005 SARDINEL DE CONCRETO

Férmula Palinémica

Presupuesto 0203018 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION OEL SERVICIO CE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS « PROVINCIA DE HUANLCO . REGION HUANUCO™

Subpresupuesio 005 SARDINEL DE CONCRETO

Fecha Presupuesto 1841072024

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicacién Geografica 100102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

K= 0,346"(MOr/ MQo} + 0.184°(Cr / Co) # 0.103"(Hr / Ho) + 0.148*[Ar/ Ao) + 0.052"(Mr / Mo) = 0.187*(JGVr / IGVo)

}Jonomlc Factor {%) Simboio Indice Descripcién

1 cus 120,000 MO a7 MANO LE CBRA INC. LEVES SCCINLES

2 0.134 120000 C 21 CEMERTO PCRTLAND TIRC |

3 0.3 100K 38 HCRMIGON

4 0.1 10.000 A 02 ACERO DE CONSTRUCCCN CORRLGAZO

S 0.082 10000 M 4 NACIONZL FARA ENCOF ¥ CARFINT,

] 0.167 100000 IGY 39 - GENERAL DE FRECIOS AL CONSUMIDOR

006 CUNETAS PARA DRENAJE PLUVIAL

Férmula Polindémica
Presupueso 0203016 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADO - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO™.
§ s Subprasupussto 008 CUNETAS PARA DRENAJE PLUWVIAL
H
s E Fecha Presupuesto 1811012024
8 ,% g Moneda NUEVOS SOLES
3= I8 Uticacién Geogrfica 100102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
=) H 3
I :'.g 8% K= 0.238°(MOr I MOo) + 0.234(Cr/ Co) + 0.118"(Ar ] Ac) + 0.1B9*(Hr / Ho) + 0.053*(Dr / Do) » 0.167°(IGVr / IGVo)
H S
is ¢ — —
E'QZ ,uonomlo Factor (%) Simbolo Indica  Descripcién
H
22 : | 228 10000 M0 47 MANO DE CERA INC. LEYES SCCIALES
Qo 2 024 KA0C 21 CEMENTOPORTLAND TIFO1
=% 3 01 1008C0A 03 ACZRGC DE CONSTRUCCION CORRUGADO
®8 4 0185 000004 3B HORMIGON
b33 5 0053 “C0000D 30 DOLARMAS INFLACICN CCL MERCAGO USA
S 6 0167 100000 GY 30 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUVIDOR
=
@
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

008 OTROS

s10 Pigina: 1

Formula Polinémica
02¢301 TO Y AMPLIACION D DAD PEATONAL Y
CI0O PRADO - MZ G CALLE TRO PCELADO BE LLICUA
B PRO\ A DE HUANU ON H uco
0c2 OTROS

18/10:2024

M =

cién Geografica 106102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
K= 0.247°(MOr/ MQo) + 8 168" (Hr/ Mo} + 0.120%(Tr / To) + 0.056°(Dr [ Do) + 0.132°(Mr / M) + 0.16T°(IGVr | IGVo)
Monomic Factor (%) Simboio ndica Descripcidn

009 MONITOREO ARQUEOLOGICO Y MITIGACION AMBIENTAL

S10 Paaina: 1

Férmula Polindmica

Presupuesto 0203016 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITASILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA URB LEONCIO PRADQ - MZ G CALLE 4 CENTRO POBLADO DE LLICUA
ALTA - DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - REGION HUANUCO™,

Subgresupuesto 009 MONITOREO ARQUEQLOGICO Y MITIGACION AMBIENTAL
Fecha Presupuesto 1811072024

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicacién Geegratica 160102 HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS

K= 0.097°(#Or / MOo) + 0,735*(Dr / Do) + 0.167*(IGVIGr / IGVIGa)

pronomlo  Factor (%) Simbolo - Indice Dsscripeisn

1 00w 1000u0 4/ MANODE OBRA NG, LEYES SOCIALES

2 07% 1600000 3 DOLAR MAS INLACION LEL MERCADO USA

3 0BT 100000 GG 3 INDICE GENERAL DE PRECKIS AL CONSUIADOR

CIP.N* 116146

Ing. Hipglito Norena Puri
AE

Espel
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3.3.16 PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del

Reglamento.

3.3.17 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

sefializacion interna y externa de la
obra.

obra.

ITEM CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO R
Cuando se produce la sustitucion de un Una vez auerzadz a
01 mismo integrante del plantel técnico por | 0.5 de la UIT por cada s :
: = S sustitucion del mismo
segunda vez, siempre que no se origine | sustitucion de un| .
: : integrante  del plantel
por caso fortuito o fuerza mayor o por un | integrante del plantel | .. "=
e A Shigar técnico por parte de la
hecho sobreviniente no imputable al | técnico acorde a lo kel meripsianie
contratista, de conformidad con las | indicado en el acorde a lo indicado en eyl
disposiciones establecidas en el | supuesto de supuesto.deaplicacitn:de
numeral 189.3 del articulo 189 del | aplicacion. e?alidad P
Reglamento. P )
En caso el contratista incumpla con su 0.5 de una UIT por Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con | . pe inspector o supervisor de
02 cada dia de ausencia
el personal acreditado o debidamente la obra, segun
2 del personal en obra.
sustituido. corresponda.
SEGURIDAD =~ EN OBRA Vi Segun informe del
SENALIZACION 1/1000 del valor del | Supervisor o Inspector de
Cuando el Contratista no cuenta con los | contrato; por cada dia | obra o Administrador de
03 dispositivos de seguridad y de | de incumplimiento en | Contrato con V°B° del

Sub Gerente de Obras y
Supervision.

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y
EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de
proteccion personal (EPP).

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia
de incumplimiento en
obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

orena Puri

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario de avance de
obra valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo
de tres (03) dias a la supervision
contados a partir de la fecha de inicio de
la obra, o en el caso de demoras
injustificadas los cronogramas
reprogramados o acelerados de trabajo,
dentro del plazo indicado en la Ley
General de Contrataciones Publicas y
su Reglamento.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

ontsatos de Obra-A

CIP. N* 116146

06

GoBIER! A
Sub Gerencia gyt

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos, dentro del plazo
establecido por la supervision y/o
inspector de obra, para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

Q calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco 55
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injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por |la Entidad.

otorgado.

ITEM CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO it o
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera Segun informe del
injustificada, no resenta la Supervisor o Inspector de
07 subsanacion vy Ievarﬁ)tamiento de 11900 Yyl walgr d?l obra o Administrador de
: contrato, por cada dia Sris
observaciones dentro del plazo oo s Contrato con V°B° del
establecido de los documentos ‘ Sub Gerente de Obras y
presentados. La multa es por cada dia Supervision.
de retraso a partir de vencido el plazo
establecido.
POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA | /1000 06/ valor a6l sequn  informe  del
A REUNION CONVOCADAS POR LA da atraéopa ety g Supervisor o Inspector de
ENTIDAD CONTRATANTE ; P obra o Administrador de
08 Cuando el contratista de manera venEcy 8 Rises Contrato con V°B°® del

Sub Gerente de Obras y
Supervision.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el
seguro complementario de trabajo de
riesgo, para el personal que realice
09 trabajos de ensayos, de Estudios de
Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante la ejecucion de la Obra.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
FIRMA DE CONTRATO

Cuando el Contratista no presenta los
equipos y/o instrumentos de medicion
calibrados declarados en la firma de
contrato y aquellos que sean
necesarios, luego de 5 dias de ser
requerido por el Supervisor.

1/1000 del valor del
contrato, la multa es
por cada equipo. Por
dia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
No tener al dia el cuaderno de obra
digital.

1/1000 del valor del
contrato, por dia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES
EN OBRA.
No cuenta con materiales necesarios en

pervision

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de

a H opno
53 EE L obra de acuerdo al calendario de | de falta de materiales. gggtggenctzn deVOBbragel
3 isce adquisicion de Materiales. =re ¥
R Supervision.
1587
3 "12 ” .
8 CALIDAD DE LOS MATERIALES Segin informe  del

LT3 Cuando el contratista utilice para la
g2 i¥g ejecucion de la obra materiales de
°8 d menos calidad que los especificados en
3 i el Expediente Técnico.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B° del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

aB
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ITEM CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDAD CALCULO FROCERIMIENTO
Segun informe del
No cumple en realizar las medidas de | /7000 del valor del Supeniser o_Inspector de
g . o obra o Administrador de
mitigacion ambiental indicadas en el | contrato, por cada omo
. : . Contrato con V°B° del
14 estudio de Impacto ambiental. ocurrencia.

Sub Gerente de Obras y
Supervision.

No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783
15 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS

1/1000 del valor del

Segulin informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de

la Garantia de Fiel Cumplimiento.

N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR | SOnalo, por ¢ada | conyrato con V°B® del
Reglamento de Seguridad y Salud en el ’ Sub Gerente de Obras y
Trabajo Supervision.
INCUMPLIMIENTO ] DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS ) :
. L Seguln informe del
El incumplimiento de las Supervisor o Inspector de
16 especificaciones técnicas de productos | 1/7000 del Valor o
= R obra o Administrador de
entregables (requisitos indicados en | Contratado, Por | contrato con V°B°® del
planos y EE. TT.), materiales y equipos | ocurrencia. Sub Gerents de 'Obras
previstos en el Expediente Técnico de Susenisen y
obra. B ’
RESPUESTA A SOLICITUDES 2ﬁggrr1visorlgf|or:?ictor%i
No responder las solicitudes escritas de | 1/7000 del Valor obrF; & Administ?ador de
17 la Entidad y/o el Supervisor en el plazo | Contratado, POr | ~ontrato con V°B° del
establecido en el documento | ocurrencia. Sib Galshts ds OBfas
correspondiente. Supervision Y
. Segun informe del
GARANTIAS DE FIEL Supervisor o Inspector de
” CUMPLIMIENTO 171000 ¢ V| obra o Administrador de
No presentar y/o mantener actualizado ocurrencia’ & Contrato con V°B° del

Sub Gerente de Obras y
Supervision.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Y/O EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (faltante) o
con errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los
19 mismos (solicitud de adelantos directo o
materiales, valorizaciones,
prestaciones adicionales, programa de
ejecucion de obra actualizado,
resultados de los controles de calidad,
informes semanales, quincenales o
mensuales o informacion solicitada por
la entidad con plazo establecido,
solicitud de ampliacion de plazo).

itd Norena puri
en Conlratos de Obra-A

REG. CIP.N" 116146

"

w

1/1000 del valor del
contrato, por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
Contrato con V°B°® del
Sub Gerente de Obras y
Supervision.

Por presentacion de documentos
técnicos de las especialidades sin ser
suscritos.

0.25 UIT por cada
documento técnico o
informe no suscrito

Segln informe del
Supervisor o Inspector de
obra o Administrador de
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ITEM

PENALIDAD

CONCEPTO DE APLICACION DE

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

20

Contrato con V°B° del Sub
Gerente de Obras vy
Supervision.

Nota: El monto de la UIT corresponde al afio de aplicacion de la penalidad.

Procedimiento de Aplicacion

a) De detectarse alguna infraccion cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de
obra, deberé comunicarle la situacion verificada, otorgando un plazo de 24 horas para la
subsanacion de la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente

al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, el Supervisor o Inspector de obra comunicaréd mediante cuaderno de obra al
contratista, que se aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento.

¢) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segtin las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de calculo, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacién de la
penalidad, la cual deberd ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maéximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato de ejecucion de obra.
Las penalidades se calcularan aplicando la forma de célculo, al monto contractual, las que
serén deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento,
de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

3.3.18 FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra B

» Mensual
e Quincenal, Unicamente, en el mes

de diciembre, se tramitaran dos
(02) valorizaciones quincenales
con las misma caracteristicas y
requisitos que las valorizaciones
mensuales, ambas valorizaciones
deberén ser presentadas a la
ENTIDAD, por el supervisor,
dentro de los tres (03) dias,
contados a partir del primer dia
habil de la quincena siguiente de
la ejecucion de los trabajos y seran
cancelada hasta el ultimo dia del
mes de enero.

Célculo de la valorizacion

En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
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contractual, las cuales se calculan de
manera independiente.

Plazo para que la entidad contratante o

el contratista, segun corresponda, 30 dias calendario, computados
efectlie el pago del saldo de la liquidacion | : | desde el dia siguiente  del
del contrato y presente el comprobante consentimiento de la liquidacion.

de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de
calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

3. Valorizacion.

3.1. Resumen de la valorizacion.

3.2. Planilla de la valorizacion de obra (por especialidades, en caso corresponda)

3.3. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.

3.4. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.

3.5. Caélculo de las penalidades, en caso corresponda

3.6. Calculo de reajustes

3.7. Célculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda

3.8. Copia del cronograma valorizado de obra

3.9. Gréficode la Curva S

3.10. Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda

3.11 Vistas fotograficas de las partidas ejecutadas durante el periodo

3.12 Factura correspondiente al monto y mes de la valorizacion

3.13 Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya
autorizado el uso del cuaderno de obra fisico.

4. Cronograma de participacion del personal clave.

5. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o inspector de
obra.

8. Informes de los especialistas del personal clave (segun corresponda).

7. Anexos

a) Contrato de obra y adendas (segun corresponda).

b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o
deductivos de obra (de ser el caso).

c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera
valorizacion. Para las valorizaciones posteriores los profesionales deben
estar habilitados, que seran verificados a través de la web.

d) Contrato de consorcio de ser el caso.

e) Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

f) Acta de entrega de terreno, primer asiento del cuaderno de obra. (en todas
las valorizaciones), acta de suspension y reinicio de obra (de ser el caso).

g) Resolucién de cambio del personal clave.

h) Copia de protocolos de calidad.

i) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO,

CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD), del mes correspondiente.

j) Planilla del personal obrero.

indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas

del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se

encuentran en las bases.

I) Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado

Eu§; (minimo 20, sefialar descripcion y fecha).

m) Otros documentos que considere importante.

UCH
¥ Sy,
orena Pupy "
ralos de Obra-A
=

CIP.N* 115145
=
&3

g.en Coni

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE de la Pladicop.
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3.3.19 RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

3.4 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

N° INSTITUCIONES ARBITRALES RUC
1 Centro de Andélisis y Resolucion de Conflictos de la 20155945860
Pontificia Universidad Catdlica del Pert
2 Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de Camara 20146059598

de Comercio e Industrias de Huanuco

3.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacion es el siguiente:

. Informe Final de Liquidacion

. Ficha de Identificacion de Obra

. Resumen de Valorizaciones

. Liquidacion final - Resumen de Saldos

. Informe Final de Calculo de Reintegros

. Célculo Final de Coeficiente de Reajuste K

. Calendario de Ejecucion de Obra

. Cuadro de Monto Vigente de Inversion

9. Calculo de penalidad por mora

10. Cuadro de montos tramitados y pagados

11. Calculo de amortizacion de adelanto directo

12. Calculo de amortizacion de adelanto de materiales

13. Reintegros Autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo
14. Férmulas Pdlinomicas

15. Indices Unificados

16. Calculo de Interes por el pago atrasado de las valorizaciones de obra
17. Acta generados durante el proceso de ejecucion del contrato

18. Resoluciones generadas durante el proceso de ejecucion del contrato
19. Copia del cuaderno de obra

20. Memoria Descriptiva Valorizada

21. Panel Fotografico del Proceso Constructivo

22. Dossier de Calidad

. Comprobantes de Pago

24. Copia de notas de pagos

25. Declaraciones Juradas

26. Anexos (contrato de obra, adendas de contrato, certificados de habilidad,
consentimiento de la buena pro, bases integradas de ejecucion, entre otros)

0~ O WN =
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3.14 REQUISITOS DE CALIFICACION
3.6.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA VEZ LA CUANTIA DEL
COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras
en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

“Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperaciéon y/o reconstrucciéon y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelaciéon y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semifilexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos”.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago, o comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
con privados*, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral
(iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte
de dicha reorganizaciéon las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

REQ CIP. N* 116146

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
seglin corresponda.

4 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que gjecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
1. RESIDENTE DE OBRA

Formacion Académica

Ingeniero Civil, titulado.

2. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables 0 Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales, titulado.

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formacion Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero |ndustrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado.

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves
del siguiente link: httgs.‘//en/inea.sunedu.gob.ge/.

E| postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI'y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional
requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no s& encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante

SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA

Experiencia:

Experiencia efectiva no menor a treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe ylo supervisor
y/o inspector ylo jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente ylo supervisor principal de obra, en obras
similares al objeto de convocatoria. La experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia:

Experiencia efectiva.no menor a dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente, en la supervision de obra y/o inspeccion de obra y/o ejecucion de obras en general. La
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

e ——————————————

e —
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3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
|aborales, en la supervision de obra ylo inspeccion de obra ylo ejecucion de obras en general. La
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia

del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempenfado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.7 REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:
ITEM :E)C;LF;I:AMIENTO MINIMO PARA EL DISENO Y LA EJECUCION DE LA CANTIDAD

1 NIVEL

2 EQUIPO DE ESTACION TOTAL

3 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.
4 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5 l COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP
6

7

8

9

1

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
0 ~ CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
\T‘l l MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

orena Puri

ep Conlralos de Obra-A
il s | ] s | || ] S =
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta
o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible
para la ejecucion del proyecto.
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De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:
D.1 El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 15% de participacion.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20% de participacion.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluaciéon econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

[10] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:
Mas del [80]% del personal clave

» RESIDENTE DE OBRA considerado en el listado supera el

» ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un
(01) afio adicional a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,

requisito de experiencia en la
especialidad: [10] puntos

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[7] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[5] puntos

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2

Se evaluard si el profesional propuesto como:

» RESIDENTE DE OBRA, cuenta con el grado de
maestria o doctorado en direccion de la construccién
y/o construccién de pavimentos.

> ESPECIALISTA AMBIENTAL, cuenta con EL
GRADO DE maestria o doctorado en medio ambiente

» ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, cuenta con el grado de maestria o
doctorado en seguridad y salud en el trabajo.

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADO] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA PARA SU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacién: [10] puntos

- Formacién académica

profesional del Lider del
equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor al requisito de
calificacion

[8] puntos
- Formacion académica
profesional del personal
clave:

Por cada profesional clave
(noincluye al lider del equipo)
con al menos una formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificaciéon se
otorga 1 puntos,

[2] puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Evaluacién:

Se evalla que el personal clave propuesto como [Residente de obra,
Especialista ambiental, especialista en seguridad y salud en el
trabajo] cuente con las siguientes certificaciones: - Certificaciones del Lider del

equipo del componente obra
(residente  de obra) (5

[10] puntos

Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers .
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost punto_s). L
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and | /Acredita una certificacion
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDC [2] puntos
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute
of Building (CIOB), International Facility Management| Acredita mas de una
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors | certificacion [8] puntos
(RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI),
International Association for Contract and Commercial o
Management (IACCM), IPMA International  Project| - Certificaciones del resto del

Management Association]. personal clave:
Por cada profesional clave (no
Acreditacion: - , - incluye al lider del equipo) con
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones. al menos una certificacién se
otorga 1 puntos, hasta un
méximo de 10 puntos.
[2] puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: [15] puntos

Se evallia que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental. En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del

En caso de consorcios, los integrantes que realizan factor

actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las préacticas, segun las obligaciones

que asumen en el consorcio que conforman. En caso de combinarse mas de una

practica se suman los puntajes

Acreditacion: individuales.

c.3) Capacitacion y certificaciones en sostenibilidad ambiental del 15] puntos

ersonal clave: .
P e Presentar certificaciones de

cursos  especializados  en

Se valora que el personal clave siguiente: [ESPECIALISTA o >
g P g [ gestion ambiental. [15] puntos

AMBIENTAL] cuente con certificaciones o cursos en gestion
ambiental, construccion sostenible o eficiencia energética

e No acreditada formacion del
personal clave en
sostenibilidad ambiental [0]
puntos

Cursos especializados en gestion de residuos de construccion y
demolicién, economia circular aplicada a la construccion,
normativas ambientales nacionales e internacionales.

METODOLOGIA PARA SU

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ASIGNACION

Evaluacion: [10] puntos
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Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

d.1 Certificacién en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado debe
haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El
referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas®

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje méximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

e Acreditala certificacion
[10] puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalGa que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestidn antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

[10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcion N° 1

Se evalla en funcién a la oferta de capacitaciéon a [05
personas], en operatividad y/o mantenimiento de la obra, el
mismo que se llevara a cabo de manera virtual y sera
dictado por un ingeniero de sistemas o Ingeniero civil,

especialista en operacion, manejo y mantenimiento de

[10] puntos

Opcién N° 1

Mas de [10 HORAS]:

[10] puntos

8

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAl).
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software y equipos informaticos con experiencia minima de
(01) un afio, vinculada a la materia de la capacitacion

El postor que oferte esta capacitacién se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacién de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacién de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

Mas de [05 HORAS]:
[05] puntos

Mas de [02 HORAS]:
[02] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Certificacibn en Sistemas de Gestibn de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1SO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucién de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[10] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse més de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Se asigna puntaje acorde a lo

siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

10 puntos

No presenta certificacion o ésta no es
vélida:
0 puntos
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L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

I.1 Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018, NTP-
ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras.

.3 Uso de Tecnologia para la Seguridad: Evidencia de
implementacion de herramientas digitales, como sensores de
riesgo, monitoreo en tiempo real o sistemas de control
automatizado.

[15] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

[5] puntos
e Acredita Certificacion
[5] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

[10] puntos
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HERRAMIENTAS DIGITALES QUE SE CONSIDERARAN:

Lectores de huellas dactilares, Camaras de seguridad, Se asignara puntaje de acuerdo a lo
alarmas y sensores de movimiento siguiente:
Postor implementa herramientas

digitales avanzadas
[10] puntos

No acredita el uso de tecnologia en

seguridad:
0 puntos
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION
FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL NO CORRESPONDE
DEL PERSONAL CLAVE [10] puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 10 ¢
PERSONAL CLAVE [10] puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 10 ¢
PERSONAL CLAVE [10] puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
[15] puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
[10] puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION [10] puntos
PUBLICA p
F. CAPACITACION
[10] puntos
G. GESTION DE CALIDAD
[10] puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
}—GESTION-DE RIESGOS—
Bl puntos
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD
SEGU SALU [15] puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®
4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
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4.3

La evaluacién de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: FIJA DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

OFERTA ECONOMICA
Los postores presentan su oferta econdmica considerando el 100% del monto considerado el monto
de la cuantia de la contratacion.

Los evaluadores descalifican las ofertas que oferten montos diferentes al 100% del monto de la
cuantia de la contratacion.

No hay asignacion de puntaje por la oferta econdmica, El puntaje total se determina Unicamente
con el puntaje otorgado en la evaluacion técnica.

PUNTAJE TOTAL

“El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluacion técnica de las ofertas”
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeed, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[oeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennd], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............cccevciveeeeeeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... 1. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacidn que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B [ceeeenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceeeenn ] dias calendario”

¢ En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [oeeeeen. ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [oeeeen ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [oeeeen ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO)] dias calendario. Durante la ejecucién contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE~SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(O]
oo



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
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CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [......ccevee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripciéon del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
¢ En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

: I) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segln
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATOQ]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
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presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcién
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

¢ El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién3®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
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organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su natificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

10 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE_ARBITRAL CONSTITUIDA EN _OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
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conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [..0ooveiieiiiieenenee, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

_De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de J................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE!! SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley

N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-

EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N -

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
méximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

! Esta informacidn sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE12 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?3 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE24 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

13 lbidem

' Ibidem
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consighada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD®

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que suscribe, [..c.covviininnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacién publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?;
ademds de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién puablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCMY7,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?®,

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

16 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Pudblica N° 005-2023-PCM-SIP.

17 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

18 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () diasdel mes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General®®

Firma
N° de DNI:

19 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

21 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [occoooeeeeeeiiiicnene.... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 22
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,129

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

22 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caréacter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [..ceeieiennnn. ] con CARGO [....cceevvinininnnnnn ] en la
ENTIDAD [.....c..... 1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

N (IN (I
=

N
N

o7 (I~

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

H
oo
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Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin IGV”.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente. -

El que se suscribe, [........cenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
gue establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califigue como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente. -

El que se suscribe, [ceceverarnennnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...c.cceeeennnees ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito Ia,asignacién de la bonjficacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,

SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [..ccceveennnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO 1l DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD

NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTEZ CAMBIO AU ADE
COMPROBAN Cp26 DE SER EL CASO VENTA?8 o
TE DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
27 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
2 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?’ CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN Cp26 DE SER EL CASO VENTAZ?8 29
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucidn del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln
corresponda

—_
No
()

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3° se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
nuimero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

31 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

—
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes??, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....ccoviiiiennee, ] conDNI[.....e.....e. ]con CARGO [....oevvvninnnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [....cvvvvvveninnnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

32 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

33 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

34 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

—_
N
(O8]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOQI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—_
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTQO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

—
No
(O]
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 5-2025-GRH/C-1

Presente.-

El que se suscribe, [cocvverienenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuan, segun corresponda

—_
No
o
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