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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo Descripcién
1 {ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
i : completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] / Liussned

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

o Xyz

3 ; Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
« Abe de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . : " :
4 : Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidén y
* Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones imporiantes a tener en cuenta por el comité
5 [ de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 T —— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente
Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

16 : Para
11 : Para

5 Tamafio de Letra 18« Fard
9 : Para

8: Para

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
el nombre de los Capitulos.

el cuerpo del documento en general

el encabezado y pie de pdgina

las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

9 | Subrayado
concepto

6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
T Anterior : 0
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

{ ] Elaboradas en enero de 2019
( Modificadas en marzo y junio de 2019
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 005-2024-MDF/CS-2
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVICION DE OBRA “CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS DE CONTENCION Y CANAL DE DRENAJE; EN
EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
FLORIDA(POMACOCHAS), DISTRITO DE FLORIDA,
PROVINCIA DE BONGARA, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” CON CUI N° 2600150

BASES INTEGRADAS

£ a4

! Estas Bases se utilizaran para Ia contrataciéon del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesronales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

~—
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

¢  Para reg.'strarse como participante en un procedrm:ento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en www.seace.gob.pe.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

Reglamento. ﬂ{q
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Importante

e No se absolveran consuitas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego, sin
perjuicio, def deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (frma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante a

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, fienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el
numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.
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1.8.

1.9,

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacidon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econdomicas y determina el puntaje total de
las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asf como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicifio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP?, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente. |

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electronico.

La presentaciéon de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

/S S

www.rnp.gob.pe

2 La constancia de inscripcion electrc')ni7 se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

)
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seglin lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del

Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

' Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2:2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de djstintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expedienfe, siendo que, en este Uultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. i

P El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en Ja Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda. - e - o

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDF/CS-2

CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién

especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monte del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Gltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
. diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
. Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total

de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

+—
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

-
} Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a fa empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la |
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

, 4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
i emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
r ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
|
i
|
|

En caso exista alguna duda sobre fa clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consuitar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp:/www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 1565 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningdn caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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3.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestaciéon, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaréa de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

? Advertencia

i En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repelir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE FLORIDA
RUC N° . 20165784287

Domicilio legal : JR. FLORIDA N° 501- POMACOCHAS
Teléfono: . 934-077-519

Correo electronico: : munifloridaf@ hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO IOARR:
“CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTENCION Y CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD FLORIDA
(POMACOCHAS), DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO

AMAZONAS” - CUI: 2600150.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende A S/ 62.639.02 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Y NUEVE CON 02/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de octubre de 2024.

VALOR REFERENCIAL LimTES4
(VK] INFERIOR Superior
S/56,375.12
$162,639.02 (SESENTA Y DOS MIL | (CINCUENTA Y SEIs miL | S/ 88:302.32 (S5 8ENTA
SEISCIENTOS TREINTAY NUEVE TRESCIENTOS NOVECIENTOS DOS
CON 02/100 SOLES SETENTAY CINCO CON CON 92/100 SOLES
12/100 SOLES

Importante

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

8 El monto del valor referencial indicado g esta seccidon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento gn el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actos preparatorios, las Enfidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en Ja
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe lomarse en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

- . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 62,639.02 S/56,375.12 S/ 47,775.52 05,8055 S/58,392.31
(SESENTAY | (CINCUENTAY | (CUARENTAY (SE sENTA v (CINCUENTAY
DOS MIL SEIS MIL SIETE MIL EETE: Rl OCHO MIL

SEISCIENTOS | TRESCIENTOS | SETECIENTOS | | \r o TRESCIENTOS

TREINTA'Y SETENTA Y SETENTA Y ety NOVENTA'Y

NUEVE CON CINCO CON CINCOCON | o o oLES DOS CON
02/100 SOLES | 12/100 SOLES | 52/100 SOLES 311100 SOLES

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 116-2024-MDF/GM DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
. Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (TARIFAS y A SUMA ALZADA),
siendo el sistema de TARIFAS para la supervision de obra y A SUMA ALZADA para la
liquidacion final de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liguidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mieniras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENT
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1.8.

1.9.

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el

plazo de CIENTO VEINTE (120) dias, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del conirato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles), en Jr. Florida N° 501 — Pomacochas —
Bongara — Amazonas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Y SUS
MODIEICATORIAS VIGENTES APLICABLES, INCLUYENDO LA MODIFICACION AL
REGLAMENTOQ DE LA LEY, APROBADO MEDIANTE

- LEY N° 43610 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024.

- LEY N° 31954- EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024.

- LEY N° 31955- ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2024.

- CODIGO CIVIL PERUANQO.

-  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES VIGENTE.

- NORMAS SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

- REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.

- TUO DE LA LEY N° 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO
CON D.S NO. 082-2019-EF.

-  DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY NO. 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DECRETO SUPREMO Ne° 377-2019-EF, MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY
N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF, ESTABLECE DISPOSICIONES EN MATERIA
DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA FACILITAR LA REACTIVACION DE
CONTRATOS EN BIENES Y SERVICIOS Y MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°
043-2003-PCM.

-  DECRETO SUPREMO N° 304-2012-EF, TUO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DEL PRESUPUESTO

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TUQO DE LA LEY N° 27444
— LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

- LEY N° 29973 - LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

- LEY N° 27972 - LEY ORGANICA BE MUNICIPALIDADES.

!
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TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 28016 - LEY DE PROMOCION DE
COMPETENCIA Y FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA
EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°
007-2008-TR.

DECRETO SUPREMO N° 008-2008-TR. REGLAMENTO DE LA LEY MYPE.

DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC SUS MODIFICATORIAS, AMPLIATORIAS Y
COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SU
MODIFICATORIA.

REGLAMENTO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR, Y SUS
MODIFICATORIAS.

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCION.
NORMA TECNICA DE EDIFICACION G.050 SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 010-2009-VIVIENDA.
DIRECTIVAS, PRONUNCIAMIENTOS Y OPINIONES DEL OSCE.

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

GLOSARIO DE TERMINOS DE USO FRECUENTE EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL (RD N° 18-2013-MTC/14).

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION
EG-2013.

REGLAMENTO DE METRADOS VIGENTE.

DECRETO LEY N° 29338: LEY DE RECURSOS HIDRICOS PROMULGADA 23.03.2009
NORMAS SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
NORMAS DE DIGESA.

NORMAS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

DECRETO SUPREMO N°002-2008 MINAM.

DECRETO SUPREMO N°003-2010 MINAM

NORMA 0S.010 CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NORMA 0S.020 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NORMA 0S.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NORMA 0S.040 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NORMA 0S.050 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NORMA 0S.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO

NORMA 0S.070 REDES DE AGUAS RESIDUALES

NORMA 0S.080 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

NORMA 0S.090 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NORMA 0S.100 CONSIDERAGCIONES BASICAS DE DISENO DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA

NORMA 1S.010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de |a ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, |a siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

5

6

La omision del indice no determina la no admisidn de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace http://iwww.ongei.gob.pe/interoperabilidad/

!
o @/ |
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, ia oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad

= S durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

c¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N°7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mif Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de gmpate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

P AN

1
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2.3.

prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10. Cuando se trate
de consorcios, esta solicitud debe ser presentada por cada uno de los consorciados.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acéapites "Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y "Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en a SOLES, adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro
de Jlos limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la

Ley.

e [Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién teécnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

TDe acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —

- PIDE® y siempre que el servicio web se encuenitre activo en el Catalogo de Servicios de dicha

g)

i)
)

plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y ). .

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®.

Estructura de costos de la oferta econdomica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes2.

8  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/

? Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

0" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

"' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

2 Incluir solo en caso se haya incluido el equa fiento estrateglco como requisito de callflcamon
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos gtie acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. -

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal !
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senlido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro proponga como personal permanente a
profesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por fa Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso gue el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacién o razén social de Jos integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito anfes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por fa Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del |
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de refencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

& Of
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de /a
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

¢« De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo

N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados. extendidos en el exterior

tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y

i refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de

‘ documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

o la Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consighada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Florida N° 501 — Pomacochas — Bongara —
Amazonas.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en SEG UN
TARIFA y en Pago Unico de suma alzada para revision de la liquidacion, conforme a lo
términos de referencia.

- La forma de pago seré por TARIFA que sera calculado en forma diaria y pagado en forma
mensual, contra entrega del informe de supervision correspondiente al periodo (mensual) y
el cargo de la presentacion de la Valorizacion Mensual del Contratista.

- La etapa de analisis y verificacién para Recepcion de Obra y revisién y/o elaboracion de
liquidacién de obra (esta ultima de corresponder ), se hara a pago unico por el sistema de
SUMA ALSADA.

- El Gltimo pago sera a la aprobacion del informe final, asi como a la revisién y consentimiento
de la liquidacion del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las Bases y el
Contrato.

- En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato de
Supervision con la Entidad, ésta podra retener el monto adeudado, comunicando por escrito
tal hecho a la Supervision.

- Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) dias
calendario siguiente a la conformidad de la consultoria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del &drea usuaria (GIDUR) emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago
Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr.

Florida N°501 — Pomacochas — Bongara — Amazonas.

3 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

—
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Importante para la Entidad
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, para el pago o
valorizacién mensual que corresponda en base a los servicios efectivamente prestados en la
Consultoria y en conformidad con la propuesta técnica y econémica, deduciendo la parte
proporcional al adelanto concedido, los montos a pagar se reajustaran de acuerdo a la formula
polindmica siguiente:

Vr =Vo * ( Ir/lo)

Dénde: Vr = Monto de la valorizacién mensual reajustada

Vo = Monto de la valorizacion mensual a precios contractuales

Ir = indice General de Precios al Consumidor que corresponde al mes que se efectla el pago.
lo = indice General de Precios al Consumidor que corresponde al mes del Valor Referencial

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

'De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Réglamenfo, el érea usuaria es res'ponsa-b!e"
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

a

“Afio del Bicentenario de la Consolidacidn de Nuestra Independencia y MR P,
V)
de la Conmemoracién de las Herolcas Batallas de Junin y Ayacucho” & ¢, %

%,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
BONGARA - AMAZONAS - PERU
Creado el D3 de noviembre de 1933 — Ley N2 7877

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: “CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTENCION Y CANAL DE
DRENAJE; EN EL{LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
FLORIDA (POMACOCHAS), DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO
AMAZONAS” - CUL: 26001350.

. GENERALIDADES
1.1. Denominacién de la contratacion:
Contratacion del servicio de consultoria para la Supervision de la ejecucion de la obra: “Construccion
de elemento de contencion y canal de drenaje; en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
en la localidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia Bongard, depariamento
Amazonas™ - con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150,

1.2. Finalidad piblica;
La presente contratacion busca contar con los servicios de una supervision, que tenga la
responsabilidad de velar por la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato de ejecucion de fa
obra [OARR: “Construccion de elemento de contencion y canal de drenaje; en el(la) Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia
Bongara, departamento Amazonas” - con Codigo Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150; de
acuerdo a los parametros normativos vigentes

1.3. Antecedentes:
Con fecha 29/06/2023, se otorgl la viabilidad del proyecto IOARR: *Construccion de elemento de
contencién y canal de drenaje; en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad
Florida {Pomacochas), distrito de Florida, provincia Bongara, departamento Amazonas” - con Cédigo
Unico de Inversiones (CUI) N® 2600150.

Con fecha 04/01/2024, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 001 — 2024 - MDF/GM, la
Municipalidad Distrital de Flonda, aprueba el expediente técnico del proyecto IOARR : "Construceion
de elemento de contencion y canal de drenae, en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
en la localidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia Bongara, departamento
Amazonas” - con Cédige Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150, cuyo costo total del proyecto es
de 5/1,292,235.65 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y
CINCO CON 65/100 SOLES), con precios vigentes al mes de setiembre de 2023.

Con fecha 01/10/2024, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 081-2024-MDF/GM, la
Municipalidad Distrital de Florida, aprueba el costo actualizado del expediente técnico del proyecto:
“Construccion de elemento de contencion y canal de drenaje; en el{la) Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en la localidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia Bongaré,
departamento Amazonas® - con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150, cuyo costo total del
proyecto es de S/ 1,292,235.65 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 65/100 SOLES), con precios vigentes al mes de setiembre de 2024.

El presente requerimiento formaré parte del contrato de supervision de obra y tendréan carécter
vinculante, por lo tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno. .

ifuntos por el Desarrollo!

Direccifn: Jr.Florida N2 501 - Pomacochas
E-mail: munifiorida@hotmail. com
aslular: Y17 537 06Y%
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“Afio del Bicentenario de la Consolidacién de Nuestra Independencia y
de la Conmemoracién de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho” &

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
BONGARA - AMAZONAS - PERU
Creado el 03 de noviembre de 1933 — Ley N2 7877

1.4. Objetivos de la contratacion:

1.4.1. Objetivo general:
Contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision de la obra IOARR: “Construccion
de efemento de contencidén y canal de drenaje; en efffa) Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en 1a focalidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia Bongard,
departamento Amazonas” - con Codigo Unico de Inversiones (CUI} N° 2600150,

1.4.2. Objetivos Especificos.

»  Realizar los trabajos de supervision de la ejecucion de la obra de manera eficiente, para asi logar
la optimizacion de los recursos destinados a la obra, con el adecuado control de calidad de todos
los trabajos estipulado en el expediente técnico aprobado.

= Controlar |a calidad de los materiales a utilizar en obra a fin de evitar fallas y/o vicios ocultos

derivadas de estos
= Controlar el cumplimiento de los plazos, costos y demas obligaciones contractuales que se

estipufen en el contrato de ejecucion de obra.

1.5. Declaratoria de viabilidad, nivel de estudio y aprobaciones (nivel de estudio):
Nombre de la obra : Construccion de elemento de contencitn y canal de
drenaje; en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en la localidad Flerida (Pomacochas),
distrito de Florida, provincia Bongara, departamento

Amazonas.
Ubicacion . Ellugar de gjecucion de la obra es ¢l siguiente:
Sector Moicela
Distrito : Florida
Provincia . Bongaré
Regidn : Amazonas
Nombre del PIP o inversion . Construccion de elemento de contenclén y canal de

drenaje; en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en la localidad Florida (Pomacochas),
distrito de Florida, provincia Bongara, departamento

Amazonas.
Cédigo Unico de Inversiones : 2600150
Fecha de declaracion de 1 25/06/2023
viahilidad
Fecha de verificacién de viabilidad :  No corresponde
Expediente Técnico aprobado . Resolucién de Gerencia Municipal N° 001 - 2024 ~
mediante MDF/GM
Fecha de aprobacion ; 04/01/2024
Actualizacion de presupuesto . Resolucién de Gerencia Municipal N° 091-2024-
aprobado mediante MDF/GM
Fecha de aprobacion . 01/10/2024

1.6. Ubicacitn del &rea geogréfica objefo de la consultoria de obra:

Jfuntos por el Desarrotiof

Jr. Florida N2 501 - Pomacochas
munifiorida@hotmailcom
917 537 694
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“ARo del Bicentenario de la Consolidacién de Nuestra Independencia y @\AC A Dgy o
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El proyecto IOARR: *Construccion de elemento de contencion y canal de drenaje; en el(la) Pianta
de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Florida {Pomacochas), distrito de Florida,

provincia Bongara, departamento Amazonas” - con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150;
tiene Ia siguiente ubicacion: Sector Moicela se ubica en la zona 18 de la Localizacion UTM - WGS

84).

Sector : Moicela
Centro Poblado : Pomacachas.
Distrito : Florida
Provincia : Bongara
Departamento : Amazonas

“ANCABE -
AHUARULS
ﬁ{., SUCAYALI

ud

“MADE b G308

LIMA L
§ '"‘;‘f_kj LA zca

saruntiras
s RS ~PLND

T zARTGmRA - %

VASTA SATELITAL DE LA PTAR_FLORIDA_POMACOCHAS

Figura N° 01; Esquema referencial de ubicacion def proyecto
(Sector Moicela)

[funtos por el Desarroltol

jr.Florida N2 501 - Pomacochas
munifiorida@hotmail.com
917 537 694
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“Afo del Bicentenarjo de la Consolidacién de Nuestra Independencia y LM CA P ”
de la Conmemoracidn de las Hercicas Batallas de Junin y Ayacucho” e
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Creado el 03 de noviembre de 1933 — Ley N2 7877

I. TERMINOS DE REFERENCIA
21. Normas legales y técnicas:

Constitucion Palitica del Perdi

Constitucion Politica del Perd

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.

Codigo Civil Peruano.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Ley N° 31953, que Aprueba el Presupuesto del sector Piblico para el afio fiscal 2024,

Ley N°31954, que Aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector pblico para el

afio Fiscal 2024,
= TUOde la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-
EF

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de Ja Ley No. 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

= Decreto Supremo N°377-2019-EF, modifican ef Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

= DECRETO SUPREMO N°051-2024-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Piblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

= Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

= Decrefo Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUD de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion
y Desarrollo de ia Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR

= Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Regtamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Ley N° 29783, Ley de Segundad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en e

Trabajo para el Sector Construccion.

Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante [a construccion, aprobado con Decreto

Supremo N° 010-2009-Vivienda.

Normas de carga; E.020,

Norma de disefio Sismorresistente, E.030.

Norma de suelos y cimentaciones, E.050.

Norma de concreto armado, E.080,

Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 1S.010.

Norma de Almacenamiento de agua para consumo humano, 0S,030.

Norma técnica Drenaje Pluvial, CE.040.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Juntos por el Desarrotlo!

Direccién: Jr. Fiorida N¢ 501 - Pomacochas
E-mail: munifiorida@hotmail.com
917 537 694
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“Afio del Bicentenario de la Consalidacion de Nuestra Independencia y
de la Canmemaracidn de las Heroicas Batallas de Junih y Ayacucho” &
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= Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
= Cadigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,
de ser el caso.

2.2. Aspectos técnicos de 1a supervision de fa obra:

2.2.1. Metas de la obra a supervisar:
La supervision de la ejecucion del proyecto I0ARR: "CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE
CONTENCION Y CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD FLORIDA (POMACOCHAS), DISTRITO DE FLORIDA,
PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS' - CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (CUI) N° 2600150, las contemplan segin o estipulado en el Expediente Técnico
adjunto.

2.2.2. Valor referencial:

El VALOR REFERENCIAL del senicio de corisultoria para la SUPERVISION de la obra
denominado: "Construccion de elemento de contencion y canal de drenaje; en el(la) Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Florida (Pomacochas), distrito de Florida, provincia
Bongara, departamento Amazonas” - con Cédigo Unico de Inversiones (CUI) N° 2600150; por el
monto de 5/62.639.02 {Sesenta y dos mil seiscientos treinta y nueve con 62/100 soles), incluido
IGV, y estaré bajo la responsabilidad de la Oficina General de Administracion — Oficina de Logistica
y Gestibn Patrimonial, tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente
servicio, el cual deberé detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y vanables, y la utilidad
de ser el caso; y de acuerdo a las caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en los
términos de referencia y cuadro de estructuras de costos para la contratacién.

2.2.24. PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION
TIEMPO DURACION: 120 Dias calendario.

- CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTENGION Y CANAL DE DRENAJE:; EN EL(LA)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD FLORIDA o

GOTETRE o0ynCOCHAS), DISTRITO DE FLORIDA. PROVINGIA BONGARA, DEPARTAMENTO [SRRSKCULERES ‘Setembre, 202¢
AMAZONAS - CUI: 2600150

01 GASTOS DE SUPERVISION

DATOS GENERALES

Ubicacion : Localidad de Flonda, Distrito de Florida - Bongara - Amazonas

DESCONSOLIDADO DEGASTOS
Moneda nacional

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES ; "
COSTO DE OBRA 1,204,596.63 100.00%
GASTOS SUPERVISION
Costo direcio §0,508.00
Utilidad 2,575.92 5.10%
PARCIAL GASTOS DE SUPERVISION 53,083.92
LGV 9,555.11

(

Jr.Florida N© 501 - Pomacochas
muniflorida@hotmall.com
917 537 694
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“Afio del Bicentenario de la Consolidacion de Nuestra Independencia y
de la Conmemoracién de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho” <«
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TOTAL DE GASTOS GENERALES

Descripcion Cantidad Valorunitario Valortotal (s1)
CoetPart Und )
01. GASTOS DE SUPERVISION
01.01 GASTO DE PERSONAL
01.01.01 PERSONAL PROFESIONAL
1,00 | Supervisor de Obra Tmes’ 1+ [a] esoo [ 185000
200 | Especialista en Estructuras } mesi 05 ! 31 24000 | 7,200.00
01.01.02 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1.00 i Asistente del ingeniero residente de obra : mes ; 1 { 3 ; 2,000.00 | 6,000.00
200 | Secreta ms| 1 [3] 100 | 3075.00
T OO TOTAL RERURERACION PERBORAL TECHIC - AGMINSTRATNG T 35700
01.02 COSTOS DE SUPERVISION
| 010202 [ Alqullerss yservicios _ & Mo |
}Alqu?iardeofcjna o mes! 1 3 45000 ! 1,350.00
__iAbqu:lerde camioneta 4x 4x4 (A todo msin) o mes i 13 200000 ! 6,000.00
| o102 03_ Materialesy fitiles de nﬁcma ) Tz : ! S S STV ?_ ]
| Utles de oficna  dibuo gb 1 s )
T MDN"I'O_'ITOTAL O COSTOS DE SUPERVISION B H f o §9_
0108 |03 ETAPA DE RECEPC!ON ¥ uaumcron DE OBRA i
010301 | Personal Profeslonal Clave : iy } ) ‘ . ; l —_! | :
| Supevisor de Obra EeEr T 650000 | 650000 |
“111_.03.0; | Oﬁclnasﬁn-\. Ee Ga;npo' Utiit;s de O'f'élna i e ] ': L “ e w! i
| Oficnas incl Moblzio y Utles de Ofic mes T4 s | 44150
T T T T T MONTO TOTAL DE ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA T eemm
TOTAL, COSTO DIRECTO | 50,508.00

2.3. Plazo de prestacién de la consuitoria de obra:

El plazo del servicio de consultoria de Supervision de obra es de NOVENTA (80) dias calendario
por supervision de ejecucion de la Obra, el cual se inicia de acuerdo a las condiciones del art. 176,
item 176.1 del DS N°® 344-2018-EF y de TREINTA (30) dias calendario, por revision y aprobacion
de liquidacion de obra en concordancia a las exigencias y plazos establecidas en el articulo 208 del
Reglamento del TUO de la LCE, por lo tanto, el plazo Total por fa prestacion del servicio sera de
CIENTO VEINTE (126) dias calendario, de acuerdo con el siguiente detalie:

N° Descripcion Duracion (dfas calendario)
1 | Etapa de supervision de obra 90
2 Revision de la liquidacion de obra 30

TOTAL 120

El inicio del plazo de ejecucion de la supervision de obra esté vinculado al inicio del plazo de
ejecucion de la obra objeto de supervision.

[futitos por el Desarrolfot

Direccin: Jr. Florida N2 501 - Pomacochas
E-mail: munifiorida@hotmall.com
Celular: 917 537694
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2.4, Area Requirente:

Oficina de obras Proyectos, Maquinaria y liquidacion de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Rural.
2.5. Fuente de Financiamiento:

Recursos Ordinarios

2.6, Sistema de contratacion:
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS y A SUMA ALZADA), siendo €l
sistema de TARIFAS para la supervision de obra y A SUMA ALZADA para la fiquidacion final de
obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Descripcién Dias Calendarios | Sistema de Contratacion
EJECUCION DE OBRA ) TARIFA
REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA 30 SUMA ALZADA

IIl. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
34. Delaespecialidad y categoria del consultor de obra;
Los requisitos que Se Sefialan a continuacién son de cumplimiento obligatorio y no estén sujetos a
asignacion de puntaje:
Persona natural o juridica con experiencia demosirada en consultorfa de obra, inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) - OSCE, en el capitulo de CONSULTOR DE OBRAS, especialidad

de Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categorfa B o superiores, y no estar incurso
en los impedimentos para contratar con el Estado establecido en el articulo 11° de fa Ley de

Contrataciones del Estado.
3.2. Condiciones de los consorclos:
De conformidad con el numerat 49.5 det articulo 49 del Reglamento, se precisa lo siguiente:

= E| nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes.
= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%
= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

3.3. Del personal:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Supervisor Ingeniero civil o Ingeniero Cargo desempefiado; Como Supervisor yio
de obra! Sanitario? especialista en saneamiento ylo inspector y/o jefe

1 Lo datos han sido extraidos del Expediente Técnico
2105 requisiios de este profesicnal del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos; Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del

Estadoy su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los coleglos de Arquitectos del Perl para supervisar a ios profesionales de Amuftectura e Ingenieria
de la Repiiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que auforiza a los colegios de Armquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros
dal Perd para supervisar a los profesionales de Aruitectura e Ingenferla de la Repdiblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N* 016-
2008-VIVIENDA, e Reglamento Naclonal de Edificaciones aprobado can Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, Resalucion
Ministerial N° 162-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio: Opclones tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural

( ‘ Juntos por el Desurrollo]

Jr. Florida N® 501 - Pomacochas
munifiorida@hotmail.com
917 537 694
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Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
de supervision y/o residente y/o la combinacion de
estos en: inspeccién yfo supervision de servicios de
consultora de supervision de obra y/o ejecucion de
obra u obras similares.
Tipo de experiencia: Obras infraestructura de
saneamiento u ohras similares.
Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura).
Cargo desempefiado: como  especialista
estructural yio especialista en estructuras ylo
analisis estructural ylo disefio estructural y/o jefe de

Especialista analisis estructural en obras en general.
en Ingeniero civilt Tipo de experiencia: Obras en general publica y/o
Estructuras? privada.

Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de Ia
colegiatura).

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y &l literal e) del nurmeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato, para cuyo

efecte el postro adjudicado debera presentar:

a) Formacién académica: Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica
requerida del plantel profesional clave, en casc que el grado o titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
acargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU®.

b) Experiencia: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

La colegiatura y habilitacion de les profesionales se requerira para el inicio de su parficipacion

efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aqueltos profesionales fitulados en el Per(i o en et

extranjero.

El personal propuesto para la obra, debera permanecer de acuerdo al coeficiente de participacion

establecido en el desagregado de gastos generales del expediente técnico.

3.4, Del equipamiento:

3 Los dalos han sido extraldos del Expediente Técnico
4Los requistios de este profesional del personal clave se sustentan en los siguienies documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Estadoy su Reglamento; Ley N* 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perl para supervisar a fos profesionales de Arquitectura e Ingenleria

de la Repiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley qus autoriza a los colegios de Arquitectos del Pertiy al Colegio de Ingenieros

del Perti para supervisara los profesionales de Arqultectura e Ingenieria de la Replblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N* 016-

2008-VIVIENDA, &l Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion

Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones tecnologlcas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural
5 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Jr.Florida' N2 501 - Pamacochas
munifiorida@hotmail.com
917537 694
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Se consigna el equipamiento estratégico para ejecutar la prestacion:

ftem Lista de equipamiento estratégico Cantidad
1 Equipo de computo core |7 {laptop o PC de escriforin). 1
2 | Impresora Multifuncionat 1

3.5. Dela experiencia del consultor de obra en la especialidad:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segin comesponda.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
clya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualgquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. Los
postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad”. En caso de consorcio, cada
integrante debera acreditar experiencia del postor en la especialidad.

Definicion de obras similares®: Creacién y/o instalacion yfo mejoramiento ylo ampliacién ylo la
combinacién de alguno de los términos anteriores en la supervision de Sistemas de Agua Potable
vlo alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra, (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un méxime de veinte (20) contrataciones.

3.6. Penalidades
., En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de] contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con el articulo 162 del Reglamento. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo
a la siguiente formula
0.10 x MontoVigente
F x Plazo Vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

% Definicion de obras similares para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

7 De acuerdo con la Opinién N° 185.2017/DTN “cualquier otra documentacion’, se entiende como tal a todo documento
emitido por |a Entidad contratante con ocaslon de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquelio que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liguidacion de obra, las actas de recepcién de

( conformidad, entre otros.

Jr. Florida N2501 - Pomacochas
munifiorida@hotmail.com
917.537.69%
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60} dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras. F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda al contrato del servicio de consultorfa de obra.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podré resolver el conirato por
incumplimiento.

3.6.1. De las otras penalidades:
Las otras penalidades a las que estaré sujetas EL SUPERVISOR, en aplicacion del articulo 163 del

Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, cuyo mento méximo por concepto de Otras
Penalidades sera equivalente al diez por ciento (10%), estas se describen en la siguiente tabla:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dfas desde el inicio de su pariicipacién en | 0.5 UIT por cada Segln informe de Ja
1 la ejecucion del contreto o del integro del plazo de | dia que faltase, Gerencia de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de |  para cumplir el Infraestructura, Desarrollo
conformidad con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto. Urbano y Rural de la MDF
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacion contractual entre el 0.5 UIT por cada Segun informe de la
confratista v el personal ofertado y la entidad no haya | po : Gerencia de
2 dia de ausencia del
aprobado la sustitucion det personal por no cumplir con Infraestructura, Desarrollo
p P perscnal ofertado
la experiencia y calificacion * | Urbanoy Rural de la MDF
En caso de que los profesionales del piantel clave de 5
supervision no permanezcan en obra de acuerdo al d?ézgeurjczs?r:c?:ﬁl 33952:220[;23;19 g
3 | coeficiente de parficipacién y de acuerdo al calendario personal en el Inficgstriciing Desdirollo
de participacién del personal, sin haber justficadc su I- A Urb R ‘l de la MDF
i o plazo previsto. ano y Rural de la
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre -
( valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones | Se aplicara una Seggr;;giocriglzge e
4 gdelaptadas u ofros actos que deriven de pagos | penalidad del 0.5% Filtesattuchins. Dessol
g;g:gttg:s o no encuadrades en las disposiciones de su contrato Urbano y Rural de la MDF
0.5 UIT por no
atender las
consultas
En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas ::;mi%ga;epggg Seggr;g?o;r;‘uzg Al
3 ?91353 32?2?&&%%gzﬁ;aﬁg;:g?;ado en-ol numerel segin lo dispuesto | Infraestructura, Desamrallo
' g ) en el literal b) del | Urbano y Rural de la MDF
numeral 193.10 del
articulo 193, Del
reglamento.
\ ifuntos por ef Desarvotio?

Jr. Florida N2 501 - Pomacachas
munifiorida@hotmatl.com
917537 694
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos -
oportunamente en las valorizaciones del contratista, y |  Se aplicara una Seggr;;z;a;zz{:e 2

6 | por presentar a la entidad aprobaciones con | penalidad del 0.2%
documentacion faltante o que no cumpla con lo solicitado de su contrato ﬁ:ﬁiﬂm%;:i g: 's: 1\510[1;}2
por el rea usuaria (GIDURY), y

Por no pronungiarse en la evaluacion de {reyi;;ién de Se aplicard una Segiin informe de la
expadiente técnico, ampliaciones de plazos, edicionales, enalidad del 2.5% el i
7 | consultas del contratista, efc.) dentro de los plazos P :

astablécidos por ol RLCE apiobado medlans D 244 | 9818UIT poroada | niraestriciure, Beeanolo
2018-EF y sus mo diﬁcaton'ag i dia de refraso Urbano y Rural de la MDF
No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o
incompleta la programacion de avance de Ejecucién de Se aplicara una

Qbra (PERT CPM), el calendario de avance acelerado ; .
(de ser el caso), el calendario de avance de abra pcinandad del Segon snfer_me dela
8 | valorizado actualizado y calendario de adquisicion de Q:20% Gl qontize Gerenge da
materiales, segln lo esfzblecido en las bases, informes il infraestrusturs, Cesarolo
1550 : calendario de Urbano y Rural de la MDF
especificos y por no absolver las consultas ylo alraso
requerimientos del contratista dentro de los plazos de
ley.
Par no controlar eficientemente la gjecucion de a obra Se aplicard una Segln informe de la
9 ylo por no haber adoptado oportunamente las acciones penalidad del 0.5% Gerencia de
necesarias para un correcto trabajo. i n‘frak.) Infraestructura, Desarrolio
i Urbano y Rural de la MDF
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la |  Se aplicara una
liquidacion del contrato de ejecucidn de obra en los | penalidad del 0.2% Segin informe de la
10 plazos establecidos en el Al 209 del RLCE aprobado |  del contrato por Gerencia de
mediante D.S. 344-2018-EF y sus modficatorias. cada dia infraestructura, Desarrollo
calendario de Urbano y Rural de la MDF
atraso.
Por no presentar la liquidacién de consultoria, dentrode | Se aplicara una
los piazos establecidos en el Art. 170 del RLCE, unavez | penalidad del 0.2% Seglin informe de la
11 recepcionada la obra. def contrato por Gerencia de
e cadadia Infraestructura, Desarrollo
calendario de Urbano y Rural de la MDF
afraso.
f Por permitir y aprobar valorizaciones adelantadas de
obra y/o metrados no ejecutados yfo mal calculados |  Se aplicara una Seglin informe de la
2 {Sobrevalorizaciones), pagos en exceso U otros que | penalidad del 0.10 Gerencia de
N0y ocasionen pagos indebidos que se generen alguna UIT por cada Infraestructura, Desarrollo
Wil > obligacion como gastos generales, intereses u ofros a | partida detectada. | Urbano y Rural de la MDF
favor del contrafista y en perjuicio del estado.
Cuando en el Cuaderno de Obra Digital, la fecha del Seg(n informe de la
13 asiento (Descripcion de la ocurrencia) y la fecha del | 0.16% de la UIT Gerencla de
registo en la plataforma del cuademo digal no | porcadaevento | Infraestructura, Desarrollo
coincidan, Urbano y Rural de la MDF

Jr.Flarida N2 501 - Pomacochas
munifiorida@hotmall.com
Y17 537 692
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cugndo la supefvisién no remita oportunamente a la | ge e aplicara una Seg(in informe de la
entidad, la valorizaclon de obra, dentro de los plazos | penalidad de 0.05 Gerencia de
14 | establecidos por el RLCE. UIT por cada caso | Infraestructura, Desarrollo
detectado. Urbano y Rural de la MDF
Por autorizar la ejecucion de obras adicionales gue no it
cuenten con la aprobacion de la Entidad mediante | Se le aplicara una Seggr;g;oér;lzge la
15 | resolucién, salvo excepcion de lo dispuesto en el { penalidad de 1% Fastushis: Bosainlio
ﬁggm’mnm de la Ley de Conirataciones del Estado |  de su contrato Urbano y Rural de la MDF
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las | Seaplicara una i 5 -
16 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité | penalidad del 1% Segundgf{%gzgg;comlle
de recepcion advierte que la obra no se encuentra |  de su contrato '
culminada.
Si el Supervisor previa verificacion de la culminacion de Segln informe de la
17 obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de 0.5 UIT Gerencia de
recepcion de obra por parte del contrafista, dentro de los . Infraestructura, Desarrolio
05 (cinco) dias de haber solicitado via cuaderno de obra. Urbano y Rural de la MDF
No presentar el cronograma de participacion de los
profesionales y recursos de la oferta técnica, de acuerdo 0.95 UIT. nor cada Seglin informe de la
18 al coeficiente establecido en la estructura de costos de dié - e{rgso ehla Gerencia de
supervision del expediente técnico, en un plazo méximo e an Infraestructura, Desarrollo
de cinco (05) dias de aprobada la programacion de obra P Urbano y Rural de la MDF
aclualizada a la fecha de inicio de obra.
Uno por mit
(1M000) del monto
No ejecutar en forma independiente los controles de gglpcrgggﬁgéig?‘réz Segg;gic;rirgzede la
19 Di;‘:#:’:ﬂg?gﬁ;ﬁ;?;‘g dc?n?j?ggg; de los maferiales los controles de Infraestructura, Desarrollo
y P s calidad en el Urbano y Rural de la MDF
informe mensual
L de supervision.
- Seglin informe del comite
Porno estar presente en el acto de la recepcion de obra. 05 UIT de recepcion
Si el supervisor no presenta los planos post
construccion, metrados finales, ensayos de control de ‘e
calidad y protocolo de pruebas, presentados 0[."235 ég';g;g;:%a Segéi;;gic::rir:zge R
previamente por el contratista ejecutor de obra. El plazo retraso en Ia Infrastructure, Desarrollo
para su presentacion a la entidad es de cinco (5) dias de resortatien Urbano y Rura% de Ia MDF
recibida la documentacion por parte del contratista. £n P '
caso €l contratista no presente dicha documentacion.

Nota:

o UIT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacion de penalidad se considerara fa

Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fima de contrato.

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera: La Entidad

funtos por el Desarroliof
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comunicara al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuademo de obra, mediante
informe debidamente motivado, si este Ulimo no presenta su descargo y/o levanta las observaciones
en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente del documento que comunica la
ocurrencia, se procedera con la aplicacién de la penalidad correspondiente para ser deducida en el

mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidacles fa sofa presentacion de la soliclfud de sustitucion del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Enfidad
no haya aprobado su sustitucin, segin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 180 del

Reglamento. e o e o s e

3.7. Garantia de Fiel Cumplimiento
Conforme 2l articulc 149 del Reglamento de la Ley de Contratasiones del Estadc entre ofros
establece como requisito indispensable para perfeccionar el confrato, que el postor ganador
entregue a la entidad la garantia del fiel cumplimiento def mismo modo por una suma equivalente al
disz por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el

consentimiento de la liquidacién final.

3.8. Adelantos
No se otorgaran adelantos.

3.9. Subcontratacion
El consultor queda expresamente prohibido de entregar en su subcontrato el servicio de consultoria.

3.10. Seguros
El consultor debe contar con los seguros que corresponda para su personal que realice trabajos de
campo. Cabe precisar que esto afecta tnicamente a la relacion contractual entre el consultor y su
equipo de profesionales, pues a entidad no tiene obligaciones con aquellos.

3.11. Responsabilidad por viclos ocultos
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40 de la ley
de contrataciones del estado y 173 de su reglamento
El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la entidad por siete (07)
afios después de la conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD.

3.12. Control de los Servicios
La supervision del servicio estaré a cargo de la Oficina de Obras Proyectos Maquinaria y Liquidacion,
el cual sera el interlocutor para todos los efectos del contrato de Servicios de Consultoria. El
Consultor debera coordinar en forma estrecha todas las acciones relacionadas al Contrato y
mantendra informado de los avances, los que se anotaran en el respectivo cuademo de Obra.

3.13. Medios Oficiales para Notificacion.

\ ifuntos por ¢l Desarrollo]
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En caso que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la ciudad de Pomacochas en
forma obligatoria debera contar con un domicilio sucursal del cansultor en cualesquiera de la capital
del distrito de Florida. En dicho domicilio la ENTIDAD notificaré todo documento generado durante
la consultoria sin fimitacién alguna. Se requiere que dicho domicilio se encuentre con atencién
disponible desde el inicie de la prestacién del servicio hasta la aprobacion o consentimiento de la
liquidacién del servicio de supervision. ASI MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN
LA EJECUCION DE LA OBRA EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO ELECTRONICO
VALIDO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES. Quedando claro
que la notificacién por este medio tiene la misma validez (computo de plazos, etc.) cuando el
consultor no sea ubicado en los domicilios consignados. A efectos de implementar el domicilio
sucursal y el comreo electronico deberdn firmar obligatoriamente una declaracion jurada, indicando
el domicllio y correo electronica valido, previo a la fima de contrato.

El postor es responsable de mantener activo y en funcionamiento la direccion fisica y electronica
consignada en su oferta y en el contrato, asimismo de conformidad con el articulo 40° del Cédigo
Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente contrato, de direccién electronica, sblo
serd oponible a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA si ha sido puesto en su
conocimiento de manera indubitable.

3.14. Formas de Pago.

- La forma de pago serd por TARIFA que sera calculado en forma diaria y pagado en forma
mensual, contra entrega del informe de supervision correspondiente al periodo (mensual) y el
cargo de la presentacion de la Valorizacion Mensual del Contratista.

- La etapa de anélisis y verificacion para Recepcion de Obra y revision y/o elaboracion de
liquidacién de obra {esta Glfima de coresponder), se haré a pago (nico, por el sistema de SUMA
ALZADA.

- En caso de que la Supervision empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya hubiese
iniciado, solo se pagar4 lo efectivamente supervisado, es decir se descontara los dias en los que
el jefe de supervisidn no hubiese participado durante la ejecucion de la obra. De ser el caso, este
descuento se realizara desde percatado el hecho o hasta en la Liquidacién del Contrato de
Consultorfa de Obra.

- Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el confrafista, la Entidad debe
pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) dias calendario
siguiente a la conformidad de la consultoria, de corresponder.

3.15. Conformidad del Servicio.

a) Laconformidad del servicio seré otorgada por el responsable de la Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural (GIDUR), para lo cual previamente se debera contar con la opinién
favorable de la cficina de Obras, Proyectos, Maquinaria y Liquidacion y/o del coordinador
asignado.

b) Los informes mensuales seran presentados en un (02) originales y una {01) copias, estarén
acompaiiados por un CD con el Archivo digital.

¢) De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicar al contratista a fin de
que se subsane las observaciones que hubiere.
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d) De existir conformidad por el area usuaria, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural (GIDUR) emitira el respectivo informe de evaluacion y conformidad para que se efectiien
los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

3.16. Resolucion de Contrato,
Se aplicara los Articulos 164°, 165°, 166° y 167° del Reglamento y en conformidad del Articulo 36°
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Si el Supervisor demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de acuerdo a
los Términos de Referencia, la ENTIDAD solicitara revertir el incumplimiento bajo apercibimiento. Si
continuara o se repitiera por segunda vez esta situacion, la ENTIDAD podra resolver el Confrato en
forma fotal o parcial, de acuerdo a lo previsto en los documentos contractuales.

3.17. Soluciones de Controversias.

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, seglin establecido en el articulo 223, 243,
245 y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se debera al
ambito de la jurisdiccion de la provincia de Chachapoyas.

1. Camara de comercio de Amazonas.

2. Centro de arbitraje del OSCE

3.18. Reajustes.
De acuerdo a lo previsto en &l numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento.

IV. OTRAS CONSIDERACIONES:

4.1. Actividades especificas del supervisor:

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea limitafiva
debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para
entiquecer su servicio

a. Actividades previas a la ejecucion de la obra:

- Tomar pleno conocimiento del Expediente Tecnico aprobado. Revisar la programacion de
avance establecida por El Contratista y de los recursos con que se ejecutara la obra.

- Participar en la entrega del Terreno al Contratista, para el inicio de Obra.

- Reviszr el Programa de ejecucion de obra CPM (el cual presenta la ruta critica), calendario
de avance de obra valorizado, calendario de adquisicién de materiales € insurnos, calendario
de utilizacion de equipos y la memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han
tomado en cuenta para su elaboracion; presentados por el contratista como requisitos para
la suscripcion del contrato; de conformidad con lo sefiglade en el numeral 176.4 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Verificar que El Contratista cuente con el usuario y clave otorgado por la Entidad para poder
ingresar al Cuaderno de Obra digital, caso contrario, exigira su cumplimiento inmediato.

b. Actividades durante 1a ejecucion de obra:
=  Control técnico de la obra
- Evaluacién de los procesos constructivos.
- Revision de las instalaciones, equipos, materiales y personal.
- Supervision de las partidas del expediente tecnico.

funtos por el Desarrotlo!
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- Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico,

- Control de uso de equlipos.

- Control de calidad de la obra.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico.
- Cumplimiento de las normas y manuales técnicos.

- Realizacién de pruebas de control de calidad en materiales.

- Realizacion de ensayos de laboratorio.

= Control de avance de laobra
- Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales.
- Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad.
- Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

= Control de medio ambiente
- Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
- Rutas Alternas.
- Control de Ruidos.
- Informacion y Comunicacién Social
- Eliminacion de Matenial Excedente.
- Uso de Canteras
- Almacenamientc de Materiales.
- Control de Agentes Contaminantes.
- Politica de Campamento de la Obra.
- Limpieza de la Obra.

= Control de seguridad
- Control de Accidentes de Obra
- Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros).
- Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra.
- Mantenimiento de Transito en la Construcsion.
- Verificacién de Facilidades de Emergencias Médicas.
- Informe de Accidentes.
- Procedimientos de Emergencia

=  Control econtmico financiero
- Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales.
- Formulacién de Adicionales y/o Deductivos de Obra.
- Andlisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista.
- Control del Cronograma Valorizado y Real.
- Comprobacién del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales.
- Control de Cartas Fianzas.
- Control de Pago de Valorizaciones.
- Control de Materiales de Construccion.

\ ifuntos por el Desarroliot
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= Otras actividades
- Constatar el replanteo general de Ja obra y efectuar permanentemente el control

topogréfico durante la construccion.

- Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.

- Asistir y participar en las reuniones gue organice LA ENTIDAD.

- Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
efectuado.

- Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacién sobre
el estado de las obras y €l desarrollo del contrato.

- Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiln presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
{sustento de metrados, resumen de ensayos, efc.)

- Remisi6n de los informes especiales para LA ENTIDAD cuando este los requiera o
las circunstancias lo determinen.

- Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo
copia se entregara a LA ENTIDAD con fa Liquidacion de Obra.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles

trabajos nocturnos.

¢. Actividades de Recepcion de Obra, Informe Final, Revisién o Efaboracion de Liquidacion
de Obra y presentacién de Liquidacién de Contrato de Supervision

- El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dfas posteriores a la anotacitn dei
residente sobre ta culminacién de ta obra y solicitud de recepcion de la misma,
corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas
y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, que detalla las metas del proyecto y
precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.
De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

- Los metrados post - construccion de la obra, deberan estar firmados y sellados por el
supervisor ylo el representante legal del supervisor y por el representante legal del
contratista y/o residente.

- Los resultados deberan plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los
metrados contractuales, metrados de prestaciones adicionales de obra, reducciones y
lo realmente ejecutado en cada parfida.

- Antes de la recepcion de obra, el contratista debera haber presentado al supervisor los
planos post construccidn (los que refiejaran fielmente el estado final de la
construccion), para su revision y conformidad.

- El supervisor revisara los metrados finales y planos post - construccion presentados
por el contratista, El supervisor remitira la documentacion a la entidad, debidamente
firmada y sellada por el jefe de supervision yfo el representante legal del supervisor y
asimismo por el representante legal del contratista.

- El comité de recepcion junto con el contratista y la supervisién procederén a verificar
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el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean
necesarias.

- Culminada la verificacion se levantara un acta que sera suscrita por los miembros del
comité de recepcidn, el contratista o su residente y el supervisor, en el acta se incluiran
las observaciones, si las hubiera.

- De no existir observaciones, se procedera a la recepcion final de la obra, dandose por
concluida en la fecha indicada por el contratista en el cuaderno de obra, salvo sustento
del supervisor en contrario.

- Subsanadas las observacionss, el contratista solicitara la recepcion final de |a obra. El
comité de recepcidn verificaré la subsanacion de observaciones formuladas en ef acta.

- Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de ia obra, el que resulte mavor, contado desde el dia siguiente de ia
recepcion de la obra, el supervisor presentara a la Entidad sus propios célculos de
liquidacion del contrato de obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a
un medio de solucidn de controversias.

- El supervisor presentard la liquidacion final del contrato de supervisién dentro de los
quince (15) dias calendarios posteriores a la conformidad otorgada por la entidad 2 la
ultima prestacion referida al informe y/o elaboracién de la liquidacion del contrato de
obra a cargo de la supervisién.

4.2, Responsabilidad del supervisor;
Es responsabilidad de la Supervision controlar el cumplimiento de lo establecido en el Expediente
Técnico de obra, los programas de avance de obra v exigir al ejecutor que adepte las medidas
correctivas necesarias para fograr su cumplimiento, ast como ejecutar la obra conforme a las buenas
précticas de la ingenieria. Asimismo, son obligaciones entre ofras y ademas de Io indicado en los
numerales precedentes, lo siguiente;

- El Supenvisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal en su cargo y de velar que fas obras se ejecuten con dptima calidad fécnica y amhiental.

- El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacidn previstas para la
conservacion del medio ambiente tndicadas en el expediente técnico de obra,

- El Supervisor sera responsable de la entrega de las valorizaciones, revision de la liquidacion
final de obra, de la administracion del contrato en los plazos y condiciones fijados.

- Esresponsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra
y exigir al contratista gue adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. asimismo,
exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial ylo
laboral, inspeccionar y dispaner las acciones en refacion a los inmuebles y pabellones aledafios
comprendidos en el &rea de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. también adoptar
las precauciones necesarias para evitar que el tréansito de las maquinarias, el uso material
inflamables entre otros, produzean inconvenientes o dafios.

- Ejercer un coniral permanente scbre la vigencia de fas cartas fianza del contratista, comunicando

a la entidad los vencimientos con anticipacion,

El supervisor debera mantener un control permanente sobre amortizacion de los adelantos

oforgados al contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de
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los montos de las cartas fianzas.
Es responsabilidad del supervisor que la amortizacion del adelanto directo al contratista se

deduzca regularmente en las valorizaciones mensuales de fa obra; controlando que el adelanto
sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de
ejecucion de la obra.

- Por ningln motivo el supervisor valorizard mayores metrados a los consignados en el
presuptesto de obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por ia entidad como
prestacicnes adicionales de obra.

- El supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar trabajo adicicnal o variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago adicional.

- Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solamente fas
establecidas en los términos de referencia y en el contrato, sino ademés las que conforme a ley
le pueda corresponder.

- El supenvisor de obra debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de fas cartas
fianzas del contratista, comunicando a la ENTIDAD les vencimientos con quince (15) dias
de anticipacion.

- Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la obra, el supervisor no
podra disponer ni hacer uso de ella para fines distintos a los de Ia obra, sin que medie
autorizacion expresa otorgada por la entidad.

4.3. Procedimiento del control de la supervision:

La supervision para el desamallo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad vigente,

la Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento vigente, las Normas Técnicas de Control

de la Contraloria General de la Repiblica y otras normas, reglamentos, que estan actualmente
en vigencia actual, la propuesta técnica y econdmica, documentos confractuales y demés
disposiciones legales vigentes

El supervisor debera verificar que la ejecucion de obra se efectué en estricta concordancia con

el Expediente Técnico contratado, el incurnplimiento de esta obligacion seré causal de resolucion

de contrato. De requerirse cambios en el Expediente Técnico durante la ejecucion de la obra
debera sustentarse técnicamente y legalmente, y tramitar la aprobacion de los cambios para que
sea aprobado por la Entidad, oportunamente de manera que no retrase fa obra y genere Gastos

Generales, los cuales serén asumidos por la supervision de ser el caso.

- El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos, concretos y aceros
estructurales ejecutados por el Contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben
estar dentro de los parametros exigidos.

- Elaborar y poner en conocimiento de la Unidad Ejecutora de Inversiones los Informes
sustentatorios sobre préroga de fecha de terminacion, variaciones, actualizacién de programa
de obras y ofros, de tal manera que permitan a la Entidad los actos administrativos que
correspondan dentro de los plazos que establecen la Normativa Vigente, debiendo tener en
cuenta los procedimientos y plazos establecidos en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Evaluar y pronunciarse sobre Ampliaciones de plazo y Prestaciones Adicionales, sierdo
responsable de su ejecucion si no se cuenta con la autorizacién escrita de la Entidad, sobre su
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autorizacion o denegatoria; debiendo cefiirse estrictamente a los procedimientos establecidos

en la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento, la Directiva de la Contraloria General

de Ia Repiblica (Directiva N® 018-2020-CG/NORM).

- Cumplir con la entrega de cualguier otro informe que la Unidad Ejecutora de Inversiones requiera
con relacion al proyecto y/o marcha de la supervision en el plazo acordado entre las partes.

- Altérmino de la obra, la Supervision procederé a gestionar la recepcion de la obra. Debera remitir
toda la informacidn oportuna, necesaria y comecta para que la Unidad Ejecutora de Inversiones
proceda a proponer la designacion del comité para la verificacion de trabajos y recepcion de
obra. Conseguira que el Residente enfregue los planos finales actualizados y finalmente la
declaratoria de fabrica, de ser el caso.

- Debe brindar las facilidades requeridas por las acciones de Monitoreo de funcionarios de fa
Entidad.

- Queda estrictamente prohibido recomendar que se tomen servicios o adquisiciones a

determinados proveedores o benefictando a terceros

44, Recursos gue proporcionaré la entidad

- Expediente técnico aprobado.

- Programa de ejecucion de obra CPM (el cual presenta la ruta crifica), calendario de avance de
obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales e insumos, calendario de utilizacion de
equipos y la memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han fomado en cuenta
para su elaboracién; presentados por el contratista como requisitos para la suscripcion del
contrato. La entidad deber4 proporcionar estos documentos para que la supervision cumpla con
lo establecido en el numeral 176.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Andlists de costos unitarios de las partidas y detale de gastos generales que dieron origen a fa
oferta del contratista ejecutor de la obra.

4.5. Disposiciones finales para e cumplimiento de las labores del superviser

- Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, guardianas,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, efc.), relinan fas condiciones de salubridad
que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar
limpio y ibre de desmonte y desperdicios.

- Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idéneo y
experimentado ofertade para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucion de
la obra de acuerdo a la organizacién propuesta.

- Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de funcionamiento.

- Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las instalaciones de agua,
desaglie, teléfono, energia, alumbrado piiblico, etc., que se vean afectadas por las obras y que
puedan afectar a terceros,

- En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones confractuales del Contratista,
debiendo verificar en fodo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion al
trabajador (cascos, guantes, botas, etc.).

4,6. Contenido minimo de los informes de supervision (cada expediente debera ser presentado
en forma independiente y por separado)

[funtos por el Desarroliot
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Los expedientes que debera presentar y/o tramitar la supervision de obra se realizara en forma
independiente, de acuerdo a los literales A, B y C como se detalla en el ltem 4.7.
47. Documentacién y contenido de la informacion que deberd presentar el consultor como

resuitado de la prestacion de Jos serviclos durante fa efecucin de la obra

El Supervisor de obra presentara a la entidad la siguiente documentacion, como resultado de la

prestacion de los servicios:

- Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo estipulado por
ley.

- Informes Mensuales de las actividades Técnico - Econdmico de la Obra, dentro de los primeros
05 dias naturales del mes siguiente, contados desde el primer dfa habil de dicho mes, adjuntando
una ficha de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener, ademas, en una
relacién enumerativa méas no limitativa, los siguientes aspectos:

A. AREA DE SUPERVISION DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME DE LA

SUPERVISION DE OBRA.
a) CARATULA DE PRESENTACION

b) INDICE

c)] DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1. Carta de presentacién de informe mensual de valorizacion de obra presentado a la entidad.
2. Carta de presentacion de informe mensual de valorizacion de obra presentado al Representante

Comun o Legal

. Hoja resumen de pago al supervisor.

. R.H o factura de corresponder.

. Copia de RNP - consulfor de obras.

. Copia fedatada de confrato.

. Copia del Contrato de Consorcio. (de corresponder)

. Copia del certificado de habilidad vigente del planfel clave.

. Carta de conformidad de pago al confratista.

DOCUMENTACION TECNICA

Ficha de estado situacional de la obra.

Informe mensual de supervision.

Memoria descriptiva de partidas efsctuadas durante el mes.

3.1. Panel fotogréfico del proceso constructivo del mes, con presencia de supervisor, que
reflejen v respalden la valorizacion, las fotografias deben ser impresas o raveladas en un
laboraforio fotografico.

3.2, Problemas, ocurrencias y propLiestas de solucion.

3.3. Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratisfa de obre.

Resumen de valorizacion.

Resumen general de valorizaciones.

Valorizacion.

Célculo de los coeficientes de regjuste.
Resumen de pago al contratista,
Indice unificado de precios. (mes de reajuste y mes base.)
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10. Curvas.
11. Copias dei cuadermo de obra del mes, el cual debe ser legible, el cuademo de obra deberé estar
visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.
12. Copia del Original de pruebas de centrol de calidad del mes y Certificados de Control de Calidad
def Concrefo.
12.1. Certificados de calidad de materiales (Cemento, Fierro, Tuberfa y Ofros).
12.2. Disefio de Mezcla, mecénica de suelos, ensayos de resisfencia a ta comprension de
concreto y ofros de corresponder).
12.3. Certificados de calibracién de equipos.
13. Calendarios de avance de obra.
13.1. Copia del calendario de avance obra programado (segin bases).
13.2. Calendario de avance de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).
13.3. Calendario de avance de obra valorizado actualizado. (caso de amplfacion de plazo)
14, Informe técnico de profesionales del plante! clave incluyendo pruebas, ensayos, fotografias de
permanencia y frabajos ejecutados.
15. CD del informe, fotos videos del proceso constrictivo de fa obra.
16. Copia del acta de enirega de terreno (de corresponder al primer informe de valorizacion)
17. Copia del acta de inicio de obra (de corresponder al primer informe de valorizacion)
NOTA:
Cada valorizacion debera anexar un DVD que contenga el confenido ya estipulado, dicha informacion debera
presentarse tanto en formafo editable (word, dwg, excel y otros); como en formafo escaneada (con fa firma y seflo del
supervisor). El primero con el fin te facilitar fa revision y ef segundo con el fin de subir fa informacion tanto &l Banco
de Inversiones (formato 12 B) como al INFOBRAS.
Eltamafio minimo de texto deber ser de 10 puntos.
Un video de 0.5 hora minimo, donde se aprecie los principales trabajos realizados en el mes.
Importante: Si fa valorizacion no se presenta debidamente foliade y firmada, en todas sus péginas, seré devuelfa
para su cotrecta presentacion.
B. INFORME MENSUAL DE OBRA ELABORADO POR EL SUPERVISOR (DOS EJEMPLARES EN
ORIGINALY UNA (01) COPJA, DEBIDAMENTE FOLIABOS + CD}

a) Indice.
b) Carta de presentacién de informe mensuel de valorizacion de obra presentado a la entidad.
¢/ Ficha técnica.
d) Memoria descriptiva de partidas efectuadas duranfe el mes
v' Panel fotografico del proceso constructivo del mes, con presencia de supervisor, que reflejen
y respalden Ia valorizacion, las fotografias deben ser impresas o reveladas en un laboratorio
fotogréfico.
¥" Copia del Original de pruebas de control de calidad del mes.
v" Copias del cuademo de obra del mes, el cual debe ser fegible, el cuademo de obra debera
estar visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.
v Problemas, ocurrencias y propuestas de solucién.
v Informe sobre avance fsico de obra.
v Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de obra.
v Informe técnico de profesionales del plantel clave incluyendo pruebas, ensayos, folograffas
de permanencia y trabajos efecutados.
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¥" Copia del informe en formato digital editable.
v" Tamafio de texto debe ser como minimo de 11 punfos.
v Copia del cuadro de valorizacion del mes - Curva S.

C. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA DOS EJEMPLARES EN
ORIGINAL Y UNA {01) COPIA, DEBIDAMENTE FOLIADOS + CD (AREA EJECUTOR O

CONTRATISTA DE OBRA).
Para el pago de valorizaciones de obra presentara dos (2) ejemplares en original y una {01) copia y

digital debidamente foliado con la documentacion que se detalla a continuacion:

a) CARATULA DE PRESENTACION

b) INDICE

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Carta de presentacion de informe mensual de valorizacién de obra presentado al Supervisor.
Cuadro resumen de pago al contratista.

Factura emitida por el contrafista,

Copia de DNI del representante fegal.

Copia del RNP del contratista {de consorciados - te corresponder)
Copia del Contrato de Obra.

Copia de! Contrato de Consorcio.

Cuenta de Corrisnte y Cuenta de detraccion.

DOCUMENTACION TECNICA
. Ficha técnica de Identificacion de Obra
Informe del Residente de obra.
. Memoria Descriptiva Valonzada de partidas efecutadas.
. Metrados ejecutados al mes.
. Planilfa de Metrados ejecutados en el mes.
. Resumen tofal de pagos a cuenta por valorizaciones de obra.
Resumen de valorizacion de obra.
Valorizacion de obra Mensual detallada.
. Copia def Presupussto de Obra del Expediente Técnico.
10 Copia de fa Formula Polinbmica del Expediente Técnico.
11. Indices unificados de Precios del Diario el Peruano
12. Actualizacion de Precios por Reajuste.
12.1. Cuadro resumen de reajustes.
12.2. Tabias de indices unificados de precios.
12.3. Célcufo del coeficiente de reajuste “K”.
13. Amortizacion del Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (de corresponder).
14. Deduccion no Correspondiente por Adelanto Directo y Adelanto de Materiales {de corresponder)
15, Gréfico de la Curva S.
16. Situacion de la Obra (condicion de atraso o adelanto).
17. Copias del cuademo de obra.
18. Fotografias de cada una de fas partidas ejecutadas durante el periodo del informe.
19. Ensayos y Certificados de Control de Calidad def Concreto.
19.1. Certificados de calidad de materiales (Cemento Fierro y Otros).

o N LA Nl
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19.2. Disefio de Mezcla, mecénica de suelos, ensayos de resistencia a la comprension de
concreto y ofros de coresponder)
19.3. Certificados de calibracion de equipos.
20. Calendarios de avance de obra.

20.1. Copia del calendario de avance de obra programado (segtin bases).
20.2. Calendario de avance de obra programado valorizado y actualizado a la fecha de inicio
aprobado por ef supervisor (segiin Expediente Técnico).

20.3. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).
20.4. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de plazo).

21. Informe Técnico de los Profesionales Segiin Propuesta Técnica, con rubrica y firma de estos y
su respectivo cronograma de asistencia con un panel fotografico que sustente Jas actividades
informadas; la no presentacién seré causal de penalidad por ausencia del personal clave.

e} DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

22. Copia de la promesa formal de consorcio notariado (de corresponder).

23. Copia de la carta de fianza o declaracion jurada de refencion del 10% como garantia de fiel
cumplimierto.

24.Copla de la carta fianza de adelanto directo (de corresponder).

25.Copia de Ia carta fianza de adelanto de materiales {de corresponder).

26. Copia de fa constancia de no estar inhebilitadio para contratar con el estado emifido por la OSCE
(de Jos consorciados de corresponder).

27.Copia de capacidad libre de contratacion emitido por fa OSCE (de los consorciados de
corresponder).

28, Copia de la designacién del residente de obra.

28. Copia del compromiso del residente de obra

30. Copia de contrato del residente de obra y ef contratista

31. Certificado de habilidad vigente del residente de obra de fos Profesionales (Segtn Propuesta
Técnica).

32. Copia de Jos pagos de obligaciones de/ contratista.
32.1. Pago ESSALUD mensualizado y SCTR.
32.2. Pago SENCICO mensualizado.
32.3. Pago CONAFOVICER mensualizado
32.4. Constancia yo certificado de NO ADEUDO que acredife €l pago de la contribucién af

SENCICO.

33.CD del informe en formato de origen, fotos del proceso constructivo de fa obra.

34. Copia de Actas suscritas hasta la presentacion de Valorizacién.
34.1. Copia del acta de enfrega de terreno (de corresponder al primer informe de valorizacion).
34.2. Copia del acta de inicio de obra (de corresponder al primer informe de velorizacion).
34.3. Copia del Acfa de acuerdo de suspension (cuando corresponda).
34.4. Copia del Acta de reinicio de obra (cuando corresponda).
34.5. Acta de terminacién o asiento en cuademo de obra (cuando corresponda).

35. Copia de los documentos cursados a la entidad y al supervisor,

NOTA:
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Cada valorizacion debera anexar un DVD que contenga el contenido ya estipulado, dicha informacion debera
presentarse tanto en formato editable (word, dwg, excel y ofros); como en formato escaneada (con /a firma y
sello del supervisor y el residente). Ef primero con ! fin de facilitar la revisién y e segundo con el fin de subir la
informacion tanto al Banco de Inversiones (formato 12 B) como al INFOBRAS.

El tamafio minimo de texto deber ser de 10 puntos.

Un video de 0.5 hora minimo, donde se aprecie los principales frabajos realizados en el mes.

4.8. Recursos Humanos y Fisicos que Proporcionard el Consultor

- El Supervisor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

- El Supervisor proporcionaré y dispondré adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con fodas las instalaciones y
mobiliaric necesarios, asi como los medios de transporte y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones en conformidad con el desagregado de los gastos generales de
la supervision.

- Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deberan acreditar los
Titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia
necesaria para los cargos que desempefiaran en el Proyecto.

- Todo €l personal asignado al Proyecto, debera estar de acuerdo al Coeficiente de Participacion
en conformidad con el desagregado de los gastos de supervision del expediente técnico.

- Para Ia realizacion de las actividades, el Supervisor debera conformar, un equipo profesional,
administrafivo y técnico; con la estructura bésica indicada en el numeral IV de los presentes
términos de referencia.

- El personal técnico-administrativo del Supervisor gue trabaje para el Proyecto, sera
especificamente indicado. Debiendo considerarse el eventual frabajo en dias domingos, festivos
y jomnadas noctumnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional
al pactado en el Contrato

- El Supervisor con relacion al Jefe de Supervision, se considerard como representante de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA.

- La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA podra solicitar cambios del personal del
Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en bensficio del Proyecto y
cuando se verifique un incumplimiento y/o deficiencia en el servicio.

- El personal del supervisor de obra debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, dehiendo todo el personal estar provistos de implementes de seguridad como:
cascos, chalecos, botas, guantes, uniforme.

4.9, Liguidacién de Contrato de Supervision de Obra.

Liquidaciones de obra y liguidacion de contrato: El Supervisor de obra presentaré a la Entidad, el
informe de revision y conformidad de la Liquidacién de la obra presentada por el Contratista, asi
como también sus propios célculos de liguidacion, de acuerdo a lo sefialado en el art. 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, presentara la liquidacion del
contrato de consuttoria de obra.

4.10. Confidencialidad
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El consultor de obra se encuentra obligado a no difundir informacion relevante que surgiera durante
la ejecucién de la obra y/o informacién proporcionada por Ja entidad; asi mismo toda difusién de
informacion debera ser aprobada por la Entidad de forma escrita.

4.11. Control y Seguimiento por parte de la Entidad

El control y seguimiento del proyecto estard a cargo de la Oficina de Cbras Proyectos,

Maquinaria y Liguidacién ylo Coordinador de obra designade por la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA FLORIDA.

- La Oficina de Obras Proyectos, Maquinaria y Liquidacién ylo Coordinador de obra designado

realizara la revision de los documentos técnicos presentados por el Contratista y Supervision,

pudiendo realizar observaciones y otorgando un plazo para su levantamiento, de ser el caso.

La Oficina de Obras Proyectos, Maguinaria y Liquidacién y/o Coordinador de obra designado

realizara visitas inopinadas a la obra, para el cual el Supervisor debera apuntar en el cuademo

de obra sobre su visita, asl como las recomendaciones, observaciones y/o ocurrencias.

- La Oficina de Obras Proyectos, Maquinaria y Liquidacién ylo Coordinador de obra designado
representa & la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA encargéndose de la
administracion del confrato de ejecucién de obra y del contrato de supervision.

- La Oficina de Obras Proyectos, Maguinaria y Liguidacién yfo Coordinador de obra designado
est4 facultado para levantar un Acta de inspeccion de obra con las ocurrencias relevantes en
obra

- En caso de que el contratista y/o supervisor de obra incurra en alguno de los supuestos de
aplicacion de penafidad, la Oficina de Obtas Proyectos, Maguimariz y Liquidacién ylo
Coordinador de obra designate informara a ta Enfidad y est facultado para aplicar fa
penalidad en la valorizacion del periodo y/o en fa liguidacion.

V. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B4 | CALIFICACIONES DEL PERSORAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Reguisitos:
Cargo Profesién
Supervisor de obra Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario
Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil

Acreditacian:

De conformidad con el numeral 49.3 del asticulo 49 y el fiteral €} del numeral 138.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
artfculo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSUNAL CLAVE
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Requisitos:

Cargo Experiencla
Cargo desempefiado: Como Supervisor y/o especialista en saneamiento ylo
inspector ylo jefe de supervisidn /o residente y/o la combinacién de estos en:
inspeccion yio supervisién de servicios de consulioria de supervision de obra
Supervisor de obra | y/o efecucion de obra u obras similares.
Tipo de experiencia: Obras infrasstructura de saneamienta u obras similares,
Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo desempefiado {Computada
desde la fecha de la colegiatura).
Cargo desempefiado: como especialista estructural y/o especialista en
estructuras ylo analisis estructural y/o disefio estructural yio jefe de analisis
Especialista en estructural en obras en general.

Estructuras Tipo de experiencia: Obras en general publica y/o privada.
Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempefiade (Computada
desde la fecha de la colegiaiura).

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral &) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion det contrate.

Importante

De conformidad con e! articulc 186 del Regiamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residenle de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion dei expediente
técnicc debe cumplir con la expenencia exigida en el articulo 88 del Reglamernio

=

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adopfar uno o més de los requisitos de calificacion sigulentes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada fa elaboracién de las bases, as/ como los requisifos de
calificacién que no se incluyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
: Requisitos:
ftem Lista de equipamiento estratégico Cantidad
1 Equipo de computo core 17 (laptop o PC de escritoria). 1
2 Impresora Muttifuncionat 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a DOS (62) VECES EL VALOR
REFERENCIAL de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o

[untos por el Desarroito?

Jr- Florida N® 501 - Pomacochas
munifiorida@hotmail.com
917537694
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similares &l objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra simitares a los siguientes: Creacion y/o instafacion y/o
mejoramiento y/o ampliacin y/o la combinacion de alguno de fos términos anteriores en la supervision
de Sistemas de Agua Potable y/o alcantariiade y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (if) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acteditar una sofa coniratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerarg, las veinte
(20) primeras confrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision er ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados

En Ios casos que se acredite expenencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio det cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo confrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que e! porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio, En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes igates.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

8 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como uneg
acrediiscion que produzca fehaclencia en relacion a que se sncusnla cancefade. Admitlr eflo equivaldria & conslderar como vélida la sofe

declaracion de! postor afirmando que 8l comprobante da pago ha sido cancelado®

(-
“Siturecion diferente se suscita ante el sell colocatio por el chiente del postor fsea utilizando el término "cancelado” o “pagado] supuesto en ef
cual sl se contaria con la declaracion de un lercero que brinde cerleza, enfe fa cual debiera reconocerse la valldez de la experiencia’.

[Juntos por et Desarrolio!

Jr!Florida N2 501 - Pomacochas
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria cormespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencla de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Amexo N° 8.

Cuando en Ios contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en Ia Especialidad.

Importante

ol drgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccion, segdn corresponda, debe valorar
de manera inlegra! jos documenios presentsdos por el postor pera acreditar la experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presenitados la denominacion def objeto contractual no coincida
literalmente con el previsio en las bases, se debera validar fa expenencia si las actividades que ejeculo
el postor corresponden a ia expenencia requenda.

o Fn el caso de consorcios la calficacion de la experiencia se realize conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”

Importante

o Sicomo resultad de una consulfa u observacion corresponde precisarse o ajusiarse el requenmienfo, se solicra la
autorizacion del érea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a Ja dependencia que aprobo el expediente de
coniratacion. de conformidad con el numeral 72.3 del arficulo 72 del Reglemento.

e  Elcumplimiento de jos Términos de Referencia se realiza mediante la presenfecion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entided puede solicitar documentacion que acredite el cumplimienio del algun componente
de esios. Para dicho efecio consignara de manera detailada los documentos que deben presentar los postores en el

literal 2 5) del numeral 2.2 1.1 de esta ssccion de las bases.

e  Los requisitos de calificacion deferminan si los posfores cuentan con Jas capacidades necesanas para ejecutar el
conirato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no medrante declaracion jurada

Juntos por el Desarrollol

Jr. Florida N2 501 - Pomacochas
muniflorida@hotmall.com

917537 694
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3.1.

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion
Supervisor de obra Ingeniero civil 0 Ingeniero Sanitario
Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas
en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Cargo desempefado: Como Supervisor y/o especialista en saneamiento
ylo inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la combinacion de
estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
. supervision de obra ylo ejecucion de obra u obras similares.
SferviSorae b Tipo de experiencia: Obras infraestructura de saneamiento u obras

similares.
Tiempo de experiencia: 24 meses en el cargo desempefado
(Computada desde la fecha de la colegiatura).
Cargo desempefiado: como especialista estructural y/o especialista en
estructuras y/o analisis estructural y/o disefio estructural y/o jefe de
Especialista en analisis estructural en obras en general.

Estructuras Tipo de experiencia: Obras en general publica y/o privada.
Tiempo de experiencia: 12 meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la fecha de la colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item Lista de equipamiento estratégico Cantidad

1 Equipo de computo core 17 {laptop o PC de escritorio). 1
2 Impresora Multifuncional 1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VECES EL VALOR

REFERENCIAL de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion y/o instalacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o la combinacion de alguno de los términos anteriores en la
supervision de Sistemas de Agua Potable y/o alcantarillado y plantas de fratamiento de aguas
residuales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago14.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

14 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de
Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuande ha sido colocadoe por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola

declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o "pagado’] supuesto en el

cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cesfeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”,
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
e FEl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.
e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

" Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del

‘ Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
! bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (PUNTAJE: 100 PUNTOS)

Importante para la Entidad

" DE ACUERDO CON EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO, SE DEBEN ESTABLECER LOS SIGUIENTES FACTORES DE

EVALUACION:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

EVALUACION:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la contratacién, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacibn en el mismo

comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacién de

servicios de consultoria
en la especialidad

M >= [3]'¢ veces el valor
referencial:
[60]
puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[40] puntos

M > [2]'7 veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:
[30]
puntos

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

6 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

17 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacidn una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]1puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valgr referencial [...] puntos
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. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Métodos a utilizar en la ejecucion de la obray en la
liquidacion de la obra.

Se evaluara: Método a utilizar en la ejecucién de la obra
(Metodologia para el control de Plazo, Metodologia para el
control de Costos, Metodologia para el control de Calidad),
Método a utilizar para la liquidacion de la obra.

2. Plan de Trabajo (sustentando los trabajos a realizarse en la
zona de Intervencion, programaciéon y organizacién de
actividades durante la Supervisién de Obra).

3. Matriz de asignacion de responsabilidades del personal
propuesto en obra.

4. Organigrama Del Personal (El postor debera presentar un
organigrama de su personal de obra).

5. Mecanismos de aseguramiento de Calidad
Se evaluara: (mecanismos de aseguramiento de calidad,
mecanismos de aseguramiento de calidad de resultados,
funciones de supervision en el mecanismo de aseguramiento
de calidad, esquema de mecanismos de aseguramiento de
calidad, procedimientos para el mecanismo de los ensayos de
laboratorio, mecanismo de control de calidad de los materiales | Desarrolla la metodologia
en obra, criterios para la generacion y elaboracion de las| que sustenta la oferta

cartillas de control, procedimiento para la recepcién de obras 40 puntos
terminadas).
6. Control de calidad técnica de la obra. No desarrolla la metodologia
7. control de plazos de ejecucion de la obra que sustente la oferta
8. control econdmico de la obra. 0 puntos
9. Cronograma de presentacion de informes (teniendo en cuenta

la duracion de la obra)

10. Cronograma de Utilizacién de personal y equipos.

11. Relacién de Actividades, programacion GANTT y CPM

12. Plan de Seguridad y Salud en Obra.

13. Software De Control (El postor debera presentar un Software
para el adecuado control de la obra).

14. Descripcion de las funciones del contratista de supervision, del
personal clave propuesto y asistente (al inicio del proyecto,
durante la ejecucién y en la liquidacion de la obra y
supervision). )

15. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE
SOLUCION (Se evaluara el conocimiento del proyecto e
identificacion de 3 facilidades, 3 dificultades y 3 propuestas de
solucién formuladas por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Memoria donde se evidencia el conocimiento del proyecto e
identifiquen facilidades, dificultades y propuestas de solucion).

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta, se aceptara un maximo de 10 hojas

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™®

8 Es la suma de los puntajes de todos los factbres de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

EVALUACION ECONOMICA (PUNTAJE: 100 PUNTOS)

PUNTAJE /| METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. puntos a la oferta de precio mas
L bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta : . S
precios, segin la siguiente

econdmica (Anexo N° 6).

férmula:
Pi= Omx PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],

con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [............cciiiiiii ] mon RUE N° e ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N® [.........................] Asiento N° [...............
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [............ccoiiiiiiicc ], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
Confechal............. ..], el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N" [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS (@)
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturgleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ]. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de coniratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Ei plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?', asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y ofe é’ econdémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

" Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

. Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

' “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero tofal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

' ‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/l [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original. -

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntande a su solicitud la garantia por adelantos
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION]
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud.

. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud def contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la contratacion. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cum?l?jse a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede

i
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otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no oterga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN {1) ANQO] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultorfa de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPQ EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANQOS] arios después de ia
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar,al pago de gastos generales ni costos directos de ningln

_4 £
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tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | 0.5 UIT por cada
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | dia que faltase,

Segin informe de la
Gerencia de

aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con

- i personal ofertado.
la experiencia y calificacion.

1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de para cumplir el Infraestructura, Desarrollo
conformidad con las disposiciones establecidas en el plazo previsto. Urbano y Rural de la MDF
numeral 190.2 del articuio 190 del Reglamento.

En casoc culmine la relacion contractual entre el Segun informe de la
: . 0.5 UIT por cada ;
contratista y el personal ofertado y la entidad no haya | . . Gerencia de

2 dia de ausencia del

Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

En caso de que los profesionales del plantel clave de
supervisibn no permanezcan en obra de acuerdo al
3 | coeficiente de participacion y de acuerdo al calendario
de participacion del personal, sin haber justificado su
ausencia.

0.25 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segln informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones | Se aplicara una
4 | adelantadas u ofros actos que deriven de pagos | penalidad del 0.5%
indebidos © no encuadrados en las disposiciones de su contrato
vigentes.

Segln informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

0.5 UIT porno
atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193. Del
reglamento.

En caso el supervisor de obra no absuelva las
5 | consultas o las absuelva fuera de plazo sefialado en el
numeral 193.3 del articulo 193 del reglamento.

Segln informe de la
Gerencia de
Infragstructura, Desarrolio
Urbano y Rural de la MDF

Si el supervisor no hiciera las deducciones ©
descuentos oportunamente en las valorizaciones del |  Se aplicara una
6 | contratista, y por presentar a la entidad aprobaciones | penalidad del 0.2%
con documentacion faltante o que no cumpla con lo de su contrato
solicitado por el &rea usuaria (GIDUR).

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF
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Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Por no pronunciarse en la evaluacion de (revision de
expediente  técnico, ampliaciones de  plazos,
adicionales, consultas del contratista, etc.) dentro de los
plazos establecidos por el RLCE aprobado mediante
D.S 344-2018-EF y sus medificatorias.

Se aplicara una
penalidad del 2.5%
de la UIT por cada

dia de retraso

Seglin informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o
incompleta la programacion de avance de Ejecucion de
Obra (PERT CPM), el calendario de avance acelerado
(de ser el caso), el calendario de avance de obra
valorizado actualizado y calendario de adquisicion de
materiales, segun lo establecido en las bases, informes
especificos y por no absolver las consultas y/o
requerimientos del contratista dentro de los plazos de
ley.

Se aplicara una
penalidad del
0.20% del contrato
por cada dia
calendario de
atraso

Segln informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra
ylo por no haber adoptade oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

Se aplicara una
penalidad del 0.5%
de su contrato.

Seglin informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

10

Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la
liquidacién del contrato de ejecucion de obra en los
plazos establecidos en el Art. 209 del RLCE aprobado
mediante D.S. 344-2018-EF y sus modificatorias.

Se aplicard una
penalidad del 0.2%
del contrato por
cada dia
calendario de
atraso.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

11

Por no presentar |a liquidacion de consultoria, dentro de
los plazos establecidos en el Art. 170 del RLCE, una
vez recepcionada la obra.

Se aplicara una
penalidad del 0.2%
del contrato por
cada dia
calendario de
atraso.

Seg(n informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

12

Por permitir y aprobar valorizaciones adelantadas de
obra y/o metrados no ejecutados y/o mal calculados
(Sobrevalorizaciones), pagos en exceso u otros que
ocasionen pagos indebidos que se generen alguna
obligacién como gastos generales, intereses u otros a
favor del contratista y en perjuicio del estado.

Se aplicara una
penalidad del 0.10
UIT por cada
partida detectada.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF

13

Cuando en el Cuaderno de Obra Digital, la fecha del
asiento (Descripcion de la ocurrencia) y la fecha del
registro en la plataforma del cuaderno digital no
coincidan.

0.15% de la UIT
por cada evento

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural de la MDF
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando la supervision no remita oportunamente a la | Se le aplicara una Segn informe de la
14 entidad, la valorizacion de obra, dentro de los plazos | penalidad de 0.05 Gerencia de
establecidos por el RLCE. UIT por cada caso | Infraestructura, Desarrollo
detectado. Urbano y Rural de la MDF
Por autorizar la ejecucion de obras adicionales que no i
., . . o Segln informe de la
cuenten con la aprobacién de la Entidad mediante | Se le aplicaré una :
. 5 : . Gerencia de
15 | resolucidn, salvo excepcion de lo dispuesto en el | penalidad de 1%
: Infraestructura, Desarrollo
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de su contrato
: Urbano y Rural de la MDF
vigente.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las | Se aplicaréd una . -
. . ; 53 . Segln informe del comité
16 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité | penalidad del 1% -
5 : de recepcion.
de recepcidn advierte que la obra no se encuentra de su contrato
culminada.
Si el Supervisor previa verificacion de la culminacién de -
. . . Segtn informe de la
obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de Gerencia de
17 | recepcion de obra por parte del contratista, dentro de 0.5 UIT
. ; ; 7 Infraestructura, Desarrollo
los 05 (cinco) dias de haber solicitado via cuaderno de
Urbano y Rural de la MDF
obra.
No presentar el cronograma de participacion de los
profesionales y recursos de la oferta técnica, de Sedit e dela
acuerdo al coeficiente establecido en la estructura de | 0.25 UIT, por cada g .
i . P ; Gerencia de
18 | costos de supervision del expediente técnico, en un | dia de retraso en la
iy . . ., Infraestructura, Desarrollo
plazo maximo de cinco (05) dias de aprobada la presentacion
. . . Urbano y Rural de la MDF
programacion de obra actualizada a la fecha de inicio
de obra.
Uno por mil
(1/1000) del monto
. ; : del contrato, por la Segun informe de la
No ejecutar en forma independiente los controles de ., )
; no presentacion de Gerencia de
19 | obra, los ensayos de control de calidad de los
materiales y elementos diversos correspondientes CTEH ARG ey bt
y P ' calidad en el Urbano y Rural de la MDF
informe mensual
de supervision,
20 Por no estar presente en el acte de la recepcion de 05 UIT Segln informe del comité
obra. ' de recepcion
Si el supervisor no presenta los planos post | 025 UIT porcada Segun informe de la
construccion, metrados finales, ensayos de control de | iz de demora o Gerencia de
21 | calidad y protocolo de pruebas, presentados retraso en la Infraestructura, Desarrollo
previamente por el contratista ejecutor de obra. El plazo presentacion. Urbano y Rural de la MDF
para su presentacion a la entidad es de cingo (5) dias

£ O
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

de recibida la documentacion por parte del contratista.
En caso el contratista no presente dicha
documentacion.

Importante

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso gue éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los odrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas, técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas-
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sehalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ocvicieiiiiiniiinns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [........ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de contratos cuyo monto gontractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/

5 000 000,00).
(@,/ |

\
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADE_MAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Plazo de ejecucidn contractual

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL :
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Supervision
i de la
Elaboracién de - v iy
Objeto del contrato Expediente Blabsracion Supervision
Técni del de Obra
ecnico .
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra 5
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDRIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que |la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR S| O NOQJ autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacion para |la aplicacién del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor gue ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del

Reglamento. &'
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal : :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitas para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

24 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia
empresa.

25 |bidem. :
% |bidem. &\ {
v
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacidn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

; La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ i
COMITE DE SjELECCION _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], deciaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en €l procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg i
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lil de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

 Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
' cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
. contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDF/CS-2

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoree; .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.......ccccoeiiininn, ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%120
CONSORCIADO 1] 2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%28
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

27 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

# Gonsignar tnicamente el porcentaje total de las opligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

g
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TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

. . f : o i ;
* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONSOrcio.
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@

Importante para la Entidad

En casc de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjaicfo,' que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items

que se presente”.

\
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de fa Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de fas bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiréan en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY"

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:
“E| postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.
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= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la efaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .
COMITE DE S'ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O SRR
PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggl':.r‘)\'gﬁgz ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA!

Impoertante para la Entidad

"En el caso de supe;’v“f‘srfér} de Sbre;s cuando se héj-/a previsto qrnL.ra_a-== las actividades Compre-nden
ademés la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEE’AD UNITARIA ngglﬂg:n?(?;}\
OBJETO DE TEDE | OFERTADA®

TIEMPO®*

Supervisién de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

%  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

2 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
3 Ngmero estimado de dias, meses, enfre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

3  Dia, mes, entre otros, segin lo establecidc en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fjfa en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

4
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
sequros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que' su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
=  En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
s En caso de contrataciones que conlfevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

fo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de aclos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de fas bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se frate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son éllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.
Traténdose de sanciones no vigentes, podra solicitar a dicho organo informe si la empresa en
cuestion tenia sancion vigente a la fecha de inscripcién de la fusion en Registros Ptblicos.

También le asiste dicha faculfad al érgano encargado de fas contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consulforia de obra que se presten fuera de la provincia de

Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtin refacion de ftems cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁores' i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR
DOMICILIO DEL POSTOR], la que estad ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O
PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE PRESTARA EL SERVICIO DE
CONSULTORI’A DE OBRA, LA QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O
REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento y
presentar esta solicitud.




