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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 1-2024-MDLM/CS 

Primera Convocatoria 
 

  
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA 
EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 

518 DEL DISTRITO DE LA MORADA DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”  

CON CUI Nº 2614177 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 

RUC Nº : 20601122805 

Domicilio legal : Av. Lima MZ. A1 Lote N° 01 Frente a la Plaza de Armas – La 
Morada – Marañón – Huánuco. 

Teléfono : ---- 

Correo electrónico : municipalidadlamorada2326@gmail.com 
 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL 
CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 518 DEL DISTRITO 
DE LA MORADA DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”  
CON CUI Nº 2614177. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 438,191.33 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Cientos Noventa 
y Uno con 33/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO 
2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 438,191.33  
(Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil 

Cientos Noventa y Uno con 33/100 
Soles) 

S/ 394,372.20  
(Trescientos Noventa y 
Cuatro Mil Trescientos 

Setenta y Dos con 20/100 
Soles) 

S/ 482,010.46  
(Cuatrocientos Ochenta 

y Dos Mil Diez con 
46/100 Soles) 

 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 438,191.33  
(Cuatrocientos 

Treinta y Ocho Mil 
Cientos Noventa y 
Uno con 33/100 

Soles) 

S/ 394,372.20  
(Trescientos Noventa y 
Cuatro Mil Trescientos 

Setenta y Dos con 
20/100 Soles) 

S/ 334,213.73 
 (Trescientos Treinta y 
Cuatro Mil Doscientos 

Trece con 73/100 
Soles) 

S/ 482,010.46  
(Cuatrocientos Ochenta 

y Dos Mil Diez con 
46/100 Soles) 

S/ 408,483.44 
 (Cuatrocientos Ocho 

Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Tres con 

44/100 Soles) 

 
 
 

 
 

4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:municipalidadlamorada2326@gmail.com


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDLM/CS – Primera Convocatoria 

 
 

14 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Alcaldía N° 
100-2024-MDLM/A de fecha 
25 de marzo del 2024. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
218-2023-MDLM/A de fecha 
28 de septiembre del 2023. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: -.-. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: -.- 

 
 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) días 
calendario días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación 
y en el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA MORADA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00 
Digital: S/ 10.00 

 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº [082-2019-EF], Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo Nº [082-2019-EF], Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo Nº [344-2018-EF], Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  

 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 

 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad, sito en la Av. Lima 
MZ. A1 Lote N° 01 Frente a la Plaza de Armas – La Morada – Marañón – Huánuco. 
 
 

2.5. ADELANTOS16 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos17 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho 
(8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos18 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo”. 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de la EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - 

PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 518 DEL DISTRITO DE LA MORADA DE LA PROVINCIA DE 

MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI Nº 2614177 

 

La ejecución de la obra se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobada por la 

ENTIDAD. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - 

PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 518 DEL DISTRITO DE LA MORADA DE LA PROVINCIA DE 

MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, es garantizar un adecuado nivel de 

transitabilidad y propiciar el desarrollo socioeconómico de la población beneficiaria y elevar de 

esta manera su calidad de vida. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 

INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - PUENTE TIRUTAN - EMP. 

HU 518 DEL DISTRITO DE LA MORADA DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO” conforme a las consideraciones establecidas en el 

expediente técnico del proyecto. 

 

4. META DEL PROYECTO 

 

Item Descripción Und. Metrado 

01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, L=5.427   

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
 

  

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
  

  

01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.60x2.40M 
 

und 1.00 

01.01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

glb 1.00 

01.01.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
  

  

01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
  

km 5.43 

01.01.02.02 ROCE Y LIMPIEZA 
  

m2 10,854.00 

01.01.02.03 HABILITACIÓN DE CANTERA 
  

ha 0.50 

01.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 5.00 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

  

01.02.01 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN 
 

m3 1,004.94 

01.02.02 COMPACTACIÓN Y PERFILADO EN ZONAS DE CORTE 
 

m2 21,708.00 

01.02.03 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 482.40 

01.03 AFIRMADO 
   

  

01.03.01 CAPA NIVELANTE/SEPARADOR 
  

m3 1,085.40 

01.03.02 REPOSICIÓN DE AFIRMADO e=15cm (C/Combinación, Material Granular + Ligante) m3 3,256.20 

01.04 EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE 
  

  

01.04.01 EXTRACCIÓN, APILAMIENTO Y ZARANDEO DE MATERIAL DE CANTERA- P/ 
BASE 

m3 4,341.60 

01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM (Transporte de Material a 
Patio de Mezcla) 

m3 4,341.60 

01.04.03  TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 M Y 1000M km3 4,005.08 
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01.04.04  TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES 
DE 1000 M 

km3 4,896.00 

01.04.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 
 

m3 511.26 

01.04.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 
 

m3k 385.56 

02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
  

  

02.01 OBRAS DE ARTE 
  

  

02.01.01 ALCANTARILLA DE TMC 48" (1 und) 
 

  

02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
  

  

02.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
  

m2 15.96 

02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

  

02.01.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO m3 5.44 

02.01.01.02.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO MANUAL 
 

m2 12.52 

02.01.01.02.03 CAMA DE APOYO DE ARENA GRUESA E=0.20M EN ALCANTARILLAS m2 5.40 

02.01.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 5.17 

02.01.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM= 30 M m3 0.33 

02.01.01.03 CONCRETO SIMPLE 
  

  

02.01.01.03.01 CONCRETO F'C= 175kg/cm2+30%P.M. BASE 
 

m3 4.98 

02.01.01.03.02 CONCRETO F'C=175 kg/cm2, ALERO 
 

m3 1.78 

02.01.01.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO DE C:A 1:5 
 

m3 4.76 

02.01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLAS m2 18.08 

02.01.01.04 ALCANTARILLA METÁLICA 
  

  

02.01.01.04.01 ALCANTARILLA METÁLICA CIRCULAR TMC Ø=48" 
 

m 5.00 

02.01.02 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA DE MCA 
 

  

02.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
  

  

02.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
  

m2 0.36 

02.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
  

m2 0.36 

02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  

  

02.01.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

m3 1.44 

02.01.02.02.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO MANUAL 
 

m2 0.72 

02.01.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
 

m3 0.84 

02.01.02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 0.72 

02.01.02.03 CONCRETO SIMPLE 
  

  

02.01.02.03.01 CONCRETO EN SOLADOS 100 kg/cm2, E=0.05CM 
 

m2 0.72 

02.01.02.04 CONCRETO ARMADO 
  

  

02.01.02.04.01 ALERO 
   

  

02.01.02.04.01.01 CONCRETO 210 kg/cm2, ALERO 
  

m3 0.54 

02.01.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ALERO 
 

m2 4.80 

02.01.02.04.01.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 P/LOSA ALERO 
 

kg 44.23 

02.02 DRENAJE 
   

  

02.02.01 CUNETAS 
   

  

02.02.01.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS LATERALES SIN REVESTIR 
 

m 10,000.00 

03 SEÑALIZACIÓN 
  

  

03.01 SEÑAL PREVENTIVA 
  

und 4.00 

03.02 SEÑAL REGLAMENTARIA 
  

und 2.00 

03.03 HITOS KILOMÉTRICOS 
  

und 6.00 

04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

  

04.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

glb 1.00 

04.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

glb 1.00 

04.03 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

glb 1.00 

04.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
 

glb 1.00 

04.05 CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

glb 1.00 

04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD 

glb 1.00 

05 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
  

  

05.01 MANEJO AMBIENTAL DE ÁREAS AUXILIARES 
 

  

05.01.01 ACONDICIONAMIENTO, MANEJO DE CANTERA 
 

glb 1.00 

05.02 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

  

05.02.01 CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL AL PERSONAL glb 1.00 

05.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA VIAL 
 

und 5.00 

05.02.03 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN REGULADORA PROHIBICIÓN VIAL und 3.00 

05.03 CIERRE Y ABANDONO 
  

  

05.03.01 RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS AFECTADAS 
 

ha 2.00 

 

5. ALCANCE 
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Ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico actualizado aprobado mediante 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 218-2023-MDLM/A 

 

6. INFORMACIÓN ACERCA DE LA OBRA 

 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 

INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU 505 - 

PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 518 DEL DISTRITO DE LA MORADA 

DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANUCO” 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2614177 

COSTO DE INVERSIÓN VIABLE S/    438,191.33 

COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO S/   438,191.33 

SITUACIÓN DE INVERSIÓN VIABLE 

ESTADO DE INVERSIÓN ACTIVO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS CALENDARIOS 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Indirecta – Por Contrata 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Suma Alzada 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Departamento        : Huánuco 

Provincia  : Marañón 

Distrito  : La Morada 

Tramo  : Emp. Hu 505 – Puente Tirutan – Emp Hu 518 

 

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

EL plazo de ejecución de obra es del Sesenta (60) días calendarios 

 

8.1. Inicio del plazo 

8.1.1.   Ejecución contractual 

EL contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo 

contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe 

el pago correspondiente 

8.1.2.   Plazo de inicio de ejecución de obra 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplas las siguientes 

condiciones establecidas en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

a) Que la entidad notifique al Contratista quien es el Inspector o Supervisor, según 

corresponda. 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda. 

c) Que la Entidad prevea el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo 

con las Bases, hubiera asumido como obligación. 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

e) Que la Entidad haya otorgado el Contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181º. 

 

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas 

dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del 

contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con 

el cumplimiento de las demás condiciones. 
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La Entidad puede acordar con el Contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución 

de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176.9º del Reglamento. 

 

9. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a la suma de S/ 438,191.33 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil 

Cientos Noventa y Uno con 33/100 Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto 

que indica en el costo total de la ejecución de la obra, con costos unitarios al mes de setiembre 

del 2023. 

Item Descripción  Sub Total 
                 
1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD L=5.410 241,462.96 

2 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
    

54,591.79 

3 SEÑALIZACIÓN 
    

7,710.00 

4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     12,206.00 

5 PROTECCIÓN AMBIENTAL     6,148.42 

   
Costo Directo  S/    322,119.17 

 
Gastos Generales 6.70%  S/      21,581.98  

 
Utilidad 4.00%  S/      12,884.77  
SUB TOTAL  S/    356,585.92 

 
I.G.V. 18.00%  S/      64,185.47 

        
PRESUPUESTO DE OBRA  S/    420,771.39 

        
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00%  S/               0.00              

        
GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.14%   S/      17,419.94 

        
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN   S/    438,191.33 

 

Son S/ 438,191.33 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Cientos Noventa y Uno con 33/100 Soles). 

 

10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 El contratista deberá cumplir con todas las consideraciones técnicas del expediente técnico 

y el plazo establecido en el presente requerimiento técnico mínimo. 

 El contratista deberá entregar en dos (02) originales y una (01) copia y en digitales los 

tramites que realiza a la entidad tales como: ampliaciones de plazo, valorizaciones, 

cronograma de ejecución, adicional de obra, solicitud de sustitución de personal propuesto 

y otros documentos complementarios. 

 El contratista deberá ser responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de 

Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el 

derecho de La Entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme 

a lo dispuesto en el articulo 40 y 173 de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento respectivamente. 

 El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) años contados a partir 

de la recepción de obra. 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

 Persona Natural o Jurídica, con experiencia demostrada en la Ejecución de Obras.  

 Estar Inscrito en el RNP como Ejecutor de Obras. 

 El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido 

temporal o permanente, para contratar con el Estado.  

 El Postor deberá encontrarse Activo y Habido en su ficha RUC - SUNAT. 

 El Postor, podrá participar en forma Individual o en consorcio, en concordancia a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

11.1. Consideraciones Especificas 

11.1.1. Del Equipamiento: 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MOTOSIERRA 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 
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VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01 

CAMIÓN CISTERNA 01 

CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 03 

MOTONIVELADORA 130 – 135 HP 01 

RETROEXCAVADORA 01 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

CARGADOR FRONTAL 01 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-

12 TON 

01 

COMPACTADOR DE PLANCHA 01 

MIRAS Y JALONES 01 

NIVEL OPTICO 01 

ESTACION TOTAL PRECISION 5" s 01 

MOTOGUADAÑA 01 

 

Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar 

deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización 

escrita del Supervisor o Inspector, que no podrá negarla sin justa razón; para la presentación 

de oferta el postor deberá presentar (definir) la capacidad del equipamiento estratégico 

ofertado.  

 

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, 

el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y 

costo del Contratista. 

  

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 

corren por cuenta del Contratista. Se deberá describir en la oferta el equipamiento que se 

solicita en los requisitos de calificación, según lo establecido en el expediente técnico aprobado. 

 

NOTA:  

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en 

armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta 

terminación, es obligación de los participantes: Revisar detenidamente todos los documentos 

del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del 

Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los 

documentos  del  proyecto, así  como las discrepancias o falta de concordancia que se 

encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra 

correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente 

técnico. 

 

11.1.2. Del Plantel Clave Profesional 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COLEGIADO Y HABILITADO 

NUMERO CARGO PROFESIÓN  CANTIDAD DÍAS 

CALENDARIOS 

% 

PARTICIPACIÓN 

1.- 
Residente 

de Obra 
Ingeniero Civil 1 60 100% 

 

RESIDENTE DE OBRA  

Formación Académica  

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.  

Experiencia:  
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Experiencia efectiva de cuatro (04) años como residente o supervisor o inspector o jefe de 

supervisión, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, la 

experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido 

ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia 

ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado.  

  

Nota:   

✓ El coeficiente de participación para el Residente de Obra acreditado en la suscripción 

del contrato será del 100%.  

✓ De conformidad al artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

se descalificará la oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al 

Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras 

contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción.   

✓ La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio 

de su participación efectiva en el contrato. 

✓ El computo de la experiencia de los profesionales será considerada desde la colegiatura. 

 

EL postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01 

 

) VEZ el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la 

suscripción del acta de recepción de obra. 

DEFINICIÓN DE OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES   

Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación de 

carreteras y/o vías y/o caminos de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal y/o rural, 

mínimo a nivel de afirmado 

 

11.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del Artículo 49º del Reglamento, el área usuaria establece 

lo siguiente: 

a) El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes 

b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% de participación 

c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80% de participación. 

 

12. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 

herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente 

técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias.  

 

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos 

a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.  

  

Por lo tanto, para la elaboración de su oferta deberán realizar la visita técnica al lugar donde se 

ejecutará la obra, para conocimiento del terreno, conocimiento de vías de acceso, conocimiento 

de canteras y, de esa manera presentar una oferta real y firme. Dicho documento se acredita con 

una constancia de visita expedido por el área usuaria en el cual se acredite que el postor o 

representante legal o común en caso de consorcio ha visitado en inspeccionado la totalidad del 

sitio donde se ejecutara la obra, dicho documento será requisito para la admisibilidad de la oferta. 
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Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista 

es el especialista y conoce las prácticas de construcción.  

  

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 

de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los 

estándares utilizados. 

 

12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

12.1.1. ADMINISTRATIVAMENTE 

 El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 

cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo 

de ejecución de la obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 

aprobación del Supervisor.   

 Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor 

solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.   

 El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación 

requerida, previamente aprobada por el Supervisor.   

 Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días 

hábiles.  

 El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la 

Supervisión para su aprobación.   

 El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.   

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.   

 El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 

almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros 

de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de 

pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 

lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.   

 El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 

12.1.2. ASPECTOS GENERALES 

 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse 

el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.   

 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 

trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por 

cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.   

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa 

a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.   

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 

sobre el sitio de Obra.   

 El Contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso 

contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.   

 El residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: i) 

ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) 

ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el 

Residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDLM/CS – Primera Convocatoria 

 
 

29 

por el Inspector de obra o Supervisor de obra, según corresponda, concluida la 

ejecución y recibida la obra. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el 

Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago.   

 El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en el cuaderno de obra 

a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra. 

 

12.1.3. PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una 

persona responsable (Residente de Obra).   

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la 

suscripción del contrato para la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite 

su sustitución.  

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 

demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

 El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 

la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 

necesario para tal efecto.  

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la 

Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha del Informe.  

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra 

y acreditado en la suscripción del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de 

la Entidad. 

12.1.4. SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas. En este sentido deberá 
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos 
energizados.  
  
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 

únicamente por cuenta del Contratista.  

  
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar 

conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier 

resultado dañoso.  

 

12.1.5. MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en las bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar 
sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o 
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que 
el Contratista aporte documentación y demás elementos de juicio que permitan elevar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este presente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 
 
La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuestas por el 
Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases, correrán por cuenta del 
contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor o Inspector. Asimismo, 
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correrán por cuenta del Contratista los materiales requeridos por el Supervisor o Inspector. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la 
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 

12.1.6. ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notal a La Entidad cualquier error o contradicciones en los 
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del 
Supervisor o Inspector. 
 

13. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS  

La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en 

lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado 

mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.  

 
Anexo N° 03 

Formato para asignar los riesgos 

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 

Número 1 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO 

Nombre 
del 
Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA 
EN EL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. 
HU 505 - PUENTE TIRUTAN - EMP. HU 
518 DEL DISTRITO DE LA MORADA DE 
LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”  
CON CUI Nº 2614177 

Fecha 18/03/2024 
Ubicación 
Geográfica 

LA MORADA - MARAÑÓN - HUANUCO 
            

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

4.2 ACCIONES A REALIZAR 
EN EL MARCO DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

R01 RIESGO DE DISEÑO MODERADA   X     

Los estudios debes ser 
revisados por la entidad 
encargada según las bases del 
término de referencia 
establecido 

x   

R02 RIESGO DE CONSTRUCCIÓN ALTA   X     

Se recomienda que la entidad 
se encuentre muy pendiente 
de hacer respetar las 
obligaciones del contrato 

  x 

R03 
RIESGO DE 
INTERFERENCIAS/SERVICIOS 
AFECTADOS 

MODERADA   X     

Se deberá hacer un análisis 
detallado y una estimulación 
de los costos y los servicios 
afectados 

x   

R04 RIESGO AMBIENTAL MODERADA X       

El contratista deberá adecuar 
los procesos y metodos 
constructivos de manera que la 
afectación ambiental sea 
mínima 

  x 

R05 
RIESGO POR INVERSIONES 
ADICIONALES, DEDUCTIVOS, 
REDUCCIONES, ETC 

MODERADA X       

Es necesario qua buena 
administración del contrato de 
obra, y de existir adicionales, 
deductivos y/o reducciones de 
metas, estas se deben realizar 
de acuerdo a la ley de 
contrataciones del estado. 

  x 

R06 
RIESGO DE INFLACIÓN - 
VARIACIÓN DE PRECIOS DE 
INSUMOS 

MODERADA     X   

Este es un riesgo que el 
contratista asume mediante la 
celebración de un contrato de 
obra a un precio y plazo 
determinado, en el cual de 
existir una variación de precios 
estos se determinan con el 
reajuste de la formula 
polinómica 

x   

R07 

RIESGOS VINCULADOS A 
ACCIDENTES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS DE 
TERCEROS 

MODERADA X       
La contratación de seguros 
además de un adecuado plan 
de seguridad en obra 

  x 
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14. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES  

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 
Contratista. 

 
15. CALIDAD ESPECIFICADA 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar 
una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante 
la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los 
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad. 
 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades 
de control de calidad. 
 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 
 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, 
el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de 
ser el caso. 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad 
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 
obstante, la aceptación previa. 
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas 
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 
Supervisor. 
 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 
instalación. 
 
Cuando  el Contratista  ingrese  materiales  a  la  obra o  utilice  para la  ejecución  de la  obra 
materiales   de  menor  calidad   que  los   especificados   en  el  Expediente  Técnico,  sin  la 
autorización del Supervisor  será de aplicación  la penalidad  respectiva; asimismo,  cuando el 
Contratista  utilice  para  la   ejecución  de  la   obra  materiales   de   menor  calidad   que  los 
especificados  en  el  Expediente  Técnico,  con  autorización  del  Supervisor,  ambos  serán 
solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 
 

16. CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por 
escrito. 
 

17. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR 

CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en 
caso  de atraso  en la finalización  de la obra por causas  imputables  al Contratista,  con respecto 
a la fecha consignada  en el calendario  de avance de obra vigente, y considerando que dicho 
atraso producirá  una extensión de los servicios de la supervisión,  lo que genera un mayor  costo,  
el  Contratista  asumirá  el  pago  del  monto  equivalente   al  de  los  servicios indicados, lo que 
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se hará efectivo deduciendo  dicho monto de la liquidación del contrato de la ejecución de la 
obra. 
 

18. OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR O INSPECTOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 

La Entidad contratara los servicios de un profesional para que realice las labores de Supervisor 

o Inspector, para lo cual delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas 

en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el 

Supervisor o Inspector el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, por 

lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere 

lesivo a los intereses de La Entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con 

el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

19. MODIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas 
de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico. 
 

20. VALORIZACIONES 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 
coordinación con el Supervisor. 
 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período, por el Inspector o Supervisor y el Contratista. 
 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 
cantidades establecidas en las mediciones. 

 
Asimismo, deberá tomarse en cuenta las disposiciones establecidas en la DIRECTIVA 001-2022-
OSCE/CD. 
 

21. VALORIZACIONES MENSUALES  

Las valorizaciones mensuales se presentarán, en dos (02) originales y una (01) copia, 

acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos métricos resultantes de 

las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.  

 

El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el Supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer 

día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 

La presentación de la valorización incluye los documentos indicados en el Anexo Nº 1   de la 

DIRECTIVA   001-2022-0SCE/CD, los   cuales    son   registrados    conjuntamente   con   la 

valorización, debiendo brindar el contratista las facilidades y la documentación: 

 

I. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 

II. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 

equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad 

realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones. 

III. Valorización. 

3.1. Ficha de identificación de la obra. 

3.2. Resumen de valorización. 

3.3. Valorización de la ejecución. 

3.4. Cuadro de garantía de fiel cumplimiento 

3.5. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales, de ser el caso. 

3.6. Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 

acumulado). 

3.7. Calendario de avance de obra valorizado. 

3.8. Planilla de metrados ejecutados. 

IV. Cronograma de participación del personal clave (según corresponda) 
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V. Constancia de permanencia del personal clave emitido por el Supervisor de Obra o Inspector 

de Obra 

VI. Informes de los Especialistas del Personal clave y administrativo (Según corresponda) 

VII. Anexos 

a) Contrato de obra y adendas (según corresponda). 

b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de 

obra (de ser el caso). 

c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, (original en la primera 

Valorización), para las valorizaciones posteriores (copia) los profesionales deben estar 

habilitados, que serán verificados a través de la web. 

d) Contrato de consorcio de ser el caso. 

e) Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y 

materiales vigentes (de corresponder) 

f) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de 

obra.  (En todas las valorizaciones), acta de suspensión y reinicio de obra (de ser el 

caso). 

g) Resolución de cambio del personal clave y administrativo. 

h) Copia de protocolos de calidad. 

i) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 

j) Pago   de   cumplimiento   de   obligaciones   sociales (SENCICO, CONAFOVICER, 

ONP, AFP, ESSALUD), del mes correspondiente. 

k) Planilla del personal obrero. 

l) Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente 

técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 

m) Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado 

n) Otros documentos que considere importante. 

 

22. RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 208 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificaciones)  

  
No estará   permitida   la   recepción   parcial   de secciones terminadas de las obras, de 

conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E. 

 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 

replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación 

de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  

 

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los 

componentes de la obra. 

  
23. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS  

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 

negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades 

de éstos, por responsabilidad civil.  

 

24. REAJUSTES DE PRECIOS 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 

del Reglamento.  

  
25. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la 

recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra los siguientes 

documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 
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1. Planos de replanteo suscrito como mínimo por el Residente y Supervisor de obra, donde 

se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que 

pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra. 

2. Planos de Replanteo. 

3. Asiento de culminación de la obra del cuaderno de obra. 

4. Copia del Cuaderno de obra y fotos. 

5. Pruebas de calidad según requerimiento de la Entidad 

 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 

Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar al 

Supervisor como contenido mínimo: 

 

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad 

del Supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y 

visado en todas sus páginas por el Supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 

asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 

recomendaciones 

3. Memoria descriptiva valorizada. 

4. Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores 

gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 

5. Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos 

otorgados. 

6. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos 

de obra atrasada, obra adelantada. 

7. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 

8. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o 

distritales según corresponda 

10. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 

11. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de 

autorización de la retención de 10% 

12. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 

descripción correspondiente) 

13. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 

14. Planos   de replanteo   o post construcción (plano   de   ubicación   y localización en 

coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, 

plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento 

general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de aguas pluviales. 

15. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 

16. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación 

del Inspector de obra, del Supervisor de obra, carta de entrega del Expediente Técnico. 

17. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de 

corresponder) 

18. Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 

19. Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 

20. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del Expediente Técnico. 

21. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases 

integradas, absolución de consultas, términos de referencia 

22. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos 

generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor. 

23. Adjuntar en lenguaje   digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 

valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, 

etc. 

24. Otros documentos que el Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 209º del 

reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al Supervisor o 

Inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el 
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numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del Contratista. La Entidad notifica   la liquidación 

al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes 

 
26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo 

a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de 

responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 

recepción total o parcial de la obra, según corresponda de conformidad al Artículo 40º de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) 

del artículo 1774 del Código Civil.   

  

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total 

o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados 

partir de la conformidad otorgada por la Entidad.   

  
27. PENALIDADES  

27.1. PENALIDAD POR MORA 

Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regirá la 

penalidad por mora, de acorde al artículo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, así 

como lo dispuesto en sus respectivos incisos, que se detallan: 

 

162.1. En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

Donde, F tiene los siguientes valores: 

 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 

 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25  

b.2) Para obras: F = 0.15 

 

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 

periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. 

 

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad 

puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse.      

                                                                                                                                                         

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante 

Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por 

mora. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato 

por incumplimiento. 

 

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su 

totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable 

al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se 

declare procedente la decisión de resolver el contrato. 
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El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la 

cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 

27.2. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el 

Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se describen en la siguiente 

tabla:  

 

CUADRO DE PENALIDADES 

OTRAS PENALIDADES 

N° Concepto de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el plantel profesional clave permanece menos de 
60 días calendarios o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a 60 días calendarios, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento 

1 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

3 Si el contratista y/o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de obra 
según corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias* 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

*Esta penalidad se aplicará si el cuaderno de obra es físico 

4 CUADERNO DE OBRA 
No tener al día el cuaderno de obra 

1/2000 del valor del 
contrato, por dia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

5 ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
Si    el     Residente     de     Obra     incumple     en 
evaluar permanentemente el desarrollo   de la   
administración   de Cuaderno de obra en el plazo que 
estipula el Art.  192.2 del RLCE respecto a la Gestión de 
Riesgo. 

0.5 de la UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

6 REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Si dentro de los quince (15) días calendario del inicio del 
plazo de ejecución de obra el contratista no presenta al 
Supervisor o Inspector de obra, el informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra.  que incluya 
entre otros, las posibles   prestaciones   adicionales, 
riesgos   del proyecto y otros aspectos que sean materia 
de consulta 

 
0.5 de la UIT por cada 
día de retraso en la 
presentación 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

7 CRONOGRAMAS DE OBRA ADECUADOS AL INICIO 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
Cuando el Contratista no cumple con entregar al 
Supervisor o Inspector el calendario de avance de obra 
valorizado, el programa de CPM, el calendario de 
adquisición de materiales o insumos, calendario de 
utilización de equipos adecuados a la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de obra, dentro de los siete (7) días 
calendarios de inicio dicho plazo 

 
0.5 de la UIT por cada 
día de retraso en la 
presentación 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

8 CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro 
de los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de 
ejecución de obra en óptimas condiciones durante la 
ejecución de la obra hasta la recepción de obra. 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada día 
de retraso 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 
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9 CRONOGRAMA    DE     OBRA    ACTUALIZADOS     
POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Cuando el contratista no cumple con entregar al 
Supervisor o Inspector de Obra, la programación CPM 
que corresponda y su   respectivo   calendario   de   
avance   de obra   valorizado actualizado dentro del 
plazo establecido en el Art.  198 del RLCE. 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada día 
de retraso 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

10 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO   
Cuando    el     Contratista    no    cuente     con     el     
seguro complementario de trabajo de riesgo, para el 
personal técnico u obrero durante la ejecución de la 
Obra 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

11 SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
En   caso   El   Contratista   incumpla con   su   
obligación   de implementar la señalización interna y 
externa   que la obra requiere a fin de evitar accidentes y 
brindar la seguridad necesaria a los trabajadores. 

1/2000 del valor del 
contrato, por cada 
oportunidad que se 
evidencie la falla 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

12 INDUMENTARIA    E    IMPLEMENTO    DE    
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando   el contratista permita que el trabajador labore 
sin estos, o que las tenga incompletos, conforme lo 
establece la NORMA G.050.  La aplicación de penalidad 
será por cada trabajador que no cuente con 
indumentaria y/o sus implementos y por cada vez que 
sea detectado 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

13 No reporta los   accidentes   de trabajo   de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  OS Nº 005-2012-TR N°, 009-2005-TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1/5000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

14 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
No cumple en realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el estudio de Impacto Ambiental. 

1/3000 del valor del 
contrato, por cada día 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

15 PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el Contratista   no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales 
y los trabajos ejecutados.  Cuando el contratista 
presente materiales que no cuenten con los certificados 
y/o ensayos de calidad previos a su utilización. 

1/2000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

16 USO DE MATERIALES 
Cuando el Contratista emplee materiales que no 
cumplan con las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el Expediente Técnico y las Normas Técnicas 
vigentes.   El Contratista deberá retirar dicho material sin 
costo alguno para la Entidad y remplazarlo por otro que 
cuente con los respectivos certificados y/o control de 
calidad. 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada 
material no autorizado o 
no adecuado 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

17 INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA 
No cuenta con materiales necesarios en obra de 
acuerdo al calendario de adquisición de Materiales. 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada día 
de falta de materiales 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

18 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 
Cuando    el   Contratista    no   presenta    los    equipos   
y/o instrumentos   de   medición   calibrados   declarados   
en   la propuesta y aquellos que sean necesarios, luego 
de 5 días de ser requerido por el Supervisor o Inspector 
de Obra. 

1/2000 del valor del 
contrato, la penalidad 
es por cada equipo, por 
día y ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 
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19 INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
El   incumplimiento   de   las   especificaciones   técnicas   
de productos entregables (requisitos indicados en 
planos y EE.TT.), materiales y equipos previstos en el 
Expediente Técnico de obra. 

1/1000 del valor del 
contrato, por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

20 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
No presentar y/o mantener actualizado las Garantías de 
Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del 
contrato de obra. 

1/2000 del valor del 
contrato, por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

21 PERMANENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN OBRA 
Cuando el Residente de Obra y demás personal 
ofertado no se encuentra en forma permanente en la 
Obra, de acuerdo al calendario    de   participación    de   
personal   y   factor   de participación, sin   haber 
justificado   su ausencia   ante   el 
Supervisor o Inspector de Obra y/o Entidad. 

1/1000 del valor del 
contrato, por dia y cada 
ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

22 VALORIZACIONES: 
El contratista está obligado a la presentación del informe 
y monto de las valorizaciones con todo su contenido, 
como máximo hasta el último día del mes al supervisor 
para su aprobación 

1/1000 del valor del 
contrato, por dia y cada 
ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

23 POR   INASISTENCIA    DE   LOS   ESPECIALISTAS   
DEL CONTRATISTA    A   REUNIÓN   CONVOCADAS    
POR   LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Cuando el Contratista de manera injustificada, no asista 
con sus especialistas a reuniones convocadas por la 
Entidad 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia en la obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

24 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL 
Los cambios de personal profesional del Contratista   
por pedido expreso de la Entidad o del Supervisor o 
Inspector de Obra (según   sea   el   caso) que   tengan   
origen   en   un desempeño    deficiente, negligente   o   
insuficiente    en   el cumplimiento de sus obligaciones 

0.5 de la UIT por cada 
pedido 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

25 En caso culmine la relación contractual entre el 
Contratista y el   personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado   la sustitución del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones requeridas. 

0.5 de la UIT por cada 
dia de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

26 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 
Cuando el Contratista entregue documentación 
incompleta (faltante) o con   errores   o   fuera   del   
plazo   normativo, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
prestaciones adicionales, ampliación   de   plazo, 
consultas   de   obra, revisión   de expediente técnico de 
obra, cronograma de obra, cambio de personal ofertado, 
resultados de los controles de calidad, etc.). 

1/2000 del valor del 
contrato, por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

27 RESPUESTA A SOLICITUDES 
No responder las solicitudes escritas de la Entidad y/o el 
Supervisor o Inspector de Obra en el   plazo establecido 
(solicitud     de    adelantos, valorizaciones, prestaciones 
adicionales, ampliación de plazo, consultas de obra, 
revisión de expediente técnico de obra, cronograma de 
obra, cambio de personal ofertado, resultados de los 
controles de calidad, etc.). 

1/2000 del valor del 
contrato, por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 
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28 POR ATRASO   EN SUBSANAR   LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES       
Cuando el Contratista de manera injustificada, no 
presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones de manera   completa, exigidos en el 
Expediente Técnico.                                      

1/2000 del valor del 
contrato, por cada día 
de retraso a partir de 
vencido el plazo 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

29 PLANOS POST CONSTRUCCIÓN, METRADOS 
FINALES, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y 
PROTOCOLO DE PRUEBAS 
Cuando el Contratista no presenta al Supervisor o 
Inspector de Obra, según corresponda, los planos post 
construcción, metrados finales, ensayos de control de 
calidad y protocolo de prueba; en un plazo de diez (10) 
días calendario de comunicado el término de obra. 
             

1/1000 del valor del 
contrato, por cada día 
de retraso  

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 
obra según corresponda 

Nota: El monto de la UIT corresponde al año en que se comete la falta y/o concepto de aplicación de la penalidad 
 

Procedimiento de Aplicación: 

 

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de obra, 

deberá comunicarle mediante cuaderno de obra la situación verificada (que se considerará 

como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de las infracciones. 

En los casos de no subsanar las infracciones y/o en los casos de infracciones reincidentes, 

pasa directamente al inciso c). 

 

b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 

hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicará mediante cuaderno de obra al Contratista, 

que se aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento. 

 

c) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones 

establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto 

acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad 

admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la Entidad la aplicación de la 

penalidad, la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación 

final, o si fuese necesario   se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de 

fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor o Inspector de Obra. 

 

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 
máximo admisible, la Entidad puede iniciar la resolución del contrato de ejecución de obra. 

 

Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las que 

serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese 

necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de 

acuerdo a la sugerencia del Supervisor y la importancia de la falta cometida. 

 

28. CUADERNO DE OBRA 

El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el 

OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 

establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en 

la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de 

constatación física de la obra, según corresponda. 

 

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 

https://www.qob.pe/osce.  En ese sentido, las Entidades y los Contratistas (ejecutores de obra y 

Supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las 
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condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en 

el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-0SCE/CD. 

 

El Inspector de obra o Supervisor de obra y Residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, 

según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva Nº 009-2020-

0SCE/CD. 

 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, Supervisor de obra y residente de obra) de 

conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 

condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta 

herramienta informática que establezca el OSCE.  La aceptación de los términos y condiciones 

de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone 

su estricto cumplimiento. 

 

29. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en 

los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos   y   

toda   otra   documentación   referente    a   la   Obra, que   tienen   por   finalidad complementarse 

mutuamente. 

 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 

siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

 

✓ La normativa pertinente 

✓ Contrato 

✓ Condiciones Generales del Contrato 

✓ Bases de la presente convocatoria 

✓ Oferta del CONTRATISTA 

✓ Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por materiales, 

insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato). 

✓ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor 

será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que 

éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 
 

30. ADELANTOS   

La Entidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

• ADELANTO DIRECTO. 
 

La ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original, 

adjuntando la correspondiente garantía. 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 

calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 

entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud 

del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

• ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por 20% del monto del contrato, 

serán de acuerdo al calendario de adquisición para lo cual el contratista deberá efectuar la 
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solicitud del adelanto indicando el monto y porcentaje, Así como el sustento pertinente, a los 

veinte días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales 

o insumos. Dicha solicitud deberá ser presentada a la Supervisión adjuntando la garantía por 

adelantos, mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente, de acuerdo al 

artículo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

A efectos de otorgar el adelanto para la adquisición de aquellos materiales e insumos que se 

encuentren agrupados en un elemento representativo, deben verificarse y emplearse los índices 

de precios de dicho elemento, de acuerdo a lo señalado en la fórmula polinómica. 

 

Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la 

solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente. 

 

La SUPERVISIÓN emitirá el Informe correspondiente en el plazo de siete (07) días calendario 

siguientes de recibida la solicitud del Contratista, debiendo remitirlo dentro de dicho plazo a La 

Municipalidad para el pronunciamiento sobre su procedencia, monto y porcentaje. 

 

El adelanto de Materiales será otorgado previa evaluación de la Sub Gerencia de Obras Públicas, 

Privadas y Proyectos y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y 

sus modificatorias. 

 
31. FORMA DE PAGO  

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en 

valorizaciones mensuales: 

 

• Valorización mensual, que debe de ser presentada al Inspector o supervisor, para que gestione 
la aprobación por parte de la Entidad, una vez aprobada, el Contratista generara la factura para 
proceder el trámite de pago. 

• Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor. 

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada. 

 
32. SUBCONTRATACIÓN 

No se podrá subcontratar partidas durante la ejecución de la obra, salvo exista una autorización 

expresa por parte de la Entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme lo estipula la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglament0  

 

33. RESOLUCIÓN DE CONTRATO   

Para la resolución del contrato debe aplicarse el Artículo 36º de LCE y los Artículos 165º 166º y 

207 del RLCE 

 

34. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, según lo establecido en el Artículo 

223º, 243º, 244º, 245º, y 251º RLCE. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MOTOSIERRA 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01 

CAMIÓN CISTERNA 01 

CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 03 

MOTONIVELADORA 130 – 135 HP 01 

RETROEXCAVADORA 01 

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

CARGADOR FRONTAL 01 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12 TON 01 

COMPACTADOR DE PLANCHA 01 

MIRAS Y JALONES 01 

NIVEL ÓPTICO 01 

ESTACIÓN TOTAL PRECISIÓN 5" s 01 

MOTOGUADAÑA 01 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

N° CARGO PROFESION 

1 Residente de Obra Ingeniero Civil  

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

ITEM CARGO %  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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01 

Residente de 

Obra 
100% 

Experiencia efectiva de cuatro (04) años como residente o 

supervisor o inspector o jefe de supervisión, en la 

ejecución de obras iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, la experiencia a acreditar se computa desde 

la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido 

ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, 

de presentarse experiencia ejecutada paralelamente 

(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo 

traslapado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: 

Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación de carreteras y/o vías 

y/o caminos de la red vial nacional y/o departamental y/o vecinal y/o rural, mínimo a nivel de afirmado 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDLM/CS – Primera Convocatoria 

 
 

45 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 20 puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

 
21  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 22 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 23 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

 
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 24. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].25 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
24  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
25  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS28 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE29] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 30 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 31  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
31  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad32: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
32  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS33  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
33  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales34. 

 
  

 
34  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
35   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
36  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
37  Ibídem.  

 
38  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDLM/CS – Primera Convocatoria 

 
 

61 

 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 39 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 40 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%43 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDLM/CS – Primera Convocatoria 

 
 

66 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa48 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
48    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

1           

2           

3           

4           

5           

 
49  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
51  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
52  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
53  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


