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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. I
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
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APURIMAC”.

2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

RUC N° : 20201520364

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE MARA COTABAMBAS
Teléfono: : 916 482 607

Correo electrénico: . munimara@munimara.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
CENTRO POBLADO DE PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS -

APURIMAC”.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 212,238.46 (Doscientos doce mil doscientos treinta y ocho con

46/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del

2024.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 212,238.46 S/191,014.62 S/233,462.31
VALOR REFERENCIAL 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR
INCLUYE IGV REFERENCIAL REFERENCIAL
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1684-2024/GM-
MDM/COT/APU el 18 DE SETIEMBRE DEL 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS - RO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS la supervision, mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar s/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en caja de la entidad sito en plaza de
armas s/n distrito de Mara — Cotabambas — Apurimac.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico.

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-

EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley
del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigente a la
fecha.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Directivas de OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- ElIReglamento Nacional de Edificaciones - aprobado por D.S. 011-2006-VIVIENDA, de
fecha 2006-05-05 y sus modificatorias.

- Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas,
aprobada por R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC de fecha 2010-05-04.

- Decreto Supremo N.° 002-2022-VIVIENDA y su Reglamento de la gestiéon de residuos
soélidos de la construccion y demolicion.

- Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

- Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento D.S N° 057-2004-
PCM

- Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional
de Transito — Cédigo de Transito, y modificatorias D.S N° 003-2014.

- Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para
Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

- TP 399.010-1, Sefales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de
sefales de seguridad. Parte 1: Reglas para el disefio de las sefiales de seguridad.

- Sistema De Gestion De Calidad ISO 9001.

- Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud Ocupacional 1SO 45001.

- Sistema De Gestion Ambiental ISO 14001.

- Sistema de Gestion antisoborno 1ISO 37001.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en moneda nacional (SOLES). Adjuntar obligatoriamente
el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta

Banco : BANCO DE LA NACION

N°e ccl®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

9 En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en UNIDAD DE TRAMITES DOCUMENTARIOS DE
LA ENTIDAD SITO EN PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE MARA COTABAMBAS.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en SEGUN
TARIFA SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION
DE TARIFAS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Supervision y Liquidacién de
Inversiones emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de valorizacion

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en plaza de armas s/n
distrito de Mara — Cotabambas - Apurimac.

Importante para la Entidad

2.8.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

FORMULA DE REAJUSTE

De acuerdo con el articulo 38 del Reglamento, los pagos estaran sujetos a reajuste por aplicacion de
la siguiente férmula:

Pr =[Po x (Ir/lo)] — [(A/C) x Po x (Ir — la)/(la)] — [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente del mes del servicio, con precios del mes del
valor referencial.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Ir = indice de Precios al Consumidor a la fecha de Valorizacion.

lo = indice de Precios al Consumidor al mes que se obtuvo el valor referencial.
la = indice de Precios al Consumidor a la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

[.... Aqui debe sefialarse
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE
PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ CUI N°® 2521340
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DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio de consultoria de Obra para la Supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PISACCASA DEL DISTRITO
DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ CUI
N° 2521340.

ANTECEDENTES

El presente proyecto, surge a partir de la identificacion de su principal problema, referido en la fase
de Pre-Inversion, definido como: “INCREMENTO DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS, GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN EL
CENTRO POBLADO DE PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA
COTABAMBAS - APURIMACT, por lo cual las autoridades comunales, inician fas gestiones en
bisqueda de solucién con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Mara.

= PISACCASA: 662 habitantes, los cuales residen en 164 viviendas,
OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Objetivo general.

Contar con los servicios de una persona natural o juridica que asumiré la responsabilidad de brindar
el servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra “MEJORAMIENTO 'y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
CENTRO POBLADO DE PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE
COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.”. CUI N® 2521340,

Objetivo especifico.

< Mejorar la capacidad de los gobiernos locales para formar y/o fortalecer las capacidades
del Area Técnica Municipal.
Promover conductas saludables y adecuadas pricticas de higiene de la poblacion usuarios
del sistema de agua y saneamiento en coordinacién con el Ministerio de Salud.
Mejorar el sistema de agua potable y el sistema de climinacién de excretas en el centro
poblado de Pisaccasa,
Contribuir al desarrollo socio - econémico.
Cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado
v su Reglamento, Contrato Base, Expediente Técnico, Términos de Referencia de Obra y
en el plazo determinado.
Supervisién, control téenico, financiero de 1a ejecucion integral del proyecto de acuerdo al
expediente técnico.
Recepcién, conformidad, equipamiento de ser ¢l caso y liquidacion del proyecto materia
de la supervision.

S @ @

*
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4. SISTEMA DE CONTRATACION.

rvici ejeco. Tfari.
Liquidacian de la obra. Suma Alzada.
5. FINANCIAMIENTO.
Ejecucion indirecta por contrata.
6. FINANCIAMIENTO
- La fuente de financiamiento del proyecto es recursos ordinarios, orientados a financiar la ejecucion

de proyectos de inversion piblica en mareria de infraestructura de saneamiento,

7. PLAZO DE EJECUCION

La ejecucion del presente Proyecto teadrd una duracion de 07 meses (210 dias calendarios), que
corresponde & la construccion de todos los componentes programados de acuerdo a los planos v
especificaciones téenicas, Adicionalmente el plazo segin ley para realizar la tiquidacion de la obra.

8. CONDICION DE CONSORCIADOS.
De conformidad con ¢l aticulo 49 de! RLCE, ¢l miimero mitximo de consorciados serd de tres (03)
integrantes.
9. BASE LEGAL.
%  Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigente a la fecha.
» Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y su
modificatorias vigentes & la fecha ,{5\
Decreto Supremo N.* 011-79-VC.
Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Directivas de OSCE.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. -
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblics. N
El Reglamento Nacionul de Edificaciones - aprobado por D.S. 011-2006-VIVIENDA, de fecha
2006-05-05 y sus modificatorias.
Norma Téenica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobada
por R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 2010-05-04.
» Decreto Supremo N.°002-2022-VIVIENDA y su Reglamento de la gestion de residuos solidos
de la construccidn y demolicion.
% Resolucidn Ministerial N°® 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad.
» LeyN°27314 Ley General de Residuos Sélides y su Reglamento D.S N* 057-2004-PCM
> Decreto Supremo N© 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Trinsito — Cadigo de Transito, y modificatorias D.S N® 003-2014.
» Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para
Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.
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TP 399,010-1, Sefiales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de
seguridad. Parte 1: Reglas para ¢l disefio de las sefiales de seguridad.

Sistema De Gestion De Calidad 1SO 9001.

Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud Ocupacional ISO 45001

Sistema De Gestion Ambiental [SO 14001,

Sisterna de Gestion antisoborno 180 37001,

10. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial asciende a S/ 212,238.46 (DOCIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS TREINTA
Y OCHO CON 46/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualguier otro concepto que incida
en el costo total del servicie de consultoria de obm. El valor referencial ha sido calculado al mes
de septiembre de 2024,

VALOR
REFERENCIAL

§/212,238.46

11. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y COMPONENTES DE LA OBRA A SUPERVISAR.

10.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

La actualizacién de Expediente Técnico fue aprobado mediante RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 103-2024-AL/MDM/COT/APU, por la suma de S/ 4,442.971.14, bajo la
modalidad de contrata. Con fecha 03 de abril del 2024,

10.2. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

Segiin los fundamentos detallados en el ITEM 03 de la descripeion.

> 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE; SECTOR PISACCASA:

Construccion de 04 captaciones, de Qmd:0.31L/s, Qmd:0.05L/s, Qmd:0.16L/s y Qmd:036L/s
Linea de Conduccién (Tub PYC SAP C-10 D:1 L:1890.00m; Tub PVC SAP C-10 D:1 122"
L:2841.00m),

01 CRP6, de 17

03 Valv, de purga,

02 Valv, de aire,

01 Reservorios de 10m3, 01 Reservorio de 8.50m3, 01 Reservorio de 9.50m3 ¥ 01Reservorios
de 14.50m3.

Linea de Aduccién (Tub PVC SAP C-10 D:11/27 L:351.32m; Tub PVC SAP C-10 D:1"
L:150.22m),

Red de Distrib. (D:11/2" L:810.42m; D:1" L:2490.34m:; D:3/4" L.:4008.52m),
04 CRP7,

20 Valv, de Control,

12 Valv. de Purga,

169 conex. domiciliarias,

169 lavaderos.

02: SANEAMIENTO: 169 UBS
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03: COMPONENTE SOCIAL:
capacitacion a In JASS y Educacion Sanitaria

12. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES,

Estaré a cargo del Consultor todos los tributos, contribuciones y gravamenes que fe corresponden de
acuerdo » Ley, asi como, tods responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales s exclusivamente del contratista.

13. ALCANCE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DEL PROYECTO.

Supervisar la obra: *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

~ Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PISACCASA DEL DISTRITO
DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC™ CUI N®
2521340.

LA SUPERVISION debe velar, controlar y exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de la obra,
cuente y disponga de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento del avance
segin el cronograma de ejecucion de obra, debiendo slertar a la Entidad de cualquier
incumplimiento; asi como, requerir a! contratista la correccion correspondiente.

En postor serd el responsable legal en ¢l cumplimiento del desarrollo de la consultoria, la entrega
de los productos, los plazos pactados y en ¢l cumplimiento de las mejores medidas de los
especialistas propuestes para la participacion en la consultoria.

Estos servicios comprenden todo lo refacionado con la supervision, control téenico directo, v
administrativos de las actividades a cjecutarse, sin las obligaciones que corresponden al profesional
conforme & los dispositivos legales vigentes. la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases de proceso de seleccion, directivas y
disposiciones internas de ln Entidad.

Para los trabajos que se va a desarrollar, el consultor deberd de tener en cuenta elg
precipitaciones de la zona, :

13.1 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

Alcance de las principales obligaciones que compromete contractualmente la consultorlQ de
Supervisidn corresponde a:

» La Entidad controlara la calidad de los trabajos efectuados por el Contratista de Ja obra a
través del Supervisor, cuya funcida principal es el de velar directa y permanentemente la
correcta ejecucidn del proyecto, cumpliendo el Expediente Técnico aprobado y
cronogramas de ejecucion de la obra, realizando ¢l seguimiento, control, coordinacidn y
revision de Jos avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones
apropiadas para resolver cualquier problema técnico, econdmico o contractual que pudiera
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13.2 OTRAS OBLIGACIONES.

presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra en el marco de la Ley,
asi como las especificaciones v Normas Técnicas.

El SUPERVISOR deber: estar en todo momento haciendo las coordinaciones
correspondientes con ¢l CONTRATISTA y la Entidad para asegurar una correcia y oportuna
gjecucion dentro de los plazos, asi mismo, cada fin de mes deberd de apesturar una reunion
con los representantes de la entidad, consultorfa y contratista para comunicar el estado
situacional del proyecto.

El SUPERVISOR esta facultado para ordenar el retiro justificado de cualquier trabajador
por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de |a obra;
para rechazar y ordenar el retiro de materisles o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cuaiquier medida generada
por una emergenciz. No obstante, lo sefialado, su actuacion se ajusta al contrato, no
teniendo autoridad para modificarlo,

El Contratista brindaré al Supervisor las facilidades necesarias para ¢l cumplimiento de su
funciodn, las cuales estardn estrictamente relacionadas con ésta.

Los servicios de supervisién es verificar todos los aspectos relacionados con el control
econdmico, de plazo, de calidad, obligaciones contractuales y de obligaciones legales y
reglamentarias en general, desde la etapa previa al inicio de la obra hasta la entrega y puesta
en funcionamiento del proyecto mis la liquidacion. Paralelamente, el SUPERVISOR ira
calculando los metrados de cada valorizacién, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, comespondientes a cada una de las partidas del presupuesto de obra,
los cuales serdn presentados en Ja recepeion de la obra y su liquidacion.

La supervision debera cumplir correcta y oportunamente sus funciones contractuales,
siendo la principel, Ia de velar por la calidad técnica de la gjecucion de la obra, de la
seguridad y salud del personal dentro de la obra, afectaciones a propiedades colindantes en
relacién con las instalaciones existentes de agus, desagiie, teléfono, energia, alumbrado
piblico, canales, asl como al medio ambiente, productos de los trabajos de obra,
verificacion de los seguros en su conjunto.

Preparar los informes mensuales, de las cuales deberdn indicar detalladamente los avances
fisicos y econdmicos, asi mismo, deberd de incluir los rendimientos unitarios de los equipos
y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Estos informes se presentarin en un (01) original y dos (02) copia, debidamente firmadas
v seliadas por ¢l Jefe SUPERVISOR y los Especialistas responsables, asimismo serd foliado
de atrés hacia adelante y se adjuntara una (01) versién digital en CD o DVD conteniendo
la misma informacion escancado (en formato .pdf) en un solo archivo, v los formatos
editables (.doc, .xls, .mpp, .ppt, etc.).
Revisar, aprobar y dar trémite a la valorizacién de la obra, ampliacion de
prestaciones adicionales, deductivos, etc., en coordinacion con la Entidad. £

LA SUPERVISION deberd remitir en su informe mensual su Informe de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se plasme lo siguiente:
o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todo el personzi que
confarmard la consultoria (SCTR ~ Pension y Salud).

El Postor que abtenga la Buena Pro, debera cumplir con la legislacidn, reglamentacion,
requisitos legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, a fin de
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13.3

134

11.2.1. Actividades previas e inicio por parte del supervisor.

prevenir la contaminacién e impactos negativos que se genere al ambiente, la saled y los
recursos naturales, dusante la contratacion de sus servicios,

La Supervision revisard que E| contratista que tenga & su cargo unidades vehiculares y/o
maguinarin pesada deberd remitir al drea usuaria, lo siguiente:

Presentar copia de la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificacion Vehicular, a fin de
evidenciar que las unidades vehiculares no tengan una antigiedad de seis {06) afios y/o
magquinaria pesada tengan una antigliedad hasta cinco (05) afios, contados a partir del 01
de enero del afio siguiente al de su fabricacion, Los Certificado de Inspeccidon Técnica
Vehicular vigente para las unidades vehiculares, Soat, asi como la de supervision,
remitiéndolo en los informes mensuales de valorizacian.

PLAN DE TRABAJO.

El plan de trabajo debe contener la relacion secuencial de actividades que permitan alcanzar
las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serén necesarios, las dificultades
que pueden encontrarse, los sistemas de control, asi camo el cronograma v la designacion
de responsables, es de entender que cada profesional del personal clave, no clave, asi como
del personal de asistencia técnica designado por la supervisidn Gue esté & su cargo deberd
ser presentado para su aprobacion a la Entidad constituyendo requisito para Iniciar Ia
ejecucion del servicio de consultoria de obra.

EL SUPERVISOR deberd verificar que EL CONTRATISTA cuente con la maquinaria y el
equipo minimo ofertado y que cuenten con la documentacidn vigente y seguros de estos,
que su personal cuente con los seguros activados y pagadas por ¢l periodo de la contratacidn-
de set el caso, de acorde con el Plan de Trabajo actualizado y aprobado por ln Entidad. /)

DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

% Dentro de los 30 dias calendarios siguientes al inicio de la obra, EL. CONSULTOR
debesd efectuar y entregar el informe que contenga una revision completa del
Expediente Técnico de Obrus v el recorrido de campo a la zona donde se desarrollardn
los trabajos, debiendo compatibilizar ambos, ademds de verificar la libre disponibilidad
de los terrenos e identificar los riesgos y cualquier anomalia. Como resultado de esta
revision, se deberd comunicar a la Entidad,, mediante el correspondiente informe con
ias recomendaciones del caso, en concordancia al Articulo 177 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado.

» En caso de las modificaciones v/o cambios deberin de ser comunicadas en forma

oportuna a Ja ENTIDAD a fin de realizar las posibles modificaciones antes o durante la

ejecucion del proyecto, el cual deberd estar de acuerdo ¢l CONTRATISTA. De ser ¢l
caso, deberd de comunicar por medio de la entidad al proyectista, para que emita una
opinion técnica respectiva.

El supervisor deberé de coordinar con el Contratista para la limpicza del terreno previo

al inicio, en el transcurso de fa ejecucion de la obra y después de ella, que consiste en la

eliminacion de los materiales que dificulten la ejecucion.

L 2
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Participar obligatoriamente en la entrega del terreno y otras actividades durante la
ejecucion de la obra.

Control de instalaciones, equipos de construccidn y laboratorio (de ser necesario) y
personal del Contratista en funcién a lo considerado en su propuesta econdmica.
Asesorar a la entidad en controversias con el Contratista y/ o terceros.

La supervision para el desarrollo de su servicio, realizara, proporcionard y asumird todos
los costos que se requieran de los equipos de campo, de pruebas, de control de calidad,
equipos topogréficos y cquipos de seguridad, personal, impuestos, seguros, personal,
medio de transporte, oficina, ete, por lo que deben ser incluidos en su Propuesta
Econdmica,

La oficina principal del Supervisor, proporcionard el apoyo necesario y asesoramiento
en temas técnicos, legales, contables, administrativos, de personal, de seguros, efe. que
sean necesarios para el desamollo del servicio, los que deben ser incluidos en su
Propuesta Econdmica.

El SUPERVISOR debera de revisar toda la documentacion, como resoluciones,
contratos, convenios, polizas de seguros, documentacién de las magquinarias o equipos
del contratista (soat, facturas, antigiedad), asi como las instalaciones donde
desarrollarin  sus actividades administrativas, técnicas. ambientes donde se
decepcionardn los materiales que servirdn para la ejecucion del proyecio.

Cualquier demora, por parte de! SUPERVISOR, en la realizacion de los procedimientos
previos que afecte el inicio de la obra, serd de su responsabilided y deberd de comunicar
al CONTRATISTA.

Actividades durante la ejecucion del proyecto por el supervisor, g (s?

Verificar que se haya apcnmdo el Cuaderno de Obra, de conformidad con lo dxsg&h\; /
en el Articulo 191, siendo la primera anctacion el Acta de Entrega de Terreno.

La fecha de inicic del plazo contractual de la obra deberd constar en ¢l Cuaderno de
obra digital, con indicacion expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

Emitir informe a la Entidad expresando su opinién sobre las solicitudes de ampliacion
de plazo que presente el Contratista, dentro del plazo def Contrato de Ejecucion de Obra.
Los informes acerca de las solicitudes de ampliacion de plazo deberdn sefialar
claramente los antecedentes, aspectos contractuales, legales y téenicos, haciendo una
evaluacion de la solicitud, las causales y sus efectos sobre el Calendario de Avance de
Obra, El informe sefialard de manera precisa ¢l pronunciamiento y la recomendacion
del Supervisor.

En caso de retraso injustificado del Contratista, cuando el monto de la valorizacién
scumulada ejecutada 8 una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%)
del monto de la valorizecién acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor
ordenara al Contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple 12 aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. anctando tal hecho en el Cuaderno
de Obra.

El Supervisor, asi como su Asistente de Obra, deberdn de estar todo ¢l dia en obra y
durante todo el periodo de gjecucidn de la misma,

Exigir a EL. CONTRATISTA la colocacion de los Carteles de la Obra en los lugares
adecuados, en los que debe indicarse la informacién bésica dei proyecto, segin cantidad
y modelo proporcionado por la Entidad., y en coordinacion con el Jefe de Gerencia de

Operaciones.
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Deberd de prever el control de seguridad de la obra y mantenimiento del wAnsito
peatonal y vehicular durante fa gjecucion del proyecto, asi mismo, debera de controlar
que ¢l contratista mantenga vigente las polizas de seguro para su personal desde el inicio
hasta la recepeidn final. En caso de las interrupciones de las vias, debera de coordinar
con las autoridades jocales y policiales para los permisos correspendientes y ara do
conocimiento a los usuarios v la entidad. Tomara las acciones respectivas en caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, notificando al mismo con posibles
riesgos de paralizacién de obra.

» Deberé de consignar en ¢l cuademo de obra digital de mancra oportuna todo los

acontecimientos y respuestas a las consultas efectuadas por el contratista, para ¢l control

de la obra. asi mismo, deberd de acentuar todo los metrados de las partidas ejecutadas y

aprobadas en cada periodo de valorizacion. Tembién deberd de tener una copia del

cuaderno de obra al dia con cada asiento ya que el cuademo original deberd estar en
custodia del Contratista. Este documento puede ser solicitado por cuslquier momento
por fa ENTIDAD.
~ » En caso de las consultas por parte del contratista, el supervisor deberd de absolver las
consultas de obra dentro del plazo méximo de cinco (05) dias siguientes de anotadas en
el cuademno de obra. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del Supervisor.
requieran de la opinion del Contratista, serén resucltas por ¢l Contratista dentro del plazo
que determine cl Supervisor de acuerdo & su complejidad. El Superv isor deberd alertar
a la Entidad sobre la urgencia que se pudicra tener en la necesidad de obtener una
respuesta a fin de no perjudicar el plazo de obra,
Verificara Ia calidad de los materiales, sus caracteristicas de los biencs, evaluar las
condiciones de las estructuras, verificar la ejecucion de los disefios de mezclas de
concreto, prucbas hidriulicas en las redes de agua, entre otros cnsayos o pruchas
establecidas en el expedicnte téenico y especificaciones téenicas necesarias para el
cumplimiento del proyecto, Para ello, el contratista deberé de presenta los certificados
de calidad o funcionamiento segin sea el caso.
De surgir Is necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad de EL CONTRATISTA
sustentar ante EL SUPERVISOR las modificaciones que hubicre, siguiendo el
procedimiento correspondiente, conforme a las condiciones del Contrato de Obra.
= » El Expediente 1écnico del adicional, debend ser revisado por EL SUPERVISOR quien
deberd emitir su Informe de Conformidad, teniendo en cuents lo siguiente:

e Es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el sustento
respectivo. Los metrados constituyen |2 base para determinar ¢l importe del
presupuesto adicional, siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado total
de cada partida con la informacion pertinente.

e La planilla de metrados deberd ir acompafiada de los croquis o diagramas que
permitan su identificacion, asi como las hojas de cdleulo que corresponda, para uni
mayor explicacidn y otra informacion que sea necesario.

» Toda reduccion o ampliacion de obra debe ser aprobada mediante Resolucion de la

Entidad, previa sustentacion con los informes téenicos y legales.

% Revisar, analizar y omitir opinion respecto a las transferencias que se presenten y
seguimiento al calendario de avance de obra valorizada, el calendario de adels
directo, calendario de adquisicién de materiales ¢ insumos por el contratista, com@ .
las garantias de fiel cumplimiento y de anticipos, ¥ seguros en cuanto a sus mon s 41 )
vigencias, y revisar la utilizacion de equipo mecinicos y manuales presentades porel.
contratista. =

A 4

v
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# El sopervisor deberd de hacer cumplir las normas técnicas de construccion,
reconstruccion. remodelacion, sancamiento, gestion ambiental y gestion de calidad, en
cada una de las etapas de desarrollo de la obra.

% Darel pase para a la instalacion y/o montaje de estructuras metalicas, previa verificacion
de la calidad de soldadura, adecunda aplicacion de anticorrosivo y pintura de acabado
final, pudiéndose solicitar praebas recurrentes durante el procedimicnto constructivo.

» Enviar a I Entidad, con la recomendacion de pago, la valorizacion mensual del
Contratista. con el sustento necesario (como minimo: planilla metrados gjecutados,
eroquis de lo ejecutado segin plano, fotografias de cada partida valorizada y los
informes de los profesionales de las otras dreas), dentro de log CINCO (05) dias habiles
de! mes siguiente. Si la Entidad incurre en pago de intereses por un retrasa atribuible al
Supervisor, éstos seran de responsabilidad y de cargo del Supervisor. Estos informes
mensuales deberdn estar foliados y firmados por ambos profesionales (Supervisor y
Residente, ademas deberd de contener la informacion en digital).

» EL SUPERVISOR queda sometido a la inspeccion que efectie la Entidad., con la

- finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de
alcance de las actividedes contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e
infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y

aplicable al objeto del contrato y otros que requiera la Entidad. J &

Garantias y adelantos.

e Verificar que EL CONTRATISTA amplic ¢l monto de la garantia de <
cumplimiento en funcién del (de los) adicionai(es) otorgado(s), de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2057 del Reglamento de la Ley, modificado por D. S. N”
344-2018-EF.

e Llevar el control de las garentias del CONTRATISTA de fiel cumplimiento del
contrato, Pélizas de Responsabilidad Civil, de los adelantos en efectivo, de los
adelantos de materiales v de los seguros, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia
y demés requisitos. En cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas, deberin
comunicar # ln Entidad .SA su vencimiento con quince (13) dias de anticipacion,
indicando ia acci6n a seguir.

e A solicitud de EL SUPERVISOR, la Entidad, podra otorgarle un adelanto directo,
por el 10% del monto contratado del Servicio de Consultoria de Supervision de Obra.
contra Ia presentacion de una garantia (Carta Fianza) emitida por idéntico monto ¥
un plazo minimo de vigencia de tres meses {(03) meses, renovable trimestralmente
por el monto pendiente de cancelar.

« Para ello, EL SUPERVISOR, dentro de los ocho (8) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripeion del contrato, podrd solicitar formalmente la entrega del
adelanto, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago
correspondiente. L entrega del adelanto se producird dentro de los siete (7) dias
contados  partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacidn,

e En relacion con lo anterior, el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones establece que la smortizacion de los adelantos se hard mediante
descuentos proporeionales en cada uno de las valorizaciones de obra y que, cualquier
diferencia que se produzea respecto de la amortizacion del adelanto se toma en
cuenta ul momento de efectunr el pago siguiente gue le corresponda al contratista y/o
en la liquidacion del contrato.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Sera obligacion de LA SUPERVISION el seguimiento de las medidas de mitigacion de
Ios impactos ambientales que debe implementar EL. CONTRATISTA durante el periodo
de ejecucion de las obras y el cumplimiento de las normas vigentes.

SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.

Programar y efectuar inspecciones rutinarias ¢ imprevistas, para revisar el cumplimiento

de las normas de seguridad, verificando entre otros lo siguiente:

» Cumplimiento de las charlas de induccion personal, sobre seguridad y salud en el
trabajo, manejo ambiental con registro de los participantes.

o Verificacitn, disponibilidad y uso permanente del personal del CONTRATISTA de
los EPPPs (equipo proteccidn personal) en las obras.

o Deberd de reportar inmediato sobre los incidentes y accidentes en obra.

2 e En caso de los ambientes donde se desarrollara las actividades administrativas. y

obra, deberdn de contar con las fichas de sefializacion correspondiente,

13.5 RECEPCION DE LA OBRA.

» Anticiper a la Entidad., !a fecha probable de culminacion de los trabajos para activar el
proceso de designacidn de la Comision de Recepcion,

» Producida la anotacién del residente del Contratista de haber concluido la obra en el
cunderno de obra, el Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacién sefalada, informerd & la Entidad y participard en los actos de verificacion de
cumplimiento de lo establecido en los planos especificaciones técnicas integrando la
Comisidn de Recepcion.

» Elaborer las Actas de Observaciones o Acta de Recepcion de Obra, segin sea el

caso,

En caso exista, observaciones s¢ elaborard el Acta de Observaciones, el Supervisor

debera hacer el seguimiento del levantamiento de las mismas por ¢l Contratistz hasta la

Recepeion de la Obras.

% El Contratista a la culminacién de la subsanacién de observaciones, ef Supervisor. en

un plazo no mayor de tres (03) dias posteriores a la anotacion sefialada, informard a la

Entidad.

Concluida la cjecucién v recibida la obra, ¢l original def cuaderno de obra digital queda

en poder de la Entidad. La entrega del cuaderno de obra 2 la entidad se realiza en cl_acuo%\

recepcion de obra o en el acto de constatacitn fisica de la obra, de corre

debiendo dichos actos anotarse como (iltimo asiento. ;

v

v

13.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

» Elaborar sus propios calculos de liquidacidn de forma paralela a la del Contratista &
de permitir un ripido procesamiento de !z liquidacidn cuando sea presentada por el
Contratista.
> Revisar la liquidacion de la ejecucion de la obra que presente el Contratista dentro de
los dicz (10) dias calendario siguientes & su recepcidn y, de encontrarla conforme,
remitird su pronunciamiento favorable ante la Entidad., De no encontraria conforme, el
supervisor emitird al contratista para las correcciones correspondientes.
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% Una vez levantade las observaciones por parte del Contratista el Supervisor deberd
realizar la revision y dar conformidad a dicha liquidacién técnice y podrd emitirlo a la
Entidad, en un plazo méximo de 15 dia calendario posteriores a la firma del Acta de
Recepeion de obra.

» La liquidacién del Contrato de Obra debe contener entre ofros los siguientes cuadros
explicativos:

e Cundro detaliado del presupuesto aprobado (contrato principal més adicionales
menos deductivos aprobados, en caso se generen).

o Cuadro detallado de! presupuesto con las modificaciones por adicionales de obra,
intereses legales, garantias ampliadas, etc.

e Cuadro detallado de pagos efectuados, sustentado coa los pagos realizados por fa
Entidad al contratista, asi como copia de las facturas emitidas para pago de
valorizaciones.

« Cuadro explicativo de los adelantos y sus amortizaciones,

e Cuadro detallado de metrados realmente ¢jecutados (estos metrados deben figurar
en los plancs de post construccion).

> El supervisor deberd de presentard In entidad, en forma separada, las liquidaciones
técnico administrativas del contrato de supervisién y de la ejecucion de la obra
debidamente aprobadas.

» El supervisor revisara y gestionara la aprobacion de la liquidacion del contrato de
eiecucion de obra presentado por el Residente, y en caso no fuera presentada por el
contratista, le correspondera su elaboracion en concordancia con el item 2093 del
Articulo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Verificar que EL CONTRATISTA remita a Ia Entidad toda la documentacion prev l%
en ¢l contrato, entre ellos: los Cuademos de Obras, Album fotogrifico, CD o DVDA -
la informacion procesada. etc. =

13.7 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

% LA SUPERVISION presentard Ia liquidacion del contrato de supervision de obra den o
de los quince (13) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima
prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato, la Entidad. debera
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) dfas siguientes de recibida.

» Si LA ENTIDAD observa la Liquidacion presentada por LA SUPERVISION, este se
pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de
haber recibido las observaciones: de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacién
con las observaciones formuladas por la ENTIDAD.

» Cuando LA SUPERVISION no presente la liquidacién en el plazo indicado, ENTIDAD
deberd efectuarla y notificerla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de LA
SUPERVISION, si éste no se pronuncia dentro de los cinca (3) dias de notificado, dicha
liquidacion quedara consentida,

» Si LA SUPERVISION observa la liquidacion practicada por ENTIDAD, este deberd
pronunciarse ¥ notificar su pronunciamiento dentro de los quince (13) dias siguientes,
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas
por la SUPERVISION.

» En el caso de que ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por LA
SUPERVISION, deber manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pémafo
anterior.
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» Culminando el procedimiento descrito, segin corresponda. fa parte que no acoge las
observaciones. solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacién v/o arbitraje, vencido el plazo s¢ considera consentida o
aprobada, segiin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

14. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

Y

Y

‘.’

Y

>

E! Supervisor de acuerdo & la Propuesta Técnica ofertada, supervisara la ejecucion de Ja obra
y los ensayos y pruebas de laboratoric que aseguren la mejor calidad de fa obra en totas sus
etapas, serd responsable de los servicios que preste.

Ejerceri el control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, seguros, adelantos
directos o insumos otorgados 2! Contratista.

Debert de vigilar al contratista que cumpla con todos los medios de seguridad para el
personal, asé como los avisos de desvios o instruccion de transito por medios de canteles,
afiches,

Es responsabilidad del supervisor previa autorizacién de la entidad la elaboracion y
presentacion oportuna de las medificaciones y/o reestructuraciones, ampliaciones de plazo,
presupuesto adicionales o deductivos. estos presupuestos deben ser suscritos por el
Supervisor, el Representante del Contratista o/y el Residente de Obra.

El SUPERVISOR, dentro d los alcances del rol contractual que le a correspondida
desempeiiar, serd legalmente responsable por ¢l periodo de SIETE (07) afios a partir de la
finalizacién de sus servicios, en caso de consorcios, las empresas integrantes son
solidariamente responsables frente a la Entidad.

Las sanciones por incumplimiento que se aplicaran al SUPERVISOR, no solamente
establecidas en los términos de referencia y en el contrato, sino sdemis las que conforme la
Ley, le corresponde a la Entidad iniciar acciones judiciales pertinentes sea en caso.

El Supervisor obtendrd los seguros necesarios para su personal, segin la legislacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante e
periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo, el cual
tendrd que presentarlo a la entidad, una vez que haya firmado el contrato.

El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad., toda el acervo téenico y
administrativo de la obra; esto no lo exime que s le requiera posteriormente para cualquier
absolucion de consultas en relacion con la obra.

Los equipos v Gtiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacion, copiado,
topografia, informatica y lshoratorio que requiera el Supervisor, serdn asumidos por el
supervisor,

En caso de perdida de materiales y bienes la Entidad., no se ara responsable.

15. PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado y en caso de retraso

injusti
aplica

automdticamente y se calcula de acuerdo a ls siguiente formulu:

ficado del contratista en lu cjecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
automaticamente una penalidad por mora por ¢ada dia de atraso. La penalidad se aplica

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene fos siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorfas v ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dins:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorins: F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15.

OTRAS PENALIDADES.

Estas penalidades se calcularén de forma independiente a la penalidad por mora, & continuacion, se
detalla las siguientes causales de penalidad:

Cuando ¢| personal clave permancce
menos de sesenia (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion de la <
= { | presiacion, si este es menor & los sesenta 0.5 UIT por cada dia de Informe del
A ausencia del personil en Coordinador de |a
(60) dias calendario, de¢ conformidad con i ol entidad.
fas disposiciones establecidas en el AR D
numeral 1902 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
obligacidn de ejecutar Ia prestacidn con el Informe del
2 | persomal acreditado o debidamente | 0,5 UIT por cada dia. Coordinador de la
sustituido. Entidad.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
Infraestructurn  culminada y  las 5 g Informes en base a las
3 | instalaciones y equipos en 2SO { Sed:?l mu::gm“ visitas del comité de
corresponda, el comité de recepcion recepaion.
advierte que la obrd n0 se encuentra
culminada.
Jefe de Supervision y personal requerido |  0.01% del monto del o g ¥
en forme permanente que incurra en | contrato, por cada dia de :‘dm & lal: 5?::;5
- 4 nusencia injustificada durante la gjecucion | ausencia, sin perjuicic b boinddas
de ta obra y la vigencia de este contrato. | del descuento de su pago | 4R POF 7S
el Coordinador de la
por los dias 2n los que no entidad.
prestd sus servicios,
Si El Supervisor previa verificacion de la
culminacidn de obr, no comunicara & la
¢ | Entidad. a solicitud de recepcion de obra e .
por parte del contratista, dentro de los 05 ponal Contrat, entidad.
(cinco) dias de heber solicitado via :
cuademo de obra
Por autorizar la ejecucidn de obras
adicionales que no cuenten con la R z
s | aprobecion de La Emidad mediante *aT:m‘;':c:‘ﬁg‘d
resolucion, salvo excepcién de o i e o oeda.'
dispuesto en el Reglamento de la Ley de e
Contrataciones del Estado vigente.
Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre velorizacion) y pagos en | Se aplicani una penalidad Informe del
7 | exceso, valorizaciones adelantadas u otro |  del 2% de su contrato, Coordinador de la
#eto que deriven de pagos indebidos o no | cada vez que suceds. entidad.
‘ | encuadrados en las disposiciones vigentes.
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Por no estar presente en el acto de la Se aplicard una penalidad Informe del
8 recepcion de obri. b g } Coardinador de [
del 3% de su contrato entidad.
No preseniar o presentar en forma
deficiente y/o incompleta. el calendario de
gvance acelerado, ¢l calendario de avance
de obra actualizado y calendario de | Se eplicard una penalidad Informe del
9 | adquisicion de mteriales, segin lo | del 0,1% del contrato por Coordinador de la
establecido en las  bases, Informes cada dia de atraso entidad,
especificos ¥ por no absolver las consultas
y/o requerimientos de! contratista dentro
de los plazos de lev.
Por no controlar eficientemente |2
ejecucion de la obra y/o por no haber
adoprado las acciones necesarins para un S
correcto trabajo; por mo controlar |a Sosolicae alidad Audnoms.mmf?r_nes
seflalizacion durante la ejecucion de obra | . o0 HES pena ) e base & las visitas
10 § del 0.5% de su contrato inopinadas por parte
Yo por no.haber adoptado las acclones resjustado del Coordinador de la
2 necesarfas para que el residente de obrg, 2 entidad
ejecute la sefinlizacion que ia obra requicre .
para evitar accidentes y brindar la
_seguridad suficiente al usuario.
Por presentar informes ante la Entidad,
adicionales v/o deductivos incompietos v
fuera de los plazos establecidos los | Se uplicard una penalidad
mayores costos que esto genere serdn | del 0.5% del monto del Informe del
11 | asumidos por EL SUPERVISOR, tanto la | Contrato, cada vez que Coordinador de la
multa como las posibles responsabilidades, suceda. entidad.
descontindose de la carta fianza de Fiel
Cumplimiento y de las respectivas
armadas,
Por tramitar adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazos, paralizaciones de
obra,  ¢ronogramas ¥ cualquier "
documentacion referida zl Contrato de 3:" ff:% ::la n'::’n:‘l)ﬁ Informe del
12 | Ejecucitn de Obra sin emitir opinién que Clogtriio: cads Vs @us Coordinador de la
si procede o denicga ¢l documento que Sackda. q entidad.
g hubiera que tramitarse ante Jn Entidad;
dentro de los plazos estipulados en la
Norma
Por no revisar, evaluar y dar conformidad Se 1 wplicard ima
:jc"mb‘:’im' W '6,25";:‘:;":’; % | penatidad del 2% del Informe del
13 | Entidad lo establezea monto de su contrato Coordinador de la
reajustado, por cada dia entidad,
calendario de retraso.
Por no presentar la liquidacion de su | Se aplicard una penalidad Infarme del
14 consultoria, una vez dada la conformidad & | del 196 del moato de su Coordinador de 1a
la liquidacidn del contrato de gjecucion de contrato reajustado. entidad.
obra en ¢l plazo estzblecido en ¢l RLCE
Por no anexar el CD magnético ¢n los
informes mensuales conteniendo las fotos | Se aplicard una penalidad | Informe del |
15 | de los trabajos realizados y de las pruebas | del 0,01% de su contrato, Coordinador de le
de calidad realizadas, en la Ejecucion de la | cada vez que suceda. entidad.
Obra
No cumple con presentar la vigencia del Por ocurrencia - Informe del
16 | SCTR de los trabajadores de la 0.01% x Maonto del Coordinador de la
Supervision en ¢l informe mensual. contrato. entidad,
Pagina 15 de 27
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Su personal no cuenta con uniformes ¥ Cara y/o informe de
equipos de proteccidn de seguridad Por ocurrencia — revision yio
17 | personal completos. 0.01% x Monto del verificacion en campo,
contrato. por el coordinador de
la entidad.
No comunica a la ENTIDAD cuando ¢l Por cada punto de
18 contratisiz  incumple las medidas de trabajo. Informe del Gerente
scguridad establecidas en la normatividad 0.02% x Monto del de Operaciones.
vigente, contrato.
No tiene ol dia ¢l cuaderno de obra 0 no Auditorias, informes
atiende las consultas de! contratista en el Por ocurrencia en base a las visitas
19 | plazo establecido en el Reglamento 0.01% x Maonto del inopinadas por parte
contrato. gel Coordinador de la
entidad.
No verifica y/o corrobora que los Auditorias, informes
materiales y eguipos cumplan con las Por ocurrenciit en base a las visitas
20 | especificaciones téenicas del Expediente 0.01% x Moato del inopinadas por parte
Téenico de i obra. contrato. del Coordinador de ls
= entidad.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de la aplicacion de la penalidad.
16, DOCUMENTOS QUE SUMINISTRARA LA ENTIDAD.

17.

18.

» La Entidad.. entregard al Supervisor un cjemplar del Expediente Técnico aprobado, asi como
copia de toda Ia documentacién que haya preparado con fines de ejecucion de la obra bajo la
modalided establecida.

> La Entidad proporcionard spoyo al Supervisor en las coordineciones que realice este ante otros
sectores para la gjecucion de la obra Al

LUGAR DEL SERVICIO.

DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA COTABAMBAS
DISTRITO : MARA
LOCALIDAD PISACCASA
REGION GEOGRAFICA SIERRA
COORDENADAS GEOGRAFICAS:

PISACCASA

ALTITUD 3950 msnm,
ESTE : 085778m
NORTE 8442252m
RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL SUPERVISOR.

> El Supervisor proporcionari una organizacidn de profesionales, téenicos, administratives y
personal de apoyo los cuales contaran con las instalaciones necesarias, asi como los medios de

Pégina 16 de 27
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transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la obra,
las cuales los costos deberdn de correr por la consultoria. :

» El personal que conformen el equipo del Supervisor deberd tener la experiencia requerida en el
presentes TDR,

» La supervision deberd utilizar sus propias medios para la mavilizacion de su personal dentro y
fuera de la obra, no debera depender de la disponibilidad del Contratista.

18.1 REQUISITOS DEL POSTOR.

El CONSULTO. serdi una persona natural o juridica inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores y no ester impedido de contratar con el estado.

- 18.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR.

La firma consultora que se encargara de prestar el servicio de Supervisién de Obra requerido
podrit estar constituida por una persona juridica que cumpla con los siguientes requisitos
minimos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 8 UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por In contratacion de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computarn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segin comresponda.

Se consideran obras similares a los siguientes:

Construccion, reconstruceion, remodelacién, mejoramiento, renovacion, ampliacion, creacion,
recuperacion, instalacion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de algunos términos
de: Plantas de tratamiento de agua potable y/o Plantas de tratamiento de aguas residuaies,

Céamaras de bombeo de agua y desagile y/o captacion de aguas superficiales y/o obras de
&5 sancamiento en gencral.

18.3 EQUIPOS MINIMOS.

01 camioneta 4x4 pick UP y todo el equipamiento adicional descrito en el desag
gastos de supervision, (=

18.4 CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL.

18.4.1 SUPERVISOR DE OBRA.
FORMACION ACADEMICA

NIVEL O GRADO O FORMACION ACREDITACION
TITULO ACADEMICA
Se verificard en el portal web de la
TITULO Ingeniero Sanitario | Superintendencia Nacional de
PROFESIONAL o Ingeniero Civil, | Educacién Superior Universitaria -
3 SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe. No
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encontrarse inscrite presentar una copia ’
del diploma respectivo. La colegiatura
y habilitacion se requerida para el inicio
| de su participacién efectiva en la |
{ ejecucion de ia presentacion.
18.5 EQUIPO PROFESIONAL DEL SUPERVISOR.
14.3.1. ESPECIALISTA EN CALIDAD.
FORMACION ACADEMICA
N NIVEL O GRADO O FORMACION ACREDITACION
TITULO ACADEMICA
Se verificard en ¢l portal web
de la  Superintendencia
Nacional de  Educacion
Superior  Universitaria -
SUNEDU a través del
. —— igui Tink:
Ingeniero Sanitario o DI
r ; e hitps://enlinea.sunedu.gob.pe.
TITULO PROFESIONAL Ingeniero Civil. No encontrarse. inscrito
presentar una copia del
diploma  respectivo,  La
colegiatura v habilitacion se
requerida para ¢l inicio de su
participacion efectiva en la
ejecucion de la presentacion.
18.6 PERSONALNO CLAVE.
N PERSONAL CANTIDAD: | PARTICIPACION | - TIEMPO
(%). (mes)
SUPERVISOR DEL
COMPONENTE
1 SOCIAL | 50 % 4
{ARQUECLOGO O o T
ANTROPOLOGO) Vs 2
e | sy PP A
[z el
19. FORMA DE PAGO. B " &
‘\(‘::._ 1111’

Los pagos a EL CONSULTOR se efectuarin mensualmente, mediante ci sistema de contratac\:bn y
de tarifas. En este caso el Consultor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que

se valoriza en relacion a su ejecucion real.

La forma de pago del servicio de supervision de obra segin lo requerido, se define en tres etapas:

a) La primera ctapa por el inicio de la ejecucién del proyecto.
Pagina 18 de 27
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b) Como segunda etapa por el servicio realizado en la ejecucion de la obra, el control de esta,
presentacion de informes mensuales, pruebas y otras actividades propias del servicio.
¢) Como tercera etapa la recepeion y liquidacion del proyecto.

Sobre la prestacion de la consultoria, la Entidad debe cfectunr ¢l pago, de ecuerdo a lo
efectivamente supervisado y a la tarifa que el contratista ofertd en su momento por ¢l perfodo o
unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento de seleccicn. Si una parte de la
obra que se supervisa sc detuviera por cualquier razdn, la supervision de dicho componente se
suspendera por todo ¢l periodo de trabajo no efectuado, comunicando inmediatamente de este hecho
a SEDAPAL, reiniciéndose conjuntamente con la ejecucidn de Ia obra.

20. FORMULA DE REAJUSTE.

De acuerdo con ¢l articulo 38 del Reglamento, los pagos estarén sujetos a reajuste por aplicacion de
fa siguiente formula:

& Pr = [Po X (IrfTo)] - [(A/C) x Po x (Ir—1a)/(la)] - [{A/C) x Po}
Donde:
Pr = Monto de {a Valorizacion reajustada.
Po = Monto de Iz Valorizacion correspondiente del mes del servicio, con precios del mes del
valor referencial.
Ir = Indice de Precios al Consumidor a la fecha de Valorizacion.
Io = indice de Precios al Consumidor al mes que se obtuvo ¢l valor referencial.
Iz = [ndice de Precios al Consumidor a la fecha de pago del Adelanto.
A= Adelanto en Efectivo entregado.
C = Monto del Contrato Principal

21. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS.

El SUPERVISOR o EMPRESA CONSULTORA, es responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de sicte (07) alos contados a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad.

—_ El SUPERVISOR seri el tnico responsable por un adecuado planteamiento, programacidn,
resultado y calidad final del servicio gue preste. El supervisor estd obligado a subsaner las
observaciones planteadas por la entidad.

El SUPERVISOR asume ante la Entidad el compromiso permanente de absolver o subsanar,
oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacion que prestara
y elaborara por este en las oportunidades que sean necesarias,

El SUPERVISOR serd solidario con el CONTRATISTA, por los vicios ccultos o defect
detectados en la obra posterior a la conformidad y recepeidn, salvo que acredite indubitablempei
no ser responsable de ello.

22. SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO.
EL SUPERVISOR deberé presentar a la suscricién el contrato, la copia legalizada del certifi

que acredita que se ha implementado un sistema de gestion anti soborno acorde con la norma ISO
37001,

Pégina 19 de 27
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, va sea ante ¢l INACAL {antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede. filial u oficina a carge de la prestacion y estar
vigente a la fecha de su presentacion hasta la culminacion y entrega total del proyecto, En caso que
¢l postor se haya presentado en consorcio, cada uno de sus integrantes deberd presentar copia
legalizada del certificado.

23. SUBCONTRATACION.
Esta expresamente prohibido de entregar en subcontrato ¢l servicio de consultoria.

24. CONFIDENCIALIDAD.

Toda informacion obtenida por la consultoria. asi como las entregables y los documentos que
- produzca, relacionados con la ejecucion dei contrato, deberd ser considerada confidencial, no
pudiendo ser divulgados sin autorizacion expresa por escrito por la Entidad.

REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Bm,"iﬁimﬂ'

- Contar con Registro Unice de Contribuyente, activo y habido

- Persona natural o juridica que cuente con registro nacionel de proveedores como de
Consultor de Obras correspondientes a Consultorias de proyectos de sancamiento v afines,
caon categoria B a mds,

Importante

De conformidod con lo Opinién N® 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd
relacionada con ciertu atribucicn con la cual debe contar ¢l proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de lay actividades reguladas
por normas £n las cuales se establecen determinados requlsitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucidn de determinado servicio o estar
awtorizadas para la comerciallzacidn de clertos bienes en el mercado.

Acreditacion;

Importante
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3.1.1 Consideraciones generales

La descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se
opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente
legible.

El detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que
regulan el objeto de la contratacion con caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir
disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo
dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29 del Reglamento.

En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarizacion
debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se
aprobo dicha estandarizacion.

En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion de los servicios de consultoria de obra a contratar hayan sido materia de un
procedimiento de homologacion, incluir la ficha de homologacién aprobada por el Titular de la
Entidad competente.

Asimismo, para la elaboracidon de expedientes técnicos, se debera requerir la inclusién de un
enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestion de riesgos en la
planificacion de la ejecucién de obras’.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas

a)

b)

c)

De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe sefialar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente
texto:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
CONSULTOR DE OBRA EN EL RNP, y en la categoria (B) o superior.

De la habilitaciéon del consultor de obra

Si el objeto de la contratacion requiere de la habilitacion del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econdmica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente
como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

Como habilitacién no debe exigirse la presentacién de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

Del personal

e Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando su
perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al
personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion, como es el caso del jefe del proyecto para la
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elaboracion del expediente técnico o supervisor de obra.

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia
SUPERVISOR DE | Ingeniero MINIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA EN EL CARGO DE
OBRA Sanitario 0 | SUPERVISOR, INSPECTOR O JEFE DE SUPERVISION O
Ingeniero Civil LA CONBINACION DE ESTOS EN OBRAS SIMILARES al
objeto de la convocatoria. (se computa desde la fecha de la
cqlegiatura

ESPECIALISTA Ingeniero MINIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN EL CARGO DE
EN CALIDAD Sanitario o ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE,
Ingeniero Civil. RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION
DE ESTOS, DE CONTROL DE CALIDAD, CALIDAD,
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PROGRAMA DE
CALIDAD O PROTOCOLOS DE CALIDAD, EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL. (se computa

desde la fecha de la colegiatura).

Otro personal
Cargo Profesion _ Experiencia

SUPERVISOR ANTROPOLOGO | MINIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN EL CARGO DE
DEL Y/IO ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE,
COMPONENTE | ARQUILOGO RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION
(SA%%GLEOLOGO DE ESTOS, DE CONTROL DE CALIDAD, CALIDAD,
0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PROGRAMA DE
ANTROPOLOGO) CALIDAD O PROTOCOLOS DE CALIDAD, EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL. (se computa

desde la fecha de la colegiatura).

No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente
con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesién del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucion de la consultoria de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
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normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempeiara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no
requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que
tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el
trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros.

En ningln caso corresponde exigir al personal, simultaneamente, experiencia en consultorias
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir
acreditar experiencia en mas de un cargo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la prestacién, tanto para los profesionales titulados
en el Perd como para los titulados en el extranjero.

d) Del equipamiento

En esta seccion se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacion. Cabe
precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como
requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, afios de antigliedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables

o innecesarias.

e) De laexperiencia del consultor de obra en la especialidad

f)

En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, esta solo se puede
exigir a través de la acreditacion de un determinado monto facturado acumulado. Por
consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada
experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o nUmero de contrataciones. Para dicho
efecto, debe incluirse el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”
previsto en el literal C del presente Capitulo.

De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe

incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

o < FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (GQ) dlg,s calendario o (_jfel m'Fegro del 0.5 UIT por cada dia
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es de ausencia del Informe del
1 | menor a los sesenta (60) dias calendario, de ersonal en el plazo Coordinador de la
conformidad con las disposiciones establecidas P P entidad.

en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

previsto.
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En caso el contratista incumpla con su obligacién

q scut I (a6 | I Informe del
2 € e.jecu ar a_ prestacion _cqn el personal g5yt por cada dia. Coordinador de la
acreditado o debidamente sustituido. .
Entidad.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la C
. . . . Se aplicara una Informes en base a
infraestructura culminada y las instalaciones y : o .
3 ; . penalidad del 1% de | las visitas del comité
equipos en caso corresponda, el comité de -
., . Su contrato de recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
Jefe de Supervision y personal requerido en forma | 0.01% del monto del
permanente que incurra en ausencia injustificada | contrato, por cada dia | Auditorias, informes
durante la ejecucién de la obra y la vigencia de de ausencia, sin en base a las visitas
4 | este contrato. perjuicio del descuento | inopinadas por parte
de su pago por los del Coordinador de
dias en los que no la entidad.
prestd sus servicios.
Si El Supervisor previa verificacion de la
culminacién de obra, no comunicara a la Entidad, Se le aplicara una Informe del
5 | la solicitud de recepciéon de obra por parte del penalidad del 1% de Coordinador de la
contratista, dentro de los 05 (cinco) dias de haber su contrato. entidad.
solicitado via cuaderno de obra
Por autorizar la ejecucidon de obras adicionales L
- . Se aplicara una
que no cuenten con la aprobacion de La Entidad . Informe del
. - L penalidad del 1% de .
6 | mediante resolucion, salvo excepcion de lo Coordinador de la
. su contrato, cada vez .
dispuesto en el Reglamento de la Ley de entidad.
. . gue suceda.
Contrataciones del Estado vigente.
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados L
N Se aplicara una
(sobre valorizaciébn) y pagos en exceso, . Informe del
. penalidad del 2% de .
7 | valorizaciones adelantadas u otro acto que Coordinador de la
. . . su contrato, cada vez .
deriven de pagos indebidos o0 no encuadrados en entidad.
. L . gue suceda.
las disposiciones vigentes.
Por no estar presente en el acto de la recepcion Se aplicara una Informe del
8 de obra. penalidad del 3% de Coordinador de la
Su contrato entidad.
No presentar o presentar en forma deficiente y/o
incompleta, el calendario de avance acelerado, el L
: . Se aplicara una
calendario de avance de obra actualizado y . Informe del
. o . . penalidad del 0.1% del _
9 | calendario de adquisicion de materiales, segun lo . Coordinador de la
. . i contrato por cada dia )
establecido en las bases, informes especificos y de atraso entidad.
por no absolver las consultas y/o requerimientos
del contratista dentro de los plazos de ley.
Por no controlar eficientemente la ejecucion de la Auditorias, informes
obra y/o por no haber adoptado las acciones Se aplicara una en base a las visitas
10 | hecesarias para un correcto trabajo; por Nno | penalidad del 0.5% de | inopinadas por parte

controlar la sefializacién durante la ejecucion de
obra y/o por no haber adoptado las acciones
necesarias para que el residente de obra, ejecute

Su contrato reajustado.

del Coordinador de
la entidad.
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la sefializacién que la obra requiere para evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente al
usuario.

Por presentar informes ante la Entidad,
adicionales y/o deductivos incompletos y fuera de
los plazos establecidos los mayores costos que

Se aplicara una
penalidad del 0.5% del

esto enere serdn  asumidos or EL Informe del
11 g por monto del Contrato, Coordinador de la
SUPERVISOR, tanto la multa como las posibles | cada vez que suceda :
. . . entidad.
responsabilidades, descontandose de la carta
fianza de Fiel Cumplimiento y de las respectivas
armadas.
Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones
de plazos, paralizaciones de obra, cronogramas y Se aplicara una
cualquier documentacion referida al Contrato de | penalidad del 1/1000 Informe del
12 | Ejecucion de Obra sin emitir opinion que si del monto del Coordinador de la
procede o deniega el documento que hubiera que Contrato, cada vez entidad.
tramitarse ante la Entidad; dentro de los plazos gue suceda.
estipulados en la Norma
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u Se le aplicara una
observar la liquidacién del contrato de ejecucién | penalidad del 2% del Informe del
de obra en los plazos que la Entidad lo establezca | monto de su contrato .
13 . Coordinador de la
reajustado, por cada )
. . entidad.
dia calendario de
retraso.
Por no presentar la liquidacién de su consultoria, Se aplicara una
una vez dada la conformidad a la liquidacion del | penalidad del 1% del Informe del
14 | contrato de ejecucion de obra en el plazo | monto de su contrato Coordinador de la
establecido en el RLCE reajustado. entidad.
Por no anexar el CD magnético en los informes Se aplicara una
. . . Informe del
mensuales conteniendo las fotos de los trabajos | penalidad del 0.01% .
15 . . . Coordinador de la
realizados y de las pruebas de calidad realizadas, | de su contrato, cada )
. - entidad.
en la Ejecucion de la Obra vez que suceda.
No cumple con presentar la vigencia del SCTR de Por ocurrencia - Informe del
los trabajadores de la Supervision en el informe ;
16 mensuaIJ P 0.01% x Monto del Coordinador de la
' contrato. entidad.
Su personal no cuenta con uniformes y equipos Carta y/o informe de
de proteccion de seguridad personal completos. Por ocurrencia — revision y/o
17 verificacion en
0.01% x Monto del campo, por el
contrato. coordinador de la
entidad.
No comunica a la ENTIDAD cuando el contratista Por cada punto de
incumple las medidas de seguridad establecidas trabajo. Informe del Gerente
18

en la normatividad vigente.

0.02% x Monto del
contrato.

de Operaciones.
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las consultas del contratista en el
19 | establecido en el Reglamento

No tiene al dia el cuaderno de obra o no atiende

Por ocurrencia

0.01% x Monto del
contrato.

Auditorias, informes
en base a las visitas
inopinadas por parte
del Coordinador de

la entidad.

No verifica y/o corrobora que los materiales y
equipos cumplan con las
20 | técnicas del Expediente Técnico de la obra.

Auditorias, informes

en base a las visitas

inopinadas por parte

del Coordinador de
la entidad.

especificaciones Por ocurrencia

0.01% x Monto del
contrato.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

g) De las contrataciones por paquete

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo
la contratacion de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.

h) Otras consideraciones

Importante

Indicar si se trata de una contratacién por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha informacion.

Cuando el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, el requerimiento
debe incluir como condicidn que dicho expediente técnico sea entregado en forma fisica y
digital.

Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademéas comprenda
las actividades de liquidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervision
culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el
momento en que se efectla la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe
ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 de la Ley....]

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1) (01) SUPERVISOR DE OBRA.................... Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado.
2) (01) ESPECIALISTA EN CALIDAD ...... Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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SUPERVISOR DE OBRA

Requisitos:

- ING. CIVIL 0 ING. SANITARIO

- MINIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA EN EL CARGO DE SUPERVISOR,
INSPECTOR O JEFE DE SUPERVISION O LA CONBINACION DE ESTOS EN
OBRAS SIMILARES al objeto de la convocatoria. (se computa desde la fecha de la
colegiatura)

ESPECIALISTA EN CALIDAD

- ING. SANITARIO O ING. CIVIL

- MINIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN EL CARGO DE ESPECIALISTA,
INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA
COMBINACION DE ESTOS, DE CONTROL DE CALIDAD, CALIDAD,
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PROGRAMA DE CALIDAD O PROTOCOLOS DE
CALIDAD, EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL. (se computa desde la fecha
de la colegiatura).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Equipo minimo:
v/ 01 camioneta 4x4 minimamente, con revision técnica y soat vigente.
v 01 equipo de computo, con procesador Core i7, como minimo.
v 01 impresora multifuncional
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los Construccion, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento, renovacion, ampliacién, creacioén, recuperacion, instalacion,
reubicacién y/o rehabilitacion o la combinacion de algunos términos de: Plantas de
tratamiento de agua potable y/o Plantas de tratamiento de aguas residuales, Camaras de
bombeo de agua y desagie y/o captacion de aguas superficiales y/o obras de saneamiento
en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcioén del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
minimo a (1) vez del valor referencial, por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor
referencial:

50 puntos

M > =1 veces el valor
referencial y < 2 veces el valor
referencial:

40 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente.

1. Presentar el Plan de trabajo que sustente las condiciones
previstas en las bases, ademas de desarrollar el

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

o/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

10.

conocimiento del proyecto y tomas fotogréficas,
identificacién de zonas criticas, analisis y solucion de
conflictos con la poblacién, conclusiones y
recomendaciones.

Presentar la Metodologia de la supervision.

Presentar el procedimiento de supervisién por etapas
recomendado es:

¢ Actividades antes del inicio de obra.

e Actividades durante la ejecucién de obra.

e Actividades posteriores al término de la obra asi
mismo se deben incluir actividades de
procedimientos especificos de las funciones del
supervisor, las cuales se realizaran de acuerdo a los
términos de referencia, sin embargo, pueden ser
mejoradas a criterio del postor.

Desarrollar el cronograma Gantt, estructura de desglose de
trabajo, estructura de desglose de recursos e identificacion
de los puntos criticos de la supervision de obra teniendo en
cuenta

los siguientes:

» Estructura de Desglose del Trabajo en estricta
concordancia al Cronograma Gantt y de los
términos de referencia, con 20 paquetes de
trabajo en 3 niveles de desglose.

» Estructura de desglose de recursos.

» ldentificar los Puntos criticos para el
cumplimiento del calendario de ejecucion de
obra, desarrollando la propuesta de prevencion
y correccion de los puntos criticos, siendo estos
plasmados en el diagrama PERT — CPM de uso
exclusivo para el servicio de Consultoria de
obra.

Procedimiento de la consultoria por etapas

(procedimientos, flujogramas de trabajo).

Control de Calidad de la Obra sefalando Hitos y

métodos

Control de Plazos de la Obra, sefialando Hitos y

Procedimientos

Control Econémico de la Obra, sefalando hitos y la

fuente sobre la que basaria su control y su contrastacion

o verificacion.

Gestion de riesgos segun metodologia IPD (Entrega

Integrada de Proyectos) para el cumplimiento con los

plazos establecidos.

(Gestiéon de Riesgos en la que se pueda apreciar la

participacion de todos los involucrados, Entidad,

proyectista, contratista y supervision).

Proceso de la gestion de riesgo

- Planificar la gestion de riesgos; ldentificacion de
riesgos; Analisis cualitativo de riesgos; Analisis

cuantitativo de riesgos; Planificacion de la respuesta a

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

0 puntos




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-MDM-1

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Riesgos.

Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

los riesgos; Implementacién de la respuesta a los

Se acreditard mediante la presentacion del documento que

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y

otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja

PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. # residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones

Nombre o razén social del Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
P elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevvviiiennen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO33

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3*

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO% TIEMPO?

OFERTADA?38

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

33

34

35

36

37

38

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

©/
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




