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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ | La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" % completada por la Entidad durante la elaberacién de las bases,
Es una indicacién, o informacién que debera ser completadu por |u
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
B especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQS de la oferta.
Importante Se reflere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érganc
3 i encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Ab? y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargade de
4 | [T las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
-
_ proveedores.
Importante para Ia Entidad Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el drgane
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de lus bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formate WORD, y deben fener las siguientes caracieristicas:

N° | Caracteristicas Parémelros
1 T—— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
g lzquierda: 2.5 em BDerecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina )
| Para las Consideraciones impertantes (Item 3 del cuadre anterior}
4 Color de Fuente Automético: Para el contenido en general
Azl : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior}
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
: |
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur_nenio en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiende variar, segin la necesidad
8 : Paro los Notfas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alingacion Centrada  : Para la primera paginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitules)
7 Interlineado Sencillo
- Anterior : 0
8 Espetsiaido Posterior : O
9 S ubrayais Para los nombres de los Secciones y para rescltar o hacer hincapié en qlgun/
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Uno vez registrada la informacién solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con esfilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seceién General. En ef caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse fo instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julic y diciembre 20217, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-CS-

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

TECNICO DE LOS COMPONENTES 02 Y 03 DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
CENTRO DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANIZADO DEL
GOBIERNO REGIONAL PIURA, DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI
N° 2621715

OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE \<

%,

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de censultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
cbras, en la supervisién de fa eiaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a ios principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el praceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las _—
demas normas de la materia. /’\

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-~

GOBIERNO REGIONAL PJURA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-GCS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones dei Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de fa Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°® 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante P

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién comnvocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www. mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orienfaciéon "Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https./ivww2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP /0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacion en ef procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha elapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripeion o
quedado sin efecto la sancion que fe impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

-

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformid lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como &lliteral a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consulfas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

b
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones & integracidn de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 88 del
Reglamento.

importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consulfas y
observaciones y fa infegracién de bases, prevalece fo absuelfo en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articule 58 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases gue conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante P

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
flenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

« [En caso la informacion contenida en los documentos escaneados gue conforman fa oferta no
coincida con lo decfarado a fravés del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se lomara en cuenta las oferfas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuniando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archi a
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consarcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccion segan relacion de ffems.

* Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas vy cerlificados  digitales  ingresar  a:
hitps:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/(:fv—_ ~J
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-
Z el

En la apertura electronica de la oferta téenica, el érganc encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condicianes de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, ia oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza scbre la base de:
Oferta técnica : 100 punios

Oferta econémica : 100 punios

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a o establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de confratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Calfao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Sofes (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
ol puntaje fotal obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o ern fas provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFA. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de ffems, cuando
algtin item no supera ef monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 def Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consighado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constanciz de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe
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1.41.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio at cotreo
alectronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rganc encargado de las contrataciones o el comite
de seleccion, seglin comresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 81.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisioén, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO S Y

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

E| consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido ef otorgamiento de fa buena pro, ef organo encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la ofert
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6

articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quien se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, estd en fa obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo fa informacion calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia sigui T
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger fa informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) fa lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii} pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en ef menor
tiempo posible, previo pago por tal concepio.

o Ef recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Docurnentario de la Entidad, segtin
corresponda.

22 PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, copifa
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el confrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articuio 139 del Reglamento y ios previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto de! contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liguidacicn final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS T

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es refenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamenio y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelarios, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en e! articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

219
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria gue
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que fas garantias presentadas por ef postor ganador de la busna
pro y/o contralista cumplan con los requisitos ¥ condiciones necesarios para su aceptacion 1%
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

' Los funcionarios de las Entidades no deben acepfar garantias emiticlas bajo condiciones
| disfintas a fas establecidas en el presente numeral, debliendo tener en cuenta lo siguiente;

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hito./www.sbs.qob. pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

- 2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo raspectiva, cual es la
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
| de emision de la garantia. !

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B,

4. Sifa empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en ef portal web de Ia SBS, bastara que en una de elias
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a fa empresa emisora »d

de la garantfa, se deberé consultar a Ia clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademads de cumplir con ol requisito referido a la clasificacioén de riesgo, a efectos
| de verificar si la empresa emisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha FEntidad (htto/Avww.sbs. gob.pe/sistema- |
ﬁnanciero/relacion-de-empresas—que—se—encuentran~autorizadas-a-emitir—cartas-ﬁanza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

-

3.5. ADELANTOS i
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en ia gjecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

™
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en e numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monta del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid gjecutarse,

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en Ia seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las coniraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones estabiecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio. -

e

\\

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contralista los intereses legales :
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de fa demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirgn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes

®
_
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL
RUC N° . 20484004421
Comicilio legal . Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo El Chipe - Piura
Teléfono : 073~ 264800 — Anexo 4173
Correo elecirdnico . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS
COMPONENTES 02 Y 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE SERVICIOS Y EQUIPO
MECANIZADO DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA, DISTRITO DE PIURA — PROVINCIA DE
FIURA — DEPARTAMENTOQ DE PIURA, CUI N° 2621715

1.3. VALOR REFERENCIAL*

Elvalor referencial asciende a S/ 152,800.00 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos con 00/100
Sales), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de constiltoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2024.

Limites?
Valor Referencial

{VR) Inferior Superior

. . S/ 137,520.00 (Ciento S/168,080.00 (Ciento
S/ 152,800.00 (Ciente Cincuenta y TSI Sieie Mil Sesenta y Ocho Mil

Dos Mllsglzz;)cif:lzoiﬁgl/om 00 Quinientos Veinte Con Ochenta Con 00/100
iy 00/100 Soles), incluye IGv | Soles), incluye IGV

Importante

. Las ofertas econémicas no pueden exceder los limifes del valor referencial de conformidad con
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 2268-2024/GRP-
440000 del 04 de noviembre del 2024,

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de [as bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en ¢l SEACE. No cbstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monte del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerande dos (2) decimales. Para

ello, si el limite infericr tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del seglindo decimal sin efectuar el redonden.

W)
S
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lil de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en ef plazo
de 75 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En ef caso de supervision de obras, el plazo inicial del conirato debe estar vincufado af del conirato
de la obra a ejecutar y comprender hasla fa liquidacion de la obra, de confarmidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en Caja de la Entidad, realizado el pago
recabar las Bases en el Area de Procesos de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27808, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacidn de la Pequefia y Microempresa.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y sus madificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, y sus
modificatorias.

- Directivas OSCE.

- Cédigo Civil.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225. Aprobada con g
Resolucién N°® 013-2019-OSCE/PRE, modificada mediante Resoluciones N° 057-20
OSCE/PRE, N° 098-20192-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-OSCE/P,
235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-OSCE/PRE, N° 108
OSCE/PRE, Resolucion N° 137-2021-OSCE/PRE, N° 193-2021-OSCE/PRE, N° 004-2022-
OSCE/PRE, N° 086-2022-OSCE/PRE, N° 112-2022-OSCE/PRE y N° 210-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de
junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre de 2019 (conoce las modificaciones al
31.12.2019 realizadas en esta presentacion), 14 de julic de 2020, 4 de setiembre de 2020, 11
de julio de 2021, 25 de agosto de 2021, 30 de noviembre de 2021, 10 de enero de 2022, 19 de
mayo de 2022, 14 de junio de 2022 y 27 de octubre de 2022, respectivamente.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Z />
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECGION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complermentaria Final del Reglamento, en
caso fa Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscrifos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consuftas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite |a representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgade por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia |
De acuerdo con el articulo 4 def Decreto Legislativo N° 1246, las Enfidades esté
prohibidas de exigir a fos administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabifidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web |
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

& La omision del indice no determina ia no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.geh pefinteroperabilidady
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N 4},

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gque se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica fa presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con fo reguerido, fa
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detalian en el numeral 3.2 del Capitulo il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

D) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo |V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢} Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N°11)

Impaortante para la Entidad

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en fa Ley N° 27037, Ley de Promocion de fa Inversion en la Amazonia, consignar ol
siguiente literal:

d)  Los postores que apfiquen ef beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley NP
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonfa, deben presentar la Declaracié
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del |
{Anexo N° 7).

*  Enelcaso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

e)  Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no perfenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

¥ Dicho documento se tendrd en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo ¢1 del Reglamento.
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimienios por relacion de fftems cuando ef monto del
valor referencial de algun ftem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el 0 los ftems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en o/ [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a fas bases, segiin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

| Advertencia :

| E1 érganc encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no |
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y "Faclores |

de evaluacion”. \

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar cbligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto fotal de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o ef comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del arficulo 28 de la Ley.

« [laesiructura de costos, se presenta para ef perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderada de ambas evaluaciones, obtenido de |a
aplicacion de la siguiente férmula;

PTPi=c1 PTi+ ¢c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i .
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion {écnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
7 =0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
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2.4.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e} Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa gue acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articufo 4 del Decreto Legisiativo N° 12486, fas Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan oblener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legistativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad def Estado — PIDE® v
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha plataforma,
1o correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de Ia oferta econémica?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica. —

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’?,

[} Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —~ SUNEDU3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i} constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidén de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™,

Importante

Para mayor informacién de fas Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformigad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
dal Decrefo Supremo N°® 234-2022-EF.

Incluir s¢lo en caso de la contratacion bajg el sisterna a suma alzada.

Inciuir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento esfratégico como requisito de calificacion.

=
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* La Enfidad debe aceplar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida litoraimente con aquella prevista en los
requisitos de cafificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gesiion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan ja experiencia del personal clave deben incluir como minimo fos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de fa prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de Ia Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién vy nombpres ¥ apeliidos de quien suscribe el documenio,

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presentarse petiodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninquna de las
experiencias acredifadas, salvo la supervision de obras por paguete,

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco {25) afics
anteriores a la fecha de Ia presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion def cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debers validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesio requerido.

*  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encueniren prestando servicios como residente o supervisor en obras coniratadas por fa
Entidad que no cuenlan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanai
conforme lo previsto en ef literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el petfeccionamiento del contrato, asi como durante a ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el artfculo 33 de fa Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente ef nombre completo o Ja
denominacion o razén social de los infegrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion dof consorcio, conforme fo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Enlidades con las micro y pequeiias
empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef diez por ciento
{10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme o establece ef numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecio los postores deben
encontrarse registrados en e/ REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos def

Postor (Anexo N° 1) 0 en Ia solicitud de retencién de Ja garantia durante el perfeccionamiento

del conirato, que tienen la condicién de MYPE, fo cual sera verificado por la Entidad en e/ link

hitp:/iwvww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar ef siguiente literal:

o) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].




-

GOBIERNO REGIONAL PIURA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-CS-AS ~ PRIMERA CONVOCATORIA

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante
« Corresponde a fa Entidad verificar que fas garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisifos v condiciones necesarios para su aceptacion y sventual
efecucion; sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
cofrespondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos puiblicos v privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Refaciones Exteriores del Pertl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parie del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de fa Haya'.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a Ia consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 631-103960

Banco . De la Nacién l‘.
o 16 . // ~i

MN° CClI ;. 01863100063110396023 /\

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario del Gobierno
Regional Piura, sito en Av. San Ramon N° 525 Urb. San Eduardo Ei Chipe, con atencién a la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

2.7. ADELANTOS?

No se entregara adelanto.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales.

% Segdn lo previsto en ta Opinién N° 009-2016/DTN.
® En caso de transferencia interbancaria.

Y Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plaze de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

209)
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A La Presentacion Y Confermidad Del Plan De rabajo, se cancelard el 10% dst monta
total.

A La Presentacion ¥ Conformidad Del Primer Entregabls, se cancelars &l 209 daf
monto total.

A La Presentacidn ¥ Conformidad Dl Segundo Entregable, se cancelard el 209% daol
manta fotal.

AlLa Presentacidn Y Conformidad Del Tercer Entregable O Entrags Final Dal Expediente
Tecnico, se cancelars el 40% dol montg total.

A la aprobacién del Expediente Técnico de obra mediante acto resolutive ds g
Direccidn Genaral de Construcclanes de la Gerencia Rogional de infraestructura, se
eahcelard el 10% del monto toral,

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con ia siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Copia de contrato.

Fotografias de! proceso de ejecucion.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Tramite Documentario del Gobierno
Regional Piura, sito en Av. San Ramon N° 525 Urb. San Eduardo — El Chipe.

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS
No se consideran reajustes de pagos.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con ef numeral 29.8 del a
de la adecuada formulacién del re
necesidad de su reformufacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LAS COMPONENTES 02 Y 03 DEL
PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN CENTRO DE SERVICIOS
Y EQUIPO MECANIZADO DEL GOBIERNO
REGIONAL PIURA, DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA” CON CODIGO UNICO DE INVERSION

2621715.

MAYO 2024

rticulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
Querimiento, debiendo asegurar la calidad técnica ¥ reducir la
por errores o deficiencias técnicas que repercufan en el proceso de
contratacién

.

X
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion Del Servicio De Consultoria De-Obra Para La Eleboracion Del Expediente Técnico
De Las Componentes 02 Y 03 Del Proyecto De inversion “Mejoramiento De Log Servicios
Operativos O Misionales Institucionales En Centro De Servicios Y Equipo Mecanirzado Dei
Gebierno Regional Piura, Distrite De Plura - Provineia De Piura - Departamento De Piura”
Con Cadigo Unico De Inversidn 2621715,

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacidn tiene por finalidad contar con el servicio de elzboracién del
Expediente Técnico De Las Componentes 02 Y 03 Del Froyecte De Inversién “Mejoramiento
De Los Servicios Operativos O Misionales institucionales En Centro De Servicios Y Equipo
Mecanizado Dsl Gobierne Regional Piura, Distrito De Piura - Provincia De Piura -
Departamento De Piura® Con Cddigo Unico De inversién Z621715.

3. ANTECEDENTES

En el aho Fiscal 2023 st Gohisrne Regional priovizo la elaboracién del Proyecto de Inversidn
"MEJORAMIENTQ DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
EL CENTRO DE SERVIGIOS Y EQUIPO MECANIZADO DEL GQBIERNO REGIONAL PIURA
DISTRITO DE PIURA, DE LA PROVINCIA BE PIURA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA",

viembre del 2023 en calidad de

Con CARTA N° 098-2023/INGZYMR-ECON.DSCH del 16 de n

del proyecto

o . . -l ~rr
eSS MPe con as

Inversion o

vilidad en ¢ ERTE.PE por lo que se encuent

Aprobado y Recomiendan continuar con los registros correspondientes para que ss le otorgue

su viabilidad

Con INFOBRME N° 427-2023/GRP-400050 de {echa 17 de noviembre del 2023 se declarz la
Viabilidad del Proyecto de Inversién "MEJGRAMIENTO DE LOS SERVICIOS QPERATIVOS &
MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANIZADG
DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA DISTRITO DE PIURA, DE LA PROVINGIA DE PIURA, DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA"; con CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2621715 con un costo
de inversian S/, 5'643,683.00 soles.

Recomendando seguir con el ciclo de la inversidn, teniendo en cuenta ta vigencia de 03 afios
de ta declaratoria de viabilidad.

Con RESOLUCION DIRECCION REGIONAL DE CONSTRUCCION N° 235-2023/GOBIERNG
REGIONAL PIURA-GRI-DGC, se aprobd el Expediente Técnico del Componente 4 - Metas
Fisicas para la Adquisicién de Camionetas del Proyecto “"MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIOMALES INSTITUCIONALES £N EL CENTRO DE SERVICIOS
Y EQUIPO MECANIZADO DEL GOBIERNG REGICMNAL PIURA", cuyo monto gsciende a la
suma de 5/, 2’446,577.97 con un Plazo de Eiecucidn de 60 dias calendarios, modalidad de
contratacion es de Suma Alzada, para la Adquisicion de 12 Camicnetas Pick Up y 03
Camioneta Cerrada.

El 12 de marzo del presente afio se otorgd la Buena Pro, siend almente el periodo

entrega de las camicnetas.,

TERMINOS DE REFERENCIA
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Dado que estd transcurrigndo el perioda {03 afios) de Vigencia de la Viabilidad se e solicitd
tenga a bien la pronta implemeniacidn de las acciones para su completa sjecucion del
Proyecto,

Bajo oste contexto se ha prigrizade Iz elaboracian dal Expediente Técnico De Las
Componenies 02 Y 03 Del Proyscio De Inversién “Mejoramiento De Los Servicios
Operativos O Misionales Institusionales En Centro De Servicios Y Eqguipo Mecanizade Dat
Gobierno Regional Piura, Distrito De Piura - Provincia De Piura - Departamento De Piura”
Con Cédigo Unico De Inversién 2621715, cuyo Expediente Técnico se desarrollara bajo el
Sisterna de Contratacion A Suma Alzada, con un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios.

4. OQBIETIVOS DE LA CONTRATACION

El objetive del presente Servicio de Consultoriz es proporcionar al Consultor seleccicnado,
las condictones econdmicas y los lineamientos téenicos y pautas que ariontardn y regularan
Ia ejecucion de los servicios materia de la presente adjudicacitn ds la consultorfa para la
elaboracion del Expediente Técnico De Las Compenentes 02 Y 03 Del Proyecto De Jnversion
“Mejoramiento De Los Servicios Operativos O Misionales Institucionales En Cantro De
Servicias ¥ Equipo Mecanizado Del Gobiarno Regional Piura, Distritc De Fiura - Provincia
De Piura - Departamento De Piura” Con Cddigo Unico De Inversidn 2621715, en sus
componentas generales:

{

= . i . ) _ g La cba o8 supervisada en forme
n‘:-j:::-;m:;;a _— :‘ sk s i = adocundamende y fnakrada dentro
sotads, WiIoe WrEh los plazes de elncuckin L
seri pesadce y ligeros
‘Eiiaracion del Expedionts
Téenico ylo Especificaciones -l
Técnicas
* Supervision COSTODE SUPERVISION. 5255412
* Liquidacin COSTODE LIQUIDACION: 50,0000 Cuadorno de cbras

COSTOTOTAL DEL PROYECTO: 554368259

Por tanto, incluye la elaboracién de los Estudios de Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo de los comporentes antes expuestos; con la finalidad que se cumpla con la
normativa vigents, garantizando una adecuada elaboracién de loe documentos téchicos,
minimizando los posibles errores, omisiones o deficiencias en su elaboracitn, ebteniendo un
expediente técnico de calidad.

El Consultor deberd tomar pleno conocimiento del objetivo, los aleances, ias condiciones i
generalesy los lineamientos de la prestacién, asfi como de sus facultades ¥ rasponsabilidades /
en cada una de las etapas y fases comprendidas en el Servicio de Consultoria,

5. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

El terreno tiene un emplazamiento urbano y se encuenira localizado en el Goeblerno Regional
Piura - Sede Central, distrito de Piura, Provincla y departarmento de Piura,

TERMINOS DE REFERENCIA
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I

La ubicacion politica del Proyecto “Mejoramiento de Los Servicios Operativos O Misionalses
Institucionales en Centro De Servicios Y Equipo Mecanizado Del Gobierne Regional Piura,

Distritc De Piura - Provincia De Piura - Departamento De Pilura” Con Cadige Unico De
Inversién 2621715.

Se encuertira en;

+ Regidn : Plura

¢ Provincia : Piura

¢ Distrito :  Piura

+ Lugar :  Av. £, Chirichigno — Urb. San Eduardo. - El Chipe - Sede
Gobiemo Regional Piura.

TERMINOS DE REFERENCIA
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6. SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUGTURA
SERVICENTRO:

Para las oparaciones de recepcidn y abastecimienta de combustible petréleo con un surtidor
operative, tanque subterrénes de capacidad 4000 gls Y 7000 gls los cuales se mejorardn, asi
como la cobertura existente s8 adquiricd 02 surtidores Ios actuales no estédn en dpiimas
condicionas Ademas se tiene un ambiemts para almacén de lubticantes v un ambiente
pequeiic para oficina en malas condiciones. Se tiene equf pos y herramientas en mal estado,
las cuales s tendran que coordinar con el drea usuaria de las necesidades de las mismas
para llevar a cabo su adquisicién e implementacién.

LAVADERO:

Estén en un ambiente con teche, en malas condiciones donde se hacen las operaciones de
lavads y engrass de los vehicuios, Contiene:

Rampa para ubicacion de vehicutlos.
- Cisterna de agua (Nogue),
-~ Maaguinaria para lavado,

Al cual se le mejorard el techo v la infraestructura existenie para una mejorz en su
operatividad. Asi también se tiene equipos v herramientas en mal estado, las cuales se

tendran que coordinar con el drea ust

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: §

Area donde se encuentran estacionados los vehiculos Y permite también la maniobra del
vehiculo. Es utilizada para camionetas, vehiculos mayoras y hasta maquinas pesadas. Tiene
un portén gue permite el ingreso y salida de los vehicuios. Ern malas condiciones, se plantea
un mejoramiznio con tosa optimizadas evitando de esta manera el deterioro de los vehiculos.

ALMACEN:

Es unanexodel alraceén central de la sede del Gobierno Regiona!, especializado en repuestos
y materiales referente al taller. Se tisne hasta 3 ambientes {depdsitos), su ubicacién ests
dentro del drea del taller. Al cual se lo mejoraré el techo para evitar las filtraciones v la
infraestructura existente en cuanto a piso.

TALLER:
Area de Uantas:

Es unambiente techado para trabajos referentas al enllante v desenllante de los vehiculos, asi
come la reparacion de llantss.

Se tiene equipos y herramientas en mal estado, las cuales se tendrdn que coordinar con al
drea usuaria de las necesidades de las mismas para Hevar a8 ca adquisicion s
implemeantacion.

TERMINOS £ REFERENCIA
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AREA DE SOLDADURA;

Consta de un ambiente gue cuenta con un equipo para la realizacién de los trabajos de
soldadura autdgenay sléctiica.

REA P/ H NTURA:

Consta de un ambiente y equipo: pistola y compresor.

AREA DE REPARACION

Es un drea gue permite 1z maniobra de los squipos v atender simultdneamente varios
vehiculos a la vez.

Tambien se cuenta con equipes y herramientas para la reparacion,

Al cual se le mejorard el techo para evitar las filtraciones vy la infraestructura existente en
cuanto a piso.

AREAS ADMINISTRATIVAS:
Oficina Direccién Ejecutiva:

Un ambiente para el directoric ejecutivo equipada con escritorio, laptop y muehles. Adjunto

se tiene un ambiente para la secretaria con materiales y equipos de oficinag, También cuenta

AREA DE TRANSPORTE:

Un amitriente donde se encuentran las personas con sus respectivos aquipos y muebles de
oficina.

OTRAS AREAS: PROGRAMACION, PRESUPUESTO, INFORMATICA Y LOGISTICA

Estas cuentan con materiales de equipo de oficina. Ademds, tienen un bafo comdin para
hombres y mujeres separades las cuales se encuentran en buenas condiciones

VICIOS HIG H

Se tiene un ambiente al Interior del drea deltaller que cuenta con 04 inodoros, 04 urinarias, 04
lavatorios y 02 duchas. Ademas, se cuenta un ambients en la playa de estacionamiento con
02 inodoros, 02 urinarios vy 02 lavatorios las cuales se encuentran en malas condiciones, se
mejorara tanque elevado, cisterna, cambio de los inodoros y lavatorio, accesorios,

EQUIFOS Y HERRAMIENTAS

los equipos vy herramientas de Los Servicios Operativos O Misionales Institucionales Fn
Centro De Servicios Y Equipo Mecanizado Del Gobierno Regional Piura se encuentran en mal
estado, las cuzles se tendrén que coordinar con gl drea usuaria (CESEM) de las necesidades
de las mismas para Uevar a cabo su adquisicién e implementacidn. R

TERMINOS DE AEFERENCIA
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7. NORMAS TECHICAS:

Las Consideraciones técnicas que deberdn ser adoptadas para la intetvencién tanto en la
elaboracién del expediente téenico como an la sjecucion de la obra daberan ser las siguientes:

) Reglamento Nacional de Edificacionas (Decreto Supremo N.® 011-2006-VIVIENDA)

b} Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion (0.8, Nro. 013-79-V0). Aplicable el
metraje a efectuar

¢} Reglamento de Mstrados para Obras de Habilitacién Urbana (D.S. Nro. 028-79-VC).
Aplicable al metraje de extericres, de ser el caso.

d) Reglamente del Régimen de Férmulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicableen
la efaboracion de las férmulas polinémicas da reajuste de pracios.

e) Cddigo Nacional de Electricidad.

f) Mormas Técnicas de Control Interno para el Sector Piblico, aprobadas mediante
Resoclucién de Gontratoris Nro. 072-98-CG.

g) LeyN®30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante ta Ley.

b de la Ley Nro. 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto

Reglamento de la Ley Nro. 3022 ey de Contrataciones det Estado, Decreto Supremo

Nro. 344-2018-EF.

i} Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extracrgdinario para las
intervencicnes del Gebierne Nacional frente a desastres v que dispone la creacion de
la Autoridad para la Reconstruccidon con Cambios, su Reglamento vy sus /
modificatorias,

k) DecretoSupremo Nro. 005-2012-TR, Ley 27983 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

) Decrato Supramo Nro. 011-2018-TR que aprueha el Reglamento de Seguridad vy Salud
en ol Trabajc para el Sector Construcceion.

m} Normas sobre consideracionas de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcion y estructura,

n} MNormas sobre consideraciones de mitigacién de impacto ambiental.

o) MNormas complementarias de [a Direccién General de Electricidad.

p) Ley N® 29080, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, v sus
meodificaciones,

TERMINOS DE REFERENCIA
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1 ElURA
8, ACTIVIDADES PARA EL CONSULTOR

Se indica sl conjunto de actividades, acciones o tareas que levard a cabo al consulior,
distinguiendo entre las actividades de campo v las que comprenden el trabajo de gabinete o
de oflcing; sin que sca limitativa debiendo el pastor propbner en rmayor amplited y detatle su
propia relacion de actividades para enritjugcer su Prapuesta.

Tanto en gabinete y en campo, se dabera verificar los aspectos principales yfo criticos detl
Proyecto, Estudio de Suelos y Canteras, Estado y Bispeonibilidad del Tatreno, Verificacion de
Niveles, Behch Mark (BM) y olros aspectos qus el Consultor considers importante.

£.1. RECONQCIMIENTO DEL TERRENO

Para la elaboracion del proyesto el Consultor conjuntaments con sus proyectistas de
cada especialidad, deberan efectuar un minucioso reconocimiento dal drea definida
en o5 alcances de los presentes Términos de Referencia para evaluar, comprobar y
verificar las condiciones en que se encuentia la Infraestructurs existente, asi mismo
identificar las fuentes de abastecimiento de agregados, aguayenergiaeléctrica, loque
le permitira manejar pardmetros técnicos para el mejor desarrolio dal proyecte. En
este reconocimisnto se comprobard tambidn cualquier cambio qus se haya produsido
en ralacion con la documentacién que ha recibido el consultor o cualquier otra
caracteristica o condicionante que s» haya presentade y que tenga influencia en la
toma de decisiones, partido y en el desarrollo del proyecto en general.

nibilidad vy

: raciony aprobacidn del Expediente Técnico
¢ documenio equivalente, numeral 32.1., de la "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMAGION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES”,
aprobada con R.D. N°001-2018-EF/63.01.

8.2. COORDINACIONES INICIALES CON TERCEROS ¥ RECOPILACIGN DE

INFORMACION.

Esta actividad consistird en la sjecucion de gestiones en coordinacion con ta Unidad
formuladora (UF) de aste Proyecto, con la Direccion de Estudios ¥ Provectos y Gerencia
Regional de Infragstructura del Gobierno Regional Piura como Unidad Ejecutora de
Inverstones (UET)} del proyecto en mencidn, para solucionar posibles problemas que
pudieran pregentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse fehacientemanie en el
campo la informacién recibida.

Es obligacidn contractual recopilar informacion existente de caractsr técnico,
adicional al Estudio de Preinversién y los presentes Términos de Referencia, que son
necesarios para sl dssarrollo del Expediente Técnico definitivo de la presente
infraestructura.

8.3, ANTEPROYECTO

El consutltor contratado, desarrsliara el anteproyecto coma primera fase del astudio
definitivo y sobre la base del plantesmiento, pattas v condicionantes establecidas en
el Perfil Viable.
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La distribucién de ambientes que figura en el Perfil de Pre Inversion servird corno base
para el anteprovecto v el desarroilo del Estudio Definitivo, debiendo verdficarse en lo
que compete (posibles metas faltantes), si lo planteado Bs concordante con st
reguarimiento de los usuarios, la normatividad vigente para sste tipo de
establecimientos, las condiclones del terreno, ias condiciones embientales, las
relaciones funcionales requeridas v otros sspectos que a criteric del Consultor
resulten ralevanies.

De ser necesaria una reformulacion de la alternativa planteada, esta serd coordinada
con la Supervisién en la elaboracidn del Expediente Técnico, quienas deberdn axpresar
su acuardo con la modificacidn.

La Informacion del anteproyecto debe contener lo siguiente, segin R.N.E.:

+ Plano de ubicacién, que indigue 1 posicién del terreno respecto de las calles
adyacentes, dimensiones, uso de los inmueblas colindantes v cuadro de
areas, Incluyendo un plano de localizacion, con las vias y lugares importantes
de la zona donde se ubica el terreno.

+ Plano de distribucidn por niveles.

EL consultor contratado, deberd elaborar un producto de calidad, en base al
Anteproyecto aprobado y el disefio planteado en el PP viable, analizando que las
soluciones o planteamisntos sean los mas adecuados, permitiends maxmizar la
rentabilidad de los recurses empleados; a través de los siguientes trabajos:

+ FElsborar el Expediente Técnico de Obra en todas sus especialidades;
sujetandose a la concepcion técnica vy dimensicnamiento contenidos en &l
estudio de preinversién viable, de scuerdo a las normas técnicas vigentes.

“ Elaborar el Expadiente Técnico del Plan de contingencia en todas sus
especialidades; sujetdndose a la concepeién técnica v dimensionamientos
contenidos en el estudio de preinversidn viable, de acuerdo a las normas
técnicas vigentes.

8.5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El trabajo a ejecutar por el consultor es la Elaboracidn Del Expediante Técnico De Las
Componentes 02 Y 03 Del Froyecto De Inversidn “Mejoramiento De Los Servicios
Operativos O Misionales Institucionales En Centro De Servicios Y Equipe
Mecanizado Del Gobierno Regional Piura, Distrito De Piura - Provincia Ds Piura -
Departamente D& Fiura” Con Cédige Unice De Inversién 2621715: el cual debe ser
alaborgde considerando los eompaonentes y/o productos con sus respectivas
accionss considerados en e perfit de pre inversién. Suscritas en el f ;ﬁa@\ﬂ?-A
https://ofis.mef.gob.pe/invierte/formato/verProvectn/229628 R

TERMINGS DE REFERENCIA
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E. Componanles™ {productot), acciones, costas A8 invanian y crosograma de inversion
) § et
Temano, voliznen u otrad widadas
Unicia fisica repressntadivas
Tips ds faclr
Descripeion de peaductoizctondy productive va Meta tidd Hhaty
BERAESTRUCTURA
Adquisicion de versds  MEORAMENTO DF PATIO ¥ vEREDAS b pestucion Espaces o 100 % 402541
Bonstniocian &o sitiuctr de serdoig basics SERVICIDS BARCOS  nvesstnchew Espacios Esicos 140 a2 W67

Se requiers contratar los servicios de una persona natusal o juridica con experiencia
2n la elaboracion de expedientes técnicos de construccidn y/o rehabilitacidn o
mejoramiento v/o ampliacidn v/ mantenimiento y/o creacion y/o instalacion de
edificaciones e infraestructura en general, cuyo personal profesional debe estar
habilitado en el Colegio de Ingeniaros del Per(l.

La descripcién de los alcances del servicio, que a continuacién se detalla no es
limitativa. EL CONSULTOR, en cuanio lo considere necesario los ampliard y
profundizard, siendo responsable de todos los trabajos v estudios que realice.
Asimismo, servird para la sjecucidn de los trabajos an obra y su convocatoria.

En el caso de iz slaboracion del Expediente téchico de obra, EL GONSULTOR
complementara los estudios a nivel definitivo adoptando metodclogias a la realidad

de la zona del pr

oyecto en forma fundada y analitica. Para lo cual, el jefe de Proyecto y

- - {ig $~ > nlam da frakl . ial mliwrm ? pyg y
tas de acuerdo a su plan de trabajo, deberan realizar inspeccior

Para el disefio de ingenieria se utilizardn programas y/o sofiwares vigentes, que
cuenten con aceptacion internacional y/o nacional. Asimismo, los informes serén
desarrollados en programas M3 WORD para textos, MS EXCEL para hojas de calculg,
™5 PROJECT para programacion, AUTOCAD para planos y 510 para costos.

Todo calculo, aseveracion, estimacién o dato, deberd estar justificade en o
conceptual v en lo analltico, no se acaptardén estimaciones o apraciaciones del
CONSULTOR sin el debido respaldo téenice.

Asi mismo la intervencidn del proyecta de inversién “Mejoramiento de Los Servicios
Operativos O Misionales [nstitucionales en Centro De Servicios Y Equipo
Mecanizado Del Gobierno Regional Piura, Distrito De Piura - Provineia De Piura -
Departamento De Piura® Con Cédiga Unico De Inversion 2621715, estard orientada
a darle mayor resiliencia, conectividad, salud, confort v sostenibilidad al drea de
influencia det proyecto.

Teniendo en cuenta para los trabajos, EL CONSULTCR de acuerdo a los estudios que
realizard determinard la mejor alternativa de solucién en funcién a los estudios gue
realise, la cual consistird en la mejora de las condiciones de los Servicios Operativos
G Misionales Institucionales En Centro De Servicios Y Equipo Mscanizado Deal
Gobierne Reglonal Piura, Distrite de Piura - Provincia de Piura - Dspartamento dg
Piura, el cual se encuentra en inadecuadas condiciones de infraestructura y
equipamiento, habiendo side afectado por el Fenémeno EL Nifio Costero; siendo su

principal objetivo realizar adecuadas condiciones ﬁg\_func&anamiento e
\)\ = \
| - "-.,: \_\ §
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infraestrisctura, Incorporando un componente de cambio gue brinde mayor
sostenibilidad y refuerce la resilienciz de la nueva astructura fisica.

Pare la elaboracion del presente estudio, el consultor deberd revisar y svaluar todos
los antecedentes gque la Gerencia Regional de Infraestructura disponga 2 su
disposicidn y otros documentos que pueda consuliar en otros Organismos Pablicos o
Privados, siendo parte de su servicio ubicarlos v gestionar su obtencian.

Asimismo elconsuttor, tendrd en cuenta el cumplimiento de todss las normas legales,
laborales vy de seguridad e higiene vcupacional, presentande un compromiso en la
oferta a asumir la responsabilidad por las infracciones que pudisra asumir,

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

Para la elaboracion del expedients técnico, es necssario el mejoramianto de la
infraestructura De Los Servicios Operativos O Misionales Institucionates En Centro De
Servicios Y Equipo Mecsanizado Del Gobierno Regional Piura, interviniendo en toda su
areaque la conforman en sl Proyecto: “Mejoramiento de Los Servicios Operativos O
Misionales Institucionales en Centro De Servicios ¥ Equipo Mecanizado Del
Goblerno Regional Piura, Distrite De Piura - Provincia De Piura - Departamento De
Piura® Gon Cédigo Unico De Inversidn 2621715,

El Gobierno Regional de Piura, siendo un organismo descentralizado con autonomia

e otras la finalidad de promover v re

¢ cuenta a los ~
n prieridad la /4‘\

1 ciudad con el

IFpano ae su purisaiccion te

seéctores estrategicos de (a e central de su territorio, cre: ) §
mejoras condiciones que permitan el elevar

fin de seguir avanzando con el desarrolle de la economifa Piurana.

el nivel de Imagen de es

En visita de campo a la zona se pudo observar que el drea del proyeeto no cuenta con
la infraestructura adecuada por lo que el estado de estas instalaciones dificults sl
adecusado desplazamiento interno y externo de los usuarios generando Ggle no
efectien sus actividades diarias de una forma apropiada. Igualments, el
levantanilento de particulas de polvo contribuye a la generacidn de enfermedades de
tipo respiratorio en la zona.

Mediante este proyecto se husca mejorar la infraestructura de Los Servicios
Operativos O Misienales Institucionales En Centro Ds Servicios Y Equipo Mecanizada
Del Gobierno Regional Piura, beneficiando directa e indirectamente a la poblacioén
lacatl,

La descripeidn de los alcances de los servicios que se detallan a continuacidn no es
limitativa, debiendo el Consuttor ampliar y profundizar en {o que considere necesario;
siendo responsable de todos les trabajos v estudios que realice. Concluido el estudic K

TR

definitivo, el Consultor debers realizar un informe técnico-econémico con los datos de
tréfico realizado para verificar la viabilidad del proyecto, tal como se dispone en sl Art.
24.2 de la Directiva N® 001-2011-EF/88.01 del Sistema Nacional de Inversién Pablica.

El Consultor ssleccionade serd rasponsable por un adecvade plansamisnto,
programaeion, conduceion de estudios basicos, disefios v, en general, por, lidad
tecnica de todo el estudio.
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Et Consulior serd directamente responsable de la calidad de los servicios que prestey
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logre oportuno de las metas previstas y adopeién de lss previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento det Conirato,

Para fines del servicio, et Gonsultor dispondré de una organizacidn de profesionales,
técnicos y personal de apoyo, los cuales contardn con las instalaciones necesarias,
medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientementes sus obligaciones.

El Consultor deberd contar obligatoriamente con el equipamisnto ofertado en su
propuesta. Tode el personal asignado al proyecio, deberd tener dedicacion exciusiva
porel tiempo y en la oportunidad sefialeda en la Propuesta Técnica.

Los profesicnales que conformen el equipo del Consultor debaran acreditar los thHulos
orofesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos gue
desempefiardn en el proyecto, asi como los certificados de habilidad para el ejsrcicio
profesional en el Per(, an caso de abtener la Buena Pro, para firma del contrato,

El Gobierno Regional podra solicitar cambios de! Personal del Consuttor en cualguier
moinento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del proyecto.

estar justificado en lo

Todo calculo, aseveracion, estimacidon o dato, de

N 2 acepi

El Consulior deberd considerar los siguientes alcances para la elaboracion dei estudio
definitivo.

8.7. ALCANCES DEL ESTUDID

El proyectista desarrellard come minimo las siguientes disciplinas de ingenieria que
requieran los estudios definitivos bajo ios siguientes lineamientos:

4+ Actividades - Trabgjos De Campos

© Reconocimiento del drea de estudio por el equipo técnico.
o Realizartrabajo de campo para glaboracién de Estudios Complemeantarios

{Topografia, Mecénica de Suelos, Impacto Ambiental, etc.).

o Gostionar y elaborar los documentos segdn dependencia o institucion,
documentos que permitan una adecuada sustentacion del provecto.

o Actividades-Trabajo de Gabinete.

o Elaboracidn del Plan de Trabajo.

o Realizar trabajo de gabinete para elaboracién Estudios Complementarios
(Topografia, Mecanica de Suslos, Impacto Ambiental, etc.).

o Elaborar Mamoria Descriptiva, Especificacionies Téenicas, Memaria de
Cdlculo, Planos, Metrados, Presupuestos, Desagregados y Analiticos,
Programacién, ste. ﬁ\\\

D\
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+ Metodologia

o El Eguipo Técnico procederd a recapiiacion de informacidn, asf como el
enfaque metodolégico. Realizar Estudios Compiementarios Definitivos
(Topografia, Macdnica de Suelos, Impacto Ambiental, etc). Tomar
conocimiento puniual de las caracteristicas y condicienes fisicas,
acondrnicas, técnicas, normativas, srguitectdnicas, estructurales,
topogréficas, ete. qus tengan implicancias en ¢l proyecto a desarrcliar.
Cefinir las caracteristicas técnicas de disefio estructural del provects
sefialacdo. Elaborar Memaoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Memoria de Céleulo, Planos, Metrados, Presupuestos, Desagregados v
Analiticos, Programacidn, etc.

8.8. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO

El Expediente Técnico que va a elaborar el Consultor ganador de la Buena Pro, es el
conjunte de documentos de cardcter técnico y/o econdmice que permiten la
adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la mamoria descriptiva,
aspecificaciones téonicas, planos de ejecucion de obra, metrados, prasupuesto de
cbra, valor referencial, fecha del presupueste, analisis de pracios, calendario de
avance de obra valorizado, farmulas polinémicas asi como estudios basicos como:
Topografia, Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras.

revisto en el ANEXO N® 1: AN ) DE DEFINICIONES, del

de Contrataciones del Estado y que consta de lo siguiente:
a. RESUMEN EIECUTIVO,

Presentard un Resumen Ejecutive a manera de Memuoria Dascriptiva General Integral
del Proyecto donde se recomienda indicar el siguiente contenido:

Datos generales del proyecte, metas generales del proyecto, cuadro resumen del
presupuesto de contratacidn, indicando mes de referencia, plazo de sjecucidn por
componerntes vy general, modalidad de ejecucidn, sistema de contratacién, cuadro
resuinen de monto de inversién en concordancia con los componantes de la ficha
técnica o astudio ds pre-inversidn.

b. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Para tener una descripcidén general del proyecto a sjecutar y brindar vna vision general
sobre ta gjecucion lagica de los distintos trabajos que se realizarén en el provecto, se
desarrctlan en esta memoria descriptiva los siguientes ftams:

1
2 Antecedenies,

3. Baselsgal

4 Norma técnicas.

5.  Estado situacional.

TERMINOS DE REFERENCIA
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7
8
g

ldentificacion y generalizacion del problema.
lustificacion del proyecto.
Finalidad Publica
Cargeteristicas genersles del proyecto.
o Area deinfluencia del prayecto.
o Ubicacidn del Proyecto.
Poblacién beneficiaria.
Vias de acceso v caracterfsticas de la via.
Clima.
Altitud de la zona.
Reliave del terreno
¥  Topografia
= Suslos
10. Objativos del Proyecto.
4.1, Descripeign tdcnica del proyecto.
12,  Metas del Proyecto.
13. Cuadro resumen de presupuesto de ohra.
14,  Modalidad de gjecucion de obra
15.  Sisterma de contratacion.

C 0 9 0 0

16. Plazo de ejecucién de obra.

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica) y
de cada uno de los trabajos indicados en los planos y en el Valor Referancial. Aqui se
definird la naturaleza de los trabajos y se indicaran las normas de calidad que deberdn
cumplir tos materiales de construccion, dosificaciones, pruebas de ensayos de
matariales, proceso constructivo, métodos de medicion y forma de pago, v en genaral
toda indicacion que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad
en la Obra.

La codificacion empleada en ef Valor Referencial serd la misma que se emples en las
Especificacion Técnicas a fin de identificarlas con facilidad.

¢.1. ESPE EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,

En la elaboracion del Expediente Técnico se debers considerar las exigencias
relecionadas a la aplicacién de ta Narma (.059 “Seguridad Durante la Construccisn™
del R.N.E.

Toda Gbra de construccién debe contar con un Plan de Seguridad v Salud en sl Trabajo
{PSST) gue contenga los mecanismos técnicos vy administratives necesarios para
garantizar la integridad fisica v salud de los trabajadores y de terceras persenas,
durante la ejecucién de as actividades previstas en el contrato de obra y irabajos
adicionales gquie se deriven del contrato principal, por o cual el Consultor debers
desarrollar el Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo, como punto aitida para
prevenir fesgos en la zong de trabajo de una Obra. : :&'\
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Et Plar de Pravencién de Riesgos, debe integrarse al proceso de construccion de la
Qbra, desde la concepcion del presupuesto, el cual debe incluiruna partida espeacifica
tdenominada “Plan de Seguridad v Salud en sl Trabajo” en la que se estimars el costo
de implementacion de los mecanismos téenicos v administrativos contenides an el
man.

El Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo (PSST) debera contener como minimo, en
referencia & la Noima Técnica de Edificacién G.050 Seguridad durants la
Construccion, los siguientas puntos:

» OBIETIVO DEL PLAN
DESGRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA

RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION ¥ EXECUCIOIN DEL PLAN

ELEMENTOS DEL PLAN:

P

¥

*  |dentificacion de requisitos legales y contrastuales relacionados con la
seguridad y satud en el trabajo.
Analisis de Riesgos: |dentificacion de Peligros, evaluacion de Riesgos, y

acciones preventivas.

LY -

Procedimientos de trabajc para las actividades de alto riesgo

(identificados en el analisis de riesgo).
= Capacitacién y sensibilizacién del personal de obra — Programa da

Capacitacién.

Gestidn de no Conformidades - Programa de Inspecciones y auditorias,
Objetivos y Metas de mejora en Seguridad y Salud Ccupacional.

Plan de respuestas ante Emergencias.

»  MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL.

PLANILLA DE METRADGS,

Cuantificacién minuciosa de cada una de las partidas que intarviensn en el proyecto,
debiendose preveer todo aguello que de alguna manera represanta un costo para su
sjecucidn.

d.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partids, con
la planilla respectiva y con los gréficos y/o croquis explicatives, que el caso requiera.
En general la sustentacion de los metrados, debers ser detallada, clara v pracisa a fin
de facilitar su verificacidn, debiendo referenciarse a ejes, ambientes U otro fue
parmita su répida identificacién. -

TERMIMOS DE REFERENCIA

-

-

~4




-

GOBIERNO REGIONAL PIURA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-GS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Los metrados se hardn desagregados por bloguas de acuerdo a los componenies gue
se definan en el estudio de Pre Inversién, diferenciando lo que corresponde 5 Obras
Exterioras v Edificaciones.

Se presentara un cuadro resumen de meltrados por especiatidad, considerando anuna
entrada (x] todas las partidas del presupuesto y en la otra entrada ly) todos fos
componentes identificados. Esto permititd  caleular gdicionaimente el Valor
Referenctal, el costo de cada uno de los componentes,

No se aceptard por ningdn motive metrados sin referencia a ejes ambientes o
cualquier metodologia que adopte el proyectista, teniendo en cuenta que la calidad
de los mismos infiuira en (a reduccidn de grrores y ormisiones en la conformacidn del
Prestipuesto Base,

e. PRESUPUESTO DE ORRA.,

El presupuestc de obra debers elaborarse considerando la estructura de un
Expediente cuva modatidad de gjecucidn es por Contrata es decir incluira el Costo
Directn, el Casto Indirecto {Gastos Generales y Utilidad} v el IGY, los que sumados
conformaran el Presupuesto de Obra.

El Costo Total de la Obra & ejecutarse se calculara en funcién al metrado base y los

costos unitarios de todas las partidas que serdn ejecutadas Y que conforman el coste

| & Impuestos vige

Est 0 de Pre inve n. Si bien logs presupt t0s usualmente o]
especialidades, también deberan desagregarse de acuerdo a los componentes y/o
acciones definidos en el Estudio de Pre inversidn para facilitar el llenado dsl rormato
® 08-A (Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversiény, detallando st
Gosto por especialidad que le corresponce & cada accidn para facilitar los registros de
las modificacionss que se efsctden en (g fase de ejecucion fisica, esta informacidn se
presentard a la culminacion del estudio, siendo el llsrtado delformato responsabilidad
det Consuitor; asftambign la elabyoracion del informe del sustento de las variacionas
que se hayan producido en la fase de inversicn del proyecto, la cual contendrs toda la
informacién necesaria para ta aprobacidn carrespondisnte de la consistencia por
parte dela Unidad Formuladora,

Los Gastos Genersles serdn justificados detalladamente en hoja anexa, la que se
denominard Desagregadc de Castos Generales, determindndose el porcentaje
correspandiente del Costo Directo de la Obra. En esta relacion se incluirdn tanto los
Gastos relacionados con el tiempo de sjpcucion de la Obra, como son: Gastos de
Administracién en Obra, Gastos de Administracién en Oficina, Gastos financigros
relativos a obra, as/ como los no relacionados con el tiempo de ejocucién la Obra
Como son: Gastos de Licitacidny Contratacién, Seguros, etc. Asi como el costo de la
elaboracién del Expediente Téonice, revisién de la elaboracion del Expadiente Técnico
y supervision de la obira para determinar al Maonto de Inversidn z registrar.

Et presupuesto establecido =n sl Expediente Técnico permite determinat
Referencial de la Obra, el cual tiene ung antigiiedad de 9 meses,
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f. ANALISIS DE PRECIQS UNITARIOS,

Cada partida que compone el presupuesto de la obra constituye un costo parcial; por
lo tanto, la determinacién de cada uno de estos costos requisre da su correspondiente
andlisis de costos; es decir la cuantificacién téenica de la cantidad de recursos {mano
de cbra, materiales, equipo, etc.), que se requieren para ejecutar la unidad de la
partida, debiendo tener concordancia con el nombre y N°® de itam,

Se deberd hacer un andlisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. EL
CONSULTOR debera sstablecer sn forma analitica los costos que por manipuleo y
trastado demanden los materiales para ser Qevados a la obra. Siel casalo requiers, EL
CONSULTOR debers hacer los andlisis de costos de la extraccién de agregados en
cantera. No se aceptaran analisis de costos estimados, globaies, sin su cuantificacion
técnica respectiva,

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberdn estar
justificados v compatibilizados con el ftem de listado de recursos.

Las uridades de las partidas, deberdn ser concordantes con las unidades de los
metrados.

La estructura del analisis de costos unitarios, an lo que respecta a los rendimientos,

estara en funcion de la ubicacidn del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente,

1. tino

specia idas de construccion v/o de las | npresas Prestadoras de Servicios (EPS)
mas cercana al drea de influencia del proyecto. A\

Fara efectos de determinar los precios reales de los insumos, se efectuard
cotizaciones especificas las mismas que serdn antregadas como sustento del pracio
definido. En el andlisis del precio unitario de la partida se incluird el flate
cofrespondiente, salvo que el precio de los insumas se haya otorgado en la localidad
donde se desarrolla el expediente técnico o puestos en chra. Para el caso de los
agregados v ladrillo estos serdn considerados necesariamente puestos en obra.

El Costo de la Mano de Qbra, se considerard de conformidad sl Régimen de
Construccion Civil, y debe ser vigente a la fecha de presupuesto y especifico para cada
lugar,

g. DESAGREGADO DE GASTOS GEN LES.

Dentro del Desagregado de Gastos Generales también se deben considerar los costos
indirectas gue el contratista efactuard en su momento para la sjecucién de la obra,
como son los costos de SEGUROS para la obra que el CONSULTOR debera mantener
vigente durante la prestacidn del servicio, las cuasles serdn por los siguientes
conceptos: Seguo complementario de trabajo de riesgo (salud y pension}, Seguro de
SOAT vehicular utilizados.

Como parte del desarrollo del Expediente Técnico, le corresponde al Proyectista
cansiderar estos costos y afros gue sean necesarios para una efigiente gjgcucion ds
los trabajos en Obra.
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El costo de la supervision deberd ser debidamante justificado y sustentado, mediante
un desagregado que considere todos los recursos que serdn necesatios para una
correcta supervision.

i. COSTODE LIQUIDACION

El costo de a liquidacién de obra debers ser debidamente justificado v sustentado,
mediante un desagregado que considere todos los recursos que serdn necesarios para
una correcta liguidacidn,

j.  BELACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANQ DE OBRA,

Cada uno de los materiales, mane de obra y equipo que intervienen en la gjecucion de
las diferentes partidas del Valor Refarencial, cuantificados y celificados ¢on sus
respectives fndices. Esta relacidn contendrd como minime: [tem, descripeion,
cantidad, precio, monto parcial y monto total.

El Consultor deberd codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta ol
Manual de [ndices Unificado, para facilitar La elahoracién de las formulas polinédmicas.

| k. CUADROS DE COSTO DE FLETE A LA ZONA DEL PROYECTO

) el consultor de obra debers establescer en

8, 108 costos que por manipuleo y traslado demande s materiales

para ser ubicados en obra. No se aceptarén suposiciones de lo cual serd enteramente

responsable el Consultor de Qbra.

I. FORMULA POLINOMICA,

Para obras con un plazo de ejecucidn mayor o igual @ 30 dias calendario,
necesariamente se debara considerar férmula de reajuste de precios.

La férmula polinémica, adoptaran la forma general basica establecida en el Deacreto
Suprerno N80 11-78VC v sus normas modificatorias, ampliatorias vy complementarias.

En este se precisa, entre otras:

< Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasts un méximo de
cuatro {4) formulas polindmicas. En caso que en un contrato sxistan obras de
diverse naturaleza, sdlo podra emplearse hastas ocho (8) formulas
polindmicas.

<+ Elnumero de monomios que componen la formula polindmica no excedz de
ocho (8} y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a
cinco ¢entésimos (0.05).

4 Lasuma de los coeficientes de incidencla slempre serd igual unidad (1).

TERMINOS DE REFERENCIA

a4

@




/ GOBIERNO REGIONAL P|URA SEDE CENTRAL _ \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-CS-AS — PRIMERA CONVOGATORIA /87

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

<+ Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacién al
milésimo.

m. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CRONOGRAMA GANTT.

Esla secuencia logica de actividades constructivas qua se realizan en un determinado
plazo de ejecucién; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del
expadiente técnico, asi somo las vinculaciones que pudieran presentarss. El programa
de ejecucidn de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la
elaboracian del calsndaric de avance de obra valorizado. Asi mismo se presentard
Cronegrama GANTT el cual se representard de manera grafica de barras horizontales
que se usa para itustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo.

Esta programacion se desarrcllara de manera generat {la cual debe abarcar los
compaonentes de infreestructura}, asf como los componentes que se Hegarian afadir
de ser el caso, en el desarrollo del Expadiente Técnico).

n. CRONQGRAMA DE DESEMBOLSO ECONOMICO

Deberd slaborarse un cronograma tentative de los desembolsos proyectados para la
ejecucidn de la obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, este deberd ser
proyectado racionalmeante

o. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO,

2Macion ae \a ejecucion de (as

ira segun ia prog

Obra |

1. Se presentara un Cronogral

S detl rresupueas Avance de o
i detallado y un Cronograma de Obra Valorizado detallado general que incluira los 2
porcentajes de ejecucion mensual. Estas programacicnes detatladas abarcaran todos :
los componenies del proyecte, asi como ios compenentes que se legarian afadir de
ser el caso, en el desarrollo del Expedients Tecnico.

Se presentard un Cronograma General en el gue se identifiquen en forma separada
cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el easo del cronograma valorizada),

p. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS.

Es una relacidn cuantificada de todos los materiales e insumaos necesarios para la
ejscucion de obra v que la entrega del adelanto para su adquisicion serd otorgada
aportunamente an concordancia con el Avance de Obra Valorizado, a fin de evitar
atrasos en el plazo contractual.

. CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO.

Mensualizado de acusrdoe a la ejscucion de la Obra, (o gue se hara en concordan
con el Cronograma de Obra Valorizado detatlado general.

r. ESTUDIOS BASICOS
e.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para el presente sstudio se dehera presentar como minime o siguiente: Lo
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. ENEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

< Planc de ubicacién y accescs. Forma del terreno, medida de los linderos, gue
se verificara con los titulos de propiedad, propietarios, orientacién de Norte
Magnético 0 Norte. La orientacién deberd coincidir antre el Plano de Planta y el
Plano de Ubicacién,

% Poligono perimétrico, indicando los vértices, ademés de sefialar el drea (m2) v
perimetro {m}, con su respeativo cuadro de datos t8cnicos.

% Secciones de vias, contehiende como minimo una seccién por cada via
colindante {si corresponda).

¥ Datum oficial WGS84 y el sistema de Coordenadas UTM v Ia zora donde se
encuentre levantado el predio (el Perg se encuentra situadeo en las zonas 17,
18 o 19), opcionalmente también presentar en digitat en el sistema de
coordenadas provisional Sudamericano 56 (PSADEE).

3

-,
'

Memoria Descriptiva incluyendo registro fotogréfico.

+

iI.  ENLOS PLAMOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

< Ubicacion y levantamiento exacto de los slementos componsntes de ia
wpograila como camhbio de niveles, escaleras, mures de contencidn, pircas,
elevaciones, depresiones del terreno, asl como taludes vy arbolas, en este caso
se deberd especificar su didmetro en planta v su altura estimada.

“  Elnumero de puntosy estaciones al efectuar st levantamiento debe ser tal que
se pueda obtener un rendirniento dptimo de caleulo,

% Ubicacidn v Localizacién exacta del BM tomado o ssumido. Ests BM
obligatoriamente debe dejarse monumentado.

% Se presentard puntos gaodésicos con el respective informe de los puntos.

o

.
%

Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberdn guedar
documentadas.

*

Area del Terreno, que debe ser compatibilizada cen la documentacion legal, y
drea construida por niveles. Se debe indicar los linderos segiin Titulo de
Propiedad.

*
bod

i Verificar sl existen o no redes de telefonfa, acometidas v de redes eléctric
publicas, indicar si es trifasico, o monefésico debiondo indicar el tipo
acometida {drea o subterrdnesa} v (a ubicacidn del mediador de energia
existente. Verificar si el suminisiro es monofdsico ﬁ.rr\ifésica, el N° de

ay
//g’h‘\‘\‘ \i.\‘=

L
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suministro, la potencia contratada, etc., asi mismo de existr indicar la
presencla de grupo de subestacion eiéctrica.

< Verificar el sistems de distribucion utilizado v determinacion de antigiiedad de
redes sidetricas.

% Indicar las redes pdblicas de agua potable y de desaglie, indicando la cula de
taga, cota de fondo, profundidad, v enumerar, los buzonses colindantes al drea
del proyscto.

< Indicar las sstructuras de Almacensmiento de agua y sus respectivas
dimensiones tales come cisternas, tanques elevados, pozos, raservorios, etc.

“ Indicar el fluje natural de aguas piuviales {escorrentia) v dengtarlo en los
pianos. 3l existissen canaletas de drenaje pluvial publico v/o en el interior del
local, se deberd indicar su ubicacion, y determinar su seccién vy si se
ancuentran operativas,

# Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terrenc tenga una pendients menaor
at 10% se requisre las curvas a cada (.25 m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relleno taguimétrico,
obligatoriamente se mantendran an el plano, v astaran distancizdos una
longitud no mayor de 10.00 m.

Tran

ales del Area en Estudio, indicando con una

yerfiles longitudinal

Cortes Longitudinal
B tit

inaicacion de los e del terre: O, caues perimetricas indicando

necesariamente los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos.
<+ Se presentard la nivelacion de la poligonal.

“+ Se presentard los certificados de calibracion de los equipos topografices
{estacion total, GPS Diferencial, Nivel de Ingeniero, etc).

ESCALA DE PLANOS

La escala a ser utllizada serd la siguiente:
v" Plano de Levantamiento Tapogréfico: Esc. 1/200.
¥ Plang de Localizacién: Esc. 171000 o 1/10000.
¥ Plano de Ubicacidn: Esc. 1/500,
¥ Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50.

r.2. ESTUDIC DE MECANICA DE SUELOS

El Estudio de mecanica de suelos, serd alcanzado realizado tal y como se estipula en
la DIRECTIVA REGIONAL N° 006 -2023/GRP-440000-440400 “NORMAS PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS {EMS), PRUEBAS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA ELABORACION ODE ESTUDIO DE
PFREINVERSION, EXPEDEINTES TECNICOS Y EJECUCION DE OBRAS EN EL
GOBIERNG HEGIONAL PIURA”, la cual fue aprobada mediante RESOLUCION
EJEGUTIVA REGIONAL N° 877-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI de fachn.
30/10/2023.

ANEXQ 01. - DIRECTIVA REGIONAL N° 006-2023/GRP-440000-4 L
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r.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El CONSULTOR debera evaluar st impacto Ambiental que genera el proyacto dentro de
su drea de influencia. De ser el caso, se tomaran las medidas de mitigacion
respectivas, debiendo considerarse dentro del presupuesto de la obra el costo de
dichas medidas de mitigacion, asi mismoe Tener en consideracian los anexos Hiy Vi del
reglamento de la ley del SEIA aprobado con D.8& N° 019-2009-MINAM sobre el
cantenido minimeo para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental,

El estudio esta dirigido a los siguientss objetivos:

4 FEvitar el deterioro det emtorno come consecuencia de las Obras ds
construceion.

4 identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales que la Ohra pedria
ocasionar en los diversos componenteas del medio ambiente, asf cormo los que
podrian ser ccasionados por £l medio ambiente sobre la Obra.

4 Evaluar la ubicacidn de campamentos, canteras, botadores para la
eliminacion de excedenies de corte, desperdicios, derrumbes, asimismo otros
aspectos de tipo topografico, hidrolégicn, geoldgico, etc. que le permita
predecir con mayof precision los impactos que generara en su respactivo
entorno ecoldgico, cada uno de los tramos en estudio.

OBl

ranid
rapigs
I

cada paso.

4+ Los estudios consideraran fos costos de las soluciones concretas, con
relacion a:

¢ Emisidn de particulas {polvo), gases y ruidos que afecten a los
trabajadoras, las poblaciones vecinas o el medio ambients.

o Efecto sobre el medio ambiente de los campamentas, planta de
concreto, talleras, depésito, stc.

Contrel de residuos, basura, aguas servidas, hidrocarburos, etc.

O

o Deterioro de los otros usos del suelo a [o largo del proyecto o en zonas
adyacentes,

o Procedimientos adecuados para la uilizacidn de dreas de botaderos
de materiales excadentes o de sliminacion de desechos, de la forma
de acomodarles v de ser necasario, cubrirlos,

r.4. GESTION DE RIESGQS EN LA PLANIFICACION DE EIECUCION DE OBRA /

El Expediente Técnico deberd contener el sustento respecto al analisis de los riesgos
previsibles gue puedan afectar la ejecucion de la obra, clasificandelos en funcién a su
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planes de intervencidn para reducirlos o mitigarios, eonforime a la Directiva N° 12-
2017- OBCE/CD “Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras”,
modificada con Resolucidn N° 018-2017-OSCE/CD, por lo que deberd anexar los
FORMATOS 01 y 03 de dicha directiva.

El sstudio de evaluacién riesgos debera contener como minimao lo siguiente:
Identificacién de riesgos:

4 Riesgos de errores o deficlencias en el disefio que repercutan en el costo o
calidad de la infraestructura nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en
ta gjecucidn de iz obra.

< Riesgo de consiruccion gue generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el
periodo de construccion, los cuales se puaden originest por diferentes causas
que abarcan aspectos técnicos, ambiemiales o regulatorios y decisionss
adoptadas por las partes.

<+ FRiesgo de expropiacién de terrenos, debido al encarecimiento o la no
disponibilidad del oredio donde construir y sobrecostos e la ejecucion de la
rmisma,

& Riesgo geoldgico / geotécnico, que se identifican con las variaciones en las

+ Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad
de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente
identificacién y cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

+ Riesgo arqusologice que se traduce en hallazgos de restos arqueclogicos
significativos gue generen la interrupeién del normal desarrollo de las obras de
acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobracostos en la ejecucidn
de las mismas.

# Riasgo de obtencidn de permiseos y licencias derivado de la no obtencidn de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es
necesaric oblener por parie de ésta antes del inicic de las obras de
construceién,

4 Rissgos regulstorios o normativos de implementar las maodificaciones
normativas  periinentes gue sean de aplicacién pudiendo estas
modificaciones ganerar un impacto en costo o en plazo de la obra.

4 Riesgos vinculados a accidentes e construccion v dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la contratista-<docorporar otros
s - o e
riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

e ——
(,_

S e
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4 Andlisis de riesgos.

Planificacion de respuesta a los riesgos.

Asignacion de riesgos.

Conelusiones y recomendaciones.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Anexos.

Formato para identificar, analizary dar respuesta a riesgos.
# Matriz de probabilidad e Impacto segdn gufa PMBOX.
4 Formato para asignar riesgos

El andlisis de riesgos (AdR) permitira disefar y evaluar las alternativas de inversién o

acclén con la finalidad de mejorar la toma de decisiones considerando las siguientes
accio

1 108 que estaria expuesto el proyecto.
Determinar las vulnarabilidades que tendrian sl proyecto durante su ejecucion
¥ Gperacicnr,

+ Cuantificar los beneficios ¥ costos que implican la inclusién de las medidas y
acclones identificadas para reduccién del rego, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sean comprables.

+  Evaluar las alternativas propuestas, considerando ias medidas de reduccién
del riesgo en donde sllo sea posible, utilizando el anslisis de costas beneficios
o el analisis de costo efectividad.

4+ Determinar {a alternativa de solucidn al problema plarteado que sers
gjecutado.

Los Anexos deben ser elaborados y firmados por un Especialista con experiencia en el
tema.

r.5. PLANDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
L

+ FEl Estudio o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, duranfe la
construccion, las previsiones respecto a la pravencidén de riesgos de
accidentes, enfermedades profesionales y derivados de los trabajos de
reparacion, conservacion, mejoramienta y ampliacian. Tembién estahtece las
instalaciones provisionales de higiene y bienestar de log tra d\ores, asi
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como las medidas genereles de prevencicn y mitigacidn de impactos sobre el
medio ambiente y sus componentes.

4 Ei Plan debe ser elaborado en cenforrnidad con las exigencias legales
nacionales vigentes y basadas en la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
y buenas practicas empleadas por un Especialista en el terma.

<+ Debe establecer responsabilidades ¥y procedimientos, ademas de proveer
informacién necesaria para un comportamiento segure y saludabie det
persanal.

“ Las normas y procedimientos establscidos en el Plan, deben cumplir con lo
establecido por la normativa legal y reglamentaria an materia de Seguridad,
Salud vy Medio Ambiente.

El Estudio debe incluir:

+ Presupuesto del Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo, que deberd ser
incluido como partida en el Presupuesto general de Ejecucicn de Obira.

4 Metrados.

4  Especificaciones Técnicas.

4 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Matrices IPERC, Formatos ATS, PETAR. etc. que correspondan

2 1TUDIO DE MERCADO

El consultor realiza las indagaciones de mercado necesarias qua le permitan contar
con elanalisis de precios unltarios actualizado por cada partida ysubpartida, teniendo
en cuenta los insurmnos requaridos, tas cantidades, precios o tarifas; ademds de los
gastos generales variables y fijos, asf como la utilicad,

Cempendie de cotizaciones de los insumos gue Intervienen an el Analisis de Precios
Unitarios, a la fecha en gue se est4 presentando el Presupuesto.

La presentacidn de ests documentacion es obligatoria debiendo referirse vy
cuantificerse el costo del insumo puesto en obra o indicando flete de ser el caso.

t. LFO [

Se deberdn adjuntar al Expadiante Técnico un minimo de 16 fotografias comentadas
de los aspectos mas relevantss que el CONSULTOR crea conveniente resaltar. El panel
fotografice deberd considerar como maximo 02 Torografias por cada pagina, indicando
en cada una de ellas, una breve descripcién de la totografia y del components al cual
pertenece.

u. ANEXOS

En este frtem se debe incluir toda la documentacién sustentatoria de los difsrentes
trémites que se han reatizado ante las entidades que tienen que ver con el desarrollo
del Expediente Técnico, por sjiemplo; ENOSA, EPS GRAU 8.A., ate., factibilidad de
sarvicios,
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En tos Anexos también se debe adjuntar ia Copia Literal de la Propiedad del Terreno,
donde se demuestre que tiene el Saneamiento Fisico Legal, requisito indispensabls
para la elaboracion del Expedients Técnigo segln el Artieuto 32.- Elaboracidn ¥
aprobacidn del Expediente Téonico o documento equivalents, numeral 32.1., de la
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual v Gestisn de
Inversiones, aprobada con Resolucidn Direstoral N°0OH -2019-EF/63.01.

Fl consultor daberd presentar constancias de haber visitado v racorrida el lugar o
terreno donde se ejecutard la obra, con su equipo de trabajo que fueron presentados
en la propuesta téonica en el proceso de adjudicacion.

Es obligatoria la presentacion det MQRMM&MQMM&QM

debidaments Usnado (Registros en la Fase de Ejecucitn para Proyectos de Inversidny,
con lafinalidad que la Unidag formuladora, revise, evaltiey gpruebe la consistencia de
dicho documento con la concepcitn ticnica y el dimensionamiento det proyecto de
inversion, para la aprobacion correspondiente del Expediante Téenico por parte de la
Unidad Ejecutora de Inversiones — Gobierno Regionat de Piura. Este Formato debe
adjuntar los cuadros de desariollo o desagregado de los metrados Y presuplestos de
los producios y acciones.

astimen

se adjuntara informes técnicos y legales y otros que se
ié

Asimismo,

rcuerdo a la naturale: complejidad del proyecto.

8]

convenientes de g

= OBRRA

Se debe presentar una relacidn de planos por especialidad, adjuntando los siguientes

planos con su contenido respectivo;
TOPOGRAFIA, UBICACION, OTROS.

~ Plano de Planta, de Levantamionto Topogréfico {edificacion existente
detallada, perimetro, calles y viviendas aledafias, etc.). Indicando las
coordenadas geagraficas del IGN, BM, cuadro de coordenadas de estaciones,
las mismas que deberdn ser monumentadas, Curvas de nivel, norte
magnético, secciones transversales, redes de agua, redes de energla, sic.

¥ Plano perimétrico v altimétrico con curvas de nivel cada 25 metros.

~ Plano de Seccionas transversales en ol drea de la edificacién, incluyendo
veretls y pista, con escala adecuada.

»  Plano de Ublcaciony Localizacién con indicacién de las dreas construidas por
riveles, datos de zonificacion, ete. Escala 1/500 — 1/10000.

¥ Planas de edificaciones existentes.

ARQUITECTURA DEL PROYECTO,

Se presentara loa planos de arquitectura del proyecto desarmrollados sobre la base del
anteproyecto aprobado, comeniendo io siguiante:

3 Plano de Distribucién General Definitiva donde se visualice los extariores del
proyecto - esc, 1/200. .,
A\
[ O )
LR/
- AN

== ‘\ <}{.— 7 :
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> Plano de cortes - elevaciones del Proyecto Integral, - esc. 1/200 donde se

visualice todo el conjunto.

Plano de demoliciones, desmontsjes ese. 1/200.

Planos de rehabilitacidn (trabajos preliminarss, propuesta de rehabilitacién) en

pianta, cortes y elavacidn.

Plano de Ejes y Trazados.

Plano de Plantas das cada nivel - esc. 1/50.

Plano de Elevaciones de todos los frentes - ese, 1/50.

Plano de cortes transversales vionghudinales - asc. 1/50.

Plano de cerco perimétrico, en Planta, Cortes velevacionas de cada uno de sus

tados - Esc 1/50.

Plano de tachos -esc. 1/50.

Plano de Obras Extericres.

¥ Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 14 0, 1:5, segln se requiera de servicios
higiénicos (con indicacién de ejes de aparatos, disposicion y altura de
revaestiniienios, detaties de mesadas, lavaderos v urinarios corridos de sar el
Casc, acecesorios), planos de detalles da escalera, grades, barandas v
pasamanos, detalle de portadas, de carpinterfa de puertasyventanas, detalles
constructivos externos & internos; detalles de mobilig rios fijos, detalle de
pisos, patios, veredas, sardinelgs, detalles constructivos de junias verticales ¥
horizontales, canaletas, jardineras, bancas, jardines, bandera de ser el caso,
ete.
Los plan

A 4

VYVYYy

A4

v

que incluir Cuadro de acabados, Cuadro de vanos de puertas

acion esc, 1/125
Nota. - la presente lista no g3 limitativa,
ESTRUCTURAS DEL PROYECTO.

# Plano de Explanaciones, movimiento de tietra y Niveles de Rellenos,
compatible con el de Demoliciones.

» Plano de Cimentacién {inc. Ejes) Esc 1/50, 1/25 {con cuadro de columnas,

Zapatas, vigas de cimentacion, especificaciones téenicas gonerales,

pardmetros sismicos, atc.)

Plancs de Aligerados de cada pisg {inc. Ejes). Esc 1/50.

Plano de Vigas. Escala adecuada.

Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructurales, asi como

longitudes de dasarrolla, empalmes, ganchos, ete,

Plano de Estructuras Metslicas de ser el €aso,

Planos estructurales de Obras Exteriores en Planta, corte vy detalles de trabajo

en el cerco perimétrico, cisterna, tanque elevado, portadas, con las

respectivas cotas de los diferentes elemesntos {solado, cimientos, eiC.}

¥ Detalles Estructurales que se requieran. Esc 1/50, 1/20.

¥ v Y

v v

INSTALACIONES SANITARIAS

»  Plano de Redes Generales de Aguafriay Desagile. Esc 1/100
7 Planos bédsicos y de Detalles det sisterna d e agus fria. Esc 1/50.
#  Planos bésicos y de Detalles del sistema de desagile. Esc 1/50.
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» Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorioy eguiparmisnto)}

» Plano del Sistema de Evacuacién Pluvial en techos v pisos (inc. Detalle da
salidas).

¥ Detalies constructivos de las nstalaciones sanitarias.

Mota. - En los planos se indicard el tipo v la cantidad de aparatos,
INSTALACIONES ELECTRICAS

¥ Ptano General de lgs instalaciones eléctricas provectadas, con indicacion dal
medidor de energla, Cuadro de maxima Demanda por Areas, alimentador at
tablero general, sub alimentadores = tableros de distribucidn, equipos de
electrobombas, redes exteriores, Ese 17100, Detalles en escala adecuada.

» Ubicacién y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de
alimentadoras.

»# Plano de Distribucién de Cireuitos de Alumbrado, tomacorrientes, salidas de
fuerze y cargas especiales en concordancia con et Equipamiento propuesto.
Esc 1/50.

» Red de Circuitos, telefonia, Data y Comunicaciones de las diferentes dreas.
Esc 1/50.

» Piano de Detalie de los tipos de luminarias proyectadas.

~ Red de Computo y Sistema de tensién estabilizado. Esc 1/50.

# Plano de Detalles segun el requerimiento del proyecto (diagramas unifilares,

cuadro de cargas, esquema de tableros de distribucidn. detalle de

Nota. - En los planos se indicar el tipo y la cantidad de artefactos.
9. REQUERIMIENTG DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO ¥ DE SU STAFF PROFESIONAL
9.1. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR
El consultor deberd ser persona natural & jurfdica can inscripeidn vigente en el Registro de
Consultores de Obras del RNP g cargo del QS8CE, en la especialidad de Consultoria ds

obras urbanas en edificaciones o afines en ia categoria B o superior.

9.2, PERFIL DEL STAF DE PROFESIONALES

EL CONSULTOR pondréd a disposicion del proyecto los recursos humanos minimos
Profesionales responsables para elaboracién del expadiente técnico de obra:

Inganiero Chil b
aefinitivos de edificactones, el tempa se computa desde la colegiafurs.

Deberd acreditar una experiencia minima de VEINTICUATRO (24) mesas como
consuitor y/o Jefe de Proyacta y/o Coordinadar y/o proyectista en la elahoracién ¥
supervision y/o revision y/o actuslizacién de expedientes técnicos Yo estudios

%
¥
&=

e

]

ESTRUGTURAS

Ingeniero Civit 1

a colegiatura.

Deberd acreditar una experiencia minima de LOGE (2] meses como Espaglatista
ESPECGIALISTA EN en Estructirgs en la elaboracion y/o supervision y/o revision defe
técnicos y/o estudios pre inversicn da edificaciones, el tliempo se cdmgdta d

ientes |
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B | Deperd acreditar upa experiencia minima de DOCE (12) meses como Espacielista |
ESPECIALISTA EN Arcuitecta 1 en Arquitectura y/o Arquitecto y/o consultor yo proyectista en la elaboracion v/
ARQUITECTURA 9 supervision v/ revision de expedientes tégnicos v/o estudios pre inversion dea
adificaciones, ef empo se computa dasda la colegistura.
Ingeriero Dieherd acreditar una expeariencia minima de DOCE {12} meses como Fspecialista
ESPECIALISTA EN Eleotricista o en insta af:rz?nes Efectfrc_as ¥ Me?amca_as wo espec_raf;sta en mecamccf efectnca
. yfo mecsdnico elactricista y/o ingeniero  especialista elpctromecdnico vo
INSTALACIONES Ingeniern it i T . .. . e
E proyectista en {a elaboraciin y/o supervisidn y/o revisién da expedientss tdonicos
ELECTRICAS Mecdnico N N - " .
e o estudios pre inverside de edificacionps, el Hempo se computa desde la
Elactricista. R
colegiatura.
i ESPECIALISTA EN Ingeniero Debers acreditar una experiencia minima de DOQCE (12} meses Especialista en
INSTALACIONES Sanitario o 1 instelasiones Sanitarias an la etaboracidn v supervisién v revision de
Ingenierg expedientes tdcnicas y/o estudios definitivos de edificaciones, tiempo gue se
SANITARIAS i .
Civil, computa desde la colegiaturs.
ES;E"EGFTQ:?;; e Deberd acreditar une experiencia minima de DOCE (12) rmeses como especiatista
COSTos YJ Ingeniera Civil 1 metrados, Costos y Presupuests en sxpediente técnico an General, el tiempa se
| PRESUPUESTOS. computa desde la colegiatura.
[_ . e N ]
9.3. DISPONIBILIDAD
EL CONSULTOR debera acreditar la disponibilidad de equipos y personal mediante una
declaracion jurada cumpliendo con los plazos establecidos A -]
F L iA LN a ‘\\\\

ELCONSULTOR deberd disponer de equipes (propios y/o alquilados) de topografia, equipos de
laboratorio, vehiculos, ste. todos en condiciones optimas de operatividad, libre
disponibilidad!, y debidamente calibrados antes de su utilizacion an la presente consultoria.
Como equipo minimo se tiene el siguienta:

a} Das (02) laptops modernas con capacidad para sofiware de ingenieria, antigiiedad
mirirna afo 2019.
b} Una(Q1)impresora moderna multifuncional, antigliedad minima afio 2019,

El sonsultor debera alcanzar una carta compromiso asegurando los equipos a utilizar v la
calidad de los mismos.

Esta relacién no es limitativa pudiendo el Consultor ofertar o sumentar otros especialistas que
considere necesarios.

11. MEDIDAS DE CONTROL

1L AREAS QUE SUPERVISAN

El 6rgano responsable de la supervision técnica del servicio es la Direccion de Estudios
Proyactos y ta Direccitn General de Construcciones del Gobierno Regional de Piura.

Alinicio del Estudio se apertura el cuaderno de ocurrencias. Dicho cuaderno constituye
medio de comunicagidn entre el Consuttor v el Supervisor del estudic designado por (@
Gerencla Regional de Infraestructura, quien actuard en su nombre y reprasentacion; el
cuaderno estard bajo custodia de la supsrvision o jefe de la supervisién del provecis, an
éste s anoctarén los avances, ocurrencias, consultas v/o actaraciones. N

7 Ay “)}k./:\
- £ i B s }
\ T R

TERMINOS DE REFERENGIA L SN, ST




GOBIERNO REGIONAL PIURA SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 86-2024-GRP-GRI-CS-AS — PRIMERA CONVOCATORIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA

= GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ﬁ'}“RA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ﬁh

El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacién del personal profesicnal y
técnico v de la infraestructura propussta, durante el desarrollo det Estudio,

11.2. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El. CONSULTOR debera coordinar técnica y administrativamente con la supervisidn y/o
iefe dela supervisidn del proyecto v sus especialistas, la Direceitn de Estudios v Proyectos
de la Dirsccion Generat de Construcclonss de Plura.

11.3. AREAS QUE BRINDARAN LA CONFORMIDAD

El responsable de emitir la conformidad técnica del servicio es la Direccion de Estudios y
Proyectos de la Gerencia de Infraestructura del Gobierne regional Piura.

12. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

12.1, LUGAR

El servicio comprende actividades que se realizaran en campo y otras en gabinete en la
oficina de! del consultor, jefe de la supervisién del proyecto, y en las oficinas de la entidad
Asimismo, se indica todos los trabajos seran coordinados con la

cuando sea necesario. As

’royectos de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiern

Direccidn de Estudiosy

El ptazo estimado para la realizacion del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento
tde Los Servicios Operatives O Misionales Institucionales en Centro De Servicios ¥
Equipo Mecanizado Del Gobierno Regional Piura, Distrito De Piura - Provineia De Piura
- Departamento De Piura” Con Cédigo Unico De Inversidn 2621715 es de SETENTA Y
CINCO (75) dias calendarios, el mismo que empezars a regir a partir del dia sigutents que
se cumpla el Gltimo de los siguiantes requisitos:

<4 Firma de Contrato.
< Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, sin observaciones.

No incluye el tlempo que la Supervisién emmplee para la revisién de las informes o entregas
parciales (10 dias calendatios]) v el Expediente Técnico Final {15 diss calendarios), ni los
plazos que se otorguen al contratista para sl levantamiento de observaciones (15 dias
calendaric como méximoe), ni el tiempo que demore la entidad en la aprobacién del
Expediente Técnico Final.

Entregables

Elaboracion de Expedie Tcnico deobra | 75 diss

Cabeindicarque, en caso se observe: el plan de trabajo, las entregas parciales vy la é‘ﬁipﬁ;’g‘a )
final del Expediente Técnico de Obra realizada por el consultor, £l JEFE DB LA
SUPERVISION DEL PROYECTO realizars las observaciones correspondientes vy el
CONSULTCOR tiene un plazo méxime de Siete {07) dias calendarios para la subsanacitn de
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observaciones dal plan de trabajo o tas entredas parciales y un plazo maximo de guince
{15) dias catendario para ta subsanacion de las observaciones en (a entrega final.
Asimismo, el jefe de la suparvisién del proyecto tiene un plazo maximo de siets (7) dias
calendario para la revision de lag mismas.

Una vez entregada ta subsanacion de las observasiones, la suparvisién tendrs siete {7
dias para su evaluacitn y pronunciamiento, de persistir observaciones se empezard g
aplicar las penalidades estipuladas en los numarales 22 PENALIDADES v/o 23 DTRAS
PENALIDADES, seguin corresponda.

De encontrase conforme el entregable o ol levantamiento de las observaciones
correspondiente; la supervision dard conformad al entregable v la entidad notificars al
CONSULTOR ia aprobacién del entregable correspondients en un plazo maximo de 5
{cinco) dias de la comunicacién de la supervision.

Una vez aprobado el entregable correspondients, el plaze del subsiguiente entregabls se
empezara a computar a partir de la notificacidn da I aprobacién del entregable por parte
de la entidac.

13. RESULTADOS ESPERADOS {(ENTREGABLES)

El nimero de lavantamientos de las observaciones hechas por ia supervisidn de tg Entidad a
los entregables por parte del consultor serd como maximeo dos {02) veces; de superar estas
serd motivo de resolucién del contrato,

sde la supervisién para la revision de |

sentara el consultor a la entidac

Elconsultor debe coordinar constantemente con la Entidad y la supervisisn sobre los trabajos
que se vienen realizando en la elaboracién del Expediente Técnico de Obra. En casp se
presenten observacionss por paree del consultor, éste deberd coardinar con ta supervisidne
informar inmediatameante a la entidad en un plazo no mayor de tres {3} dias hahiles.

v PLAN DE TRABAIO

Con la finatidad de cumplir con las restas del proysctoe dentre del plazo previsto, EL
CONSULTOR en base = los presentes Términos de Referencia, presentard s los TIRES (03) DIAS
CALENDARIO DE INICIADO EL SERVICIO a la Direccion de Estudics y Proyectos ds la

Gerencia Regional de Infraestructura, que corresponderd 2 ta elaboracién del expedients
tecnico de obra, que contendra lo siguients:

4 Descripcian general del Proyecto, precisando las actividades a gjecutar durante el
desairollo del proyesto.

4 Datos generales de la persona natural y/o persona juridica (Nembre y/o razén
social, domicilio actual, direccidn yteléfono de la oficina, nimere de celular, copia
del DN, ficha RUC, copia del carnet de colegiatura, copia del pasaporte (enelcaso
de extranjeros, ste.}

4 Cronograma o diagrama de barras mostrando las tarsas a realizar y las metas a
cumplir. La programacién se efectuard en base a dias calendario e indicara
claramente el tiempo da duracién de cada tarea dentro del plazo establecido

{utilizando MS-PROJECT).
//s;r"‘i\\: \
[ ,j\ . “5?! ;
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4 Programa de asignacion de recursos del persanal para el desarrello del servicio,
queebe comprender el programa de cada personal profesional {jefe del Proyecto
¥ sus especialistas), sefialando el desarrolio de sus actividades de campo y
gabinete por separado, indicdndose fecha de inicic y términe de cada actividad,
sub-actividad, tares, sub-tarea, etc. las que deben estar estrechsmente
relacionadas a las exigencias de los Términos de Referencia del consultor,

4 Este informe se cornplementara con ol Cronograma PERT-CFM que indique el
inicio y tin de cada actividad, asi como la ruta critica para la elaboracidn dei
expeadiente técnico.

<4 Programacion calendarizada de los recursos materiales Y equipos a sar utitizados
en la prestacion de los servicios que utilizars el consultor.

4 Relacién de los equipos minimos vy matariales a sar empleados,
<4 Copia del Contrate Firmado por Consuttor y Gobierno Regional Piura.

4 Copiade Acta de Entrega de Terreno.

El Plan de Trabajo serd expuesto por EL CONSULTOR en las instalaciones de la Gerencia
Regional de Infraestructura, conjuntamente con la presentacion de los Profesionales qut* se

| expediente téc

ran cargo de cada ur 3 | specialidades que componen el

Si el Plan de Trabajo no es entregado en el plazo establecido, sera objeto de la aplicacién de
las mismas penalidades sefaladas para los Informes que dsberd entregar EL CONSULTOR,;
asi mismo si el Plan de Trabajo es entregado, pero no es expuests ants la Gerencia Regional
de Infraestructura serd objeto de la aplicacion de las mismas penalidades sefaladas para los
informes que deberd entregar EL. CONSULTOR.

EL PLAN DE TRABAJO debera ser presentados impresos a color, en original, en archivador de
palanca, foliado de modo que permita su fécil desglosamiento para poder hacer
reproducciones, y en archive digital en 01 USB (debera cantaner los archivos en formato:
Word, Excel, MS PROJECT, base de datos, escaneado con firmas de los profasionales
responsables).

Luego de Notificada la Conformidad del PLAN DE TRABAJO, el CONSULTOR debera preseritar
01 Original y 01 Copia en un plazo méximo de TRES (03} dias calendarios (sste periodo de
presentacidn na estd computado en el Plazo de elaboracion).

v PRIMER ENTREGABLE
Se presentara a los QUINCE (15) dias calendarios de la fecha de inicio de plazo.
Presentacion de un informe Técnico, el cual debe contener:

1. Disponibitidad de Terreno - Saneamiento fisice legal de dominio del estado,
2. Estudios Bésicos:

a. Estudio Topografico. {S0%)

b. Estudio de Mecanica de Suelos {100 %)
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3. Anteproyecto Arquitectnico de la infraestructura: Planc de Ubicacién, Planc de
distribucién, Plano de elevaciones v cortes.

4. Inicio de trémite para obtener factibilidad de servicios v punto de disefio eléctrico
y suministro de agua y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes
remitidas a las UPS}.

EL Primer Entregable deberd ser presentados impresos a color, en original, en archivadeor de
palanca, foliade de modo gue permita su fécil desglosamiento para poder hager
reproducciones, v en archiva digital en 01 USB (deberd contensr los archives en formato:
Word, Excel, AUTO CAD LAND, CIVIL O ADC, base de datos, escaneado con firmas de los
profesionalas responsables).

Lusgo de Notificada la Conformidad del PRIMER ENTREGABLE, el CONSULTOR debers
presentar 07 Original v 01 Copia en un plaze méxime de TRES (03) dias calendarios (este
pericdo de presentacién no estd computado en el Plazo de elshoracidn).

v’ SEGUNDO ENTREGABLE

Se presentard a las QUINCE {15] dias calendarios contados a partir de la conformidad del
Primer Entragable.

Presentacidn de un Informe Téenico, ef cual debe contener:

1. Desarroilo de Planos de Arquitectura, Sefializacion y Seguridad al 100%
2. Desarrollo de planos de detalles de Arquitectura al 85%

Desarrollo de Planos de Estructuras al 85%

:sarrollo de
Informe del Estad -actibilidad del Servicio y Punto de Disefio
Eléctrico vy Factibilidad de Servicios dal Suministro de Agua y Alcantarillado
presentados a las empresas concesionarias correspondientes (ENOSA y EPS
GRAU).

El Segundo Entregable debers ser presentados impresos a color, en ariginal, en archivador de
palanca, foliado de mode que permita su f8cll desglosamlento para podar hacer
repreducciones, y en archivo digital en 01 USE (deberd contener los archivos en formato:
Word, Excel, AUTO CAD LAND, CIVIL O ADC, base de datos, escaneado con firmas de los
profesionales responsables).

Luego de Notificada la Conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE, el GONSULTOR debers
presentar 61 Original y 07 Conia en un plazo maximo de TRES (03) dias calendarios {aste
periodo de presentacion no estd computado en el Plazo de elaboracién).

v TERCER ENTREGABLE O ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Segunda Entregable o Entrega Final del expediente técnico completo, se presentars a los
CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarios contados a partir de la conformidad del Segundo
Entregabla.

La presentacion del Segundo Entregable o Entrega Final del Expedienite Técnico deber,
contener como minimo:

RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA DE CALCULOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

go o
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d.i. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIGN
COSTO DE LIGUIDACION
RELACION DE INSUMOS, EQUIFOS Y MAND DE OBRA
CUADRGS DE COSTO DE FLETE A LA ZONA DEL PROYECTO
. FORMULAS POLINOMICA
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA {CPM) ¥ CRONMOGRAMA GANTT.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSS ECONOMICO
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO.
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS.
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO.
ESTUDIOS BASICOS

PELTESIoAT IR

s.0

.l
s.dil.

s.iv.

ESTUDIC TOPOGRAFICO (100 %), inc. Certificado de Punto
Geodésico IGN,

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE

OBRA

s.v. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO DE ME \DO

PLANOS DE EJECUCION DE OBRA.

Et Segundo Entregable O Entrega Final Del Expedients Técnico deberd ser presentados
impresos a color, en original, en archivador de palanca, feliado de modo gue permita su facil
desglosamiento para poder hacer reproducgiones, y en archivo digital en 01 USB {deber3
contaner los archivos en farmato: Word, Excel, AUTO CAD LAND, CIVIL Q ADC, base de datos,
escaneado con firmas de los profesicnates responsables).

Luego de Notificada la Conformidad del TERCER ENTREGABLE O ENTREGA FINAL DEL
EXPEDIENTE TECNICO, ol CONSULTOR debers presentar 01 Orginal y 01 Copia en un plazo
maxime de TRES (03) dias calendarios (este periode de presentacion no estd computadoenal
Plazo de elaboracin).

14, VALOR REFERENCIAL

Et vator referenciat del servicio de consultoria para la elaboracion del Expedients Técnico De
La Componernte 02 Y 03 Del Proyecio De Inversion “Mejoramiente de los Servicios
Operativos O Mislonales institucionates en Centro De Servicios Y Equipo Mecanizado Del
Gobierno Regional Piura, Distrito De Plura - Provinela De Piura - Departamento De Piura®
Con Cédigo Unice De Inversion, parz la ejecucién de la misma, asciende a la suma de

cual incluye tos gastos generales, utilidad, asf como todos los impuestos de ley, precios
vigentes gl mas de mayo 2024,
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15. FORMA Y MONTOS DE PAGO

La Gerencia Kegicnal de Infrasstructura del Gabierno Regional Piura se obliga pagar al
Consultor de {a forma que se indica en los presentes términos de referencia, previa
conformidad de !s Direccidn de Estudios vy Proyectos de la Gsrsncia Regional de
Infraestructurs del Gobierno Regional de Piure come drea usuaria y ta Supervisién del
Proyecto, en concordancia con lo establecido en el articule 1814° del Reglamento de la Ley de
Contratzciones dal Estado.

La forma y monto de cancelacion del trabsjo realizado, se efsctuara mediante valorizacionas
parclales, de acuerdo alos entregables presentados, segun se especifica en la siguiente tabla.

ALa Presentacin Y Conformidad Dt Plan De Trabajo

10,00

20.00

ALz Presentacidn Y Corformidad Del Primer Entregabie

ALa Presentacion Y Conformidad Det Segundo Entregable 20,00
ALz Presentacibn Y Conformidad Del Tercer Entregable O Entrega Final Del Expadients 40.00
Técnico g
Ala aprobacion del Expediente Técnico de obra mediante acto resolutivo de la Direccidn 10.00
General de Construcciones de la Gerencia Regional de Infresstructura i
TOTAL 104.60

Las Valorizaciones serdn presentadas a la Direccién de Estudios ¥ Proyectos de la Gerencia
Regional de Infraestructura, de acuerdo a los RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

rencia, te siguiente

specificados en el item 13.00 ds los presentes Términos de R

a Fresentacion Y Conformidad Del Plan De Trabajo, se cancelara el 10% dal monto

total.

2. A La Presentacién Y Conformidad Del Primer Entregable, se cancelard sl 20% del

monto total.

A La Presentacién Y Conformidad Del Segundo Entregable, se cancelara el 20% del

monto total,

4. AlaPresentaciénY Conformidad Del Tercer Entregable O Entrega Final Del Expediente
Téenice, se cancelard el 40% del monto total.

5. A la aprobacidn del Expediente Técnico de obra mediante acto resolutivo de la
Direccién Ganeral de Construccionas de la Gerencia Regional de Infraestructura, se
cancelard el 10% del monto total.

W

Para lo cuzl el Consultor presentard la documentacién que justifigue el pago.
La documentacion a presentar serd la sigliente:

Informe Técnice del trabajo realizado.

Recibo de Honorarios Profesionales o Recibe Flectrénico.
Copia de DNI.

Cepia del Registro en el RNB, como Consultor.

e

NOTA: Para la devolucion del 10% de retencicn por ¢cencepto de Fondo de Garantis, el
Consuttor deberd presentar lo siguiente:

1. Copla de la Resolucidn de Aprobacidn det expediente técnico.

TERMINOS DE REFERENCIA
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2, Copia de la Resolucion de 1a Liguidacion del Ssrvicio por Censultoria.

16, GARANTIAS

Las garantlas que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, 2l solo requerimisnto de ia Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas gue las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisisn de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensionas y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente pubtica el Banco Central de
Reserva del Perd,

El proveedor debera otorgar como requisito indispensable para suscribir el contrato una
garantia de fiol cumplimiento de contrato que debers ser emitida por una sums equivalente al
diez por ciente {10%) del monto del contrato original v tener vigencia hasta Ia conformidad dal
servicio, En los casos gue resulte aplicable, se efectuars la retencidn del 10% del monto del
contrato otiginal como Garantia de Fiel Cumplimiento, dicha retencién se efectuara durante
la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, en forma prorrateada, con cargo a ser
devualto a la conformidad de la liguidacién final.

17. SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORBEN DE SERVICIO

entes documentos para

intar los sig

El postor ganador de la buena pro debe pre

clonar el contrato

onirato
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl} o, en el caso de proveadores no domiciliados, sl

ndmero de su cuenta bancaria v 1a entidad bancarie en el exterior.

d. Copia de la vigencia del poder del represemtante iegal de la empresa que acredite que
cuenia con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e. Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f.  Domicilio para efectos de la notificacidn durante L ejecucion del contrato.

g. Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién
de plazo madiante medios electrénicos de comunicacion, {Anexo N° 12}

h. Detatle de los precios unitaries de la oferta econdmica.

. Estructura de costos de la oferta econdmica.

i~ Copia de los diplomas gue acrediten la formacidn académica requerida del personal
clave, en caso que el gredo o tftulo profesional requerido no se encuantren publicados eri
el Registro Nacional de Grados Académicos v Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

k. Copiza de {i) contratos y su respectiva conformidad o (il) constancias o (iii) certificados o
{iv} cuatquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la sxperiencia
del personatclave.

. Copia de documentos que sustentern la propiedad, la posesitn, el compromiso de
cotmpra venta o alguiler U otro documento que acredite la disponibilidad del reguisito de
calificecion equipamiento esiratégico. En el caseo que el postor ganador sea un consorcio
tos docurnentos de acreditacion de este requisito pueden estar 2 nombre del consorcio o
de uno de sus intagrantes.

]
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18. ADELANTOS

A
Il

E

LA ENTIDAD, no otorgara adelantos.

19. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucidn serd por EJECUCION PRESUPLIESTAL INDIRECRA {CONTRATA).

20. SISTEMA DE CONTRATACIGN
El sistema de contratacion serd A SUMA ALZADA.

21. RECEPCION ¥ CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El CONSULTOR del servicio deberd informar la culminacion del 100 % de las actividades
programadas, emitiendo su informe de conformidad dande a conocer la cutminacién totaly
cumplimiento de todas las obligaciores contractuales.

29, GONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO

Otorgada la conformidad de la prestacién del servicio, el grgano de administracion o el
funcicnario designado expresamente por ta entidad es el Unico autorizado correspondiente
para otorgar al proveedor, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debera precisar

cormo minimo la identificacion del objeto del contrato, el monto correspondiente, el plazo y
s nenalidades en que hubiera incurrido el proveedor.

Sélo se podra diferir la entrega de la constancia los casos ef p

hasta que éstas sean canceladas.

23. PENALIDADES

La Entidad debe prever en los documantos del procedimiento de seteccion la a plicacidn de la
penslidad por mors; esimismo, pusde prever otras penalidades distintas a ta mencionada en
el Articuio 161 dst regtamento. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalante al disz por ¢lento (10%) del monto del contrato vigente.

0.10 x Monto
F x Plazo endias

Penalidad Diarig =

Donde Ftiene ios siguientss valores:
Para plazos meneres o igustes a 60 dias, F = 0.40 para consultorfas.
Para plazos mayores a 60 dias, F=0.25 para consultorias.
Estas moras se aplicardn por las demoras en el cumnplimiento de cada uns de las etapé;s de
los entregable descritos en los TDR.

24, OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a
ia mencionada en el articulo nrecedsnte, siempre v cuando sean objetivas, razanables,
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congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben
incluir ios supuestos penalizables, la forma de céleuto de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiente mediante ol cual se verifica el supuesto penalizable. De acuerda 2 lo
sefalado se ha guardado criterios de proporcienalidad y congruencia con la gravedad del
incumplimiento, estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penzlidad por

mora de acuerdo al siguiente detalle:

PENALIDADES

Cuando el psona[araciitade} permanece menos de
sesenta {60) dias desde el inicio de su participacidn en la
ejecucion dal contrato o del integro del plazo de gjecucidn, si
este 88 menar a {os sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 10,2 del

aitfeule 190 del Reglaments.

e aplicara una penalidada
Una {1.00) UIT por cada dia de
ausencia del personal an el

plazo previsto.

Segun informs del

Coordinador def Provecio,

designado por ta Direccién
de Estudios vy Proyectos.

En casc el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar
la prastacion con el personsl acreditate o debidamante
sustituide.

Se aplicars una penalidad da
Una (1.00) UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segin infarme del
Coerdinador det Proyecta,
designado por la Dirgccidn

e Estudios v Proyectos,

No prasentar los Informes dentro de los plazos establecidos
de los entregables: Plan de Trabajo, Primar Entregable,
Segundc Entregable o Entrega Final del Expediente Técnico

de obra,

o de obra formuladas por primera

vez, a satisfaccion de la Entidad.

Se aplicara una penalidad da
.20 UIT por cada dis de
ratraso.

ade

observaciones persistantes.

8Begiin informe del
Coardinador dei Prayecto,
designado por la Direccién
de Estudios y Proyectos.

in informe del

de Estudios y Proyectos.

Porla ;:fééémacién de los entregables parcisles y/o
Entregables Finat def estudio, sin las firmas y sellos.

Se aplicard una penalidad de
Una {1.Q0) UIT paria
presantacién del informe final
del axpediente técnico sin lag
firmas y sellos.

Segdn informe del
Coordinader del Proyecto,
designado por la Direccidn

de Estuciosy Pmyectcs.\

En caso qus el informe presentado en fisico aste incompleto
y/o inconeluse, infermacion que no cerresponde ya sea
porque corresponde a otros estudios y/a informes,
informacidn no compatible con (a informacion digital, hojas
en blanco u otro con el propdsito anico de salvar fechas de
erntrega.

Se aplicara Una (1.60; UIT par
la prasentacion de
informacién ssgin

deseripeion.

Segdn informe det ‘
Coordinador del Proyecto,
designado porla Direccidn

de Estudiosy Proyectos.

En caso gue ia infarmacion digitat este Incompleta yio
inconclusa, con informacién gue no corresponda o
informacion no competible con sl Informe presentado en
fisico, o que et CD, DVD, Memoria USB u otro, 88 encuentre
en blanco o dafiado.

Se aplicard Una (1.00) UiT por
la prasentacién del formato
digitat segiin descripeion,

Segln informe del
Couordinador del Proyecto,
designado por le Direccion

de Estudios y Proyactos.

En caso ef consultor no comunique opartunamente gu
cambio de domicitio

La Entidad aplicard ol
conaultar una penalidad de
.10 UIT por cads notificacién
que no se lo logre entregar por
patte del gobierne regional.
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2] En caso el consultor no participe en las rauniones La Entidad apticard al Segun informe del
programadas con el persenal clave requerido., consultor una penalidad de Coerdinador del Proyecte,
0.50 UIT por cada dagignado por la Gireccidn
e inasistencia. de Estudios y Provectos.

25. SUBCONTRATACION

El proveedor estd obligado a sjecutar directamentes sl servicio objeto de la presente
prestacian, no astando autorizado a subcontratar a terceros.

26. OTRAS GBLIGACIONES
26.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Et CONSULTOR debe cumplir con todas las obligacicnes contractuales adquiridas en la
suseripeion del contrato, asl como a respectar las condiciones técnicas y administrativas
estipuladas en el presents término de referencia.

28.2. OBLIGACIONES DE LAENTIDAD

La Gerencis Regional de Infraestructura estd obligada a velar por la correcta gjecucion
técnica y administrativa de las actividades solicitadas, asl como tambien respetar las
abligaciones contractuales adquiridas.

Debera esntregar al consultor la suscripcion del contrato, as

27. CONFIDENCIALIDAD

Se indica al proveedor que debe existir confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion y documentacion & la que se tengs acceso ¥y que se enculentra relacionada a la
prestacion del servicio de consultoria, queda expresemente prohibido de revelar dicha
informacion a terceros sin autorizacion.

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del CONSULTOR por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
sjecutado, serd de Tres {03) afics, contado a partir de la conformidad del servicio, de
conformidad al articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

28. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 48.5 del articulo 49 det Reglamento, el drea usuaria puede
incluir Lo siguiente:

1. Elndmero maximo de consorciados es de 2.

2. Elporcentaje minime de participacion de cada censorciado es del 40%.

3. Elporcentaje minimo de participacion en s ejecucidn del contrato, para slintegrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, s de 50%.

| TERMINOS DE REFERENTIA
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30. REQUISITOS DE CALIFICACION

E

Al CAPACIDAD LEGAL - QBLIGATORIG
HABILITAGION

isitos:
¢ Elgonsutior debera ser persona natural 6 juridics con inacripeion vigente en el Registro de Consuliores de Obras
del RNP a cargo del OSCE, en la especialidad de Consultoria de cbras urbanas en edificaciones o afines en la
categorla B ¢ superior.

Empartante
De conformidad con la Opinide N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd relacionada con cierta
alribucion con ta cual debe contar el proveedor para poder levar a caba la actividad materia da contratacion, este
s el caso de (as actividades reguladas pornormas en las cualss se estsblecen determinados raquisitos gue fas
empresas deben cumplir 8 etectos de estar habilitadss para la ejecucisn de deterniinadc semvicio a estar
sutorizadas para la comercializacion ds cisrtos biznes en el rmercado.

Acreditacién:
» Debers Adjuntar capia dal RNP vigents en la especialidad vigente segin carresponda

Importante

En el caso de cansorcios, todos fos integrantes deben acreditar este requisito.

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMIC;

Jefe Da P,
| Ingeniero Civil

Especialista En Fgtrecturas.
Ingeniero Givil

Especialista En Arquitectura.
Argquitecto

Espacialista En Instalaclones Eléctricas.
Ingeniero Electricista o Ingeniaro Mocdnico Electricista,

Especialists En instalaclones Sanitaries.
Ingeniere Sanitario o Ingeniero Civil.

Espocialista En Melrados, Costos ¥ Presupuestas.
Ingeniero Civil

Se avreditard con copia simpla del Titula profesional, constancia ds incorporacién at respective colegio, diploma de
bachiller segun corresporda y Declaracién Jurada de estar habilitade.

Ba conformidad con el numerat 42.3 del articulo 49 y el literal &) del aumeral 139.1 del arfcule 139 del Reglamento este
requisito da catificacién se acredita parz la suscripcién del contrato.

Importante

De confon%if:'ed on el artictio 186 del ‘Egg}'s'm;;;t;gf;&b;wfsoﬁ d eﬁgt"m;blr:};:;ﬁ;s :ﬁismggmg;sﬁﬁ_ iorEs
profesionates sstablacidas para ef residente de abra. Asimismo, el jafe del proyecto para la elaborackin dei
sxpadiente téenica debe cumplir corn las calificacionss exigidas en el articulo 188 det Reglamenio.
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= DENENLIA MEWILINAL DS INFRAED UL | s
=ZiURA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

P
ol

A

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA T T
Reguisitos:

Jefe De Prayeete,

Aorediter una exparience minima de VEINTICUSTRD {24) meses cormo gonsutbor yia lete da Proyeato yo Coordinador
¥i0 prosactista an la elebaracit: o supenvisidn yio revieién wo actualizacian da axpediantes [denicos W sstudios
dafinitives oo edificaciones, el empa se computa desda la colagiatura.,

Espesialista En Estruciuras,
A acraditar und axpariencia minirma de DOCE (12) mases coma Eaxgiacialista en Estructurss sn Lo slaboracién yin

superdziin yo revisidn de expatiantes técnicos wo sstudios pre inversidn de edifigaciones, el tlempe 9e compiita
dusde lz colegisiura.

: Espeoialists En Arquitactura.

acrodilarn una axpariencia minima de DOCE (121 meses come Expacialista pn Arguitectura wo Arquitecio we consultar
o proyactista aa b elaboracidn wao supervisidn yo revision de expedinntys téonicas wWo estudios pra invarsion de
adilicacionas, &l Bamoo 58 compula desde 18 eolagialura,

Ispecialists En instaloclones Bldctricas.

Acraditar une axpanancia minima da DOCE {12) mesas coma Eapacisliste en Instalaciones Eldctricas yo Mecdnicas
#'p especislistn en mecdnizo stéctrica yio meatnieg slsctricisty yo Inganiers cspecinliste slechomesdnizn w
proyaclists  en la elaboracion wo supendsian wio revisidn de expedientas 18onicns v ssludins pra invarsion de
edificaciones, ol lempo sa computa desde La colegiatura.

Espaciailsta En Instalacianes Sanitarias.
Deberd acreditar une experiencis minima de DOCE (124 mases Especisfists en Instolpciones Seoitarins en ba
eabaracion wWo supandsion wio nevislin de oxpadiantes téonicos yio estudios getinitives de edificacenes, tlemao que

se apmiparta desde la colegiatura
| Especlalists En Metrados, Costos ¥ Presupuesios
h ENperssnoia mindma 2E {1Z] mea f
sxpemants oo en Ueneral, 81 tiempo 9o compata dasde is colegletures

ACTeilaciin: -
De conformidad con el numaral 49,3 dal articuln &% yallsteryd o) del numeseal 17351 ded articalo 138 del Heglamantc aste

reguisite do catifcacitn se acredita pars s suseripeion dal contrato.

imgantante

‘De confonmidad con el aricule 186 del Reglamenta of supsriscr, dabe camplis oo 18 misms e —
establesids para al rasidenie de obra. Asimisma, el tafe del proyacto pars is slaborscidn del expedients téenics |
dehe cumplis con b experiencia sxgida sn ef srtfoulo 788 dei Reglarmanto. l

.

B3 | EQUIPAMIENTO
Hequilsitos:

Contar con 8l equigamiente olFatiRico slpulente;

1 Dos {02} laptep moderna con capacidad para sofware de ingeniera, amigiedad minima afs 2019,
2| Una (1] impresara madema mueliiuncionsl, anigiadad minima afa 2019,

Azradiiaaion

Do confeemidad con of numeral 49,3 del articulo 49 v ol litoral o] del numaret 139.1 dol artieulo 135 ded Reglomento ozte
requeisita de calificacidn se soredits para |a suscrpaicn dal contrats.

s

o

C | EAPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Baquisitos:

£l postor dabe soraditar en monta feciurado acumulads eqrvalantaa 1.5 vacas sl valarrafarencial de la contratecian,
par la contratacices da sarvicias de constitada oo ohen eales g slgres al abjata ds la convacatorie, duranta los dicz
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
R =EJURA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

{10) afios anteriores 2 1a fecha de |z presentacion de ofertas Gue se computaran desde la fecha de ta copformidad o
emision det comprobants de pago, segin corresponda.

Se consideran senvicios de consulioria de obra similares & las siguiantes: censtruscidn vio reparacién y/o
majoramiente y/o rehabititaclén yo mantenimiento o (s combinacién de estes de obras urbanas en edificacionas

o afines.

Acreditacian:

Lo experiencia del postor e la especialidad se acreditaré con copla simple de {i) contratos u 6rdenes de servicios ¥ su
respectiva conformidad o constancia de prestacién; o {ii comprobantes de page cuyes cancelacidn sa acredite
documantal y fehacientements, con vouchsr de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cuatuier otro
documenta emitido por Entidad def sistema financiers gue acredite el abong o madiante cancelacion en el misma
comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maxime de vefnte (20} contrataciones para acreditar el requisito de
calificacién y el factor “Experiencia de Pastor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago parag acreditar una sole contratacisn, se debe acraditar
que corresponden a dicha coemratacién; de o contrario, se asumird due los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuye caso solo se considerard, las veinta (20) primeras conteataciones indicadas an el Anexo No 8
refericlo a la Experiencia det Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en sjecucicn, solo se considera como expariencia ta parte dal contrato gue haya

| de las conformidades carrespondientes a tat parte o los respectivos comprobantes de pago cancetados. s

En los casos que

contrato de ¢

~ontrataciones del Est 2", debiend esumirse que el porcentaje s obligaciones equivale

participacion de la pramesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso qus en dichos documentos no se |
consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron an partes igualss.

Laje ¢

5i el titular de la experiencia no es el postor, consignar i dicha experiendia corresponde a la matriz en caso gus al
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorgenizacién soctetaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Sf el postor acredita experiencia de otra persona juridica corp consecuencia de una reorganizacidn societaria, debe
prasentar adicionalmente el inexo N° 8.

Cuanda en [0s contratas, drdenss de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuerntrs expresado en
moneda extrenjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Supegrintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspundiente a ka fecha de suscripcitn del contrato, de emision de la orden de servicic o de cancelscidn dsl
camprobante de page, segun corresponda.

Sin perjuitio de lo anterior, fos postares debart llenary presentar el Anexo NY 8 referide a la Experienciz del Postoren
ia Especislidad.

Importante = iighe .

* Lt briganc encargadv de las contrataciones o el comité de seleccidn, sogln corresponda, debe valorar de
rmanera integral tos documentos presentados por el postor para acreditar la experisncia. En tal sentido, aun
cuande en los documentos presentadps {3 denominacion del objeto contractual no coincida fteralments con
el previstc en las bases, so deberd validar la experiencia silas actividades que gfecitd el pastor corrssporien
a la experiencia requerida.

*  Enslcaso de consorcics, ta calificacién de {a expariancia se realizs conforme a le Directiva “Participapidn
Proveedores en Consorcio en las Contratsciones del Estado”,

TERMINOS DE REFERENCIA

sito ejecutada durante los diez (10} afios anteriores a {a fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia | —
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

- PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1
S/ 152,800.00 {Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos con 00/100
Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | M = Monto facturado

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran | @cumulado por el postor por

desde la fecha de la canformidad o emision del comprobante de pago, | 12 prestacién de servicios de
segin corresponda. consultorfa en fa especialidad

Se consideran servicio de consultoria de obra a los siguientes:
elaboracion de expedientes técnicos para mejoramiento yfo ampliacion | M >= 2.00' veces ef valor

de infraestructura del sector educacion. referencial;

70 puntos
Acreditacion:
M >= 1.80 veces el valor

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) referencial y < 2.00 veces el

contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o -
. - . | valor referencial:
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién 60 puﬁé‘

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depasito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento )
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o | M > 1.50 2 veces el valor
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago18. referencial y < 1.80 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capltulo lll de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente facior, )

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:
Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la gjecucion de la| que sustenta la oferta

'* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido cofocado por ef propio postor, no puede ser
consideraclo como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como véiida la sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido
cancelado”
{}

"Situacion diferente se suscita ante ef sello cofocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelgdo” o
‘pagade’] supuesto er ef cual sf se contarfa con la declaracion de un fercore que brinde certeza, ante la cual,
reconocerse la validez de la experiencia”,

®  El monto no puede ser mayor a tres {3} veces el valor referencial.

2 Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como reguisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia def factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [.-.] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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5 PUNTALJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNAGION

consuitoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 30 puntos
Plan de trabajo {objetivo, secuencia, descripcién de conceptos basicos
empleados, procedimientos para asegurar la calidad de la consultoria, | No desarrolia la metodologia
descripcion de elementos y/o herramientas y/o técnicas empleadas, se | que sustente la oferta
acreditaran mediante plan de trabajo los siguientes cuadros: Relacion de 0 puntos
actividades para la realizacion del trabajo, Programa de recursos,
Programa de actividades Gantt y del servicio del personal. Pautas en el
desarrollo del plan de trabajo debera estar acorde con los términos de
referencia.

* Mejoras en el desempeno funcional del equipo técnico

* Mejoras a los Trabajos

* Organizacion del equipo técnico

+ Monitoreo de ejecucion.

* Empleo de software de ingenieria.

* Los procedimientos de trabajo

= Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio

+ Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud

* Sistemas de mitigacién ambiental

» Plan de riesgo. + Control de Plazos.

* Cronograma de ejecucion del servicio de consultoria de obra.

* Fresentacion del servicio de consultoria

* Organizacion del equipo de trabajo (Matriz de asighacion de
responsabifidades)

+ Procedimiento de control para la calidad del expediente final.

+ Georreferenciacion ifustrada (Coordenadas UTM).

Acreditacion:

Se acreditaré mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta {80) puntos.

Importante
 Los factores de evaluacion elaborados por ef organo encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje ef cumplimiento de los Términos
de Referencia ni fos requisitos de calificacion. |

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos) /
: PUNTAJE / METODOLOGIK |
FACTOR DE EVALUACION A L AClgg/C
A. PRECIO /
Evaluacion: La evaluacion consisiira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta economica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas oferias
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segln fa siguiente formula:
o documento que contiene la oferta economica {Anexo N° 6), segln B




°
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

corresponda.

Pi= Omx PMP
(@]

Donde:;

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto def contrato, de resultar indispensable, puede incluirse claustilas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitio.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS COMPONENTES 02 Y 03 DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN CENTRO DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANIZADO DEL GOBIERNO
REGIONAL PIURA, DISTRITO DE PIURA — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE
PIURA, CUIN° 2621715, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD],

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ]. con domicilio legalen [......... 1, representada por
Pt ], identificado con DNI N°[......... Lydeotraparte [...............ccoiiiiii, ], con RUC
N® [, ], con domicilic fegal en [..............ocoeviiiiiii, . inscrita en la Ficha N°
Eeanie coason ooT R ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
e n oo P 1. debidamente representado por su Representante Legal,
o0 o o R leon DNI N° [L.................. ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ool] Asiento N° [ . | del Registro de Personas Jurfdicas de la ciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[....................], el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la -

contratacién del servicio de consultoria de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENT
TECNICO DE LOS COMPONENTES 02 Y 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LO
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE SERVICIOS Y
EQUIPO MECANIZADO DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA, DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2621715, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de consultoria de obra para la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE LOS COMPONENTES 02 Y 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CENTRO DE
SERVICIOS Y EQUIPO MECANIZADO DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA, DISTRITO DE
PIURA — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2621715.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legistacio
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servici
de consultoria de cbra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?'
LA ENTIDAD se obliga a pagar ia contraprestacion a EL. CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS GONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturateza del contrato, podré adicionarse la informacion Que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

A
|
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DE CONTRATACION DE TARIFAS), luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad de! funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ).

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instafacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de gjecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]." \

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda. -

Importante para la Entidad Z\

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“ ag prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJE TO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA 'Y MONTQ], que incluye
todos fos impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ] el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE [AS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMC CASO]

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIASL”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda \Z/
|

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumptimiento de la{s) prestacion{es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uneo o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plaze de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi camo los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes. )

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrate la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de Jo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de fa buena
pro solicita la retencion def diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fic
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de Ja refencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de /a Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita fa retencién del diez por ciento

(10%) del monto def confrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencion
que dobe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad def nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe inciuir la siguiente clausulg

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

7 /’/
- &

‘LA ENTIDAD oforgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
direclos poref [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de [a buena pro.
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CONTRATO CRIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adefantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
- procederd la soficitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de fa solicitud def contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segdn corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad gue corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA pE—
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones X
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausufa:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS )

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la fafta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

| Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segin lo previsto en ef literal h) def numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consulforia de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o efiminar, segg

corresponda. /
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
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SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para efaborar 105 expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el (itimo parrafo de esta clausula por el siguiente.

"El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
oculfos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra oforgada por LA
ENTIDAD",

En fos contratos de consuftorfa de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausufa por el siguiente:

"El plazo méaximo de responsabilidad del coniratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de fa
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidn de plazo debidamente aprcbado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Oltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos direcios de ningdn
tipo, conforme el nurneral 162.5 del articulo 162 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
AL "

Frten o

1 Cuandc sl perspnat acredi aa permenace mens de Se aplicara ona penatidsd de
sesenta (B0} dias dasds el nicio de su participacisn en la Una {1.00) LIt porcada dia de | Coordinadordel Provecto,
sjecucién del contrate o delintegro del plazo de sfecucion, s ausencia del porsonalenel | dasignado por la Direccidn

=

aste s8 menar a loa sesenta (60) digs, de conformidad con plaza previato, e Estudios v Provectos,
lag disposiclones astablecidas en ei numeral 190.2 dst
articulo 180 del Reglamenta. /

2 | Enceso &l contratista incurnpla con su obligacion de ejerutar | Se splicard une penalidad de Segunipfbrmedel |
la prastacion con el personsl acreditada o debidamente Una{1.0G UIT porcada dia de | Coardina foyecto,

satituids, ausencis del personal. dessignada por bz Bireccion
de Estudios y Provectos,
3 | Mo presentartos Informes dentro de los plazos establecidos | Se aplicara una penalidad de Segin inferme del |
de los entragables: Plan de Trabajo, Prinser Entregabla, 0.20 UIT par cada dia de Coordinador det Proyecto,
Segandc Entregable o Entrega Final del Expedisnte Téenico retraso, designado por la Diraceion
de obra. de Estudios y Proyectos.
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Lh,

En caso el consultor no lavante

o

o gde cbra formt por primera

w&z, 4 estisfaccidn de la Entidad.

vacionas persistentes,

Segun infarme del

 Porla presentacion de los entregables parciales y/o
Entregable Final del estudio, sin las firrmas v sellos.

“Se aplicara una penatidad de

tna {1.00) T por la
pressntacian del informe finat
del expediente 1$enico sin las
firnasy seilas,

Segdn informe dsl
Coordinadaer del Proyecto,
designado por la Direccion

de Estudios y Proysctos.

En caso gus el informe presentado en fisico esta incomplato
yia inconelusg, informacion que no corresponde yasea
porgue corresponde ¢ otros estudios yo informes,
infurmacidn no compatible con la inferrmacion digital, hojas
=n blaned ¢ otro con el propdsito Gnico de salvar fachas de
entragsa.

En caso que & informacién digital aste incompleta yio
inconciusa, con informanion que no corresponts o
infermacian ne cormpatible con sl nforme pressntado en
fisico, o gue el GO, DVD, Memoria USBE u otro, se encusntre
&h blaneo e dafiado,

Be apiicara Una (1.06) UITpar
la presentacidn de
informacidn sagin

deseripcldn.

Segin informe del
Coordinador del Provesto,
dasignadc por tg Direceidi

de EatudiDg y Proyectos.

Se aplicars Una {1,00) UIT por
la presentacion del formato
digitel sogin descripoion.

Segin informe del |
Coordingdor dal Proyecto,
designade per la Direceidn

de Estudios y Proyecios.

En caso al consulior no comunique aportunamente su
camibiin de domicilio

La Entidad aplicars al
consultor una penatidad de
0.10 1T por cada notificacidn
fue ne se o logre entregar por
parie del gobierna regional.

wl

En caso el consultor no participe en las raunicnes
programadas con el personal clave requerido.

La Entidad aplicara al
consulter une penalidad de
0.50 UIT por cada

inasgiatencia.

Seglin informe det
Coordinador del Proyecto,
designado por la Direccion

de Estudios y Prayacios.

Segun infarme del

Coordinadar dal Proyscto,
designado por [a Direccign-{
de Estudios y Prgy

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA GUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las d

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

as

/

EL. CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persana juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cuaiquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de Ia que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio yfo gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre ias partes durante la ejecucion del contrato se resuetvefﬁf_\

mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA), CAMARA DE COMERCIO DE PIURA y CENTRO DE
ARBITRAJE  LATINOAMERICANO Y DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (CEAR
LATINOAMERICANQ).25

Cuaiquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro de! plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento.

Se prohibe la concurrencia de las partes al arbitraje de emergencia, arbitraje express o arbitraje
acelerado ante cualguier centro arbitral26.

En caso las paries soliciten medidas cautelares deberan otorgar fianza bancaria, solidaria,
incandicional y de realizacién inmediata. El monto de la contracautela no debe ser menor a la de
fiel cumplimiento y otros?,

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun io previsto en e! numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

24

28
27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad h
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor ¢ igual a cinco millo
soles (/5 Q00 600,00).

Memorandum Multipla N® 260-2024/GRP-400000

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR

Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR
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del Estado.

Las partes no le confieren al tribunal arbitral la posibilidad de ejecutar el laudo?®.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [osrorvrs oo ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] at [CONSIGNAR
FECHA].
~ 'LAENTIDAD' " "EL CONTRATISTA"
f“‘fj
™~
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cerfificados Digitales?.

% Informe N° 1061-2024/GOB.REG.PIURA-PR
*® Para mayor informacion sobre la normativa de fimas vy certificados digitales  ingigsar  a:
https:/iwww.indecopi.gob pe/web/firmas-digitaies/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO Vi )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razon
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSQRCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social de!
integrante del consorcio

Descripcion de las

RUC %5 Al
obligaciones

3 DATOS DEL i
CONTRATO Numero del contrato

v

Tipo y nimero del e

procedimiento de seleccién TN \
Supervision | | T :

de la ‘
elaboracién Supervision
del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del \

Elaboracion de
Objeto del contrato Expediente
Técnico

contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo original dias calendaric
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicic de la consuitoria de
obra

Fecha final de [a consultoria de obra

Plazo de ejecucion contractual

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras 7

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra / /

Ubicacion de la obra / /
Numerco de adicionales de obra
Monto total de los adicionales 4
Namero de deductivos
- Monto total de los deductivos J
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Monto total de la obra [ ]
APLICACION DE :
PENALIDADES mgpato de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de fa Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] ldentlflcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Sociaf ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico ;

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Salicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato. o5

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida fa comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

lmportante

La notificacion dfngfda a ia direcc.ron de correo e!ectromco cons.rgnada se entendera vahdamente
efectuada cuando la Enfidad reciba acuse de recepcion.

/

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec en la
seccidn consulia de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob._pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en censideracion, en caso €l postor ganador de la buena pro soficite la retencidn del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 def articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en casa de empate, conferme a lo
previste en el articulo 91 del Reglamento.

N
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD], DECLARC BAJO JURAMENTO gue la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal

RUC: | Teléfono(s) :
MY PE3" Si | No | \
Correp electronico .

Datos del consorciado 2 . o |
Nombre, Denominacién o :
Razén Social i )

Domicilic Legal : -
RUC : | Teléfono(s) : L
MYPE?2 Si I No ’
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo elecirénico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web dei Ministerio de Trabajo y Proemocién del Empleg en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww?2 trabajo.gob.pe/servicios-gnfinea2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso ¢l consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por cigntd (10%)-dél
meonto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del avticuio 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
confoerme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

32 |bidem.

33 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar €l contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articule 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir fa confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CO!\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI(’)N,
SEGUN CORBESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. ~ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. — Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presen
procedimiento de seleccién.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACGION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORF\jESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimienio que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detaliadas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ili de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segtin corresponda A

Importante /

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite refacionado af contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

/40




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC[ON,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PRCCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda /<

~
b\
A
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el fapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformldad con lo establecido por e! articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripeion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedid
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[.............ccccciii.. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [EGiE
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 ggl&lSGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
ORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

* Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, &l cual debe ser expresado en nimerg enterd, sin decimales.
* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

*8 Este porcentaje correspoende a la sumataria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los infegrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipe y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de fdentidad

. Importante

De conformidad con ef articulo 52 del Reglamenio, las firmas de los infegrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

r—
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir ef siguiente anexo:

£sta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econoémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

* Ef postor debe consignar el monto ftotal de fa oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la huena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef tribu
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}”

Importante para la Entidad
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= £ncaso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documenfos independientes, en los ffems que
se presenfe”.

= £ncaso de conlrataciones que conflavan la efecucion de presfaciones accesorias, consignar 1o
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del heneficio de la exoneracion del IGY prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta scondmica de <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>