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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2023-GRTC-CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL (LA) VIA
VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE |
ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” , CUI

2613949

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - GRTC - L

RUC Ne° . 20408632146

Domicilio legal . AV. ABELARDO QUINONES KM. 3.5-SAN JUAN BAUTISTA-
MAYNAS-LORETO

Teléfono: : 065-260236

Correo electrénico: . grtc@regidnloreto.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA “REPARACION DE VIAS DE ACCESO, EN EL (LA) VIA VECINAL
ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE | ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” , CUI
2613949”

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS NOVENTA UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON 20/100 SOLES ;( S/ 391,987.20), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Setiembre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 352,788.48 S/ 431,185.92
(Tresciei/tgssall\,l?)?jtaﬁ?a Un Mil (Trescientos Cincuentay | (Cuatrocientos Treinta
Novecientos Ochenta Y Siete Dos Mil Setecientos y Un Mil Ciento
Con 20/100 Soles) Ochentay Ocho con Ochentay Cinco con
48/100 Soles) 92/100 Soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposiciéon Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR)

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/391,987.20
(Trescientos
Noventa Un Mil
Novecientos
Ochenta Y Siete
Con 20/100

Soles)

S/ 352,788.48
(Trescientos
Cincuentay Dos
Mil Setecientos
Ochentay Ocho
con 48/100

Soles)

S/ 298,973.29
(Doscientos
Noventay Ocho
Mil Novecientos
Setentay Tres
con 29/100 Soles)

S/ 431,185.92
(Cuatrocientos
Treintay Un Mil
Ciento Ochenta
y Cinco con
92/100 Soles)

S/ 365,411.79
(Trescientos
Sesenta y Cinco
Mil Cuatrocientos
Once con 79/100
Soles)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

Memorando N° 2259-2023-
GRL/32-GRTC-OEA de fecha

13/12/2023

Resolucion Gerencial Regional
N° 480-2023-GRL/32-GRTC
de fecha 23/10/2023
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendarios , en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segiin corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJADE LA GRTC LORETO

Recoger en : DIRECCION EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - DEIV
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00

técnico Digital: S/ 30.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado SEACE el cual es de acceso libre
y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucién politica del Perd.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023

- Ley Orgénica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).

- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

- Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, aprobada con Decreto Supremo N°
34-2008-MTC.

- Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion directoral
N° 008-2014-MTC/14 y actualizado mediante Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14.

- Decreto supremo N° 034-MTC/2021, Reglamento Nacional de Gestidn de Infraestructura Vial

- Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y Modificaciones

- Decreto Supremo N°344 — 2018 — EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y modificatorias.

-Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
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- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Manual de mantenimiento o conservacién de carreteras (R.D. N° 08-2014-MTC/14 del
27.03.2014). y R.D. N° 05-2016-MTC/14 del 25.02.2015.

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de Infraestructura vial (R.D. N° 18-2013-
MTC/14 y sus modificaciones).

Manual de especificaciones técnicas generales para construcciéon EG-2013. (R.D. N° 22-
2013-MTC/14) y sus modificaciones.

Manual de puentes (RD N° 19-2018-MTC/14) del 27.12.2018

Manual de ensayos de materiales para carreteras EM-206 (R.D. N° 18-2016-MTC/14,
03.06.16.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Lineamientos para la Identificacion y Registro de las Inversiones de Optimizacion, de
Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicién — IOARR.

Lineamientos para la identificacion, analisis y registros de las IOARR

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco N PP ]
N° cCl® R ]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

®  En caso de transferencia interbancaria.
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)

0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

14

15

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

B

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones. Sito en Av. Abelardo Quifiones Km. 3.5.- San Juan Bautista-
Maynas-Loreto.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario
, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

E:ereLsIPonlsabllllqdad de, Ia.Entidad cau_telar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
técnq ar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
icas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

A e —

1.0 EXPEDIENTE E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
1.1.Consideraciones Generales
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 INTRODUCCION DE LA ACTIVIDAD

La Presente Memoria Descriptiva, Tiene Como Objeto Exponer Los Criterios Y
Procedimientos Seguidos para la Ejecucion de la Actividad: REPARACION DE VIAS DE
ACCESO: EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE |

ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS,
DEPARTAMENTO LORETO — CULI: 2613949

1.9.2 ANTECEDENTES.

La red de caminos de un pais representa un importante medio de desarrollo que permite
la comunicacién entre las poblaciones, el acceso a servicios y recursos y la integracion
territorial del pais. Los caminos son inversiones importantes que demandan atencion
permanente a traves de trabajos de rehabilitacion que permitan contar, el mayor tiempo
posible, con un medio de acceso en buenas condiciones que facilite la circulacién de los
vehiculos. Son obras de infraestructura que demandan atencién y rehabilitacion
permanente para estar en buenas condiciones y ser transitables la mayor parte del afo.

El tema de rehabilitacion vial, en términos generales, requiere de un cambio cultural en las
organizaciones encargadas, empezando por el reconocimiento de su importancia por parte
de quienes toman las decisiones para asignar los recursos financieros de los diversos
sectores y progresivamente ir consolidando un manejo operativo técnico riguroso, por
personal calificado, para la ejecucion planificada de las obras y de las diligencias
especificas de rehabilitacion. En estos aspectos, se reconoce que la rehabilitacion de los
caminos requiere de politicas institucionales estables, de planificacion, organizacion,
tecnologia apropiada, recursos financieros suficientes y oportunos, personal calificado,
para lograr eficiencia, eficacia y alta productividad.

La Ruta departamental LO-103, es la via terrestre principal de comunicaciéon entre los
pueblos urbano-marginales que pugnan por su desarrollo.

Preocupaciones gue buscan mantener el camino no Pavimentada en buen estado y evitar
su rapido deterioro, para permitir a las Comunidades Campesinas y Pueblos Jovenes que
vienen aceleradamente poblandose, un desarrollo en forma sostenida.

En el presente estudio se esta programando continuar con los trabajos de rehabilitacion,
de tal manera que la carretera brinda seguridad y transitabilidad permanente.

La buena conservacion de esta carretera aumenta el crecimiento econémico de nuestra
region.

113 NOMBRE DE LA IOARR

“REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS
LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE | ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO — CUL: 2613949

1.1.4 NORMA UTILIZADA

Para le elaboracion del presente expediente técnico para la ejecucion de rehabilitacion, se
tuvo en cuenta los manuales siguientes:
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a) Manual de mantenimiento o conservacion de carreteras (R.D. N° 08-201 4-MTC/14
del 27.03.2014). y R.D. N° 05-2016-MTC/14 del 25.02.2015.

b) Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de Infraestructura vial (R.D.
N° 18-2013-MTC/14 y sus modificaciones).

c) Manual de especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013. (R.D.
N° 22-2013-MTC/14) y sus modificaciones.

d) Manual de puentes (RD N° 19-2018-MTC/14) del 27.12.2018

e) Manual de ensayos de materiales para carreteras EM-206 (R.D. N° 18-2016-
MTC/14, 03.06.16.

f)y  Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

g) Lineamientos para |a Identificacion y Registro de las Inversiones de Optimizacion,
de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion — I0ARR.

h) Lineamientos para |a identificacion, andlisis y registros de las IOARR.
115 UBICACION DEL PROYECTO

El presente estudio técnico, esta en la jurisdiccion de los Distritos de San Juan Bautista,
de la Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, en Selva Baja, al Surde la Ciudad
de Iquitos, Provincia de Maynas, Regién de Loreto, y a una altura de 106 m.s.n.m., con
una direccion NE — SO.

La ubicacion de la via, materia del presente estudio se encuentra:

Regioén : Loreto.

Provincia : Maynas.

Distrito : San Juan Bautista.

Comunidades 10 DE OCTUBRE | ZONA — UNION.

ALTITUDES Y COORDENADAS UTM

A continuacién, se da las altitudes y coordenadas UTM de localizacion del érea de

influencia del proyecto.

COORDENADAS UTM

SECTORES DEL AREA
: ALTITUD | LONGITUD LATITUD
ITEM DE INFLUENCIA
(m.s.n.m.) ESTE NORTE
DIRECTA

(X)

A A R L B
COMUNIDAD 10 DE
OCTUBRE | ZONA —
UNION

106.0000 672242.0000 9544019.0000
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IMAGEN SATELITAL

146 OBJETIVOS DELA CONTRATACION
14.1.1 Objetivo General.

El presente requerimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos para la
contratacién de una persona natural y/o juridica para la ejecucion del Servicio de:
REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS
LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE | ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO — CUI: 2613949

1.1.1.2 Objetivo Especifico.

- La preservacion de la via, mediante la ejecucion del proyecto de inversion bajo
|a modalidad de I0OARR de orden rutinario y periodico.

- Preservacién del capital invertido en |a construccion de la via.

- Proteccion del parque automotor y ahorros en los costos de operacién de
vehiculos.

- Acceso permanente a servicios (salud, educacion, etc.) y mercados.

. Ahorro de tiempo para los usuarios.

14.7 ACCESIBILIDAD

Para llegar al inicio del camino departamental materia del presente expediente, s realiza
desde la ciudad de lquitos hasta el distrito de San Juan Bautista, desplazandose por 12
Av. Grau y Av. Abelardo Quifionez, ingresando al empalme la carretera lquitos Nauta,
hasta el km. 44+060 margen izquierdo, empalmando al inicio de la carretera lquitos
Nauta a San Carlos.
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1.1.8 MONTO DEL PRESUPUESTO

JOARR. El desagregado de costos es la siguiente:

El presente estudio ha sido elaborado con precios de los jornales de mano de obra de
acuerdo a la referencia de costos de la FTCCP (Vigente de 01-06-2023 al 31-05-2024).

El Monto del Presupuesto Total, asciende a la suma de de S/ 391,987.20 (TRECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES ) con precios vigentes
que incluye gastos de mano de obra, materiales, herramientas y/o equipos, y todo gasto
necesario para la correcta ejecucion de proyecto de inversién bajo la modalidad de

Descripcion Und. | Metrado P{gfi)o :’;;;:ial
OBRAS PROVISIONALES l , 9,026.89
Mggg;iLD%i ggxnzﬁ DE (1.80x3.60) GIGANTOGRAFIA CON BASTIDOR DE | |, 4 100 ) 1,303.90 ) 1,303.90
GASETA DE LWAGEN ¥ GURROIANA CTRLAY YPARANTESDE | upq | 100 | msas | osais
TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00 \ 5,012.60 5,012.60
rsquwos DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) glb ‘ 1.00 ( 1,875.00 1,875.00
IroaRAs PRELIMINARES \ 196,331.78
\ LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL km 6.00 2,795.94 | 16,773.84
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON ESTACION TOTAL) 6.00 1,280.39 7,682.34
XCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA 8,241.05 |112,243.10
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 6.00 9,938.75 | 59,632.50
ESTRUCTURAS 44,410.16
PUENTE DE MADERA L=6.00MT., A=3.00MT. 44,410.16
TRABAJOS PRELIMINARES 8,176.68
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL m2 168.00 40.77 6,849.36
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR \ m2 108.00 4.61 497.88
DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA m2 Tms.oo 7.68 829.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS T 2,767.14
| EXCAVACION DE ZANJAS PARA PILOTES ‘ m3 6.90 245.78 1,695.88
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ‘ m3 6.72 125.71 844.77
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE l m3 1.80 125.83 226.49
ESTRUCTURAS DE MADERA 33,466.34
PILOTES DE MADERA . und 54.00 145.09 7,834.86
VIGA LONGITUDINAL \ p2 442.80 | 1416 6,270.05
VIGA TRANSVERSAL p2 516.60 11.65 6,018.39
TABLA DE MADERA (PLATAFORMA) p2 1,180.80 ’ 11.30 13,343.04
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Resumen:
Costo Directo 249,768.83
Gastos Generales (23% CD) 57,446.83
Utilidad (10% CD) 24,976.88
Sub Total 332,192.54
IGV (18%) 59,794.66
Presupuesto Ejecucion de Obra 391,987.20

149 ALCANCESY DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para el control de los trabajos programados, se contara con un Ingeniero supervisor, Un
asistente técnico de obra, que seran el responsable de la buena ejecucion de las partidas
necesarias por parte del ejecutor.

En los rendimientos de 1as partidas programadas de Conservacion de la red de camino
no pavimentada. La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Loreto, vienen
evaluando y controlando, para obtener una estadistica y poder realizar los estudios Yy
coordinaciones pertinentes para que sean tomados en cuenta y normados legalmente y
sean utilizados en nuestra region.

Durante la evaluacion de campo, se cuantificaron las diferentes partidas que se van a
realizar para la ejecucion del proyecto de inversiéon bajo la modalidad de I0ARR,
realizandose las siguientes partidas con sus respectivos Metrados:

ITEM DESCRIPCION

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA DE (1 .80x3.60) GIGANTOGRAFIA CON BASTIDOR DE MADERA DE
4 22"

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA

01.02 TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA

01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
01.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPY)

02 OBRAS PRELIMINARES

0201 | LIMPIEZADEL TERRENOMANUAL = -
02.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON ESTACION TOTAL)
02.03 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA

02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

03 ESTRUCTURAS

03.01 PUENTE DE MADERA L=6.00MT., A=3.00MT.

03.01.01 TRABAJOS ?‘F.[LAM]\JF\F\C;

03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

03.01.01.03 DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA PILOTES

03.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
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ESTRUCTURAS C A
PILOTES DE MADERA
VIGA TRANSVERSAL
VIGA LONGITUDINAL
TABLA DE MADERA (PLATAFORMA)

0

03.01.03.01
03.01.03.02
03.01.03.03
03.01.03.04

If

2.0 PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
01. OBRAS PROVISIONALES

GENERALIDADES:
Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para €l inicio de las obras de
construccion.

01.01 CARTEL DE OBRA DE (1.80x3.60) GIGANTOGRAFIA CON BASTIDOR DE
MADERA DE 2"x2"

Descripcion
Se refiere a la confeccion de un cartel de obrade las siguientes dimensiones 1.80 m x 3.60
m en el que se indicara la informacion basica siguiente:

Entidad Contratista (con su logotipo correspondiente).
Nombre de la obra a ser ejecutada.

Monto de obra.

Tiempo de ejecucion.

Fuente de financiamiento.

Nombre del Consultor Proyectista.

Nombre de la Entidad y/o Contratista Constructor.

E| letrero debera ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para qué
soporten su peso propio y cargas de viento.

Materiales

Los letreros serén hechos de planchas de Triplay de E=12 mm, sobre marcos de madera
ylo por plancha metalica sobre marcos de perfiles de acero. La pintura a usarse sera tipo
esmalte sintético. En general se emplearan todos los materiales necesarios que cumplan
con los requisitos generales de calidad incluidas en las especificaciones técnicas.

Medicion

La medicion se haréa por unidad (Unid), se considera como la unidad la habilitacion,
confeccion y colocacion del cartel de obra en el lugar descrito, siendo aprobado por La
Entidad ylo Contratista O Ingeniero Supervisor y/o Residente. Asi como también
comprende la mano de obra, los materiales y herramientas necesarios para |a confeccion
del cartel de obra.

Pago

Se valorizaréa una vez colocado el cartel de obra en su ubicacion definitiva, representando
dicha valorizacién la mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos utilizados para
su confeccion.

ftem

_uner

iTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Cartel de obra Unidad
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01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA CITRIPLAY Y PARANTES DE
MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA

Descripcion y Método de Construccion

Esta partida comprende el area correspondiente al almaceén, oficinas, y un area suficiente
para la guardiania, sera de madera, tijerales de madera, techos de crisnejas y un piso de
mortero de 5 cm. de espesor.

Método de Medicion

Este trabajo sera medido por metro cuadrado (m2), de Almacén de acuerdo a |as
dimensiones; y todo ello ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a
\as instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

Bases de Pago

La cantidad de metros cuadrados (m2) de almacén, medidos de acuerdo a lo anteriormente
descrito, seran pagados al precio unitario segun el Contrato. El pago se efectuara mediante
|as valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho pago constituira compensacion por |a instalacion, asi como por los materiales (inc.
merma), por la mano de obra (inc. Leyes sociales), herramientas y por los imprevistos
necesarios para completar |a partida.

01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripcion y Método de Construccion

Esta partida consiste en el fraslado de herramientas y equipos menores, materiales,
campamentos Yy otros, que sean necesarios al lugar en que se desarrollara la obra antes
de iniciar los trabajos. La movilizacion incluye |a obtencién y pago de permisos y seguros.
Asi mismo no se incluye el transporte del cemento, arena, material de relleno y fierros,
debido a que el costo que s€ incluye en el analisis de costos unitarios es puesto en obra.

Método de Medicion

Este trabajo sera medido por Global (Glb), de acuerdo al peso especificado aprobado por
el Ingeniero Supervisor y/o Residente; y todo ello ejecutado segun las presentes
especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones de la supervision ordenadas por escrito.

Forma de Pago

La forma de pago es en Global (Glb) sera pagada al precio unitario segun el Contrato. El
pago se efectuara mediante |as valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de
la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion por la instalacion, asi
como por la mano de obra (inc. leyes sociales), y por 10s imprevistos necesarios para
completar la partida.

01.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EP1)

Descripcion y Método de Construccion

Comprende, sin llegar a limitarse, los equipos necesarios para el personal que trabajara
en la obray estar protegidos con cascos, botas, guantes y chalecos reflectivos para mayor
distincion del personal.

‘Método de Medicion.

El trabajo efectuado se medira en forma Global (GLB) de equipos de proteccion durante
el trabajo contando con |a aprobacion del Residente de acuerdo a lo especificado en los
planos del Proyecto

Forma de Pago
El pago se efectuara al precio unitario del contrato en forma Global (GLB), mediante las

valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho precio.
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02. OBRAS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Descripcién:
En la limpieza de la obra, se incluira des enraizamiento de mufiones, raices entrelazadas.
Durante la ejecucion de la obra, el responsable de la misma debera mantener

completamente limpia y en orden la obra, eliminando constantemente los desperdicios,
escombros desmontes y basura.

Método de Medicion:

Se medira en kilémetros (Km) del @rea limpiada y aprobado por el Supervisor y/o Residente
de Obra; de acuerdo alo especificado, comprende la limpieza total del terreno, dejandola
libre de arbustos, plantas y raices, desmontes, etc., de tal manera que no impida el inicio
de la construccion. Sera medido en la posicion original, segun los planos, para esto, se
mediran los metros cuadrados de limpieza necesaria para el terreno.

Forma de Pago:

El pago se realizara al precio unitario del presupuesto que sera por Kilometro (Km) de
limpieza de terreno realmente ejecutado y aprobado por el Supervisor y/o Residente de la
Obra; entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de
obra, herramientas e imprevistos necesarios para la limpieza realizada.

Tratandose de equipo mecanico, el ejecutor debera someter los mismos a una inspeccion
general por parte del ente Supervisor y/o Residente de los trabajos, no pudiéndose
transportar o retirar de obra ningln equipo sin |a autorizacion del Supervisor y/o Residente
antes mencionado

Es obligacion del ejecutor de obra, programar adecuadamente 12 movilizacién de todos
sus equipos e instalaciones al lugar de obra, a fin de que se encuentren en la zona de los
trabajos, en las fechas previstas sin retraso del Cronograma de ejecucion.

02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON ESTACION TOTAL)

OBJETIVO

El objetivo del presente item es el levantamiento topogréfico de la obra, a nivel de estudio
definitivo, replanteo y posterior control de obra en sus diferentes etapas y partidas
considerando todos los elementos de curvas, peralte, bombeo, gradientes, rellenos, para
las explanaciones y pavimentos, asi como pendientes y relieves del terreno para |as obras
de drenaje.

PROCEDIMIENTO

Descripcion

Basandose en los planos y levantamientos topograficos del Proyecto, sus referencias y
BMs, el Ejecutor de la Obra procedera al replanteo general de la obra, en el que sé
efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El
ejecutor sera responsable del replanteo topografico que sera revisado y aprobado por el
Supervisor y/o Residente, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas
y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion el ejecutor debera proporcionar personal
calificado, el equipo necesario y materiales que sé requieran para el replanteo, estacado,
referenciacion, monumentacion, célculo y registro de datos para el control de las obras.

El personal, equipo y materiales deberéan cumplir con los siguientes requisitos:

Personal: Se implementaran cuadrillas de topografia, en numero suficiente para tener un
flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo a 108
programas Yy cronogramas. El personal deberéa estar suficientemente tecnificado Yy
calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo establecido.
La cuadrilla estaréa bajo responsabilidad del Ingeniero Supervisor y/o Residente.
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Equipo: Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar
dentro de los rangos de tolerancia especificado, asi mismo se deberéa proveer el
equipo de soporte para el célculo, procesamiento y dibujo.

Materiales: Se proveera suficiente material adecuado para la cimentacion,
monumentacion, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas deben
tener 4rea suficiente que permita anotar marcas legibles.

Consideraciones Generales

Antes del inicio de los trabajos se debera coordinar con el Supervisor y/o Residente sobra
la ubicacion de los puntos de control, el sistema de campo a emplear, la monumentacion,
sus referencias, tipo de marcas en las estacas, colores y el resguardo que se implementara
en cada caso.

Los trabajos de topografia y de control estaran concordantes con las tolerancias que se
dan en la Tabla N° 01.

El trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinacion precisa, las medidas
y ubicacion de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, asi como definir
sus linderos y establecer marcas y sefales fijas de referencia.

Dichos trabajos seran lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada.
Sin ser limitantes y en funcién al tipo de partidas que ejecuten, se considerara para la
obtencion de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la via:

« Estacado del eje.

« Nivelacion de secciones en general.

En general el Municipio no debera escatimar esfuerzos en obtener la mayor informacién
topografica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la
medicion y pago de las obras.

METODO DE CONSTRUCCION

Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas o balizas y
deben ser aprobadas previamente por la Supervision o Entidad antes de la iniciacion de
las obras. Los niveles seran referidos al Bench-Mark establecido en el proyecto. Ambos
trabajos se efectuaran mediante el empleo de nivel topografico; se emplearé los materiales
necesarios para la ejecucion del trazo y replanteo, tales como: cemento, acero corrugado,
hormigén, tiza y madera tornillo.

METODO DE CONTROL
El Supervisor y/o Residente controlard que las dimensiones indicadas en los planos y
expedientes técnicos sean replanteadas en campo.

BASES DE PAGO

Para la cancelacion se realizaré de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor
ylo Residente y se pagara por kilémetros (Km) de acuerdo a la etapa y seccion registrada
en el cuaderno de obra. El precio y pago constituye compensacion total por toda mano de

obra, leyes sociales, equipos, herramientas, e imprevistos necesarios para culminar esta
partida a entera satisfaccion del Supervisor y/o Residente.

02.03 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA

Descripcion

La zona de material organico esta referida a los tramos indicados en los planos donde se
encontro terreno de mala calidad segun se sefala en el estudio de mecanica de suelos.
Estos tramos no reunen las condiciones minimas para ser empleado como suelo de
fundacién o subrasante por su baja capacidad de soporte y su alta contaminacion.

Esta partida comprende el corte de terreno existente hasta un nivel determinado en planos,
de tal forma de poder eliminar una parte del material contaminado y/o de baja calidad, con
|a finalidad de poder reemplazarlo por otro material adecuado y resistente.
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Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta las dimensiones
sefialadas en el plano o lo que determine el Supervisor y/o Residente, segun se constate
in situ la magnitud de los trabajos. Debe preverse la seguridad de los trabajadores al
contacto con estos suelos de material organico para evitar infecciones, enfermedades, 0
cualquier accidente. De ninguna manera se aceptara este suelo para efectuar algun relleno
en la obra.

Método de ejecucion

Luego de haber trasladado el disefio geométrico al terreno de fundacion y haber efectuado
el control de niveles de la excavacion, se procedera al corte del terreno segun se indica
en planos, empleando para ello equipo mecanico pesado (cargadores frontales o
excavadores de gran capacidad), hasta los niveles predeterminados. Se debera tener
especial cuidado en la ejecucion de este trabajo toda vez que el tramo se encuentra
totalmente saturado.

Método de medicion

Se realizara de acuerdo al metrado de explanaciones, para lo cual el Supervisor y/o
Residente ha verificado en obray concuerda con el disefio, se medira por volumen en (m3)
de acuerdo a la seccion y la distancia avanzada registrada en cuaderno de obra.

Bases de pago

El pago se efectuaré por kilometro (Km) medido en la forma indicada y aprobado por el
Supervisor y/o Residente yl/o Residente.

El “Precio Unitario” comprende todos los costos de equipo, mano de Obra con beneficios
Sociales, implementos de seguridad, herramientas y otros necesarios para realizar los
trabajos.

02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Descripcion.
Este trabajo consiste en el perfilado y compactado del terreno para alcanzar los niveles de
sub-rasante.

Métodos de Construccion.

Luego de realizar el corte de terreno con tractor de oruga, se procede a perfilar el suelo
removido de la sub-rasante con una motoniveladora y seguidamente compactario
preferentemente con un rodillo pata de cabra o de lo contrario con un rodillo liso vibratorio
autopropulsado.

Toda palizada y presencia de vegetales seran retiradas de la plataforma en construccion.

Materiales.
El trabajo ejecutado se medira en kilometro (Km) de suelo perfilado y compactado.

Bases de Pago.

El pago se efectuara al precio unitario por kilémetro (Km), entendiéndose que dicho precio
y Bases de Pago constituira compensacion total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, e imprevistos necesarios para la Ejecucion del trabajo.

03. ESTRUCTURAS

03.01 PUENTE DE MADERA L=6.00MT., A=3.00MT.

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL
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Descripcion

Las areas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, seran aquellas que especificamente
fueran estacadas en el terreno, en la zona de trabajo, en coordinacion con el Supervisor
ylo Residente de la obra.

Este trabajo consistira limpiar el area designada de todos los obstaculos ocultos arbustos
y otra vegetacion, basura y otro material inconveniente e incluira desgarramiento de otras
uniones, raices entrelazadas y el retiro de todos los materiales inservibles que resulten de
la limpieza, dicho trabajo debera ser sometido previamente a verificacion y aprobacién del
Ingeniero Supervisor y/o Residente.

Este trabajo se realizara también al culminar con la ejecucién partidas de la obra, debiendo
La Entidad y/o Contratista dejar limpias el area de influencia del proyecto, libre de
desperdicios (mezcla, material de relleno y/u organico, madera, entre otros), que
ocasionen malestar a los moradores de la zona.

Método de Medicién

Este trabajo serd medido por Metro Cuadrado (M2), de terreno contenido en las areas
especificamente estacadas en el lugar, siempre que se hubiera completado toda la
limpieza a satisfaccion del Supervisor y/o Residente previa verificacion; y todo ello
ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones de la
supervision ordenadas por escrito. Cualquier rea limpiada a conveniencia no sera incluida
en la medicion.

Forma de Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por Metros Cuadrados (M2) de Limpieza de
Terreno, medido de acuerdo a lo anteriormente descrito, seran pagados al precio unitario
segun el Contrato. El pago se efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de
acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird
compensacion por la limpieza, asimismo por la mano de obra (Inc. leyes sociales),
herramientas y por los imprevistos necesarios para completar la partida.

03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

Descripcion y Método de Construcciéon

Esta partida comprende la realizacién de trabajos de campo, mediante equipos de
topografia (nivel o teodolito), a fin de replantear en el terreno, a partir de los puntos de
control, los trazos y niveles establecidos en los planos, antes de iniciarse los trabajos de
movimiento de tierras. También estan considerados dentro de esta partida, los trabajos de
control topogréfico, durante los trabajos de movimiento de tierras y la ejecucion del
pavimento.

Método de Medicién

Una vez que La Entidad y/o Contratista tome posicion de la obra, y antes de proceder a
efectuar otras labores, debera realizar los trabajos topogréficos necesarios para el trazo y
replanteo de la obra tales como: ubicacién de los ejes, colocacion de niveles, colocacion
del BM de referencia, etc.

Este trabajo serd medido por Metro Cuadrado (M2), de terreno contenido en las areas
especificamente estacadas en el lugar, siempre que se hubiera completado toda la
limpieza a satisfaccion del Supervisor y/o Residente previa verificacion; y todo ello
ejecutado segun las presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones de la
supervision ordenadas por escrito.

Forma de Pago

El 4rea de Metros Cuadrados (M2) del trazo nivel y replanteo, medida de acuerdo a lo
anteriormente descrito, seré pagada al precio unitario segun el Contrato. El pago se
efectuara mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra,
entendiéndose que dicho pago constituira compensacion por el replanteo, estacado y/o
puesta de monumentos; asimismo, por los materiales (inc. merma), por la mano de obra
(inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los imprevistos necesarios
para completar la partida.
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03.01.01.03 DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA
Descripcién y Método de Construccion
Esta partida consiste en el desmontaje del puente de madera existente.

Método de Medicién y Forma de Pago

El trabajo se medira y valorizara por Metro Cuadrado (m2) de Desmontaje de puente
existente, estando los trabajos realizados a satisfaccion del Supervisor y/o Residente de
la Actividad, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por
mano de obra, equipo e imprevistos.

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA PILOTES

Descripcién y Método de Construccién

Esta partida se refiera a la excavacion de la zanja para los pilotes, cortes que se deben
efectuarse de acuerdo con la seccidn con las dimensiones especificada en los planos y
ordenados por el Ing. Supervisor y/o Residente. Durante el proceso de la obra puede ser
necesario o conveniente, variar las dimensiones de las cortes originalmente consignadas
en los planos.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que el material quede fuera de la
superficie del proyecto, se conserve en la mejor condicién posible.

El material proveniente de los cortes debera ser retirado por seguridad y limpieza del
trabajo.

Método de Medicién
El trabajo efectuado se medira en metros cubicos (m3) de corte de terreno y aprobado por
el Residente de la Actividad de acuerdo a lo especificado.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro cubico (m3) Mediante las
valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total por el equipo e imprevistos para la el
corte del terreno.

03.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
COMPACTACION.

El 6ptimo contenido de humedad y la maxima densidad deben ser determinados por el
ensayo PROCTOR de laboratorio.

Para la compactacién se deberé tomar en cuenta los siguientes requisitos:

PROFUNDIDAD POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE COMPACTACION

0-25 cm 100% AASHO MODIFICADO

25-45 cm. 98% AASHO
MODIFICADO

CONTROL DE CALIDAD.

Este numeral comprende la colocacion de rellenos en la zona sefaladas en los planos del
proyecto con material proveniente de la excavacion de la misma obra o aprobado por el
Ingeniero hasta los niveles que se indican en los planos respectivos.

La superficie del terreno natural, limpiada de acuerdo con lo establecido y retirando el
material organico o arcilloso blando conforme se indicd, sobre el cual se colocara los
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rellenos, se preparara niveléndola y rodillandola de manera que los materiales de suelo
natural estén compactados y bien unidos a la primera capa de relleno, tal como
especificamos mas adelante para el resto de capas.

Si en opinion del Ingeniero de la superficie del terreno natural preparado para recibir el
relleno o la superficie compactada de cualquier capa de relleno esta demasiado seca 0
tersa para unirse correctamente con |a capa a colocarse encima, debera humedecerse y/o
rastrillarse o escarificarse hasta la profundidad necesaria para producir una superficie
apropiada de union entre capas de relleno.

Si en opinién del Ingeniero, la superficie compacta o de cualquier capa de relleno esta muy
humeda para la correcta compactacion de material que se va a colocar encima, debera
removerse, rastrillarse o escarificarse y dejar secar hasta reducir la humedad al méximo
necesario, compactandose adecuadamente antes de recibir la siguiente capa de material.

Para la comparacién de los rellenos, los materiales deberan depositarse en capas
horizontales del espesor adecuado y que se determinara de acuerdo al tipo de equipo de
compactacion a utilizarse

Forma de Pago

Esta partida se pagara por metro clbico (m3) mediante las respectivas valorizaciones y
de acuerdo al avance real en obra.

03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripcion

Comprende la eliminacion de material excedente por parte de La Entidad y/o Contratista,
después de haber efectuado las partidas de excavacion, nivelacion y rellenos de la obra,
asi como la eliminacion de desperdicios de obra como son residuos de mezcla de ladrillo,
listones de madera, basura, etc., producidos durante la ejecucion de la construccion.
Debera ser retirado de la obra a una distancia minima de 2 Km., dejando zonas vecinas
libres de escombros, utilizando maquinaria pesada, como es volquetes y cargador frontal,

Unidad de Medida

El metrado, se realizara en los limites que los planos indiquen, o como hayan sido
ordenados por el Residente y/o Supervisor, se medira en metros clibicos (m3) o fracciones
de lo efectivamente realizado.

Norma de Medicion y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por (m3). Este precio sera la compensacion
total por toda la labor, equipoy herramientas e imprevistos necesarios para completar este
item.

03.01.03 ESTRUCTURAS DE MADERA

03.01.03.01 PILOTES DE MADERA

Descripcién y Método de Construccién

Esta partida se refiere a toda la estructura de madera del cual sera conformado el puente,
estas partidas se deben efectuarse de acuerdo a las dimensiones especificado en los
planos y ordenados por el Ing. Supervisor y/o Residente

Durante el proceso de la actividad puede ser necesario 0 conveniente, variar las
dimensiones consignadas en los planos.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que esta partida se ejecute de la mejor
forma conveniente.

Método de Medicién
El trabajo efectuado se medira en Unidades (UND), y aprobado por el Ing. Supervisor y/o
Residente de la obra de acuerdo a lo especificado.
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Forma de Pago

El pago se efectuaré al precio unitario del contrato, por Unidades (UND) Mediante las
valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total por el equipo e imprevistos para la el
corte del terreno.

03.01.03.02 VIGA LONGITUDINAL

Descripcién y Método de Construccién

Esta partida se refiere a toda la estructura de madera como viga longitudinal del cual sera
conformado el puente, estas partidas se deben efectuarse de acuerdo a las dimensiones
especificado en los planos y ordenados por el Ing. Supervisor y/o Residente

Durante el proceso de la actividad puede ser necesario o conveniente, variar las
dimensiones consignadas en los planos.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que esta partida se ejecute de la mejor
forma conveniente.

Método de Medicién
El trabajo efectuado se medira en Pie Cuadrado (p2), y aprobado por el Ing. Supervisor
ylo Residente de la obra de acuerdo a lo especificado.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por Pie cuadrado (p2) Mediante las
valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total por el equipo e imprevistos para la el
corte del terreno.

03.01.03.03 VIGA TRANSVERSAL

Descripcion y Método de Construccion

Esta partida se refiere a toda la estructura de madera como viga transversal del cual sera
conformado el puente, estas partidas se deben efectuarse de acuerdo a las dimensiones
especificado en los planos y ordenados por el Residente

Durante el proceso de la actividad puede ser necesario o conveniente, variar las
dimensiones consignadas en los planos.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que esta partida se ejecute de la mejor
forma conveniente.

Método de Medicién
El trabajo efectuado se medira en Pie Cuadrado (p2), y aprobado por el Ing. Supervisor
ylo Residente de la obra de acuerdo a lo especificado.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por Pie cuadrado (p2) Mediante las
valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacion total por el equipo & imprevistos para la el
corte del terreno.

03.01.03.04 TABLA DE MADERA (PLATAFORMA)

Descripcion y Método de Construccion

Esta partida se refiere a toda la estructura de madera como tabla de la plataforma del cual
sera conformado el puente, estas partidas se deben efectuarse de acuerdo a las
dimensiones especificado en los planos y ordenados por el Residente

Durante el proceso de la actividad puede ser necesario o conveniente, variar las
dimensiones consignadas en los planos.
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Se tomaran todas las precauciones necesarias para que esta partida se ejecute de la mejor
forma conveniente.

Método de Medicién

El trabajo efectuado se medira en Pie Cuadrado (p2), y aprobado por el Ing. Supervisor
ylo Residente de la obra de acuerdo a lo especificado.

Forma de Pago
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por Pie cuadrado (p2) Mediante las
valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, entendiéndose que

dicho precio y pago constituira compensacion total por el equipo e imprevistos para la el
corte del terreno.

3.0 PROCEDIMINETO DE CONTROL DEL PROYECTO

Para la determinacion del grado de cumplimiento en las actividades de ejecucion, se
empleara el concepto de obra, concepto en el cual considera que la funcionalidad de la
infraestructura vial. Estos niveles son los limites admisibles dentro de los cuales puede
fluctuar la medida de los parametros, de manera que la infraestructura vial brinde
adecuadamente al servicio para la cual fue concebida. En ese sentido la conservacion
incluye la ejecucion de las diferentes actividades, para garantizar las condiciones de la
transitabilidad y los indicadores de conservacion.

Los procedimientos de control corresponden a los parametros que se presentan en los
Términos de Referencia, que se encuentran establecidos en el "Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013). Actualizado a junio
2013 mediante la Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14 (07.08.2013).

3.1 INFORMES MENSUALES

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar
el cumplimiento de las metas fisicas y recursos financieros, el Contratista debera presentar
los Informes Mensuales de la ejecucion de obra.

a) Procedimiento y Plazos
El quinto dia habil dia del mes siguiente en que se cumplié la ejecucion de obra,
el Contratista debera remitir al Supervisor del Tramo, el expediente del Informe
Mensual.

El Supervisor del Tramo, elevara el expediente del Informe Mensual a la Direccion
Ejecutiva de Infraestructura Vial- GRTC. Loreto, el octavo dia habil del mes
siguiente en que se cumplié la prestacion de la ejecucion de la obra, previa
VERIFICACION y VISACION de TODA la documentacion.

b) Contenido del Informe Mensual de la ejecucion de obra
El Informe Mensual deberé tener el siguiente contenido minimo:

e Carta de Presentacion
e Copia de factura debidamente llenada indicando el mes correspondiente.
o Informe Técnico, que debe contener i0s siguientes Datos Generales.
- indice
- Actividad
- Carretera
- Ruta
- Categoria
- Tramo
- Sub tramo
- Longitud
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- Ancho de rodadura

- Berma

- Tipo de pavimento

- Antecedentes

- Descripcion de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo de la ejecucion de
obra y su cumplimiento).

- Relacién del personal empleado

- Relacion de herramientas utilizadas.

- Relacién de materiales empleados (adjuntar certificados de calidad, de ser
necesario).

- Relacion de equipos empleados.

. Justificacion de metrados ejecutados (indicando progresivas).

- Resumen de metrados ejecutados

- Conclusiones y recomendaciones.

- Panel fotografico (debe contener fecha estampado y debe indicar el antes,
durante y después, minimo 6 por actividad desarrollada).

- Copias de los partes de avance diario, debidamente visados, por el
personal clave, contratista y supervisor. (se adjunta modelo como
referencia Anexo 1).

- Copia del Contrato.

. Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes  a:
(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga
ESSALUD, SCTR).

- (Planila de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliacion a las
AFP). Constancia de pago Rentay SCTR.

3.2 FORMATO DE PRESENTACION

La presentacion de la documentacion sera en tres ejemplares (02 original y 1 copias) y de
la siguiente manera.

- El original es para el tramite de pago de la ejecucion de obra.
- Una copia para el Supervisor del Tramo.
- Una copia para archivo de la Direccion Ejecutiva de Infraestructura Vial.

TODAS las hojas de los tres ejemplares deberan tener la firma del Representante Legal
del Contratista, del Responsable Técnico (Personal Clave) y el Visto Bueno del Supervisor
del Tramo, en sefial de conformidad

Debe ser presentado a través de la mesa de partes de la GRTC.
4.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la ejecucion de la obra: REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA)
VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE | ZONA'Y UNION DEL

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO
LORETO — CUI: 2613949, es de 60 (sesenta) dias calendarios que se computan a partir
del dia siguiente de la firma del contrato y/o acta de entrega de terreno.

5.0 MODALIDAD DE SELECCION
La modalidad de seleccion seré por procedimiento de acuerdo a Ja Ley de contrataciones
del estado vigente.
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6.0 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera de precio unitario

7.0 GARANTIA MINIMA DE LA EJECUCION

E| Contratista debera garantizar el cumplimiento de la ejecucion de la obra durante los 60
(sesenta) dias calendarios contratados, salvo por algiin hecho no controlable; entre ellos,
huelgas, atentados, cierre de camines, desastres naturales u otros de fuerza mayor.

El Contratista sera el responsable ante la GRTC-LORETO. por los dafios que se pudiera
ocasionar por falta de una eficiente y oportuna ejecucion de obra; debiendo para ello
hacerse cargo en su totalidad del gasto que ocasione el mantenimiento o reparacion de la
infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y oportuna ejecucion de obra. De no
ser asi, en el término de diez (10) dias calendario, GRTC-LORETO descontara de uno o
mas pagos el valor que corresponda a la reparacion, sin periuicio de resolver el contrato
por incumplimiento.

El Contratista esta obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la via.

El Contratista debera estar en la capacidad de atender el requerimiento de la GRTC.
LORETO, segun la necesidad del ejecucion de la obra en circunstancias especiales como
emergencias derivadas de desastres naturales. condiciones climaticas adversas,
conflictos sociales u otros no previstos; debiendo brindar atencion preferencial luego de
producidos tales contingencias a fin de reducir al minimo los tiempos de no transitabilidad
de la via.

El Contratista debera garantizar la ejecucion de la obra, segln requerimiento de GRTC.
LORETO.

8.0 FORMULA DE REAJUSTE
No corresponde

9.0 FORMA DE PAGO

La forma de pago para la ejecucion de la obra: “REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN
EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE | ZONA Y
UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS,
DEPARTAMENTO LORETO — CUL: 2613949, se hara segun lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado con la aprobacion o conformidad el supervisor o inspector de
obra. El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en |las mediciones.

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompanadas
segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de 10s trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor o inspector seguin corresponda

En la conformidad deberé precisarse. ademas del cumplimiento del entregable, las
penalidades que corresponda, por omision, retraso o incumplimiento de los Termines de
Referencia de la ejecucion de obra; para la ejecucion de los descuentos en tesoreria de

corresponder.
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El contratista debera incluir los comprobantes de pago, de todos los impuestos y tributos
de conformidad con la legislacién vigente aplicable, asi como, cualquier otro concepto que
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra
contratado.

El pago se efectuaré a traves del abono en la respectiva cuenta corriente bancaria, abiertas
en las Entidades del Sistema Financiero Nacional. para Lo cual el CONTRATISTA debera
comunicar a Tesoreria de la GRTC. Loreto, su Cédigo de Cuenta interbancario (CCl), para
su validacién, mediante una Carta de Autorizacién correspondiente

10.0 CONFORMIDAD DE LA EJECUCION

Para la conformidad de la ejecucién de la obra el Supervisor del Tramo verificara la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia,
debiendo precisar en la misma, 1a aplicacién de penalidades que corresponda si fuera el
caso.

De existir observaciones en la recepcion de LA OBRA EJECUTADA, estas seran
consignadas en Acta, indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el
Contratista realizar la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni
mayor a diez (10) dias calendario.

Si pese al plazo otorgado. el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion de
|as observaciones, GRTC. LORETO podré resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

La recepcion conforme de ejecucion contratada, no enerva a GRTC. LORETO el derecho
de interponer demandas por defectos o vicios ocultos de la ejecucion de la obra.

11.0 RESIDENTE

Durante la ejecucién de la obra debe contarse de modo permanente y directo con un
profesional colegiado habilitado y especializado designado por el contratista previa
conformidad de la entidad.

El residente representa al contratista como responsable técnico, no esta facultado a pactar
modificaciones.

12.0 CUADERNO DE OBRA EN FISICO

De Acuerdo A Las Condiciones De Accesibilidad Y Comunicacion En LAS LOCALIDADES
DE 10 DE OCTUBRE | ZONA Y UNION, El Cuaderno De Obra Debera Solicitarse Que
Sea Fisico En El Marco De Lo Sefialado En EI Numeral 9.3 De La Directiva “Lineamientos
Para El Uso Del Cuaderno De Obra Digital”.

13.0 ADELANTOS
No corresponde

14.0 SUBCONTRATACION
No se permite subcontratar.

15.0 CONFIDENCIALIDAD

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las
prestaciones.
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16.0 PENALIDAD POR MORA

Si el proveedor o contratista incurre en retaso injustificado en la ejecucion de la obra, la
GRTC-LORETO le aplicara en todos casos, una penalidad por cada dia calendario de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la
ejecucion de obra del Contrato. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara
de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x Monto Vigente del Contrato

Penalidad Diaria =
Enalican BIR F x Plazo vigente en dias

Donde F=0.25
Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, 10% del Monto Contractual,
GRTC-LORETO, podré resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

17.0 OTRAS PENALIDADES

La aplicacion de estas penalidades se aplicara en concordancia con el Art. 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, estén referidas al monto del contrato
hasta el monto existente equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia. Estas penalidades se calculan
de forma independiente y se detallan a continuacion:

PENALIDAD
El responsable (Ingeniero
Residente) no se encuentra
en el lugar de ejecucion de
la prestacion, sin haber
justificado su ausencia ante
el inspector o supervisor

, MONTO DESCRIPCION DE LA CRITERIOS DE APLICACION

0.025 % del monto total del
contrato por cada dia de
retraso

Aplicacion por constatacion (por
dia). Procedimiento de
verificacion del supuesto a
penalizar; El supervisor ylo
inspector verificara la
permanencia del responsable
(Ingeniero Residente), el cual
informara mensualmente a la
entidad sobre su cumplimiento.
Aplicacién por constatacion (por
dia). Procedimiento de
verificacion del supuesto a
penalizar; El supervisor ylo |
inspector verificara la
presentacion

0.025 % del monto total del
contrato por cada dia de
retraso

Por dia de retraso en la
presentacion de los
informes de la ejecucién de
la obra.

18.0 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afos, contando a partir de la conformidad
de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo
N° 40 numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225.
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19.0

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

19.1 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La Entidad pondra a disposicién del Contratista el expediente técnico completo (editable
y escaneado con las firmas de los profesionales), todo ello se entregara en medio
magnético en CD (la entidad no entregara ningun fisico, por lo cual es responsabilidad
del contratista realizar su impresion respectiva).

20.0

a.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA

EJECUCION DE LA OBRA
Cumplir con los requisitos exigidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo
N°29783 (dotacion de equipos de protecciéon personal adecuados: cascos de
seguridad con cinta reflectiva, lentes, guantes, chalecos con cinta reflectiva,
pantalén con cinta reflectiva, camisa de drill % algodoén, con cinta reflectiva con
logo bordado de GRTC-LORETO, zapatos reforzados); asegurandose que los
trabajadores |os utilicen y conserven en forma correcta.
Los trabajadores deben estar incorporados al Sisema Nacional de Pensiones; asi
como, contar con los respectivos seguros SCTR, examenes médicos pre
ocupacionales y otros acordes a |la normatividad vigente.
Se deberéa contar con los elementos de prevencion y proteccion en el marco del
sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo; entre ellos:
06 und de conos de seguridad grandes (minimo de 75 cm) color naranja con cinta
reflectiva.
02 und de tranqueras, pintadas con franjas alternadas entre amarilla y negra.
04 und de paletas doble cara con la sefal de PARE ( color rojo con letras blancas)
y sefal de SIGA (color verde con letras blancas)
El alojamiento del personal obrero, alimentacion, implementacion de campamento,
estaran a cargo del contratista.
El cumplimiento de la ejecucion por parte del contratista sera con responsabilidad
y disponibilidad inmediata; asimismo, deberia demostrar experiencia en
actividades de Mantenimiento Vial.
La jornada de trabajo en campo sera de 48 horas semanales. Segun la jornada
normal de 8 horas diarias.
Es obligatorio el control de vigilancia de la via en forma diaria, para lo cual se
debera garantizar el recorrido de todo el tramo mediante el vehiculo del contratista.
Las unidades vehiculares a utilizarse deberan contar con SOAT y revisiones
técnicas vigentes.
Las maquinarias pesadas deben contar con seguro contra riesgos y buen estado
de operacion.
Por razones de seguridad, el traslado del personal hacia la zona de trabajo debera
ser en vehiculos autorizados para el transporte de pasajeros; o cual, debe ser
garantizado por el contratista durante todo el periodo que dure la ejecucion, cuyo
incumplimiento podria seria causal de la resolucion del contrato.
MATERIALES Y EQUIPOS

o Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con
|as caracteristicas técnicas exigidas y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o
normas que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad
igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
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cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo
justifique.

La ENTIDAD tiene la potestad de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo requerido.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos
por el Supervisor o Inspector,

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o
Inspector no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion
satisfactoria de los trabajos realizar, deberan llevarse a obra en forma
oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del
supervisor o Inspector, que no podréa negaria sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a l0s equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista.

Si el supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias y
herramientas afectan el cumplimiento de los plazos, el contratista esté
obligado a efectuar enmiendas necesarias por su cuenta y costo.

La relacién de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP 01
2 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
3 RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 01
(10-12 TN)
4  MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 01
5 | ESTACION TOTAL 01
6  MOTOSIERRA 01

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serén
puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacién.
La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la
presente a incrementaria y/o optimizarla, en caso de que el avance dela
obra asf lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Su acreditacién se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos
de Calificacion.

|.  DEL PLANTEL PROFESIONAL

El Contratista deberé indicar los nombres de los profesionales que
serén los responsables de la direccion de la obra, la que deberé
estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero
Residente).

El Contratista emplear4 obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, salvo que la
Supervisién o Inspeccion solicite su sustitucion.

o ElContratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
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especializados y deméas personal necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las o6rdenes del
Supervisor o Inspector.

« El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores
las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como
dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

o El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

o El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba
el Supervisor o la Entidad, la nomina detallada de todo el personal
superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

o Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para
la correcta ejecucion de la obra, firmada por el residente
propuesto.

« ElContratista no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el
consentimiento previo.y por escrito de la Entidad.

o El personal propuesto debe cumplir con la formacion académicay
experiencia minima de la siguiente manera:

Plantel Profesional Clave)
Cargo | Profesion Experiencia
Con experiencia minima de dos (02)
ARIOS, computado desde la fecha de la
colegiatura, en la ejecucion de Obras y/o
servicios iguales o similares como:
Residente y/o Supervisor y/o Inspector.

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: Se verificara en el
INGENIERO Ingeniero civil portal web de la Superintendencia Nacional
RESIDENTE de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:
https:/lenllnea.sunedu.gob.pel De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura Yy
habilitacién se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Bach. En Con experiencia minima de un (01)
ASIST. Ingeniero Civil o ANOS, computado desde la fecha de la
TECNICO DE Técnico en colegiatura, en la ejecucion de Obras y/o
OBRA Construccion servicios iguales o similares
NOTA: La colegiatura y habilitacion de los profesionales sera obligatorio su
presentacion para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra
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21.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

a. El contratista esta en la obligacién a realizar las visitas de campo que considere
necesarias a la zona de trabajo donde se realizara la ejecucion de la obra, con la
finalidad de poder tomar conocimiento sobre las condiciones actuales de la
Carretera; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor precision
posible.

b. El contratista esta obligado a brindar todo tipo de facilidades para que la DEIV-
SDEyS de la GRTC-LORETO, cuantas veces lo considere necesario, por si 0 por
terceros, efectué inspecciones fisicas o documentarias para verificar el
cumplimiento de las condiciones pactadas.

¢. El Contratista esta obligado a instruir a su personal, para cumplir sus actividades
con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la via.

d. Si por diversas situaciones es necesarios realizar cambios de personal (bajo
rendimiento, renuncia u otros), es obligacién de Representante legal del
Contratista, solicitar anticipadamente con un minimo de 15 dfas el cambio con otro
personal de la misma experiencia y calificacion, para lo cual se debera tener la
aprobacién del Supervisor o Inspector de la obra.

e. De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecucion de la obra, estas se
deberan realizar a solicitud y previa coordinacién y autorizaciéon por parte del
supervisor.

f.  Larecepcion conforme de la obra por parte de DEIV-SDEYS, no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuacién en las
especificaciones técnicas u otras situaciones anémalas no detectables o no
verificables en la recepcion del mismo, siendo el Contratista responsable de los
vicios ocultos durante 1 afio contabilizados a partir de la conformidad.

g. Luego de haberse dado la conformidad a la presentacion se genera el derecho al
pago del Contratista. Efectuando el ultimo pago culmina el contrato y se cierra el
expediente de contratacion respectivo.

h. Toda reclamacién o controversia derivada del contrato inclusive por defectos y
vicios ocultos se resolveré mediante conciliacién y/o arbitraje, en los plazos
previstos para cada caso.

i. Clausula Anticorrupcion.

E| contratista acepta expresamente que no llevara a cabo acciones que estan
prohibidos por las leyes regionales y locales u otras leyes anticorrupcién. Sin
limitar lo anterior, el contratista se obliga a no afectar algan pago, ni ofrecera o
transferird algo de valor, a un funcionario o empleado gubermamental o a
cualquier tercero relacionado con la ejecucion de \a obra, aqui establecido de
manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin
restriccién alguna.

En forma especial. el contratista declara con caracter de declaracion jurada que
no se encuentra inmerso en algin proceso de caracter penal vinculado a
presuntos ilicitos penales contra el Estado Peruano. Constituyendo su
declaracion. la firma del mismo en el contrato de las que estos términos de
referencia forman parte integrante.

j.  Clausula Anti Soborno
El contratista, no debe ofrecer, negociar o efectuar. cualquier pago, objeto de
valor o cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién con el contrato. que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales
como robe, fraude, cohecho o trafico de Influencias. directa o indirectamente, o
a través de socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas, en
concordancia a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
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Estado. Ley N° 30225, el articulo 7° de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 344-2016-EF.

Asi mismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad. probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los Organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas en virtud a los establecido en los articules antes citados de
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento, asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a
través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el contratista es consiente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones
civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar.

22.0 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA.
La Entidad el Contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al Saldo de la Liquidacion del contrato de la QObra, en el plazo
de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacién, para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.

23.0 PERFIL DEL PROVEEDOR

- Persona natural o juridica que cuente con RNP de ejecutor de obras.

- No este inhabilitado ni impedido para contratar con el estado.

. Seencuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT objeto de la convocatoria.
Debera contar con el equipamiento y plantel profesional minimo requerido para la ejecucion
de la obra

24.0CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento se establece lo
siguiente:
- El nimero méaximo de consorciados es de dos integrantes
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 30 por ciento
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30 por ciento.

SR SR,
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 TRACTOR S/ORUGA 105-135 HP
01 CAMION VOLQUETE 15 M3
01 RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO (10-12 TN)
01 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP
01 ESTACION TOTAL
01 MOTOSIERRA
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA Ingeniero civil
ASIST. TECNICO DE OBRA [Bach. En Ingeniero Civil o
Técnico en Construccion Civil
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia _
Con experienciaminimade dos (02) ANOS, computado desde
INGENIERO la fecha de la colegiatura, en la ejecucion de Obras y/o
RESIDENTE servicios iguales o similares como: Residente y/o Supervisor

y/o Inspector.

. Con experiencia minima de un (01) ANO , computado desde
ASIST. TECNICO DE | |a fecha de la colegiatura, en la ejecucion de Obras y/o
OBRA servicios iguales o similares

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CON 00/100 SOLES ( S/ 350,000.00) , enlaejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion Y/O Creacion Y/O Mejoramiento Y/O Ampliacién Y/O
Recuperacion Y/O Reconstruccion Y/O Adecuacion Y/O Rehabilitacién Y/O Remodelaciéon Y/O
Renovacién De Puentes De Madera En Zona Rural Que Contengan Como Componente Pilotes Y
Estructura De Madera (Viga, Columna Y Plataforma) .

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

8 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

J
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] *° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

19 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.coooieiiiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

J
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

7 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




/ GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES — GRTC - L
AS N° 018-2023-GRTC-CS

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

28

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

32 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

33 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

J
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV45
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | conTRATO | cotmanioss RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'I#RATO (I::gﬁ??A?'I(E)IZB RECEPOCBIgi DE LA PROYE’ESS;ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_E:;YBIO A'ZAUCJSF:SOOSZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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