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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2023/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
IOARR: REPARACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION;
EN EL (LA) EROSION, TRATAMIENTO DE TALUDES Y PLAN
DE CIERRE DEL RELLENO SANITARIO DE LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO, CON CUI N° 2608425

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

@ BASES INTEGRADAS
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

K BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

@ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ BASES INTEGRADAS
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

BASES INTEGRADAS



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2023-MPA/CS-1

1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2023-MPA/CS-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

BASES INTEGRADAS
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

BASES INTEGRADAS
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

@ BASES INTEGRADAS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

RUC N° : 20146008926

Domicilio legal : JR. CONSTITUCION NRO. 353 CENTRO AMBO (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO — AMBO.

Teléfono: . 062-491011

Correo electrénico: . abastecimiento@muniambo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA IOARR: REPARACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION; EN EL (LA)
EROSION, TRATAMIENTO DE TALUDES Y PLAN DE CIERRE DEL RELLENO SANITARIO DE
LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO, CON CUI N° 2608425

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 409,873.25 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 25/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO DE 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 368,885.93 S/ 450,860.57
S/ 409,873.25 (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS
(CUATROCIENTOS NUEVE | SESENTA Y OCHO MIL | CINCUENTA MIL
MIL OCHOCIENTOS SETENTA | OCHOCIENTOS OCHOCIENTOS
Y TRES CON 25/100 SOLES) OCHENTA Y CINCO CON | SESENTA CON 57/100
93/100 SOLES) SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/409,873.25 S/ 368,885.93 S/312,615.20 S/ 450,860.57 S/ 382,085.23
(CUATROCIENTOS|(TRESCIENTOS |(TRESCIENTOS |(CUATROCIENTOS|(TRESCIENTOS

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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NUEVE

CON
SOLES)

MIL

OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES

25/100

SESENTA Y
OCHO MIL
OCHOCIENTOS
OCHENTA Y
CINCO CON
93/100 SOLES)

DOCE MIL
SEISCIENTOS
QUINCE CON

20/100 SOLES)

CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS
SESENTA CON
57/100 SOLES)

OCHENTA Y
DOS MIL
OCHENTA Y
CINCO CON
23/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

Formato N° 02 de fecha

28/11/2023.

Resolucion

2023-GDTI-
18/08/2023.

Gerencial N° 128-
MPA de fecha

Menores a 8 UIT'S

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

BASES INTEGRADAS
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obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN JR. CONSTITUCION N° 353 —
DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 85.00 (Ochenta y Cinco con 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Pdblico.

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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)

s)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Ambo, sito en el jiron Constitucién N° 353 — Ambo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

15

16

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'’” mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco
(05) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
BASES INTEGRADAS
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, (je_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

2z

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. E)E(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: IOARR: “REPARACION DE ESTRUCTURA
DE RETENCION; EN EL (LA) EROSION, TRATAMIENTO DE TALUDES Y PLAN DE CIERRE
DEL RELLENO SANITARIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

e Nombre de la Obra: IOARR: “REPARACION DE ESTRUCTURA DE RETENCION;
EN EL (LA) EROSION, TRATAMIENTO DE TALUDES Y PLAN DE CIERRE DEL
RELLENO SANITARIO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMNBO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO

e Ubicacion:
Regién : Huanuco
Provincia : Ambo
Distrito : Ambo
Localidad : Ponga

S
WZ PUBLICAs 45,
S Auimn

e Codigo Unico de Inversiones: 2569309

e Fecha de Viabilidad: 22/12/2022

e Expediente Técnico Aprobado mediante: Resolucién Gerencial N° 247-2022-GITT-
MPA

e Fecha de aprobacién: 27/12/2022

e Actualizacién del Expediente Técnico: Resolucion gerencial N.° 149 -2023-GDTI-
MPA

e Fecha de Actualizacion: 06 de setiembre del 2023

e Modalidad de ejecucién: Por Contrata

2. FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto de Inversién Publica, materia del presente estudio “IOARR: “REFARACION
DE ESTRUCTURA DE RETENCION; EN EL (LA) EROSION, TRATAMIENTO DE
TALUDES Y PLAN DE CIERRE DEL RELLENO SANITARIO DE LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

La municipalidad provincial de Ambo opera y administra el tratamiento y disposicion final
de residuos sélidos de la ciudad de Ambo, esta ubicado en la zona de Tarapata y préxima
a la localidad de Ponga, Distrito y Provincia de Ambo. En el 2021 la direccién de
Supervision ambiental en infraestructura y servicios del organismo de evaluacion y
fiscalizacion ambiental- OEFA realizo la supervision a la infraestructura de tratamiento y
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disposicion final d residuos solidos de la ciudad de ambo, en dicho lugar constato el riesgo
ambiental por el manejo inadecuado de taludes y la falta del sistema de drenaje o canales
de aguas pluviales y ausencia de cobertura final en la celda N° 1 de disposicién final la
cual se encuentra cerrada. A partir de ahi, se suscribio el acuerdo de cumplimiento N°013-
2021-OEFA/DSIS-CRES orientada a remediar, prevenir y mitigar las condiciones de riesgo
verificadas en la citada accién de supervision. El 18 de mayo del 2022 con informe N° 18-
2022-MPA/GGARN solicita la elaboracion par la IOARR en la estabilidad de talud e la celda
N° 1 del relleno sanitario, el 28 de junio del 2022 la gerencia de infraestructura y
acondicionamiento territorial tramita la solicitud de creacion de la IOARR. Siendo el 03 de
abril del 2023 la sub gerencia de gestion de residuos sélidos solicita la reformulacion del
proyecto del IOARR: ‘reparacion de estructura de retencion; en el (la) erosion, tratamiento
de taludes y plan de cierre del relleno sanitario de la gestion integral de residuos solidos
municipales del distrito de ambo, provincia de ambo, departamento de Huanuco”, al tener
dicho estudio falta de criterio y no satisfacer la necesidad esencial del proyecto.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El proyecto consiste en la estabilizacion de los taludes, el control de la erosion y
construccion del drenaje pluvial de la celda N° 1 del relleno sanitario, ademas el
mejoramiento de la cobertura del pozo de lixiviados de la celda N° 1y la construccion
de su drenaje pluvial. Para mitigar la accion del viento como factor erosionante del
suelo del relleno sanitario se tiene previsto la reforestacion con érboles de pino, al ser
la manera orgénica de mitigacion.

Actualmente la celda N° 1 se encuentra llena y necesita el proceso de cierre con la
colocacion de material de cobertura minimo de 60 cm teniendo en cuenta la normativa
vigente de la DIGESA que esta referida a la ley N° 27314 y su respectivo reglamento.

El talud actual no tiene el perfil ni la dimension recomendada para su estabilizacion,
es necesario por ello su tratamiento también tiene erosion por accion de viento y del
agua el cual también se va a corregir con este proyecto.

Objetivo general:

El objetivo del proyecto es: Cierre técnico de la celda N*1 del relleno sanitario, esto
incluye la estabilizacion de los taludes, el control de la erosién y construccion del
drenaje pluvial alrededor de la celda N°1.

Objetivos especificos:

El proyecto busca alcanzar luego de su culminacion de la obra los siguientes objetivos:

. Cobertura final de la celda N° 1 segun el instrumento de gestién ambiental del
ministerio del ambiente y DIGESA.

. Manejo y control de la escorrentia superficial con la construccion de obras
hidraulicas.

. Control de la erosion por efectos de la lluvia y los vientos.

. Propiciar un mejor habitad de vida de los habitantes del Centro Poblado

cercano Ponga, elevando el nivel de vida social.

J Mitigacién ambiental con la forestacion de plantas y arboles en el &rea del
relleno sanitario.

4. SISTEMA DE CONTRATACION
E| sisterna de contratacion es a precios unitarios,
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5. MODALIDAD DE EJECUCION

Se elabord el expediente técnico para que la obra sea ejecutada bajo la modalidad bajo la
Administracion Indirecta - Por Contrata.

6. UBICACION DEL PROYECTO

Departamento: Huanuco
Provincia: Ambo
Distrito: Ambo

Lugares: ponga

Coordenadas UTM de la celda N° 1 de disposicion de residuos solidos a realizar el cierre

técnico.
DESCRIPCION NORTE ESTE ELEVACION
PONGA 8882600 N 368819 E 2255 m.s.n.m.

Microlocalizacién del Proyecto

Grafico N° 02: Localizacién del sector a intervenir

7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de sesenta (60) dias calendarios.

A. INICIO DEL PLAZO:
a. Ejecucion contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento
que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de Ia liquidacion de la
obra y se efectlie el pago correspondiente.

b. Plazo del inicio de ejecucién de la obra

El plazo de la ejecucion de la obra inicia a partir del dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del

k BASES INTEGRADAS
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado'por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

i Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
seglin corresponda.

i. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecutara la obra, segun corresponda.

iii. Que la entidad prevea el calendario de entrega de materiales e insumosque,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

iv. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo,
en caso este hay sido modificado con ocasién de la absolucion de consulta y
observaciones.

v. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidos dentro de los quince (15) dias contados a partir de dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

8. VALORREFERENCIAL

El presupuesto de la ejecucion de la obra es de S/ 409,873.25 ( CUATROCIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2023 desagregado de la
siguiente forma:

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO
TRABAJOS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, g/ 12 137.48
SEGURIDAD Y SALUD e
ESTRUCTURA DE RETENCION Y ESTABILIDAD DE TALUD S/ 242,590.09
MEJORAMIENTO DE POZA DE LIXIVIADOS 8/ 19,482.59
MITIGACION AMBIENTAL S/ 8,492.45
COSTO DIRECTO S/ 282,702.61
GASTOS GENERALES ( 16.099%) S/ 45,512.47
UTILIDAD (5%) S/ 14,135.13
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S 5,000.00
VALOR REFERENCIAN DE LA OBRA s/ 347,350.21
16V S/ 62,523.04
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 409,873.26

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista debera cumplir los alcances descritas en el item 4 y el plazo establecido en
el item 7, descritos en el presente requerimiento tecnico minimo.

El contratista debera entregar en un (01) original, dos (02) copias y en digital los tramites
que realiza a la entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, Valorizaciones; cronograma
de Ejecucion, solicitud de sustitucion de personal propuestos y otros.

El contratista seré responsable de la calidad ofrecida, ni las suscripciones del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el
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10.

1.

derecho de fa Entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultas, conforme
a lo dispuesto por la Lay de Contrataciones de! estado.

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de sjecucién de obra, ademas el
plazo méximo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion de la obra otorgada por laentidad.

En ese sentido para el presente proyecto La responsabilidad por vicios ocultos sera de 07
anos.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles ylo persona Juridica
Legalmente Constituida

- No estar impedido, sancionado, suspendido ni inhabifitado para contratar con el Estado

PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

12,

+ RESIDENTE DE OBRA

Formacion académica:

Ingeniero Civil y/o sanitario

Tipo de Experiencia:

Experiencia efectiva no menor que 24 meses como residente y/o supervisor y/o jefe de
supervision y/o supervisor de obra. y/o inspector, ingeniero residente y/o supervisor
principal en: obras de saneamiento, tratamiento de residuos sélidos, disposicion de
residuos sélidos, durante el periodo no mayor a (25) afios anteriores a la fecha de
presentacion de oferta, la experiencia acreditar se computa desde la colegiatura, las
mismas que deben ser jecutadas en periodos de tiempos distintos  sin traslaparse de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) no se considera ningunas

de las experiencias acreditadas, salvo al ejecucion de obras por paquete.

4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Formacién Académica:

Ingeniero Civil y/o ambiental

Tipo de Experiencia:

Experiencia efectiva no menor que 24 meses como especialista en seguridad y salud en
obra: obras de saneamiento, tratamiento de residuos sdlidos, disposicion de residuos
sdlidos, durante el periodo no mayor a (25) afios anteriores a la fecha de presentacién
de oferta, la experiencia acreditar se computa desde la colegiatura, las mismas que
deben ser ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape) no se considera ningunas de las
experiencias acreditadas, salvo al ejecucion de obras por paquete.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras iguales o
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se considerara obras similares a ejecucion de obras de: construccion, reconstruccion,
creacion, instalacion, mejoramiento y/o ampliacion de obras de saneamiento que
acrediten como minimo en cada contrato los siguientes componentes similares: cerco

BASES INTEGRADAS
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perimétrico, tratamiento de aguas residuales, camara de rejas, tanque séptico, lecho de
secado humedales, puntos de descarga a afluentes, programa de seguimiento y control,
manejo de residuos solidos, programa de contingencia, programa de cierre, programa de
sensibilidad ambiental, implementos de seguridad, plan de capacitacion para la gestion
del servicio , fortalecimiento institucional, educacion sanitaria flete terrestre, flete rural.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podra refirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podré negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que 0s equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM | EQUIPO CANTIDAD
1 ANDAMIO METALICO 1
2| CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1000 GAL
3 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP
4 |ESTACION TOTAL
5
6
7

GENERADOR ELECTRICO DE 3 600 WATSS
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
RODILLO LISO TIPO CHUPETERO O
COMPACTADOR

—|ala]|a—al—

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Se consigna el equipamiento (equipo y/o maquinaria de! expediente técnico) clasificado
como estratégico para la ejecucién de la obra.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

4 ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad hara la entrega del terreno méximo a los 15 dias calendario de suscrito
el contrato mediante un Acta firmado por el Supervisor y representante de la
Entidad, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de laObra
bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia de terreno.

4+ DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La entidad pondr4 a disposicion del contratista un (01) juego del expediente
técnico de obra en fisico, asi como los demés documentos necesarios para la
gjecucion de la obra.

15. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

BASES INTEGRADAS
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17.

18.

19.

20.

21,

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra
ejecutada, serd de siete (07) afios, contados a partir de [a recepcion de obra, de
conformidad con el numeral 40.1 del articulo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.

ADELANTOS

(1) ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dfas contados a partir del dfa siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

(2) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo”,

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

La Entidad habilita un cuaderno de obra digital a cada contrato de ejecucion de obra
registrado y publicado en el SEACE, bajo La Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
“Lineamientos para el uso del Cuderno de Obra Digital”

FORMA DE PAGO

Segun valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 194°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y condiciones establecidas en el presente.

DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

SUBCONTRATACION

La Entidad indica que se autoriza la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
Articulo 147. Subcontratacién del Reglamento de la Ley de Contrataciones

BASES INTEGRADAS
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22. PENALIDADES
La Entidad ha considerado las penalidades detalladas en el articulo 161°, 162° y 163° -

Penalidad por Mora del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades
N° Supuestopseg;?dpah:aclon ge Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su Segin informe  del
participacién en la ejecucion . | supervisor )
del contrato o del integro del 2é5 UlaTuggrr]gizda g'eal inspector de obra y/o
1 | plazo de ejecucion, si este es cceonal erf b Sub  Gerencia de
menor a los sesenta (60) dias, ZI 276 brevisto Infraestructura y
de conformidad con las gy ' Desarrolio Urbano
disposiciones establecidas en (érea usuaria).
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla Ssggrr:/isormformg del
ligaci iec
e q?‘xgacséndeejecutarla 0.5 UIT por cada dia | inspector de obra y/o
prestacion con el personal : g
2 acreditade. 6 debidamEnte de ausencia del | Sub  Gerencia de
Siistiilias ' personal en obra. Infraestructura y
’ Desarrollo Urbano
(@rea usuaria).
Segin informe  del
e o OBRA Y| 150000 del valor del | supervisor o
Guande: e eontalisls 16 cgntrato, por cada | inspector de qbra y/o
¥ cuenta con los dispositivos de q!a el de |Sub  Gerencia de
sequridad v sefializacion en incumplimiento  en | Infraestructura y
g y obra. Desarrollo Urbano
obra ;
' (érea usuaria).
CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no ; ;
cumpla con entregar el gltjag;r\llisormformoe e
calendario valorizado | 1/20000 del valor del | = P52 - B
4 adecuado a la fecha del inicio | contrato, por cada Sug e ﬁe
del plazo contractual, en un | ocurrencia en la TS
plazo de 24 horas, o en el caso | obra. : .
o Desarrollo Urbano (4rea
de demoras injustificadas los usuaria)
cronogramas reprogramados o ’
acelerados de trabajo, dentro
del plazo indicado en la Ley de
Contrataciones del Estado.
PRUEBAS Y ENSAYOS Segln informe  del
Cuando el contratista no supervisor 0
realiza las pruebas o ensayos 1060 del yalar el inspector de obra ylo
; contrato, por cada 2
5 | oportunamente para verificar la oeumencla By I8 Sub  Gerencia de
calidad de los materiales y los obia Infraestructura y
trabajos ejecutados. La multa i Desarrollo Urbano
es por cada incumplimiento. (érea usuaria).
—— - = .
QSESANA£ TRASO L/?\E el ffg:rr\’/isor‘mormg e
6 | OBSERVACIONES s é’éurfencia <2 | inspector de obra ylo
PENDIENTES Sl Sub Gerencia de
Cuando el contratista de ’ Infraestructura y
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Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

manera  injustificada, no
presenta la subsanacién vy
levantamiento de
observaciones sefialadas en el
acta correspondiente de forma
final de manera completa,
exigidos en el expediente
técnico. La multa es por cada
dia de retraso a partir de
vencido el

plazo indicado en las bases.

Desarrollo Urbano (area
usuaria).

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION
CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD  CONTRATANTE
Cuando el contratista de
manera.injustificada, no asiste
con sus especialistas  a
reuniones convocadas por la
entidad, exigidos en el
expediente técnico. La muilta
es por cada dia de
inasistencia.

1/2000 del valor del
contrato, por cada
dia y ocurrencia en
la obra.

Segin informe  del
supervisor 0
inspector de obra y/o
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano (area
usuaria).

PERMANENCIA DEL
PERSONAL TECNICO EN
OBRA Cuando el residente de
obra y demas personal clave
no se encuentra en forma
permanente en la obra, de
acuerdo al factor de
participacién,  sin  haber
justificado su ausencia ante el
supervisor y/o entidad. Por dia
y ocurrencia.

1/10000 del valor del
contrato, por dia y
por cada ocurrencia
en la obra.

Segln informe  del
supervisor 0
inspector de obra y/o
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano (area
usuaria).

EQUIPOS DECLARADOS EN
LA PROPUESTA OFERTA
TECNICA  Cuando el
contratista no presenta los
equipos y/o instrumentos de
medicidn calibrados
declarados en la oferta y
aquelios que sean necesarios,
luego de 5 dias de ser
requeridos por el supervisor.

1/5000 del valor del
contrato, la mutta es
por cada equipo, por
diay ocurrencia.

Segin informe  del
supervisor 0
inspector de obra y/o
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrolio Urbano

(érea usuaria).

10

INCUMPLIMIENTO DE
MATERIALES EN OBRA

No cuenta con materiales
necesarios en obra de acuerdo
al calendario de adquisicion de
materiales.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
dia de falta de
materiales.

Segln informe  del
supervisor 0
inspector de obra y/o
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano
(area usuaria).

11

CALIDAD DE LOS
MATERIALES Cuando el
contratista ingrese materiales

1/1000 del valor del
contrato, por cada
falta.

Segln informe  del
supervisor 0
inspector de obra

BASES INTEGRADAS
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Otras penalidades
> | Supuestos de aplicacién de z s
N penalidad Forma de calculo Procedimiento
ala obra sin la autorizacion del ylo Sub Gerencia de
supervisor o Infraestructura y
utiice pera la ejecucién de Desarrollo Urbano (area
la obra materiales de menos usuaria).
calidad que los especificados
en el expediente técnico. La
multa es por cada material no
autorizado o
no adecuado.
Segln informe  del
: . supervisor 0
Ng _cimpl: an ’ef;‘]ilaggcfjﬁ 113000 del valor del | inspector de obra yfo
12 ambiental indicadas en el gioaﬁﬁalo, por cada | Sub Ge@c;a de
estudio de impacto ambiental. : g\fraestrllllctar; y
esarrollo Urbano
(érea usuaria).
No reporta los accidentes de W
trabajo de acuerdo a lo :Egggisormform: b
gitéﬁf{:zga o lasl.:lﬁdZQZ:‘S d; 1/5000 del valor del | inspector de obra y/o
13 Tragba'o DS yN° 005-2012-TR contrato, por cada |Sub  Gerencia de
3 J ' | ocurrencia. Infraestructura y
N° 009-2005-TR Reglamento Digsarola UfbERe
de Seguridad y Salud en el ; e
Trabajo (érea usuaria).
INCUMPLIMIENTO  DE
ESPECIFICACIONES o
TECNICAS El incumplimiento ?fg:r'\‘lisor'“f‘“mf ael
?:c nicalss dZSpecmgggmzz 1/10000 del valor del | inspector de obra y/o
14 ntrsaabias (se Jisitos contrato, por | Sub  Gerencia de
enieg \Teq ocurrencia. Infraestructura y
indicados en los planos y EE. Desarrolio Urbano
TT.), materiales y equipos (4rea usuaria)
previstos en el expedients '
técnico de obra.
RESPUESTA A fjgg‘r’;,isor'"f‘”mj i
ﬁOUClTUDES s 1/5000 del valor del | inspector de obra ylo
o responder las solicitudes | ... s .
15 asantas. o 15 cnfidad vio Bl contrato, por | Sub  Gefencia  de
; y ocurrencia. Infraestructura y
superl\llspr en el plazo Desarrollo Urbano
establecido (4rea usuaria).
En caso culmine la relacién e
contractual entre el contratista | 5 e |a UIT por Segun' informe ~ del
y el personal ofertado y fa céda il da supervisor 0
16 Entidad no haya aprobado la ; | inspector de obra y/o
sustitucion del personal por no aus.enc[ela o del | gup  Gerencia de
cumplir con las experiencias y | PErsonal en oora. ViitkasatakiE y
calificaciones requeridas. Desairoile Urbaro
(érea usuaria).

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

BASES INTEGRADAS




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2023-MPA/CS-1

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
0 de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

En caso se efectlen cambios en el Personal de profesionales de la obra se considerara lo
siguiente;

4 Elreemplazante debera reunir experiencia y calificaciones iguales o superoresa
las de profesional reemplazado.

Serén eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

4 Por fallecimiento del profesional

4 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado @
certificado médico, emitido y/o refrendado por un establecimiento pablico de
salud.

4 Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los orgenismos
correspondientes

4 Solicitud de cambio del profesional por disposicién de la Entidad

4 Por caso fortuito y/o fuerza mayor

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

a)

=

c)

=

e

—

f)

9

h)

El Supervisor o Inspector de Qbra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el cuaderno de Obras,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccion. En los
casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c),

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso contrario pasa al literal h).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obras la aplicacion de
la penalidad, y en el caso del supervisor, mediante carta comunica a LA
MUNICIPALIDAD que la penalidad ser4 incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Jefe de Infraestructura y Obra,
la valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

El Jefe de Infraestructura y Obra, aprueba y coordina se procese la valorizacion en
la que se aplica la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto méximo admisible, el Supervisor o Inspector de Obra propone al Jefe de
Infraestructura y Obra, inicie la Resolucion del Contrato de obra.

El Jefe de Infraestructura y Obra, evalia la posibilidad de iniciar la gestion de
Resolucion del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

BASES INTEGRADAS
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5,

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ltem que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato porincumplimiento.

23, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la gjecucion
de la obra se obliga a:

v Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
las Bases, su oferta y de conformidad con fas Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como fa Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacion implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de
la misma.

v’ Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacién de equipos
presentados a la ENTIDAD, asf como la adquisicién de materiales adecuados para
la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra alglin error 0 hecho sobreviniente que requiera una modificacion
o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos
de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

v’ Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo proposito es otorgar capital de frabajo adquisicion de materiales, y
todo aquello necesario para una 6ptima ejecucion de la obra.

v Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la
obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion.

v En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y
RLCE.

v Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando
los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

v Cumpliry hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
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24.

de ejecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden
producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
gjecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas
de Ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

¥ Todo pracedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a
la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que
no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

v' Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra,

v Aperturar el Cuaderno de Cbra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de
obra.

v Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

v Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de
los materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas
en las normas técnicas correspondientes.

v' Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

v Valorizar mensuaimente la obra correspondiente a las partidas realmente
gjecutada. La Entidad y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones
ajustandolas a lo realmente ejecutado.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estén
referidas a la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores,
visitantes, peatones, transelntes, asi como la prevencion de dafios a terceros.
Asimismo, debera mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas
las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion
de las obras, hasta la recepcion final.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan
referidas a la gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las
gestiones para la eliminacion o mitigacién de interferencias fisicas en el terreno
donde se ejecuta la obra.

v" Debera mantener el transito ptiblico y comercial a su costo durante el periodo de
gjecucién de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad plblica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion
de la vla; de ser necesario deberd comunicar oportunamente y por medios
adecuados a los vecinos y pblico en general sobre la ejecucion de los trabajos,
cualquier sancién derivada del incumplimiento de esta obligacion serd de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
centractuales, asumiendo en case de incumplimiento las responsabilidades civiles
y/o penales a que hubiere lugar.

PERSONAL:
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v El Contratista debera indicar el nombre del profesional que serén los responsables
de Ia direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el
procedimiento de recepcion de la misma.

¥ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su
oferta para la ejecucion de la obra, salvo que la Supervisién solicite su sustitucién
ylo cambio aprobado por la Entidad.

v El Contratista debers emplear perscnal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor y/o Entidad.

v E| Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones
més adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-88-TR, y sus normas complementarias y
moadificatorias.

v E| Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas
en las normas de salud y seguridad en el frabajo vigente y aplicable.

v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nomina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estén empleados a la
fecha de dicho requerimiento.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra.

v La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus medificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la cbra, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de tedos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

v El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conccimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
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MATERIALES

¥ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracterfsticas técnicas exigidas en
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva
ylu oferta adjudicada, de ser el caso y se deberén someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

¥'Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimientc de las exigencias
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

v'La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en et expediente técnico.

v'Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los mismos.

EQUIPOS

v Todos los equipos, herramientas e instrumentos serén puestos a disposicion de la
obra en dptimas condiciones de operacién. La relacién del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso
que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional
alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razén.

v’ Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

v'Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

v'La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los
trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

3/ i rl/i
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ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere més conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momente de absolver la consulta.

25. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS

Obras Provisionales
v El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciade el plazo de gjecucion
de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

BASES INTEGRADAS
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v'Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién
o mantenimiento de estas obras provisionales.

v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucién.

v'El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a safisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los voltimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

v'El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.

v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de la
obra seran aprobadas por la Supervisién.

v'El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.

v'La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de
los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

¥ El Contratista tiene |a obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

v E| Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra |a legislacion relacionada con |a preservacion del medio ambiente.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS
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Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales
gjustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacién al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema’ similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisite
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion. :

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra en un plazo no
mayor de siete (7) dlas, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al
Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revisién y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se
sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v"Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboraterios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una
cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas
vigentes.

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximird al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

v'Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor,
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

¥ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o
recepcion de obra.

¥ Toda abra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
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reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

v E| Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
darios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

¥ Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacidn y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obray la correcta gjecucion de la misma,
correran por cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la obra,

previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter

permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de
recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Qbra, a cuyo
cargo estara la direccion técnica de la obra tendran validez y no podrén ser alteradaspor
ofra persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con gl plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucin del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores
a las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialadas.

E[ Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepeion formal de
la obra, en forma permanente y presentara copia de dicho certificado en cada informe
mensual de valorizacion, su incumplimiento ser4 sujeto a la aplicacion de la penalidad
correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo propuesto por
el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante el pericdo que le corresponda permanecer en la
obra.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara
estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segin corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

BASES INTEGRADAS




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2023-MPA/CS-1

30,

31,

32,

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.

CARTELES DE OBRA

El Contratista proveerd, montard y mantendra carteles de obra, segiin el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los
cinco (5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra deberd mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a
la reposicién del mismo.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el (itimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por
el supervisor y el contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los
trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menar que el planteado por el
Contratista o Supervisor, sies que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a
lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas,

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dfas contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los
Metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en
un (01) original y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables
completos, conteniendo lo siguiente:

v Facturaemitida por el contratista (seré solicitada a la conformidad del area usuaria)

v Copia de Contrato de obra
v Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)
¥ Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
v Valorizacién.
+ Resumen de valorizacion.
4 Ficha de identificacion de obra.
4 Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
4+ Valorizacion del presupuesto.
4 Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

v' Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).
v Calendario de avance de obra valorizado.

v Planilla de Metrados.
v Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado.
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Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

v Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER,
ONP, AFP, ESSALUD).

v Planilla electrénica del personal pensionista.

v’ Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v Copia de carta fianza de garantfa de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

v" Otros documentos que considere importante.

AN

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el
Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad.

RECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N° 1444 y su
aprobado por el decreto supremo N° 344-2018-EF).

El contratista proporcionar al comité de Recepcian de un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su
obligacién de presentario nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energla eléctrica y abastecimiento
de agua conecténdose a los servicios publicos correspondientes, ademas del mobiliario y
equipamiento en perfecto funcionamiento.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad
les comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al
Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y
conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacién de los trabajos en la
Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en
la Liquidacion de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos
antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un

(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos),
como contenido minimo lo siguiente:
v' El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo
el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por
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el Representante Legal y el Residente de Obra.

v' Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

v' Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser elcaso.

v Céleulo de amortizaciones por adelantos otorgados.

v" Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

v Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

v Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el casa).

¥ Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segUn corresponda.

¥ Cuadernd de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra.

v Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros,

v Copia de carta fianza yfo garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

v' Panel fotografico mostrando etapas relevantes de gjecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

v' Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

v Planos de replanteo o post construccion.

v' Planilla de metrados de lo real ejecutado.

v/ Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

v' Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de
corresponder).

v" Resolucién de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

v' Resolucidn de aprobacién del Expediente Técnico.

v Presupuesto de obra del expediente técnico.

v Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, seglin sea el caso.

v" Presupuesto de obra ofertado, cuadre desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

v' Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados y sustentados de
valorizaciones, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.
v Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La
Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dlas siguientes.

Si el Contratista no presenta a Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con
el articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume
elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso, con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la sjecucion de la obra, concurriendo
el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con Ia Entidad, siendo los gastos a cargo
del Contratista.
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36. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del RLCE, se ha establecido un
niimero méximo de consorcios y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion
del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia consignar el o los parrafos
- siguientes:
1) El ntimero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

2 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

37. GESTION DE RIEGOS

La implementacién de la Gestion de Riegos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,
de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD. (segtn expediente Técnico).

IOARR “REPARACION DE
ESTRUCTURA DE
RETENCION; EN EL (LA)
EROSION, TRATAMIENTO
DE TALUDES Y PLAN DE
;i DATOS Rombis g8l CIERRE DEL RELLENO
1. NUMERO Y F- 001 kel=ii= SANITARIO DE LA GESTION
FECHADEL. 3 i INTEGRAL DE RESIDUOS
POECUMENTO SOLIDOS MUNICIPALEA DEL
DITRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO,
DEPARTAMENTO DE
HUANUCO"
Ubicacidn PONGA - AMBO - AMBO -
Geografica  HUANUCO
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PERIODOS EN LAS QUE NO ES
FRECUENTE LA PRESENCIA DE
LLUVIAS Y GENERACION DE
TRABAJOS BAJO COBERTURA,
* DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION SE DEBERA
RIESGOS 0.2 PRESENTAR LA
R- REGULATORI  Alta X DOCUMENTACION EN EL PLAZO X
002 08Y Priorid DE LEY PARA NO TENER
NORMATIVOS  ad INCONVENIENTES NI RETRASOS
EN EL NORMAL DESARROLLO DE
LA OBRA.
* PRESENTACION OPORTUNA DE
LAS VALORIZACIONES
MENSUALES.
0.06 + PAGO DE LAS
R- DISPONIBIL  Priorid VALORIZACIONES POR LA
003 IDAD ad X ENTIDAD DENTRO DEL PLAZO X
FINANCIERA ~ Moder ESTABLECIDO POR LEY.
ada * DISPONIBILIDAD FINANCIERA
DEL CONTRATISTA SOBRE TODO
LOS PRIMEROS MESES DEL
ANO,
* CONFORMACION DE BRIGADAS
DE VIGILANCIA FRENTE A
VANDALISMO, PANDILLAJE ETC.
0.05 « MANTENER CANTIDAD DE
CONFLICT ~ Baja X MATERIALES EN PREVENCION X
0S SOCIALES  Priorid DE POSIBLE
ad DESABASTECIMIENTO.
+ ELABORAR PLAN DE
CONTINGENCIA PARA
CONFLICTOS SCCIALES.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM | EQUIFO CANTIDAD
1 ANDAMIO METALICO 1
2 CAMION CISTERNA 4%2 (AGUA) 1000 GAL 1
3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP 1
4 | ESTACION TOTAL 1
5 GENERADOR ELECTRICO DE 3 600 WATSS 1
6 RETROEXCAVADOR SILLANTAS 58 HP 1 1
YD3
7 RODILLO LISQ TIPO CHUPETERO Q 1
COMPACTADOR
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

K BASES INTEGRADAS
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, focales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se'puede requerir caracteristicas, afios de antigtedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

+ RESIDENTE DE OBRA
Formacién académica: Ingeniero Civil y/o Sanitario

<4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Formacion académica: Ingeniero Civil y/o Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del confrato.

Importante

o FEl residente de la obra debe cumpiir las calificaciones establecidas en el articiiio 179
sl Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

+ RESIDENTE DE OBRA

Experiencia efectiva no menor que 24 meses como residente y/o supervisor y/o jefe de
supervisién y/o supervisor de obra. y/o inspector, ingeniero residente y/o supervisor
principal en: obras de saneamiento, tratamiento de residuos sélidos, disposicion de
residuos solidos, durante el periodo no mayor a (25) afios anteriores a la fecha de
presentacién de oferta, la experiencia acreditar se computa desde la colegiatura, las
mismas que deben ser ejecutadas en periodos de tiempos distintos  sin traslaparse de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) no se considera ningunas de
las experiencias acreditadas, salvo al ejecucidn de obras por paquete

4 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Experiencia efectiva no menor que 24 meses especialista en seguridad y salud en obra:
obras de saneamiento, tratamiento de residuos sélidos, disposicion de residuos solidos,
durante el periodo no mayor a (25) afios anteriores a la fecha de presentacion de oferta, la
experiencia acreditar se computa desde la colegiatura, las mismas que deben ser
ejecutadas en periodos de tiempos distinfos sin traslaparse de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (iraslape) no se considera ningunas de las experiencias
acreditadas, salvo al ejecucion de obras por paquete

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisitc de calificacion se acredita para la suseripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima estabiecida en el articulo 179
del Reglamento.

[B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

BASES INTEGRADAS
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras similares a ejecucion de obras de: construccion, reconstruccion, creacion,
instalacion, mejoramiento y/o ampliacion de obras de saneamiento que acrediten como minimo
en cada contrato los siguientes componentes similares: cerco perimétrico, tratamiento de aguas
residuales, camara de rejas, tanque séptico, lecho de secado humedales, puntos de descarga
a afluentes, programa de seguimiento y control, manejo de residuos sélidos, programa de
contingencia, programa de cierre, programa de sensibilidad ambiental, implementos de
seguridad, plan de capacitacion para la gestion del servicio , fortalecimiento institucional,
educacion sanitaria flete terrestre, flete rural,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
gjecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva *Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubilable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoliciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

BASES INTEGRADAS
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Importante

o Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o gjustarse el
requerimiento, se soficita la autorizacién del drea usuaria y se pone de coniocimiento de tal
hecho a la dependencia: que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de cafificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para éjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

@ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9520 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de | Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de | sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
D.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION, CREACION, HABILITACION,
RECONSTRUCCION, REMODELACION, RESTAURACION, RENOVACION, MEJORAMIENTO,
AMPLIACION, REHABILITACION, DEMOLICION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE
SANEAMIENTO?! 2

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

21

22

adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

BASES INTEGRADAS
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?#, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN
CONSTRUCCION, CREACION, HABILITACION, RECONSTRUCCION, REMODELACION,
RESTAURACION, RENOVACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, REHABILITACION, DEMOLICION,
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SANEAMIENTO % 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional3?.

23

24

25

26

27

28
29

30

31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).
BASES INTEGRADAS
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN
CONSTRUCCION, CREACION, HABILITACION, RECONSTRUCCION, REMODELACION,
RESTAURACION, RENOVACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, REHABILITACION, DEMOLICION,
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SANEAMIENTO 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente38

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)#?

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestibn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos

0 puntos

32
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34

35

36

37

38
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En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

BASES INTEGRADAS
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http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4°, y estar vigente 4> a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

40 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@ BASES INTEGRADAS
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http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
BASES INTEGRADAS
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 4>

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

44
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

BASES INTEGRADAS
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

46
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

BASES INTEGRADAS
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PORCENTAJE“®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un

48
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

°0" Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *?1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

51
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

BASES INTEGRADAS
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11.3. ANEXQ N°03 - ASIGNACION DE RIESGOS

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesqos

4.1 Estrategia
Seleccionada

3.2 Descripcion
del Riesgo
3.3 Prioridad
del Riesgo
Mitigar el riesgo
Evitar el riesgo
Aceptar el riesgo
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4, Plan de Respuesta a los Riesgos

[

4.2 Acciones a Realizar en el Marco. del Plan

|
|
|
|
|

* Para evilar cualquier relraso durante la ejecucion se
deben de proveer el aimacenamiento de los insumos
y materiales para la ejecucion y ejecutar el proyecto
durante la época de verano.

* Programacion de actividades de trabajo en periodos
en las que no es frecuente la presencia de lluvias y
generacion de rabajos bajo cobertura.

+ Durante el proceso de ejecucion se deberd
presentar la documentacion en el plazo de ley para
no tener inconvenientes ni retrasos en el normal
desarrollo de la obra.

* Presentacion oportuna de las valorizaciones
mensuales.

+ Pago de las valorizaciones por |a entidad dentro del
plazo establecido por ley.
* Disponibilidad financiera del contratista sobre todo
los primeros meses del aio.

+ Conformacion de brigadas de vigilancia frente a
vandalismo, pandillaje etc.
« Mantener cantidad de materiales en prevencion de
posible desabastecimiento,

* Elaborar plan de contingencia para conflictos
sociales.

BASES INTEGRADAS
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

53

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS54

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES6 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

7 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

58 |bidem.

5 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 1

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100984

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
BASES INTEGRADAS
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®5

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
K BASES INTEGRADAS a/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

BASES INTEGRADAS
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\V/©6
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

66

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®7

N

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
BASES INTEGRADAS
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*%8

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

BASES INTEGRADAS
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

K BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?APF%I;O RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\7/1E|;\I|1:I;ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVIEETC:;ZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)74
1
2
3
4
5

70

71

72

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

BASES INTEGRADAS
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)I;O RECEP;(;BloRi DE LA PRoylEI;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE" TIPOVIEEI_E:;';ABIO AI?UCJSF:§§4
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

K BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

BASES INTEGRADAS




