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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.
1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
RUC N° : 20146640843
Domicilio legal : JR. 1RO DE MAYO NRO. 717 (FRENTE A LA PLAZA

PRINCIPAL) JUNIN - CHANCHAMAYO — PICHANAQUI

Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL
CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N° 2508034".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.920,183.88 (Novecientos veinte mil ciento ochenta y tres
con 88/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de

2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/. 920,183.88 S/. 828,165.49 S/.1°012,202.26
(Novecientos veinte mil ciento (Ochocientos veintiocho (Un millén doce mil
ochenta y tres con 88/100 mil ciento sesenta y cinco doscientos dos con
soles) con 49/100 soles) 26/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposiciéon Complementaria Final,

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 MDHCEALRARIDERGASBRBIRIANAGH el articulo 48 &@N'ﬂé@!@?ﬁég 6};@%?5&"%%‘&"% calculan consideranderdosatigtecined esHRawI
ello, si EIMAESHEFERDY tiene mas de dos (2 decimaled! Se alimanta en un digito el valor del segundo déeisittade Svtewiseaso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite

Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/. 920,183.88
(Novecientos
veinte mil ciento
ochenta y tres

S/. 828,165.49

(Ochocientos

veintiocho mil
ciento sesenta y
cinco con 49/100

S/.701,835.16
(Setecientos un mil
ochocientos treinta
y cinco con 16/100

S/.1°012,202.26
(Un millén doce
mil doscientos

dos con 26/100

S/. 857,798.53
(Ochocientos
cincuenta y siete
mil setecientos
noventa y ocho con

con 88/100 soles) soles) soles) 53/100 soles)

soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

MEMORANDO N° 255-2024-
OAyF/MDP de fecha 10 de
mayo de 2024.

Resolucién Gerencial N° 077-
2023-GIDUR/MDP de fecha 25
de agosto de 2023.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18: RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui.

Recoger en :  Enla Oficina de la Unidad de Logistica y Servicios Generales en
2do piso de la MDP

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 3.00 (Tres com 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF, 168-2020-EF, 162-2021-EF

308-2022-EF.
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- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cddigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de
Obras y su modificatoria.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

& La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité—de-Seleeeié Comité de Seleccion Comité de Seleccion

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato (de acuerdo al
numeral 23 de los términos de referencia).

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciont. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

t) Copia literal de la partida registral de su empresa o de la constitucion de la misma.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

MUN'C'PEHDEWE‘E@ m&mﬂ%m este documentdBHFEALRABBITRITAL RE BaMNAQ ada. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?S.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario (Mesa de Partes), sitio en
el primer piso del Palacio Municipal (Jr. 1° de Mayo N° 717 -Pichanaqui — Chanchamayo- Junin),
en el horario de 08:00 a 13:00 y 14:30 a 17:30 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Com{te de Seleccion

7 pe conf8MHidatFEsiel articulo 153 del Reglamento, 85ta Garantia debe ser emitida por idéntico monto Geuité pkeetscrivnimo de
° vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
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mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%!® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

18

1% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica

Fecha:  23/04/2024
Versién 22.05.02 U1

Hora : 1:00 PM L
Pagina: 14e1

000032
PEDIDO DE OBRA N°

UNIDADEJECUTORA : 001  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

NRO. IDENTIFICACION : 301048

Direccion Solicitante

Tipo Uso : Consumo
: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Entregar a Sr(a)

© YATACO MORILLO JUNIOR ESTEBAN

Fecha 1 23/04/2024
Actividad Operativa
Motivo “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO
POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL
DISTRITO DE PICHANAQU! - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034”
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EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES

GESTION EDIL 2023 -2026 000031

TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucidn de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI -
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034

FINALIDAD PUBLICA

i

Mejora la calidad del servicio de atencién municipal mediante la creacién del servicio de recreacion activa en el
CP. Nueva Alejandria mediante la ejecucidn del proyecto obra “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA
EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQU! - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

La poblacion que serd beneficiada directamente con el mejoramiento del servicio de recreacién activa seran
los pobladores del Cp. Nueva Alejandria ya que mediante dicho proyecto podran tener mejor desarrollo socio-
econdmico.

Para llegar a ello se tienen los siguientes antecedentes:

Mediante INFORME N°284-2024-OPPyM/MDP, con fecha 10 de abril del 2024, el jefe de la Oficina de
Planeamiento Presupuesto y Modernizacion (C.P.C Almirante Santa Cruz Henry Jose), comunica la
disponibilidad presupuestal para la ejecucién de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION
ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034 hasta la suma de $/959,183.88. soles

Mediante INFORME N°073-2024-UPMI/OPPyM/MDP, con fecha 05 de abril del 2024, la jefa de la Unidad
de Programacion Multianual de Inversiones-UPMI (I.LN.G Mirian Lym Palacios Veran), comunica la
INCORPORACION del proyecto de inversion al PMI 2024.

Mediante INFORME N°0485-20224-GIDUR/MDP, con fecha 03 de abril del 2024, el Ing. Victor R. Reyes
Paredes Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MDP Solicita la Disponibilidad
Presupuestal e Incorporacion al PMI 2024, Del Proyecto con CUI N.2 2508034.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL N°0077-2023-GIDUR/MDP, con fecha 25 de agosto del 2024, SE
APRUEBA los componentes del expediente técnico del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE
RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034 con un presupuesto de
$/991,183.88 ( NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 88/100 SOLES), por la

modalidad de ejecucion de ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA con un plazo de ejecucion de la
obra de 120 dias calendarios.

3. OBIJETO GENERAL Y ESPECIFICOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:
Crear los servicios deportivos mediante del Cp. Nueva Alejandria mediante la creacién del Servicio Activo.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a\
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o Con el siguiente proyecto se pretende dar empleo temporal a la poblacion.

o Difundir el mensaje como simbalo de identificacion de crecimiento, desarrollo del Centro
Poblado, que exprese en su arquitectura, caracteristicas particulares identificadas propias de la
zona.

©  Mostrar una obra de calidad para la para que encuentren satisfechos, con los servicios que
reciben.

©  Aportar en el desarrollo social de la poblacion en general de las localidades en mencidn

4. DATOS DEL PIP

e Nombre de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO
POBLADO NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034

e Ubicacion:

Region ; Junin
Provincia E Chanchamayo
Distrito s Pichanaqui (C.P Nueva Alejandria)

e Nombre del PIP: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO
NUEVA ALEJANDRIA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2508034

»  Codigo Unico de Inversiones: 2508034

* Nivel de estudio de Pre Inversion : PROYECTO DE INVERSION

e Expediente técnico Aprobado mediante: RESOLUCION DE GE RENCIA N°077-2023-GIDUR/MDP.
® Fecha de aprobacion: 25 de agosto de 2023,

e  Valor referencial de la ejecucién de la obra : S/ 920,183.88

° lazo de ejecucidn : 120 dias calendario.

®  Modalidad de ejecucion : Por Contrata

5. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la contratacion es S/ 920,183.88 (Novecientos Veinte Mil Ciento Ochenta y Tres con
88/100 soles).

Costo Directo S/ 666,510.13
Gastos Generales S/ 66,651.01
Utilidad S/ 46,655.71
Sub Total S/ 779,816.85
IGV S/ 140,367.03
Costo de ejecucion de Obra S/ 920,183.88

6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

7. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza
de caucion y el comprabante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza 6 péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

8. SUBCONTRATACION:

La Entidad indica que ESTARA PROHIBIDA la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

9. NORMAS:

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N°
377-2019-EF, 168-2020-EF ,162-2021-EF,234-2022-EF Y 308-2022-EF

Ley N° 31953 — Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N2 31954 ~ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Ley N2 27444 — ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 ~— Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N°
043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N* 295, Codigo Civil. - Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.
Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Ley N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental

DECRETO SUPREMO-N® 011-2019-TR.

. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece las siguientes condiciones:

e Elndmero maximo de consorciados es de dos (2).
»  Elporcentaje minimo de participacidn en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia debe ser superior al [50%].

11. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE (120) DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.
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A INICIO DEL PLAZO:

a. EJECUCION CONTRACTUAL
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra v se efectie el pago
correspondiente.
b. PLAZO DEL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de la ejecucion de la obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.,
i. Quela entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda.
ii. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara la
obra, segun corresponda.
iii. Que la entidad prevea el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con
las bases, hubiera asumido como obligacion.
iv. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este hay
sido modificado con ocasion de la absolucidn de consulta y observaciones.
v. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser cumplidos dentro
de los quince (15) dias contados a partir de dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

12. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases, por el supervisor y el
contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por la Entidad, pudiendo
esta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es que los calculos
del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera
revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.

13. VALORIZACIONES MENSUALES

4’5\5«0\\*\ Las valorizaciones mensuales de obra se presentaran el Gltimo dia del mes, en dos (02) original y una (01)
P N . v I3 . = . .
;2‘ \\ copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente:

- ¥" Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del 4rea usuaria)
HITEE 2 . .
RHES A / v" Copia de Contrato de obra (legalizado)

pe 2 v" Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)
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v"Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.
v' Valorizacién.
* Ficha técnica de la valorizacion.
= Memoria descriptiva.
= Resumen de valorizacion.
* Hojas de metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
* Resumen de pago de la valorizacién mensual.
* Valorizacion del avance de la obra.
® Cronograma de avance de la obra (programado, reprogramado, acelerado de corresponder).
* Resumen financiero de pagos efectuados.
s (alculo de reajustes
® Reajuste por valorizacion.
* Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales].
* Formulas polindmicas de reajuste.
* Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
V' Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
v" Copia de protocolos de calidad.
v' Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion
v" Calendario de avance de obra valorizado.
V" Planilla de metrados.
v' Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (20 fotos minimo de las partidas
ejecutadas)
¥ Actas {Inicio de Obra, Termino de obra, Ejecucién de la Obra, Paralizacién de Obra, Reinicic de Obra,
Entrega de Terreno y otros ,deberan estar legalizados)
V' Planilla electronica del personal pensionista
v' Pagode Poliza
v' Pago de pdliza de seguro de Responsabilidad civil
v' Control de cartas fianza
V" Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD).
v' Otros documentos como (Adicional y Deductivo Vinculante, Adicional de Obra, Deductivos de Obras,
Ampliaciones de Plazo de ejecucion, Paralizacion de Obra, Adenta de los Contratos)
v' Qriginal del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.
v" Informacion de la valorizacion el digital CD
v' Otros documentos que considere importante.
14. REAJUSTE
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de Reajuste, el
cual se efectuara mediante aplicacion de la férmula polinémica precisada en el Expediente Técnico, los mismos
que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N? 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se
obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el expediente técnico de obra que es parte
de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI.
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Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes

deberdn calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento;

posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculard el monto definitivo de los

reajustes que corresponden, los que se pagaran en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso

corresponda.

15. VICIOS OCULTOS

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete

(07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda, de

conformidad al Articulo 409 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.En caso de

consorcios, estos deberan declarar la obligacion de responsabilidad por vicios ocultos en el anexo 5. Los gastos de

estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas

de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

16. OTRAS PENALIDADES
Asimismo, la Entidad ha considera la aplicacién de otras penalidades segtn lo establece el Articulo 163° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades se describen en la siguiente tabla:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

T

| Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de

sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en
la ejecucidn del contrato o del integro del plazo de
: 5 (60) dias, de

conformidad con las disposiciones establecidas en el

SiaCHCION S 8ste o< monar 3 lnc as
EJSCUcion, Si 8S(e 85 MENOT g 10S Sesen

numeral 180.2 del articulo 190 del Reglamento.

50% de UNA (1)
U.L.T por cada diade
ausencia del

personal en obraen

| el plazo previsto.

Segun informe del supervisor de
{a obra y/o monitor de obra y/o
Sub

Gerente de Obra v

Liguid o G ge

Infraestructura vy

Desarrollo
Urbano Rural

En caso el contratista incumpla con su obligacién de

ejecutar la prestacion con el personal acrec

debidamente sustituido.

o de UNA (1)
U.LT por cada dia de
ausencia del

personal en obra

Segun informe del supervisor de

la obra y/o monitor de obra y/o |

Sub Obra vy

Liquidacién Gerente de

Gerente de

y/o
Infraestructura vy

Jesarrollo

Urbano Rural

Si el contratista o su personal, no permite e acceso al |

SUPERVISOR DE

ndole anotar las ocurrencias.

cuaderno de obra al

LA OBRA, |

Cinco por mil
(5/1000) del monto

de la valorizacion del

dia
de diche

impedimento.

periodo por cac

Segun informe del supervisor de

la obra y/o monitor de obra y/o |
Sub Obra vy

Liquidacion

Gerente de

de |

y/o

Infraestructura vy esarrollo |
Urbanoe Rural
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Cuando el contratista no
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cumpla
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personal de los elementos de seguridad.
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20% de 1 U.LT por

cada trabajador

Segun informe del supervisor de |

la obra y/o monitor de obra y/o

Sub  Gerente de QObra vy ’
Liquidacion y/o Gerente de |
In structura |

Urbano Rural
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Otras penalidades
N°® | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
la calidad de los
las especificaciones

oportunamente para verificar
materiales de acuerdo con
técnicas del expediente técnico.

20% de 1 U.LT por
cada
incumplimiento

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
y/o Gerente de |
Infraestructura vy
Urbano Rural

Liquidacion
Desarrollo

Cuando el contratista emplee materiales no
normativizado, en este caso el contratista debera
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este
normativizado y cumpla con las especificaciones
tecnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno

para la Municipalidad.

50% de 1 U.LT por
cada
detectado.

case

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de
infraestructura y  Desarrollo

Urbano Rural

7

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas.

30% de 1 U.LT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del supervisor de |
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de Obra vy
Liquidacion y/o Gerente de
Infraestructura y Desarrollo

Urbano Rural

(03]

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido. Asimismo, tiene la
obligacion de mantener el cartel de obra durante fa
ejecucion de la obra, se penalizara de la misma forma,
cuando no
establecido.

se mantenga durante el tiempo

20% de 1 U.LT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub  Gerente de
Liguidacion y/o
Infraestructura vy
Urbano Rural

Obra vy |
Gerente de
Desarrollo

[}

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada, no

presente 13 subsanacion vy levantamiento de
observaciones sefialadas en el acta correspondiente
de forma final de manera completa, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada dia de
retraso a partir de notificado por el Supervisor y/o

Entidad.

30% de 1 U.LT por
cada dia de
incumplimiento

Seguin informe del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub Gerente de
Liguidacién  y/o
Infraestructura vy
Urbano Rural

Cbra vy
Gerente de

Desarrollo

10

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico.

Previamente las reuniones seran notificadas por la

30% de 1 ULT por
cada dia de

| inasistencia

Segun infarme del supervisor de
la obra y/o monitor de obra y/o
Sub
Liquidacion y/o Gerente de

Gerente de Obra vy

Infraestructura y Desarrollo

Urbano Rural
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Otras penalidades a
N° | Supuestos de aplicacidn de penalidad : Forma de célculo Procedimiento
|
entidad al contratista si se realizaran de manera |
presencial o mediante videoconferencia {]
|
La entidad notificara al contratista el listado de los ‘
as que deberan asistir a las reuniones. ! |
" |
| |
VALORIZACIONES { 30% de 1 U.LT por Segtin informe del supervisor de ‘
R ‘ | . R . | cada éid de la obra y/o monitor de obra y/o
Cuando el contratista no presenta al Supervisor 1a | i imnlimisnt :
S A ,p R e [ incumplimiento Sub Gerente de Obra vy
| valarizacion mensual el ultimo diza del mes. | . y = 3
| | Liquidacion vy/o Gerente de
| Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en ; infraestructura y  Desarrollo |
| | . |
{ 11 | fa entrega de la valorizacién de obra l Urbano Rural |
S - |
| ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON |
|
| ERRORES Y/Q EXTEMPOR (o} ‘ & |
| ERAUGES V0 DITEMEORANEL | Segun informe del supervisor de ‘
- 40 % UNA (1 ) ULT || or de y/o |
| Cuando el contratista entregue documentacion ) i |
| ; o B st ) . " | por cada dia y por | Sub Gerente de Obra v
| ta (faltante) o fuera de! plazo normativo, | 7 i
| 6 - . | ocurrencia en la | Liquidacion y/o Gerente de |
| perjudicando el tramite normal de los mismos | |

12 ) _ | obra. Infraestructura y  Desarrollo

e los adelantos, valarizaciones, | |

| Jrbano Rural
| es adicionales resultados de los controles “ UrbanoRura |
| jad). La multa seré por trémite documentario. | }l
; i , |
‘ | Seg(n informe del supervisor de
’ | 2z - la obra y/o monitor de obra y/o |
[ 13 | Cuando el contratista no presenta su calendario | 40 % UNA (1) U.IT Sub Gerente de Obra v
" programado de ejecucion ce obra dentro de los plazos i por fcadd dis dg Liquidacién y/o Gerente de
: establecidos Articulo 176. Inicic del plazo de ejecucion ; incumplimiento Infraestructura vy Desarrollo |
‘ [ Urbano Rural ‘
L |
17. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

a) ElSupervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla
de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de Obras, adjuntando las evidencias que pudiera
haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion
de la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal £):

b) Elcontratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa
al siguiente literal.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla establecida, por dia,
persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acurmulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obras la aplicacidn de la penalidad, y en el
caso del supervisor, mediante carta comunica a LA MUNICIPALIDAD que la penalidad sera incluida en la
siguiente valorizacion.
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e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas y Liguidaciones, la
valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f)  ElSub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que
se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor o inspector de Obra propone al Sub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones,
inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) ElSub Gerente de Obras Publicas y Liquidaciones, evalda la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion
del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora vy las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

18. RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo
208 del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N2 344-
2018-EF.

19. LIQUIDACION DE OBRA
El proredxm»ento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito
el articulo 179 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato %
se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacidn, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al

,,,,,,, incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas en el

m \aumeral 45.2 del articulo 45 de la Ley y en el articulo 179 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
«rbntrovertcda

TONES

' 2Q.PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
HANDY ¢

La Entidad o ef contratista, segln corresponda, deben efectuar ef pago del monto correspondiente al saldo de
la  liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.

21. PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorizacidn
MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccidén especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL
CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del

consentimiento de la liquidacién
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley
de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

22. CONFORMIDAD DE PAGO
La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras Plblicas y Liguidaciones y la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui.

23. DOMICILIO PARA LA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL.

El postor ganador de la buena pro, consignard un correo electronico, a donde se fe notificara todos los actos y
actuaciones recaidos durante la ejecucion contractual, como es el caso, entre otros, de ampliacién de plazo.
Asimismo, sefialara un domicilio legal en Ia Distrito de Pichanaqui a donde se le notificara los actos que tienen
un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el caso de resolucion o nulidad de contrato.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera entregar en dos (02) originales, una (01) copia y en digital los tramites que realiza a la
entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, Valorizaciones; cronograma de Ejecucion, solicitud de sustitucion de
personal propuestos y otros.

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni las suscripciones del Acta de Recepcién de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado.

25

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

» ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad hara la entrega del terreno maximo a los 15 dias calendario de suscrito el contrato mediante un
Acta firmado por el Supervisor y representante de la Entidad, quedando a partir de esa fecha y hasta la
recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia de terreno.

» DOCUMENTQS PARA LA EJECUCION
La entidad pondra a disposicion del contratista un (01) juego del expediente técnico de obra en fisico, asi

como los demds documentos necesarios para la ejecucion de la obra.
26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y
que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

v’ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a
toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con
las Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos
para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacion implica la permanencia diaria e
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

¥ Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacién de equipos presentados a la ENTIDAD,
ast como la adquisicion de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, ios
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Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando a los materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra algdn error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o aclaracién de
las especificaciones técnicas, planos y demdas documentos técnicos de la obra, deberd formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

v Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada, cuyo
propdsito es otorgar capital de trabajo adquisicién de materiales, y todo aquello necesario para una
6ptima ejecucion de la obra.

v' Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como su correcto
traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

v" En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en
el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

V' Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto
el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades
que las reportadas por el Contratista.

v" Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos Laborales
y Salud Ocupacional a todo ei personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona
que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de fa misma, asi come la Prevencion de Riesgos
y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v" Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la

ejecucion de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,

empleando procedimientos constructives de calidad y técnicas de Gltima generacidn acordes con las

tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion

de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura de vias urbanas.

27. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

v A continuacidn, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas abajo:
Recepcionar el terreno donde se ejecutard Ia obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.

Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

LR

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas constructivas en las
cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas correspondientes.

v Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el
Supervisor o podra observar dichas valorizaciones gjustandolas a lo realmente ejecutado
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v’ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la Prevencion
de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transelntes, asi como la
prevencion de dafios a terceros. Asimismo, deberd mantener actualizada las planillas del personal,
vigencia de todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucién de
las obras, hasta la recepcion final.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la gestion del
medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacién o mitigacion de
interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v' Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucion de la obra
de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser necesario debera comunicar oportunamente
y por medios adecuados a los vecinos y publico en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier
sancion derivada del incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del
Contratista.

v" Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo
en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.

PERSONAL:

v" El Contratista debera indicar el nombre del profesional que serdn los responsables de la direccién de la
obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya
permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y
durante el procedimiento de recepcion de la misma.

v’ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la ejecucion
de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucién y/o cambio aprobado por la Entidad.

v’ El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de ia obra.

v" El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las drdenes del Supervisor y/o Entidad.

¥' El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, cumpliendo
todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

V' El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el

personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha de dicho requerimiento.
v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.
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v’ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y
deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v" El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

v" Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra.

v’ La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v  El Contratista estd obligado a tomar todas fas medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion
del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo
la integridad, la salud o la vida de las personas.

v El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no
lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso.

MATERIALES

v’ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y
se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v’ Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econdmica que o justifique.

¥ La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el Contratista, si
éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v" Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y todas

las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos.
v

EQUIPOS

¥ Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en optimas
condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa,
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello
represente pago adicional alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse
a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razon.

v’ Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las obras, corren
por cuenta del Contratista.
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v’ Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v’ La permanencia de equipos en obra serd de acuerdo a la programacion de los trabajos que comprende
la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

v/ El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que
upervisor y/o Entidad al

considere mas conveniente, |a cual podré ser tomada en cuenta o no por el S

momento de absolver la consulta.

28. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

v tl Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

¥ Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

v' El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumas, personal, obras provisionales y demas
utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias
a los vecinos y transelintes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

£l Contratista debera mantener I3 obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su personal 0 equipo
ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion de! Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra

ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
TRABAJOS TOPOGRAFICOS

v’ El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en
el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacidn de la supervision.

v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucidn y terminacion de la obra.

v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran
aprobadas por la Supervision.

v’ El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta
verificacion.
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v’ La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

v’ El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colacar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

v El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

¥ Ef Contratista debera asumir su responsabilidad por fas infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente,

29. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dfas siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion
del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente
Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando et Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor,

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en

los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea aprobada
una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a
partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revisioén y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se sujeta a los
plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

30. CALIDAD ESPECIFICADA:
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v/ Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion vy realizar el control de la calidad verificando que los
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

v’ A tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control
de calidad.

v El Contratista realizard las pruebas o ensayos de los materiales previstos ¢ no en las Especificaciones
Tecnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan realizarse en laboratorios de
Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no menor que la establecida en las
normas técnicas peruanas vigentes.

v' El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no
eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

¥’ Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el Supervisor, serdan comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser
el caso.

v’ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a
su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o recepcion de obra.

v'Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

v’ El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor considere con defectos de
fabricacidn o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

v’ Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad que los especificados
en el Expediente Técnico, con autorizacidn o sin autorizacidn del Supervisor, ambos seran solidariamente
responsables por Ia reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

v/ El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de los
materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la misma, correran por cuenta del Contratista

31. CUADERNO DE OBRA

e Enlafecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra de acuerdo a
a Directiva N°009-2020-OSCE/CD.

32. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente
antes de su iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién y de su
autorizacién o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
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33. CARTELES DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segin el modelo que entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5) dias de
entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra. En
caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicién del mismo.

34. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad les comunique la

conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes

documentos para su revision, verificacion y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacion de

los trabajos en la Recepcién de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la

Liquidacion de la Obra:

v' Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

V' Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar abservaciones a los documentos antes sefialados, el
Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Contrato de
Obra, el CONTRATISTA deberd entregar a la Entidad en un (01) original y una (01) copia (adjuntar archivo
digital en formatos editables completos), como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente de
liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el Representante Legal y el Residente
de Obra.

v' Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

¥ Caleulo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores

gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.
v’ Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados

o

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de obra atrasada,
obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

AN NN

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales segun
cerresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra

Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros,

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

% % 4K

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripcion

correspondiente)

v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen
respectivo.

v" Planos de replanteo o post construccién.
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v" Planilla de metrados de lo real ejecutado.
V' Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de designacion del inspector
de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
v’ Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder).
v Resolucion de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.
v" Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.
v" Presupuesto de obray formulas polindmicas del expediente técnico.
¥" Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segtin sea el caso.
v Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y
variables ofertados por el ejecutor.
v' Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajuste,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc
v" Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
De no presentar la Liquidacion en los plazos sefiatados y en conformidad al articulo 179° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
Si el Contratista no presenta la Liquidacidn en los plazos sefialados v en conformidad con el articulo 179° del
//;;?\\ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico
//’-‘-’\' ‘s plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la
& 3.+ ejecucion de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo
/’ los gastos a cargo del Contratista.
35. REQUISITOS DE CALIFICACION
| A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
|
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQui0 o CANTIDAD
1 MOTOBOMBA DE 2”(5HP) 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 01
4 COMPACTADOR VIBRAT. TIPO CANGURO 7 HP 01
5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
6 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS DE 95-115 HP 01
7 MOTONIVELADORA 130-135 HP 01
8 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
9 CAMION CISTERNA DE 1,000 GLS 01
10 CAMION GRUA HIAB (INC. CABLES ACERADOS) 01
| 11 COMPRENSORA PARA PINTAR (EQ. COMPLETO) 01
13 MAQUINA PARA SOLDAR (EQ. COMPLETQ) 01
i 14 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 01
Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
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este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA:

TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/0 ARQUITECTO.

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS:
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/0 ARQUITECTO.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 def Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del
personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA Y/0 SUPERVISOR DE GBRA Y/O JEFE DE SUPERVISION DE
.| OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/O
75 AMPLIACION Y/O REHABILITACION EN OBRAS DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y/0 INFRAESTRUCUTRAS
1 DEPORTIVAS CON COBERTURA METALICA.

7. ESPECIALISTA ES ESTRUCTURAS METALICAS:

Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS; EN OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/0 CREACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/0 REHABILITACION EN OBRAS DE: EDIFICACIONES
EN GENERAL.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 920,183.88 (NOVECIENTOS VEINTE
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 88/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de

obra.
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Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O CREACION DE; COBERTURA EN
INSTITUCION EDUCATIVA, Y/O INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS Y/O
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el

contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
{ e e . s . . . ~ .z

i postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la documentacién
‘ sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
J
‘ venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cor respondiente a la fecha de suscripcion.
[
[

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor
[ en la especialidad.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

Impo

REQUISITOS DE CALIFICACION

rtante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MOTOBOMBA DE 2"(5HP) 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 01
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 01
4 COMPACTADOR VIBRAT. TIPO CANGURO 7 HP 01
5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
6 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS DE 95-115 HP 01
7 MOTONIVELADORA 130-135 HP 01
8 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
9 CAMION CISTERNA DE 1,000 GLS 01
10 CAMION GRUA HIAB (INC. CABLES ACERADOS) 01
11 COMPRENSORA PARA PINTAR (EQ. COMPLETO) 01
13 MAQUINA PARA SOLDAR (EQ. COMPLETO) 01
14 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA:
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/0 ARQUITECTO.
2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS:
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL Y/0 ARQUITECTO.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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1. RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del
personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA Y/0 SUPERVISOR DE OBRA Y/0 JEFE DE SUPERVISION DE ‘
OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA; EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/0

AMPLIACION Y/O REHABILITACION EN OBRAS DE: EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y/0 INFRAESTRUCUTRAS
DEPORTIVAS CON COBERTURA METALICA. |

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS:

; Experiencia minima de VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA, del

| personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS; EN OBRAS DE CONSTRUCCION |
Y/O CREACION Y/0 MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION EN OBRAS DE: EDIFICACIONES
EN GENERAL.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 920,183.88 (NOVECIENTOS
VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 88/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O CREACION DE; COBERTURA EN
INSTITUCION EDUCATIVA, Y/O INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS Y/0
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

2" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. i > o ,
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100122 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

22 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
MENSHRAYRAD DISTBEAHRE ReANAGEd en la contraté(@l%"b’ﬂ@k_%{ ARBRPEROMSH referencial supere elymaoiaLeatetieRido feeicieabaI
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

MUMNGIPALIBAD-DISTRIFALBE-PICHANAQUH——— MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

23

En At 845 WBncreto, dependiendo de la naturalSZHH& ¥88H%8to, podra adicionarse la informakaBH des#feidfite pertinente a
efectos de generar el pago.

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE

PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
4 Adjudicacion Simplificada N° 005-2024-MDP/CS—Primera Convocatoria

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

MWW"’IN&H&&P'&W&%Y‘WMM conforme al MRRNERAR DFEREAh BEREHRIAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Comité de Selecciol Comité de Seleccion Comité de Seleccion

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®¥

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula

MEMCEBRLIARTPITBITARPE PIEHANRYItuCiON del fid@%ﬁ@@“&!@sﬁgﬁéﬂﬁ'%%%evisto en el numeralusi8édoaebisrinulc: A8andal:
Reglanféfth e Seleccion omité de Seleccion Comité de Seleccion
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
13 e gRlietHS 8 el numeral 32.2 del articulo 32 deT el P& lmeral 29.2 del articulo 29 del FEBIAMHSESSsta clausula es
.......... obligatoria, ..
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad ‘ Forma de célculo

Procedimiento

34 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
MG AR GIS TREALREPEHANA@liede solicitar al¥BIGPAL! _?j%@?ls%ﬁpl?ﬂ‘éﬁ%emo de obra fisico, munaeiQisd s TRgADE eoEN AR
ejecuta 1R BBFERE Haya acceso a internet. Para dicho efecto, tebe presentar la respectiva solicitud, groiticecialesgiftrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Ing. Victor Raul, REYES PAREDES
PRIMER MIENBRO

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO
PRESIDENTE

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

MUNICIP COD|D|0C,E_| |I|ie| ltPOI ;%i%"adoptar medidas técnicas, organizativas y/() de personal apropiadas para evitar
L Lo ALIDA
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

35 MPHCRALIRAPIBITRMAL PRBIATANARYIZS 3 del arucuW@Q‘BﬁH@M’%@% | 1BCHANASHKtes pueden recurrir AUMOKAER] DB TREBLSERTHANES!
controVEUIA4e3EFRIEA de procedimientos de selecciSh clyo vaior referencial sea menor o igual a cinccsmittoleéeleesiv 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

MUMGIPALIDAD-DISTRIFAL DERIGHANAGU——— MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion . L. ité iQ . e ité ion -
B para Tayor" informacion  sobre  la  nEIRAHEETECBE  firmas  y  certificados COMBGtAREETN ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIGHANAQUI MU"'C'PAL'EAD.E.'SJREST’:"M?@'OMNMW de la obra (S6l0 y4paLipAD DISTRITAL DE PIcHANAQUI
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion

Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
SEGUNDO MIEMBRO
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

MU"'C'PdHP&PJETzS@L@EP%é%PUe garantia de fieUNGRAIIRPARDISTR e §EAGHNARdiciones previStuCPALBAMDIATRITAL DEWBCHANARUAIticulo

omite de Selec

148 Kiherar 151.3 del articulo 151 del Reglameft8*A&fI&H8, dicha informacion se tendra efttiedES%ERso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

38 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

39 1
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovvvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%45

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

M“"'%%’ T&@%&ﬁfmé@%orcentaje total d@%@bﬂg&_ﬂﬁi@@@&ﬁﬁl’dé@é ser expresadoveNGRAMBYDDETIRGAS DEIPICHAVINEIeS.

ité de Seleccion omité de Seleccion Comité de Seleccion

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IG\V/46

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
MU"'C'WH%P&&@ST@- PEGIFHMAY)! En ese sentido, eNBBFEEHRARDSERTAICRA AICtMARIBrando dos (2) (HBIRFAIBAIIERIBALDERC M AGHONdeo
i) SPRfOTRE Mecimal siguiente es inferior a cinco Y&t VElf87Bermanecera igual, suprimiéndoSeniLeRetRitles posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
muNicigadpap Dlﬁaﬁﬁﬁplﬁjﬂﬁow MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
2. Ztom té@é%gm Variables Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
MHWEIPYLBARDIETREAR 5| BEBANARUESe sentido, el %M‘Nﬂgé [AURE BSHAYABYaNdo dos (2) decimalgenBiaamtenioamdebeetnadan

i) Si el %%’e?eaﬂﬁﬁ?ﬁﬁl siguiente es inferior a cinco (5581 Valor parmanecera igual, suprimiéndose los deuithéd&epissteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual 0 superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
MU"'C'WH%P&&@ST}% PESIAHMAY)! En ese sentido, eNBUFHEEHRARDSERTAICRA AICtMARIBrando dos (2) tHbIRFAIBAIIRIBALDERC M AGHONdeo
i) SPRIOTRE Mecimal siguiente es inferior a cinco )&t V8f8?Bermanecera igual, suprimiéndoSeni<eRetRtities posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#°

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
MHWEIPYLBARDIETREAH 5| BEBANARUESe sentido, el %P‘L@?‘Nﬂgé ) Fq&!%ﬁ&.‘:ﬂ%@#’hndo dos (2) decimalgenBaantenioarebietnadan
i) Si el BifetdEFiAI siguiente es inferior a cinco (5§61 VaIor P&rmanecera igual, suprimiéndose los devithédéeepumteriores

e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES Lic. Adm. Lincol Mael, ASTO CLEMENTE

PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Raul, REYES PAREDES 1 L |c AdmmeoIMaeI, ASTO CLEMENTE -
PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%0 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
MEWABASARRISTRITAAEBISHANAQYL Ley del Impd@%‘!@'%“@“q:@éﬁﬁ[‘gﬁ'ggﬁf%ws de rentas de tercenencaiegasaisthicatrEHRARI

mite_de Seletcion

Amazofit3™4 $S¥5e8dades conyugales son aquéllas Gue €j&rzan la opcion prevista en el Articulo 16 déoleitd éaSelestitmpuesto

e ala Renta.”
Ing. Junior Esteban, YATACO MORILLO Ing. Victor Ral, REYES PAREDES ™% Lic. Adm. Lincol Mael. ASTO CLEMENTE
K PRESIDENTE PRIMER MIENBRO SEGUNDO MIEMBRO
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccion
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | coNTRATO | cotmanias: RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfgl"mo [FACTURADO,
1
2
3
4
5

51 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

5 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

54 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ggﬁ?QA?rl(E)lgl RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO;/ZEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES? TIPOVIEEI_E:;TBIO AFCAUCMTSF:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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