
 

 

 

 
 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS EN GENERAL 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul          : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 
 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 

Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina 
si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de 

                                                             
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal 
a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio 
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 
 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico.  
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

                                                             
2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro. 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
  



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

9 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos 
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se 
puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor 
estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior. 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea 
con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad 
perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del 
contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

 En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado 
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 
 

 En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con 
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
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el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante 
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 
149.5 del artículo 149  del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
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Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  

RUC Nº : 20454957592  

Domicilio legal : AV. INDEPENDENCIA BLOCK E N° 600 INT 424 (Edificios 
Héroes Anónimos)  

 

Teléfono: : 054 – 200823 (Anexo 213)  

Correo electrónico: : logisticarsac@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
“MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DE CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS” 

 
 

ITEM PAQUETE 
N° 

DESCRIPCION U.M. 

1 

 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL HOGAR 

PROTEGIDO HACIA UNA NUEVA VIDA - PEDREGAL 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO CAYMA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN 1 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN 2 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO LA JOYA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO YURA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO CHIVAY 
SERVICIO 

 

 
1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 2285-2023-
GRA/GRS/GR-RSAC-D, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 

 
NO CORRESPONDE 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de acuerdo a lo 
señalado en los TDR de cada ficha de mantenimiento en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la caja de la Entidad sito en Av. 
Independencia Block E N° 600 Int 424 Arequipa – Arequipa 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

 Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2022. 
 Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
 2022. 
 Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba TUO de la Ley N° 28411 Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
 TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444, 

en adelante la Ley. 
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante 
el Reglamento. 

 Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
 Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos3, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

                                                             
3  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/


GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

17 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)5 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

 En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

                                                             
5 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor. 
 
6 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N° 12). 

i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado9. 
j) Estructura de costos10. 
k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete11.  

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del 
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de 
retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición 
de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
 

 En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía 
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los 
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el 
monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9     Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
10   Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
 
11    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Reglamento. 
 

 
 

Importante 

 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la RED PERIFERICA 
AREQUIPA CAYLLOMA, sito en Av. Independencia Block E N° 600, Int 424 (Edificios 
Héroes Anónimos) – Arequipa, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:00 
horas 
 

 
 

 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UNICO 
PAGO.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable del PP 1002 Y JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la RED PERIFERICA 
AREQUIPA CAYLLOMA, sito en Av. Independencia Block E N° 600, Int 424 (Edificios 
Héroes Anónimos) – Arequipa, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:00 

horas. 
 

 
  

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

ITEM PAQUETE 
N° 

DESCRIPCION U.M. 

1 

 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL HOGAR 

PROTEGIDO HACIA UNA NUEVA VIDA - PEDREGAL 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO CAYMA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN 1 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN 2 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO LA JOYA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO YURA 
SERVICIO 

   MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTE DEL CENTRO DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIO CHIVAY 
SERVICIO 
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TERMINOS DE REFERENCIA PEDREGAL 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL HOGAR PROTEGIDO HACIA UNA NUEVA VIDA DEL 

DISTRITO PEDREGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de Centros de Salud Mental Comunitarios y Hogares Protegidos para el año 2023 que permitiría 

conservar condiciones óptimas o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y 

recuperación de la Salud Mental de la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento para 

mejoramiento de ambientes en el Hogar Protegido Hacia una Nueva Vida, Provincia Caylloma y Región Arequipa. 

3.1. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en los 
establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento preventivo de los ambientes de alojamiento, teniendo en 

cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 

 

4.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
4.1.1. Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Hogar Protegido 

Hacia una Nueva Vida. 
 

5.2 PLAN DE TRABAJO 
 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 20 
días calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en 
consideración que no interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las 
UPSS o UPS.  
REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 
El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así 
mismo deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal 
(EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, 
certificados constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el 
tiempo de experiencia del personal propuesto. 

 

5.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

5.3.1 Facilidades de acceso a las dependencias 
5.3.2 Información técnica especifica (TDR) 
5.3.3 Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

5.4 REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
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 De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 
recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 

 
5.5 NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 
 
Salud y  segur idad ocupacional en  el  t rabajo   

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-2006-

VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras   

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura   

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO SUPREMO 

Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
5.6 IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten 
la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 

 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga a 
realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas 
ambientales. 

 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  
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Asimismo, el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
5.7 SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
5.8 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

 
5.8.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

5.8.2 PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.1. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.2. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

5.8.3 PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.1. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.2. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de servicios 

similares. 

 

5.9.3.3. Capacitación y/o entrenamiento 
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Acorde con la formación en la especialidad. 

 
5.9 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
5.10.1. Lugar   

Hogar Protegido Hacia una Nueva Vida ubicado en Centro Poblado La Colina, Mz K, Lote 
14, Distrito del Pedregal, Provincia de Caylloma Región Arequipa. 

 
5.10.2. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 20 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
5.10 RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
5.11 OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 
El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 

 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 

 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

5.12 SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá subcontratar a terceros 
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5.13 CONFIDENCIALIDAD 
 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  

 

5.14 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

5.14.1 AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
5.14.2 AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
5.14.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
5.15 FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
5.16 OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PEDGREGAL 

 

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL HOGAR PROTEGIDO HACIA UNA NUEVA VIDA 

DEL DISTRITO PEDREGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 
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almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

A. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

B. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

C. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado, quienes serán los responsables directos del cumplimiento de los mismos. 

 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 

operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. Metrado 
    

01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 1.00 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 73.86 

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 116.48 
01.03 SEGURIDAD Y SALUD   

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 5.00 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.50 

01.03 ENSAYO DE CALIDAD   

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS 
 

UND  
4.00 

01.03.02       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 
 

UND  
10.00 

02 ESTRUCTURAS   

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO m2 73.86 
02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 14.77 

02.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 22.16 

02.01.04 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 22.16 

02.02 OBRAS DE CONCRETO   

02.02.01 FALSO PISO e=4" F'C=100 KG/CM2 m2 73.86 

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.33 

02.03 ESTRUCTURAS DE ACERO   

02.03.01 COBERTURA METALICA   

02.03.01.01 
HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA BASE Y 

PERNOS 
 

UND  
21.00 

02.03.01.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL  M  34.32 

02.03.01.03 HABILITACION DE VIGUETAS  M  34.84 

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8"  M  28.44 

02.03.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES 
 

UND  
12.00 

02.03.01.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS 
 

UND  
11.00 

02.03.03 PINTURA   

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS  M2  97.60 

03 ARQUITECTURA   

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL   

03.01.01 
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 

MM AMBOS LADOS (h=2.80 m) 
 M2  105.48 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS  GLB  1.00 

03.02 CIELO RASOS   

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC  M2  51.72 

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO   

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM  M2  55.84 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR FORMATO (60cmx60cm)  M2  55.84 

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (h=0.10m)  M  68.00 

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

03.04.01 
VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 

6mm, TIPO MODUGLASS (80cmX150cm) 
 M2  8.00 

03.05 PINTURAS   

03.05.01 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 

MANOS 
 

UND  
66.22 

03.05.02 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIORES 2 

MANOS 
 

UND  
98.73 
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03.06 CARPINTERIA DE MADERA   

03.06.02 
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de 

vidrio templado 6mm con lámina pavonada 0.90mx2.4m 
 GLB  4.00 

03.08 CUBIERTA   

03.08.01 
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA 

TRAPEZOIDAL 
 M2  58.20 

04 INSTALACIONES SANITARIAS   

04.04 DRENAJE PLUVIAL   

04.04.01 RED DE COLECCION   

04.04.01.01 TUBERIA PVC CP 3"  M  
            
12.00  

04.04.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL   

04.04.02.01 CODO PVC CP 3"x90° 
 

UND  
            
36.00  

04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
 

UND  
              
4.00  

04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" 
 

UND  
            
36.00  

05 INSTALACIONES ELECTRICAS   

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS   

05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 
 

UND  
              
1.00  

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A  PZA  
              
2.00  

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A  PZA  
              
2.00  

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A  PZA  
              
2.00  

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 MA  PZA  
              
2.00  

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION   

05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO)  PTO  
              
8.00  

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE  PTO  
              
4.00  

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m)  PTO  
              
8.00  

05.03 LUMINARIAS   

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) 
 

UND  
              
8.00  

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W 
 

UND  
              
2.00  

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES   

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA  PZA  
              
3.00  

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ EMERGENCIA  PZA  
              
2.00  

06 LIMPIEZA    

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS GLB 1.00 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 
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campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de 

servicios, otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

01.01.02       TRAZO Y REPLANTEO  

DESCRIPCIÓN 

El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo refiere a la 

ubicación y medidas      de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la 

edificación. El trazo consiste en llevar al terreno el eje, niveles que servirán como puntos referenciales, 

utilizando para ello pintura de diferentes colores. 

Corresponde al Trazo y replanteo del proyecto para autorizar cualquier modificación o mejoramiento de 

trazos producto de un replanteo a detalle. 

El trazo o alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse estrictamente a los planos y 

perfiles del proyecto oficial. 

MATERIALES 

Se utilizará tiza o pintura y herramientas manuales. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales para efectuar el trazado 

utilizando tiza. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será en metros cuadrado (M2) 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este precio será la compensación total por toda la labor, equipo y 

herramientas e imprevistos necesarios para completar este ítem. 

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
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A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el retiro de elementos como maleza y materiales sueltos tales como basura, dentro del área del 

terreno, a fin de obtener un terreno en condiciones para el inicio de la obra. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (m2) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios 

para completar la partida. 

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los equipos de protección individual que deben ser utilizados por el personal de obra, para 

estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G-050 

Seguridad durante la construcción, del Reglamento Naciones de Edificaciones. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de 

actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc), botines/botas de 

acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés 

de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial 

de trabajo en caso se requiera, mascarillas quirúrgicas, entre otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

La valorización de la partida se realizará al 100% a su culminación, previa aprobación por el supervisor. 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

DESCRIPCIÓN 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y 

público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 

Entre ellos se debe considerar: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas 

de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos 

de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de 

bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas 

audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (GLB). 

FORMA DE MEDICIÓN 

Deberá cumplir con lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos 

de protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los equipos de construcción, de los 

procedimientos constructivos, en conformidad con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y el 

planeamiento de obra. 
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FORMA DE PAGO: 

Se valorizará según el metrado de avance ejecutado y aprobado por la Supervisión. 

01.03.03 BAÑO QUÍMICO PORTÁTIL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la colocación de baños químicos en obra, así como el suministro del material de limpieza 

necesario (papel higiénico, papel toalla, ambientadores, etc.) así como limpieza y mantenimiento durante el 

tiempo de ejecución de obra. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por mes (MES). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el 

plan de seguridad y salud en el trabajo.   

01.04.01       DISEÑO DE MEZCLAS  

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la dosificación del concreto, 

con relación a los agregados gruesos y finos que tengan que intervenir en la mezcla. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad deberá registrar la 

ubicación de los agregados los que se ha colocado para el diseño del concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 

ALCANCES DE LA PARTIDA 

El diseño se hará, con treinta (20) días de anticipación mínima, someterá al Supervisor para su aprobación, 

muestras de todos los materiales indicando su procedencia y los diseños de las mezclas de concreto 

correspondientes, señalando la cantidad de cemento y de agua por metro cúbico de concreto para cada una 

de las proporciones usadas y con tres diferentes dosificaciones de agua por cada tamaño máximo de los 

agregados. Para las pruebas de resistencia, el Residente de Obra también someterá al Interventor, con 15 

días de anticipación, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla utilizados para el 

diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo (7 y 28 días) y cada 

dosificación de agua 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas del diseño para el concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para el Diseño de Mezclas, este monto corresponde a las 

pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 

01.04.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la resistencia del concreto 
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y todas sus propiedades y evaluar si cumple dentro de los parámetros establecidos por este. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad. Deberá registrar 

la ubicación de los elementos estructurales los que se ha colocado el concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 

ALCANCES DE LA PARTIDA 

Los ensayos a la resistencia a la compresión del concreto se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura. 

El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuará dé acuerdo con las recomendaciones de la Norma 

ITINTEC 339.033 o de la Norma ASTM C 31, para el caso de probetas moldeadas en obra y de acuerdo a las 

recomendaciones de la Norma ASTM C 192 si se trata de probetas moldeadas, curado y manipuladas en el 

laboratorio de control. 

Las probetas no deberán ser movidas después de transcurridos 20 minutos de moldeadas. Las probetas 

deberán ser protegidas dentro las primeras 24 horas de preparada la probeta del trato brusco en todas las 

edades. 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas de concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para las pruebas de concreto, este monto corresponde a 

las pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 

ESTRUCTURAS  

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la preparación, conformación de las excavaciones y cortes que se hayan ejecutado, de 

conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Una vez realizados los cortes y rellenos se procederán a realizarse el perfilado de la sub-rasante, para lo cual 

deberá colocarse nuevamente las plantillas si es que han sido removidos con el corte ejecutado 

anteriormente. 

La tolerancia de esta sub-rasante, deberá ajustarse a cota del perfil de una diferencia de ±2 cm (más o menos 

dos centímetros). Treinta centímetros por debajo de la sub-rasante todo material será compactado a 95% de 

la densidad seca máxima. 

El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma 

manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Próctor Modificado. 

 

EQUIPO A UTILIZAR. 

Se utilizará una compactadora vibradora tipo plancha de 7 HP. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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Se medirá en metro cuadrado (m2). El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho de la 

explanación por la longitud. Las superficies adicionales correspondientes a los empalmes con las vías 

existentes se medirán por separado, calculando el área en función de su forma. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

Esta partida se valorizará por m2. El trabajo comprende el uso de equipo, mano de obra, herramientas y todo 

lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

02.01.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (M3)  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando material propio de las excavaciones masivas 

previa selección eliminando piedras y bolonerias que no permita una buena compactación.  Comprende 

básicamente en colocar y compactar las capas del relleno sobre una superficie previamente preparada, todos 

estos trabajos se realizarán utilizando la maquinaria necesaria para la correcta ejecución de esta partida. 

El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma 

manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Proctor Modificado. 

MATERIALES 

Materiales seleccionados: todo tipo de suelo compactable, con partículas no mayores de 3”, con 30% o menos 

de material retenido en la malla ¾” y sin elementos distintos de los suelos naturales. 

El material de relleno no contendrá piedras mayores de 3”. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El relleno será realizado en forma manual, utilizando material seleccionado proveniente de las excavaciones, 

el material de relleno antes de su utilización deberá ser aprobado por el Inspector de obra, se realizará por 

capas no mayores de 30 cm. previamente humedecidos se compactará con plancha vibratoria hasta alcanzar 

el 95 % de la máxima densidad seca del método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141 (ASTM D 1557), 

en todo su espesor en caso de tener más de 12% de finos.  

Si tiene igual o menos de 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor del 95% de la máxima 

densidad seca del método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141 (ASTM D 1557), en todo su espesor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3) para tal efecto se procederá a determinar 

los volúmenes compactados de acuerdo a los planos y a lo indicado por el Residente, empleando el método 

promedio de áreas extremas entre estaciones, a las que requieran según la configuración del terreno, a partir 

de las secciones transversales del terreno obtenidos antes de iniciar el trabajo. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

La valorización se efectuará según el avance total siendo éste por metro cúbico de relleno y sólo después que 

los rellenos hayan sido completados hasta las cotas exigidas en la coronación. 

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de acarreo del material proveniente de las demoliciones realizadas para 

la conformación de las rasantes, a una zona que permita su posterior eliminación. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material acarreado, de acuerdo con las 

prescripciones indicadas en la presente especificación y con la aprobación del Ing.  Supervisor. 

BASES DE PAGO  

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por metro 

cúbico (m3), para la partida en mención, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

02.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARG. 135HP / VOLQ. 15M3 

DESCRIPCIÓN 

Después de haber ejecutado las partidas anteriores correspondientes a demoliciones de estructuras 

existentes se realizarán las labores de eliminación de material sobrante, la que será eliminada por medio de 

camiones volquetes. 

MÉTODO DE ELIMINACION 

La eliminación de material excedente se realizará de tal forma que la zona de demolición como sus 

alrededores se encuentren limpios de cualquier tipo de material producto de la demolición, la misma que 

debe realizarse a satisfacción del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo 

especificado, medido en la posición original según planos. 

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago se realizará el metrado de avance de obra de la partida expresando en m3 multiplicando 

por el costo unitario del presupuesto base, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

02.02.01  FALSO PISO E=4" F'C=100 KG/CM2 (C:H 1:8)  (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el vaciado de concreto simple, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 

sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de base para los pisos.  

El material utilizado consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigón 1:8.  

El área sobre la cual se va a vaciar el falso piso debe ser previamente apisonada, así mismo deberá encontrarse 

limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies de contacto, colocando 

mediante dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se apoyará la regla para que el vaciado del 

falso piso sea parejo. Posteriormente, los puntos de guía serán retirados y rellenados con la mezcla de 

concreto, pasando el frotacho para que quede una superficie pareja y rugosa.  

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), esta área será determinada calculando el largo por el 

ancho de acuerdo a los planos. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
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La medición se realizará por metro cuadrado de superficie vaciada, para lo cual se multiplicará el largo por el 

ancho del área vaciada por el costo unitario indicado. 

02.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Este es un proceso de construcción de gradas utilizando encofrados. En primer lugar, se colocan las bases del 

piso y se aseguran en su lugar. Luego, se construyen los encofrados alrededor utilizando madera 

contrachapada y otros materiales. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para este proceso incluyen madera contrachapada, clavos, tornillos, y otros 

materiales de construcción. También se necesitan herramientas como sierras, taladros, y martillos. 

Una vez que se han construido los encofrados, se vierte el concreto en el interior de los mismos. Después de 

que el concreto se ha secado y se ha endurecido, se retiran los encofrados y se pueden ver las gradas 

terminadas. 

Es importante seguir todas las medidas de seguridad necesarias durante este proceso, incluyendo el uso de 

equipo de protección personal y la supervisión de un profesional experimentado. 

FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios 

para completar la partida. 

02.03.01.01 HABILITACIÓN DE COLUMNA METÁLICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la adquisición, replanteo y colocación de anclajes metálicos ASTM A36 para fijar a los pedestales 

como planchas de apoyo, cartelas, pernos y grout, a las estructuras metálicas que soportarán la estructura 

metálica, La cantidad y ubicación de los mismos será acorde a los planos respectivos.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será la 

compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales y todo cuanto 

sea necesario para la materialización de la partida. 

02.03.01.02 HABILITACIÓN DE ARMADURA PRINCIPAL 

02.03.01.03 HABILITACIÓN DE VIGUETAS 

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA Ø 3/8” 

 

DESCRIPCION 

Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a 

utilizarse en la presente obra y son complementarias a los planos entregados. 

PLANOS DE CONSTRUCCION 

Los planos muestran la estructura completa con tamaños, secciones y ubicación relativa de los diferentes 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

37 

miembros. 

Asimismo, los planos proporcionan la información necesaria para la preparación de las partes componentes 

de la estructura, incluyendo ubicación, tipo y tamaño de las soldaduras y pernos de anclaje, debiendo el 

contratista elaborar sus planos de taller, para la fabricación, verificando las dimensiones reales de obra. 

Anotaciones para soldaduras 

Se ha indicado en los planos las uniones o grupos de uniones en las cuales es especialmente importante que 

las secuencias o la técnica de la soldadura sea cuidadosamente controlada para disminuir esfuerzos residuales 

y distorsiones. 

Las longitudes de los cordones de soldaduras especificadas son las longitudes netas efectivas. 

Símbolos estándares y nomenclaturas: 

Los símbolos empleados son los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

SOLDADURAS 

Calificación de soldadores y operadores de soldaduras 

Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados 

mediante pruebas como se prescriben en "Standard Code for welding and building Construction" de 

"American Welding Society", para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. 

Ensayos de Soldaduras 

Deberán realizarse los ensayos y pruebas de laboratorio que sean necesarios para garantizar la calidad de las 

soldaduras de taller y de campo. 

Se hará una inspección visual de todas las soldaduras y se probarán al menos el 10% de las soldaduras 

empleadas en los empalmes a tope de las alas de las vigas utilizando el procedimiento de tintes penetrantes. 

De considerarse necesario luego de la inspección ocular y la prueba de tintas penetrantes, se realizarán 

pruebas no destructivas, utilizando ensayos de ultrasonido o ensayos radiográficos. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, el anticorrosivo epóxico y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje 

  

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  

TRANSPORTE 
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Las estructuras o elementos de acero se protegerán de daños que pudieren causarse durante el transporte o 

traslado.  Las piezas pequeñas se empacarán con bandas de acero para prevenir daños y facilitar la descarga. 

En los planos se indican las longitudes de las vigas, viguetas y armaduras reticuladas, así como los niveles de 

los pisos y cobertura, para determinar la longitud exacta de columnas. En caso de que se requiera fabricar 

con longitudes menores se requerirá la aprobación del proyectista para los empalmes. 

MONTAJE 

El montaje de todos los elementos de acero estructural será llevado a cabo en una secuencia apropiada con 

los trabajos de otras especialidades.  Las estructuras de acero se armarán, se asentarán y anclarán al concreto 

o albañilería, etc. de acuerdo con los planos de diseño y montaje. 

Las planchas bases se mantendrán en su posición exacta y niveladas por medio de lainas o tuercas mientras 

se coloca el mortero de nivelación. 

Se aplicarán las tolerancias de montaje indicadas en las Normas Peruanas. En todo caso deberán respetarse 

los puntos siguientes: 

Los pernos de anclaje se ajustarán tan pronto como las columnas estén colocadas, aplomadas y grouteadas y 

se ajustarán totalmente aplicando la fuerza de un operario usando una llave de torque. 

Una vez erigidas las estructuras, el aplome de los pilares, la nivelación de sus elementos teóricamente 

horizontales y, en general, la ubicación geométrica prevista para las piezas, no podrán sobrepasar las 

tolerancias que se indican en los párrafos siguientes: 

Las desviaciones que tengan las piezas después de ajustadas sus conexiones estructurales con sus elementos 

vecinos no podrán ser mayores que 1.5 por mil respecto de su eje teórico para piezas de longitud menor o 

igual que 4 metros.  Sin embargo, para piezas de largo menor que 1 metro, podrá aceptarse hasta 1.5 mm. 

Para piezas de largo intermedio entre 8 y 14 metros, puede interpolarse linealmente para obtener la 

tolerancia aceptable. 

Aun cuando las tolerancias de fabricación y montaje que se han indicado en los párrafos precedentes no 

excedan los límites prescritos, pudiera darse el caso de que las deformaciones, desviaciones y pequeños 

errores no hagan posible el calce correcto en el sitio de un elemento estructural cualquiera. En tal caso se 

entenderá  que las tolerancias admisibles para cualquier elemento son las que no perjudiquen la geometría 

del conjunto y no impidan que otras piezas puedan colocarse correctamente 

En consecuencia, las tolerancias indicadas anteriormente son máximas y podrán ser menores si ello conviene 

a las exigencias del presente párrafo. 

Las diagonales o arriostres en el plano horizontal de la cobertura, con acortamiento, se montarán usando las 

herramientas adecuadas.  Para ello podrá usarse uno o más pernos y pasadores cónicos por conexión para 

estirar la pieza. Una vez apretados el resto de los pernos se reemplazán los cónicos. 

El montador es responsable de la estabilidad de la estructura durante el montaje. 

Los errores de fabricación, las deformaciones producidas por la manipulación y el transporte que dificulten el 

montaje o el adecuado ajuste de las partes y el deterioro de la pintura, deberán, ser inmediatamente 

informados a la Inspección Técnica.  Esta aprobará  el sistema a usar para la rectificación, reparación o 

reemplazo. 

 

El contratista será responsable de llevar un registro de todas las modificaciones efectuadas al proyecto 

durante la construcción, para lo cuál destinará sólo para este propósito, un juego de copias de todos los 

documentos.  Al terminar la obra, traspasará todas las modificaciones a los planos o documentos, los que se 

marcarán  "Tal como construido" y se entregarán a la Dirección Técnica. 
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INSPECCION 

La Dirección Técnica enviará inspectores a la obra o talleres para  verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo 

a las normas, planos y especificaciones. 

La inspección en taller y terreno será ejecutada por un laboratorio autorizado y deberá incluir la inspección 

visual del 100% de la soldaduras, inspección dimensional según planos e inspección de pinturas.  Si producto 

de estas inspecciones se solicita inspección radiográfica esta también será de cargo y costo del contratista. 

El Contratista debe dar a los Inspectores las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. 

La recepción por parte de los Inspectores no exime al Contratista de la obligación de ejecutar el trabajo de 

acuerdo a las normas, planos y especificaciones. 

La Inspección debe recibir y rechazar los materiales de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Acero estructural, según norma peruana.  Se exigirá certificados de calidad del fabricante. 

Pinturas, según certificados y análisis de los fabricantes 

Electrodos, según AWS A 5.1. y AWS A 5.5.  

Pernos y tuercas, según normas peruanas y especificaciones. 

Pernos de alta resistencia, según ASTM A325 

El fabricante establecerá  un sistema de autoinspección de taller que contenga una cantidad suficiente de 

ensayos que ratifiquen el cumplimiento de los requisitos del material. 

La inspección de los elementos metálicos cubrirá  al menos los siguientes puntos: 

Certificado de competencia de los soldadores, expedido por una institución autorizada, aprobada por la 

Dirección Técnica. En su defecto se exigirán pruebas de calificación especificadas en las normas AWS D1.1, 

para soldadores estructurales. 

Dimensiones de las piezas antes de soldar en taller. 

Calidad de las soldaduras. 

Limpieza antes de pintar 

Calidad y espesor de las pinturas con Elkometer o instrumentos similares. 

Elementos terminados. 

Ubicación de pernos. 

Geometría general de la estructura (ubicación, niveles, elevaciones, ejes.) 

La extensión de prearmados a ser ejecutados en maestranza será determinado por la Inspección Técnica, y 

de acuerdo a lo señalado en los planos. 

La soldadura se inspeccionará visualmente y se empleará otro tipo de inspección en caso de dudas, el que se 

determinará en la maestranza.  El criterio de inspección visual de la soldadura será la aplicación de las 

disposiciones de la Norma AWSD1.1 además de las fallas clásicas como socavaciones, cordones levantados y 

deprimidos, falta de penetración, porosidad, inclusiones de escoria, etc., el mal aspecto será causal de 

rechazo de un cordón soldado.  Las soldaduras rechazadas serán reparadas o resoldadas según indicación de 

la inspección, de acuerdo a las normas citadas. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 
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FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de habilitación de las estructuras. 

02.02.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y ARMADURA PRINCIPAL 

02.02.01.06 MONTAJE DE VIGUETAS 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la fabricación  de los elementos estructurales, que 

conforman el elemento, incluye el izaje colocación y construcción de bases según lo indiquen los planos del 

proyecto.   

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales y/o los equipos de izaje de operación de 

las estructuras., andamio metálico, maquina soldadora, todos los trabajos de esta partida serán supervisadas 

minuciosamente por el Ingeniero Supervisor.  

SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección tomando en consideración las medidas de 

seguridad en la operación de elementos estructurales. 

Se seguirá las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO, para la ejecución de 

esta partida 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de montaje de las estructuras. 

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el pintado de los elementos metálicos que conforman 

el elemento, según lo indiquen los planos del proyecto.   

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales, lija de fierro, pintura esmalte y base 

zincromato. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, la base zincromato y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje 

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  
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UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de pintado de las estructuras. 

ARQUITECTURA 

03.01.01 TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL MUROS E=12CM CON SUPERBOARD DE 6MM AMBOS 

LADOS (H=2.80M) 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Los rieles (90mm) se fijarán al cielo raso mediante clavos de impacto de 1” o pernos de expansión de nylon 

¼” x ½” colocados en cada parante y en zigzag. Dicha estructura se completará colocando parantes (89mm.) 

con una separación entre ejes de 0.407m., utilizando los perfiles rieles como guías. Las uniones entre perfiles 

se realizarán, con tornillos autoperforantes cabeza extraplana de 8x13mm. Se colocará lana de fibra de vidrio 

de 12 kg/m3 y e= 89mm., material con propiedades de aislamiento térmico y acústico. 

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una placa de roca de yeso Gyplac ST de 12.7mm. de espesor, 

fijándolas mediante tornillo autorroscantes de acero tipo drywall. Se deberá dejar una separación de 10mm. 

entre placas y el nivel de piso terminado (NPT), para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Los 

tornillos se colocarán con una separación de 25cm. ó 30cm. como máximo en el centro de la placa y de 15 

cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil y en zigzag. Las uniones entre las placas que conforman 

la superficie de la pared divisoria serán tratadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en 

pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El metraje que se pagará incluye materiales, mano de obra y una limpieza final.  La cantidad determinada 

según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato. 

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

EJECUCIÓN – INSTALACIÓN 

Lista de Productos 

Perfil “T” principal (Main Beam) Cod.: 7300WH.- Fabricados en chapa de acero doble galvanizado en baño 

caliente (hot–dipped), lo que le provee una alta resistencia a la corrosión. 

Perfiles “T” secundarios (Cross Trees) Cod.: XL–7328 y XL–7348.- Son fabricados en chapa de acero doble 

galvanizado en baño caliente y poseen una costura rotativa que provee mayor estabilidad estructural. 
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Ángulo Perimetral (Wall Molding) Cod.: 7800WH.- Son fabricados con chapa de acero tienen 7/8” de ala (22 

mm). Estos perfiles son aprobados para ser utilizados en zonas sísmicas. 

Baldosa acústica baldosa fibra mineral extra microperforada (con 

perforaciones pequeñas) que cuentan con un tratamiento para evitar 

la formación de hongos y moho. 

Su fabricación se realiza utilizando fibras minerales moldeadas en 

húmedo. Sus medidas son 610mm x 610mm y 610mm x 1200mm, 

espesor 5/8”, peso 1.05lb/pie”. 

El coeficiente de conductividad térmica (K)0,046 Kcal/M–h/ºC 

Lista de productos complementarios 

Alambre galvanizado Nº 12 

Clavos de fijación y fulminante 

Preparación 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del falso cielo raso suspendido. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar 

los perfiles, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 

Todos los materiales serán instalados según recomendaciones de Armstrong para cielos rasos RH90 y los 

componentes de Prelude XL. 

• La instalación deberá ser realizada en áreas exentas de humedad excesiva, vapores químicos, temperatura 

helada y vibraciones. La temperatura debe oscilar entre 15.55°C y 40°C. Las condiciones de humedad relativa 

del ambiente no deberán superar el 90% (solo para baldosas Fine Fissured RH90). Evitar humedad directa tal 

como goteras o condensaciones. 

• Antes de instalar el cielo raso deben estar colocados vidrios y pintadas las paredes. 

• El material acústico no deberá ser utilizado para soportar ningún otro material, con la excepción de la lana 

de vidrio con un peso máximo de 0.118kg/p2 (R-19) utilizada como aislante termo/acústico. Estos ROLLOS se 

colocarán en dirección perpendicular a los perfiles “T” secundarios, de manera que el peso del aislamiento 

sea soportado por la suspensión. 

• Antes de proceder a la instalación el material acústico deberá ser almacenado en un lugar seco y limpio, 

resguardado y protegido de los elementos (lluvia, nieve o humedad excesiva). 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las 

normas de la Cámara Peruana de la Construcción, 

El Reglamento Nacional de Construcciones y las 

Instrucciones del Fabricante.  

Marcar el nivel de cielo raso y la posición exacta 

donde se fijarán los ángulos perimetrales, con 

nivel de manguera, tizador, etc. 

Sobre esta línea se marca una segunda línea con una separación igual que la altura del ala del perfil “Ángulo 

Perimetral”. Seguir con el trazado de esta segunda línea por todo el ambiente. 

Entre estas dos líneas se fija el “Ángulo perimetral” en todo el perímetro del ambiente. Para la fijación del 
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perfil a la pared, se podrá utilizar clavos de 1” o 1½” en muros de albañilería y fulminante tornillos 

autoroscantes en paredes de Drywall. 

Colocar el sistema de suspensión. Para ello, se deberá marcar los puntos de sujeción con una separación entre 

sí de 4’ para fijar los “Ganchos” y enroscar en ellos las “cuerdas de guía” o alambres galvanizados que 

soportarán la estructura. Todos los componentes de los cielos rasos suspendidos deben ser nivelados, 

suspendidos y atados firmemente con tres vueltas completas, como mínimo, utilizando un alambre de acero 

galvanizado de un calibre no inferior al calibre 12. 

 

Realizar la instalación de los perfiles de suspensión (“T” principal y “T” secundarias). Para ello se conseguirá 

el largo necesario de los perfiles conectando una “T” con otra, se deben colocar alambres de sujeción 

adicionales cerca de cada unión. Luego colocar el resto de las “T” principales a las que se engancharán los 

perfiles “T” secundarios y conformar de esta manera la cuadrícula de soporte del cielo raso. 

Retirar las cuerdas guía. 

Instalar Baldosas 

Todos los componentes del sistema de suspensión solo 

deberán ser instalados en interiores y tan solo cuando la 

temperatura se encuentre entre los 15.55° C/60° F y 40° 

C/104° F y una humedad relativa máxima de 90% siempre que 

se utilicen baldosas RH90 y el sistema de sujeción Prelude XL. 

Luego de realizada la instalación las condiciones ambientales 

deberán mantenerse dentro de estos límites. 

Escuadrar los elementos usando las baldosas como guía. 

No se deberá apoyar el peso de los artefactos sobre los 

perfiles suspendidos. Éstos deberán colgarse, al igual que el 

resto del sistema, de la estructura principal (tijerales, viguetas y correas). 

La Instalación de los Perfiles de acero galvanizado para los cielos rasos deberá de tener la siguiente secuencia: 

a. Trazar la ubicación exacta de los perfiles, 

b. Colocar los ángulos perimetrales, 

c.  Colocar el sistema de suspensión provisional, 

d. Instalar los perfiles “T” principal y “T” secundarios, 

e. Colocar las baldosas, 

 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) de cielo raso instalado de acuerdo con los planos 

y especificaciones técnicas, previa aprobación del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso. 
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03.03.01 CONTRAPISO DE 48 MM 

DESCRIPCION 

El contrapiso es un mortero que se coloca antes del piso final y sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel 

requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u 

otros. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Este sub-piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa 

del concreto.  La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin 

de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel 

general de los pisos.   

El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 

inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. 

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa. 

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 48mm. 

El contrapiso será una capa conformada por la mezcla de cemento - arena gruesa en proporción 1:5, se 

combinará la arena gruesa con piedra chancada de 1/2" Y 3/4". El cemento a utilizar será portland 1P. 

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielorrasos y tarrajeos, debiendo quedar 

perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos 

definitivos. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

CEMENTO 

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o la Norma ASTM C-150, 

Tipo 1. 

ARENA GRUESA 

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micas o cal libre, álcalis, 

ácidos y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 

AGUA 

Será potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros 

agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD. 

La calidad del trabajo tendrá un control visual, y estará a cargo inicialmente del maestro de obra, luego por 

el Ingeniero Residente y finalmente por el Ingeniero Inspector. 

UNIDAD DE MEDIDA. 

La unidad de medida de esta partida se realizará por metro cuadrado (M2). 

MÉTODOS DE MEDICIÓN. 

El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base.   Para ambientes cerrados se medirá 

el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes 

a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.  Para ambientes libres se medirá el contrapiso que 
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corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo. 

En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2. 

FORMA DE PAGO 

La valorización de esta partida se hará según su método de medición, así como el pago se hará por la unidad 

de medida y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del Inspector o supervisor de Obra. 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR FORMATO (60CMX60CM) 

DESCRIPCIÓN 

Los Pisos serán de los colores y en los ambientes indicados, según se indique en el cuadro de acabados, luego 

se fraguarán las juntas con porcelana de la tonalidad complementaria al piso. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del producto. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar los Cerámicos o 

porcelanatos, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las normas de la Cámara Peruana de la Construcción, El 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las Instrucciones del Fabricante. 

Preparación del sitio. - Se efectuará una limpieza de los contrapisos rayados donde se van a ejecutar los pisos 

picando las salpicaduras de mezcla, eliminando residuos, astillas de madera o polvo y barriendo al final con 

abundante agua. 

Asentado. - Cuando se usa mortero de cemento y agua para la unión, los cerámicos se embeberán con agua 

durante un mínimo de 3 horas. Esta operación no se deberá hacer si se utiliza pegamento. 

Las piezas se colocarán en hiladas perfectas, paralelas y perpendiculares a los ejes de las paredes y dejando 

una separación mínima de 6 mm en paredes y 9 mm en pisos, entre una hilada y otra. Considerar juntas típicas 

entre los cerámicos, las cuales son equivalentes en dimensión al 2% del lado de la pieza. Por ejemplo, en caso 

del formato 30x30, la junta recomendada es de 6mm, así también se recomienda el uso de crucetas para 

obtener un espaciamiento uniforme. 

Fragua. - Se recomienda fraguar dos a tres días después de instalado el cerámico para de esta forma permitir 

el secado de los pisos o paredes. 

La fragua tiene la propiedad de sellar la junta entre cerámicos, permitiendo que esta tenga la propiedad de 

absorber las deformaciones que por naturaleza de todos los materiales tienen ante los efectos del calor. Estas 

juntas deberán ser selladas con fragua y no con cemento, pues el cemento rigidiza el paño a diferencia de la 

fragua que puede absorber las posibles dilataciones y contracciones del cerámico. 

Al aplicar la fragua, se trabajarán diagonalmente las juntas, presionando firmemente el fraguador de goma 

para garantizar un total llenado. El fraguador de goma de 35cms., debe usarse a 45º de la superficie, 

removiendo al máximo los excesos de empaste con el fraguador; de esta manera no se presentará desperdicio 

y la fragua será uniforme. No se recomienda el uso de esponjas o fraguador flexible. Se dejará secar y 

endurecerse por aproximadamente 20 a 30 minutos. 

Luego se humedecerá una esponja en agua limpia, exprimiendo todo exceso de agua, se limpiará la superficie 

con movimientos circulares. La fragua deberá estar lisa y al mismo nivel de los bordes de la baldosa. Se dejará 

secar por 30 o 45 minutos adicionales hasta que se forme una película sobre la superficie cerámica, 

efectuando la limpieza final con un paño limpio y seco para retirar los residuos del empaste remanente. Se 
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recomienda aplicar la fragua en toda el área a fraguar dado que las variaciones climatológicas durante el 

secado pueden afectar los tonos de los colores. 

Eventualmente se pueden añadir aditivos. Los aditivos utilizados brindan cierta elasticidad a la fragua, así 

como una absorción mínima al agua, los colores son inalterables con el tiempo, no se requiere mojar las juntas 

antes de fraguar y no se requiere curar después de fragua. 

El color de la fragua cambia de tonalidad a medida que se le aumenta agua por lo que se recomienda se haga 

pruebas de consistencia de la misma y lograr una plasticidad y color uniforme, como evitar también se 

generen fisuras en la fragua por falta de agua. El color será definido según el color del cerámico utilizado 

como revestimiento y éste deberá ser definido por el proyectista de acuerdo a las opciones del Catálogo. El 

color tendrá relación directa con la cantidad de agua que se le agregue por ello se recomiendan pruebas de 

consistencia para lograr una plasticidad y color uniformes. 

Después de instalado el cerámico, por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para 

limpiar los residuos del pegamento y fraguas, se recomienda el Quitacemento-Rubinet N° 1 o similar, el cual 

deberá aplicarse mezclándose con agua 1:1 moteando las zonas que presenten este problema, luego enjuagar 

con abundante agua. 

Aplicar sellador sobre la fragua de las juntas inmediatamente después de completar con la Instalación de los 

Cerámicos en los Pisos y/o Paredes, luego deberá de efectuarse una limpieza completa de la superficie 

trabajada, asegurándose de remover toda gota de sellador que pudiera haber quedado sobre los Cerámicos. 

En las juntas con otros materiales como; alfombra, tapizon, madera, u otros. Se deberá de instalar un perfil 

metálico de junta, para proteger el borde expuesto del Cerámico. 

Limpieza y protección. - Con posterioridad al fraguado y dejando pasar el tiempo recomendado por el 

fabricante del producto se limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por 

dicho fabricante. Se tomarán las medidas necesarias para proteger el piso de un mal uso, deterioros, manchas 

y otros. 

En las esquinas vivas donde existen revestimientos cerámicos, según especificaciones de los planos, se 

colocará el rodoplast que es un perfil de PVC rígido, pesado de borde redondeado que se adapta a cualquier 

superficie curva. Se aplica sobre cemento antes de colocar la última hilera de los cerámicos, reduce el tiempo 

de instalación y evita los cortes de cola, además de proteger los bordes de las instalaciones, se usa para 

revestimientos de paredes, muros, mesas, zócalos, etc. 

Secuencia de avance de la instalación. 

La Instalación de los Cerámicos en los Pisos deberá de tener la siguiente secuencia: 

o Aplicar Mortero de cemento y agua. 

o Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

o Fraguar las juntas con mezcla pre-manufacturada 

o Aplicar sellador sobre las juntas. 

o Limpieza de la superficie trabajada. 

La Instalación de Cerámicos en las Paredes deberá de tener la siguiente secuencia: 

• Aplicar Mortero de cemento y agua. 

• Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

• Rellenar las juntas con mezcla pre-manufacturada. 

• Aplicar sellador sobre las juntas. 
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• Limpieza de la superficie trabajada. 

Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas: 

1. Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos a tres días antes del fraguado 

2. Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas 

3. Fraguado de las juntas con FRAGUA  

4. Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de 

abrasivos, para limpiar los residuos del pegamento y fraguas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de piso colocado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2). 

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (H=0.10M) 

DESCRIPCIÓN 

Serán de porcelanato 10cm x 60cm del mismo color que las losetas del piso de porcelanato, Las losetas se 

asentarán sobre el tarrajeo de muros. No deben quedar vacíos bajo las losetas para lograr un asentamiento 

completo, y evitar que con el uso pierda su adherencia y se desprenda. 

No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las juntas deberán quedar perfectamente alineadas; 

las losetas colocadas no deben presentar desnivel en los bordes. En los casos en los que haya que colocar 

cartabones, estos se obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 

Después de colocado el contrazócalo de porcelanato, se fraguarán las juntas con fragua similar a la utilizada 

en las losetas, debiendo quedar estas completamente enlazadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m), en los contrazócalos vaciados en sitio se medirá la longitud 

efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos. Para los contrazócalos de loseta cerámica se 

medirá la longitud efectiva, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. 

FORMA DE PAGO 

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.04.01 VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TIPO 

MODUGLASS (90CMX150CM) 

DESCRIPCIÓN: 

Los Cristales TEMPLADOS son cristales sometidos a un proceso térmico que le otorga mayor resistencia (4 

veces más resistentes que un vidrio primario o vidrio que no ha sufrido proceso alguno, obteniendo un cristal 

diseñado para brindar alta resistencia y seguridad, además de transparencia y luminosidad, sin descuidar 

aspectos importantes como la calidad y estética. 

Esta partida comprende la provisión y colocación de ventanas de cristal templado incoloro de 6 mm, 

incluyendo todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, junquillos, etc.  

MATERIALES: 
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Vidrio Templado 6 mm. 

Perfiles de aluminio para ventana tipo fijo proyectante inc. accesorio 

Normalmente se exigirá que los cristales tengan la marca de fábrica que los identifique. En ausencia de 

marcas, se podrá aceptar un certificado del suministrador, que describa las características del vidrio a 

suministrar. 

El Contratista es responsable por la calidad del cristal templado suministrado y en consecuencia deberá 

efectuar el reemplazo de los cristales defectuosos o mal elaborados, aún en caso de que las deficiencias se 

detecten después de la recepción definitiva del edificio. 

Los cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas 

u otras imperfecciones. No se aceptarán piezas de cristal que presenten a simple vista puntos de pinzamiento. 

Todas las piezas de cristal deberán contar con la aprobación del Supervisor de Obra, si existiera una pieza 

defectuosa, esta deberá ser corregida o substituida por la empresa contratista sin cargo al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

Previamente a la fabricación del cristal se deberá efectuar el trazado y replanteo en obra, trasladando las 

medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada correspondientes. El Contratista deberá 

verificar las dimensiones de las ventanas antes de encargar la fabricación de los diferentes elementos, ya que 

el cristal templado no puede ser cortado una vez fabricado. 

Si fuera necesario se deberán extender o acortar las medidas en planta para adecuarse al sitio, toda 

modificación deberá estar aprobada por el Supervisor de Obra y registrada en el libro de órdenes 

correspondiente. 

Las piezas de cristal estarán sujetas a los muros y elementos estructurales próximos. 

Estos cristales, no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o endurecidos y en 

consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas y con todos los orificios necesarios 

para instalar. 

El Contratista es responsable de las roturas de las ventanas de cristal templado que se produzcan antes de la 

entrega definitiva del edificio. En consecuencia, deberá reemplazar todo cristal templado roto y dañado hasta 

esa fecha, sin costo adicional para Impuestos Nacionales. 

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de las ventanas de cristal 

templado después de la instalación. 

Debido a los posibles movimientos de la edificación, así como la dilatación de los propios cristales se debe 

considerar una separación mínima de 3-4 mm + 2 mm entre cristal y cristal, así como entre cristal y los 

costados del vano. En caso de que fuese necesario estas juntas son selladas con silicona. 

Se utilizarán perfiles de aluminio, conservando las características de diseño expresadas en los planos. 

Ventanas Paño Proyectante 

Las ventanas de cristal templado reflejante color gris de 6 mm, son ventanas cuyo eje de giro está compuesto 

por una pareja de compases situados lateralmente, y que, al ser accionados, desplazan a hoja hacia fuera y 

hacia abajo simultáneamente. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

Metro Cuadrado (M2) 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La medición de las ventanas de aluminio con cristal templado se efectuará en metros cuadrados (M2), 
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tomando en cuenta el área "neta expuesta", previa aprobación de la Supervisión de Obra. 

FORMA DE PAGO: 

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.05.01 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 

03.05.02 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIOR 2 MANOS 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en la obra (paredes, contrazócalos, revestimientos, cielorrasos, carpintería metálica y carpintería de 

madera en general etc.). 

Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas debe ser posterior a la aprobación del 

Supervisor. 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos 

homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida; después de su aplicación en capas 

delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes 

destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y 

luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización 

e identificación de las cosas y servicios. 

Requisitos para Pinturas y Estucados 

1.- La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente 

re-dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 

grumos, decoloración, aglutinamiento ni separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas. 

2.- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, debe poseer cualidades de 

enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 

3.- La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de 

pintado. 

4.- La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, 

partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie. 

5.- No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación podrá hacerse con brocha, 

pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Supervisor. 

6.- El residente será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, hasta (60) días 

después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN 

Los trabajos de pintura en paredes serán realizados empleando productos elaborados por fábricas de 

reconocido prestigio 

Las muestras de colores están indicadas en los planos. Las muestras, sobre superficies imprimadas, se 

realizarán en los mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural. 

Paredes nuevas en interiores. – 

IMPRIMANTE. - 

Aplicar dos manos. 
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Pasta Fina: 

Aplicar 3 manos 

Acabados para muros de albañilería y drywall. 

Latex Acrílico en paredes interiores. 

Latex Pato en cielos rasos de cemento o tramo de tabiquería sobre el Cielo raso. 

Paredes nuevas en exteriores. – 

IMPRIMANTE: 

2 manos 

Pasta Fina para muros 

3 manos 

Imprimante para muros 

1 mano 

Esmalte Sintético Satinado 

2 manos 

MÉTODOS DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und) obtenido por placa de drywall. 

FORMAS DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado comprendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total 

por mano de obra, materiales, herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA MDF 5.5MM. - 1HOJA+ SOBRELUZ VIDRIO TEMPLADO DE 6MM 

CON LAMINA PAVONADO 90CMX240CM 

 

DESCRIPCIÓN 

Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de puertas contra 

placadas. 

Alcances de la Partida 

En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con 

madera cedro de primera calidad, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades 

comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 

En ningún caso se aceptará madera húmeda, el Supervisor de obra tendrá la autoridad de rechazar la madera 

si constata que esta no es cedro, y/o rechazar las carpinterías fabricadas con otro tipo de madera de menor 

calidad; en el caso que la contratista haya utilizado otra madera de menor calidad deberá cambiar la 

carpintería rechazada sin generar adicionales en tiempo y costo a la obra. 

En las planchas de madera de las puertas laminadas, sólo se admitirá un máximo de 2 nudos pequeños por 

hoja. 

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo 

que sea necesario. 

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificados en 
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los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre obtener un 

ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría 

de los casos. 

Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena 

apariencia. El acabado de la carpintería será laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que indique el 

cuadro de acabados. 

Puerta de madera tipo Contraplacado 

Se ejecutarán según lo indicado en plano de arquitectura de detalle de puerta todo será de madera cedro, el 

cual tiene un marco de madera 4” x 2”, la puerta contraplaca en los extremos se utilizará madera aplica de 1 

½” x 2”, juquillo de 10mm x 1 – ½” para la fijación de vidrio templado de 2.75mm y triplay de 4 mm. 

Equipos 

Los equipos a utilizar deberán tener la conformidad del supervisor; y consistirán como mínimo en una sierra 

de mesa para corte de madera a fin de sacar los cortes de la madera, así como jambas para puertas sin 

necesidad de cepillar la madera; y una cepilladora eléctrica de 3 navajas Pot. 3HP con un regulador de 

velocidad. Todos los equipos eléctricos deben contar con apagador o arrancador para el encendido 

independiente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será global (glb), obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor 

de obra. 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago se efectuará, por metro cuadrado, según lo indican los planos, la puerta deberá estar hecha 

y colocada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por mano de obra, 

materiales (Madera, Clavos, cola sintética, etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 

03.08.01 COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA TRAPEZOIDAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Las coberturas termoacústicas multicapa están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más 

avanzada tecnología de co-extrusión, que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas 

extremos, que aseguran su larga vida útil 

Cada panel cuenta con dos capas de PVC rígido (policlorulo de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y 

da estructura, PVC espumado para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, 

estabilizantes y pigmentos. Estos componentes resultan en propiedades de no inflamabilidad y resistencia a 
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la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos. uso en fachadas, coberturas, 

centros comerciales, instituciones educativas, techos industriales, techos y paredes de uso doméstico. 

Lista de Productos 

TK 5: Panel termoacústico multicapa de 2.5 mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38.00mm. Diseño 

que permite desarrollar mayor inercia, facilidad de montaje, flexibilidad y una mejora en la canalización del 

drenaje debido a sus relieves menores reduciendo así la estanqueidad. Así mismo, en su forma contempla un 

extremo como corta gota a fin minimizar el ingreso de agua. También permite un radio de curvado de 12mts 

sin hacer uso de máquinas de rolado.  

 

 

TK 5 SUN: Panel de policarbonato de 1mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38mm. Permite el 

paso de luz (80%), tiene la misma geometría que el panel termoacústico multicapa Klar TK5. así mismo genera 

un ahorro en el uso de energía y climatización al interior del ambiente. Acabados transparente y opal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijación con gancho o tirafon. 

Cumbrera lisa para cobertura dos aguas 
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PROCESO DE INSTALACIÓN 

Se deberá considerar que: 

Con el fin de lograr una correcta instalación se deberán seguir los siguientes pasos: 

• Verificar que se cuenten con los materiales y herramientas completas indicadas en el punto 11. Del mismo 

modo el EPP que sea necesario según la normativa G-050 y en cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 29783. 

• Realizar una validación de la estructura, así como el distanciamiento que debe existir entre soportes o 

apoyos, en concordancia con los diseños del proyecto. 

• Luego revisar que la medida del panel termoacústico multicapa Klar sea la necesaria, caso contrario se 

procederá a realizar las medidas y trazo para realizar el corte según requiera, no olvidar que los discos de 

corte no deben ser dentados. 

• El sentido de instalación para todos los casos será opuesto al viento predominante y la con la secuencia 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tener presente que durante el proceso de instalación no se deben generar cargas puntuales sobre las 

planchas hasta que se encuentren fijadas correctamente. se recomienda distribuir la carga o peso propio 
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haciendo uso de tablones con protección. 

• Para la fijación de la primera plancha tener en consideración fijar en las crestas 1, 3,5 así mismo la cresta 1 

y 5 son comunes en traslape para las siguientes planchas. 

 

• Se presenta el primer panel a la estructura de soporte verificando su alineamiento y cuadre a fin de iniciar 

la fijación, las perforaciones son en cresta así mismo el taladro deberá estar a 90° y al eje de la cresta para 

iniciar a perforar con el set de fijación (1). En el caso de no utilizar el set de fijación Klar, se deberá pre perforar 

con un diámetro mayor por 2 a 3mm de la medida del auto perforante punta broca. Para luego proceder a 

colocar el auto perforante completo. Este primer panel debe quedar cuadrado y verificado con escuadra ya 

que servirá de guia para los demás. Considerar el uso de 4 auto perforantes por m2 y en zonas de vientos 

considerables deberá ser 6 auto perforantes por m2. 

 

 

• En las zonas lluviosas y de vientos considerables se debe asegurar la fijación de paneles en los valles, de 

igual manera con auto perforantes de 8 x ¾ o 8 x 1”. 

• Continuar con la siguiente plancha y hacer el traslape de una cresta o 25mm como mínimo, tener en cuenta 

que en zonas de vientos considerables se debe de traslapar como mínimo dos crestas. Contemplar la 

colocación de cinta butil de 3mm de espesor en sentido longitudinal y transversal toda el área. (Se 

detallan los traslapes a considerar según configuración de diseño) 

•  

 

 

 

 

 

 

 

• Se unen los traslapes en la cresta intersectada haciendo uso del set de fijación hasta dejarlo fijo y asegurado. 

Tener en consideración que los auto perforantes no pueden quedar sin ajuste, esto ocasionaría un punto de 

filtración. Caso contrario de ajustarlo demasiado deformara el panel llegando a quebrarse inclusive. Revisar 
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siempre que toda perforación y colocación del auto perforante sea al eje de cresta teniendo el apoyo debajo. 

 

 

 

 

 

 

Luego de terminar la secuencia de paneles se debe verificar el alineamiento de los mismos a fin de iniciar la 

instalación de los accesorios de remate según sea el caso. 

• Para las coberturas con doble inclinación se debe considerar una instalación paralela en los dos lados de 

modo tal que permita alinear las planchas y formar un vértice uniforme en todo su desarrollo permitiendo así 

la correcta instalación del accesorio cumbrera. 

INSTALACIÓN PARA AMBOS SENTIDOS 

Para la fijación de las cumbreras deberán ser traslape en cumbre usando el set de fijación y respetando el 

criterio antes indicado. Esta vez el perno deberá ir donde exista apoyo o soporte inferior. Por ningún motivo 

debe fijarse en otro lugar toda vez que la perforación podría producir la rotura del material. 

 

 

 

 

 

 

• Asi mismo en las zonas donde se tenga traslape de planchas y las luces no cuenten con apoyo inferior a 

.80cms estas deberán de fijarse con auto perforantes punta broca de cabeza hexagonal de 8” * ¾” o 1” para 

evitar flexión entre ellas y posibles filtraciones ademas de la cinta butil en ambos sentidos. 

 

 

 

 

• Es importante resaltar que para el caso de las juntas generadas en todas las coberturas se deberá dejar una 

luz mínima de 7mm para una correcta dilatación, tener en cuenta que la junta de materiales distintos sin 
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dilatación puede producir fisuras por movimiento propio. Como aseguramiento se puede colocar un sello 

flexible entre remates y paneles o entre remates y material de terminación. Además de la fijación a un solo 

extremo para permitir movimiento. 

 

• Techos con pendiente y doble inclinación (Pendiente mínima 5%) 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES TÍPICOS TRASLAPES CON PENDIENTES 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de cobertura instalada. 

FORMA DE PAGO 

Por metro cuadrado instalado y aprobado por la supervisión. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

04.04.01.01 TUBERÍA PVC CP 3” 
DESCRIPCIÓN:  

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC SAP (accesorios), 

de diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de Evacuaciones pluviales, tal como está indicado 

en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas y de cálculo, 

según corresponda). 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Luego se procederá a la instalación de las montantes de aguas pluviales, de tubería PVC SAP de 2” y codos 

PVC SAP de 3”, las cuales se pegarán y fijarán con abrazaderas de platina de 1” x 1/8” a los muros de la 

edificación. El desfogue de las montantes de aguas pluviales se desaguará a la azotea existente, Finalmente 

se realizará una prueba hidráulica de su funcionamiento de todo el sistema. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por metro lineal (ml) de tubería instalada con accesorios, probada y aprobada por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro lineal instalado y pieza de accesorio instalada. 

04.04.02.01 CODO PVC CP 3” X 90° 
04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3” 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC, para la instalación de estos accesorios se debe 

proceder a limpiar el accesorio y la tubería al cual se debe instalar el accesorio, esta se debe realizar con un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado.  

Colocar el pegamento uniformemente en todo lo ancho de la boca de la tubería, para luego realizar la unión 

del accesorio con la tubería. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

La unidad de medida es la unidad (und) de cada conjunto completo e instalado. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de este trabajo se hará por unidad de medida y con los precios que se encuentren definidos en el 

presupuesto, el Supervisor velará porque se ejecute correctamente y de acuerdo a lo que indica el plano, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.01.01 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la instalación y montaje de los tableros de distribución según el área donde se encuentren y con 

las características indicadas en los planos de Instalaciones Eléctricas correspondientes, desde la colocación 

de la caja de aluminio, hasta el montaje de los interruptores termomagnéticos. 

Se usará un tablero de distribución, con interruptores automáticos del tipo termo magnético y de engrampe, 

de marca reconocida, en gabinetes de PVC para usos interiores y empotrados, con conexión a tierra, etc. 

Para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes se utilizarán interruptores del tipo engrampe y de marca 

reconocida, en gabinetes de PVC para uso interior. Estos tableros serán para empotrar. 

Tablero de Distribución 

El tablero tipo riel posee en la base un riel o tira metálica para permitir que la llave térmica quede fija. La 

fijación a la base del tablero es muy sencilla, basta presionar la llave al riel para que quede firme y segura. Si 

el tablero de distribución es tipo riel todas las llaves térmicas deben ser del mismo tipo y equipados con: 

01 Interruptor automático termomagnético en cajas moldeadas de 2x100 A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 

de interrupción simétrica, para control de la acometida. 

08 Interruptores automático termomagnético con caja moldeada de 2x60A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 

de interrupción simétrica, para salida de acometida de los bloques. 

Tres barras colectoras de platinas de Cu de 5x40x600 mm (fase), Una barra colectora de platina de Cu de 

4x40x300 mm (neutro). Un sistema de medición totalizador de energía activa 

Gabinete 
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Está conformado por caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios. 

Marco y Tapa con Chapa 

Serán del mismo material de la caja con su respectiva llave. La tapa debe llevar un relieve marcando la 

denominación del tablero. La tapa deber ser de una hoja y tener un compartimiento y en su parte interior 

donde se alojará el circuito del tablero. 

Barras y Accesorios 

Las barras deben ir colocadas, aisladas de todo el gabinete de tal manera que estas sean escasas con las 

especificaciones del "tablero de Frente Muerto". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de 

acuerdo al interruptor general. 

Traerán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos y la tierra general de los 

alimentadores. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (und) de tablero instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero de distribución esté instalado, de acuerdo al precio 

unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra 

y herramientas, necesarios para la ejecución del ítem. 

05.01.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 40A 
05.01.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
05.01.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 15A 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor termomagnético según el tipo de 

suministro eléctrico que corresponde a la zona como tensión trifásica y/o monofásica. 

Gabinete pvc 

Compuesto por caja, marco y puerta, y tapa interior; diseñado para adosar y/o empotrar, resistentes al medio 

ambiente. 

La caja será fabricada en plancha de pvc de 1.6 mm de espesor, previendo knock outs (agujeros) en sus cuatro 

costados, de diámetros variados de 20mm, 25 mm, 35 mm, etc., de acuerdo con la sección de los 

alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes y deberán tener el espacio necesario 

por los cuatro costados para poder hacer todo el cableado en ángulo recto, con suficiente seguridad y 

comodidad. 

Marco, Tapa y Puerta 

El marco, el mandil y la puerta serán fabricados en plancha de pvc, con un mínimo de espesor de 1.2 mm. 

El marco llevará empernado, así mismo, un mandil que cubra los interruptores, dejando libre únicamente las 

manijas de accionamiento de los interruptores. 

La puerta tendrá una cerradura que permitirá su apertura a presión sin necesidad de llave; así mismo, tendrá 

la alternativa del uso de llave para casos específicos en los que se requiera, debiendo suministrarse siempre 

dos llaves por tablero; adicionalmente se requiere que las llaves sean amaestradas. 

El marco, mandil y puerta recibirán un tratamiento de fosfatizado, previo a la aplicación de la pintura 
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electrostática de acabado color beige texturizado. 

La puerta será abisagrada a lo largo de toda la hoja, con chapa y llave; en la parte posterior de la puerta llevará 

un porta-tarjetero para el directorio de circuitos, el mismo que irá escrito de acuerdo al diagrama unifilar de 

cada tablero. En la parte superior del marco llevará un rótulo de acrílico con el código o clave del tablero. 

Los espacios vacíos previstos para los interruptores futuros irán cubiertos de placas de fenolita, color negro, 

que podrán ser retiradas con facilidad cuando se instalen los interruptores futuros. A un costado de cada 

interruptor se colocará un rótulo con el número del circuito según planos. 

Base, Barras y Accesorios 

Base de montaje pre-fabricada, diseñado de forma que las barras de cobre que aloja estén totalmente 

aisladas de la parte metálica, formando un solo conjunto totalmente aislado. La base debe permitir el cambio 

de posición de los interruptores sin dificultad. 

La base tendrá una barra de tierra con no menos de dos terminales libres para conductores del mismo calibre 

que el correspondiente al alimentador. 

Tendrán barras para 220 V y barra de tierra. Barras de cobre electrolítico, de capacidades suficientes para 

soportar los esfuerzos electrodinámicos de la corriente de choque, que se indican a continuación:  

 

               INTERRUPTOR GENERAL                                  BARRA 

             -----------------------------------------                     ----------- 

30-60-100 A                                                     200 A. 

Interruptores termo magnéticos 

Automáticos, en aire, de instalación fija (bolt-on), del tipo de disparo común que permite la desconexión de 

todas las fases del circuito al sobrecargarse una sola línea. 

Operación manual en estado estable y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético 

por cortocircuito. 

Construcción en la caja moldeada de material aislante altamente resistente al calor, con cámara apaga – 

chispas. La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: conectado 

“ON” y desconectado “OFF”. Además, llevarán en la caja grabada la marca del fabricante, su logotipo y el 

cuadro de capacidades de ruptura. 

Serán monofásicos y trifásicos, para 220 V, con una capacidad de interrupción asimétrica de 10 KA hasta 100 

A. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del item. 

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25 A, ID‐30 MA, 400V 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor diferencial bipolar. El interruptor 

diferencial, que algunos denominan "salvavidas" es un interruptor electromecánico especial que, gracias a 
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sus dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un 

aparato consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositivo 

interrumpe el circuito, cortando el suministro de corriente a toda la instalación. 

Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando esta se deriva a 

una persona en una cantidad superior a 30 mA, evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la 

vida. Por esta razón es muy recomendable el tenerlo en toda instalación eléctrica, siendo obligatoria en toda 

instalación nueva. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Los interruptores diferenciales están provistos de un pulsador, que cuando se aprieta provoca un 

desequilibrio de corriente de 30 mA, que sirve para un control intermitente de su eficacia. Se recomienda 

pulsarlos una vez al mes. 

Si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, la corriente que atraviesa el 

cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el interruptor diferencial no tiene porqué 

intervenir. en cambio, sí que intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente 

(siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de 

aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella. 

Si la dispersión es ocasional (como la debida a un caso accidental de humedad excesiva) la intervención 

intermitente del diferencial no permitirá la localización de su origen. Pero si se repite la circunstancia, se 

puede intentar su localización desenchufando todos los aparatos que tienen, conectándolos luego de uno en 

uno, hasta provocar el salto del interruptor diferencial. Montaje del interruptor Después de desconectar el 

interruptor limitador anexo al contador, se desempalman los conductores que salen del interruptor general. 

El interruptor diferencial se aloja dentro del tablero general. A la salida del interruptor diferencial se 

empalman los conductores de la instalación que antes estaban conectados al interruptor general. 

Luego, se empalman los terminales de los cables que van de la salida del interruptor general a la entrada del 

interruptor diferencial. 

A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de las instalaciones que antes estaban 

conectados al interruptor general. 

El tablero se tapa con su panel frontal que impide que se pueda producir un contacto accidental con el 

exterior. La conexión general seria así: 

En la mayoría de los interruptores diferenciales suele haber un pulsador que simula una fuga hacia tierra y 

que sirve para comprobar si éste funciona correctamente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del ítem. 

05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (TECHO) 
05.02.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 
05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 M) 
DESCRIPCIÓN 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios para la instalación de Cajas, Ductos y Tuberías para 

empotrar, tal como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de cálculo, según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN  

Lista de productos 

Conductos. - Las tuberías que se emplearán para alimentadores general, salidas de fuerza, circuitos de 

alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otros sistemas de comunicaciones auxiliares y para los alimentadores 

generales de los tableros serán de PVC–P. 

Las curvas serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas 

en obra sino con máquina hidráulica curvadora. 

Cajas de electricidad. - Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 

metálicas de fierro galvanizado en caliente o de plástico. 

Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centro, etc.) serán de fierro galvanizado o plástico, de los tipos 

apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. 

Alimentadores. - Los alimentadores serán diseñados de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de 

Electricidad y parámetros correspondientes indicados en el Estándar. El diseño comprenderá el 

dimensionamiento y recorrido óptimo a través de tuberías y cajas de pase. 

Se usarán conductores del tipo: 

A.THW, 0.6 kV, para el alimentador principal y sub alimentadores, instalados en tuberías de PVC pesado y 

cajas de distribución al interior de la Edificación. 

B.NYY, 1kV, para instalaciones directamente enterradas en zanjas (alumbrado exterior) o en ductos y cajas. 

Se usarán tuberías PVC SAP cuando vayan empotradas directamente en el terreno, o adosadas. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

La instalación deberá seguir expresamente las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, el Código 

Nacional de Electricidad y las Instrucciones del Fabricante. 

Los sistemas de conductos en general deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos: 

A.Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo 

una adecuada continuidad en la red de conductos. 

B. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. 

C.Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se 
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permitirá su instalación a menos de 15 cm. De distancia de tuberías de agua caliente. 

D.No se deberá aceptar más de dos curvas de 90º entre caja y caja, debiendo colocarse una caja intermedia 

en caso de que suceda esto. 

E.Salvo indicación en plano se usarán curvas normalizadas y conectores tubo a caja del mismo material. 

F. Las tuberías se unen a las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo utilizarse conectores de PVC–P del tipo 

presión. 

G.Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el terreno deberán ser protegidas 

con un dado de concreto pobre de 15 cm de espesor a 0.30m. de profundidad como mínimo. 

Para efectuar el cableado respectivo (y evitar obstrucciones), todas las tuberías deben ser instaladas con un 

alambre galvanizado Nº 16 por dentro. 

Secuencia de avance de la instalación 

La Instalación de conductos y cajas en las paredes deberá tener la siguiente secuencia: 

1.- Picado de los muros para el tendido de tuberías. 

2.- Fijación de las tuberías y accesorios de electricidad a la pared. 

3.-Colocación de las cajas de paso o empalme en la pared con la llegada de los tubos.  

4.-Tarrajeo de 1,5 a 2,0 cm de espesor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por punto (Pto) instalado probado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por punto. 

05.03.01 LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48 W (60CMX60CM) 
DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la provisión de equipos y/o accesorios de iluminación o fuerza, para las salidas de 

alumbrado. Estos materiales serán transportados con el mayor cuidado, su almacenaje será en un ambiente 

cubierto y que no esté expuesto a la humedad alta. Es de responsabilidad del residente de obra mantener en 

perfecto estado los equipos y los accesorios de iluminación. 

Estos equipos serán instalados por personal experimentado y con amplia experiencia en este tipo de tareas. 

Las luminarias tendrán las siguientes características: 

Tecnología LED 

Potencia 48W 

Fijación empotrado 

Frecuencia 50-60 Hz 

Voltaje 150-250V 

Color blanco 
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MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Los artefactos de alumbrado, incluido el equipo y accesorios, serán instalados correctamente. Se ubicará una 

caja de pase en la red de la tubería, de la cual se jalara el conductor a través de una tubería flexible hasta la 

caja octogonal correspondiente a la luminaria. Para propósitos de reposición e inspección, la cubierta del 

sistema puede ser fácilmente descolgada accionando los clips, pero la misma también puede ser removida 

completamente para limpieza o reemplazo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 

El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20W 
DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la instalación de un equipo de iluminación autónomo fabricado con tecnología LED con 

un angulo de apertura mayor a 120º, una duración de hasta 8 horas y un alto rendimiento de iluminación con 

una potencia de 20 W. 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 
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El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA 
DESCRIPCIÓN 

Se emplearán interruptores simples y de conmutación doble de 16 A, en placa de una cavidad hecha de 

aluminio anodizado. Para una tensión de 250 V, cuya arquitectura permitirá el montaje en una placa de 

fijación con tornillos y con soporte de plástico. 

Constructivamente hablando se emplearán cajas de paso rectangular de F°G°, ubicando las cajas 

rectangulares y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos y cuidando que no se 

desplacen, la conexión a las cajas rectangulares se realizará en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las 

tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione 

su obstrucción. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los interruptores, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de encendido y apagado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) y unidad (und). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/ LUZ EMERGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la colocación de tomacorrientes doble para la toma de energía para el funcionamiento de los 

diversos aparatos y artefactos eléctricos y se deberán instalar de acuerdo con las normas reglamentarias y 

planos eléctricos. 

Tomacorrientes Universales: Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad de doble salida, con todas 

las partes contención debidamente protegidos e intercambiables. 

Para conectar horquillas chatas y/o redondas(universales). 

Similares a los fabricados por BTICINO. 

Tomacorrientes con línea de tierra. 

Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad y 220V. 

Para colocar dos unidades en cajas rectangulares de 4” x 2” x 2 ¼” con todas sus partes con tensión aisladas. 

Cumplirán con la norma NEMA 5-15R. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los tomacorrientes, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de conducción con multitester. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza). 

FORMA DE PAGO 
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Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

06 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios 

para completar la partida. 

 
 

 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN Centro Poblado La Colina, Mz K, Lote 14

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO 

Y OTROS
GLB

1
1 1

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 73.86 73.86 73.86

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 116.48 116.48 116.48

01.03 SEGURIDAD Y SALUD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 5.00 5 5

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 1 1

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.50 1.5 1.5

01.03 ENSAYO DE CALIDAD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS UND 4.00 4 4

01.03.02
      PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A 

LA COMPRESION)
UND

10
10 10

02 ESTRUCTURAS

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01
PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL 

C/EQUIPO
m2

73.86
73.86 73.86

02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 73.86 0.20 14.77 14.77

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3
73.86 0.30

22.16 22.16

02.01.03 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 22.16 22.16 22.16

02.02 OBRAS DE CONCRETO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01 FALSO PISO e=2" F'C=100 KG/CM2 m2 73.86 73.86 73.86

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.33 47.33 47.33

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL HOGAR PROTEGIDO HACIA UNA NUEVA VIDA DEL DISTRITO PEDREGAL, PROVINCIA DE 

CAYLLOMA Y REGION AREQUIPA"
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02.03 ESTRUCTURAS DE ACERO

02.03.01 COBERTURA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01.01
HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA 

BASE Y PERNOS
UND

21
21 21

02.03.01.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL M 34.32

A1 6 2.78 16.68

A2 3 2.94 8.82

A3 3 2.94 8.82

02.03.01.03 HABILITACION DE VIGUETAS M 34.84

VIGUETA T1 2 5.12 10.24

VIGUETA T2 2 5.12 10.24

VIGUETA T3 2 5.12 10.24

VIGUETA T4 1 4.12 4.12

VIGUETA T5 2 4.12 8.24

VIGUETA T6 2 4.12 8.24

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8" M 28.44

 T1 6 2.78 16.68

 T2 2 2.94 5.88

 T3 2 2.94 5.88

02.03.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES UND 12.00

ARMADURA PRINCIPAL 12 12

02.03.01.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS UND 11.00

VIGUETA 11 11

02.03.03 PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M2 1 97.60 97.6 97.6

03 ARQUITECTURA

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01.01
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON 

SUPERBOARD DE 6 MM AMBOS LADOS (h=2.80 m)
M2

1
105.48

HABITACION 01 Y 04 2 8.14 2.8 45.58

P1 -2 1.00 2.30 -4.6

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

HABITACION 02 Y 03 1 14.48 2.8 40.54

P1 -2 1.00 2.30 -4.6

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

MURO INTERIOR 1 4.12 2.8 11.54

CIELORRASO EXTERIOR

HAB 01 2.53 0.50 1.27

HAB 04 2.53 0.50 1.27

HAB 02 Y 03 4.53 0.50 2.27

PARAPETO 0.00

HAB 01 Y 04 2 8.74 0.60 10.49

HAB 02 Y 03 15.68 0.60 9.41

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS GLB 1 1.00 1.00

03.02 CIELO RASOS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.02.01
CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y 

LAMINA DE PVC
M2

1
51.72

HAB 01 Y 04 2 14.24 28.48

HAB 02 Y 03 2 11.62 23.24

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM M2 55.84

HAB 01 Y 04 2 15.2 30.4

HAB 02 Y 03 1 25.44 25.44

03.03.02
PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR 

FORMATO (60cmx60cm)
M2

55.84
55.84 55.84

03.03.03
CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A 

ESPECIFICAR (h=0.10m)
M 68.00

HAB 01 Y 04 2 15.8 31.6

P1 -2 1.00 -2

HAB 02 Y 03 2 13.88 27.76

P1 -2 1.00 -2

EXTERIOR

HAB 01 Y 04 2 2.16 4.32

HAB 02 Y 03 1 8.32 8.32

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.04.01
VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO 

TEMPLADO DE 6mm, TIPO MODUGLASS (80cmX150cm)
M2

8 1

8 8
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03.05 PINTURAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.05.01
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN 

MUROS INTERIORES 2 MANOS
M2 66.22

HAB 01 Y 04 15.8 2.8 44.24

P1 -2 1.00 2.30 -4.60

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

HAB 02 Y 03 13.88 2.8 38.86

P1 -2 1.00 2.30 -4.60

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

03.05.02
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN 

MUROS EXTERIORES 2 MANOS
M2 98.73

HAB 01 Y 04 2 8.14 2.8 45.58

P1 -2 1.00 2.30 -4.60

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

HAB 02 Y 03 1 14.48 2.8 40.54

P1 -2 1.00 2.30 -4.60

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

CIELORRASO EXTERIOR

HAB 01 Y 04 5.06 5.06

HAB 02 Y 03 4.53 4.53

PARAPETO 0.00

HAB 01 Y 04 2 8.74 0.60 10.49

HAB 02 Y 03 15.68 0.60 9.41

03.06 CARPINTERIA DE MADERA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + 

Sobreluz de vidrio templado 6mm con lámina pavonada 

0.90mx2.4m

GLB

4

4 4

03.08 CUBIERTA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.08.01
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA 

ANTICORROSIVA TRAPEZOIDAL
M2

58.2
58.2 58.2

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01 DRENAJE PLUVIAL

04.01.01 RED DE COLECCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01.01.01 TUBERIA PVC CP 3" M 12.00                         12 12

04.01.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01.02.01 CODO PVC CP 3"x90° UND 36.00                         36 36

04.01.02.02 SUMIDERO DE 2" UND 4.00                          4 4

04.01.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" UND 36.00                         36 36

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 1.00                          1 1

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A PZA 2.00                          2 2

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A PZA 2.00                          2 2

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A PZA 2.00                          2 2

05.01.05
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 

MA
PZA 2.00                          2 2

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO) PTO 8.00                          8 8

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE PTO 4.00                          4 4

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m) PTO 8.00                          8 8

05.03 LUMINARIAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) UND 8.00                          8 8

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W UND 2.00                          2 2

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA PZA 3.00                          3 3

05.04.02
TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ 

EMERGENCIA
PZA 2.00                          2 2

06 LIMPIEZA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

06.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION 

ELEM. LIVIANOS
GLB

1
1 1
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CAYMA, 

DISTRITO CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de Centros de Salud Mental Comunitarios y Hogares Protegidos para el año 2023 que permitiría 

conservar condiciones óptimas o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y 

recuperación de la Salud Mental de la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento preventivo en 

el Centro de Salud Mental Comunitario Cayma, Provincia y Región Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b.  Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en los 
establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   

El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento preventivo del centro, teniendo en cuenta la ejecución de 

los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud 
Mental Comunitario Cayma. 

5. PLAN DE TRABAJO 
El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 46 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que 
no interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  
 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 
El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así 
mismo deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal 
(EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, 
certificados constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el 
tiempo de experiencia del personal propuesto. 

 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

8. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  

De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad recomendable, 
el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo para ejecutar los 
trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y de seguridad para 
estos fines. 
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a. NORMAS TECNICAS 
  

Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 
 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-2006-

VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO SUPREMO 

Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
b. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  
 
Asimismo el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 
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c. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
d. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.3. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.4. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.4. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.5. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.6. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 

 
e. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
i. Lugar   
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Centro de Salud Mental Comunitario Cayma Complejo Habitacional Dean Valdivia, Sector 
12, Mz. M12, Lote 1, Enace., Provincia de Arequipa Región Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 26 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
f. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
g. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

h. SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá subcontratar a terceros 
 

i. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  

 

j. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
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i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
k. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
l. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

CAYMA, DISTRITO CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA" 

 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
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En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

D. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

E. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

F. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 
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por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 

operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. Metrado 
    

01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 1.00 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 131.14 

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 92.17 
01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES   

01.02.01 DEMOLICION BASE DE MODULOS PREFABRICADOS EXISTENTES m2 24.91 

01.02.02 DESMONTAJE MODULOS PREFABRICADOS EXISTENTES  m2 51.41 

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS MODULOS m3 4.00 

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA MODULOS  m2 1.40 

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 24.91 

01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 24.91 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD   

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 10.00 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 2.00 

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.00 

01.03 ENSAYO DE CALIDAD   

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS 
 

UND  
2.00 

01.03.02       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 
 

UND  
8.00 

02 ESTRUCTURAS   

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO m2 131.14 
02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 36.87 

02.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 52.46 

02.01.04 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 52.46 

02.02 OBRAS DE CONCRETO m3  

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 8.32 

02.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.32 

02.02.03 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=10 CM (C:H 1:8) m2 8.32 

02.02.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE CONCRETO m3 8.32 

02.02.05 FALSO PISO e=4" F'C=100 KG/CM2 m2 131.14 

02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 131.14 

02.03 ESTRUCTURAS DE ACERO   

02.03.01 ENTREPISO   

02.03.01.01 HABILITACION TIJERALES METALICOS  M  75.87 

02.03.01.02 HABILITACION DE VIGUETAS 2"X6"X 6MM.  M  32.42 

02.03.01.03          CORREAS METALICAS, 2"X4"X 2.5MM.  M  110.82 

02.03.01.04 MONTAJE DE VIGAS PRINCIPALES 
 

UND  
13.00 

02.03.01.05 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS 
 

UND  
6.00 

02.03.02 COBERTURA METALICA   

02.03.02.01 HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS 
 

UND  
32.00 

02.03.02.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL  M  30.90 

02.03.02.03 HABILITACION DE VIGUETAS  M  80.52 

02.03.02.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8"  M  30.89 

02.03.02.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES 
 

UND  
8.00 

02.03.02.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS 
 

UND  
12.00 

02.03.03 ESCALERA METALICA   

02.03.03.01 HABILITACION PASOS ESCALERA METALICA (ANCHO 1.2 M)  M  8.05 
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02.03.03.03 HABILITACION CORREDOR ESCALERA METALICA (ANCHO 1.62 M)  M  3.35 

02.03.03.04 MONTAJE DE ESCALERA METALICA 
 

UND  
1.00 

02.03.03 PINTURA   

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS  M2  361.43 

03 ARQUITECTURA   

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL   

03.01.01 
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 MM 

AMBOS LADOS (h=2.80 m) 
 M2  293.03 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS  GLB  1.00 

03.01.04 ENTREPISO OSB 18MM SUPER BOARD 10MM  M2  66.25 
03.02 CIELO RASOS   

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC  M2  104.61 

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO   

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM  M2  54.16 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR FORMATO (60cmx60cm)  M2  110.77 

03.03.05 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (h=0.10m)  M  129.50 

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

03.04.01 
VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm, 

TIPO MODUGLASS (90cmX150cm) 
 M2  18.00 

03.05 PINTURAS   

03.05.01 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 

MANOS 
 

UND  
251.04 

03.05.02 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIORES 2 

MANOS 
 

UND  
279.17 

03.06 CARPINTERIA DE MADERA   

03.06.02 
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de vidrio 

templado 6mm con lámina pavonada 1.00mx2.4m 
 GLB  6.00 

03.07 CARPINTERIA METALICA   

03.07.01 
BARANDA DE Fe Ø=2" y Ø=1", 1 MANO BASE EPOXICA Y ACABADO 2 

MANOS ESMALTE 
 M  7.00 

03.08 CUBIERTA   

03.08.01 
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA 

TRAPEZOIDAL 
 M2  68.37 

04 INSTALACIONES SANITARIAS   

04.04 DRENAJE PLUVIAL   

04.04.01 RED DE COLECCION   

04.04.01.01 TUBERIA PVC CP 3"  M  
            
12.00  

04.04.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL   

04.04.02.01 CODO PVC CP 3"x90° 
 

UND  
            
36.00  

04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
 

UND  
              
4.00  

04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" 
 

UND  
            
36.00  

05 INSTALACIONES ELECTRICAS   

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS   

05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 
 

UND  
              
2.00  

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A  PZA  
              
2.00  

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A  PZA  
              
2.00  

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A  PZA  
              
2.00  

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 MA  PZA  
              
2.00  

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION   
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05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO)  PTO  
            
19.00  

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE  PTO  
              
6.00  

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m)  PTO  
              
8.00  

05.03 LUMINARIAS   

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) 
 

UND  
            
19.00  

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W 
 

UND  
              
2.00  

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES   

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA  PZA  
              
6.00  

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ EMERGENCIA  PZA  
              
8.00  

06 LIMPIEZA    

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS GLB 1.00 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

01.01.02       TRAZO Y REPLANTEO  

DESCRIPCIÓN 

El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo refiere a la ubicación 

y medidas      de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. El trazo 

consiste en llevar al terreno el eje, niveles que servirán como puntos referenciales, utilizando para ello pintura 
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de diferentes colores. 

 

Corresponde al Trazo y replanteo del proyecto para autorizar cualquier modificación o mejoramiento de trazos 

producto de un replanteo a detalle. 

El trazo o alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse estrictamente a los planos y 

perfiles del proyecto oficial. 

MATERIALES 

Se utilizará tiza o pintura y herramientas manuales. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales para efectuar el trazado 

utilizando tiza. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será en metros cuadrado (M2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este precio será la compensación total por toda la labor, equipo y 

herramientas e imprevistos necesarios para completar este ítem. 

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el retiro de elementos como maleza y materiales sueltos tales como basura, dentro del área del 

terreno, a fin de obtener un terreno en condiciones para el inicio de la obra. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (m2) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

01.02.01 DEMOLICIÓN BASE DE MODULOS PREFABRICADOS EXISTENTES 

DESCRIPCION: 

Consiste en la demolición de estructuras existentes con equipos medianos manualmente indicadas en los 

planos, el contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por el 

supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental y seguridad. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas de daños, 

cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser restaurada o reemplazada 

inmediatamente a costo del contratista. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se calculará de acuerdo al costo unitario, por metro cuadrado (m2) de estructuras demolidas, del 
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presupuesto aprobado; entendiéndose que dicho precio y pago constituyen compensación total por mano de 

obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos que pudieran presentarse en esta partida. 

01.02.02 DESMONTAJE MODULOS PREFABRICADOS EXISTENTES  

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS MODULOS 

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA MODULOS 

A. DESCRIPCIÓN. 

Esta partida comprende el desmontaje y retiro de puerta de madera existente en la infraestructura y que se 
encuentran especificadas en los planos y metrados. Luego de desmontadas se entregarán a la entidad para que 
disponga de las mismas.  

B. MATERIALES. 

Será utilizaran herramientas manuales 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor o 
responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida 

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de acarreo del material proveniente de las demoliciones realizadas para 

la conformación de las rasantes, a una zona que permita su posterior eliminación. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material acarreado, de acuerdo con las 

prescripciones indicadas en la presente especificación y con la aprobación del Ing.  Supervisor. 

BASES DE PAGO  

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por metro 

cúbico (m3), para la partida en mención, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARG. 135HP / VOLQ. 15M3 

DESCRIPCIÓN 

Después de haber ejecutado las partidas anteriores correspondientes a demoliciones de estructuras existentes 

se realizarán las labores de eliminación de material sobrante, la que será eliminada por medio de camiones 

volquetes. 

MÉTODO DE ELIMINACION 

La eliminación de material excedente se realizará de tal forma que la zona de demolición como sus alrededores 

se encuentren limpios de cualquier tipo de material producto de la demolición, la misma que debe realizarse 

a satisfacción del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo 

especificado, medido en la posición original según planos. 

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago se realizará el metrado de avance de obra de la partida expresando en m3 multiplicando 

por el costo unitario del presupuesto base, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los equipos de protección individual que deben ser utilizados por el personal de obra, para 

estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G-050 

Seguridad durante la construcción, del Reglamento Naciones de Edificaciones. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de 

actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc), botines/botas de 

acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés 

de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de 

trabajo en caso se requiera, mascarillas quirúrgicas, entre otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

La valorización de la partida se realizará al 100% a su culminación, previa aprobación por el supervisor. 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

DESCRIPCIÓN 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y 

público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 

Entre ellos se debe considerar: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas 

de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos 

de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de 

bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas 

audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (GLB). 

FORMA DE MEDICIÓN 

Deberá cumplir con lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de 

protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los equipos de construcción, de los 

procedimientos constructivos, en conformidad con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y el 

planeamiento de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Se valorizará según el metrado de avance ejecutado y aprobado por la Supervisión. 
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01.03.03 BAÑO QUÍMICO PORTÁTIL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la colocación de baños químicos en obra, así como el suministro del material de limpieza necesario 

(papel higiénico, papel toalla, ambientadores, etc.) así como limpieza y mantenimiento durante el tiempo de 

ejecución de obra. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por mes (MES). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el 

plan de seguridad y salud en el trabajo.   

01.04.01       DISEÑO DE MEZCLAS  

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la dosificación del concreto, 

con relación a los agregados gruesos y finos que tengan que intervenir en la mezcla. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad deberá registrar la 

ubicación de los agregados los que se ha colocado para el diseño del concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 

ALCANCES DE LA PARTIDA 

El diseño se hará, con treinta (20) días de anticipación mínima, someterá al Supervisor para su aprobación, 

muestras de todos los materiales indicando su procedencia y los diseños de las mezclas de concreto 

correspondientes, señalando la cantidad de cemento y de agua por metro cúbico de concreto para cada una 

de las proporciones usadas y con tres diferentes dosificaciones de agua por cada tamaño máximo de los 

agregados. Para las pruebas de resistencia, el Residente de Obra también someterá al Interventor, con 15 días 

de anticipación, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla utilizados para el diseño, 

en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo (7 y 28 días) y cada dosificación de 

agua 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas del diseño para el concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para el Diseño de Mezclas, este monto corresponde a las 

pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 

01.04.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la resistencia del concreto 

y todas sus propiedades y evaluar si cumple dentro de los parámetros establecidos por este. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad. Deberá registrar 

la ubicación de los elementos estructurales los que se ha colocado el concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 
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ALCANCES DE LA PARTIDA 

Los ensayos a la resistencia a la compresión del concreto se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura. 

El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuará dé acuerdo con las recomendaciones de la Norma 

ITINTEC 339.033 o de la Norma ASTM C 31, para el caso de probetas moldeadas en obra y de acuerdo a las 

recomendaciones de la Norma ASTM C 192 si se trata de probetas moldeadas, curado y manipuladas en el 

laboratorio de control. 

Las probetas no deberán ser movidas después de transcurridos 20 minutos de moldeadas. Las probetas 

deberán ser protegidas dentro las primeras 24 horas de preparada la probeta del trato brusco en todas las 

edades. 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas de concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para las pruebas de concreto, este monto corresponde a 

las pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 

ESTRUCTURAS  

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la preparación, conformación de las excavaciones y cortes que se hayan ejecutado, de 

conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Una vez realizados los cortes y rellenos se procederán a realizarse el perfilado de la sub-rasante, para lo cual 

deberá colocarse nuevamente las plantillas si es que han sido removidos con el corte ejecutado anteriormente. 

La tolerancia de esta sub-rasante, deberá ajustarse a cota del perfil de una diferencia de ±2 cm (más o menos 

dos centímetros). Treinta centímetros por debajo de la sub-rasante todo material será compactado a 95% de 

la densidad seca máxima. 

El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma 

manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Próctor Modificado. 

EQUIPO A UTILIZAR. 

Se utilizará una compactadora vibradora tipo plancha de 7 HP. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá en metro cuadrado (m2). El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho de la explanación 

por la longitud. Las superficies adicionales correspondientes a los empalmes con las vías existentes, se medirán 

por separado, calculando el área en función de su forma. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

Esta partida se valorizará por m2. El trabajo comprende el uso de equipo, mano de obra, herramientas y todo 

lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 
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02.01.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  (M3)  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando material propio de las excavaciones masivas previa 

selección eliminando piedras y bolonerias que no permita una buena compactación.  Comprende básicamente 

en colocar y compactar las capas del relleno sobre una superficie previamente preparada, todos estos trabajos 

se realizarán utilizando la maquinaria necesaria para la correcta ejecución de esta partida. 

El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma 

manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Proctor Modificado. 

MATERIALES 

Materiales seleccionados: todo tipo de suelo compactable, con partículas no mayores de 3”, con 30% o menos 

de material retenido en la malla ¾” y sin elementos distintos de los suelos naturales. 

El material de relleno no contendrá piedras mayores de 3”. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El relleno será realizado en forma manual, utilizando material seleccionado proveniente de las excavaciones, 

el material de relleno antes de su utilización deberá ser aprobado por el Inspector de obra, se realizará por 

capas no mayores de 30 cm. previamente humedecidos se compactará con plancha vibratoria hasta alcanzar 

el 95 % de la máxima densidad seca del método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141 (ASTM D 1557), 

en todo su espesor en caso de tener más de 12% de finos.  

Si tiene igual o menos de 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor del 95% de la máxima 

densidad seca del método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141 (ASTM D 1557), en todo su espesor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3) para tal efecto se procederá a determinar 

los volúmenes compactados de acuerdo a los planos y a lo indicado por el Residente, empleando el método 

promedio de áreas extremas entre estaciones, a las que requieran según la configuración del terreno, a partir 

de las secciones transversales del terreno obtenidos antes de iniciar el trabajo. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

La valorización se efectuará según el avance total siendo éste por metro cúbico de relleno y sólo después que 

los rellenos hayan sido completados hasta las cotas exigidas en la coronación. 

02.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de acarreo del material proveniente de las demoliciones realizadas para 

la conformación de las rasantes, a una zona que permita su posterior eliminación. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material acarreado, de acuerdo con las 

prescripciones indicadas en la presente especificación y con la aprobación del Ing.  Supervisor. 

BASES DE PAGO  

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por metro 

cúbico (m3), para la partida en mención, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 
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02.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARG. 135HP / VOLQ. 15M3 

DESCRIPCIÓN 

Después de haber ejecutado las partidas anteriores correspondientes a demoliciones de estructuras existentes 

se realizarán las labores de eliminación de material sobrante, la que será eliminada por medio de camiones 

volquetes. 

MÉTODO DE ELIMINACION 

La eliminación de material excedente se realizará de tal forma que la zona de demolición como sus alrededores 

se encuentren limpios de cualquier tipo de material producto de la demolición, la misma que debe realizarse 

a satisfacción del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo 

especificado, medido en la posición original según planos. 

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago se realizará el metrado de avance de obra de la partida expresando en m3 multiplicando 

por el costo unitario del presupuesto base, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS 

A. DESCRIPCIÓN  

Comprende los trabajos de excavación de elementos como las cimentaciones de la infraestructura, previamente 

trazados sobre el terreno. Estas serán del tamaño exacto al descrito en los planos. 

Las excavaciones se harán manuales en las áreas marcadas en el terreno, debiendo alcanzarse las   

profundidades indicadas en el plano correspondiente. Los cortes al terreno serán rectos a fin de evitar 

deformaciones en el concreto simple a colocar. El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si por casualidad se excediera en la profundidad de la excavación señalada en 

los planos, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 

1:12 o en su defecto con hormigón. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; así mismo, no se permitirá ubicar 

cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada aprobado por el ingeniero inspector. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

A. DESCRIPCIÓN  
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Comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las diferentes etapas del mantenimiento. 

Se prestará particular atención al hecho que no ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito peatonal o 

vehicular, así como molestias con el polvo que generan las etapas de aplicación carguío y transporte que forman 

parte de esta  partida. 

El material será transportado a botadores aprobados por la inspección y que no contravengan con los 

dispositivos de sanidad. Esta partida hace referencia al material de concreto sobrante. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será metro cubicol (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.02.03 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=10 CM (C:H 1:8)  (M2) 

DESCRIPCIÓN 

El solado es una capa de concreto simple de 0.05 a 0.10m máximo de espesor que se ejecuta en el fondo de 

excavaciones para la platea de fundación, proporcionando una base para el trazado de columnas-placas y 

colocación de la armadura. Este ítem comprende la preparación y colocación de concreto directamente sobre el 

suelo natural o en relleno, como se indican en los planos.  

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de la obra en forma práctica y lo más rápido posible, 

evitando la separación o segregación de los elementos. 

El concreto recién vaciado deberá ser protegido de una deshidratación prematura, además deberá mantenerse 

con una pérdida mínima de humedad, a una temperatura relativamente constante, durante el tiempo que dura 

la hidratación del concreto. Puedan dañar el concreto. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El cemento a usarse será Portland Tipo I, que cumplan con las normas ASTM. 

 

El hormigón estará compuesto de partículas, fuertes, duras y limpias. 

Se considera como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la que será determinada de acuerdo a la 

ASTMC-70. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

La calidad del trabajo tendrá un control visual, y estará a cargo inicialmente del maestro de obra, luego por el 

Residente y finalmente por el Inspector. 

 

METODO DE MEDICION 

Metro Cuadrado.  (M2.) 
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La medición se realizará por metro cuadrado (M2), de la partida ejecutada 

 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

La valorización se hará cuantificando el metrado correspondiente en m2, previa verificación de la Supervisión, 

multiplicado por el precio unitario del presupuesto. Comprende el uso de equipo, mano de obra y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la partida. 

02.02.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 DADOS DE APOYO 

A. DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la preparación de dados de concreto. El encargado de la supervisión velará porque esta 

partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

La partida describe el proceso de preparación y colocación del concreto para la conformación de dados de 

concreto, para lo cual se empleará concreto de resistencia f´c = 175 Kg/cm2; este concreto se colocará en las 

zonas determinadas en los documentos técnicos (zonas de apoyo de los tubos) y donde sea necesario deberá 

ser confinada por encofrados. 

El concreto se compondrá de cemento portland tipo IP, agua, agregado fino, agregado grueso. El diseño de 

mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un laboratorio por la contratista, dichos 

resultados serán revisados por el supervisor para su verificación y aprobación respectiva. 

El concreto en forma general deberá ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de 

colocación de acuerdo a la forma que se requiera, al ser adecuadamente curado, tenga una resistencia, 

durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que conforman las 

obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos 

respectivos. 

El residente de obra deberá tomar las medidas pertinentes para que el color de las estructuras expuestas 

terminadas sea uniforme, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado 

 imperfecciones en el concreto. 

Las características del material a ser empleado deberán ser la siguiente: 

Cemento. 

 

a) Tipo 

 

El cemento que se empleará será Portland tipo IP. Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido 

de sulfatos, el Residente pondrá en conocimiento del Supervisor este hecho para proceder con el cambio de tipo 

de cemento. El Supervisor dará su aprobación para el uso de cementos Portland tipo II o tipo V, según sea el 

caso. 

La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-150.  En todo caso el cemento 

utilizado será aprobado por el Supervisor quien se basará en certificados expedidos de los fabricantes y 

laboratorios de reconocido prestigio. 
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b)  Almacenamiento del cemento 

 

Inmediatamente después de que el cemento se reciba en el área de las obras, deberá almacenarse en depósitos 

secos, diseñados a prueba de agua, adecuadamente ventilados y con instalaciones apropiadas para evitar la 

absorción de humedad.  Debiendo almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; no se apilará en 

hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de 

altura para almacenamientos de mayor duración. Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a 

aprobación y deberán estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e identificación del 

cemento. Para evitar que el cemento se deteriore indebidamente, después de llegar al área de las obras, el 

residente de obra, deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada. No se utilizará ninguna 

bolsa de cemento que tenga más de dos meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que nuevos 

ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias. 

 

c)  Temperatura del cemento 

 

La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso de mezclado no deberá ser menor de 10º C, 

a menos que se apruebe lo contrario, para lo cual deberán de tomarse las consideraciones respectivas que 

aseguren el adecuado comportamiento del material. 

 

Agua 

 

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca, no deberá contener 

residuos de aceites, ácidos, sulfatos de magnesio, sodio y calcio (llamados álcalis blandos) sales, limo, materias 

orgánicas u otras sustancias dañinas y estará así mismo exenta de arcilla, lodo y algas. 

 

Ensayos Tolerancias 

Sólidos en Suspensión (ppm) 5000 máx. 

Materia Orgánica (ppm) 3,00 máx. 
Alcalinidad NaHCO3 (ppm) 1000 máx. 

Sulfatos como ión Cl (ppm) 1000 máx. 
pH 5,5 a 8 

 
Agregado fino 

 

a)  Composición 

 

El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de canteras o depósitos fluviales aprobados, o de arena 

producida artificialmente. La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, 

compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto. La forma de las partículas deberá ser 

generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas. 

En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de rocas que se quiebren en partículas 

laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento empleado.  Se entiende por 
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partícula laminar, plana o alargada, aquella cuya máxima dimensión es mayor de cinco veces su mínima 

dimensión. El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se especifican a continuación. 

 

b)  Calidad 

 

En general, el agregado fino deberá cumplir con la norma ASTM C-33.  La arena no deberá contener cantidades 

dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales. 

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores siguientes: 

 
Característica % en peso 

Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117) máx. 3 
Materiales ligeros (ASTM C 123) máx. 1 
Grumos de arcilla (ASTM C 142) máx. 1 

Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo) máx. 2 
Pérdida por intemperismo (ASTM C 88, método Na2SO4) máx. 10 

 
c)  Granulometría 

 

El agregado fino deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso y deberá ser utilizado con la 

granulometría siguiente: 

 

Tamiz U.S. 
Standard 

Dimensión 
de la malla 

Porcentaje en 
peso que pasa 

Nº 3/8” 
Nº 4 
Nº 8 
Nº 16 
Nº 30 
Nº 50 
Nº 100 

9.52 mm 
2.40 mm 
2.40 mm 
1.20 mm 
0.76 mm 
0.30 mm 
0.15 mm 

- 100 
95 - 100 
80 - 100 
50 - 85 
25 - 60 
10 - 30 
2 – 10 

 
d)  Módulo de fineza 

 

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un módulo de fineza que 

no sea menor de 2.3 ni mayor de 2.9.  El módulo de fineza se determinará dividiendo por 100 la suma de los 

porcentajes acumulados retenidos en los tamices U.S. Standard Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50 y Nº 100. 

 

Agregado grueso 

 

a)  Composición 

 

El agregado grueso está formado por roca o grava triturada obtenida de fuentes naturales, cuyo tamaño 

mínimo será de 4.8 mm.  El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales 

extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento 

adecuado, aprobado por el Supervisor. La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca o 

grava triturada deberá ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, 
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planas o alargadas en todos los tamaños. Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquella cuya 

dimensión máxima es 5 veces mayor que su dimensión mínima. 

 

b)  Calidad 

 

En general, el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 33.  Los porcentajes de sustancias 

dañinas en cada fracción del agregado grueso, no deberán superar los siguientes límites: 

 
Característica % en peso 

Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117) máx. 0.5 
Materiales ligeros (ASTM C 123) máx. 1 

Grumos de arcilla (ASTM C 142) máx. 0.5 
Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo) máx. 1 
Pérdida por intemperismo (ASTM C 88, método Na2SO4) máx. 12 

Pérdida por abrasión en la máquina de Los Ángeles(ASTM C 131 y C 
535) 

máx. 40 

 
c)  Granulometría 

 

El agregado grueso deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso, y deberá llegar a la planta de 

concreto separado en tamaños normales cuyas granulometrías se indican a continuación: 

 

Tamiz U.S. 
Standard 

Dimensión de la 
malla (en mm) 

% en peso que pasa por los tamices individuales 

19 mm 38 mm 51 mm 

2" 
1 ½" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
Nº 4 
Nº 8 

50 
38 
25 
19 
13 
10 
4.8 
2.4 

- 
- 
100 
90-100 
- 
20-55 
0-10 
0-5 

100 
95-100 
- 
35-70 
- 
10-30 
0-5 
- 

100 
95-100 
35-70 
- 
10-30- 
- 
0-5 
- 

 
d)  Tamaño 

 

A menos que el Supervisor ordene lo contrario, el tamaño máximo del agregado que deberá usarse en las 

diferentes partes de la obra será: 

 

Tamaño máximo Uso general 

51 mm (2") 
Estructuras de concreto en masa muros, losas y pilares de más 
de 1.0 m de espesor. 

38 mm (1 ½") Muros, losas, vigas, pilares, etc., de 0.30 m a 1.00 m de espesor. 

19 mm (3/4") 
Muros delgados, losas, revestimientos de canales, alcantarillas, 
etc., de menos de 0.30 m de espesor. 

 
Proceso constructivo 

 

Dosificación del concreto 

 

a)  Generalidades 
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El diseño y dosificación de los diferentes tipos de concreto será efectuado en un laboratorio por cuenta de la 

contratista; el residente será el único responsable del cumplimiento de las resistencias especificadas para las 

estructuras. Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por el Supervisor antes de comenzar los trabajos de 

concreto.  

El contenido total de agua de cada dosificación deberá ser la cantidad mínima necesaria para producir una 

mezcla plástica que tenga la resistencia especificada, y la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseadas. 

Los asentamientos del concreto deberán estar dentro de los márgenes siguientes: 

 

Tipo de Construcción 
Asentamiento 

Máximo Mínimo 
Zapata y Muro de cimentación armada 3 1 
Cimentaciones simples, cajones, y sub-
estructuras de muros 

3 1 

Viga y Muro Armado 4 1 
Columna de edificios 4 1 

Concreto Ciclópeo 2 1 

 
Todos los materiales que integran el concreto deberán medirse por peso separadamente y dosificarse 

mecánicamente. 

 

b)   Prescripciones en el caso de no alcanzarse la resistencia requerida 

 

Cuando los resultados de las pruebas no cumplan con todas las condiciones especificadas para la resistencia a 

la compresión a los 28 días, el Supervisor podrá ordenar que se tomen las siguientes medidas: 

Variaciones de la dosificación de la mezcla. 

Inclusión de aditivos en el concreto. 

Ejecución de una prueba de carga sobre la parte de la estructura correspondiente a la prueba no satisfactoria. 

Otras pruebas que serán fijadas por el Supervisor. 

En el caso de que los resultados arriba mencionados no sean satisfactorios, se procederá a ordenar el refuerzo 

o la demolición de la estructura defectuosa. 

 

Preparación. 

La mezcla se deberá realizar en elementos como tambores giratorios provistos de paletas, el cual deberá lograr 

una mezcla uniforme y verter su contenido sin producir segregación. 

Los materiales componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo a la secuencia 

previamente determinada por el Residente y aprobada por el Supervisor. Los aditivos en forma líquida o en 

pasta se añadirán al agua antes de su introducción en la mezcladora. Los aditivos en polvo se introducirán en la 

mezcla junto con el cemento o los agregados, excepto cuando el aditivo contenga cloruro de calcio, en cuyo caso 

se añadirá en seco mezclado con los agregados, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, en este 

último caso se prefiere agregarlo en forma de disolución. Estas recomendaciones no son excluyentes de las 

especificadas por los fabricantes. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
92 

Los materiales deberán mezclarse durante el tiempo necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de 

la masa, sin segregación. Su duración mínima se establecerá mediante pruebas de laboratorio y deberá contar 

con la aprobación del Supervisor. 

Cuando la mezcla se realice en mezcladoras abiertas, la velocidad de funcionamiento de las paletas estará entre 

cuatro y dieciséis revoluciones por minuto (4 r.p.m. - 16 r.p.m.). 

Cuando la mezcladora deje de emplearse por un lapso superior a treinta (30) minutos, se limpiará 

completamente antes de volverla a usar. Así mismo, se limpiará perfectamente antes de comenzar la fabricación 

de concretos con un tipo nuevo de cemento. 

 

Transporte 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez posible, antes de que 

empiece su fraguado inicial, empleando métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes. No se 

permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m. a menos que se provea equipo adecuado para impedir la 

segregación. 

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 60 minutos entre su preparación y colocación, salvo 

el caso de utilizarse aditivos retardadores de fragua. 

 

Vaciado 

El Ejecutor deberá proveer equipo adecuado para vaciar el concreto a fin de evitar la segregación y consiguiente 

asentamiento mayor que el permitido.  

Todo el equipo y los métodos de colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. El 

concreto deberá depositarse directamente tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado como sea 

posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca segregación. 

Al colocarse el concreto se deberá llevar hacia todos los rincones y ángulos del encofrado, alrededor de las piezas 

empotradas, sin que se segreguen los materiales que lo integran. 

No se deberá colocar concreto en agua estancada o corriente, todas las superficies deberán estar limpias y libres 

de materias extrañas, que serán verificadas por el Supervisor. 

En el caso de juntas de construcción horizontales, antes de colocar el concreto nuevo sobre el anterior, la 

superficie de éste deberá humedecerse y cubrirse, inmediatamente antes de colocarse el concreto fresco, con 

una capa de mortero de 20 mm. De espesor y de la misma relación agua - cemento del concreto que se va  a 

vaciar. 

El espesor máximo de concreto colocado en una capa deberá ser el que se indica en los planos o el que se ordene 

para cada estructura. 

A menos que se ordene o se muestre lo contrario en los planos, el espesor de concreto que se permitirá colocar 

en una capa será de 40 cm. y el lapso máximo entre la colocación de capas sucesivas deberá ser tal que el 

vibrado pueda actuar aún en la capa inferior, en cuyo caso no será necesario hacer juntas de construcción. 

Curado 

Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos e influyen 

considerablemente en sus características de resistencia y durabilidad, por ello se requiere condiciones favorables 

de temperatura y evitar la pérdida del agua de la mezcla. 
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El residente deberá proveerse de todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto, para su 

empleo antes del vaciado del concreto. El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar en lo posible el fisuramiento, 

resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 

El material de curado deberá de cumplir con las normas ASTM C-309. En caso de utilizarse productos químicos 

estos deberán ser aprobados por el Supervisor. El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento 

del concreto y/o cuando se retiren los encofrados. 

 

Elementos empotrados en el concreto 

Antes de colocar el concreto, deberá verificarse que todos los elementos empotrados estén firmemente 

asegurados en su sitio, como se muestra en los planos o lo autorice y ordene el Supervisor. Todos los elementos 

empotrados deberán limpiarse cuidadosamente y deberán estar libres de aceite, escamas de óxidos, pintura y 

mortero. Los elementos de madera no serán empotrados en el concreto. 

Las rejas, rejillas, marcos de tapas y cualquier otro material usado en la construcción, que se deje embebido en 

las estructuras, deberán cumplir con los requerimientos mencionados y al final de su uso deberán rellenarse con 

concreto, mortero o lechada, según ordene, y apruebe el Supervisor. 

NOTA: todos los materiales previos a su utilización en obra deben contar con la aprobación del encargado de 

Supervisión. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será metro cubicol (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.02.05  FALSO PISO E=4" F'C=100 KG/CM2 (C:H 1:8)  (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el vaciado de concreto simple, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 

sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de base para los pisos.  

El material utilizado consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigón 1:8.  

El área sobre la cual se va a vaciar el falso piso debe ser previamente apisonada, así mismo deberá encontrarse 

limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies de contacto, colocando 

mediante dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se apoyará la regla para que el vaciado del 

falso piso sea parejo. Posteriormente, los puntos de guía serán retirados y rellenados con la mezcla de 

concreto, pasando el frotacho para que quede una superficie pareja y rugosa.  

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), esta área será determinada calculando el largo por el 

ancho de acuerdo a los planos. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 
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La medición se realizará por metro cuadrado de superficie vaciada, para lo cual se multiplicará el largo por el 

ancho del área vaciada por el costo unitario indicado. 

02.02.06  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  (M2)  

 

DESCRIPCIÓN 

Este es un proceso de construcción de gradas utilizando encofrados. En primer lugar, se colocan las bases del 

piso y se aseguran en su lugar. Luego, se construyen los encofrados alrededor utilizando madera 

contrachapada y otros materiales. 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para este proceso incluyen madera contrachapada, clavos, tornillos, y otros 

materiales de construcción. También se necesitan herramientas como sierras, taladros, y martillos. 

Una vez que se han construido los encofrados, se vierte el concreto en el interior de los mismos. Después de 

que el concreto se ha secado y se ha endurecido, se retiran los encofrados y se pueden ver las gradas 

terminadas. 

Es importante seguir todas las medidas de seguridad necesarias durante este proceso, incluyendo el uso de 

equipo de protección personal y la supervisión de un profesional experimentado. 

FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.03.01.01             HABILITACION TIJERALES METALICOS 

02.03.01.03             CORREAS METALICAS, 2”X4”X2.5MM 

02.03.01.02 HABILITACIÓN DE VIGUETAS 2"X6"X 6MM. 

02.03.02.02 HABILITACIÓN DE ARMADURA PRINCIPAL 

02.03.02.03 HABILITACIÓN DE VIGUETAS 

02.03.02.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA Ø 3/8” 

 

DESCRIPCION 

Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a 

utilizarse en la presente obra y son complementarias a los planos entregados. 

PLANOS DE CONSTRUCCION 

Los planos muestran la ubicación relativa de los diferentes miembros. 

Asimismo, los planos proporcionan la información necesaria para la preparación de las partes componentes 

de la estructura, incluyendo ubicación, tipo y tamaño de las soldaduras y pernos de anclaje, debiendo el 

contratista elaborar sus planos de taller, para la fabricación, verificando las dimensiones reales de obra. 

Anotaciones para soldaduras 

Se ha indicado en los planos las uniones o grupos de uniones en las cuales es especialmente importante que 

las secuencias o la técnica de la soldadura sea cuidadosamente controlada para disminuir esfuerzos residuales 

y distorsiones. 

Las longitudes de los cordones de soldaduras especificadas son las longitudes netas efectivas. 
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Símbolos estándares y nomenclaturas: 

Los símbolos empleados son los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

 

SOLDADURAS 

Calificación de soldadores y operadores de soldaduras 

Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados 

mediante pruebas como se prescriben en "Standard Code for welding and building Construction" de "American 

Welding Society", para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. 

Ensayos de Soldaduras 

Deberán realizarse los ensayos y pruebas de laboratorio que sean necesarios para garantizar la calidad de las 

soldaduras de taller y de campo. 

Se hará una inspección visual de todas las soldaduras y se probarán al menos el 10% de las soldaduras 

empleadas en los empalmes a tope de las alas de las vigas utilizando el procedimiento de tintes penetrantes. 

De considerarse necesario luego de la inspección ocular y la prueba de tintas penetrantes, se realizarán 

pruebas no destructivas, utilizando ensayos de ultrasonido o ensayos radiográficos. 

 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, el anticorrosivo epóxico y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje  

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  

TRANSPORTE 

Las estructuras o elementos de acero se protegerán de daños que pudieren causarse durante el transporte o 

traslado.  Las piezas pequeñas se empacarán con bandas de acero para prevenir daños y facilitar la descarga. 

En los planos se indican las longitudes de las vigas, viguetas y armaduras reticuladas, así como los niveles de 

los pisos y cobertura, para determinar la longitud exacta de columnas. En caso de que se requiera fabricar con 

longitudes menores se requerirá la aprobación del proyectista para los empalmes. 

MONTAJE 

El montaje de todos los elementos de acero estructural será llevado a cabo en una secuencia apropiada con 

los trabajos de otras especialidades.  Las estructuras de acero se armarán, se asentarán y anclarán al concreto 
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o albañilería, etc. de acuerdo con los planos de diseño y montaje. 

Las planchas bases se mantendrán en su posición exacta y niveladas por medio de lainas o tuercas mientras 

se coloca el mortero de nivelación. 

 

Se aplicarán las tolerancias de montaje indicadas en las Normas Peruanas. En todo caso deberán respetarse 

los puntos siguientes: 

Los pernos de anclaje se ajustarán tan pronto como las columnas estén colocadas, aplomadas y grouteadas y 

se ajustarán totalmente aplicando la fuerza de un operario usando una llave de torque. 

Una vez erigidas las estructuras, el aplome de los pilares, la nivelación de sus elementos teóricamente 

horizontales y, en general, la ubicación geométrica prevista para las piezas, no podrán sobrepasar las 

tolerancias que se indican en los párrafos siguientes: 

Las desviaciones que tengan las piezas después de ajustadas sus conexiones estructurales con sus elementos 

vecinos no podrán ser mayores que 1.5 por mil respecto de su eje teórico para piezas de longitud menor o 

igual que 4 metros.  Sin embargo, para piezas de largo menor que 1 metro, podrá aceptarse hasta 1.5 mm. 

Para piezas de largo intermedio entre 8 y 14 metros, puede interpolarse linealmente para obtener la tolerancia 

aceptable. 

Aun cuando las tolerancias de fabricación y montaje que se han indicado en los párrafos precedentes no 

excedan los límites prescritos, pudiera darse el caso de que las deformaciones, desviaciones y pequeños 

errores no hagan posible el calce correcto en el sitio de un elemento estructural cualquiera. En tal caso se 

entenderá  que las tolerancias admisibles para cualquier elemento son las que no perjudiquen la geometría 

del conjunto y no impidan que otras piezas puedan colocarse correctamente 

En consecuencia, las tolerancias indicadas anteriormente son máximas y podrán ser menores si ello conviene 

a las exigencias del presente párrafo. 

Las diagonales o arriostres en el plano horizontal de la cobertura, con acortamiento,  se montarán usando las 

herramientas adecuadas.  Para ello podrá usarse uno o más pernos y pasadores cónicos por conexión para 

estirar la pieza. Una vez apretados el resto de los pernos se reemplazán los cónicos. 

El montador es responsable de la estabilidad de la estructura durante el montaje. 

Los errores de fabricación, las deformaciones producidas por la manipulación y el transporte que dificulten el 

montaje o el adecuado ajuste de las partes y el deterioro de la pintura, deberán, ser inmediatamente 

informados a la Inspección Técnica.  Esta aprobará  el sistema a usar para la rectificación, reparación o 

reemplazo. 

El contratista será responsable de llevar un registro de todas las modificaciones efectuadas al proyecto 

durante la construcción, para lo cuál destinará sólo para este propósito, un juego de copias de todos los 

documentos.  Al terminar la obra, traspasará todas las modificaciones a los planos o documentos, los que se 

marcarán  "Tal como construido" y se entregarán a la Dirección Técnica. 

INSPECCION 

La Dirección Técnica enviará inspectores a la obra o talleres para  verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo 

a las normas, planos y especificaciones. 

La inspección en taller y terreno será ejecutada por un laboratorio autorizado y deberá incluir la inspección 

visual del 100% de la soldaduras, inspección dimensional según planos e inspección de pinturas.  Si producto 

de estas inspecciones se solicita inspección radiográfica esta también será de cargo y costo del contratista. 

El Contratista debe dar a los Inspectores las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. 
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La recepción por parte de los Inspectores no exime al Contratista de la obligación de ejecutar el trabajo de 

acuerdo a las normas, planos y especificaciones. 

La Inspección debe recibir y rechazar los materiales de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Acero estructural, según norma peruana.  Se exigirá certificados de calidad del fabricante. 

Pinturas, según certificados y análisis de los fabricantes 

Electrodos, según AWS A 5.1. y AWS A 5.5.  

Pernos y tuercas, según normas peruanas y especificaciones. 

Pernos de alta resistencia, según ASTM A325 

El fabricante establecerá  un sistema de autoinspección de taller que contenga una cantidad suficiente de 

ensayos que ratifiquen el cumplimiento de los requisitos del material. 

La inspección de los elementos metálicos cubrirá  al menos los siguientes puntos: 

Certificado de competencia de los soldadores, expedido por una institución autorizada, aprobada por la 

Dirección Técnica. En su defecto se exigirán pruebas de calificación especificadas en las normas AWS D1.1, 

para soldadores estructurales. 

Dimensiones de las piezas antes de soldar en taller. 

Calidad de las soldaduras. 

Limpieza antes de pintar 

Calidad y espesor de las pinturas con Elkometer o instrumentos similares. 

Elementos terminados. 

Ubicación de pernos. 

Geometría general de la estructura (ubicación, niveles, elevaciones, ejes.) 

La extensión de prearmados a ser ejecutados en maestranza será determinado por la Inspección Técnica, y de 

acuerdo a lo señalado en los planos. 

La soldadura se inspeccionará visualmente y se empleará otro tipo de inspección en caso de dudas, el que se 

determinará en la maestranza.  El criterio de inspección visual de la soldadura será la aplicación de las 

disposiciones de la Norma AWSD1.1 además de las fallas clásicas como socavaciones, cordones levantados y 

deprimidos, falta de penetración, porosidad, inclusiones de escoria, etc., el mal aspecto será causal de rechazo 

de un cordón soldado.  Las soldaduras rechazadas serán reparadas o resoldadas según indicación de la 

inspección, de acuerdo a las normas citadas. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de habilitación de las estructuras. 

02.03.01.04 MONTAJE DE COLUMNAS Y ARMADURA PRINCIPAL 

02.03.01.05 MONTAJE DE VIGUETAS 

02.03.02.04 MONTAJE DE COLUMNAS Y ARMADURA PRINCIPAL 

02.03.02.05 MONTAJE DE VIGUETAS 
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DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la fabricación  de los elementos estructurales, que 

conforman el elemento, incluye el izaje colocación y construcción de bases según lo indiquen los planos del 

proyecto.   

 

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales y/o los equipos de izaje de operación de 

las estructuras., andamio metálico, maquina soldadora, todos los trabajos de esta partida serán supervisadas 

minuciosamente por el Ingeniero Supervisor.  

SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección tomando en consideración las medidas de 

seguridad en la operación de elementos estructurales. 

Se seguirá las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO, para la ejecución de esta 

partida 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de montaje de las estructuras. 

02.03.02.01 HABILITACIÓN DE COLUMNA METÁLICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la adquisición, replanteo y colocación de anclajes metálicos ASTM A36 para fijar a los pedestales 

como planchas de apoyo, cartelas, pernos y grout, a las estructuras metálicas que soportarán la estructura 

metálica, La cantidad y ubicación de los mismos será acorde a los planos respectivos.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será la 

compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales y todo cuanto 

sea necesario para la materialización de la partida. 

02.03.03.01 HABILITACIÓN PASOS ESCALERA METÁLICA (ANCHO 1.20M) 

02.03.03.03 HABILITACIÓN CORREDOR ESCALERA METÁLICA (ANCHO 1.62M) 

DESCRIPCION 

Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a 

utilizarse en la presente obra y son complementarias a los planos entregados. 

PLANOS DE CONSTRUCCION 

Los planos muestran la estructura completa con tamaños, secciones y ubicación relativa de los diferentes 

miembros. 

Asimismo, los planos proporcionan la información necesaria para la preparación de las partes componentes 

de la estructura, incluyendo ubicación, tipo y tamaño de las soldaduras y pernos de anclaje, debiendo el 
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contratista elaborar sus planos de taller, para la fabricación, verificando las dimensiones reales de obra. 

Anotaciones para soldaduras 

Se ha indicado en los planos las uniones o grupos de uniones en las cuales es especialmente importante que 

las secuencias o la técnica de la soldadura sea cuidadosamente controlada para disminuir esfuerzos residuales 

y distorsiones. 

Las longitudes de los cordones de soldaduras especificadas son las longitudes netas efectivas. 

Símbolos estándares y nomenclaturas: 

Los símbolos empleados son los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

SOLDADURAS 

Calificación de soldadores y operadores de soldaduras 

Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados 

mediante pruebas como se prescriben en "Standard Code for welding and building Construction" de "American 

Welding Society", para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. 

Ensayos de Soldaduras 

Deberán realizarse los ensayos y pruebas de laboratorio que sean necesarios para garantizar la calidad de las 

soldaduras de taller y de campo. 

Se hará una inspección visual de todas las soldaduras y se probarán al menos el 10% de las soldaduras 

empleadas en los empalmes a tope de las alas de las vigas utilizando el procedimiento de tintes penetrantes. 

De considerarse necesario luego de la inspección ocular y la prueba de tintas penetrantes, se realizarán 

pruebas no destructivas, utilizando ensayos de ultrasonido o ensayos radiográficos. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, el anticorrosivo epóxico y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje  

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  

TRANSPORTE 

Las estructuras o elementos de acero se protegerán de daños que pudieren causarse durante el transporte o 

traslado.  Las piezas pequeñas se empacarán con bandas de acero para prevenir daños y facilitar la descarga. 

En los planos se indican las longitudes de las vigas, viguetas y armaduras reticuladas, así como los niveles de 

los pisos y cobertura, para determinar la longitud exacta de columnas. En caso de que se requiera fabricar con 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
100 

longitudes menores se requerirá la aprobación del proyectista para los empalmes. 

MONTAJE 

El montaje de todos los elementos de acero estructural será llevado a cabo en una secuencia apropiada con 

los trabajos de otras especialidades.  Las estructuras de acero se armarán, se asentarán y anclarán al concreto 

o albañilería, etc. de acuerdo con los planos de diseño y montaje. 

 

Las planchas bases se mantendrán en su posición exacta y niveladas por medio de lainas o tuercas  mientras 

se coloca el mortero de nivelación. 

Se aplicarán las tolerancias de montaje indicadas en las Normas Peruanas. En todo caso deberán respetarse 

los puntos siguientes: 

Los pernos de anclaje se ajustarán tan pronto como las columnas estén colocadas, aplomadas  y grouteadas 

y se ajustarán totalmente aplicando la fuerza de un operario usando una llave de torque. 

Una vez erigidas las estructuras, el aplome de los pilares, la nivelación de sus elementos teóricamente 

horizontales y, en general, la ubicación geométrica prevista para las piezas, no podrán sobrepasar las 

tolerancias que se indican en los párrafos siguientes: 

Las desviaciones que tengan las piezas después de ajustadas sus conexiones estructurales con sus elementos 

vecinos no podrán ser mayores que 1.5 por mil respecto de su eje teórico para piezas de longitud menor o 

igual que 4 metros.  Sin embargo, para piezas de largo menor que 1 metro, podrá  aceptarse hasta 1.5 mm. 

Para piezas de largo intermedio entre 8 y 14 metros, puede interpolarse linealmente para obtener la tolerancia 

aceptable. 

Aun cuando las tolerancias de fabricación y montaje que se han indicado en los párrafos precedentes no 

excedan los límites prescritos, pudiera darse el caso de que las deformaciones, desviaciones y pequeños 

errores no hagan posible el calce correcto en el sitio de un elemento estructural cualquiera. En tal caso se 

entenderá  que las tolerancias admisibles para cualquier elemento son las que no perjudiquen la geometría 

del conjunto y no impidan que otras piezas puedan colocarse correctamente 

En consecuencia, las tolerancias indicadas anteriormente son máximas y podrán ser menores si ello conviene 

a las exigencias del presente párrafo. 

Las diagonales o arriostres en el plano horizontal de la cobertura, con acortamiento, se montarán usando las 

herramientas adecuadas.  Para ello podrá usarse uno o más pernos y pasadores cónicos por conexión para 

estirar la pieza. Una vez apretados el resto de los pernos se reemplazarán los cónicos. 

El montador es responsable de la estabilidad de la estructura durante el montaje. 

Los errores de fabricación, las deformaciones producidas por la manipulación y el transporte que dificulten el 

montaje o el adecuado ajuste de las partes y el deterioro de la pintura, deberán, ser inmediatamente 

informados a la Inspección Técnica.  Esta aprobará  el sistema a usar para la rectificación, reparación o 

reemplazo. 

El contratista será responsable de llevar un registro de todas las modificaciones efectuadas al proyecto 

durante la construcción, para lo cual destinará sólo para este propósito, un juego de copias de todos los 

documentos.  Al terminar la obra, traspasará todas las modificaciones a los planos o documentos, los que se 

marcarán  "Tal como construido" y se entregarán a la Dirección Técnica. 

INSPECCION 

La Dirección Técnica enviará inspectores a la obra o talleres para  verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo 

a las normas, planos y especificaciones. 
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La inspección en taller y terreno será ejecutada por un laboratorio autorizado y deberá incluir la inspección 

visual del 100% de la soldaduras, inspección dimensional según planos e inspección de pinturas.  Si producto 

de estas inspecciones se solicita inspección radiográfica esta también será de cargo y costo del contratista. 

El Contratista debe dar a los Inspectores las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. 

La recepción por parte de los Inspectores no exime al Contratista de la obligación de ejecutar el trabajo de 

acuerdo a las normas, planos y especificaciones. 

La Inspección debe recibir y rechazar los materiales de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Acero estructural, según norma peruana.  Se exigirá certificados de calidad del fabricante. 

Pinturas, según certificados y análisis de los fabricantes 

Electrodos, según AWS A 5.1. y AWS A 5.5.  

Pernos y tuercas, según normas peruanas y especificaciones. 

Pernos de alta resistencia, según ASTM A325 

El fabricante establecerá  un sistema de autoinspección de taller que contenga una cantidad suficiente de 

ensayos que ratifiquen el cumplimiento de los requisitos del material. 

La inspección de los elementos metálicos cubrirá  al menos los siguientes puntos: 

Certificado de competencia de los soldadores, expedido por una institución autorizada, aprobada por la 

Dirección Técnica. En su defecto se exigirán pruebas de calificación especificadas en las normas AWS D1.1, 

para soldadores estructurales. 

Dimensiones de las piezas antes de soldar en taller. 

Calidad de las soldaduras. 

Limpieza antes de pintar 

Calidad y espesor de las pinturas con Elkometer o instrumentos similares. 

Elementos terminados. 

Ubicación de pernos. 

Geometría general de la estructura (ubicación, niveles, elevaciones, ejes.) 

La extensión de prearmados a ser ejecutados en maestranza será determinado por la Inspección Técnica, y de 

acuerdo a lo señalado en los planos. 

La soldadura se inspeccionará visualmente y se empleará otro tipo de inspección en caso de dudas, el que se 

determinará en la maestranza.  El criterio de inspección visual de la soldadura será la aplicación de las 

disposiciones de la Norma AWSD1.1 además de las fallas clásicas como socavaciones, cordones levantados y 

deprimidos, falta de penetración, porosidad, inclusiones de escoria, etc., el mal aspecto será causal de rechazo 

de un cordón soldado.  Las soldaduras rechazadas serán reparadas o resoldadas según indicación de la 

inspección, de acuerdo con las normas citadas. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por metro lineal (m), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de habilitación de las estructuras. 
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02.03.03.04 MONTAJE DE ESCALERA METÁLICA 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la fabricación  de los elementos estructurales, que 

conforman el elemento, incluye el izaje colocación y construcción de bases según lo indiquen los planos del 

proyecto.   

 

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales y/o los equipos de izaje de operación de 

las estructuras., andamio metálico, maquina soldadora, todos los trabajos de esta partida serán supervisadas 

minuciosamente por el Ingeniero Supervisor.  

SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección tomando en consideración las medidas de 

seguridad en la operación de elementos estructurales. 

Se seguirá las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO, para la ejecución de esta 

partida. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de montaje de las estructuras. 

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el pintado de los elementos metálicos que conforman 

el elemento, según lo indiquen los planos del proyecto.   

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales, lija de fierro, pintura esmalte y base 

zincromato. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, la base zincromato y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje 

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  
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UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de pintado de las estructuras. 

 

ARQUITECTURA 

03.01.01 TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL MUROS E=12CM CON SUPERBOARD DE 6MM AMBOS 

LADOS (H=2.80M) 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Los rieles (90mm) se fijarán al cielo raso mediante clavos de impacto de 1” o pernos de expansión de nylon ¼” 

x ½” colocados en cada parante y en zigzag. Dicha estructura se completará colocando parantes (89mm.) con 

una separación entre ejes de 0.407m., utilizando los perfiles rieles como guías. Las uniones entre perfiles se 

realizarán, con tornillos autoperforantes cabeza extraplana de 8x13mm. Se colocará lana de fibra de vidrio de 

12 kg/m3 y e= 89mm., material con propiedades de aislamiento térmico y acústico. 

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una placa de roca de yeso Gyplac ST de 12.7mm. de espesor, 

fijándolas mediante tornillo autorroscantes de acero tipo drywall. Se deberá dejar una separación de 10mm. 

entre placas y el nivel de piso terminado (NPT), para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Los tornillos 

se colocarán con una separación de 25cm. ó 30cm. como máximo en el centro de la placa y de 15 cm. en los 

bordes que coinciden con el eje de un perfil y en zigzag. Las uniones entre las placas que conforman la 

superficie de la pared divisoria serán tratadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en pasos, 

respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El metraje que se pagará incluye materiales, mano de obra y una limpieza final.  La cantidad determinada 

según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato. 

03.01.034  ENTREPISO OSB 18MM SUPER BOARD 10MM 

A. DESCRIPCIÓN: 

Paso previo en entrepiso para luego colocar el acabado. 

METODO DE EJECUCION: 

Para la base del entrepiso, se empleará como base sobre los tijerales, plancha OSB de 18 mm. Y una plancha 

de superboard de 12 mm. Se deberá entrecruzar las planchas para evitar coincidir con las uniones de las 

mismas.  Se instalarán con tornillos autoperforantes adecuados y se sellarán las uniones con sellador 

elastomérico. La superficie final debe quedar lisa, sin rugosidades y lista para poder colocar encima el piso 

vinílico. 
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B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (M2) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

EJECUCIÓN – INSTALACIÓN 

Lista de Productos 

Perfil “T” principal (Main Beam) Cod.: 7300WH.- Fabricados en chapa de acero doble galvanizado en baño 

caliente (hot–dipped), lo que le provee una alta resistencia a la corrosión. 

Perfiles “T” secundarios (Cross Trees) Cod.: XL–7328 y XL–7348.- Son fabricados en chapa de acero doble 

galvanizado en baño caliente y poseen una costura rotativa que provee mayor estabilidad estructural. 

Ángulo Perimetral (Wall Molding) Cod.: 7800WH.- Son fabricados con chapa de acero tienen 7/8” de ala (22 

mm). Estos perfiles son aprobados para ser utilizados en zonas sísmicas. 

Baldosa acústica baldosa fibra mineral extra microperforada (con 

perforaciones pequeñas) que cuentan con un tratamiento para evitar 

la formación de hongos y moho. 

Su fabricación se realiza utilizando fibras minerales moldeadas en 

húmedo. Sus medidas son 610mm x 610mm y 610mm x 1200mm, 

espesor 5/8”, peso 1.05lb/pie”. 

El coeficiente de conductividad térmica (K)0,046 Kcal/M–h/ºC 

Lista de productos complementarios 

Alambre galvanizado Nº 12 

Clavos de fijación y fulminante 

Preparación 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del falso cielo raso suspendido. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar 

los perfiles, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 

Todos los materiales serán instalados según recomendaciones de Armstrong para cielos rasos RH90 y los 

componentes de Prelude XL. 

• La instalación deberá ser realizada en áreas exentas de humedad excesiva, vapores químicos, temperatura 

helada y vibraciones. La temperatura debe oscilar entre 15.55°C y 40°C. Las condiciones de humedad relativa 

del ambiente no deberán superar el 90% (solo para baldosas Fine Fissured RH90). Evitar humedad directa tal 

como goteras o condensaciones. 
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• Antes de instalar el cielo raso deben estar colocados vidrios y pintadas las paredes. 

• El material acústico no deberá ser utilizado para soportar ningún otro material, con la excepción de la lana 

de vidrio con un peso máximo de 0.118kg/p2 (R-19) utilizada como aislante termo/acústico. Estos ROLLOS se 

colocarán en dirección perpendicular a los perfiles “T” secundarios, de manera que el peso del aislamiento sea 

soportado por la suspensión. 

• Antes de proceder a la instalación el material acústico deberá ser almacenado en un lugar seco y limpio, 

resguardado y protegido de los elementos (lluvia, nieve o humedad excesiva). 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las 

normas de la Cámara Peruana de la Construcción, 

El Reglamento Nacional de Construcciones y las 

Instrucciones del Fabricante.  

Marcar el nivel de cielo raso y la posición exacta 

donde se fijarán los ángulos perimetrales, con 

nivel de manguera, tizador, etc. 

Sobre esta línea se marca una segunda línea con una separación igual que la altura del ala del perfil “Ángulo 

Perimetral”. Seguir con el trazado de esta segunda línea por todo el ambiente. 

Entre estas dos líneas se fija el “Ángulo perimetral” en todo el perímetro del ambiente. Para la fijación del 

perfil a la pared, se podrá utilizar clavos de 1” o 1½” en muros de albañilería y fulminante tornillos 

autoroscantes en paredes de Drywall. 

Colocar el sistema de suspensión. Para ello, se deberá marcar los puntos de sujeción con una separación entre 

sí de 4’ para fijar los “Ganchos” y enroscar en ellos las “cuerdas de guía” o alambres galvanizados que 

soportarán la estructura. Todos los componentes de los cielos rasos suspendidos deben ser nivelados, 

suspendidos y atados firmemente con tres vueltas completas, como mínimo, utilizando un alambre de acero 

galvanizado de un calibre no inferior al calibre 12. 

 

Realizar la instalación de los perfiles de suspensión (“T” principal y “T” secundarias). Para ello se conseguirá 

el largo necesario de los perfiles conectando una “T” con otra, se deben colocar alambres de sujeción 

adicionales cerca de cada unión. Luego colocar el resto de las “T” principales a las que se engancharán los 

perfiles “T” secundarios y conformar de esta manera la cuadrícula de soporte del cielo raso. 

Retirar las cuerdas guía. 

Instalar Baldosas 

Todos los componentes del sistema de suspensión solo 

deberán ser instalados en interiores y tan solo cuando la 

temperatura se encuentre entre los 15.55° C/60° F y 40° 

C/104° F y una humedad relativa máxima de 90% siempre que 

se utilicen baldosas RH90 y el sistema de sujeción Prelude XL. 

Luego de realizada la instalación las condiciones ambientales 

deberán mantenerse dentro de estos límites. 

Escuadrar los elementos usando las baldosas como guía. 

No se deberá apoyar el peso de los artefactos sobre los 

perfiles suspendidos. Éstos deberán colgarse, al igual que el 

resto del sistema, de la estructura principal (tijerales, viguetas y correas). 
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La Instalación de los Perfiles de acero galvanizado para los cielos rasos deberá de tener la siguiente secuencia: 

a. Trazar la ubicación exacta de los perfiles, 

b. Colocar los ángulos perimetrales, 

c.  Colocar el sistema de suspensión provisional, 

d. Instalar los perfiles “T” principal y “T” secundarios, 

e. Colocar las baldosas, 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) de cielo raso instalado de acuerdo con los planos 

y especificaciones técnicas, previa aprobación del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso. 

03.03.01 CONTRAPISO DE 48 MM 

DESCRIPCION 

El contrapiso es un mortero que se coloca antes del piso final y sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel 

requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u 

otros. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Este sub-piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa del 

concreto.  La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de 

asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general 

de los pisos.   

El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 

inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. 

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa. 

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 48mm. 

El contrapiso será una capa conformada por la mezcla de cemento - arena gruesa en proporción 1:5, se 

combinará la arena gruesa con piedra chancada de 1/2" Y 3/4". El cemento a utilizar será portland 1P. 

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielorrasos y tarrajeos, debiendo quedar 

perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos 

definitivos. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

CEMENTO 

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o la Norma ASTM C-150, 

Tipo 1. 

ARENA GRUESA 

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades 
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perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micas o cal libre, álcalis, 

ácidos y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 

AGUA 

Será potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros 

agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD. 

La calidad del trabajo tendrá un control visual, y estará a cargo inicialmente del maestro de obra, luego por 

el Ingeniero Residente y finalmente por el Ingeniero Inspector. 

UNIDAD DE MEDIDA. 

La unidad de medida de esta partida se realizará por metro cuadrado (M2). 

MÉTODOS DE MEDICIÓN. 

El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base.   Para ambientes cerrados se medirá 

el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes 

a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.  Para ambientes libres se medirá el contrapiso que 

corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo. 

En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2. 

FORMA DE PAGO 

La valorización de esta partida se hará según su método de medición, así como el pago se hará por la unidad 

de medida y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del Inspector o supervisor de Obra. 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR FORMATO (60CMX60CM) 

DESCRIPCIÓN 

Los Pisos serán de los colores y en los ambientes indicados, según se indique en el cuadro de acabados, luego 

se fraguarán las juntas con porcelana de la tonalidad complementaria al piso. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del producto. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar los Cerámicos o 

porcelanatos, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las normas de la Cámara Peruana de la Construcción, El 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las Instrucciones del Fabricante. 

Preparación del sitio. - Se efectuará una limpieza de los contrapisos rayados donde se van a ejecutar los pisos 

picando las salpicaduras de mezcla, eliminando residuos, astillas de madera o polvo y barriendo al final con 

abundante agua. 

Asentado. - Cuando se usa mortero de cemento y agua para la unión, los cerámicos se embeberán con agua 

durante un mínimo de 3 horas. Esta operación no se deberá hacer si se utiliza pegamento. 

Las piezas se colocarán en hiladas perfectas, paralelas y perpendiculares a los ejes de las paredes y dejando 

una separación mínima de 6 mm en paredes y 9 mm en pisos, entre una hilada y otra. Considerar juntas típicas 

entre los cerámicos, las cuales son equivalentes en dimensión al 2% del lado de la pieza. Por ejemplo, en caso 
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del formato 30x30, la junta recomendada es de 6mm, así también se recomienda el uso de crucetas para 

obtener un espaciamiento uniforme. 

Fragua. - Se recomienda fraguar dos a tres días después de instalado el cerámico para de esta forma permitir 

el secado de los pisos o paredes. 

La fragua tiene la propiedad de sellar la junta entre cerámicos, permitiendo que esta tenga la propiedad de 

absorber las deformaciones que por naturaleza de todos los materiales tienen ante los efectos del calor. Estas 

juntas deberán ser selladas con fragua y no con cemento, pues el cemento rigidiza el paño a diferencia de la 

fragua que puede absorber las posibles dilataciones y contracciones del cerámico. 

Al aplicar la fragua, se trabajarán diagonalmente las juntas, presionando firmemente el fraguador de goma 

para garantizar un total llenado. El fraguador de goma de 35cms., debe usarse a 45º de la superficie, 

removiendo al máximo los excesos de empaste con el fraguador; de esta manera no se presentará desperdicio 

y la fragua será uniforme. No se recomienda el uso de esponjas o fraguador flexible. Se dejará secar y 

endurecerse por aproximadamente 20 a 30 minutos. 

Luego se humedecerá una esponja en agua limpia, exprimiendo todo exceso de agua, se limpiará la superficie 

con movimientos circulares. La fragua deberá estar lisa y al mismo nivel de los bordes de la baldosa. Se dejará 

secar por 30 o 45 minutos adicionales hasta que se forme una película sobre la superficie cerámica, efectuando 

la limpieza final con un paño limpio y seco para retirar los residuos del empaste remanente. Se recomienda 

aplicar la fragua en toda el área a fraguar dado que las variaciones climatológicas durante el secado pueden 

afectar los tonos de los colores. 

Eventualmente se pueden añadir aditivos. Los aditivos utilizados brindan cierta elasticidad a la fragua, así 

como una absorción mínima al agua, los colores son inalterables con el tiempo, no se requiere mojar las juntas 

antes de fraguar y no se requiere curar después de fragua. 

El color de la fragua cambia de tonalidad a medida que se le aumenta agua por lo que se recomienda se haga 

pruebas de consistencia de la misma y lograr una plasticidad y color uniforme, como evitar también se generen 

fisuras en la fragua por falta de agua. El color será definido según el color del cerámico utilizado como 

revestimiento y éste deberá ser definido por el proyectista de acuerdo a las opciones del Catálogo. El color 

tendrá relación directa con la cantidad de agua que se le agregue por ello se recomiendan pruebas de 

consistencia para lograr una plasticidad y color uniformes. 

Después de instalado el cerámico, por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para 

limpiar los residuos del pegamento y fraguas, se recomienda el Quitacemento-Rubinet N° 1 o similar, el cual 

deberá aplicarse mezclándose con agua 1:1 moteando las zonas que presenten este problema, luego enjuagar 

con abundante agua. 

Aplicar sellador sobre la fragua de las juntas inmediatamente después de completar con la Instalación de los 

Cerámicos en los Pisos y/o Paredes, luego deberá de efectuarse una limpieza completa de la superficie 

trabajada, asegurándose de remover toda gota de sellador que pudiera haber quedado sobre los Cerámicos. 

En las juntas con otros materiales como; alfombra, tapizon, madera, u otros. Se deberá de instalar un perfil 

metálico de junta, para proteger el borde expuesto del Cerámico. 

Limpieza y protección. - Con posterioridad al fraguado y dejando pasar el tiempo recomendado por el 

fabricante del producto se limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por 

dicho fabricante. Se tomarán las medidas necesarias para proteger el piso de un mal uso, deterioros, manchas 

y otros. 

En las esquinas vivas donde existen revestimientos cerámicos, según especificaciones de los planos, se 

colocará el rodoplast que es un perfil de PVC rígido, pesado de borde redondeado que se adapta a cualquier 

superficie curva. Se aplica sobre cemento antes de colocar la última hilera de los cerámicos, reduce el tiempo 

de instalación y evita los cortes de cola, además de proteger los bordes de las instalaciones, se usa para 

revestimientos de paredes, muros, mesas, zócalos, etc. 
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Secuencia de avance de la instalación. 

La Instalación de los Cerámicos en los Pisos deberá de tener la siguiente secuencia: 

o Aplicar Mortero de cemento y agua. 

o Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

o Fraguar las juntas con mezcla pre-manufacturada 

o Aplicar sellador sobre las juntas. 

o Limpieza de la superficie trabajada. 

La Instalación de Cerámicos en las Paredes deberá de tener la siguiente secuencia: 

• Aplicar Mortero de cemento y agua. 

• Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

• Rellenar las juntas con mezcla pre-manufacturada. 

• Aplicar sellador sobre las juntas. 

• Limpieza de la superficie trabajada. 

Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas: 

1. Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos a tres días antes del fraguado 

2. Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas 

3. Fraguado de las juntas con FRAGUA  

4. Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de 

abrasivos, para limpiar los residuos del pegamento y fraguas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de piso colocado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2). 

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (H=0.10M) 

DESCRIPCIÓN 

Serán de porcelanato 10cm x 60cm del mismo color que las losetas del piso de porcelanato, Las losetas se 

asentarán sobre el tarrajeo de muros. No deben quedar vacíos bajo las losetas para lograr un asentamiento 

completo, y evitar que con el uso pierda su adherencia y se desprenda. 

No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las juntas deberán quedar perfectamente alineadas; 

las losetas colocadas no deben presentar desnivel en los bordes. En los casos en los que haya que colocar 

cartabones, estos se obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 

Después de colocado el contrazócalo de porcelanato, se fraguarán las juntas con fragua similar a la utilizada 

en las losetas, debiendo quedar estas completamente enlazadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m), en los contrazócalos vaciados en sitio se medirá la longitud 

efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos. Para los contrazócalos de loseta cerámica se 
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medirá la longitud efectiva, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. 

FORMA DE PAGO 

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

 

03.04.01 VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TIPO 

MODUGLASS (90CMX150CM) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los Cristales TEMPLADOS son cristales sometidos a un proceso térmico que le otorga mayor resistencia (4 

veces más resistentes que un vidrio primario o vidrio que no ha sufrido proceso alguno, obteniendo un cristal 

diseñado para brindar alta resistencia y seguridad, además de transparencia y luminosidad, sin descuidar 

aspectos importantes como la calidad y estética. 

Esta partida comprende la provisión y colocación de ventanas de cristal templado incoloro de 6 mm, 

incluyendo todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, junquillos, etc.  

MATERIALES: 

Vidrio Templado 6 mm. 

Perfiles de aluminio para ventana tipo fijo proyectante inc. accesorio 

Normalmente se exigirá que los cristales tengan la marca de fábrica que los identifique. En ausencia de 

marcas, se podrá aceptar un certificado del suministrador, que describa las características del vidrio a 

suministrar. 

El Contratista es responsable por la calidad del cristal templado suministrado y en consecuencia deberá 

efectuar el reemplazo de los cristales defectuosos o mal elaborados, aún en caso de que las deficiencias se 

detecten después de la recepción definitiva del edificio. 

Los cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas 

u otras imperfecciones. No se aceptarán piezas de cristal que presenten a simple vista puntos de pinzamiento. 

Todas las piezas de cristal deberán contar con la aprobación del Supervisor de Obra, si existiera una pieza 

defectuosa, esta deberá ser corregida o substituida por la empresa contratista sin cargo al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

Previamente a la fabricación del cristal se deberá efectuar el trazado y replanteo en obra, trasladando las 

medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada correspondientes. El Contratista deberá 

verificar las dimensiones de las ventanas antes de encargar la fabricación de los diferentes elementos, ya que 

el cristal templado no puede ser cortado una vez fabricado. 

Si fuera necesario se deberán extender o acortar las medidas en planta para adecuarse al sitio, toda 

modificación deberá estar aprobada por el Supervisor de Obra y registrada en el libro de órdenes 

correspondiente. 

Las piezas de cristal estarán sujetas a los muros y elementos estructurales próximos. 

Estos cristales, no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o endurecidos y en 

consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas y con todos los orificios necesarios 

para instalar. 
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El Contratista es responsable de las roturas de las ventanas de cristal templado que se produzcan antes de la 

entrega definitiva del edificio. En consecuencia, deberá reemplazar todo cristal templado roto y dañado hasta 

esa fecha, sin costo adicional para Impuestos Nacionales. 

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de las ventanas de cristal 

templado después de la instalación. 

Debido a los posibles movimientos de la edificación, así como la dilatación de los propios cristales se debe 

considerar una separación mínima de 3-4 mm + 2 mm entre cristal y cristal, así como entre cristal y los 

costados del vano. En caso de que fuese necesario estas juntas son selladas con silicona. 

Se utilizarán perfiles de aluminio, conservando las características de diseño expresadas en los planos. 

Ventanas Paño Proyectante 

Las ventanas de cristal templado reflejante color gris de 6 mm, son ventanas cuyo eje de giro está compuesto 

por una pareja de compases situados lateralmente, y que, al ser accionados, desplazan a hoja hacia fuera y 

hacia abajo simultáneamente. 

UNIDAD DE MEDIDA: 

Metro Cuadrado (M2) 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La medición de las ventanas de aluminio con cristal templado se efectuará en metros cuadrados (M2), 

tomando en cuenta el área "neta expuesta", previa aprobación de la Supervisión de Obra. 

FORMA DE PAGO: 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.05.01 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 

03.05.02 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIOR 2 MANOS 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en la obra (paredes, contrazócalos, revestimientos, cielorrasos, carpintería metálica y carpintería de 

madera en general etc.). 

Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas debe ser posterior a la aprobación del 

Supervisor. 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos 

homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida; después de su aplicación en capas 

delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes 

destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y 

luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización 

e identificación de las cosas y servicios. 

Requisitos para Pinturas y Estucados 

1.- La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente 

re-dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 

grumos, decoloración, aglutinamiento ni separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas. 

2.- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, debe poseer cualidades de 

enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 
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3.- La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de 

pintado. 

4.- La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes 

disparejas y otras imperfecciones de la superficie. 

5.- No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación podrá hacerse con brocha, 

pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Supervisor. 

6.- El residente será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, hasta (60) días 

después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN 

Los trabajos de pintura en paredes serán realizados empleando productos elaborados por fábricas de 

reconocido prestigio 

Las muestras de colores están indicadas en los planos. Las muestras, sobre superficies imprimadas, se 

realizarán en los mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural. 

Paredes nuevas en interiores. – 

IMPRIMANTE. - 

Aplicar dos manos. 

Pasta Fina: 

Aplicar 3 manos 

Acabados para muros de albañilería y drywall. 

Latex Acrílico en paredes interiores. 

Latex Pato en cielos rasos de cemento o tramo de tabiquería sobre el Cielo raso. 

Paredes nuevas en exteriores. – 

IMPRIMANTE: 

2 manos 

Pasta Fina para muros 

3 manos 

Imprimante para muros 

1 mano 

Esmalte Sintético Satinado 

2 manos 

MÉTODOS DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und) obtenido por placa de drywall. 

FORMAS DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado comprendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total 

por mano de obra, materiales, herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
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03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA MDF 5.5MM. - 1HOJA+ SOBRELUZ VIDRIO TEMPLADO DE 6MM 

CON LAMINA PAVONADO 100CMX240CM 

DESCRIPCIÓN 

Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de puertas contra 

placadas. 

 

Alcances de la Partida 

En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con 

madera cedro de primera calidad, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades 

comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 

En ningún caso se aceptará madera húmeda, el Supervisor de obra tendrá la autoridad de rechazar la madera 

si constata que esta no es cedro, y/o rechazar las carpinterías fabricadas con otro tipo de madera de menor 

calidad; en el caso que la contratista haya utilizado otra madera de menor calidad deberá cambiar la 

carpintería rechazada sin generar adicionales en tiempo y costo a la obra. 

En las planchas de madera de las puertas laminadas, sólo se admitirá un máximo de 2 nudos pequeños por 

hoja. 

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo 

que sea necesario. 

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificados en 

los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre obtener un 

ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría 

de los casos. 

Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena 

apariencia. El acabado de la carpintería será laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que indique el 

cuadro de acabados. 

Puerta de madera tipo Contraplacado 

Se ejecutarán según lo indicado en plano de arquitectura de detalle de puerta todo será de madera cedro, el 

cual tiene un marco de madera 4” x 2”, la puerta contraplaca en los extremos se utilizará madera aplica de 1 

½” x 2”, juquillo de 10mm x 1 – ½” para la fijación de vidrio templado de 2.75mm y triplay de 4 mm. 

Equipos 

Los equipos a utilizar deberán tener la conformidad del supervisor; y consistirán como mínimo en una sierra 

de mesa para corte de madera a fin de sacar los cortes de la madera, así como jambas para puertas sin 

necesidad de cepillar la madera; y una cepilladora eléctrica de 3 navajas Pot. 3HP con un regulador de 

velocidad. Todos los equipos eléctricos deben contar con apagador o arrancador para el encendido 

independiente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será global (glb), obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor 

de obra. 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago se efectuará, por metro cuadrado, según lo indican los planos, la puerta deberá estar hecha 

y colocada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por mano de obra, 
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materiales (Madera, Clavos, cola sintética, etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 

03.07.01 BARANDA DE FE Ø=2" Y Ø=1", 1 MANO BASE EPÓXICA Y ACABADO 2 MANOS ESMALTE 

 

DESCRIPCIÓN 

Se colocará barandas y pasamanos según indican los planos, los cuales servirán para protección de riesgo a 

caídas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición de la partida será por metro lineal (m). 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará por la partida correspondiente basándose en precios unitarios por metro lineal (ml). 

Este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar dichas partidas 

03.08.01 COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA TRAPEZOIDAL 

DESCRIPCIÓN 

Las coberturas termoacústicas multicapa están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más 

avanzada tecnología de co-extrusión, que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas 

extremos, que aseguran su larga vida útil 

Cada panel cuenta con dos capas de PVC rígido (policlorulo de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y 

da estructura, PVC espumado para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, 

estabilizantes y pigmentos. Estos componentes resultan en propiedades de no inflamabilidad y resistencia a 

la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos. uso en fachadas, coberturas, 

centros comerciales, instituciones educativas, techos industriales, techos y paredes de uso doméstico. 

Lista de Productos 

TK 5: Panel termoacústico multicapa de 2.5 mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38.00mm. Diseño 

que permite desarrollar mayor inercia, facilidad de montaje, flexibilidad y una mejora en la canalización del 

drenaje debido a sus relieves menores reduciendo así la estanqueidad. Así mismo, en su forma contempla un 

extremo como corta gota a fin minimizar el ingreso de agua. También permite un radio de curvado de 12mts 

sin hacer uso de máquinas de rolado.  
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TK 5 SUN: Panel de policarbonato de 1mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38mm. Permite el paso 

de luz (80%), tiene la misma geometría que el panel termoacústico multicapa Klar TK5. así mismo genera un 

ahorro en el uso de energía y climatización al interior del ambiente. Acabados transparente y opal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijación con gancho o tirafon. 

Cumbrera lisa para cobertura dos aguas 

 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

Se deberá considerar que: 

Con el fin de lograr una correcta instalación se deberán seguir los siguientes pasos: 

• Verificar que se cuenten con los materiales y herramientas completas indicadas en el punto 11. Del mismo 

modo el EPP que sea necesario según la normativa G-050 y en cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 29783. 

• Realizar una validación de la estructura, así como el distanciamiento que debe existir entre soportes o 

apoyos, en concordancia con los diseños del proyecto. 
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• Luego revisar que la medida del panel termoacústico multicapa Klar sea la necesaria, caso contrario se 

procederá a realizar las medidas y trazo para realizar el corte según requiera, no olvidar que los discos de 

corte no deben ser dentados. 

• El sentido de instalación para todos los casos será opuesto al viento predominante y la con la secuencia 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tener presente que durante el proceso de instalación no se deben generar cargas puntuales sobre las 

planchas hasta que se encuentren fijadas correctamente. se recomienda distribuir la carga o peso propio 

haciendo uso de tablones con protección. 

• Para la fijación de la primera plancha tener en consideración fijar en las crestas 1, 3,5 así mismo la cresta 1 

y 5 son comunes en traslape para las siguientes planchas. 

 

• Se presenta el primer panel a la estructura de soporte verificando su alineamiento y cuadre a fin de iniciar 

la fijación, las perforaciones son en cresta así mismo el taladro deberá estar a 90° y al eje de la cresta para 

iniciar a perforar con el set de fijación (1). En el caso de no utilizar el set de fijación Klar, se deberá pre perforar 

con un diámetro mayor por 2 a 3mm de la medida del auto perforante punta broca. Para luego proceder a 

colocar el auto perforante completo. Este primer panel debe quedar cuadrado y verificado con escuadra ya 

que servirá de guia para los demás. Considerar el uso de 4 auto perforantes por m2 y en zonas de vientos 

considerables deberá ser 6 auto perforantes por m2. 
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• En las zonas lluviosas y de vientos considerables se debe asegurar la fijación de paneles en los valles, de igual 

manera con auto perforantes de 8 x ¾ o 8 x 1”. 

• Continuar con la siguiente plancha y hacer el traslape de una cresta o 25mm como mínimo, tener en cuenta 

que en zonas de vientos considerables se debe de traslapar como mínimo dos crestas. Contemplar la 

colocación de cinta butil de 3mm de espesor en sentido longitudinal y transversal toda el área. (Se 

detallan los traslapes a considerar según configuración de diseño) 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se unen los traslapes en la cresta intersectada haciendo uso del set de fijación hasta dejarlo fijo y asegurado. 

Tener en consideración que los auto perforantes no pueden quedar sin ajuste, esto ocasionaría un punto de 

filtración. Caso contrario de ajustarlo demasiado deformara el panel llegando a quebrarse inclusive. Revisar 

siempre que toda perforación y colocación del auto perforante sea al eje de cresta teniendo el apoyo debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de terminar la secuencia de paneles se debe verificar el alineamiento de los mismos a fin de iniciar la 

instalación de los accesorios de remate según sea el caso. 

• Para las coberturas con doble inclinación se debe considerar una instalación paralela en los dos lados de 

modo tal que permita alinear las planchas y formar un vértice uniforme en todo su desarrollo permitiendo así 

la correcta instalación del accesorio cumbrera. 
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INSTALACIÓN PARA AMBOS SENTIDOS 

Para la fijación de las cumbreras deberán ser traslape en cumbre usando el set de fijación y respetando el 

criterio antes indicado. Esta vez el perno deberá ir donde exista apoyo o soporte inferior. Por ningún motivo 

debe fijarse en otro lugar toda vez que la perforación podría producir la rotura del material. 

• Así mismo en las zonas donde se tenga traslape de planchas y las luces no cuenten con apoyo inferior a 

.80cms estas deberán de fijarse con auto perforantes punta broca de cabeza hexagonal de 8” * ¾” o 1” para 

evitar flexión entre ellas y posibles filtraciones ademas de la cinta butil en ambos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es importante resaltar que para el caso de las juntas generadas en todas las coberturas se deberá dejar una 

luz mínima de 7mm para una correcta dilatación, tener en cuenta que la junta de materiales distintos sin 

dilatación puede producir fisuras por movimiento propio. Como aseguramiento se puede colocar un sello 

flexible entre remates y paneles o entre remates y material de terminación. Además de la fijación a un solo 

extremo para permitir movimiento. 

• Techos con pendiente y doble inclinación (Pendiente mínima 5%) 
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DETALLES TÍPICOS TRASLAPES CON PENDIENTES 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
120 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de cobertura instalada. 

FORMA DE PAGO 

Por metro cuadrado instalado y aprobado por la supervisión. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

04.04.01.01 TUBERÍA PVC CP 3” 
DESCRIPCIÓN:  

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC SAP (accesorios), 

de diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de Evacuaciones pluviales, tal como está indicado 

en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas y de cálculo, 

según corresponda). 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 
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Luego se procederá a la instalación de las montantes de aguas pluviales, de tubería PVC SAP de 2” y codos 

PVC SAP de 3”, las cuales se pegarán y fijarán con abrazaderas de platina de 1” x 1/8” a los muros de la 

edificación. El desfogue de las montantes de aguas pluviales se desaguará a la azotea existente, Finalmente 

se realizará una prueba hidráulica de su funcionamiento de todo el sistema. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por metro lineal (ml) de tubería instalada con accesorios, probada y aprobada por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro lineal instalado y pieza de accesorio instalada. 

04.04.02.01 CODO PVC CP 3” X 90° 
04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3” 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC, para la instalación de estos accesorios se debe 

proceder a limpiar el accesorio y la tubería al cual se debe instalar el accesorio, esta se debe realizar con un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado.  

Colocar el pegamento uniformemente en todo lo ancho de la boca de la tubería, para luego realizar la unión 

del accesorio con la tubería. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

La unidad de medida es la unidad (und) de cada conjunto completo e instalado. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de este trabajo se hará por unidad de medida y con los precios que se encuentren definidos en el 

presupuesto, el Supervisor velará porque se ejecute correctamente y de acuerdo a lo que indica el plano, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.01.01 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la instalación y montaje de los tableros de distribución según el área donde se encuentren y con 

las características indicadas en los planos de Instalaciones Eléctricas correspondientes, desde la colocación de 

la caja de aluminio, hasta el montaje de los interruptores termomagnéticos. 

Se usará un tablero de distribución, con interruptores automáticos del tipo termo magnético y de engrampe, 

de marca reconocida, en gabinetes de PVC para usos interiores y empotrados, con conexión a tierra, etc. 

Para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes se utilizarán interruptores del tipo engrampe y de marca 

reconocida, en gabinetes de PVC para uso interior. Estos tableros serán para empotrar. 

Tablero de Distribución 

El tablero tipo riel posee en la base un riel o tira metálica para permitir que la llave térmica quede fija. La 

fijación a la base del tablero es muy sencilla, basta presionar la llave al riel para que quede firme y segura. Si 

el tablero de distribución es tipo riel todas las llaves térmicas deben ser del mismo tipo y equipados con: 

01 Interruptor automático termomagnético en cajas moldeadas de 2x100 A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 

de interrupción simétrica, para control de la acometida. 

08 Interruptores automático termomagnético con caja moldeada de 2x60A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 
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de interrupción simétrica, para salida de acometida de los bloques. 

Tres barras colectoras de platinas de Cu de 5x40x600 mm (fase), Una barra colectora de platina de Cu de 

4x40x300 mm (neutro). Un sistema de medición totalizador de energía activa 

Gabinete 

Está conformado por caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios. 

Marco y Tapa con Chapa 

Serán del mismo material de la caja con su respectiva llave. La tapa debe llevar un relieve marcando la 

denominación del tablero. La tapa deber ser de una hoja y tener un compartimiento y en su parte interior 

donde se alojará el circuito del tablero. 

Barras y Accesorios 

Las barras deben ir colocadas, aisladas de todo el gabinete de tal manera que estas sean escasas con las 

especificaciones del "tablero de Frente Muerto". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de 

acuerdo al interruptor general. 

Traerán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos y la tierra general de los 

alimentadores. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (und) de tablero instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero de distribución esté instalado, de acuerdo al precio 

unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra 

y herramientas, necesarios para la ejecución del ítem. 

05.01.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 40A 
05.01.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
05.01.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 15A 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor termomagnético según el tipo de 

suministro eléctrico que corresponde a la zona como tensión trifásica y/o monofásica. 

Gabinete pvc 

Compuesto por caja, marco y puerta, y tapa interior; diseñado para adosar y/o empotrar, resistentes al medio 

ambiente. 

La caja será fabricada en plancha de pvc de 1.6 mm de espesor, previendo knock outs (agujeros) en sus cuatro 

costados, de diámetros variados de 20mm, 25 mm, 35 mm, etc., de acuerdo con la sección de los 

alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes y deberán tener el espacio necesario por 

los cuatro costados para poder hacer todo el cableado en ángulo recto, con suficiente seguridad y comodidad. 

Marco, Tapa y Puerta 

El marco, el mandil y la puerta serán fabricados en plancha de pvc, con un mínimo de espesor de 1.2 mm. 

El marco llevará empernado, así mismo, un mandil que cubra los interruptores, dejando libre únicamente las 

manijas de accionamiento de los interruptores. 
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La puerta tendrá una cerradura que permitirá su apertura a presión sin necesidad de llave; así mismo, tendrá 

la alternativa del uso de llave para casos específicos en los que se requiera, debiendo suministrarse siempre 

dos llaves por tablero; adicionalmente se requiere que las llaves sean amaestradas. 

El marco, mandil y puerta recibirán un tratamiento de fosfatizado, previo a la aplicación de la pintura 

electrostática de acabado color beige texturizado. 

La puerta será abisagrada a lo largo de toda la hoja, con chapa y llave; en la parte posterior de la puerta 

llevará un porta-tarjetero para el directorio de circuitos, el mismo que irá escrito de acuerdo al diagrama 

unifilar de cada tablero. En la parte superior del marco llevará un rótulo de acrílico con el código o clave del 

tablero. 

Los espacios vacíos previstos para los interruptores futuros irán cubiertos de placas de fenolita, color negro, 

que podrán ser retiradas con facilidad cuando se instalen los interruptores futuros. A un costado de cada 

interruptor se colocará un rótulo con el número del circuito según planos. 

Base, Barras y Accesorios 

Base de montaje pre-fabricada, diseñado de forma que las barras de cobre que aloja estén totalmente aisladas 

de la parte metálica, formando un solo conjunto totalmente aislado. La base debe permitir el cambio de 

posición de los interruptores sin dificultad. 

La base tendrá una barra de tierra con no menos de dos terminales libres para conductores del mismo calibre 

que el correspondiente al alimentador. 

Tendrán barras para 220 V y barra de tierra. Barras de cobre electrolítico, de capacidades suficientes para 

soportar los esfuerzos electrodinámicos de la corriente de choque, que se indican a continuación:  

  INTERRUPTOR GENERAL                                             BARRA 

  ------------------------------------                                        ----------- 

                                            30-60-100 A                                                          200 A. 

Interruptores termo magnéticos 

Automáticos, en aire, de instalación fija (bolt-on), del tipo de disparo común que permite la desconexión de 

todas las fases del circuito al sobrecargarse una sola línea. 

Operación manual en estado estable y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético 

por cortocircuito. 

Construcción en caja moldeada de material aislante altamente resistente al calor, con cámara apaga – 

chispas. La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: conectado 

“ON” y desconectado “OFF”. Además, llevarán en la caja grabada la marca del fabricante, su logotipo y el 

cuadro de capacidades de ruptura. 

Serán monofásicos y trifásicos, para 220 V, con una capacidad de interrupción asimétrica de 10 KA hasta 100 

A. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del item. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
124 

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25 A, ID‐30 MA, 400V 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor diferencial bipolar. El interruptor 

diferencial, que algunos denominan "salvavidas" es un interruptor electromecánico especial que, gracias a sus 

dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un aparato 

consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositivo 

interrumpe el circuito, cortando el suministro de corriente a toda la instalación. 

Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando esta se deriva a 

una persona en una cantidad superior a 30 mA, evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la 

vida. Por esta razón es muy recomendable el tenerlo en toda instalación eléctrica, siendo obligatoria en toda 

instalación nueva. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Los interruptores diferenciales están provistos de un pulsador, que cuando se aprieta provoca un desequilibrio 

de corriente de 30 mA, que sirve para un control intermitente de su eficacia. Se recomienda pulsarlos una vez 

al mes. 

Si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, la corriente que atraviesa el 

cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el interruptor diferencial no tiene porqué 

intervenir. en cambio, sí que intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente 

(siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de 

aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella. 

Si la dispersión es ocasional (como la debida a un caso accidental de humedad excesiva) la intervención 

intermitente del diferencial no permitirá la localización de su origen. Pero si se repite la circunstancia, se puede 

intentar su localización desenchufando todos los aparatos que tienen, conectándolos luego de uno en uno, 

hasta provocar el salto del interruptor diferencial. Montaje del interruptor Después de desconectar el 

interruptor limitador anexo al contador, se desempalman los conductores que salen del interruptor general. 

El interruptor diferencial se aloja dentro del tablero general. A la salida del interruptor diferencial se 

empalman los conductores de la instalación que antes estaban conectados al interruptor general. 

Luego, se empalman los terminales de los cables que van de la salida del interruptor general a la entrada del 

interruptor diferencial. 

A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de las instalaciones que antes estaban 

conectados al interruptor general. 

El tablero se tapa con su panel frontal que impide que se pueda producir un contacto accidental con el exterior. 

La conexión general seria así: 
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En la mayoría de los interruptores diferenciales suele haber un pulsador que simula una fuga hacia tierra y 

que sirve para comprobar si éste funciona correctamente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del ítem. 

05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (TECHO) 
05.02.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 
05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 M) 
DESCRIPCIÓN 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios para la instalación de Cajas, Ductos y Tuberías para 

empotrar, tal como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de cálculo, según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN  

Lista de productos 

Conductos. - Las tuberías que se emplearán para alimentadores general, salidas de fuerza, circuitos de 

alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otros sistemas de comunicaciones auxiliares y para los alimentadores 

generales de los tableros serán de PVC–P. 

Las curvas serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas 

en obra sino con máquina hidráulica curvadora. 

Cajas de electricidad. - Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 

metálicas de fierro galvanizado en caliente o de plástico. 

Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centro, etc.) serán de fierro galvanizado o plástico, de los tipos 

apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. 

Alimentadores. - Los alimentadores serán diseñados de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de 

Electricidad y parámetros correspondientes indicados en el Estándar. El diseño comprenderá el 

dimensionamiento y recorrido óptimo a través de tuberías y cajas de pase. 

Se usarán conductores del tipo: 

A.THW, 0.6 kV, para el alimentador principal y sub alimentadores, instalados en tuberías de PVC pesado y 

cajas de distribución al interior de la Edificación. 

B.NYY, 1kV, para instalaciones directamente enterradas en zanjas (alumbrado exterior) o en ductos y cajas. 

Se usarán tuberías PVC SAP cuando vayan empotradas directamente en el terreno, o adosadas. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

La instalación deberá seguir expresamente las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, el Código 

Nacional de Electricidad y las Instrucciones del Fabricante. 

Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos: 
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A.Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo 

una adecuada continuidad en la red de conductos. 

B. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. 

C.Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se 

permitirá su instalación a menos de 15 cm. De distancia de tuberías de agua caliente. 

D.No se deberá aceptar más de dos curvas de 90º entre caja y caja, debiendo colocarse una caja intermedia 

en caso que suceda esto. 

E.Salvo indicación en plano se usarán curvas normalizadas y conectores tubo a caja del mismo material. 

F. Las tuberías se unen a las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo utilizarse conectores de PVC–P del tipo 

presión. 

G.Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el terreno deberán ser protegidas con 

un dado de concreto pobre de 15 cm de espesor a 0.30m. de profundidad como mínimo. 

Para efectuar el cableado respectivo (y evitar obstrucciones), todas las tuberías deben ser instaladas con un 

alambre galvanizado Nº 16 por dentro. 

Secuencia de avance de la instalación 

La Instalación de conductos y cajas en las paredes deberá tener la siguiente secuencia: 

1.- Picado de los muros para el tendido de tuberías. 

2.- Fijación de las tuberías y accesorios de electricidad a la pared. 

3.-Colocación de las cajas de paso o empalme en la pared con la llegada de los tubos.  

4.-Tarrajeo de 1,5 a 2,0 cm de espesor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por punto (Pto) instalado probado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por punto. 

05.03.01 LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48 W (60CMX60CM) 
DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la provisión de equipos y/o accesorios de iluminación o fuerza, para las salidas de 

alumbrado. Estos materiales serán transportados con el mayor cuidado, su almacenaje será en un ambiente 

cubierto y que no esté expuesto a la humedad alta. Es de responsabilidad del residente de obra mantener en 

perfecto estado los equipos y los accesorios de iluminación. 

Estos equipos serán instalados por personal experimentado y con amplia experiencia en este tipo de tareas. 

Las luminarias tendrán las siguientes características: 

Tecnología LED 

Potencia 48W 

Fijación empotrado 

Frecuencia 50-60 Hz 

Voltaje 150-250V 
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Color blanco 

 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Los artefactos de alumbrado, incluido el equipo y accesorios, serán instalados correctamente. Se ubicará una 

caja de pase en la red de la tubería, de la cual se jalara el conductor a través de una tubería flexible hasta la 

caja octogonal correspondiente a la luminaria. Para propósitos de reposición e inspección, la cubierta del 

sistema puede ser fácilmente descolgada accionando los clips, pero la misma también puede ser removida 

completamente para limpieza o reemplazo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 

El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20W 
 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la instalación de un equipo de iluminación autónomo fabricado con tecnología LED con 

un angulo de apertura mayor a 120º, una duración de hasta 8 horas y un alto rendimiento de iluminación con 

una potencia de 20 W. 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 

El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA 
DESCRIPCIÓN 

Se emplearán interruptores simples y de conmutación doble de 16 A, en placa de una cavidad hecha de 

aluminio anodizado. Para una tensión de 250 V, cuya arquitectura permitirá el montaje en una placa de 

fijación con tornillos y con soporte de plástico. 

Constructivamente hablando se emplearán cajas de paso rectangular de F°G°, ubicando las cajas 

rectangulares y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos y cuidando que no se 

desplacen, la conexión a las cajas rectangulares se realizará en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las 

tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione 

su obstrucción. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los interruptores, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de encendido y apagado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) y unidad (und). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/ LUZ EMERGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la colocación de tomacorrientes doble para la toma de energía para el funcionamiento de los 

diversos aparatos y artefactos eléctricos y se deberán instalar de acuerdo con las normas reglamentarias y 

planos eléctricos. 

Tomacorrientes Universales: Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad de doble salida, con todas 

las partes contención debidamente protegidos e intercambiables. 

Para conectar horquillas chatas y/o redondas(universales). 

Similares a los fabricados por BTICINO. 

Tomacorrientes con línea de tierra. 

Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad y 220V. 

Para colocar dos unidades en cajas rectangulares de 4” x 2” x 2 ¼” con todas sus partes con tensión aisladas. 

Cumplirán con la norma NEMA 5-15R. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los tomacorrientes, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de conducción con multitester. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

06 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y 

OTROS
GLB

1
1 1

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 131.14 131.14 131.14

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 92.17 92.17 92.17

01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.02.01
DEMOLICION BASE DE MODULOS PREFABRICADOS 

EXISTENTES
m2

24.91
24.91 24.91

01.02.02 DESMONTAJE MODULOS PREFABRICADOS EXISTENTES m2 22.35 2.3 51.405 51.405

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS MODULOS m3 2.00 1 2 4 4

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA MODULOS m2 4.00 0.5 0.7 1.4 1.4

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 24.91

DEMOLICION BASE DE MODULOS PREFABRICADOS 

EXISTENTES 24.91
24.91

01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 24.91 24.91 24.91

01.03 SEGURIDAD Y SALUD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 10.00 10 10

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 2.00 2 2

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.00 1 1

01.03 ENSAYO DE CALIDAD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS UND 2.00 2 2

01.03.02
      PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 

COMPRESION)
UND

8
8 8

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CAYMA, DISTRITO CAYMA, PROVINCIA Y REGION 

AREQUIPA"

Complejo Habitacional Dean Valdivia, Sector 12, Mz. M12,        Lote 1, Enace.
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02 ESTRUCTURAS

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO m2
131.14

131.14 131.14

02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 92.17 0.40 36.87 36.87

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 131.14 0.40 52.46 52.46

02.01.03 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 52.46 52.46 52.46

02.02 OBRAS DE CONCRETO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 8.32

BASE COLUMNAS METALICAS 8 0.8 0.8 1 5.12

BASE COLUMNAS METALICAS CONSULTORIO Y GRADAS 4 1 0.8 1 3.2

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.32

IDEM ZANJA DE PARA CIMIENTOS 8 0.8 0.8 1 5.12

4 1 0.8 1 3.2

SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=10 CM (C:H 1:8) m2 8.32

BASE COLUMNAS METALICAS 8 0.8 0.8 5.12

BASE COLUMNAS METALICAS CONSULTORIO Y GRADAS 4 1 0.8 3.2

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DADOS DE CONCRETO m3 8.32

IDEM ZANJA DE PARA CIMIENTOS 8 0.8 0.8 1 5.12

4 1 0.8 1 3.2

02.02.01 FALSO PISO e=4" F'C=100 KG/CM2 m2 131.14 131.14 131.14

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 131.14 131.14 131.14

02.03 ESTRUCTURAS DE ACERO

02.03.01 ENTREPISO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.02 HABILITACION TIJERALES METALICOS 100X50X2MM M 75.87

A1 3 8.73 26.175

A2 2 4.14 8.28

A3 1 3.07 3.07

A4 1 7.10 7.1

A5 2 7.19 14.38

A6 1 5.57 5.57

A7 2 4.11 8.2276

A8 1 3.07 3.07

02.03.03 HABILITACION DE VIGUETAS 2"X6"X 6MM. M 32.42

VIGUETA T1 1 8.73 8.725

VIGUETA T2 2 4.14 8.28

VIGUETA T3 1 7.19 7.19

VIGUETA T4 2 4.11 8.2276

         CORREAS METALICAS, 2"X4"X 2.5MM. M 110.82

 T1 VERTICAL 13 4.14 53.82

 T2 VERTICAL 3 3.60 10.8

 T3 VERTICAL 3 3.07 9.21

 T4 VERTICAL 9 4.11 36.99

02.03.04 MONTAJE DE VIGAS PRINCIPALES UND 13.00

ARMADURA PRINCIPAL 13 13

02.03.04 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS UND 6.00

VIGUETA 6 6

02.03.01 COBERTURA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01.01
HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA BASE Y 

PERNOS
UND

32
32 32

02.03.01.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL M 30.90

A1 3 4.14 12.42

A2 2 3.07 6.14

A3 3 4.11 12.3411

02.03.01.03 HABILITACION DE VIGUETAS M 80.52

VIGUETA T1 HORIZONTAL 5 8.72 43.6

VIGUETA T2 HORIZONTAL 4 7.19 28.76

VIGUETA T3 HORIZONTAL 3 2.72 8.16

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8" M 30.89

 T1 3 4.14 12.42

 T2 2 3.07 6.14

 T3 3 4.11 12.33

02.03.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES UND 8.00

ARMADURA PRINCIPAL 8 8

02.03.01.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS UND 12.00

VIGUETA 12 12

02.02.02 ESCALERA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.02.01 HABILITACION PASOS ESCALERA METALICA (ANCHO 1.2 M) M 8.05 8.05 8.05

02.02.02.03
HABILITACION CORREDOR ESCALERA METALICA (ANCHO 1.62 

M)
M

3.35
3.35 3.35

02.02.02.04 MONTAJE DE ESCALERA METALICA UND 1 1 1

02.03.03 PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M2 1 361.43 1 361.4263 361.4263
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03 ARQUITECTURA

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01.01
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON 

SUPERBOARD DE 6 MM AMBOS LADOS (h=2.80 m)
M2

1
293.03

PRIMER PISO

CONSULTORIO 01 Y 02 1 23.2 2.8 64.96

P1 -2 1.00 2.40 -4.8

V1 -4 0.90 1.50 -5.4

TERAPIA 01 Y 02 1 23.2 2.8 64.96

P1 -2 1.00 2.40 -4.8

V1 -4 0.80 1.20 -3.84

MURO INTERIOR 2 2.92 2.8 16.35

CIELORRASO EXTERIOR

CONSULTORIO 01 Y 02 9.65 0.50 4.83

TERAPIA 01 Y 02 2.46 0.50 1.23

SEGUNDO PISO

S.U.M. 1 26.20 3.6 94.32

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1 23.2 3.6 83.52

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS GLB 1 1.00 1.00

03.01.04 ENTREPISO OSB 18MM SUPER BOARD 10MM M2 66.25

S.U.M. DEPOSITO 36.72 36.72

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 29.53 29.53

03.02 CIELO RASOS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.02.01
CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA 

DE PVC
M2

1
104.61

CONSULTORIO 01 Y 02 2 12 24

TERAPIA 01 Y 02 2 12 24

S.U.M. 1 31.72 31.72

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1 24.89 24.89

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM M2 54.16

CONSULTORIO 01 Y 02 1 27.08 27.08

TERAPIA 01 Y 02 1 27.08 27.08

03.03.02
PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR FORMATO 

(60cmx60cm)
M2

54.16
54.16 110.77

S.U.M. 1.00 31.72 31.72

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1.00 24.89 24.89

03.03.05
CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR 

(h=0.10m)
M 129.50

CONSULTORIO 01 Y 02 2 14 28

P1 -2 1.00 -2

TERAPIA 01 Y 02 1 14 14

P1 -2 1.00 -2

EXTERIOR

CONSULTORIO 01 Y 02 1 23.20 23.2

P1 -2 1.00 -2

CONSULTORIO 03 1 23.20 23.2

P1 -2 1.00 -2

SEGUNDO PISO

S.U.M. 1.00 25.24 25.24

P1 -1 1.00 -1

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1.00 22.24 22.24

P1 -1 1.00 -1

EXTERIOR S.U.M. 2.81 2.81

P1 -1 1.00 -1

EXTERIOR SALA DE TRABAJO COLECTIVO 2.81 2.81

P1 -1 1.00 -1

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.04.01
VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO CON VIDRIO 

TEMPLADO DE 6mm, TIPO MODUGLASS (90cmX150cm)
M2

18 1
18 18

03.05 PINTURAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.05.01
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS 

INTERIORES 2 MANOS
M2 251.04

PRIMER PISO

CONSULTORIO 01 14 2.8 39.20

P1 -1 1.00 2.40 -2.40

V1 -2 0.90 1.50 -2.70

CONSULTORIO 02 14 2.8 39.20

P1 -1 1.00 2.40 -2.40

V1 -2 0.90 1.50 -2.70

TERAPIA 01 14 2.8 39.20

P1 -1 1.00 2.40 -2.40

V1 -2 0.90 1.50 -2.70

TERAPIA 02 14 2.8 39.20

P1 -1 1.00 2.40 -2.40

V1 -2 0.90 1.50 -2.70

SEGUNDO PISO

S.U.M. 1.00 25.24 2.80 70.67

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1.00 22.24 2.80 62.272

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75
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03.05.02
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS 

EXTERIORES 2 MANOS
M2 279.17

CONSULTORIO 01 Y 02 1 23.2 2.8 64.96

P1 -2 1.00 2.40 -4.80

V1 -4 0.90 1.50 -5.40

TERAPIA 01 Y 02 1 23.2 2.8 64.96

P1 -2 1.00 2.40 -4.80

V1 -4 0.90 1.50 -5.40

SEGUNDO PISO

S.U.M. 1.00 26.2 2.80 73.36

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 1.00 23.2 2.80 64.96

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -5 0.90 1.50 -6.75

CIELORRASO EXTERIOR

CONSULTORIO 01 Y 02 9.65 9.65

TERAPIA 01 Y 02 2.46 2.46

PARAPETO SUPERIOR

S.U.M. 26.20 0.60 15.72

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 23.20 0.60 13.92

ESCALERA METALICA 13.14 0.60 7.88

03.06 CARPINTERIA DE MADERA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + 

Sobreluz de vidrio templado 6mm con lámina pavonada 

1.00mx2.4m

GLB

6

6 6

03.07 CARPINTERIA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.07.01
BARANDA DE Fe Ø=2" y Ø=1", 1 MANO BASE EPOXICA Y 

ACABADO 2 MANOS ESMALTE
GLB 7.00

BARANDA DE ESCALERA 2 2.00

BARANDA DE DESCANSO ESCALERA 3 3.00

BARANDA DE GRADAS 2 2.00

03.08 CUBIERTA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.08.01
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA 

ANTICORROSIVA TRAPEZOIDAL
M2 68.37

S.U.M. 32.75 32.75

SALA DE TRABAJO COLECTIVO 26.94 26.94

ESCALERA METALICA 8.68 8.68

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01 DRENAJE PLUVIAL

04.01.01 RED DE COLECCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01.01.01 TUBERIA PVC CP 3" M 12.00                         12 12

04.01.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01.02.01 CODO PVC CP 3"x90° UND 36.00                         36 36

04.01.02.02 SUMIDERO DE 2" UND 4.00                          4 4

04.01.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" UND 36.00                         36 36

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 2.00                          2 2

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A PZA 2.00                          2 2

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A PZA 2.00                          2 2

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A PZA 2.00                          2 2

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 MA PZA 2.00                          2 2

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO) PTO 19.00                         19 19

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE PTO 6.00                          6 6

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m) PTO 8.00                          8 8

05.03 LUMINARIAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) UND 19.00                         19 19

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W UND 2.00                          2 2

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA PZA 6.00                          6 6

05.04.02
TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ 

EMERGENCIA
PZA 8.00                          8 8

06 LIMPIEZA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

06.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. 

LIVIANOS
GLB

1
1 1
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TERMINOS DE REFERENCIA AYELEN 1 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN, DISTRITO DE 

PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 1002 para el mantenimiento en la 

infraestructura de Centros de Salud Mental Comunitarios y hogares protegidos para el 2023 que permitiría 

conservar condiciones óptimas o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y 

recuperación de la Salud Mental de la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento de pintura en 

el Centro de Salud Mental Comunitario Ayelen, Provincia y Región de Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo de la pintura, teniendo en cuenta la 

ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud Mental 
Comunitario Ayelén. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 12 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 
interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  
 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 
El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, certificados 
constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el tiempo de experiencia 
del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  
   De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 

recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 
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c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-

2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  

 
Asimismo el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
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representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
e. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá 

estar inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones 

en la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de 

ellos 02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.5. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.6. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.7. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.8. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.9. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 

 
g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
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i. Lugar   
Centro de Salud Mental Comunitario Ayelen ubicado en esquina Calle Mártires de Chicago 
con Calle Micaela Bastidas s/n , Distrito de Paucarpata, Provincia de  Arequipa  Región 
Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 12 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá sub contratar a terceros 
 

k. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  
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l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
m. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS AYELEN 1 

 

“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN, DISTRITO DE 

PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 
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G. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

H. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

I. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 
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operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

 

ESPECIFICACION ES TECNICAS 

Item Descripción Und. 
   

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 
02    ARQUITECTURA  

02.01 REMOCION  

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR m2 
02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 
02.01.03 REMOCION DE PUERTAS DE MADERA m4 
02.01.04 REMOCION DE CARPINTERIA METALICA m3 
02.02 PINTURA  

02.02.01  PINTURA OLEOMATE EN INTERIORES 2 MANOS  m2 
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02.01.02  PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 MANOS  m2 

02.01.03  PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 MANOS  m3 

02.03 PINTURA PUERTAS DE MADERA  

02.03.01  PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS  m2 

02.04 PINTURA PUERTAS DE METAL  

02.04.01 PINTURA PUERTA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE m2 
02.04.02 PINTURA BARANDA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE m2 
02.04.03 PINTURA ESCALERA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE m2 
03 LIMPIEZA   

03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS Glb 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

ARQUITECTURA 

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR (M2) 
02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR (M2) 
 
A. DESCRIPCION: 

La remoción de pintura en muros, consistirá en la eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, polvo, 

materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la superficie, de manera que permita la correcta aplicación 

de la primera mano de pintura. 

 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de muros, mediante 
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rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, lejía, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 

completar la partida. 

A. DESCRIPCION: 

La remoción y desmontaje de pintura en muros consistirá en la eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, 

polvo, materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la superficie, de manera que permita la correcta 

aplicación de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de muros, mediante 

rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, lejía, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 

completar la partida. 

02.01.03 REMOCION DE PINTURA EN PUERTA DE MADERA (M2) 

A. DESCRIPCIÓN. 

Esta partida comprende la remoción y lijado de puertas de madera. Se realizará el lijado hasta lograr un pulido 
fino de la superficie para recibir el acabado final. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija de madera 

 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor o 
responsable técnico. 
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D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.04 REMOCION DE PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (M2) 

A. DESCRIPCION: 

La remoción y desmontaje de pintura en rejas, pasos escalera metálica, barandas y puertas, consistirá en la 

eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, polvo, materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la 

superficie, de manera que permita la correcta aplicación de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de rejas, mediante 

rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.02.01 PINTURA OLEOMATE EN INTERIORES 2 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se refiere al pintado de muros, columnas, vigas interiores que son tarrajeados. 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en oleomate. 

B. MATERIALES: 

• Lija para madera 

• Pintura oleomate 

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. 

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar 

saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) 

o mecánica (SP-3). 

La pintura deberá se diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se aplicarán dos manos de pintura oleo mate. Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

143 

masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de pintura del 

paño completo. 

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes 

entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 

especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 

costo adicional alguno para el propietario. 

La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

MUESTRA DE COLORES 

La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con la institución y las muestras 

deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una 

superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES A 02 MANOS (M2) 

02.01.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO A 02 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se refiere al pintado de exteriores que son tarrajeados. 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en latex mate. 

B. MATERIALES: 

• Lija para madera 

• Pintura latex mate 

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. 

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar 

saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) 

o mecánica (SP-3). 

La pintura deberá se diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

 

Se aplicarán dos manos de pintura latex mate.  Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y 

masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de pintura del 

paño completo. 
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Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes 

entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 

especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 

costo adicional alguno para el propietario. 

La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

MUESTRA DE COLORES 

La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con la institución y las muestras 

deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una 

superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.03.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se aplicará pintura barniz en toda la carpintería de madera (puertas), con el fin de dejar una capa brillante dura 

impermeable y flexible, para lo cual las piezas de carpintería deberán de haber sido hechas con madera 

cepillada, lijada y uniformizado la tonalidad por medio de tintes para madera de calidad reconocida y que 

presente una superficie tersa, lisa y sin asperezas. 

Color transparente que no modifique el color natural de la madera. 

La pintura, llegará a la obra en sus envases originales cerrados, se empleará de acuerdo a las especificaciones 

de su fabricante. La pintura será ejecutada por un operario calificado 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.04.01 PINTURA PUERTA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE 

02.04.02 PINTURA BARANDA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE 

02.04.03 PINTURA ESCALERA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE 

 

A. DESCRIPCIÓN. 

Este ítem se refiere al pintado de carpintería metalica con una pintura de calidad comprobada. 
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No se aplicará pintura sobre superficies que previamente no hayan sido lijadas, y limpiadas prolijamente 
realizados a entera satisfacción de la Intendencia del edificio. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a 
emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se 
prepararán en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.  

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 
especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 
costo adicional alguno para la entidad contratante. 

B. MATERIALES. 

Será utilizaran pintura anticorrosiva, lija para fierro, pintura esmalte sintético y thiner 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La unidad de esta partida es por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 
o responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

01.04 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

01.04.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN Calle Micaela Bastidas s/n.

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS
GLB

1
1 1

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION 

DE AREQUIPA"
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02 ARQUITECTURA

02.01       REMOCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR GLB 116.91       

 PRIMER PISO 

HALL 1 20.86 2.30 47.98

P1 -3 0.90 2.30 -6.21

P2 -1 0.90 2.30 -2.07

P3 -1 0.97 2.30 -2.23

P4 -1 1.55 2.30 -3.57

V2 -1 1.80 1.20 -2.16

CIELORASO HALL 1 13.46 13.46

HALL 2 16.95 2.30 38.99

P1 -4 0.90 2.30 -8.28

P2 -1 0.87 2.30 -2.00

V3 -1 2.54 1.20 -3.05

CIELORASO HALL 2 10.46 10.46

 SEGUNDO PISO 

HALL 3 16.10 2.30 37.03

P1 -3 0.90 2.30 -6.21

P5 -1 1.00 2.30 -2.30

P6 -1 1.40 2.30 -3.22

CIELORASO HALL 3 10.29 10.29

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 518.19       

 PRIMER PISO 

PATIO 2 1 12.50 3.50 43.75

FACHADA HACIA CALLE +PATIO 1 1 78.99 2.30 181.68

P6 -3 0.90 2.30 -6.21

V4 -3 2.50 0.70 -5.25

V5 -1 0.50 1.20 -0.60

V6 -1 1.00 1.20 -1.20

V7 -1 1.80 1.20 -2.16

V8 -1 0.80 1.20 -0.96

V9 -1 1.30 1.20 -1.56

V10 -1 1.00 1.20 -1.20

V11 -1 1.30 1.20 -1.56

FACHADA PASILLO 1 9.53 2.40 22.87

V12 -2 0.50 0.50 -0.50

 FACHADA PASILLO 2 1 6.38 3.00 19.14

 FACHADA GRADAS 1 16.16 3.00 48.48

V13 -1 1.20 1.20 -1.44

 EXTERIOR MURO BAJO (1ER  NIVEL) 

h=0.15 m 1 21.78 0.15
3.27

 EXTERIOR MURO BAJO (1ER  NIVEL) 

h=0.80 m 1 10.31 0.80
8.25

 CIELORASO PASILLO 1 4.84 4.84

 CIELORASO PATIO 2 1 12.57 12.57

 CIELORASO CALLE 1 7.63 7.63

 SEGUNDO PISO 

 FACHADA HACIA CALLE 1 41.72 3.20 133.50

V14 -3 2.50 1.20 -9.00

V15 -3 2.00 1.20 -7.20

 FACHADA HACIA GRADAS 1 21.42 3.20 68.54

V15 -4 2.00 1.20 -9.60

 FACHADA EXTERIOR  h=0.80 m. 1 13.00 - 0.80 10.40

 FACHADA EXTERIOR JARDIJNERA 

h=0.45 m. 2 1.90 - 0.45
1.71

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03 REMOCION DE PUERTAS DE MADERA m2 30.98         

 TERAPIA OCUPACIONAL 1 - 0.90 2.00 1.80

 ORFANDAD 1 - 0.90 2.00 1.80

 TRABAJO SOCIAL 1 - 0.90 2.00 1.80

 ADULTO Y ADULTO MAYOR 1 - 0.87 2.00 1.74

 SUM 1 - 1.00 2.40 2.40

 AMBIENTE 1 1 - 0.90 2.00 1.80

 AMBIENTE 2 1 - 0.90 2.00 1.80

 S.H. 2 1 - 0.90 2.00 1.80

 ADMISION 1 - 1.55 2.00 3.10

 FARMACIA 1 - 0.97 2.00 1.94

 PSIQUIATRIA 1 - 0.87 2.00 1.74

 PSICOLOGIA 1 1 - 0.93 2.00 1.86

 PSICOLOGIA 2 1 - 1.00 2.00 2.00

 PSICOLOGIA 3 1 - 1.00 2.00 2.00

 SS.HH. 1ER NIVEL 1 - 0.90 2.00 1.80

 SS.HH. 2DO NIVEL 1 - 0.80 2.00 1.60
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Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.04 REMOCION DE CARPINTERIA METALICA m2 103.01       

PUERTA METALICA m2 10.81         

 INGRESO (1ER NIVEL) 1 - 0.90 2.30 2.07

 INGRESO (2DO NIVEL) 2 - 1.40 2.30 6.44

 INGRESO PRINCIPAL 1 - 1.00 2.30 2.30

BARANDA METALICA m2 83.92         

 BARANDAS  (1ER NIVEL) 1 15.24 0.80 12.19

 REJAS  (1ER NIVEL) 1 4.77 1.20 5.72

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 7.78 0.30 2.33

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 6.27 0.80 5.02

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 3.77 0.90 3.39

 BARANDAS GRADAS  (2DO NIVEL) 1 13.95 1.00 13.95

 BARANDAS CERCO PERIMETRICO  (2DO 

NIVEL) 1 21.74 1.90
41.31

PASOS ESCALERA METALICA m2 8.28           

 PASOS DE ESCALERA METALICA 8.28 8.28

02.02       PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01
 PINTURA LATEX MATE EN INTERIORES 2 

MANOS 
m2

82.70         

 PRIMER PISO 

HALL 1 20.86 2.30 47.98

P1 -3 0.90 2.30 -6.21

P2 -1 0.90 2.30 -2.07

P3 -1 0.97 2.30 -2.23

P4 -1 1.55 2.30 -3.57

V2 -1 1.80 1.20 -2.16

HALL 2 16.95 2.30 38.99

P1 -4 0.90 2.30 -8.28

P2 -1 0.87 2.30 -2.00

V3 -1 2.54 1.20 -3.05

 SEGUNDO PISO 

HALL 3 16.10 2.30 37.03

P1 -3 0.90 2.30 -6.21

P5 -1 1.00 2.30 -2.30

P6 -1 1.40 2.30 -3.22

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02
 PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 

MANOS 
m2

493.15       

 PRIMER PISO 

PATIO 2 1 12.50 3.50 43.75

FACHADA HACIA CALLE +PATIO 1 1 78.99 2.30 181.68

P6 -3 0.90 2.30 -6.21

V4 -3 2.50 0.70 -5.25

V5 -1 0.50 1.20 -0.60

V6 -1 1.00 1.20 -1.20

V7 -1 1.80 1.20 -2.16

V8 -1 0.80 1.20 -0.96

V9 -1 1.30 1.20 -1.56

V10 -1 1.00 1.20 -1.20

V11 -1 1.30 1.20 -1.56

FACHADA PASILLO 1 9.53 2.40 22.87

V12 -2 0.50 0.50 -0.50

 FACHADA PASILLO 2 1 6.38 3.00 19.14

 FACHADA GRADAS 1 16.16 3.00 48.48

V13 -1 1.20 1.20 -1.44

 EXTERIOR MURO BAJO (1ER  NIVEL) 

h=0.15 m 1 21.78 0.15
3.27

 EXTERIOR MURO BAJO (1ER  NIVEL) 

h=0.80 m 1 10.31 0.80
8.25

 SEGUNDO PISO 

 FACHADA HACIA CALLE 1 41.72 3.20 133.50

V14 -3 2.50 1.20 -9.00

V15 -3 2.00 1.20 -7.20

 FACHADA HACIA GRADAS 1 21.42 3.20 68.54

V15 -4 2.00 1.20 -9.60

 FACHADA EXTERIOR  h=0.80 m. 1 13.00 0.80 10.40

 FACHADA EXTERIOR JARDIJNERA 

h=0.45 m. 2 1.90 0.45
1.71

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03
 PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 

MANOS 
m2

59.25         

 PRIMER PISO 

CIELORASO HALL 1 13.46 13.46

CIELORASO HALL 2 10.46 10.46

 CIELORASO PASILLO 4.84 4.84

 CIELORASO PATIO 2 12.57 12.57

 CIELORASO CALLE 7.63 7.63

 SEGUNDO PISO 

CIELORASO HALL 3 10.29 10.29
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Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03
 PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 

MANOS 
m2

59.25         

 PRIMER PISO 

CIELORASO HALL 1 13.46 13.46

CIELORASO HALL 2 10.46 10.46

 CIELORASO PASILLO 4.84 4.84

 CIELORASO PATIO 2 12.57 12.57

 CIELORASO CALLE 7.63 7.63

 SEGUNDO PISO 

CIELORASO HALL 3 10.29 10.29

02.03 CARPINTERIA DE MADERA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01
 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE 

MADERA 2 MANOS 
m2

30.98         

 TERAPIA OCUPACIONAL 1 - 0.90 2.00 1.80

 ORFANDAD 1 - 0.90 2.00 1.80

 TRABAJO SOCIAL 1 - 0.90 2.00 1.80

 ADULTO Y ADULTO MAYOR 1 - 0.87 2.00 1.74

 SUM 1 - 1.00 2.40 2.40

 AMBIENTE 1 1 - 0.90 2.00 1.80

 AMBIENTE 2 1 - 0.90 2.00 1.80

 S.H. 2 1 - 0.90 2.00 1.80

 ADMISION 1 - 1.55 2.00 3.10

 FARMACIA 1 - 0.97 2.00 1.94

 PSIQUIATRIA 1 - 0.87 2.00 1.74

 PSICOLOGIA 1 1 - 0.93 2.00 1.86

 PSICOLOGIA 2 1 - 1.00 2.00 2.00

 PSICOLOGIA 3 1 - 1.00 2.00 2.00

 SS.HH. 1ER NIVEL 1 - 0.90 2.00 1.80

 SS.HH. 2DO NIVEL 1 - 0.80 2.00 1.60

02.03 CARPINTERIA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01

PINTURA PUERTA METALICA CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA 

ESMALTE

m2

10.81         

 INGRESO (1ER NIVEL) 1 - 0.90 2.30 2.07

 INGRESO (2DO NIVEL) 2 - 1.40 2.30 6.44

 INGRESO PRINCIPAL 1 - 1.00 2.30 2.30

02.03.02

PINTURA BARANDA METALICA CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA 

ESMALTE

m2

83.92         

 BARANDAS  (1ER NIVEL) 1 15.24 0.80 12.19

 REJAS  (1ER NIVEL) 1 4.77 1.20 5.72

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 7.78 0.30 2.33

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 6.27 0.80 5.02

 BARANDAS  (2DO NIVEL) 1 3.77 0.90 3.39

 BARANDAS GRADAS  (2DO NIVEL) 1 13.95 1.00 13.95

 BARANDAS CERCO PERIMETRICO  (2DO 

NIVEL) 1 21.74 1.90
41.31

02.03.03

PINTURA ESCALERA METALICA CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA 

ESMALTE

m2

8.28           

 PASOS DE ESCALERA METALICA 8.28 8.28

03 LIMPIEZAFINAL MANTENIMIENTO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, 

INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS
Glb

1.00                        

1

1.00           
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TERMINOS DE REFERENCIA AYELEN 2 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

AYELEN, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento 

en la infraestructura de Centros de Salud Mental Comunitarios y Hogares protegidos para el 2023 que 

permitiría conservar condiciones óptimas o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, 

promoción y recuperación de la Salud Mental de la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 

Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento de pintura 

en el Centro de Salud Mental Comunitario Ayelen, Provincia y Región de Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   

El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo de la pintura, teniendo en 

cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud 
Mental Comunitario Ayelen detallados a continuación en los siguientes anexos: 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 50 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 
interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  
 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 
El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, 
certificados constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el 
tiempo de experiencia del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  
   De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 

recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 
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c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  segur idad ocupacional en  el  t rabajo   

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 

011-2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras   

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura   

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  

 
Asimismo, el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
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representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
e. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.7. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.8. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.10. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.11. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.12. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 

 
g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
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i. Lugar   
Centro de Salud Mental Comunitario Ayelen ubicado en esquina Calle Mártires de Chicago 
con Calle Micaela Bastidas s/n , Distrito de Paucarpata, Provincia de  Arequipa  Región 
Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 26 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
El Proveedor no podrá subcontratar a terceros 
 

k. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  

 

l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
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i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud. 
 

m. FORMA DE PAGO 
Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulara 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

AYELEN, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

J. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

K. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
154 

L. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 

operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 
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El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. Metrado 
    

01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 1.00 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 52.07 
01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 52.07 
01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES   

01.02.01 DEMOLICION MURO EXISTENTE m2 1.89 

01.02.02 DEMOLICION GRADAS EXISTENTE m2 0.45 

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS m2 5.91 

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA CON ESTRUCTURA DE METAL m2 1.64 

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 9.89 

01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 9.89 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD   

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 5.00 
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01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.50 

01.03 ENSAYO DE CALIDAD   

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS 
 
UND  

4.00 

01.03.02       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 
 
UND  

10.00 

02 ESTRUCTURAS   

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO m2 52.07 

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 26.04 

02.01.03 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 26.04 
02.02 OBRAS DE CONCRETO   

02.02.01 FALSO PISO e=4" F'C=100 KG/CM2 m2 47.33 

02.02.02 GRADAS m2 0.64 

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.56 

02.03 ESTRUCTURAS DE ACERO   

02.03.01 COBERTURA METALICA   

02.03.01.01 HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS 
 
UND  

11.00 

02.03.01.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL  M  13.01 

02.03.01.03 HABILITACION DE VIGUETAS  M  45.26 

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8"  M  11.64 

02.03.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES 
 
UND  

5.00 

02.03.01.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS 
 
UND  

4.00 

02.03.03 PINTURA   

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS  M2  69.91 

03 ARQUITECTURA   

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL   

03.01.01 
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 

MM AMBOS LADOS (h=2.30 m) 
 M2  8.17 

03.01.02 
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 

MM AMBOS LADOS (h=2.80 m) 
 M2  67.22 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS  GLB  1.00 

03.02 CIELO RASOS   

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC  M2  29.56 

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO   

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM  M2  32.53 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR FORMATO (60cmx60cm)  M2  32.53 

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (h=0.10m)  M  38.90 

03.03.04          ZOCALO DE CERAMICA DE 40x40cm  M2  5.27 

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES   

03.04.01 
VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm, TIPO 

MODUGLASS (150cmX100cm) 
 M2  1.44 

03.04.02 
VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6mm, TIPO 

MODUGLASS (100cmX1.00m) 
 M2  2.00 

03.05 PINTURAS   

03.05.01 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 

MANOS 
 
UND  

129.37 

03.05.02 
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIORES 2 

MANOS 
 
UND  

44.61 

03.06 CARPINTERIA DE MADERA   

03.06.01 
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de vidrio 

templado 6mm con lámina pavonada 1.0mx2.4m 
 GLB  2.00 

03.06.02 
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de vidrio 

templado 6mm con lámina pavonada 0.90mx2.4m 
 GLB  1.00 
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03.06.03 
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de vidrio 

templado 6mm con lámina pavonada 0.80mx2.4m 
 GLB  1.00 

03.08 CUBIERTA   

03.08.01 
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA 

TRAPEZOIDAL 
 M2  30.21 

04 INSTALACIONES SANITARIAS   

04.01       APARATOS SANITARIOS   

04.01.01          INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 1.00 
04.01.02          LAVATORIO DE PARED BLANCO CON LLAVE CROMADA pza 1.00 
04.01.03          COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza 2.00 
04.02       INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE   

04.02.01          SALIDAS PARA DESAGUE Y VENTILACION   

04.02.01.01             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 1.00 
04.02.01.02             SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 1.00 
04.02.01.03             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 1.00 
04.02.02          RED DE RECOLECCION    

04.02.02.01             TUBERIA PVC SAL 2" m 4.58 
04.02.02.02             TUBERIA PVC SAL 4" m 2.00 
04.02.03          ACCESORIOS DE DESAGÜE Y VENTILACION    

04.02.03.01             REDUCCION DE PVC SAL SP DE 4"-2" pza 1.00 
04.02.03.02             CODO PVC SAL SP DE 2"X90° pza 3.00 
04.02.03.03             CODO PVC SAL SP DE 2"X45° pza 2.00 
04.02.03.04             YEE PVC SAL SP DE 2" X 2" pza 2.00 
04.02.03.05             YEE PVC SAL SP DE 4" X 2" pza 1.00 
04.02.03.06             YEE PVC SAL SP DE 4" X 4" pza 1.00 
04.02.04          ADITAMENTOS VARIOS   

04.02.04.01             SUMIDERO CROMADO DE 2" pza 2.00 
04.02.04.02             REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 1.00 
04.03       INSTALACIONES DE AGUA FRIA   

04.03.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA C-10 DE 1/2" pto 2.00 
04.03.01.01          RED DE DISTRIBUCION   

04.03.01.01.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 6.03 
04.03.01.01.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 6.13 
04.03.01.01.03             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 7.00 
04.03.01.02          ACCESORIOS DE RED DE AGUA   

04.03.01.02.01             CODO PVC 1/2" X 90º und 20.00 
04.03.01.02.02             CODO PVC 3/4" X 90º und 3.00 
04.03.01.02.03             CODO PVC 1" X 90º und 10.00 
04.03.01.02.04             TEE PVC 1/2" und 2.00 
04.03.01.02.05             TEE PVC 3/4"  und 2.00 
04.03.01.02.06             TEE PVC  1"  und 1.00 
04.03.01.02.07             UNION UNIVERSAL 1/2"  und 5.00 
04.03.01.02.08             UNION UNIVERSAL 3/4"  und 2.00 
04.03.01.03          VALVULAS   

04.03.01.03.01             VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" pza 5.00 
04.03.01.03.02             VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" pza 2.00 
04.04 DRENAJE PLUVIAL   

04.04.01 RED DE COLECCION   

04.04.01.01 TUBERIA PVC CP 3"  M  
              
6.00  

04.04.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL   

04.04.02.01 CODO PVC CP 3"x90° 
 
UND  

              
6.00  

04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
 
UND  

              
2.00  

04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" 
 
UND  

              
4.00  

05 INSTALACIONES ELECTRICAS   

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS   
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05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 
 
UND  

              
1.00  

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A  PZA  
              
1.00  

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A  PZA  
              
1.00  

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A  PZA  
              
1.00  

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 MA  PZA  
              
1.00  

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION   

05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO)  PTO  
              
5.00  

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE  PTO  
              
3.00  

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m)  PTO  
              
2.00  

05.03 LUMINARIAS   

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) 
 
UND  

              
5.00  

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W 
 
UND  

              
1.00  

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES   

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA  PZA  
              
3.00  

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ EMERGENCIA  PZA  
              
2.00  

06 LIMPIEZA    

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS GLB 1.00 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 
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D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

01.01.02       TRAZO Y REPLANTEO  

DESCRIPCIÓN 

El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo refiere a la ubicación 

y medidas      de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. El trazo 

consiste en llevar al terreno el eje, niveles que servirán como puntos referenciales, utilizando para ello pintura 

de diferentes colores. 

Corresponde al Trazo y replanteo del proyecto para autorizar cualquier modificación o mejoramiento de trazos 

producto de un replanteo a detalle. 

El trazo o alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse estrictamente a los planos y 

perfiles del proyecto oficial. 

MATERIALES 

Se utilizará tiza o pintura y herramientas manuales. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales para efectuar el trazado 

utilizando tiza. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será en metros cuadrado (M2) 

FORMA DE PAGO: 

El pago se hará por metro cuadrado (m2). Este precio será la compensación total por toda la labor, equipo y 

herramientas e imprevistos necesarios para completar este ítem. 

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el retiro de elementos como maleza y materiales sueltos tales como basura, dentro del área del 

terreno, a fin de obtener un terreno en condiciones para el inicio de la obra. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (m2) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

01.02.01 DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE 

01.02.02 DEMOLICIÓN GRADAS EXISTENTE 

DESCRIPCION: 

Consiste en la demolición de estructuras existentes con equipos medianos manualmente indicadas en los 

planos, el contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por el 
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supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental y seguridad. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas de daños, 

cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser restaurada o reemplazada 

inmediatamente a costo del contratista. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 

FORMA DE PAGO: 

El pago se calculará de acuerdo al costo unitario, por metro cuadrado (m2) de estructuras demolidas, del 

presupuesto aprobado; entendiéndose que dicho precio y pago constituyen compensación total por mano de 

obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos que pudieran presentarse en esta partida. 

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS 

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA CON ESTRUCTURA DE METAL 

A. DESCRIPCIÓN. 

Esta partida comprende el desmontaje y retiro de puerta de madera existente en la infraestructura y que se 
encuentran especificadas en los planos y metrados. Luego de desmontadas se entregarán a la entidad para que 
disponga de las mismas.  

B. MATERIALES. 

Será utilizaran herramientas manuales 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor o 
responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida 

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de acarreo del material proveniente de las demoliciones realizadas para 

la conformación de las rasantes, a una zona que permita su posterior eliminación. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material acarreado, de acuerdo con las 

prescripciones indicadas en la presente especificación y con la aprobación del Ing.  Supervisor. 

BASES DE PAGO  

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por metro 

cúbico (m3), para la partida en mención, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARG. 135HP / VOLQ. 15M3 

DESCRIPCIÓN 
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Después de haber ejecutado las partidas anteriores correspondientes a demoliciones de estructuras existentes 

se realizarán las labores de eliminación de material sobrante, la que será eliminada por medio de camiones 

volquetes. 

MÉTODO DE ELIMINACION 

La eliminación de material excedente se realizará de tal forma que la zona de demolición como sus alrededores 

se encuentren limpios de cualquier tipo de material producto de la demolición, la misma que debe realizarse 

a satisfacción del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo 

especificado, medido en la posición original según planos. 

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago se realizará el metrado de avance de obra de la partida expresando en m3 multiplicando 

por el costo unitario del presupuesto base, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los equipos de protección individual que deben ser utilizados por el personal de obra, para 

estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G-050 

Seguridad durante la construcción, del Reglamento Naciones de Edificaciones. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de 

actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc), botines/botas de 

acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés 

de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de 

trabajo en caso se requiera, mascarillas quirúrgicas, entre otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (Glb). 

FORMA DE PAGO 

La valorización de la partida se realizará al 100% a su culminación, previa aprobación por el supervisor. 

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

DESCRIPCIÓN 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y 

público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 

Entre ellos se debe considerar: barandas rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas 

de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos 

de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de 

bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas 

audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de Medida: Global (GLB). 

FORMA DE MEDICIÓN 
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Deberá cumplir con lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de 

protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los equipos de construcción, de los 

procedimientos constructivos, en conformidad con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y el 

planeamiento de obra. 

FORMA DE PAGO: 

Se valorizará según el metrado de avance ejecutado y aprobado por la Supervisión. 

01.03.03 BAÑO QUÍMICO PORTÁTIL 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la colocación de baños químicos en obra, así como el suministro del material de limpieza necesario 

(papel higiénico, papel toalla, ambientadores, etc.) así como limpieza y mantenimiento durante el tiempo de 

ejecución de obra. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición a que se refiere esta partida es por mes (MES). 

FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el 

plan de seguridad y salud en el trabajo.   

01.04.01       DISEÑO DE MEZCLAS  

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la dosificación del concreto, 

con relación a los agregados gruesos y finos que tengan que intervenir en la mezcla. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad deberá registrar la 

ubicación de los agregados los que se ha colocado para el diseño del concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 

ALCANCES DE LA PARTIDA 

El diseño se hará, con treinta (20) días de anticipación mínima, someterá al Supervisor para su aprobación, 

muestras de todos los materiales indicando su procedencia y los diseños de las mezclas de concreto 

correspondientes, señalando la cantidad de cemento y de agua por metro cúbico de concreto para cada una 

de las proporciones usadas y con tres diferentes dosificaciones de agua por cada tamaño máximo de los 

agregados. Para las pruebas de resistencia, el Residente de Obra también someterá al Interventor, con 15 días 

de anticipación, cilindros de concreto obtenidos con los diferentes tipos de mezcla utilizados para el diseño, 

en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo (7 y 28 días) y cada dosificación de 

agua 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas del diseño para el concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para el Diseño de Mezclas, este monto corresponde a las 

pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 
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01.04.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

DESCRIPCIÓN            

Esta partida comprende a las pruebas de laboratorio que se realizan para conocer la resistencia del concreto 

y todas sus propiedades y evaluar si cumple dentro de los parámetros establecidos por este. 

La Supervisión seleccionará el laboratorio encargado de los ensayos del control de calidad. Deberá registrar 

la ubicación de los elementos estructurales los que se ha colocado el concreto del cual se ha tomado la 

muestra, así como toda la información que contribuya a una correcta interpretación de los resultados. 

ALCANCES DE LA PARTIDA 

Los ensayos a la resistencia a la compresión del concreto se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura. 

El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuará dé acuerdo con las recomendaciones de la Norma 

ITINTEC 339.033 o de la Norma ASTM C 31, para el caso de probetas moldeadas en obra y de acuerdo a las 

recomendaciones de la Norma ASTM C 192 si se trata de probetas moldeadas, curado y manipuladas en el 

laboratorio de control. 

Las probetas no deberán ser movidas después de transcurridos 20 minutos de moldeadas. Las probetas 

deberán ser protegidas dentro las primeras 24 horas de preparada la probeta del trato brusco en todas las 

edades. 

METODO DE MEDICION 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und), en él se incluyen todas las posibles muestras y los resultados 

finales de las pruebas de concreto, según lo indique el Supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago por esta partida será por unidad de ensayo para las pruebas de concreto, este monto corresponde a 

las pruebas y a todos los resultados finales requeridos por el Supervisor. 

ESTRUCTURAS  

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO (M2)  

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la preparación, conformación de las excavaciones y cortes que se hayan ejecutado, de 

conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Una vez realizados los cortes y rellenos se procederán a realizarse el perfilado de la sub-rasante, para lo cual 

deberá colocarse nuevamente las plantillas si es que han sido removidos con el corte ejecutado anteriormente. 

La tolerancia de esta sub-rasante, deberá ajustarse a cota del perfil de una diferencia de ±2 cm (más o menos 

dos centímetros). Treinta centímetros por debajo de la sub-rasante todo material será compactado a 95% de 

la densidad seca máxima. 

El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma 

manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Próctor Modificado. 

EQUIPO A UTILIZAR. 
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Se utilizará una compactadora vibradora tipo plancha de 7 HP. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá en metro cuadrado (m2). El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho de la explanación 

por la longitud. Las superficies adicionales correspondientes a los empalmes con las vías existentes, se medirán 

por separado, calculando el área en función de su forma. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

Esta partida se valorizará por m2. El trabajo comprende el uso de equipo, mano de obra, herramientas y todo 

lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de acarreo del material proveniente de las demoliciones realizadas para 

la conformación de las rasantes, a una zona que permita su posterior eliminación. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material acarreado, de acuerdo con las 

prescripciones indicadas en la presente especificación y con la aprobación del Ing.  Supervisor. 

BASES DE PAGO  

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por metro 

cúbico (m3), para la partida en mención, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 

satisfactoriamente el trabajo. 

02.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARG. 135HP / VOLQ. 15M3 

DESCRIPCIÓN 

Después de haber ejecutado las partidas anteriores correspondientes a demoliciones de estructuras existentes 

se realizarán las labores de eliminación de material sobrante, la que será eliminada por medio de camiones 

volquetes. 

MÉTODO DE ELIMINACION 

La eliminación de material excedente se realizará de tal forma que la zona de demolición como sus alrededores 

se encuentren limpios de cualquier tipo de material producto de la demolición, la misma que debe realizarse 

a satisfacción del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo 

especificado, medido en la posición original según planos. 

FORMA DE PAGO 

Para efectos de pago se realizará el metrado de avance de obra de la partida expresando en m3 multiplicando 

por el costo unitario del presupuesto base, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

02.02.01  FALSO PISO E=4" F'C=100 KG/CM2 (C:H 1:8)  (M2)  
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DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el vaciado de concreto simple, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 

sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de base para los pisos.  

El material utilizado consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigón 1:8.  

El área sobre la cual se va a vaciar el falso piso debe ser previamente apisonada, así mismo deberá encontrarse 

limpia de materiales extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies de contacto, colocando 

mediante dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se apoyará la regla para que el vaciado del 

falso piso sea parejo. Posteriormente, los puntos de guía serán retirados y rellenados con la mezcla de 

concreto, pasando el frotacho para que quede una superficie pareja y rugosa.  

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), esta área será determinada calculando el largo por el 

ancho de acuerdo a los planos. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

La medición se realizará por metro cuadrado de superficie vaciada, para lo cual se multiplicará el largo por el 

ancho del área vaciada por el costo unitario indicado. 

 02.02.02  GRADAS  (M2)  

Esta partida comprende el vaciado de concreto simple para gradas con Hormigón fc=100kg/cm2, previamente 

enconfrado, y compactado, según corresponda y se indiquen en los planos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), esta área será determinada calculando el largo por el 

ancho de acuerdo a los planos. 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

La medición se realizará por metro cuadrado de superficie vaciada, para lo cual se multiplicará el largo por el 

ancho del área vaciada por el costo unitario indicado. 

02.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  (M2)  

DESCRIPCIÓN 

Este es un proceso de construcción de gradas utilizando encofrados. En primer lugar, se colocan las bases de 

las gradas y se aseguran en su lugar. Luego, se construyen los encofrados alrededor de las gradas utilizando 

madera contrachapada y otros materiales. 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para este proceso incluyen madera contrachapada, clavos, tornillos, y otros 

materiales de construcción. También se necesitan herramientas como sierras, taladros, y martillos. 

Una vez que se han construido los encofrados, se vierte el concreto en el interior de los mismos. Después de 

que el concreto se ha secado y se ha endurecido, se retiran los encofrados y se pueden ver las gradas 

terminadas. 

Es importante seguir todas las medidas de seguridad necesarias durante este proceso, incluyendo el uso de 

equipo de protección personal y la supervisión de un profesional experimentado. 
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FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.03.01.01 HABILITACIÓN DE COLUMNA METÁLICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la adquisición, replanteo y colocación de anclajes metálicos ASTM A36 para fijar a los pedestales 

como planchas de apoyo, cartelas, pernos y grout, a las estructuras metálicas que soportarán la estructura 

metálica, La cantidad y ubicación de los mismos será acorde a los planos respectivos.  

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor.  

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El trabajo será pagado al precio unitario contractual, entendiéndose que dicho precio y pago será la 

compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, materiales y todo cuanto 

sea necesario para la materialización de la partida. 

02.03.01.02 HABILITACIÓN DE ARMADURA PRINCIPAL 

02.03.01.03 HABILITACIÓN DE VIGUETAS 

02.03.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA Ø 3/8” 

DESCRIPCION 

Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a 

utilizarse en la presente obra y son complementarias a los planos entregados. 

PLANOS DE CONSTRUCCION 

Los planos muestran la estructura completa con tamaños, secciones y ubicación relativa de los diferentes 

miembros. 

Asimismo, los planos proporcionan la información necesaria para la preparación de las partes componentes 

de la estructura, incluyendo ubicación, tipo y tamaño de las soldaduras y pernos de anclaje, debiendo el 

contratista elaborar sus planos de taller, para la fabricación, verificando las dimensiones reales de obra. 

Anotaciones para soldaduras 

Se ha indicado en los planos las uniones o grupos de uniones en las cuales es especialmente importante que 

las secuencias o la técnica de la soldadura sea cuidadosamente controlada para disminuir esfuerzos residuales 

y distorsiones. 

Las longitudes de los cordones de soldaduras especificadas son las longitudes netas efectivas. 

Símbolos estándares y nomenclaturas: 

Los símbolos empleados son los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

SOLDADURAS 

Calificación de soldadores y operadores de soldaduras 

Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados 

mediante pruebas como se prescriben en "Standard Code for welding and building Construction" de "American 

Welding Society", para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. 
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Ensayos de Soldaduras 

Deberán realizarse los ensayos y pruebas de laboratorio que sean necesarios para garantizar la calidad de las 

soldaduras de taller y de campo. 

Se hará una inspección visual de todas las soldaduras y se probarán al menos el 10% de las soldaduras 

empleadas en los empalmes a tope de las alas de las vigas utilizando el procedimiento de tintes penetrantes. 

De considerarse necesario luego de la inspección ocular y la prueba de tintas penetrantes, se realizarán 

pruebas no destructivas, utilizando ensayos de ultrasonido o ensayos radiográficos. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, el anticorrosivo epóxico y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje  

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  

TRANSPORTE 

Las estructuras o elementos de acero se protegerán de daños que pudieren causarse durante el transporte o 

traslado.  Las piezas pequeñas se empacarán con bandas de acero para prevenir daños y facilitar la descarga. 

En los planos se indican las longitudes de las vigas, viguetas y armaduras reticuladas, así como los niveles de 

los pisos y cobertura, para determinar la longitud exacta de columnas. En caso de que se requiera fabricar con 

longitudes menores se requerirá la aprobación del proyectista para los empalmes. 

MONTAJE 

El montaje de todos los elementos de acero estructural será llevado a cabo en una secuencia apropiada con 

los trabajos de otras especialidades.  Las estructuras de acero se armarán, se asentarán y anclarán al concreto 

o albañilería, etc. de acuerdo con los planos de diseño y montaje. 

Las planchas bases se mantendrán en su posición exacta y niveladas por medio de lainas o tuercas mientras 

se coloca el mortero de nivelación. 

Se aplicarán las tolerancias de montaje indicadas en las Normas Peruanas. En todo caso deberán respetarse 

los puntos siguientes: 

Los pernos de anclaje se ajustarán tan pronto como las columnas estén colocadas, aplomadas y grouteadas y 

se ajustarán totalmente aplicando la fuerza de un operario usando una llave de torque. 

Una vez erigidas las estructuras, el aplome de los pilares, la nivelación de sus elementos teóricamente 

horizontales y, en general, la ubicación geométrica prevista para las piezas, no podrán sobrepasar las 

tolerancias que se indican en los párrafos siguientes: 
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Las desviaciones que tengan las piezas después de ajustadas sus conexiones estructurales con sus elementos 

vecinos no podrán ser mayores que 1.5 por mil respecto de su eje teórico para piezas de longitud menor o 

igual que 4 metros.  Sin embargo, para piezas de largo menor que 1 metro, podrá aceptarse hasta 1.5 mm. 

Para piezas de largo intermedio entre 8 y 14 metros, puede interpolarse linealmente para obtener la tolerancia 

aceptable. 

Aun cuando las tolerancias de fabricación y montaje que se han indicado en los párrafos precedentes no 

excedan los límites prescritos, pudiera darse el caso de que las deformaciones, desviaciones y pequeños 

errores no hagan posible el calce correcto en el sitio de un elemento estructural cualquiera. En tal caso se 

entenderá  que las tolerancias admisibles para cualquier elemento son las que no perjudiquen la geometría 

del conjunto y no impidan que otras piezas puedan colocarse correctamente 

En consecuencia, las tolerancias indicadas anteriormente son máximas y podrán ser menores si ello conviene 

a las exigencias del presente párrafo. 

Las diagonales o arriostres en el plano horizontal de la cobertura, con acortamiento,  se montarán usando las 

herramientas adecuadas.  Para ello podrá usarse uno o más pernos y pasadores cónicos por conexión para 

estirar la pieza. Una vez apretados el resto de los pernos se reemplazán los cónicos. 

El montador es responsable de la estabilidad de la estructura durante el montaje. 

Los errores de fabricación, las deformaciones producidas por la manipulación y el transporte que dificulten el 

montaje o el adecuado ajuste de las partes y el deterioro de la pintura, deberán, ser inmediatamente 

informados a la Inspección Técnica.  Esta aprobará  el sistema a usar para la rectificación, reparación o 

reemplazo. 

El contratista será responsable de llevar un registro de todas las modificaciones efectuadas al proyecto 

durante la construcción, para lo cuál destinará sólo para este propósito, un juego de copias de todos los 

documentos.  Al terminar la obra, traspasará todas las modificaciones a los planos o documentos, los que se 

marcarán  "Tal como construido" y se entregarán a la Dirección Técnica. 

INSPECCION 

La Dirección Técnica enviará inspectores a la obra o talleres para  verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo 

a las normas, planos y especificaciones. 

La inspección en taller y terreno será ejecutada por un laboratorio autorizado y deberá incluir la inspección 

visual del 100% de la soldaduras, inspección dimensional según planos e inspección de pinturas.  Si producto 

de estas inspecciones se solicita inspección radiográfica esta también será de cargo y costo del contratista. 

El Contratista debe dar a los Inspectores las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. 

La recepción por parte de los Inspectores no exime al Contratista de la obligación de ejecutar el trabajo de 

acuerdo a las normas, planos y especificaciones. 

La Inspección debe recibir y rechazar los materiales de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Acero estructural, según norma peruana.  Se exigirá certificados de calidad del fabricante. 

Pinturas, según certificados y análisis de los fabricantes 

Electrodos, según AWS A 5.1. y AWS A 5.5.  

Pernos y tuercas, según normas peruanas y especificaciones. 

Pernos de alta resistencia, según ASTM A325 

El fabricante establecerá  un sistema de autoinspección de taller que contenga una cantidad suficiente de 
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ensayos que ratifiquen el cumplimiento de los requisitos del material. 

  

La inspección de los elementos metálicos cubrirá  al menos los siguientes puntos: 

Certificado de competencia de los soldadores, expedido por una institución autorizada, aprobada por la 

Dirección Técnica. En su defecto se exigirán pruebas de calificación especificadas en las normas AWS D1.1, 

para soldadores estructurales. 

Dimensiones de las piezas antes de soldar en taller. 

Calidad de las soldaduras. 

Limpieza antes de pintar 

Calidad y espesor de las pinturas con Elkometer o instrumentos similares. 

Elementos terminados. 

Ubicación de pernos. 

Geometría general de la estructura (ubicación, niveles, elevaciones, ejes.) 

La extensión de prearmados a ser ejecutados en maestranza será determinado por la Inspección Técnica, y de 

acuerdo a lo señalado en los planos. 

La soldadura se inspeccionará visualmente y se empleará otro tipo de inspección en caso de dudas, el que se 

determinará en la maestranza.  El criterio de inspección visual de la soldadura será la aplicación de las 

disposiciones de la Norma AWSD1.1 además de las fallas clásicas como socavaciones, cordones levantados y 

deprimidos, falta de penetración, porosidad, inclusiones de escoria, etc., el mal aspecto será causal de rechazo 

de un cordón soldado.  Las soldaduras rechazadas serán reparadas o resoldadas según indicación de la 

inspección, de acuerdo a las normas citadas. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de habilitación de las estructuras. 

02.02.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y ARMADURA PRINCIPAL 

02.02.01.06 MONTAJE DE VIGUETAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la fabricación  de los elementos estructurales, que 

conforman el elemento, incluye el izaje colocación y construcción de bases según lo indiquen los planos del 

proyecto.   

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales y/o los equipos de izaje de operación de 

las estructuras., andamio metálico, maquina soldadora, todos los trabajos de esta partida serán supervisadas 

minuciosamente por el Ingeniero Supervisor.  

SISTEMAS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección tomando en consideración las medidas de 

seguridad en la operación de elementos estructurales. 

Se seguirá las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO, para la ejecución de esta 
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partida 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por unidad (und), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de montaje de las estructuras. 

02.03.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el pintado de los elementos metálicos que conforman 

el elemento, según lo indiquen los planos del proyecto.   

Estos trabajos se realizarán con la ayuda de herramientas manuales, lija de fierro, pintura esmalte y base 

zincromato. 

PINTURA 

El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 

procedimiento que se indica a continuación: 

Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 

Anticorrosivo: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 

El arenado, la base zincromato y el acabado deberán realizarse en el taller. 

Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 

labor de la Inspección. 

En el caso de elementos de la estructura metálica con caras en contacto con el concreto, no deberán pintarse, 

sólo será necesario el tratamiento de limpieza superficial. 

El sistema de pintura anticorrosivo será íntegramente aplicado en taller al igual que la 1ª mano de esmalte, 

siendo la 2ª mano aplicada en obra, previa reparación de zonas dañadas por transporte y montaje 

El fabricante de las pinturas debe garantizar la compatibilidad de las pinturas involucradas.  

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), contando con la aprobación del supervisor. 

FORMA DE PAGO 

El pago será efectivo una vez culminado todos los trabajos de pintado de las estructuras. 

ARQUITECTURA 

03.01.01 TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL MUROS E=12CM CON SUPERBOARD DE 6MM AMBOS 

LADOS (H=2.30M) 

03.01.02 TABIQUERIA SISTEMA DRYWALL MUROS E=12CM CON SUPERBOARD DE 6MM AMBOS 

LADOS (H=2.80M) 

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 
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MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Los rieles (90mm) se fijarán al cielo raso mediante clavos de impacto de 1” o pernos de expansión de nylon ¼” 

x ½” colocados en cada parante y en zigzag. Dicha estructura se completará colocando parantes (89mm.) con 

una separación entre ejes de 0.407m., utilizando los perfiles rieles como guías. Las uniones entre perfiles se 

realizarán, con tornillos autoperforantes cabeza extraplana de 8x13mm. Se colocará lana de fibra de vidrio de 

12 kg/m3 y e= 89mm., material con propiedades de aislamiento térmico y acústico. 

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una placa de roca de yeso Gyplac ST de 12.7mm. de espesor, 

fijándolas mediante tornillo autorroscantes de acero tipo drywall. Se deberá dejar una separación de 10mm. 

entre placas y el nivel de piso terminado (NPT), para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Los tornillos 

se colocarán con una separación de 25cm. ó 30cm. como máximo en el centro de la placa y de 15 cm. en los 

bordes que coinciden con el eje de un perfil y en zigzag. Las uniones entre las placas que conforman la 

superficie de la pared divisoria serán tratadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en pasos, 

respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

FORMA DE VALORIZACIÓN 

El metraje que se pagará incluye materiales, mano de obra y una limpieza final.  La cantidad determinada 

según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato. 

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC 

DESCRIPCIÓN 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

EJECUCIÓN – INSTALACIÓN 

Lista de Productos 

Perfil “T” principal (Main Beam) Cod.: 7300WH.- Fabricados en chapa de acero doble galvanizado en baño 

caliente (hot–dipped), lo que le provee una alta resistencia a la corrosión. 

Perfiles “T” secundarios (Cross Trees) Cod.: XL–7328 y XL–7348.- Son fabricados en chapa de acero doble 

galvanizado en baño caliente y poseen una costura rotativa que provee mayor estabilidad estructural. 

Ángulo Perimetral (Wall Molding) Cod.: 7800WH.- Son fabricados con chapa de acero tienen 7/8” de ala (22 

mm). Estos perfiles son aprobados para ser utilizados en zonas sísmicas. 

Baldosa acústica baldosa fibra mineral extra microperforada (con 

perforaciones pequeñas) que cuentan con un tratamiento para evitar 

la formación de hongos y moho. 

Su fabricación se realiza utilizando fibras minerales moldeadas en 

húmedo. Sus medidas son 610mm x 610mm y 610mm x 1200mm, 

espesor 5/8”, peso 1.05lb/pie”. 

El coeficiente de conductividad térmica (K)0,046 Kcal/M–h/ºC 

Lista de productos complementarios 

Alambre galvanizado Nº 12 

Clavos de fijación y fulminante 
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Preparación 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del falso cielo raso suspendido. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar 

los perfiles, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 

Todos los materiales serán instalados según recomendaciones de Armstrong para cielos rasos RH90 y los 

componentes de Prelude XL. 

• La instalación deberá ser realizada en áreas exentas de humedad excesiva, vapores químicos, temperatura 

helada y vibraciones. La temperatura debe oscilar entre 15.55°C y 40°C. Las condiciones de humedad relativa 

del ambiente no deberán superar el 90% (solo para baldosas Fine Fissured RH90). Evitar humedad directa tal 

como goteras o condensaciones. 

• Antes de instalar el cielo raso deben estar colocados vidrios y pintadas las paredes. 

• El material acústico no deberá ser utilizado para soportar ningún otro material, con la excepción de la lana 

de vidrio con un peso máximo de 0.118kg/p2 (R-19) utilizada como aislante termo/acústico. Estos ROLLOS se 

colocarán en dirección perpendicular a los perfiles “T” secundarios, de manera que el peso del aislamiento sea 

soportado por la suspensión. 

• Antes de proceder a la instalación el material acústico deberá ser almacenado en un lugar seco y limpio, 

resguardado y protegido de los elementos (lluvia, nieve o humedad excesiva). 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las 

normas de la Cámara Peruana de la Construcción, 

El Reglamento Nacional de Construcciones y las 

Instrucciones del Fabricante.  

Marcar el nivel de cielo raso y la posición exacta 

donde se fijarán los ángulos perimetrales, con 

nivel de manguera, tizador, etc. 

Sobre esta línea se marca una segunda línea con una separación igual que la altura del ala del perfil “Ángulo 

Perimetral”. Seguir con el trazado de esta segunda línea por todo el ambiente. 

Entre estas dos líneas se fija el “Ángulo perimetral” en todo el perímetro del ambiente. Para la fijación del 

perfil a la pared, se podrá utilizar clavos de 1” o 1½” en muros de albañilería y fulminante tornillos 

autoroscantes en paredes de Drywall. 

Colocar el sistema de suspensión. Para ello, se deberá marcar los puntos de sujeción con una separación entre 

sí de 4’ para fijar los “Ganchos” y enroscar en ellos las “cuerdas de guía” o alambres galvanizados que 

soportarán la estructura. Todos los componentes de los cielos rasos suspendidos deben ser nivelados, 

suspendidos y atados firmemente con tres vueltas completas, como mínimo, utilizando un alambre de acero 

galvanizado de un calibre no inferior al calibre 12. 

Realizar la instalación de los perfiles de suspensión (“T” principal y “T” secundarias). Para ello se conseguirá 

el largo necesario de los perfiles conectando una “T” con otra, se deben colocar alambres de sujeción 

adicionales cerca de cada unión. Luego colocar el resto de las “T” principales a las que se engancharán los 

perfiles “T” secundarios y conformar de esta manera la cuadrícula de soporte del cielo raso. 

Retirar las cuerdas guía. 

 

Instalar Baldosas 
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Todos los componentes del sistema de suspensión solo 

deberán ser instalados en interiores y tan solo cuando la 

temperatura se encuentre entre los 15.55° C/60° F y 40° 

C/104° F y una humedad relativa máxima de 90% siempre que 

se utilicen baldosas RH90 y el sistema de sujeción Prelude XL. 

Luego de realizada la instalación las condiciones ambientales 

deberán mantenerse dentro de estos límites. 

Escuadrar los elementos usando las baldosas como guía. 

No se deberá apoyar el peso de los artefactos sobre los 

perfiles suspendidos. Éstos deberán colgarse, al igual que el 

resto del sistema, de la estructura principal (tijerales, viguetas y correas). 

La Instalación de los Perfiles de acero galvanizado para los cielos rasos deberá de tener la siguiente secuencia: 

a. Trazar la ubicación exacta de los perfiles, 

b. Colocar los ángulos perimetrales, 

c.  Colocar el sistema de suspensión provisional, 

d. Instalar los perfiles “T” principal y “T” secundarios, 

e. Colocar las baldosas, 

Tabiques que tendrán la función de falsas vigas para contener el falso cielo Raso, conformada por una 

estructura metálica compuesta por riel (90mm) y parante (89mm) de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, fabricados según la norma ASTM A653, tipo constructek. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) de cielo raso instalado de acuerdo con los planos 

y especificaciones técnicas, previa aprobación del Supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso. 

03.03.01 CONTRAPISO DE 48 MM 

 

DESCRIPCION 

El contrapiso es un mortero que se coloca antes del piso final y sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel 

requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u 

otros. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa del 

concreto.  La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de 

asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general 

de los pisos.   

El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 

inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. 

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa. 

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 48mm. 
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El contrapiso será una capa conformada por la mezcla de cemento - arena gruesa en proporción 1:5, se 

combinará la arena gruesa con piedra chancada de 1/2" Y 3/4". El cemento a utilizar será portland 1P. 

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielorrasos y tarrajeos, debiendo quedar 

perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos 

definitivos. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

CEMENTO 

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o la Norma ASTM C-150, 

Tipo 1. 

ARENA GRUESA 

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, micas o cal libre, álcalis, 

ácidos y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 

AGUA 

Será potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros 

agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas. 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD. 

La calidad del trabajo tendrá un control visual, y estará a cargo inicialmente del maestro de obra, luego por 

el Ingeniero Residente y finalmente por el Ingeniero Inspector. 

UNIDAD DE MEDIDA. 

La unidad de medida de esta partida se realizará por metro cuadrado (M2). 

MÉTODOS DE MEDICIÓN. 

El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base.   Para ambientes cerrados se medirá 

el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes 

a umbrales de vanos para puertas y vanos libres.  Para ambientes libres se medirá el contrapiso que 

corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo. 

En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2. 

FORMA DE PAGO 

La valorización de esta partida se hará según su método de medición, así como el pago se hará por la unidad 

de medida y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del Inspector o supervisor de Obra. 

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR FORMATO (60CMX60CM) 

DESCRIPCIÓN 

Los Pisos serán de los colores y en los ambientes indicados, según se indique en el cuadro de acabados, luego 

se fraguarán las juntas con porcelana de la tonalidad complementaria al piso. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación del producto, no debe existir señales de ninguna 

sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las características 

necesarias para la instalación del producto. Sobre la pared o piso a donde se desea instalar los Cerámicos o 

porcelanatos, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe rellenar, 

nivelar y preparar la superficie a recibir los productos. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

175 

Proceso de Instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las normas de la Cámara Peruana de la Construcción, El 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las Instrucciones del Fabricante. 

Preparación del sitio. - Se efectuará una limpieza de los contrapisos rayados donde se van a ejecutar los pisos 

picando las salpicaduras de mezcla, eliminando residuos, astillas de madera o polvo y barriendo al final con 

abundante agua. 

Asentado. - Cuando se usa mortero de cemento y agua para la unión, los cerámicos se embeberán con agua 

durante un mínimo de 3 horas. Esta operación no se deberá hacer si se utiliza pegamento. 

Las piezas se colocarán en hiladas perfectas, paralelas y perpendiculares a los ejes de las paredes y dejando 

una separación mínima de 6 mm en paredes y 9 mm en pisos, entre una hilada y otra. Considerar juntas típicas 

entre los cerámicos, las cuales son equivalentes en dimensión al 2% del lado de la pieza. Por ejemplo, en caso 

del formato 30x30, la junta recomendada es de 6mm, así también se recomienda el uso de crucetas para 

obtener un espaciamiento uniforme. 

Fragua. - Se recomienda fraguar dos a tres días después de instalado el cerámico para de esta forma permitir 

el secado de los pisos o paredes. 

La fragua tiene la propiedad de sellar la junta entre cerámicos, permitiendo que esta tenga la propiedad de 

absorber las deformaciones que por naturaleza de todos los materiales tienen ante los efectos del calor. Estas 

juntas deberán ser selladas con fragua y no con cemento, pues el cemento rigidiza el paño a diferencia de la 

fragua que puede absorber las posibles dilataciones y contracciones del cerámico. 

Al aplicar la fragua, se trabajarán diagonalmente las juntas, presionando firmemente el fraguador de goma 

para garantizar un total llenado. El fraguador de goma de 35cms., debe usarse a 45º de la superficie, 

removiendo al máximo los excesos de empaste con el fraguador; de esta manera no se presentará desperdicio 

y la fragua será uniforme. No se recomienda el uso de esponjas o fraguador flexible. Se dejará secar y 

endurecerse por aproximadamente 20 a 30 minutos. 

Luego se humedecerá una esponja en agua limpia, exprimiendo todo exceso de agua, se limpiará la superficie 

con movimientos circulares. La fragua deberá estar lisa y al mismo nivel de los bordes de la baldosa. Se dejará 

secar por 30 o 45 minutos adicionales hasta que se forme una película sobre la superficie cerámica, efectuando 

la limpieza final con un paño limpio y seco para retirar los residuos del empaste remanente. Se recomienda 

aplicar la fragua en toda el área a fraguar dado que las variaciones climatológicas durante el secado pueden 

afectar los tonos de los colores. 

Eventualmente se pueden añadir aditivos. Los aditivos utilizados brindan cierta elasticidad a la fragua, así 

como una absorción mínima al agua, los colores son inalterables con el tiempo, no se requiere mojar las juntas 

antes de fraguar y no se requiere curar después de fragua. 

El color de la fragua cambia de tonalidad a medida que se le aumenta agua por lo que se recomienda se haga 

pruebas de consistencia de la misma y lograr una plasticidad y color uniforme, como evitar también se generen 

fisuras en la fragua por falta de agua. El color será definido según el color del cerámico utilizado como 

revestimiento y éste deberá ser definido por el proyectista de acuerdo a las opciones del Catálogo. El color 

tendrá relación directa con la cantidad de agua que se le agregue por ello se recomiendan pruebas de 

consistencia para lograr una plasticidad y color uniformes. 

Después de instalado el cerámico, por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de abrasivos, para 

limpiar los residuos del pegamento y fraguas, se recomienda el Quitacemento-Rubinet N° 1 o similar, el cual 

deberá aplicarse mezclándose con agua 1:1 moteando las zonas que presenten este problema, luego enjuagar 

con abundante agua. 

Aplicar sellador sobre la fragua de las juntas inmediatamente después de completar con la Instalación de los 

Cerámicos en los Pisos y/o Paredes, luego deberá de efectuarse una limpieza completa de la superficie 
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trabajada, asegurándose de remover toda gota de sellador que pudiera haber quedado sobre los Cerámicos. 

En las juntas con otros materiales como; alfombra, tapizon, madera, u otros. Se deberá de instalar un perfil 

metálico de junta, para proteger el borde expuesto del Cerámico. 

Limpieza y protección. - Con posterioridad al fraguado y dejando pasar el tiempo recomendado por el 

fabricante del producto se limpiará la integridad del piso de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por 

dicho fabricante. Se tomarán las medidas necesarias para proteger el piso de un mal uso, deterioros, manchas 

y otros. 

En las esquinas vivas donde existen revestimientos cerámicos, según especificaciones de los planos, se 

colocará el rodoplast que es un perfil de PVC rígido, pesado de borde redondeado que se adapta a cualquier 

superficie curva. Se aplica sobre cemento antes de colocar la última hilera de los cerámicos, reduce el tiempo 

de instalación y evita los cortes de cola, además de proteger los bordes de las instalaciones, se usa para 

revestimientos de paredes, muros, mesas, zócalos, etc. 

Secuencia de avance de la instalación. 

La Instalación de los Cerámicos en los Pisos deberá de tener la siguiente secuencia: 

o Aplicar Mortero de cemento y agua. 

o Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

o Fraguar las juntas con mezcla pre-manufacturada 

o Aplicar sellador sobre las juntas. 

o Limpieza de la superficie trabajada. 

La Instalación de Cerámicos en las Paredes deberá de tener la siguiente secuencia: 

• Aplicar Mortero de cemento y agua. 

• Colocar el Cerámico en línea con la horizontal, vertical y a nivel. 

• Rellenar las juntas con mezcla pre-manufacturada. 

• Aplicar sellador sobre las juntas. 

• Limpieza de la superficie trabajada. 

Fraguado de Juntas en baldosas cerámicas: 

1. Instalación de las baldosas cerámicas y esperar por lo menos dos a tres días antes del fraguado 

2. Limpieza de la superficie de las juntas entre baldosas cerámicas 

3. Fraguado de las juntas con FRAGUA  

4.Limpieza de la superficie trabajada. No utilizar por ningún motivo deberá aplicarse ácidos o algún tipo de 

abrasivos, para limpiar los residuos del pegamento y fraguas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de piso colocado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2). 

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (H=0.10M) 

DESCRIPCIÓN 
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Serán de porcelanato 10cm x 60cm del mismo color que las losetas del piso de porcelanato, Las losetas se 

asentarán sobre el tarrajeo de muros. No deben quedar vacíos bajo las losetas para lograr un asentamiento 

completo, y evitar que con el uso pierda su adherencia y se desprenda. 

No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las juntas deberán quedar perfectamente alineadas; 

las losetas colocadas no deben presentar desnivel en los bordes. En los casos en los que haya que colocar 

cartabones, estos se obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 

Después de colocado el contrazócalo de porcelanato, se fraguarán las juntas con fragua similar a la utilizada 

en las losetas, debiendo quedar estas completamente enlazadas. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición es por metro lineal (m), en los contrazócalos vaciados en sitio se medirá la longitud 

efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos. Para los contrazócalos de loseta cerámica se 

medirá la longitud efectiva, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. 

FORMA DE PAGO 

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.03.04 ZOCALOS DE CERAMICO 40X40CM(H=1.20M) 

DESCRIPCIÓN:  

Se correrá para que la altura de los zócalos sea perfecta y constante. 

Se procederá al enchape con cerámico en ángulo de 45° de 40x40 cm. en pared, utilizando pegamento en 

polvo para cerámicos, se enchaparán con cerámico y fragua 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Se realizará la mezcla a mano y se irá aplicando poco a poco. Se deberá tener cuidado en mantener la 

Verticalidad, así como el acabado para evitar la presencia de marcas no deseadas. 

Preparación de la superficie 

La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros. Las capas endurecidas de 

restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Condiciones de la mezcla 

El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas. Se utilizará la cantidad mínima de agua 

necesaria para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y semiplástica. 

Mezclado 

Las cajas o tableros sobre los cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y construidos 

en tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del mezclado. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la consistencia deseada, agregando agua 

si fuese necesario. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se emplearán en la obra serán nuevos, de primera calidad y de conformidad con estas 

especificaciones. Los materiales envasados, deberán ingresar a la obra en sus recipientes originales, intactos 

y debidamente sellados. 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 
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El Contratista y el Supervisor deben verificar que los trabajos se realicen según lo proyectado en el expediente 

técnico. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2). 

FORMA DE PAGO 

La valorización de esta partida se hará según su método de medición, así como el pago se hará por la unidad 

de medida y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 

03.04.01 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TIPO MODUGLASS 

(120CMX100CM) 

03.04.02 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TIPO MODUGLASS 

100CMX100CM) 

03.04.03 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TIPO MODUGLASS 

(700CMX100CM) 

 

DESCRIPCIÓN 

Este capítulo se refiere a la completa adquisición y colocación de todos los materiales, labor e implementos 

relacionados con las superficies vidriadas para iluminación de ambientes. Se colocarán en ventanas, y se 

instalarán en lo posible después de terminados los trabajos del ambiente.  Se usarán vidrios Templado 

Nacional y para las ventanas sistema Moduglas de 5.5mm. En general serán planos, sin fallas ni burbujas de 

aire. 

PROCESO DE COLOCACIÓN 

Su colocación se hará con operarios especializados.  En ventanas. Antes de la terminación de la obra y mientras 

no se haga entrega de ella habiendo sido ya colocados los vidrios, serán éstos marcados o pintados con una 

lechada de cal, para evitar impactos o roturas por el personal de la obra. Todos los vidrios serán lavados a la 

terminación del trabajo, limpiándolos de toda mancha. 

DIMENSIONES 

La dimensión del vidrio es la indicada en planos y serán vidrio doble. 

METODO DE MEDICION 

La unidad de medición es por pie cuadrado, el cómputo total se obtendrá sumando los pies cuadrados de cada 

pieza, para cada tipo de pieza se tomará el largo por el ancho, midiendo las dimensiones en pulgadas pares 

del espacio que ocupará el vidrio y luego calculando su área en pies cuadrados. 

FORMA DE PAGO 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.05.01 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 

03.05.02 PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIOR 2 MANOS 

DESCRIPCIÓN 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en la obra (paredes, contrazócalos, revestimientos, cielorrasos, carpintería metálica y carpintería de 

madera en general etc.). 

Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas debe ser posterior a la aprobación del 

Supervisor. 
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La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y otros aditivos dispersos 

homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida; después de su aplicación en capas 

delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes 

destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y 

luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización 

e identificación de las cosas y servicios. 

Requisitos para Pinturas y Estucados 

1.- La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá ser fácilmente 

re-dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá mostrar 

grumos, decoloración, aglutinamiento ni separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas. 

2.- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, debe poseer cualidades de 

enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 

3.- La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de interrupción de la faena de 

pintado. 

4.- La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes 

disparejas y otras imperfecciones de la superficie. 

5.- No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación podrá hacerse con brocha, 

pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Supervisor. 

6.- El residente será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, hasta (60) días 

después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN 

Los trabajos de pintura en paredes serán realizados empleando productos elaborados por fábricas de 

reconocido prestigio 

Las muestras de colores están indicadas en los planos. Las muestras, sobre superficies imprimadas, se 

realizarán en los mismos lugares donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural. 

Paredes nuevas en interiores. – 

IMPRIMANTE. - 

Aplicar dos manos. 

Pasta Fina: 

Aplicar 3 manos 

Acabados para muros de albañilería y drywall. 

Latex Acrílico en paredes interiores. 

Latex Pato en cielos rasos de cemento o tramo de tabiquería sobre el Cielo raso. 

Paredes nuevas en exteriores. – 

 

IMPRIMANTE: 

2 manos 

Pasta Fina para muros 
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3 manos 

Imprimante para muros 

1 mano 

Esmalte Sintético Satinado 

2 manos 

MÉTODOS DE MEDICIÓN 

El método de medición será por unidad (und) obtenido por placa de drywall. 

FORMAS DE PAGO 

El pago se efectuará por metro cuadrado comprendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total 

por mano de obra, materiales, herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

03.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA MDF 5.5MM. - 1HOJA+ SOBRELUZ VIDRIO TEMPLADO DE 6MM 

CON LAMINA PAVONADO 100CMX240CM 

03.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA MDF 5.5MM. - 1HOJA+ SOBRELUZ VIDRIO TEMPLADO DE 6MM 

CON LAMINA PAVONADO 90CMX240CM 

03.06.03 PUERTA CONTRAPLACADA MDF 5.5MM. - 1HOJA+ SOBRELUZ VIDRIO TEMPLADO DE 6MM 

CON LAMINA PAVONADO 80CMX240CM 

 

DESCRIPCIÓN 

Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de puertas contra 

placadas. 

Alcances de la Partida 

En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con 

madera cedro de primera calidad, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades 

comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 

En ningún caso se aceptará madera húmeda, el Supervisor de obra tendrá la autoridad de rechazar la madera 

si constata que esta no es cedro, y/o rechazar las carpinterías fabricadas con otro tipo de madera de menor 

calidad; en el caso que la contratista haya utilizado otra madera de menor calidad deberá cambiar la 

carpintería rechazada sin generar adicionales en tiempo y costo a la obra. 

En las planchas de madera de las puertas laminadas, sólo se admitirá un máximo de 2 nudos pequeños por 

hoja. 

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo 

que sea necesario. 

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificados en 

los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto. 

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre obtener un 

ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría 

de los casos. 

Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena 

apariencia. El acabado de la carpintería será laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que indique el 

cuadro de acabados. 

Puerta de madera tipo Contraplacado 
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Se ejecutarán según lo indicado en plano de arquitectura de detalle de puerta todo será de madera cedro, el 

cual tiene un marco de madera 4” x 2”, la puerta contraplaca en los extremos se utilizará madera aplica de 1 

½” x 2”, juquillo de 10mm x 1 – ½” para la fijación de vidrio templado de 2.75mm y triplay de 4 mm. 

Equipos 

Los equipos a utilizar deberán tener la conformidad del supervisor; y consistirán como mínimo en una sierra 

de mesa para corte de madera a fin de sacar los cortes de la madera, así como jambas para puertas sin 

necesidad de cepillar la madera; y una cepilladora eléctrica de 3 navajas Pot. 3HP con un regulador de 

velocidad. Todos los equipos eléctricos deben contar con apagador o arrancador para el encendido 

independiente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será global (glb), obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor 

de obra. 

FORMA DE PAGO 

La forma de pago se efectuará, por metro cuadrado, según lo indican los planos, la puerta deberá estar hecha 

y colocada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por mano de obra, 

materiales (Madera, Clavos, cola sintética, etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 

03.08.01 COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA TRAPEZOIDAL 

DESCRIPCIÓN 

Las coberturas termoacústicas multicapa están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más 

avanzada tecnología de co-extrusión, que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas 

extremos, que aseguran su larga vida útil 

Cada panel cuenta con dos capas de PVC rígido (policlorulo de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y 

da estructura, PVC espumado para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, 

estabilizantes y pigmentos. Estos componentes resultan en propiedades de no inflamabilidad y resistencia a 

la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos. uso en fachadas, coberturas, 

centros comerciales, instituciones educativas, techos industriales, techos y paredes de uso doméstico. 

Lista de Productos 

 

TK 5: Panel termoacústico multicapa de 2.5 mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38.00mm. Diseño 

que permite desarrollar mayor inercia, facilidad de montaje, flexibilidad y una mejora en la canalización del 

drenaje debido a sus relieves menores reduciendo así la estanqueidad. Así mismo, en su forma contempla un 

extremo como corta gota a fin minimizar el ingreso de agua. También permite un radio de curvado de 12mts 

sin hacer uso de máquinas de rolado.  
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TK 5 SUN: Panel de policarbonato de 1mm de espesor con cinco crestas y una altura de 38mm. Permite el paso 

de luz (80%), tiene la misma geometría que el panel termoacústico multicapa Klar TK5. así mismo genera un 

ahorro en el uso de energía y climatización al interior del ambiente. Acabados transparente y opal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijación con gancho o tirafon. 

Cumbrera lisa para cobertura dos aguas 

 

 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

Se deberá considerar que: 

Con el fin de lograr una correcta instalación se deberán seguir los siguientes pasos: 

• Verificar que se cuenten con los materiales y herramientas completas indicadas en el punto 11. Del mismo 

modo el EPP que sea necesario según la normativa G-050 y en cumplimiento con la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 29783. 
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• Realizar una validación de la estructura, así como el distanciamiento que debe existir entre soportes o 

apoyos, en concordancia con los diseños del proyecto. 

• Luego revisar que la medida del panel termoacústico multicapa Klar sea la necesaria, caso contrario se 

procederá a realizar las medidas y trazo para realizar el corte según requiera, no olvidar que los discos de 

corte no deben ser dentados. 

• El sentido de instalación para todos los casos será opuesto al viento predominante y la con la secuencia 

indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tener presente que durante el proceso de instalación no se deben generar cargas puntuales sobre las 

planchas hasta que se encuentren fijadas correctamente. se recomienda distribuir la carga o peso propio 

haciendo uso de tablones con protección. 

• Para la fijación de la primera plancha tener en consideración fijar en las crestas 1, 3,5 así mismo la cresta 1 

y 5 son comunes en traslape para las siguientes planchas. 

 

• Se presenta el primer panel a la estructura de soporte verificando su alineamiento y cuadre a fin de iniciar 

la fijación, las perforaciones son en cresta así mismo el taladro deberá estar a 90° y al eje de la cresta para 

iniciar a perforar con el set de fijación (1). En el caso de no utilizar el set de fijación Klar, se deberá pre perforar 

con un diámetro mayor por 2 a 3mm de la medida del auto perforante punta broca. Para luego proceder a 

colocar el auto perforante completo. Este primer panel debe quedar cuadrado y verificado con escuadra ya 

que servirá de guia para los demás. Considerar el uso de 4 auto perforantes por m2 y en zonas de vientos 

considerables deberá ser 6 auto perforantes por m2. 
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• En las zonas lluviosas y de vientos considerables se debe asegurar la fijación de paneles en los valles, de igual 

manera con auto perforantes de 8 x ¾ o 8 x 1”. 

• Continuar con la siguiente plancha y hacer el traslape de una cresta o 25mm como mínimo, tener en cuenta 

que en zonas de vientos considerables se debe de traslapar como mínimo dos crestas. Contemplar la 

colocación de cinta butil de 3mm de espesor en sentido longitudinal y transversal toda el área. (Se 

detallan los traslapes a considerar según configuración de diseño) 

•  

 

 

 

 

 

 

 

• Se unen los traslapes en la cresta intersectada haciendo uso del set de fijación hasta dejarlo fijo y asegurado. 

Tener en consideración que los auto perforantes no pueden quedar sin ajuste, esto ocasionaría un punto de 

filtración. Caso contrario de ajustarlo demasiado deformara el panel llegando a quebrarse inclusive. Revisar 

siempre que toda perforación y colocación del auto perforante sea al eje de cresta teniendo el apoyo debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de terminar la secuencia de paneles se debe verificar el alineamiento de los mismos a fin de iniciar la 

instalación de los accesorios de remate según sea el caso. 

• Para las coberturas con doble inclinación se debe considerar una instalación paralela en los dos lados de 

modo tal que permita alinear las planchas y formar un vértice uniforme en todo su desarrollo permitiendo así 

la correcta instalación del accesorio cumbrera. 
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INSTALACIÓN PARA AMBOS SENTIDOS 

Para la fijación de las cumbreras deberán ser traslape en cumbre usando el set de fijación y respetando el 

criterio antes indicado. Esta vez el perno deberá ir donde exista apoyo o soporte inferior. Por ningún motivo 

debe fijarse en otro lugar toda vez que la perforación podría producir la rotura del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asi mismo en las zonas donde se tenga traslape de planchas y las luces no cuenten con apoyo inferior a 

.80cms estas deberán de fijarse con auto perforantes punta broca de cabeza hexagonal de 8” * ¾” o 1” para 

evitar flexión entre ellas y posibles filtraciones ademas de la cinta butil en ambos sentidos. 
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• Es importante resaltar que para el caso de las juntas generadas en todas las coberturas se deberá dejar una 

luz mínima de 7mm para una correcta dilatación, tener en cuenta que la junta de materiales distintos sin 

dilatación puede producir fisuras por movimiento propio. Como aseguramiento se puede colocar un sello 

flexible entre remates y paneles o entre remates y material de terminación. Además de la fijación a un solo 

extremo para permitir movimiento. 

 

• Techos con pendiente y doble inclinación (Pendiente mínima 5%) 
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DETALLES TÍPICOS TRASLAPES CON PENDIENTES 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de cobertura instalada. 

FORMA DE PAGO 

Por metro cuadrado instalado y aprobado por la supervisión. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

04.01.01  INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende en la instalación de los inodoros que serán de fabricación nacional, de losa vitrificada blanca y de 

color según se especifica en los planos de detalle de primera calidad con grifería cromada y según las 

especificaciones y características que aparecen en este capítulo y en los planos de detalles correspondientes. 

Inodoro 

El inodoro será de tanque bajo blanco, modelo “picolino” Cerpac o similar, con accesorios internos de bronce, 

tubo de abasto cromado de 5/8” y pernos de anclaje. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

La instalación deberá seguir expresamente las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y las 

Instrucciones del Fabricante. La Instalación de los aparatos sanitarios deberá de tener los siguientes pasos: 

Verificar la ubicación del punto de desagüe para que la distancia desde el piso a la pared acabada hasta el eje 

del desagüe, sea de 0.40 cm. (12”). El diámetro del tubo de PVC del desagüe deberá ser de 2”, 

Marcar con un lápiz la base y los orificios del anclaje del inodoro al piso, luego proceder a colocar el inodoro 

en el sitio previsto e introducir los pernos de anclaje al piso para asegurar la fijación al piso. Se recomienda 

utilizar tarugos de PVC y pernos de bronce. 

Instalar los accesorios. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La forma de medición se hará por pieza instalada (Pza) 
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FORMA DE PAGO: 

Se efectuará por pieza y se considerara el costo que indique en el presupuesto del proyecto. 

04.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO CON LLAVE CROMADA 
 

DESCRIPCIÓN: 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios para la instalación de lavatorios y otros aparatos 

sanitarios, tal como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de cálculo según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Lavatorio losa color blanco fabricada con porcelana vitrificada, con accesorios de tanque bajo. 

Preparación 

Limpiar todas las superficies previamente a la instalación de los aparatos sanitarios, no debe existir señales 

de ninguna sustancia como: selladores, pinturas, jabón, detergentes, lacas u otros no compatibles con las 

características necesarias para la instalación del producto. Sobre la pared o piso donde se desea instalar los 

inodoros y urinarios, no debe haber ninguna protuberancia, hoyo o desnivelación de la superficie. Se debe 

preparar la superficie a recibir los productos. 

Antes de realizar la instalación de los aparatos sanitarios se deberá: 

Verificar que los aparatos sanitarios no tengan rayas, fisuras o manchas en su superficie, 

Los aparatos deben ser de primera calidad, 

La instalación de los aparatos sanitarios debe ser realizada por personal especializado, 

Se debe realizar pruebas de evacuación de agua permanentemente, para verificar posibles fugas o reboses, 

No se deberá permitir el uso de pinturas, ácidos o disolventes alrededor de los equipos sin antes protegerlos 

con plástico en su totalidad. 

Proceso de instalación 

La instalación deberá seguir expresamente las normas de la Cámara Peruana de la Construcción, el 

Reglamento Nacional de Construcciones y las Instrucciones del Fabricante. La Instalación de los aparatos 

sanitarios deberá de tener los siguientes pasos: 

Verificar la ubicación del punto de desagüe para que la distancia desde el piso a la pared acabada hasta el eje 

del desagüe, sea de 0.40 cm. (12”). El diámetro del tubo de PVC del desagüe deberá ser de 2”,  

Marcar el eje del desagüe con un lápiz tanto en la pared como en el lavatorio para facilitar la ubicación del 

lavatorio en la pared. 

Marcar los orificios del anclaje y colocar el lavatorio sobre la pared de tal manera que coincidan las marcas 

del piso y del inodoro. Marcar con un lápiz la base y los orificios del anclaje del inodoro al piso. 

Practicar los orificios de anclaje en la pared con un taladro u otra herramienta. Para luego proceder a instalar 

las uñas metálicas donde se apoyará el lavatorio. 

Se deberá revisar las tuberías de desagüe antes de instalar el lavatorio, verificándose de que no esté obstruida, 

luego proceder a colocar el inodoro en el sitio previsto e introducir los pernos de anclaje al piso para asegurar 

la fijación al piso. Se recomienda utilizar tarugos de PVC y pernos de bronce. 
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Comprobar la posición del lavatorio, asegurándose que este nivelado. 

Instalar los accesorios. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por pieza (pza) de lavatorio instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por pieza. 

04.01.03          COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
 

DESCRIPCIÓN: 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios para la instalación de aparatos y accesorios, tal 

como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias 

descriptivas y de cálculo según corresponda) 

Proceso de instalación 

Verificar la ubicación del punto, para que la distancia desde el piso a la pared acabada hasta el eje del 

accesorio, sea el adecuado. 

Marcar el eje con un lápiz tanto en la pared como en el accesorio para facilitar la ubicación en la pared. 

Marcar los orificios del anclaje y colocar sobre la pared de tal manera que coincidan las marcas de la pared y 

el accesorio. 

Practicar los orificios de anclaje en la pared con un taladro u otra herramienta. Para luego proceder a instalar 

las uñas metálicas donde se apoyará el accesorio. 

Comprobar la posición, asegurándose que este nivelado. 

Instalar los accesorios. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por pieza (pza) de accesorio instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por pieza. 

04.02.01.01             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
04.02.01.02             SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
04.02.01.03             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 
DESCRIPCIÓN 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC (tubos, accesorios), 

de diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de la Red de Desagüe, tal como está indicado en 

los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas, según 

corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Tuberías. - Serán de PVC (cloruro de polivinilo) rígido, Normalizado Standard Americano Liviano SAL, con 

uniones a presión espiga campana fabricado según norma ITINTEC 399.003 y accesorios del mismo material. 
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Las tuberías y accesorios de PVC para desagüe deberán ser de buena calidad. Los tubos que se encuentran 

defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad. 

Preparación 

Revisión de los materiales. - Antes de la instalación de las tuberías, estas deberán ser revisadas interiormente 

así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a las paredes o desechar 

los materiales que presenten algún defecto. 

En la instalación de las salidas se deberá considerar: 

• Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, debiendo rematar las mismas en 

una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. 

• Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente: 

Lavatorios:          55 cm sobre N.P.T. 

Lavaderos: Según plano 

WC Tanque bajo:           30 cm. de la pared al eje del tubo  

Duchas:                            Variable 

• Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que estén 

abiertos serán tapados provisionalmente con tapones de madera de forma tronco cónico. 

• Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán 

colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 

 

Ventilación. - En la red de desagüe se deberá prever diferentes puntos de ventilación, distribuidos en tal forma 

que impida la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieran hacer descargar las trampas. La ventilación 

que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cm. sobre el nivel de la cobertura, rematando en 

un sombrero de ventilación del mismo material, salvo otra solución constructiva especificada en los planos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por punto (pto) instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por punto (pto). 

04.02.02.01             TUBERIA PVC SAL 2" 
04.02.02.02             TUBERIA PVC SAL 4" 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprende en el suministro e instalación de tuberías, accesorios y todos los materiales necesarios para su 

instalación desde el ambiente donde se ubican los aparatos hasta las redes de alimentación. Además, 

comprende los canales en albañilería, la excavación y relleno de zanjas y la mano de obra para la instalación 

de las tuberías. 

En el caso de las tuberías de diversos tipos de material deberán figurar como partidas independientes y de 

acuerdo a su diámetro. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida para las partidas de redes de distribución es el metro lineal (M). 

FORMA DE PAGO: 
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El cómputo se ejecutará por metro lineal sin descontar la longitud de los accesorios. 

 

04.02.03.01             REDUCCION DE PVC SAL SP DE 4"-2" 
DESCRIPCIÓN: 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC (accesorios), de 

diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de la Red de Desagüe, tal como está indicado en los 

documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas, según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Accesorios. - Los accesorios para instalación de las tuberías y las conexiones serán del mismo material, calidad 

y clase que las tuberías, con uniones de simple presión. 

La unión entre tubos será ejecutada utilizando pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de 

unión embonada, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por pieza (pza) de accesorio instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de accesorios se hará por pieza y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del 

supervisor quien velará por la correcta instalación en obra. 

04.02.03.02             CODO PVC SAL SP DE 2"X90° 
04.02.03.03             CODO PVC SAL SP DE 2"X45° 
04.02.03.04             YEE PVC SAL SP DE 2"X2" 
04.02.03.05             YEE PVC SAL SP DE 4"X2" 
04.02.03.06             TEE PVC SAL SP DE 4"-4" 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC en las líneas recolectoras de desagüe. 

Para la instalación de estos accesorios se deberá proceder a limpiar el accesorio y la tubería al cual se debe 

insertar el accesorio, esta se debe realizar con un paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado. 

Colocar el pegamento uniformemente en todo lo ancho de la boca de la tubería, para luego realizar la unión 

del accesorio del accesorio con la tubería. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición es por pieza (pza) de cada conjunto completo e instalado. 

FORMA DE PAGO: 

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo e imprevistos necesarios para completar 

la partida. 

04.02.04.01             SUMIDERO CROMADO DE 4" 
DESCRIPCIÓN: 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC (accesorios), de 

diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de la Red de Desagüe, tal como está indicado en los 

documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas, según corresponda) 
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EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Sumideros. - Salvo detalle especial, los sumideros tendrán cuerpo de bronce, rejilla cromada removible fijada 

con stove bolts de acero inoxidable. Para su colocación se tendrá que haber concluido con la construcción del 

piso terminado, de manera que el accesorio quede enrasado con el mismo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por pieza (pza) de accesorio instalado probado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará previa autorización del supervisor, por punto de agua instalada. La partida contempla 

todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, y demás insumos necesarios para la ejecución de 

la partida. 

04.02.04.02             REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
DESCRIPCIÓN 

Se entiende así al suministro e instalación de registros de bronce, los cuales serán instalados en los tubos o 

conexiones con tapa roscada con hendidura e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean 

empotradas y se indiquen en el plano. Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada 

en un dado para ser accionado con una herramienta. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La forma de medición de la partida será por pieza colocada (PZA), con las dimensiones indicadas en los planos 

y el presupuesto. 

FORMA DE PAGO: 

La partida se valorizará multiplicando el metrado efectivamente aprobado por el Supervisor por su respectivo 

costo unitario 

04.03.01.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA C-10 DE 1/2"  
DESCRIPCIÓN: 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias  normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC (tubos, accesorios 

y válvulas), de diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de las salidas de agua fría de Agua 

Potable, tal como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de cálculo y estudios de suelo, según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Lista de productos 

Tuberías de PVC.- Las tuberías para agua fría serán de cloruro de polivinilo PVC clase 10 con rosca, para una 

presión de trabajo de 150 lbs/plg2, de acuerdo a las normas de ITINTEC. Las tuberías para la red de agua 

caliente serán de CPVC. 

Accesorios. - Los accesorios y conexiones serán del mismo material y clase que las tuberías con uniones de 

simple presión y/o roscadas. 

Los accesorios serán preferentemente de PVC roscado del tipo reforzado para una presión de trabajo de 150 

lbs/plg2. 

La unión entre tubos será ejecutada utilizando impermeabilizante, cinta teflón o pegamento especial de 
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primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embonada respectivamente, no admitiéndose el uso de 

pintura de ninguna clase. 

La red de agua estará provista de válvulas y accesorios que se muestra en los planos respectivos y 

especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción. 

Manguitos. - Pase en los muros de albañilería o placas, en este caso se usan camisetas para el pase de las 

tuberías, la camiseta será como mínimo de 1” mayor que la tubería. 

En la instalación de las salidas se deberá considerar: 

Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos. 

Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple o unión roscada. 

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 

Lavatorio: 65 cms. sobre N.P.T. 

WC Tanque bajo: 30 cms. sobre N.P.T. 

Duchas: 100 cms.sobre N.P.T. 

Los grifos de jardín para conectar mangueras irán en cajas de albañilería del jardín, salvo indicación contraria 

en planos. 

Se colocarán tapones provisionales de Fierro Galvanizado en todas las salidas, inmediatamente después de 

instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por punto (Pto) de salida de agua fría, probada y aprobada por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por punto (Pto). 

02.04.03.02.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
02.04.03.02.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
02.04.03.02.03             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP 
DESCRIPCIÓN: 
Tuberías y Accesorios 

Según indique los planos se empleará tuberías de plástico PVC, para una presión de trabajo de 150 libras por 

pulgada cuadrada (clase A -10) y uniones roscadas. 

Los accesorios serán preferentemente de fierro galvanizado roscado, del tipo reforzado para una presión de 

trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. 

La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o pegamento especial de 

primera calidad para tubería PVC de unión roscada o embone respectivamente, no admitiéndose el uso de 

pintura de ninguna clase. 

Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua deberán cumplir 

las Normas Técnicas Peruanas 399-002, Tubos Poli Cloruro de Vinilo no plastificado (PVC-V), en el Estándar o 

Americano Pesado (SAP) con el sistema empalme campana–espiga clase A-10 (150 Lb/pulg2). 

Red General (Instalación) 

La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetros y longitud indicados en los 

planos respectivos, debiendo ser protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC 

pueda sufrir daños. 
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La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil instalación, la 

profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 50cm. 

Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una vez colocada 

será supervisada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual 

se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 15 cm., de espesor debidamente 

compactadas. 

Red Interior (instalación) 

La red interior de agua potable (dentro de las edificaciones y servicios higiénicos) se instalará siguiendo las 

indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 

Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y pisos. 

En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en bruto, cuya 

profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado. 

En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 

Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las 

tuberías que atraviesan juntas deberán estar previstas en los lugares de paso, de conexiones flexibles o 

uniones de expansión. 

Pasos 

Los pasos de la tubería a través de la cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o 

fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se atraviese, debiendo ser colocados 

antes del vaciado del concreto. 

Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 

Diámetro de la tubería Diámetro de manguito 

½” 1” 

¾” 1 ½” 

1” a ¼” 2” 

1 ½” a 2” 3” 

2 ½” a 3 4” 

4” 5” 

6” 8” 

 

Desinfección en las tuberías de Agua 

Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará 

totalmente. 

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclórito de calcio. 

Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro 

activo. Después de por lo menos tres horas de haber llenado las tuberías se comprobará en los extremos de la 

red el contenido de cloro residual. 

Si el cloro residual acusa menos de cinco partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la 

operación de desinfección. 

Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se 

dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico 

usado. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida para las partidas de redes de distribución es el metro lineal (M). 

FORMA DE PAGO: 

La partida se valorizará multiplicando el metrado efectivamente aprobado por el Supervisor por su respectivo 

costo unitario. 

04.03.03.01             CODO PVC DE 1/2"X90° 
04.03.03.02             CODO PVC DE 3/4"X90° 
04.03.03.03             CODO PVC DE 1"X90° 
04.03.03.04             TEE PVC DE 1/2" 
04.03.03.05             TEE PVC DE 3/4" 
04.03.03.06             TEE PVC DE 1" 
04.03.03.07             UNION UNIVERSAL DE 1/2" 
04.03.03.08             UNION UNIVERSAL DE 3/4" 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC para la unión de las tuberías de las redes de agua 

fría. 

Método de Ejecución: 

Los accesorios se usarán para unir las tuberías. Previo a la colocación se limpiará los extremos de las tuberías 

a unir, colocando la cinta teflón en las tuberías, para luego unir el accesorio al tubo. 

Para la instalación de las tuberías de espiga y campana, se procederá utilizando igualmente un serrucho o 

sierra para cortarlo. Del extremo liso del tubo debe retirarse la posible rebaba, y toda irregularidad con una 

lima o cuchilla, limpiarla cuidadosamente con un trapo limpio y seco para aplicar el pegamento. 

La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo esté bien colocado, girar entonces 

un cuarto de vuelta para asegurar la distribución uniforme del pegamento. 

La demostración de que la unión está hecha correctamente será un cordón de pegamento que aparece entre 

las dos uniones. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

Los correspondientes a esta partida se medirán por unidad (und). 

FORMA DE PAGO:  

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 

pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

04.03.04.01             VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" 
04.03.04.02             VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" 
DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN 

Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus uniones universales. Las válvulas son 

instaladas en nichos recubiertos con madera y mayólica), cajas prefabricadas de concreto y cajas de válvulas 

(bypass) 

Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las normas técnicas vigentes. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por unidad (und) de accesorio instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 
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El pago de válvula se hará por pieza y precio unitario definido en el presupuesto, previa aprobación del 

supervisor quien velará por la correcta instalación en obra. 

  

04.04.01.01 TUBERÍA PVC CP 3” 
DESCRIPCIÓN:  

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC SAP (accesorios), 

de diámetro y tipo especificado en planos para la instalación de Evacuaciones pluviales, tal como está indicado 

en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas y de cálculo, 

según corresponda). 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

Luego se procederá a la instalación de las montantes de aguas pluviales, de tubería PVC SAP de 2” y codos 

PVC SAP de 3”, las cuales se pegarán y fijarán con abrazaderas de platina de 1” x 1/8” a los muros de la 

edificación. El desfogue de las montantes de aguas pluviales se desaguará a la azotea existente, Finalmente 

se realizará una prueba hidráulica de su funcionamiento de todo el sistema. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por metro lineal (ml) de tubería instalada con accesorios, probada y aprobada por el supervisor. 

FORMA DE PAGO: 

Se pagará por metro lineal instalado y pieza de accesorio instalada. 

04.04.02.01 CODO PVC CP 3” X 90° 
04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" 
04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3” 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC, para la instalación de estos accesorios se debe 

proceder a limpiar el accesorio y la tubería al cual se debe instalar el accesorio, esta se debe realizar con un 

paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado.  

Colocar el pegamento uniformemente en todo lo ancho de la boca de la tubería, para luego realizar la unión 

del accesorio con la tubería. 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

La unidad de medida es la unidad (und) de cada conjunto completo e instalado. 

FORMA DE PAGO: 

El pago de este trabajo se hará por unidad de medida y con los precios que se encuentren definidos en el 

presupuesto, el Supervisor velara porque se ejecute correctamente y de acuerdo a lo que indica el plano, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.01.01 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la instalación y montaje de los tableros de distribución según el área donde se encuentren y con 

las características indicadas en los planos de Instalaciones Eléctricas correspondientes, desde la colocación de 

la caja de aluminio, hasta el montaje de los interruptores termomagnéticos. 
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Se usará un tablero de distribución, con interruptores automáticos del tipo termo magnético y de engrampe, 

de marca reconocida, en gabinetes de PVC para usos interiores y empotrados, con conexión a tierra, etc. 

Para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes se utilizarán interruptores del tipo engrampe y de marca 

reconocida, en gabinetes de PVC para uso interior. Estos tableros serán para empotrar. 

Tablero de Distribución 

El tablero tipo riel posee en la base un riel o tira metálica para permitir que la llave térmica quede fija. La 

fijación a la base del tablero es muy sencilla, basta presionar la llave al riel para que quede firme y segura. Si 

el tablero de distribución es tipo riel todas las llaves térmicas deben ser del mismo tipo y equipados con: 

01 Interruptor automático termomagnético en cajas moldeadas de 2x100 A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 

de interrupción simétrica, para control de la acometida. 

08 Interruptores automático termomagnético con caja moldeada de 2x60A., 500 V, 60 Hz, 14 KA de capacidad 

de interrupción simétrica, para salida de acometida de los bloques. 

Tres barras colectoras de platinas de Cu de 5x40x600 mm (fase), Una barra colectora de platina de Cu de 

4x40x300 mm (neutro). Un sistema de medición totalizador de energía activa 

Gabinete 

Está conformado por caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios. 

Marco y Tapa con Chapa 

Serán del mismo material de la caja con su respectiva llave. La tapa debe llevar un relieve marcando la 

denominación del tablero. La tapa deber ser de una hoja y tener un compartimiento y en su parte interior 

donde se alojará el circuito del tablero. 

Barras y Accesorios 

Las barras deben ir colocadas, aisladas de todo el gabinete de tal manera que estas sean escasas con las 

especificaciones del "tablero de Frente Muerto". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de 

acuerdo al interruptor general. 

Traerán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos y la tierra general de los 

alimentadores. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (und) de tablero instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero de distribución esté instalado, de acuerdo al precio 

unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra 

y herramientas, necesarios para la ejecución del ítem. 

05.01.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 40A 
05.01.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20A 
05.01.04 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 15A 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor termomagnético según el tipo de 

suministro eléctrico que corresponde a la zona como tensión trifásica y/o monofásica. 

Gabinete pvc 

Compuesto por caja, marco y puerta, y tapa interior; diseñado para adosar y/o empotrar, resistentes al medio 
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ambiente. 

La caja será fabricada en plancha de pvc de 1.6 mm de espesor, previendo knock outs (agujeros) en sus cuatro 

costados, de diámetros variados de 20mm, 25 mm, 35 mm, etc., de acuerdo con la sección de los 

alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes y deberán tener el espacio necesario por 

los cuatro costados para poder hacer todo el cableado en ángulo recto, con suficiente seguridad y comodidad. 

Marco, Tapa y Puerta 

El marco, el mandil y la puerta serán fabricados en plancha de pvc, con un mínimo de espesor de 1.2 mm. 

El marco llevará empernado, así mismo, un mandil que cubra los interruptores, dejando libre únicamente las 

manijas de accionamiento de los interruptores. 

La puerta tendrá una cerradura que permitirá su apertura a presión sin necesidad de llave; así mismo, tendrá 

la alternativa del uso de llave para casos específicos en los que se requiera, debiendo suministrarse siempre 

dos llaves por tablero; adicionalmente se requiere que las llaves sean amaestradas. 

El marco, mandil y puerta recibirán un tratamiento de fosfatizado, previo a la aplicación de la pintura 

electrostática de acabado color beige texturizado. 

La puerta será abisagrada a lo largo de toda la hoja, con chapa y llave; en la parte posterior de la puerta 

llevará un porta-tarjetero para el directorio de circuitos, el mismo que irá escrito de acuerdo al diagrama 

unifilar de cada tablero. En la parte superior del marco llevará un rótulo de acrílico con el código o clave del 

tablero. 

Los espacios vacíos previstos para los interruptores futuros irán cubiertos de placas de fenolita, color negro, 

que podrán ser retiradas con facilidad cuando se instalen los interruptores futuros. A un costado de cada 

interruptor se colocará un rótulo con el número del circuito según planos. 

Base, Barras y Accesorios 

Base de montaje pre-fabricada, diseñado de forma que las barras de cobre que aloja estén totalmente aisladas 

de la parte metálica, formando un solo conjunto totalmente aislado. La base debe permitir el cambio de 

posición de los interruptores sin dificultad. 

La base tendrá una barra de tierra con no menos de dos terminales libres para conductores del mismo calibre 

que el correspondiente al alimentador. 

Tendrán barras para 220 V y barra de tierra. Barras de cobre electrolítico, de capacidades suficientes para 

soportar los esfuerzos electrodinámicos de la corriente de choque, que se indican a continuación:  

 

  INTERRUPTOR GENERAL                                               BARRA 

  ------------------------------------                                        ----------- 

30-60-100 A                                                     200 A. 

 

Interruptores termo magnéticos 

Automáticos, en aire, de instalación fija (bolt-on), del tipo de disparo común que permite la desconexión de 

todas las fases del circuito al sobrecargarse una sola línea. 

Operación manual en estado estable y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético 

por cortocircuito. 
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Construcción en caja moldeada de material aislante altamente resistente al calor, con cámara apaga – 

chispas. La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: conectado 

“ON” y desconectado “OFF”. Además, llevarán en la caja grabada la marca del fabricante, su logotipo y el 

cuadro de capacidades de ruptura. 

Serán monofásicos y trifásicos, para 220 V, con una capacidad de interrupción asimétrica de 10 KA hasta 100 

A. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del item. 

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 25 A, ID‐30 MA, 400V 
DESCRIPCIÓN 

Comprende en la colocación de artefacto eléctrico denominado interruptor diferencial bipolar. El interruptor 

diferencial, que algunos denominan "salvavidas" es un interruptor electromecánico especial que, gracias a sus 

dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un aparato 

consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositivo 

interrumpe el circuito, cortando el suministro de corriente a toda la instalación. 

Con el interruptor diferencial podemos interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando esta se deriva a 

una persona en una cantidad superior a 30 mA, evitando que esta corriente aumente y ponga en peligro la 

vida. Por esta razón es muy recomendable el tenerlo en toda instalación eléctrica, siendo obligatoria en toda 

instalación nueva. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Los interruptores diferenciales están provistos de un pulsador, que cuando se aprieta provoca un desequilibrio 

de corriente de 30 mA, que sirve para un control intermitente de su eficacia. Se recomienda pulsarlos una vez 

al mes. 

Si con una parte del cuerpo se roza el conductor de fase y con otra el neutro, la corriente que atraviesa el 

cuerpo recorre en igual cantidad ambos conductores y, por tanto, el interruptor diferencial no tiene porqué 

intervenir. en cambio, sí que intervendrá cuando se halle en presencia de una simple dispersión de corriente 

(siempre y cuando corresponda a un valor superior al graduado) determinada por una deficiencia de 

aislamiento de la instalación o de un aparato conectado a ella. 

Si la dispersión es ocasional (como la debida a un caso accidental de humedad excesiva) la intervención 

intermitente del diferencial no permitirá la localización de su origen. Pero si se repite la circunstancia, se puede 

intentar su localización desenchufando todos los aparatos que tienen, conectándolos luego de uno en uno, 

hasta provocar el salto del interruptor diferencial. Montaje del interruptor Después de desconectar el 

interruptor limitador anexo al contador, se desempalman los conductores que salen del interruptor general. 

El interruptor diferencial se aloja dentro del tablero general. A la salida del interruptor diferencial se 

empalman los conductores de la instalación que antes estaban conectados al interruptor general. 

Luego, se empalman los terminales de los cables que van de la salida del interruptor general a la entrada del 

interruptor diferencial. 

A la salida del interruptor diferencial se empalman los conductores de las instalaciones que antes estaban 

conectados al interruptor general. 
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El tablero se tapa con su panel frontal que impide que se pueda producir un contacto accidental con el exterior. 

La conexión general seria así: 

 

En la mayoría de los interruptores diferenciales suele haber un pulsador que simula una fuga hacia tierra y 

que sirve para comprobar si éste funciona correctamente. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) de interruptor instalado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Esta partida será pagada por unidad, cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario indicado 

en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la supervisión; entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y herramientas, 

necesarios para la ejecución del ítem. 

05.02.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (TECHO) 
05.02.02 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE 
05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 M) 
DESCRIPCIÓN 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de 

mano de obra, materiales, herramientas, equipo, servicios para la instalación de Cajas, Ductos y Tuberías para 

empotrar, tal como está indicado en los documentos de construcción (Planos, Especificaciones Técnicas, 

memorias descriptivas y de cálculo, según corresponda) 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN  

Lista de productos 

Conductos. - Las tuberías que se emplearán para alimentadores general, salidas de fuerza, circuitos de 

alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otros sistemas de comunicaciones auxiliares y para los alimentadores 

generales de los tableros serán de PVC–P. 

Las curvas serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas 

en obra sino con máquina hidráulica curvadora. 

Cajas de electricidad. - Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 

metálicas de fierro galvanizado en caliente o de plástico. 
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Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centro, etc.) serán de fierro galvanizado o plástico, de los tipos 

apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. 

Alimentadores. - Los alimentadores serán diseñados de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de 

Electricidad y parámetros correspondientes indicados en el Estándar. El diseño comprenderá el 

dimensionamiento y recorrido óptimo a través de tuberías y cajas de pase. 

Se usarán conductores del tipo: 

A.THW, 0.6 kV, para el alimentador principal y sub alimentadores, instalados en tuberías de PVC pesado y 

cajas de distribución al interior de la Edificación. 

B.NYY, 1kV, para instalaciones directamente enterradas en zanjas (alumbrado exterior) o en ductos y cajas. 

Se usarán tuberías PVC SAP cuando vayan empotradas directamente en el terreno, o adosadas. 

PROCESO DE INSTALACIÓN 

La instalación deberá seguir expresamente las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, el Código 

Nacional de Electricidad y las Instrucciones del Fabricante. 

Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos: 

A.Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo 

una adecuada continuidad en la red de conductos. 

B. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. 

C.Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se 

permitirá su instalación a menos de 15 cm. De distancia de tuberías de agua caliente. 

D.No se deberá aceptar más de dos curvas de 90º entre caja y caja, debiendo colocarse una caja intermedia 

en caso que suceda esto. 

E.Salvo indicación en plano se usarán curvas normalizadas y conectores tubo a caja del mismo material. 

F. Las tuberías se unen a las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo utilizarse conectores de PVC–P del tipo 

presión. 

G.Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el terreno deberán ser protegidas con 

un dado de concreto pobre de 15 cm de espesor a 0.30m. de profundidad como mínimo. 

Para efectuar el cableado respectivo (y evitar obstrucciones), todas las tuberías deben ser instaladas con un 

alambre galvanizado Nº 16 por dentro. 

Secuencia de avance de la instalación 

La Instalación de conductos y cajas en las paredes deberá tener la siguiente secuencia: 

1.- Picado de los muros para el tendido de tuberías. 

2.- Fijación de las tuberías y accesorios de electricidad a la pared. 

3.-Colocación de las cajas de paso o empalme en la pared con la llegada de los tubos.  

4.-Tarrajeo de 1,5 a 2,0 cm de espesor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por punto (Pto) instalado probado y aprobado por el supervisor. 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por punto. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

203 

05.03.01 LUMINARIAS TIPO PANEL LED 48 W (60CMX60CM) 
DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la provisión de equipos y/o accesorios de iluminación o fuerza, para las salidas de 

alumbrado. Estos materiales serán transportados con el mayor cuidado, su almacenaje será en un ambiente 

cubierto y que no esté expuesto a la humedad alta. Es de responsabilidad del residente de obra mantener en 

perfecto estado los equipos y los accesorios de iluminación. 

Estos equipos serán instalados por personal experimentado y con amplia experiencia en este tipo de tareas. 

Las luminarias tendrán las siguientes características: 

Tecnología LED 

Potencia 48W 

Fijación empotrado 

Frecuencia 50-60 Hz 

Voltaje 150-250V 

Color blanco 

 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 

Los artefactos de alumbrado, incluido el equipo y accesorios, serán instalados correctamente. Se ubicará una 

caja de pase en la red de la tubería, de la cual se jalara el conductor a través de una tubería flexible hasta la 

caja octogonal correspondiente a la luminaria. Para propósitos de reposición e inspección, la cubierta del 

sistema puede ser fácilmente descolgada accionando los clips, pero la misma también puede ser removida 

completamente para limpieza o reemplazo. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 

El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20W 
DESCRIPCIÓN 

Esta partida considera la instalación de un equipo de iluminación autónomo fabricado con tecnología LED con 

un angulo de apertura mayor a 120º, una duración de hasta 8 horas y un alto rendimiento de iluminación con 

una potencia de 20 W. 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
204 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será el número de unidades colocadas instaladas y montadas debidamente probadas 

en su posición final. 

FORMA DE PAGO 

El número de unidades colocadas, obtenidas en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 

correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, 

herramientas necesarias, así como los imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA 
DESCRIPCIÓN 

Se emplearán interruptores simples y de conmutación doble de 16 A, en placa de una cavidad hecha de 

aluminio anodizado. Para una tensión de 250 V, cuya arquitectura permitirá el montaje en una placa de 

fijación con tornillos y con soporte de plástico. 

Constructivamente hablando se emplearán cajas de paso rectangular de F°G°, ubicando las cajas 

rectangulares y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos y cuidando que no se 

desplacen, la conexión a las cajas rectangulares se realizará en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las 

tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione 

su obstrucción. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los interruptores, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de encendido y apagado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza) y unidad (und). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/ LUZ EMERGENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la colocación de tomacorrientes doble para la toma de energía para el funcionamiento de los 

diversos aparatos y artefactos eléctricos y se deberán instalar de acuerdo con las normas reglamentarias y 

planos eléctricos. 

Tomacorrientes Universales: Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad de doble salida, con todas 
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las partes contención debidamente protegidos e intercambiables. 

Para conectar horquillas chatas y/o redondas(universales). 

Similares a los fabricados por BTICINO. 

Tomacorrientes con línea de tierra. 

Del tipo para empotrar de 15 Amperios de capacidad y 220V. 

Para colocar dos unidades en cajas rectangulares de 4” x 2” x 2 ¼” con todas sus partes con tensión aisladas. 

Cumplirán con la norma NEMA 5-15R. 

EJECUCIÓN - INSTALACIÓN 

Se instalarán los tomacorrientes, de forma tal que no se tengan cables pelados al interior, el accesorio este 

nivelado se hará la prueba de conducción con multitester. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por pieza (pza). 

FORMA DE PAGO 

Se pagará por pza de tomacorriente instalado y aprobado por el supervisor. 

06 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 
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PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN Calle Micaela Bastidas s/n.

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 1 1 1

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 52.07 52.07 52.07

01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 52.07 52.07 52.07

01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.02.01 DEMOLICION MURO EXISTENTE m2 0.357 2.3 0.82 1.89

01.02.02 DEMOLICION GRADAS EXISTENTE m2 0.45 0.45 0.45

01.02.03 DESMONTAJE PUERTAS m2 5.91

PUERTA DE MADERA 0.9 2.3 2.07

PUERTA METALICA 1.67 2.3 3.84

01.02.04 DESMONTAJE VENTANA CON ESTRUCTURA DE METAL m2 1.28 1 1.28 1.64

01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 9.89

DESMONTAJE PUERTAS 5.91 5.91

DEMOLICION GRADAS 0.45 0.45

DEMOLICION MURO EXISTENTE 1.89 1.89

DESMONTAJE VENTANA CON ESTRUCTURA DE METAL 1.64 1.64

01.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 9.89 9.89 9.89

01.03 SEGURIDAD Y SALUD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 5.00 5 5

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 1 1

01.03.03 BAÑO QUIMICO PORTATIL MES 1.50 1.5 1.5

01.03 ENSAYO DE CALIDAD Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.03.01       DISEÑO DE MEZCLAS UND 4.00 4 4

01.03.02       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND
10

10 10

02 ESTRUCTURAS

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO m2 52.07 52.07 52.07

02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA 40 M) m3 52.07 0.50 26.04 26.04

02.01.03 ELIMINACION MATERIAL CARG. 135 HP/VOL Q. 15 m3 m3 26.04 26.04 26.04

02.02 OBRAS DE CONCRETO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01 FALSO PISO e=2" F'C=100 KG/CM2 m2 47.33 47.33 47.33

02.02.02 GRADAS m2 0.64 0.64 0.64

02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.64 2 1.28 2.56

02.02 ESTRUCTURAS DE ACERO

02.02.01 COBERTURA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01.01 HABILITACION DE COLUMNA METALICA, INC. PLANCHA BASE Y PERNOS UND
11

11 11

02.02.01.02 HABILITACION DE ARMADURA PRINCIPAL M 13.01

A1 1 3.50 3.5

A2 1 2.11 2.11

A3 2 2.80 5.6

A4 1 1.80 1.8

02.02.01.03 HABILITACION DE VIGUETAS M 45.26

VIGUETA T1 1 9.53 9.53

VIGUETA T2 1 11.11 11.11

VIGUETA T3 1 12.68 12.68

VIGUETA T4 1 11.94 11.94

02.02.01.04 ARRIOSTRE C/VAR. LISA 3/8" M 11.64

 T1 2 2.12 4.24

 T2 2 2.80 5.6

 T3 1 1.80 1.8

02.02.01.05 MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES UND 5.00

ARMADURA PRINCIPAL 5 5

02.02.01.06 MONTAJE DE VIGAS SECUNDARIAS UND 4.00

VIGUETA 4 4

02.02.03 PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.03.01 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M2 1 69.91 69.91 69.91

03 ARQUITECTURA

03.01 TABIQUERIA DE DRYWALL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01.01
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 

MM AMBOS LADOS (h=2.30 m)
M2

1
8.17

TERAPIA OCUPACIONAL PASILLO 1.88 2.3 4.32

TERAPIA OCUPACIONAL EXTERNO 1.67 2.3 3.84

03.01.02
TABIQUE SISTEMA DRYWALL MUROS E=12cm CON SUPERBOARD DE 6 

MM AMBOS LADOS (h=2.80 m)
M2 67.22

MURO EXTERNO 20.12 2.80 56.34

P1 -2 1.00 2.40 -4.8

P2 -1 0.80 2.40 -1.92

V1 -1 1.20 1.20 -1.44

V2 -1 0.70 0.50 -0.35

V3 -2 1.00 1.20 -2.4

MURO INTERNO 2.80 2.80 7.84

CIELORRASO EXTERIOR

PASAJE LAVADERO 0.49 0.50 0.245

HALL 3 3.28 0.50 1.64

PARAPETO 1 20.12 0.60 12.07

03.01.03 RESANE Y TARRAJEO DE SUPERFICIES DE MUROS GLB 1 1.00 1.00

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO AYELEN, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE 

AREQUIPA"
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03.02 CIELO RASOS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.02.01 CIELORASO TIPO FLOTANTE BALDOSA AISLANTE Y LAMINA DE PVC M2 1 29.56

CONSULTORIO 01 13.58 13.58

CONSULTORIO 02 13.59 13.59

SH 2.39 2.39

03.03 PISOS Y CONTRAZOCALO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.03.01 CONTRA PISO DE 48MM M2 32.53 32.53 32.53

03.03.02 PISO PORCELANATO COLOCAR A ESPECIFICAR FORMATO (60cmx60cm) M2
32.53

32.53 32.53

03.03.03 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO COLOR A ESPECIFICAR (h=0.10m) M 38.90

CONSULTORIO 01 14.9 14.9

CONSULTORIO 02 15 15

EXTERIOR 9 9.00

03.03.04          ZOCALO DE CERAMICA DE 40x40cm M2 5.27

SH 6.39 1.2 7.668

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

03.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.04.01
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm, 

TIPO MODUGLASS (120cmX100cm)
M2

1 1.2 1
1.2 1.44

03.04.02
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6mm, 

TIPO MODUGLASS (100cmX1.00m)
M2

2 1.00 1
2 2

03.04.03
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6mm, 

TIPO MODUGLASS (70cmX0.50m)
M2

1 0.70 0.5
0.35 0.1225

03.05 PINTURAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.05.01
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS INTERIORES 2 

MANOS
M2 129.37

TERAPIA OCUPACIONAL 16.04 2.3 36.892

P3 -1 0.90 2.30 -2.07

VENTANA ALTA -1 2.50 0.70 -1.75

CONSULTORIO 01 15.9 2.8 44.52

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V3 -2 1.00 1.20 -2.4

CONSULTORIO 02 16 2.8 44.8

P1 -1 1.00 2.40 -2.4

V1 -1 1.20 1.20 -1.44

SH 6.39 2.8 17.892

P2 -1 0.80 2.40 -1.92

V2 -1 0.70 0.50 -0.35

03.05.02
PINTURA OLEO MATE COLOR A ESPECIFICAR EN MUROS EXTERIORES 2 

MANOS
M2 44.61

EXTERIORES HALL 3 14.17 2.80 39.68

P1 -2 1.00 2.40 -4.8

P2 -1 0.80 2.40 -1.92

V1 -1 1.20 1.20 -1.44

V2 -1 0.70 0.50 -0.35

V3 -2 1.00 1.20 -2.4

PARAPETO 1 20.12 0.60 12.07

CIELORRASO EXTERIOR

PASAJE LAVADERO 0.49 0.49

HALL 3 3.28 3.28

03.06 CARPINTERIA DE MADERA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.06.01
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de 

vidrio templado 6mm con lámina pavonada 1.0mx2.4m
GLB

2
2 2

P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de 

vidrio templado 6mm con lámina pavonada 0.90mx2.3m
GLB

1
1 1

03.06.02
P. CONTRAPLACADA MDF 5.5mm. - 1 HOJA BATIENTE + Sobreluz de 

vidrio templado 6mm con lámina pavonada 0.80mx2.4m
GLB

1
1 1

03.08 CUBIERTA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.08.01
COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA ANTICORROSIVA 

TRAPEZOIDAL
M2

30.21
30.21 30.21

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01       APARATOS SANITARIOS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01.01          INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 1.00 1 1

04.01.02          LAVATORIO DE PARED BLANCO CON LLAVE CROMADA pza 1.00 1 1

04.01.03          COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS pza 2.00 2 2

04.02       INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE

04.02.01          SALIDAS PARA DESAGUE Y VENTILACION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.02.01.01             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 1.00 1 1

04.02.01.02             SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 1.00 1 1

04.02.01.03             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 1.00 1 1

04.02.02          RED DE RECOLECCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.02.02.01             TUBERIA PVC SAL 2" m 4.58 4.58 4.58

04.02.02.02             TUBERIA PVC SAL 4" m 2.00 2 2

04.02.03          ACCESORIOS DE DESAGÜE Y VENTILACION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.02.03.01             REDUCCION DE PVC SAL SP DE 4"-2" pza 1.00 1 1

04.02.03.02             CODO PVC SAL SP DE 2"X90° pza 3.00 3 3

04.02.03.03             CODO PVC SAL SP DE 2"X45° pza 2.00 2 2

04.02.03.04             YEE PVC SAL SP DE 2" X 2" pza 2.00 2 2

04.02.03.05             YEE PVC SAL SP DE 4" X 2" pza 1.00 1 1

04.02.03.06             YEE PVC SAL SP DE 4" X 4" pza 1.00 1 1
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04.02.04          ADITAMENTOS VARIOS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.02.04.01             SUMIDERO CROMADO DE 2" m 2.00 2 2

04.02.04.02             REGISTROS DE BRONCE DE 4" m 1.00 1 1

m

04.03       INSTALACIONES DE AGUA FRIA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.03.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA C-10 DE 1/2" pto 2.00 2 2

04.03.01.01          RED DE DISTRIBUCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.03.01.01.01             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 6.03 6.03 6.03

04.03.01.01.02             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 6.13 6.13 6.13

04.03.01.01.03             RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 7.00 7 7

04.03.01.02          ACCESORIOS DE RED DE AGUA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.03.01.02.01             CODO PVC 1/2" X 90º und 20.00 20 20

04.03.01.02.02             CODO PVC 3/4" X 90º und 3.00 3 3

04.03.01.02.03             CODO PVC 1" X 90º und 10.00 10 10

04.03.01.02.04             TEE PVC 1/2" und 2.00 2 2

04.03.01.02.05             TEE PVC 3/4" und 2.00 2 2

04.03.01.02.06             TEE PVC  1" und 1.00 1 1

04.03.01.02.07             UNION UNIVERSAL 1/2" und 5.00 5 5

04.03.01.02.08             UNION UNIVERSAL 3/4" und 2.00 2 2

04.03.01.03          VALVULAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.03.01.03.01             VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" pza 5.00 5 5

04.03.01.03.02             VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" pza 2.00 2 2

04.04 DRENAJE PLUVIAL

04.04.01 RED DE COLECCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.04.01.01 TUBERIA PVC CP 3" M 6.00                          6 6

04.04.02 ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.04.02.01 CODO PVC CP 3"x90° UND 6.00                          6 6

04.04.02.02 SUMIDERO DE 2" UND 2.00                          2 2

04.04.02.03 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" UND 6.00                          6 6

05 INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01 TABLEROS Y CUCHILLAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.01.01 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 1.00                          1 1

05.01.02 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x40A PZA 1.00                          1 1

05.01.03 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x20A PZA 1.00                          1 1

05.01.04 INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS DE 2x15A PZA 1.00                          1 1

05.01.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25A, 400V, ID 30 MA PZA 1.00                          1 1

05.02 SALIDA PARA FUERZA E ILUMINACION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.02.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO) PTO 5.00                          5 5

05.02.02 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE PTO 3.00                          3 3

05.02.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T (0.40 m) PTO 2.00                          2 2

05.03 LUMINARIAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.03.01 LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W (60cmx60cm) UND 5.00                          5 5

05.03.02 LAMPARA DE EMERGENCIA 20 W UND 1.00                          1 1

05.04 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA PZA 3.00                          3 3

05.04.02 TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA P/LUZ EMERGENCIA PZA 2.00                          2 2

05.05 SALIDA PARA COMUNICACONES Y SEÑALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

05.05.01 CAJA DE PASE F°G° 150x150x50 mm UND 1.00                          1 1

05.05.02 SALIDA DE PUNTO DE DATA PTO 2.00                          2 2

05.05.04
CANALETA PORTACABLE ADHESIVA PVC 20X12 MM (INC. ACCESORIOS 

SEGUN PLANOS)
M 15.00                         15 15

06 LIMPIEZA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

06.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS GLB
1

1 1
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TERMINOS DE REFERENCIA LA JOYA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA JOYA, 

DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de 6 Centros de Salud Mental Comunitarios 2023 que permitiría conservar condiciones óptimas 

o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y recuperación de la Salud Mental de 

la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento y mejoramiento 

de los muros perimétricos en el Centro de Salud Mental Comunitario La Joya, Provincia y Región Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo de muro perimétrico, teniendo en 

cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud Mental 
Comunitario La Joya. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El proveedor deberá presentar un plan de trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 9 días 

calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 

interfiera el (los) servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS O UPS.  

 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, certificados 
constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el tiempo de experiencia 
del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
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   De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 
recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 

 
c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-

2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
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la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  

 
Asimismo el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
e. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.9. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.10. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.13. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.14. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 
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5.9.3.15. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 

 
g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
i. Lugar   

Centro de Salud Mental Comunitario La Joya ubicado en El Triunfo ZN – C, Plaza Cívica La 
Joya, Provincia de Arequipa Región Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 9 días. 
Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega de 
terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá sub contratar a terceros 
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k. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  

 

l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
m. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA JOYA, 

DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 
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VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

M. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

N. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

O. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 
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pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 

operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. 

      

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 
02 MURO PERIMETRICO  

02.01 OBRAS DE CONCRETO  

02.01.01  COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   M2  

02.01.02  COLUMNAS DE ARRIOTRE CONCRETO F'C=175 KG/CM2   M3  

02.01.03  ACERO fy = 4200 kg/cm2   KG  
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02.02 MUROS Y TABIQUES  

02.02.01  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM (*)   M2  

02.02.02  CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10   M2  

03 LIMPIEZA   

03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS Glb 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. 

La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en equipos 

camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

 Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

 Herramientas manuales. 

 Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

MURO PERIMETRICO 

02.01.01 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

A. DESCRIPCIÓN. 

Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y con deformaciones apreciables, las 

cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y sobrecarga de acuerdo a la norma ACI - 

347. 

 

Es decir, que los encofrados serán adecuadamente fuertes, rígidos y durables para soportar todos los esfuerzos 

provenientes del peso del concreto vaciado y su compactación sin sufrir ninguna deformación, deflexión o daños 

que podrían afectar la calidad del concreto. El diseño de los encofrados, así como su construcción será de total 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

217 

responsabilidad del Residente.  Deberán tenerse en cuenta las cargas de sismo y la sobrecarga de trabajo, 

además de las cargas antes mencionadas.  No se permitirá la fijación de los encofrados con alambres que 

atraviesan el concreto. 

Deben tener la suficiente indeformabilidad para confinar el concreto y darle la forma y dimensiones que se exige 

a cada elemento estructural. 

Se arriostrarán en la forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar su deformación.  Los 

encofrados serán construidos de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera o metal, 

cuando este material se ha usado como refuerzo de las uniones, cuando el concreto sea vaciado, cualquier 

calafateo que se considere necesario será efectuado con los materiales adecuados y aprobados por la 

Supervisión. 

Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la Supervisión y limpieza, para el vaciado y 

compactación del concreto y para ubicación y procesado de juntas de construcción. 

El Residente deberá obtener la aprobación de la Supervisión de los encofrados construidos antes de comenzar 

el vaciado del concreto. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda impureza, grasa, mortero u otras materias 

extrañas y será cubierta con aceite o cualquier otra solución aprobada, de modo de facilitar el desencofrado.  

Esta sustancia no debe causar ningún tipo de mancha en la superficie del concreto.  

Quedando expresamente prohibido el empleo de aceite soluble para encofrados. 

En resumen, la seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados serán de responsabilidad 

única del Residente. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La unidad de esta partida es por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 
o responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.02 COLUMNAS DE ARRIOSTRE, CONCRETO FC=175 KG/CM2  (M3)  

A. DESCRIPCIÓN: 

La partida describe el proceso de preparación y colocación del concreto para la conformación de los elementos 

estructurales, para lo cual se empleará concreto de resistencia f´c = 175 Kg/cm2; este concreto se colocará en 

las columnas y zonas determinadas en los documentos técnicos y donde sea necesario deberá ser confinada por 

encofrados. 

El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un laboratorio por la contratista, 

dichos resultados serán revisados por el supervisor para su verificación y aprobación respectiva. 

 

El concreto en forma general deberá ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de 

colocación de acuerdo a la forma que se requiera, al ser adecuadamente curado, tenga una resistencia, 

durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que conforman las 



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 
218 

obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos 

respectivos. 

El residente de obra deberá tomar las medidas pertinentes para que el color de las estructuras expuestas 

terminadas sea uniforme, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado 

 imperfecciones en el concreto. 

B. MATERIALES: 

Se utilizará los siguientes materiales: 

Cemento: Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y arcillas, de 

manera de obtener un polvo muy fino que, en presencia de agua, endurece, adquiriendo propiedades resistentes 

y adherentes. 

Existen varios tipos de cemento, utilizándose en este caso, el cemento Portland Tipo IP. 

Agua: Es el elemento indispensable para la hidratación del cemento. El agua de mezcla en el concreto tiene tres 

funciones principales: Reaccionar con el cemento para hidratarlo, actuar como lubricante para contribuir a la 

trabajabilidad del conjunto y procurar a la mezcla de vacíos necesarios en la pasta para que los productos de 

hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

El agua empleada será bebible, fresca y limpia, libre de sustancias perjudiciales que puedan alterar el 

comportamiento eficiente del concreto o del acero. Se podrá usar agua no bebible, cuando mediante pruebas 

previas a su uso, se establezca que los cubos de mortero hechos con ellas dan resistencias a los 7 y 28 días, 

iguales o mayores al 90% de la resistencia de cubos similares con agua potable. 

Agregados: Son los elementos inertes del concreto, que son aglomerados por la pasta de cemento para formar 

la estructura resistente. Ocupan alrededor de las ¾ partes del volumen total, luego, la calidad de estos tiene una 

importancia primordial en el producto final. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida es el metro cúbico (m3). 

Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado. 

D. FORMA DE PAGO  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario 

del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor 

02.01.03 ACERO FY: 4200KG 

A. DESCRIPCIÓN: 

Deberá cumplir con las Normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, A.S.T.M.C. 617 NOP 1158. 

Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm. Deberán ser corrugadas, las de diámetros menores 

podrán ser lisas 

EJECUCIÓN/INSTALACIÓN: 

El Residente suministrará y colocará el acero exigido en los planos. Todas las armaduras, en el momento de 

colocar el concreto estarán limpias de escamas de óxido y de grasas u otras coberturas que puedan perjudicar 

la adherencia del concreto. 

Las dimensiones, tipo y situación de las armaduras, están indicadas en los planos; sin embargo, de ser el caso, 

el Residente preparará planos de obra, con cuadros de despiece, situación de empalmes, detalles de doblado y 

colocación que remitirán al Supervisor, para su aprobación. 
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Las mediciones se efectuarán por kilogramo de acero de refuerzo colocado en la estructura calculada de acuerdo 

con los planos de obra (despiece de armaduras) y a los diámetros, longitudes y peso teórico por metro lineal de 

varilla. 

El "Precio Unitario", considera los costos de mano de obra, herramientas, materiales y equipos necesarios para 

el suministro, la habilitación, manipuleo y colocación de la armadura para refuerzo estructural de resistencia f'y 

= 4,200 kg/cm2, de acuerdo a planos y Especificaciones Técnicas. El precio debe incluir, asimismo, los alambres 

de amarre espaciadores y desperdicios. 

Normas: 

 Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirán con los estándares de la ASTM 

American Society For Testing Material (Sociedad Americana para Ensayo de materiales): 

ASTM A-15 Especificaciones para Varillas de Acero de Lingote para Refuerzo de Concreto. 

ASTM A-305 Requerimientos Mínimos para las Deformaciones de Varilla de Acero Refuerzo de 

Concreto. 

 Standard specification for deformed and plain billet-steel (metric) bars for concrete reinforcement. 

ASTM A-615 M 

 Standard specification for carbon structural steel. ASTM A-36 M 

 Acero de las barras (soldadura). ASTM A-70b G60 

 Especificación normalizada de barras de acero con resaltes y lisas para hormigón (concreto) armado. 

NTP 341.031 

 American Society for Testing & Materials. ASTM A-370 

 Soldadura de barras. ACI-318-71 

 Tipo de acero. ITINTEC 341.031 (1986) 

Doblado 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no debe 

doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Proyectista. El doblado no debe 

causar la fisuración de la barra. Se deberá respetar diámetros mínimos de doblado: 

 En barras longitudinales: 

El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  

Barras Ø 3/8” a  Ø 1”              6 db 

Barras  Ø  1 1/8”  a  Ø 1 3/8”  8 db 

 En Estribos: 

El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  

Estribos  Ø 3/8”  a  Ø 5/8”  4 db 

Estribos  Ø 3/4” Ø mayores  6 db 

Proceso de colocación 

La instalación deberá seguir expresamente las normas ASTM antes citadas, las normas de la Cámara Peruana 

de la Construcción, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Instrucciones del Fabricante. Para colocar el 

refuerzo en su posición definitiva será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos, materiales sueltos 

y toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas 

señaladas en los planos, respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados de modo que no 
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hay posibilidad de movimiento de las mismas durante el vertido y consolidación del concreto y permitiendo a 

éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento durante el 

vaciado del concreto, todas estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido No.18 como mínimo. 

Las barras en las losas vaciadas, sobre el terreno, se soportarán por medio de bloques prefabricados de concreto. 

En aquellas superficies de zapatas o losas y otros elementos que vacíen directamente sobre el suelo, las 

armaduras tendrán un recubrimiento mínimo de 5 cm. En las demás superficies de concreto, se dispondrá de un 

recubrimiento mínimo de 3 cm mientras no se indique de otro modo en los planos. Después de colocada la 

armadura y antes de comenzar el vaciado del concreto, el Supervisor hará una revisión para comprobar si 

cumple todas las condiciones exigidas de forma, tamaño, longitud, empalmes, posición, etc. Cuando después de 

colocada la armadura, haya un retraso en el vaciado, se hará una nueva inspección y se limpiarán las armaduras 

si fuera necesario. 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 

veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor 

de la losa, sin exceder 45 cm. 

Traslapes/empalmes 

Donde se empalmen varillas de refuerzo, éstas serán traslapadas con una longitud no menor de 36 veces el 

diámetro de la varilla. En todo caso, cualquier traslape no será menor de 30 cm. Se evitará traslapar las varillas 

en las zonas de máximo esfuerzo. Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos 

de diseño y serán aprobados por el Supervisor. 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto entre elementos sujetos a flexión, no deberán 

separase transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 

La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados a tracción será conforme a los requisitos de los 

empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor a 30 cm. 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo, si fuera estrictamente 

necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las barras dentro de una longitud requerida de traslape 

se deberá usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE. 

Tolerancias 

Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia según se indica, para lo cual no puede ser 

aceptado su uso. 

 Tolerancia para su fabricación 

o En longitud de corte                                         + - 2.5 cm. 

o Para estribos, espirales y soportes   + - 1.2 cm. 

o Para el doblado                                         + - 1.2 cm. 

 Tolerancia para su colocación en obra 

o Cobertura de concreto a la superficie   + -    6 mm. 

o Espaciamiento entre varillas    + -    6 mm. 

o Varillas superiores en losas y vigas                + -    6 mm. 

o Secciones de 20 cm. de profundidad o menos  + -    6 mm. 

o Secciones de más de 20 cm. de profundidad  + - 1.2 cm. 
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o Secciones de más de 60 cm. de profundidad  + - 2.5 cm. 

La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición o la superficie para exceder a esta 

tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conductor o materiales empotrados, está 

supeditada a la autorización del supervisor.  

C. MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se medirá por kilogramo de fierro colocado, el cual, considera los costos de mano de obra, herramientas, 

materiales y equipo necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y colocación de la armadura para 

refuerzo estructural de resistencia f'y = 4,200 kg/cm2, de acuerdo a planos y Especificaciones Técnicas. El precio 

debe incluir, asimismo, los alambres de amarre espaciadores y desperdicios. Se medirá en m2 terminado. 

D. FORMA DE PAGO.El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos 

necesarios para completar la partida. 

02.02  MUROS Y TABIQUES 

02.02.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 E=1.5 CM (*) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Comprende la construcción de los muros del cerco perimétrico con ladrillo King Kong y acabado con tarrajeo. 

El asentado del muro del cerco perimétrico sigue los procedimientos similares a otras albañilerías. Los muros 

se construirán de acuerdo a la localización y dimensiones consignadas en los planos arquitectónicos y/o 

estructurales. El mortero se prepara con una mezcla de arena-cemento de proporción 4:1. Las juntas 

horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas completamente. Evitar la 

continuidad de juntas verticales en los vanos. En una jornada de trabajo no se debe asentar una altura mayor 

a 1.20 mts. de altura. 

Se deberá establecer una correcta secuencia de los amarres para evitar la continuidad de las juntas verticales, 

así como la horizontalidad de las hiladas. La verticalidad de cada hilada debe ser verificada con la plomada y 

la altura de cada hilada con el escantillón (regla graduada). 

El supervisor velará por el estricto cumplimiento de las normas de ejecución. No deberá permitirse por ningún 

motivo efectuar picados en los muros o rebajar el espesor de los muros sea para el pase de ductos, tuberías u 

otros. 

NOTA: todos los materiales previos a su utilización en obra deben contar con la aprobación de la Supervisión. 

            B. MATERIALES: 

Ladrillos K.K. de arcilla 

Será un producto de tierra arcillosa seleccionada y arena debidamente dosificada, mezclada con adecuada 

proporción de agua, elaborado sucesivamente a través de las etapas de mezclado e integración de la 

humedad, moldeo, secado y cocido al fuego. 

Todos los ladrillos macizos King Kong deberán tener las siguientes características: 

 Resistencia: Carga mínima de rotura a la comprensión 130 Kg/cm2 (promedio de 5 unidades 

ensayadas consecuentemente del mismo lote). Resistencia F'm =45 kg/cm2 (u otros valores 

especificados en los planos). Ver Norma de Albañilería E070 del Reglamento Nacional de 

edificaciones. 

 Durabilidad: Inalterable a los agentes externos 

 Textura : Homogénea, grano uniforme 

 Superficie : Rugosa o áspera 
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 Color : Rojizo, amarillento, uniforme 

 Apariencia: Externamente  de  ángulos  rectos,  aristas  vivas  y  definidas, caras planas. 

 Dimensiones: Exactas y constantes dentro de lo posible 

Toda otra característica de los ladrillos deberá sujetarse a las Normas ASTM. 

Se rechazarán los ladrillos que no posean las características antes mencionadas y los que presenten 

notoriamente los siguientes defectos: 

 Resquebraduras, fracturas, grietas, hendiduras. 

 Los sumamente, porosos o permeables. Los insuficientemente cocidos y crudos tanto interna como 

externamente. Los que al ser golpeados con el martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables. 

 Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter salitroso, los que puedan 

producir eflorescencias y otras manchas, como veteados negruzcos, etc. 

 Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presenten alteraciones en sus 

dimensiones. 

 Los de caras lisas, no ásperas o que no presenten posibilidades de una buena adherencia con el 

mortero. 

 En todos los casos, el Supervisor se reserva el derecho de comprobar estos requisitos mediante las 

Supervisiones y ensayos necesarios. 

Mortero 

Se usará una mezcla de cemento y arena gruesa en proporción 1:5 (u otro valor especificado en los planos) y 

una junta máxima de 1.5 cm. 

EJECUCIÓN 

Los muros quedarán perfectamente aplomados y colocados en hileras separadas por mortero de un espesor 

no menor de 0.9 cm ni mayor de 1.5 cm. 

Se humedecerán previamente los ladrillos en agua, de tal forma que queden bien humedecidos y no absorban 

el agua del mortero. 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su colocación. 

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se mejorará la cara superior de éstos. El procedimiento 

será levantar simultáneamente todos los muros a una sección colocándose los ladrillos ya mojados sobre una 

capa completamente de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas 

verticales con la cantidad suficiente de mortero. 

Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesita para el soporte de los marcos de las puertas o 

ventanas.  Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados, de dimensiones 

2"x4" para los muros de cabeza y de 2"x3" para los muros de soga; llevarán alambres o clavos sólidos por 3 

de sus caras para asegurar el anclaje con el muro. El número de tacos por vano será menor de 6, estando en 

todos los casos, supeditado el número y ubicación de los tacos a lo que indique los planos de detalle. 

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean 

interrumpidas de una a otra hilada; ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano 

vertical, para lograr un buen amarre. 

En las secciones del cruce de dos o más muros, se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten 

simultáneamente los muros concurrentes. Sólo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con 

columnas esquineras o de amarre. 

Las mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos, 

la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá 

emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecruzan. Resumiendo, el asentado de los ladrillos en 

general, será hecho prolijamente y en particular, se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de 
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las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames y a la dosificación, preparación y colocación del mortero. 

Se recomienda el empleo de escantillón. 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se determinará el área neta de cada tramo, multiplicando, se descontará el área de vanos y elementos 

estructurales. La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) 

D. FORMA DE PAGO. 

La partida se valorizará el metro cuadrado instalado efectivamente aprobado por el Supervisor por su 

respectivo costo unitario. 

01.05.00 CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10 

A. DESCRIPCIÓN: 

Comprendió los trabajos de cerrajería metálica involucrada en la elaboración del marco de perfil de ángulo (de 

preferencia aceros Arequipa) de 1 ½” x 1 ½“ x 3/16” perfectamente biselado, soldado y esmerilado sobre el cual 

se colocará la malla galvanizada de 2.00 x 2.00, la cual será soldada mediante puntos a lo largo de todo el marco 

de ángulo previamente estirada y amoldada. 

Así como los trabajos para la colocación de la malla metálica apoyada sobre los postes de metal colocados 

previamente en la cimentación (embebido en concreto). 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medió en metro lineal (m) por cada longitud colocada, la soldadura fue de cordón corrido y no presentó 

burbujas o discontinuidades. Al final de la colocación del marco de malla se procedió a limpiar con escobilla de 

acero y finalmente con thiner los puntos de soldadura y se repintó con pintura anticorrosiva, y finalmente se 

realizó el pintado con pintura esmalte de toda la malla colocada incluido los puntos de sujeción. 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

 

03  LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 
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Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

EQUIPO Y OTROS
GLB

1
1 1

02 MURO PERIMETRICO

02.01 OBRAS DE CONCRETO N estr Nelem N Var L VARILLA L /TOTAL PESO Total

02.01.01  COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 32.21

 Muro perimetrico 1 2 9 4.00               0.25 32.4 0.99

N estr Nelem Area Largo Ancho Altura Total

02.01.02
 COLUMNAS DE ARRIOTRE CONCRETO F'C=175 

KG/CM2 
0.24

 Muro perimetrico 1 1 9 0.25 0.15 0.70

N estr Nelem N Var L VARILLA L /TOTAL PESO Total

02.01.03  ACERO fy  = 4200 kg/cm2 1 9 4.00               0.9 32.4 32.21 32.21

Resumen

ø L Total Peso/m Peso

1/2" 32.40             0.994 32.21                  

02.02 MUROS Y TABIQUES

02.02.01
 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA     M:1:1:4 

E=1.5 CM (*) N estr Nelem Area Largo Ancho Altura Total

 Muro perimetrico 1 1 8 3.9 0.7 21.84

N estr Nelem Area Largo Ancho Altura Total

02.02.02  CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10 m2 52.45

 Muro perimetrico 1 1 1 33.59 0.70 23.51

 Muro perimetrico 2 1 1 41.34 0.70 28.94

03 LIMPIEZAFINAL MANTENIMIENTO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, 

INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS
Glb

1.00                        
1

1.00           

PLANILLA DE METRADOS

MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO LA JOYA, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA Y REGION 

AREQUIPA

El Triunfo ZN – C, Plaza Cívica La Joya 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES, DISTRITO 

PEDREGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION DE AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de 6 Centros de Salud Mental Comunitarios 2023 que permitiría conservar condiciones óptimas 

o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y recuperación de la Salud Mental de 

la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento de pintura en 

el Centro de Salud Mental Comunitario Majes, Provincia y Región Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de salud de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo de la pintura, teniendo en cuenta la 

ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud Mental 
Comunitario Majes. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 15 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 
interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  

 
6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, certificados 
constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el tiempo de experiencia 
del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  
   De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 

recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
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para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 

 
c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa vigente: 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos ante 
desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-

2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  
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Asimismo, el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
e. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.11. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.12. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.16. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.17. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.18. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 
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g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 

i. Lugar   
Centro de Salud Mental Comunitario Majes ubicado en La Colina, Mz J, lote 9, Provincia de 
Caylloma Región Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 12 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 
El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 
   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
El Proveedor no podrá subcontratar a terceros 

 
k. CONFIDENCIALIDAD 

La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  
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l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
m. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulara 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES, DISTRITO 

PEDREGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION DE AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

P. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 
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Q. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

R. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 
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operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. 
   

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 
02    ARQUITECTURA  

02.01 REMOCION  

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR m2 
02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 
02.01.03 REMOCION DE PINTURA CIELORRASO m2 
02.01.04 REMOCION DE PINTURA PUERTAS DE MADERA m2 
02.01.05 REMOCION DE PINTURA CARPINTERIA METALICA m2 
02.02 PINTURA  
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02.02.01  PINTURA OLEOMATE EN INTERIORES 2 MANOS  m2 

02.02.02  PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 MANOS  m2 

02.02.03  PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 MANOS  m3 

02.03 PINTURA CARPINTERIA DE MADERA  

02.03.01  PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS  m2 

02.04 PINTURA CARPINTERIA METALICA  

02.04.01 PINTURA PUERTA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE m2 

02.04.02 
PINTURA ESTRUCTURA VENTANA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE 

PINTURA ESMALTE 
m2 

03 LIMPIEZA   

03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS Glb 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

ARQUITECTURA 

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR (M2) 
02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR (M2) 
02.01.03 REMOCION DE PINTURA CIELORRASO (M2) 
 
A. DESCRIPCION: 

La remoción de pintura en muros, consistirá en la eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, polvo, 

materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la superficie, de manera que permita la correcta aplicación 

de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de muros, mediante 
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rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, lejía, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 

completar la partida. 

A. DESCRIPCION: 

La remoción y desmontaje de pintura en muros consistirá en la eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, 

polvo, materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la superficie, de manera que permita la correcta 

aplicación de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de muros, mediante 

rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, lejía, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 

completar la partida. 

02.01.04 REMOCION DE PINTURA EN PUERTA DE MADERA (M2) 

A. DESCRIPCIÓN. 

Esta partida comprende la remoción y lijado de puertas de madera. Se realizará el lijado hasta lograr un pulido 
fino de la superficie para recibir el acabado final. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija de madera 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor o 
responsable técnico. 
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D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.05 REMOCION DE PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (M2) 

A. DESCRIPCION: 

La remoción y desmontaje de pintura en rejas, pasos escalera metálica, barandas y puertas, consistirá en la 

eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, polvo, materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la 

superficie, de manera que permita la correcta aplicación de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de rejas, mediante 

rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.02.01 PINTURA OLEOMATE EN INTERIORES 2 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se refiere al pintado de muros, columnas, vigas interiores que son tarrajeados. 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en oleomate. 

B. MATERIALES: 

• Lija para madera 

• Pintura oleomate 

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. 

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar 

saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) 

o mecánica (SP-3). 

La pintura deberá se diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 
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Se aplicarán dos manos de pintura oleomate..  Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y 

masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de pintura del 

paño completo. 

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes 

entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 

especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 

costo adicional alguno para el propietario. 

La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

MUESTRA DE COLORES 

La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con la institución y las muestras 

deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una 

superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.02.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES A 02 MANOS (M2) 

02.02.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO A 02 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se refiere al pintado de exteriores que son tarrajeados. 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en latex mate. 

B. MATERIALES: 

• Lija para madera 

• Pintura latex mate 

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. 

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar 

saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) 

o mecánica (SP-3). 

La pintura deberá se diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se aplicarán dos manos de pintura latex mate.  Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y 

masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de pintura del 

paño completo. 
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Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes 

entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 

especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 

costo adicional alguno para el propietario. 

La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

MUESTRA DE COLORES 

La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con la institución y las muestras 

deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una 

superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.03.01 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se aplicará pintura barniz en toda la carpintería de madera (puertas), con el fin de dejar una capa brillante dura 

impermeable y flexible, para lo cual las piezas de carpintería deberán de haber sido hechas con madera 

cepillada, lijada y uniformizado la tonalidad por medio de tintes para madera de calidad reconocida y que 

presente una superficie tersa, lisa y sin asperezas. 

Color transparente que no modifique el color natural de la madera. 

La pintura, llegará a la obra en sus envases originales cerrados, se empleará de acuerdo a las especificaciones 

de su fabricante. La pintura será ejecutada por un operario calificado 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

02.04.01 PINTURA PUERTA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE 

02.04.02 PINTURA ESTRUCTURA VENTANA METALICA CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA 

ESMALTE 

A. DESCRIPCIÓN. 

Este ítem se refiere al pintado de carpintería metalica con una pintura de calidad comprobada. 

No se aplicará pintura sobre superficies que previamente no hayan sido lijadas, y limpiadas prolijamente 
realizados a entera satisfacción de la Intendencia del edificio. 
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Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a 
emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se 
prepararán en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.  

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 
especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 
costo adicional alguno para la entidad contratante. 

B. MATERIALES. 

Será utilizaran pintura anticorrosiva, lija para fierro, pintura esmalte sintético y thiner 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La unidad de esta partida es por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 
o responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

01.04 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

01.04.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN La Colina, Mz  J, lote 9

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

EQUIPO Y OTROS
GLB

1
1 1

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES, DISTRITO PEDREGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y 

REGION DE AREQUIPA"
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02 ARQUITECTURA

02.01       REMOCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR GLB 65.36         

 PRIMER PISO 

PASILLO 1 24.73 2.30 56.88

P1 -1 1.97 2.30 -4.53

P7 -1 2.00 2.30 -4.60

P6 -1 0.90 2.30 -2.07

P5 -1 0.86 2.30 -1.98

P4 -1 0.80 2.30 -1.84

 SEGUNDO PISO 

PASILLO 2 14.22 2.30 32.71

P10 -1 0.90 2.30 -2.07

P11 -4 0.78 2.30 -7.14

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 177.76       

 PRIMER PISO 40.59 2.3 93.36

V1 -1 1.50 1.30 -1.95

V2 -1 0.97 1.30 -1.26

V3 -1 0.50 0.50 -0.25

V4 -4 1.00 1.30 -5.20

P1 -1 1.97 2.30 -4.53

P2 -1 1.98 1.20 -2.38

 SEGUNDO PISO 32.44 3.2 103.81

V5 -1 1.50 1.30 -1.95

V6 -1 1.97 0.50 -0.99

V7 -1 1.29 1.30 -1.68

V8 -1 2.32 1.30 -3.02

V9 -1 0.98 1.30 -1.27

P12 -1 0.98 2.30 -2.25

P13 -1 0.98 2.30 -2.25

BALCON LADO EXTERNO 7.98 0.70 5.59

BALCON LADO INTERNO 7.98 0.50 3.99

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02 REMOCION DE PINTURA CIELORRASO m2 66.15         

CIELORASO INTERIOR PASILLO 1 18.76 18.76

CIELORASO INTERIOR PASILLO 2 5.85 5.85

CIELORRASO INTERIOR AMBIENTES 03
17.92

17.92

OFICINA INTERIOR ADMINISTRATIVA 17.65 17.65

 CIELORASO EXTERIOR PATIO 5.38 5.38

 CIELORASO EXTERIOR HACIA CALLE 0.59 0.59

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03 REMOCION DE PUERTAS DE MADERA m2 15.96         

 CONSULTORIO PSICOLOGIA 1 0.86 2.30 1.98

 AMBIENTE 02 1 0.90 2.30 2.07

 S.H. PRIMER PISO 1 0.80 2.30 1.84

 S.H. SEGUNDO PISO 1 0.78 2.30 1.79

 OFICINA SEGUROS 1 0.90 2.30 2.07

 OFICINA SERVICIO NIÑO Y ADOLESCENTE 1 0.90 2.30 2.07

 OFICNA ADMINTRATIVA 1 0.90 2.30 2.07

 AMBIENTE 03 1 0.90 2.30 2.07

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.04 REMOCION DE CARPINTERIA METALICA m2 37.00         

PUERTA METALICA m2 25.88         

P1 1.97 2.30 4.53

P2 1.98 2.30 4.55

P3 3.38 2.30 7.77

P8 0.98 2.30 2.25

P9 0.98 2.30 2.25

P12 0.98 2.30 2.25

P13 0.98 2.30 2.25

VENTANA CON CARPITERIA METALICA m2 11.13         

V1 1.50 1.30 1.95

V2 0.97 1.30 1.26

V5 1.50 1.30 1.95

V7 1.29 1.30 1.68

V8 2.32 1.30 3.02

V9 0.98 1.30 1.27

02.02       PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01  PINTURA LATEX MATE EN INTERIORES 2 MANOS m2
65.36         

 PRIMER PISO 

PASILLO 1 24.73 2.30 56.88

P1 -1 1.97 2.30 -4.53

P7 -1 2.00 2.30 -4.60

P6 -1 0.90 2.30 -2.07

P5 -1 0.86 2.30 -1.98

P4 -1 0.80 2.30 -1.84

 SEGUNDO PISO 

PASILLO 2 14.22 2.30 32.71

P10 -1 0.90 2.30 -2.07

P11 -4 0.78 2.30 -7.14
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Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02  PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 MANOS m2
177.76       

 PRIMER PISO 40.59 2.3 93.36

V1 -1 1.50 1.30 -1.95

V2 -1 0.97 1.30 -1.26

V3 -1 0.50 0.50 -0.25

V4 -4 1.00 1.30 -5.20

P1 -1 1.97 2.30 -4.53

P2 -1 1.98 1.20 -2.38

 SEGUNDO PISO 32.44 3.2 103.81

V5 -1 1.50 1.30 -1.95

V6 -1 1.97 0.50 -0.99

V7 -1 1.29 1.30 -1.68

V8 -1 2.32 1.30 -3.02

V9 -1 0.98 1.30 -1.27

P12 -1 0.98 2.30 -2.25

P13 -1 0.98 2.30 -2.25

BALCON LADO EXTERNO 7.98 0.70 5.59

BALCON LADO INTERNO 7.98 0.50 3.99

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03
 PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 

MANOS 
m2

66.15         

CIELORASO INTERIOR PASILLO 1 18.76 18.76

CIELORASO INTERIOR PASILLO 2 5.85 5.85

CIELORRASO INTERIOR AMBIENTES 03
17.92

17.92

OFICINA INTERIOR ADMINISTRATIVA 17.65 17.65

 CIELORASO EXTERIOR PATIO 5.38 5.38

 CIELORASO EXTERIOR HACIA CALLE 0.59 0.59

02.03 CARPINTERIA DE MADERA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01
 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 

MANOS 
m2

15.96         

 CONSULTORIO PSICOLOGIA 1 0.86 2.30 1.98

 AMBIENTE 02 1 0.90 2.30 2.07

 S.H. PRIMER PISO 1 0.80 2.30 1.84

 S.H. SEGUNDO PISO 1 0.78 2.30 1.79

 OFICINA SEGUROS 1 0.90 2.30 2.07

 OFICINA SERVICIO NIÑO Y ADOLESCENTE 1 0.90 2.30 2.07

 OFICNA ADMINTRATIVA 1 0.90 2.30 2.07

 AMBIENTE 03 1 0.90 2.30 2.07

02.03 CARPINTERIA METALICA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

37.00         

02.03.01

PINTURA PUERTA METALICA CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA 

ESMALTE

m2

25.88         

P1 1.97 2.30 4.53

P2 1.98 2.30 4.55

P3 3.38 2.30 7.77

P8 0.98 2.30 2.25

P9 0.98 2.30 2.25

P12 0.98 2.30 2.25

P13 0.98 2.30 2.25

02.03.02

PINTURA ESTRUCTURA VENTANAS METALICA 

CON ANTICORROSIVO Y ACABADO DE 

PINTURA ESMALTE

m2

11.13         

VENTANA CON CARPITERIA METALICA m2

V1 1.50 1.30 1.95

V2 0.97 1.30 1.26

V5 1.50 1.30 1.95

V7 1.29 1.30 1.68

V8 2.32 1.30 3.02

V9 0.98 1.30 1.27

03 LIMPIEZAFINAL MANTENIMIENTO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, 

INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS
Glb

1.00                        
1

1.00           
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TERMINOS DE REFERENCIA YURA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO YURA, DISTRITO 

DE YURA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de Centros de Salud Mental Comunitarios 2023 que permitiría conservar condiciones óptimas o 

aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y recuperación de la Salud Mental de 

la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de adecuación de cerco perimétrico 

en el Centro de Salud Mental Comunitario Yura, Provincia y Región de Arequipa. 

 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo del cerco perimétrico, teniendo en 

cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud Mental 
Comunitario Yura. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 6 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 
interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  

 
6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, certificados 
constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el tiempo de experiencia 
del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  
   De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 

recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
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para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 

 
c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-

2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  
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Asimismo, el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
e. SEGUROS 

 
El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.13. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.14. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.19. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

 

 

5.9.3.20. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.21. Capacitación y/o entrenamiento 
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Acorde con la formación en la especialidad. 

 
g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
i. Lugar   

Centro de Salud Mental Comunitario Yura, ubicado en Asociación Urbanizadora de Taller 
Artesanal y vivienda los Camineros Obreros, Mz L, Lote 8, Distrito de Yura, Provincia de 
Arequipa Región Arequipa 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 6 días. 
Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega de 
terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 
El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá sub contratar a terceros 
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k. CONFIDENCIALIDAD 

La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  

 

l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
m. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO YURA, 

DISTRITO DE YURA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 
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VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

S. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 

T. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

U. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 
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 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 

operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. 

      

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 
02 CERCO PERIMETRICO  

02.01 CERCO   

02.01.01  TRAZO Y REPLANTEO   M  
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02.01.02  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 0.30   M3  

02.01.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE   M3  

02.01.04  CONCRETO F'C=175 KG/CM2   M3  

02.01.05  CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10   M  

02.01.06  COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS   M  

02.02 PUERTA CON MARCO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO  

02.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS HASTA 0.30   M3  

02.02.02  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE   M3  

02.02.03  CONCRETO F'C=175 KG/CM2   M3  

02.02.04 
 PUERTA CON MARCO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X4" Y MALLA #10 X2" INCL. 

CERROJO  
 M2  

03 LIMPIEZA   

03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS Glb 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. 

La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en equipos 

camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

 Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

 Herramientas manuales. 

 Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

CERCO PERIMETRICO 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (M) 

A. DESCRIPCIÓN: 
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Esta partida incluye todos los trabajos topográficos necesarios dentro del área total de trabajo, que permitan 

delimitar la zona donde se ejecutara los trabajos para el cerco perimétrico 

 

Se trazará en el terreno a partir de un bench mark o punto de referencia de partida – con cota absoluta o de 

referencia-, trabajos que incluyen el control estricto y permanente de las cotas, dimensiones y profundidades 

durante todo el proceso de ejecución en caso necesite trabajos para movimiento de tierras. 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo como teodolito, 

mira, wincha y otros tales como regla de madera, brochas para efectuar el trazado utilizando pintura esmalte 

de color blanco, rojo y negro. 

El encargado de supervisión ejercerá control permanente de los trabajos, a fin de asegurar que las indicaciones 

del proyecto sean llevadas fielmente a la zona de trabajo y que la obra cumpla, una vez concluida, con los 

requerimientos y especificaciones del proyecto, requiriéndose para ello permanente control de los niveles y 

medidas 

B. MATERIALES 

Se utilizará madera nacional tornillo, clavos con cabeza de 3”, yeso y teodolito. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá en metros linealesl (Ml) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS DE DADOS 

A. DESCRIPCIÓN  

Comprende los trabajos de excavación de elementos como las cimentaciones de la infraestructura, previamente 

trazados sobre el terreno. Estas serán del tamaño exacto al descrito en los planos. 

Las excavaciones se harán manuales en las áreas marcadas en el terreno, debiendo alcanzarse las   

profundidades indicadas en el plano correspondiente. Los cortes al terreno serán rectos a fin de evitar 

deformaciones en el concreto simple a colocar. El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si por casualidad se excediera en la profundidad de la excavación señalada en 

los planos, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 

1:12 o en su defecto con hormigón. 
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SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; así mismo, no se permitirá ubicar 

cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada aprobado por el ingeniero inspector. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

A. DESCRIPCIÓN  

Comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las diferentes etapas del mantenimiento. 

Se prestará particular atención al hecho que no ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito peatonal o 

vehicular, así como molestias con el polvo que generan las etapas de aplicación carguío y transporte que forman 

parte de esta  partida. 

El material será transportado a botadores aprobados por la inspección y que no contravengan con los 

dispositivos de sanidad. Esta partida hace referencia al material de concreto sobrante. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será metro cubicol (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.01.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 DADOS DE APOYO 

A. DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la preparación de dados de concreto. El encargado de la supervisión velará porque esta 

partida se ejecute correctamente hasta su culminación. 

La partida describe el proceso de preparación y colocación del concreto para la conformación de dados de 

concreto, para lo cual se empleará concreto de resistencia f´c = 175 Kg/cm2; este concreto se colocará en las 

zonas determinadas en los documentos técnicos (zonas de apoyo de los tubos) y donde sea necesario deberá 

ser confinada por encofrados. 

El concreto se compondrá de cemento portland tipo IP, agua, agregado fino, agregado grueso. El diseño de 

mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados en un laboratorio por la contratista, dichos 

resultados serán revisados por el supervisor para su verificación y aprobación respectiva. 

El concreto en forma general deberá ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de 

colocación de acuerdo a la forma que se requiera, al ser adecuadamente curado, tenga una resistencia, 
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durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que conforman las 

obras y con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos 

respectivos. 

El residente de obra deberá tomar las medidas pertinentes para que el color de las estructuras expuestas 

terminadas sea uniforme, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado 

 imperfecciones en el concreto. 

Las características del material a ser empleado deberán ser la siguiente: 

Cemento. 

a) Tipo 

El cemento que se empleará será Portland tipo IP. Si al analizar las aguas, éstas presentaran un alto contenido 

de sulfatos, el Residente pondrá en conocimiento del Supervisor este hecho para proceder con el cambio de tipo 

de cemento. El Supervisor dará su aprobación para el uso de cementos Portland tipo II o tipo V, según sea el 

caso. 

La calidad del cemento Portland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C-150.  En todo caso el cemento 

utilizado será aprobado por el Supervisor quien se basará en certificados expedidos de los fabricantes y 

laboratorios de reconocido prestigio. 

b)  Almacenamiento del cemento 

Inmediatamente después de que el cemento se reciba en el área de las obras, deberá almacenarse en depósitos 

secos, diseñados a prueba de agua, adecuadamente ventilados y con instalaciones apropiadas para evitar la 

absorción de humedad.  Debiendo almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; no se apilará en 

hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de 

altura para almacenamientos de mayor duración. Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a 

aprobación y deberán estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e identificación del 

cemento. Para evitar que el cemento se deteriore indebidamente, después de llegar al área de las obras, el 

residente de obra, deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada. No se utilizará ninguna 

bolsa de cemento que tenga más de dos meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que nuevos 

ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias. 

c)  Temperatura del cemento 

La temperatura del ambiente para el uso del cemento en el proceso de mezclado no deberá ser menor de 10º C, 

a menos que se apruebe lo contrario, para lo cual deberán de tomarse las consideraciones respectivas que 

aseguren el adecuado comportamiento del material. 

Agua 

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca, no deberá contener 

residuos de aceites, ácidos, sulfatos de magnesio, sodio y calcio (llamados álcalis blandos) sales, limo, materias 

orgánicas u otras sustancias dañinas y estará así mismo exenta de arcilla, lodo y algas. 

 
Ensayos Tolerancias 

Sólidos en Suspensión (ppm) 5000 máx. 

Materia Orgánica (ppm) 3,00 máx. 

Alcalinidad NaHCO3 (ppm) 1000 máx. 
Sulfatos como ión Cl (ppm) 1000 máx. 

pH 5,5 a 8 
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Agregado fino 

a)  Composición 

El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de canteras o depósitos fluviales aprobados, o de arena 

producida artificialmente. La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, 

compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto. La forma de las partículas deberá ser 

generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas. 

En la producción artificial del agregado fino no se aprobará el uso de rocas que se quiebren en partículas 

laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento empleado.  Se entiende por 

partícula laminar, plana o alargada, aquella cuya máxima dimensión es mayor de cinco veces su mínima 

dimensión. El agregado fino deberá cumplir con los requisitos que se especifican a continuación. 

b)  Calidad 

En general, el agregado fino deberá cumplir con la norma ASTM C-33.  La arena no deberá contener cantidades 

dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales. 

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores siguientes: 

 

Característica % en peso 
Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117) máx. 3 

Materiales ligeros (ASTM C 123) máx. 1 
Grumos de arcilla (ASTM C 142) máx. 1 

Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo) máx. 2 

Pérdida por intemperismo (ASTM C 88, método Na2SO4) máx. 10 

 
c)  Granulometría 

El agregado fino deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso y deberá ser utilizado con la 

granulometría siguiente: 

 
Tamiz U.S. 
Standard 

Dimensión 
de la malla 

Porcentaje en 
peso que pasa 

Nº 3/8” 
Nº 4 
Nº 8 
Nº 16 
Nº 30 
Nº 50 
Nº 100 

9.52 mm 
2.40 mm 
2.40 mm 
1.20 mm 
0.76 mm 
0.30 mm 
0.15 mm 

- 100 
95 - 100 
80 - 100 
50 - 85 
25 - 60 
10 - 30 
2 – 10 

 
d)  Módulo de fineza 

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un módulo de fineza que 

no sea menor de 2.3 ni mayor de 2.9.  El módulo de fineza se determinará dividiendo por 100 la suma de los 

porcentajes acumulados retenidos en los tamices U.S. Standard Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50 y Nº 100. 

Agregado grueso 

a)  Composición 

El agregado grueso está formado por roca o grava triturada obtenida de fuentes naturales, cuyo tamaño 

mínimo será de 4.8 mm.  El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales 

extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento 

adecuado, aprobado por el Supervisor. La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca o 

grava triturada deberá ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, 
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planas o alargadas en todos los tamaños. Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquella cuya 

dimensión máxima es 5 veces mayor que su dimensión mínima. 

b)  Calidad 

En general, el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 33.  Los porcentajes de sustancias 

dañinas en cada fracción del agregado grueso, no deberán superar los siguientes límites: 

 
Característica % en peso 

Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C 117) máx. 0.5 
Materiales ligeros (ASTM C 123) máx. 1 

Grumos de arcilla (ASTM C 142) máx. 0.5 
Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo) máx. 1 

Pérdida por intemperismo (ASTM C 88, método Na2SO4) máx. 12 
Pérdida por abrasión en la máquina de Los Ángeles(ASTM C 131 y C 
535) 

máx. 40 

 
c)  Granulometría 

El agregado grueso deberá estar bien graduado entre los límites fino y grueso, y deberá llegar a la planta de 

concreto separado en tamaños normales cuyas granulometrías se indican a continuación: 

 

Tamiz U.S. 
Standard 

Dimensión de la 
malla (en mm) 

% en peso que pasa por los tamices individuales 

19 mm 38 mm 51 mm 

2" 
1 ½" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
Nº 4 
Nº 8 

50 
38 
25 
19 
13 
10 
4.8 
2.4 

- 
- 
100 
90-100 
- 
20-55 
0-10 
0-5 

100 
95-100 
- 
35-70 
- 
10-30 
0-5 
- 

100 
95-100 
35-70 
- 
10-30- 
- 
0-5 
- 

 
d)  Tamaño 

A menos que el Supervisor ordene lo contrario, el tamaño máximo del agregado que deberá usarse en las 

diferentes partes de la obra será: 

 

Tamaño máximo Uso general 

51 mm (2") 
Estructuras de concreto en masa muros, losas y pilares de más 
de 1.0 m de espesor. 

38 mm (1 ½") Muros, losas, vigas, pilares, etc., de 0.30 m a 1.00 m de espesor. 

19 mm (3/4") 
Muros delgados, losas, revestimientos de canales, alcantarillas, 
etc., de menos de 0.30 m de espesor. 

 
Proceso constructivo 

Dosificación del concreto 

a)  Generalidades 

El diseño y dosificación de los diferentes tipos de concreto será efectuado en un laboratorio por cuenta de la 

contratista; el residente será el único responsable del cumplimiento de las resistencias especificadas para las 

estructuras. Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por el Supervisor antes de comenzar los trabajos de 

concreto.  

El contenido total de agua de cada dosificación deberá ser la cantidad mínima necesaria para producir una 

mezcla plástica que tenga la resistencia especificada, y la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseadas. 
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Los asentamientos del concreto deberán estar dentro de los márgenes siguientes: 

 

Tipo de Construcción 
Asentamiento 

Máximo Mínimo 
Zapata y Muro de cimentación armada 3 1 

Cimentaciones simples, cajones, y sub-
estructuras de muros 

3 1 

Viga y Muro Armado 4 1 

Columna de edificios 4 1 
Concreto Ciclópeo 2 1 

 
Todos los materiales que integran el concreto deberán medirse por peso separadamente y dosificarse 

mecánicamente. 

b)   Prescripciones en el caso de no alcanzarse la resistencia requerida 

Cuando los resultados de las pruebas no cumplan con todas las condiciones especificadas para la resistencia a 

la compresión a los 28 días, el Supervisor podrá ordenar que se tomen las siguientes medidas: 

Variaciones de la dosificación de la mezcla. 

Inclusión de aditivos en el concreto. 

Ejecución de una prueba de carga sobre la parte de la estructura correspondiente a la prueba no satisfactoria. 

Otras pruebas que serán fijadas por el Supervisor. 

En el caso de que los resultados arriba mencionados no sean satisfactorios, se procederá a ordenar el refuerzo 

o la demolición de la estructura defectuosa. 

Preparación. 

La mezcla se deberá realizar en elementos como tambores giratorios provistos de paletas, el cual deberá lograr 

una mezcla uniforme y verter su contenido sin producir segregación. 

Los materiales componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo a la secuencia 

previamente determinada por el Residente y aprobada por el Supervisor. Los aditivos en forma líquida o en 

pasta se añadirán al agua antes de su introducción en la mezcladora. Los aditivos en polvo se introducirán en la 

mezcla junto con el cemento o los agregados, excepto cuando el aditivo contenga cloruro de calcio, en cuyo caso 

se añadirá en seco mezclado con los agregados, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, en este 

último caso se prefiere agregarlo en forma de disolución. Estas recomendaciones no son excluyentes de las 

especificadas por los fabricantes. 

Los materiales deberán mezclarse durante el tiempo necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de 

la masa, sin segregación. Su duración mínima se establecerá mediante pruebas de laboratorio y deberá contar 

con la aprobación del Supervisor. 

Cuando la mezcla se realice en mezcladoras abiertas, la velocidad de funcionamiento de las paletas estará entre 

cuatro y dieciséis revoluciones por minuto (4 r.p.m. - 16 r.p.m.). 

Cuando la mezcladora deje de emplearse por un lapso superior a treinta (30) minutos, se limpiará 

completamente antes de volverla a usar. Así mismo, se limpiará perfectamente antes de comenzar la fabricación 

de concretos con un tipo nuevo de cemento. 

Transporte 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez posible, antes de que 

empiece su fraguado inicial, empleando métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes. No se 
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permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m. a menos que se provea equipo adecuado para impedir la 

segregación. 

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 60 minutos entre su preparación y colocación, salvo 

el caso de utilizarse aditivos retardadores de fragua. 

Vaciado 

El Ejecutor deberá proveer equipo adecuado para vaciar el concreto a fin de evitar la segregación y consiguiente 

asentamiento mayor que el permitido.  

Todo el equipo y los métodos de colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. El 

concreto deberá depositarse directamente tan cerca a su posición definitiva dentro del encofrado como sea 

posible, de manera que su desplazamiento al vibrarse no produzca segregación. 

Al colocarse el concreto se deberá llevar hacia todos los rincones y ángulos del encofrado, alrededor de las piezas 

empotradas, sin que se segreguen los materiales que lo integran. 

No se deberá colocar concreto en agua estancada o corriente, todas las superficies deberán estar limpias y libres 

de materias extrañas, que serán verificadas por el Supervisor. 

En el caso de juntas de construcción horizontales, antes de colocar el concreto nuevo sobre el anterior, la 

superficie de éste deberá humedecerse y cubrirse, inmediatamente antes de colocarse el concreto fresco, con 

una capa de mortero de 20 mm. De espesor y de la misma relación agua - cemento del concreto que se va  a 

vaciar. 

El espesor máximo de concreto colocado en una capa deberá ser el que se indica en los planos o el que se ordene 

para cada estructura. 

A menos que se ordene o se muestre lo contrario en los planos, el espesor de concreto que se permitirá colocar 

en una capa será de 40 cm. y el lapso máximo entre la colocación de capas sucesivas deberá ser tal que el 

vibrado pueda actuar aún en la capa inferior, en cuyo caso no será necesario hacer juntas de construcción. 

Curado 

Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos e influyen 

considerablemente en sus características de resistencia y durabilidad, por ello se requiere condiciones favorables 

de temperatura y evitar la pérdida del agua de la mezcla. 

El residente deberá proveerse de todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto, para su 

empleo antes del vaciado del concreto. El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor 

y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar en lo posible el fisuramiento, 

resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 

El material de curado deberá de cumplir con las normas ASTM C-309. En caso de utilizarse productos químicos 

estos deberán ser aprobados por el Supervisor. El curado se iniciará tan pronto se produzca el endurecimiento 

del concreto y/o cuando se retiren los encofrados. 

Elementos empotrados en el concreto 

Antes de colocar el concreto, deberá verificarse que todos los elementos empotrados estén firmemente 

asegurados en su sitio, como se muestra en los planos o lo autorice y ordene el Supervisor. Todos los elementos 

empotrados deberán limpiarse cuidadosamente y deberán estar libres de aceite, escamas de óxidos, pintura y 

mortero. Los elementos de madera no serán empotrados en el concreto. 
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Las rejas, rejillas, marcos de tapas y cualquier otro material usado en la construcción, que se deje embebido en 

las estructuras, deberán cumplir con los requerimientos mencionados y al final de su uso deberán rellenarse con 

concreto, mortero o lechada, según ordene, y apruebe el Supervisor. 

NOTA: todos los materiales previos a su utilización en obra deben contar con la aprobación del encargado de 

Supervisión. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será metro cubicol (m3). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

02.01.05 CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10 

A. DESCRIPCIÓN: 

Comprendió los trabajos de cerrajería metálica involucrada en la elaboración del marco de perfil de ángulo (de 

preferencia aceros Arequipa) de 1 ½” x 1 ½“ x 3/16” perfectamente biselado, soldado y esmerilado sobre el cual 

se colocará la malla galvanizada de 2.00 x 2.00, la cual será soldada mediante puntos a lo largo de todo el marco 

de ángulo previamente estirada y amoldada. 

Así como los trabajos para la colocación de la malla metálica apoyada sobre los postes de metal colocados 

previamente en la cimentación (embebido en concreto). 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

Se medió en metro lineal (m) por cada longitud colocada, la soldadura fue de cordón corrido y no presentó 

burbujas o discontinuidades. Al final de la colocación del marco de malla se procedió a limpiar con escobilla de 

acero y finalmente con thiner los puntos de soldadura y se repintó con pintura anticorrosiva, y finalmente se 

realizó el pintado con pintura esmalte de toda la malla colocada incluido los puntos de sujeción. 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.06 COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS 

A. DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la colocación y fijación del alambre de púas. Los hilos se fijarán paralelos, estirados y 

templados a la altura y espaciamiento señalados en los planos (mínimo 5 hiladas) o de acuerdo con lo 

encontrado inicialmente en el sitio. En los postes terminales y en los portones, el alambre de púas se envolverá 

alrededor del poste y se fijará por lo menos con tres grapas, doblando, anudando y apretando las puntas sueltas. 

En los demás postes se fijará con no menos de una grapa por cada hilo. 

El alambre de púas será de dos hilos retorcidos, de acero galvanizado en caliente con un espesor de 

recubrimiento clase A, según la norma ASTM A112, para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de 

alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm. El alambre utilizado 

para la fijación del alambre de púas a los postes o tubos de fierro deberá ser blando, liso, galvanizado en caliente 

con un espesor de recubrimiento clase A, según la norma ASTM A112, para un calibre No. 12. 
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Las grapas serán de alambre de acero galvanizado en caliente, según norma NTC 2076 para un calibre No. 9 de 

25 mm (1") para postes de madera dura, y de 38 mm (1.5") para postes de madera blanda. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será el metro (m) de alambre de púas colocado, medido sobre la pendiente (a cinta pisada). 

En su precio quedarán incluidos, la señalización de su posición, el suministro, transporte y colocación de 

alambres y grapas; los materiales, la mano de obra, herramienta y equipos y todos los costos directos e 

indirectos requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida.  

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS DE DADOS 

IDEM AL ITEM  02.01.02 

02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

IDEM AL ITEM  02.01.03 

02.02.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2 DADOS DE APOYO 

IDEM AL ITEM  02.01.04 

 

02.02.04 PUERTA CON MARCO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2X4” Y MALLA #10 X2 INCL. 

CERROJO  

A. DESCRIPCION  

Comprendió la colocación de puerta de malla metálica apoyada sobre los postes de metal colocados 

previamente en la cimentación (embebido en concreto). Para esta partida se empleó un equipo de soldadura 

de 200 amperios de corriente rectificada, usando soldadura cellocord de 1/8” para unir los paneles de la puerta 

en los postes para la colocación de tres bisagras de 3” en un extremo, en el otro extremo se colocó un tope 

para la puerta que no tuvo cerradura, solo se colocó una cadena con candado 

Se medió por cada puerta instalada como metro cuadrado (m2) y comprendió de 3 puntos de sujeción 

(bisagras) soldadas. La soldadura fue de cordón corrido y no presentó burbujas o discontinuidades. Al final de 

la colocación de la puerta de malla se procedió a limpiar con escobilla de acero y finalmente con thiner los 

puntos de soldadura y se repintó con pintura anticorrosiva, y finalmente se realizó el pintado con pintura 

esmalte de toda la malla colocada incluido los puntos de sujeción. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por metro cuadrado (m2) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 
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03.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.01
TRASLADO DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS
GLB

1
1 1

02 CERCO PERIMETRICO

02.01 CERCO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01  TRAZO Y REPLANTEO m2 47.47

 Lado superior 1 1 11.12             11.12

 Lado superior 2 1 3.60               3.60

 Frentera principal de acceso 1 20.39             20.39

 Lado inferior 1 12.36             12.36

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.02
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS 

HASTA 0.30 
m2 1.72

 Base para tubo galv anizado 2" 23 0.30               0.30                   0.6 1.24

22 0.25               0.25 0.35 0.48

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m2 1.72

 Idem Ex cav acion de zanja para cimientos 23 0.30               0.30                   0.6 1.24

22 0.25               0.25 0.35 0.48

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.04  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m2 1.72

 Idem Ex cav acion de zanja para cimientos 23 0.30               0.30                   0.6 1.24

22 0.25               0.25 0.35 0.48

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.05  CERCO DE MALLA GALVANIZADA 2X2 #10 m2 47.47

 Lado superior 1 1 11.12             11.12

 Lado superior 2 3.60               3.60

 Frentera principal de acceso 1 20.39             20.39

 Lado inferior 1 12.36             12.36

PLANILLA DE METRADOS

MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO YURA, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA Y 

REGION DE AREQUIPA

Asoc. Urb. De taller artesanal y vivienda de los Camineros             Obreros, Mz L, lote 8
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Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.06  COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m2 47.47

 Cerco de Malla lado superior 1 1 11.12             11.12

 Cerco de Malla lado superior 2 3.60               3.60

 Cerco de Malla lado frentera principal de 

acceso 1
20.39             20.39

 Cerco de Malla lado inferior 1 12.36             12.36

02.02
PUERTA CON MARCO DE TUBO DE 

FIERRO GALVANIZADO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS m2 0.12

1 0.30               0.6 0.3 0.05

 Ex cav acion para dado concreto 2 0.25               0.25 0.5 0.06

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.02  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m2 0.12

 Idem ex cav acion de zanja para cimiento 1 0.30               0.6 0.3 0.05

2 0.25               0.25 0.5 0.06

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.03  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m2 0.12

 Dado de concreto 1 0.30               0.6 0.3 0.05

2 0.25               0.25 0.5 0.06

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.04

 PUERTA CON MARCO DE TUBO DE 

FIERRO GALVANIZADO 2X4" Y MALLA #10 

X2" INCL. CERROJO 

m2 0.61

 Puerta acceso principal 1 3.07               0.20                   0.61

03 LIMPIEZAFINAL MANTENIMIENTO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01

LIMPIEZA FINAL DE 

MANTENIMIENTO, INC. 

ELIMINACION ELEM. LIVIANOS

Glb

1.00                        

1

1.00           
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TERMINOS DE REFERENCIA CHIVAY 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y TECHO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CHIVAY, DISTRITO 

CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION DE AREQUIPA”  

          

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene aprobado el Programa Presupuestal 10002 para el mantenimiento en 

la infraestructura de 6 Centros de Salud Mental Comunitarios 2023 que permitiría conservar condiciones óptimas 

o aceptables para el desarrollo de las actividades de prevención, promoción y recuperación de la Salud Mental de 

la población.            

                     

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de mantenimiento de la 

infraestructura del Centro de Salud Mental Comunitario Chivay, Provincia de Caylloma y Región Arequipa. 

a. Objetivo General  
Reducir la vulnerabilidad en los establecimientos de Salud Mental Comunitarios. aplicando 

mantenimientos correctivos, preventivos y de adecuación. 

b. Objetivos Específicos 

 Mejorar las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura física e instalaciones en 
los establecimientos de salud priorizados en la Región Arequipa. 

 Mantener las áreas asépticas en todos los ambientes afectados. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
   
El Proveedor deberá realizar el acondicionamiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura, teniendo en 

cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 

a. ACTIVIDADES A EJECUTAR 
Reducción de la vulnerabilidad en elementos estructurales y no estructurales del Centro de Salud Mental 
Comunitario Chivay. 

 
5. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo de ejecución del servicio para un plazo máximo de 15 días 
calendario, el cronograma de intervención será desagregado por actividad, teniendo en consideración que no 
interfiera el (los) Servicio(s) en días y horas de atención al paciente o trabajo de las UPSS o UPS.  

 
6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo 
deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de 
seguridad de acuerdo al tipo de actividad. 
El proveedor deberá presentar copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad, certificados 
constancias de trabajo o cualquier otro documento que de manera fehaciente de muestre el tiempo de experiencia 
del personal propuesto. 

 

a. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD 
 

i. Facilidades de acceso a las dependencias 
ii. Información técnica especifica (TDR) 

iii. Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas 
 

b. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 
  
 De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad 

recomendable, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las Normas del Ministerio de Trabajo 
para ejecutar los trabajos de acondicionamiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y 
de seguridad para estos fines. 
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c. NORMAS TECNICAS 

  
Deberá realizar el Servicio de Acondicionamiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos 
ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entro otras que se mencionan a continuación: 

Salud y  seguridad ocupacional  en e l  t rabajo  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 25/04/2012.  

 Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Resolución Ministerial Nº 011-

2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/05/2009.  

 Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece 

el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-MINSA/DGSP-V.1. 

14/07/2008.  

 Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 22/07/2006.  

 OHAS 18 000.  

 Otras normas complementarias.  

Estructuras  

 Norma E.010 Madera  

 Norma E.020 Cargas  

 Norma E.030 Diseño sismo resistente.  

 Norma E.040 Vidrio  

 Norma E.050 Suelos y cimentaciones  

 Norma E.060 Concreto Armado  

 Norma E.070 Albañilería  

 Norma E.090 Estructuras Metálicas  

Arquitectura  

 Norma A.010 Condiciones generales de diseño 

 Norma A.080 Oficinas 

 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

 Norma A.130 Requisitos de seguridad 

 Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales 

 Norma Técnica EM 110  

 Resolución de Contraloría N° 072 – 98 – CG.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECRETO 

SUPREMO Nº 012-2001-PCM, concordancias respectivas, o norma más reciente.  

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, o norma más reciente.  

 
d. IMPACTO  AMBIENTAL 

 
El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 
materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 
afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. 
 
El proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga 
a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las 
normas ambientales. 
 
El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o 
resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a 
la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no 
contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar certificado.  

 
Asimismo el proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 
arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 
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representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 
para definir el horario y procesos de control. 

 
 

e. SEGUROS 
 

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante 

D.S. 005-2012-TR.  

 

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 

consecuencia de la ejecución de los servicios de acondicionamiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. 

 

Estos deberán ser entregados al recepcionar la orden de servicio o contrato. 

  
f. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

i. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

PERFIL DEL PROVEEDOR 

El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de 

acondicionamiento igual o similar. Para ello acreditará mediante contrato, constancia o 

cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia y deberá estar 

inscrito en el RNP, en el área de servicios. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en 

la especialidad, el cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 

02 deberán ser iguales o superiores al valor referencial. 

 

ii. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 

5.9.2.15. Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

 

5.9.2.16. Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o 

ejecución o supervisión de obras similares en edificaciones el cual será acreditado 

mediante contrato y/o constancia de servicios similares. 

 

iii. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS 
El perfil y la cantidad de personal serán según la especialidad y las actividades a realizar 

dentro de la ejecución del servicio de acondicionamiento. 

5.9.3.22. Formación Académica 
Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar. 

5.9.3.23. Experiencia 
Dos años laborando como técnico en acondicionamiento de edificaciones en la 

especialidad, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias de 

servicios similares. 

 

5.9.3.24. Capacitación y/o entrenamiento 
Acorde con la formación en la especialidad. 

 
g. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
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i. Lugar   

Centro de Salud Mental Comunitario Chivay ubicado en la Calle Puente Inka 319, Provincia 
de Caylloma Región Arequipa. 

 
ii. Plazo  

El acondicionamiento correctivo y/o preventivo se ejecutará en un plazo máximo de 15 
días. Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega 
de terreno correspondiente. 

 
h. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El contratista deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 
óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo 
contenido mínimo será: 

 
 Antecedentes (Numero de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio) 
 Descripción de los Trabajos ejecutados 
 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 
 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 
El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 
presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de acondicionamiento designado 
por la unidad ejecutora.  

 
i. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año. 
 
El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los 
servicios, con el Jefe del establecimiento de salud y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la 
realización de las actividades de acondicionamiento. 

 
El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de 
protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. 
 
El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando 
el acondicionamiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar accidentes del público, usuarios, personal médico y 
asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal. 

   
El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. 

 

El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se 

requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier 

trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a 

presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición. 

 

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de 

evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean 

incluidos en su oferta. 

 

j. SUB CONTRATACION 
 

El Proveedor no podrá subcontratar a terceros 
 

k. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, planos y otros proporcionados por el establecimiento de salud, son de carácter 

confidencial  
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l. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 

i. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 
El Proveedor coordinará con el jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 

 
ii. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO 

El jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces es el responsable de la 
supervisión debiendo emitir informes de supervisión. 

 
iii. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La recepción y el acta de conformidad del servicio debe incluir a los representantes del área 
usuaria, el Jefe del establecimiento de salud o quien haga sus veces. 
Se dará la conformidad del servicio cuando el proveedor cumpla con la ejecución de todas 
las actividades del acondicionamiento indicado en los anexos adjuntos al TDR, según sea el 
caso, de manera que se logre reducir las vulnerabilidades en los establecimientos de salud  

 
m. FORMA DE PAGO 

Se realizará el pago respectivo al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previo 
cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 

 Informe técnico del servicio ejecutado, según numeral 5.11  
 

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulara 
un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley. 

 
n. OTRAS PENALIDADES  APLICABLES  

Penalidades de acuerdo a la Normatividad Vigente 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

“MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y TECHO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CHIVAY, 

DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y REGION DE AREQUIPA” 

GENERALIDADES  

Las Especificaciones Técnicas describen el aspecto técnico a que deben sujetarse durante la ejecución de los 

trabajos de mantenimiento, cuyos elementos se detallan en los planos. 

Estas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de ejecución, 

señalando además las características y particularidades de cada actividad, previsiones y métodos de inspección, 

forma de medición y pago respectivo, además en algunas partidas se tendrá en cuenta normas sanitarias, 

constructivas y de comportamiento del personal. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra o quien haga de su vez adoptará las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes 

a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Se tomará las medidas de seguridad necesarias y suficientes para reducir el mínimo de 

posibilidades de accidentes y daños a las propiedades y personas, queda expresamente prohibido el 

almacenamiento de combustibles u otro material tóxico en los ambientes internos, debiendo ubicar los 

depósitos de estos materiales en lugares adecuados y a una distancia prudente. 

VALIDEZ JERÁRQUICA DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 

orden jerárquico de validez: 

V. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 
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W. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. 

X. El metrado tienen validez sobre los presupuestos. 

La omisión parcial o total de una partida no dispensará a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista 

en los planos y/o las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y 

metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren en 

un sólo documento. 

Detalles menores de trabajo, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero 

necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera 

que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todo los materiales o artículos suministrados para la obra que cubre estas especificaciones técnicas, deberán 

de ser garantizado, de primera utilización actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su 

respectiva clase, así mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecución de los trabajos deberán de ser de 

primera clase. 

RESIDENCIA Y SUPERVISION 

La conformidad de la obra con los requerimientos técnicos de construcción, específicos para el proyecto, los 

materiales y mano de obra empleada estará sujeta a la evaluación del encargado del Centro de Salud y/o 

Responsable Tecnico designado por la Red de Salud Camana Caraveli, quienes serán los responsables directos 

del cumplimiento de los mismos. 

TRABAJO 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado 

de consulta al responsable del Centro de Salud, en coordinación con el proyectista y la entidad, mediante la 

presentación de un plano original con la modificación propuesta. Este plano deberá ser presentado por el  

Proveedor a la entidad para su respectiva aprobación. 

MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique los materiales, proceso o métodos de construcción de determinados fabricantes, nombre 

comercial o número de catálogo, se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y 

uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, 

deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las presentes especificaciones técnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a 

nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación procedimientos constructivos y otros, los cuales 

por su carácter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar técnico en el proceso de 

construcción. 

Las especificaciones técnicas contienen lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos de medición y bases de 

pago para la obra contratada. 

Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la 

obra. El proveedor en base a su experiencia y conocimiento tendrá la obligación de ejecutar todas las 
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operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato 

mostrado en los planos, o según autorice la entidad. 

El proveedor no podrá tomar ventaja alguna de cualquier error u omisión que pudiera haber en los planos o 

especificaciones y, al supervisor o quien hace de sus funciones, le será permitido efectuar las correcciones e 

interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y 

especificaciones. 

Todo trabajo que haya sido rechazado u observado deberá ser corregido o removido y restituido, en cualquier 

material que no estuviera conforme a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo aquellos que hayan 

sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, deberán considerarse como 

defectuosos, tales materiales sea que hayan sido usado o no, deberán rechazarse inmediatamente; deberán ser 

retirados del lugar de trabajo. Ningún material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos 

satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que una aprobación por escrito haya sido realizada por la entidad. 

Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deberá realizarse en la 

construcción del proyecto. Estas especificaciones técnicas se complementarán con lo establecido en este 

documento, en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas del INDECOPI 

 Reglamento del American Concrete Institute (ACI) 

 Normas de American Society of Testing and materials (ASTM) 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC). 

 Regalamento del American Association of State Highway and Transportation officials (AASHTO) 

 Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en 

cada especialidad. 

 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. 

 

OBTENCIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

Constituyendo el uso del agua y electricidad son elementos principales para el proceso de la construcción, su 

suministro será llevado en la medida de lo posible. Dicha provisión corresponde a la dotación de uno o varios 

puntos de los cuales se puedan acceder a la energía eléctrica o de agua, lo cual servirá para los trabajos de 

soldadura, preparación de concreto y otros necesarios para concluir la obra. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Item Descripción Und. 
   

01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01 OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS GLB 
02    ARQUITECTURA  

02.01       COBERTURAS  

02.01.01  IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON MANTO ASFALTICO  m2 
02.02 REMOCION  

02.02.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR m2 
02.02.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 
02.02.03 REMOCION DE PINTURA CIELORRASO m2 
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02.03 PINTURA  

02.03.01  PINTURA LATEX MATE EN INTERIORES 2 MANOS  m2 

02.03.02  PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 MANOS  m2 

02.03.03  PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 MANOS  m2 

03    INSTALACIONES SANITARIAS  

03.01 TUBERIAS DE DRENAJE  

03.01.01  TUBERIA PVC-CLASE PESADA 3"  m 

03.01.02  ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO  und 

04 LIMPIEZA   

04.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. ELIMINACION ELEM. LIVIANOS Glb 
 

OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTROS (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista bajo esta sección, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir y transportar su 

organización de construcción completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo, materiales, 

campamentos y todo lo necesario al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. El material será transportado en 

equipos camiones baranda o camiones plataforma. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de servicios, 

otros). 

B. MATERIALES 

Dentro de esta partida se considerarán los siguientes elementos: 

Material requerido para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

Herramientas manuales. 

Equipo para movilización y desmovilización de equipos y herramientas. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa por los materiales y demás conceptos necesarios para completar la partida 

ARQUITECTURA 

02.01 COBERTURAS 

02.01.01 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON MANTO ASFALTICO (M2) 

A. DESCRIPCIÓN 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA DE MANTO ASFÁLTICO 

Se denomina así al sistema para cubiertas de tránsito peatonal, garantizadas por el fabricante por 10 años. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREA NETA 

Aplicación de impermeabilización sobre sustrato base de concreto, el cual se realiza con un Sistema 

MONOCAPA de manto elastómero.  

La capa de impermeabilización se realiza a través de la colocación de un manto elastómero. 
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Considerar una pendiente mínima de 0.5% para la evacuación a los sumideros o tuberías de aguas pluviales. 

La pendiente se puede obtener con un mortero de concreto adicional o se puede formar con la propia losa 

de concreto o ladrillo pastelero durante su construcción. El acabado de la losa debe ser impermeabilizado 

semipulido y con una humedad de concreto máxima de 4%. 

Como primera parte se aplicará la base imprimante que consiste en una emulsión bituminosa (base asfáltica) 

siendo que esta deberá venir lista al uso y sin solventes y no se le añadirá agua ni otro componente y tendrá 

una densidad a 20ºC de 1005kg/m3, conteniendo un PH alrededor de 10 el cual se aplica sobre el sustrato 

de concreto y solo en el recorrido del que se vaya a cubrir con manto asfáltico y se deja secar por 30 minutos 

para la posterior colocación de los mantos. 

En seguida, aplicar por termofusión el manto compuesto por: Betún SBS elastómero, armadura de fieltro de 

poliéster de 180 g/m2, con una masa de 3.2 kg/m2 y espesor de 2.5mm. Resistencia a la tracción longitudinal 

y transversal (700 N/5cm y 720 N/5cm). Alargamiento a la rotura longitudinal y transversal (45% y 50% 

respectivamente). Y una flexibilidad a bajas temperaturas de -20°C. Este manto será como primera capa en 

la impermeabilización.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

DISEÑO 

 Tener en cuenta que los techos deben cumplir con un mínimo de 0.5% de pendiente para el drenaje 

de agua. 

 De ser el caso, se debe colocar sumideros o un sistema de drenaje de aguas pluviales que garantice 

una evacuación rápida. 

 El sistema de impermeabilización será Monocapa con manto asfaltico gravillado SBS Sopralene 

Flam 180ar. 

LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN 

 La cubierta debe tener un acabado limpio, libre de obstrucciones de concreto, alambres, fierros 

corrugados, desmonte y/o basura en general que eviten la aplicación del imprimante. 

 De ser el caso con falta de limpieza, el polvo evitara que el imprimante se adhiera correctamente 

al piso, creando zonas donde se forme bolas y/o bolsas. 

 La limpieza se realiza con una escoba de cerdas plásticas y para eliminar obstrucciones de cemento 

o elementos metálicos con herramientas manuales. 

 Se procede con la aplicación del imprimante, siguiendo las indicaciones del fabricante. Se usa con 

rodillo a una temperatura de ambiente superior a los 5ºC. El tiempo de secado es de 30 a 40 

minutos a 20º C. 

 IMPERMEABILIZACIÓN 

 Identificar, retirar y/o limpiar los obstáculos que pueden producir peligros potenciales. 

 Identificar los sumideros y el sentido de la pendiente. 

 El primer manto se colocará desde el punto de drenaje y los siguientes a contrapendiente creando 

un efecto cascada en los traslapes. 

 Con el manto guía, se enrolla desde ambos extremos hasta un punto de encuentro intermedio. 

 Utilizando un soplete, se calienta la superficie del manto y el soporte debajo de éste para activar 

las propiedades del imprimante. Con ello, se procede a desenrollar la parte del manto sobre el 
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soporte, quedando expuesta hacia el operario la parte superior del manto que tiene la gravilla para 

transito técnico. 

 El procedimiento se repite para los demás mantos y se debe considerar que tienen un traslape 

marcado de 8 cm aproximadamente o según indicaciones de fábrica. 

 Para el sellado de los traslapes, se usa un badilejo para levantar el manto, aplicar calor con el 

soplete , de esta manera se derrite el asfalto del traslape y se crea un cordon a lo largo de éste. 

 Para los detalles como sumideros, tuberías (si existiese) se crean faldas de manto asfaltico sellados 

con asfalto derretido. 

 
 

Detalle perimetral de impermeabilización sin terminación de cerámico o concreto 

 

IMPERMEABILIZACIÓN EN REMATE DE PAREDES 

Los bordes perimetrales, las bases de equipos electromecánicos o puntos de encuentro se impermeabilizarán 

con un líquido flashing-betún-poliuretano para garantizar una mayor durabilidad y resistencia en el sistema 

de impermeabilización.  

El sistema flashing está compuesto por la resina monocomponente de flashing-poliuretano-betún y la cinta 

de poliéster-poliuretano. La resina monocomponente de flashing-poliuretano-betún tiene una densidad de 

1,050 kg/m3 a 25ºC siendo aplicada manualmente, una elongación del 490%. La cinta de poliéster-

poliuretano tiene una resistencia a la rotura 218%. La impermeabilización se realiza con tres capas de la 

resina monocomponente de flashing-poliuretano-betún. Se esparcirá sobre la última capa de la resina 

monocomponente de flashing-poliuretano-betún, gravillas sueltas del color del manto, como acabado final 

y estético. 
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Ejemplos de remates en zona de equipos 

A fin de garantizar la correcta colocación, se deberá de colocar de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante. 

El certificado de garantía del fabricante deberá incluir garantía por el manto asfaltico y por el sistema líquido 

perimetral de la resina monocomponente de flashing-poliuretano-betún, y podrá ser el mismo fabricante. 

B. MATERIALES 

Se utilizarán imprimante para manto asfaltico, rollos de manto asfaltico, soplete y herramientas manuales. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de esta partida es por metro cuadrado (M2) según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico. 

D. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

02.01.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR (M2) 
02.01.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR (M2) 
02.01.03 REMOCION DE PINTURA CIELORRASO (M2) 
A. DESCRIPCION: 

La remoción de pintura en muros, consistirá en la eliminación de pintura suelta, grasas, aceites, polvo, 

materias orgánicas, y todo lo que este adherido a la superficie, de manera que permita la correcta aplicación 

de la primera mano de pintura. 

METODO DE EJECUCION: 

Los trabajos consistirán en el retiro de la capa de pintura existente de las superficies de muros, mediante 

rasqueteado, lijado, lavado con agua fresca y jabón, enjuagando y secando cuantas veces sea necesario. 

B. MATERIALES: 

Será utilizaran lija, agua, jabón, lejía, etc. 

C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra y el transporte. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 

completar la partida. 
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02.01.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES A 02 MANOS (M2) 

02.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES A 02 MANOS (M2) 

02.01.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO A 02 MANOS (M2) 

A. DESCRIPCION: 

Se refiere al pintado de exteriores que son tarrajeados. 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de 

pintura en latex mate. 

B. MATERIALES: 

• Lija para madera 

• Pintura latex mate 

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. 

Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar 

saponificación. Tendrá acabado mate. El espesor de película seca es de 1,5 mils por capa. 

La superficie deberá estar limpia, bien seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) 

o mecánica (SP-3). 

La pintura deberá se diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se aplicarán dos manos de pintura latex mate.  Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y 

masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva.  No se aceptarán, sino otra mano de pintura del 

paño completo. 

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes 

entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura 

especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin 

costo adicional alguno para el propietario. 

La pintura debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

MUESTRA DE COLORES 

La selección será hecha oportunamente por la residencia en coordinación con la institución y las muestras 

deberán presentarse por el ejecutor, al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente en una 

superficie de 0.50 x 0.50mts., tantas veces como sea necesario hasta lograr conformidad. 

 C. METODO DE MEDICION: 

La Unidad de medida será por Metro Cuadrado (M2), según lo indica en los planos y aprobado por el supervisor 

o responsable técnico 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesario para 
completar la partida. 

03 INSTALACIONES SANITARIAS 

03.01 TUBERIAS DE DRENAJE 
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03.01.01 TUBERIA PVC-CLASE PESADA 3" 

A. DESCRIPCIÓN. 

El trabajo indicado en esta sección consistirá en especificar los criterios técnicos y referencias normativas de mano de obra, 

materiales, herramientas, equipo, servicios y pruebas de las tuberías de PVC SAP (accesorios), de diámetro y tipo especificado 

en planos para la instalación de Evacuaciones pluviales, tal como esta indicado en los documentos de construcción (Planos, 

Especificaciones Técnicas, memorias descriptivas y de cálculo, según corresponda). 

B. MATERIALES 

Luego se procederá a la instalación de las montantes de aguas pluviales, de tubería PVC SAP de 2” y codos PVC SAP de 3”, 

las cuales se pegarán y fijarán con abrazaderas de platina de 1” x 1/8” a los muros de la edificación. El desfogue de las 

montantes de aguas pluviales se desaguará a la zonas libre existente, Finalmente se realizará una prueba hidráulica de su 

funcionamiento de todo el sistema. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá en metro lineal (ml) según lo indican los planos y aprobado por el supervisor o responsable 

técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 
completar la partida. 

03.01.02 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO 

A. DESCRIPCIÓN. 

Comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC, para la instalación de estos accesorios se debe 
proceder a limpiar el accesorio y la tubería al cual se debe instalar el accesorio, esta se debe realizar con un 
paño para extraer el polvo que se encuentra impregnado.  

Colocar el pegamento uniformemente en todo lo ancho de la boca de la tubería, para luego realizar la unión del 
accesorio con la tubería. 

B. MATERIALES 

Luego se procederá a la instalación de las montantes de aguas pluviales, de tubería PVC SAP de 2” y codos PVC SAP de 3”, 

las cuales se pegarán y fijarán con abrazaderas de platina de 1” x 1/8” a los muros de la edificación. El desfogue de las 

montantes de aguas pluviales se desaguará a la azotea existente, Finalmente se realizará una prueba hidráulica de su 

funcionamiento de todo el sistema. 

C. MÉTODO DE MEDICIÓN. 

La partida se medirá en unidad (und) según lo indican los planos y aprobado por el supervisor o responsable 

técnico. 

D. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 
completar la partida. 

04 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO 

04.01 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO (GLB) 

A. DESCRIPCIÓN: 
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Consiste en la limpieza final de la obra. 

METODO DE EJECUCION: 

Por el precio unitario establecido en esta partida, el Inspector, deberá efectuar una limpieza completa e la 

obra a la terminación de los trabajos, a cuyo efecto deberá votar todos los materiales sobrantes, remover los 

restos de envases y demolición y cualquier otro elemento utilizado. 

Se deberá lavar con cepillo y agua a presión todos los pisos, limpiar los vidrios y quitar todas las manchas de 

pintura. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida se medirá por global (GLB) aprobado por el supervisor o responsable técnico 

C. FORMA DE PAGO. 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para 

completar la partida. 

 

PROYECTO

CLIENTE Red de Salud Arequipa Caylloma

UBICACIÓN Calle Puente Inka 319

FECHA AGOSTO 2023

Item Descripción Und. Cantidad Largo Ancho Alto Parcial Total

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OBRAS PROVISIONALES Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

01.01.01
TRASLADO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, 

EQUIPO Y OTROS
GLB

1
1 1

02 ARQUITECTURA

02.01       COBERTURAS Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.01.01
 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON MANTO 

ASFALTICO 
m2 104.79

TECHO 84.2 84.20

PARAPETO 41.18 0.5 20.59

02.02       REMOCION Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.01 REMOCION DE PINTURA INTERIOR GLB 206.01       

PASILLO / RECEPCION / HALL 36.75 2.45 90.04

P1 -1 2.85 2.45 -6.98

P2 -1 1.30 2.45 -3.19

P3 -4 0.90 2.45 -8.82

P4 -1 0.90 2.45 -2.21

P5 -2 0.73 2.45 -3.58

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V2 -1 2.70 1.00 -2.70

V3 -1 1.58 1.50 -2.37

V4 -1 1.60 1.50 -2.40

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

V6 -1 1.00 1.50 -1.50

V7 -1 1.80 1.50 -2.70

V8 -1 1.80 1.50 -2.70

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

TERAPIA ADULTO 16.20 2.45 39.69

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

V4 -1 1.60 1.50 -2.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

PSIQUITRIA 17.28 2.45 42.34

V7 -1 1.80 1.50 -2.70

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

ACOGIDA Y TOPICO 17.84 2.45 43.71

V8 -1 1.80 1.50 -2.70

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

FARMACIA 12.20 2.45 29.89

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

SH 1 8.32 2.45 20.38

P5 -1 0.73 2.45 -1.79

SH 2 7.92 2.45 19.40

P5 -1 0.73 2.45 -1.79

PLANILLA DE METRADOS

"MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y TECHO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO CHIVAY, DISTRITO CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA Y 

REGION DE AREQUIPA"
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Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.02 REMOCION DE PINTURA EXTERIOR m2 31.27         

FACHADA JARDIN 1 8.07 3.50 28.25

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V2 -1 2.70 1.00 -2.70

P2 -1 0.50 2.45 -1.23

FACHADA JARDIN 8.52 2.45 20.87

V7 -3 1.40 1.20 -5.04

P1 -1 2.85 2.45 -6.98

PARAPETO VOLADO 1 2.85 0.70 2.00

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.02.03 REMOCION DE CIELORRASO m2 87.83         

PASILLO / RECEPCION / HALL 27.39 27.39

PSIQUITRIA 18.5 18.50

ACOGIDA Y TOPICO 18.6 18.60

FARMACIA 9.18 9.18

SH 1 3.4 3.40

SH 2 3.94 3.94

INGRESO 6.82 6.82

02.03       PINTURA Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.01  PINTURA LATEX MATE EN INTERIORES 2 MANOS m2 206.01       

PASILLO / RECEPCION / HALL 36.75 2.45 90.04

P1 -1 2.85 2.45 -6.98

P2 -1 1.30 2.45 -3.19

P3 -4 0.90 2.45 -8.82

P4 -1 0.90 2.45 -2.21

P5 -2 0.73 2.45 -3.58

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V2 -1 2.70 1.00 -2.70

V3 -1 1.58 1.50 -2.37

V4 -1 1.60 1.50 -2.40

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

V6 -1 1.00 1.50 -1.50

V7 -1 1.80 1.50 -2.70

V8 -1 1.80 1.50 -2.70

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

TERAPIA ADULTO 16.20 2.45 39.69

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

V4 -1 1.60 1.50 -2.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

PSIQUITRIA 17.28 2.45 42.34

V7 -1 1.80 1.50 -2.70

V5 -1 1.80 1.50 -2.70

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

ACOGIDA Y TOPICO 17.84 2.45 43.71

V8 -1 1.80 1.50 -2.70

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

FARMACIA 12.20 2.45 29.89

V9 -1 1.40 1.00 -1.40

P3 -1 0.90 2.45 -2.21

SH 1 8.32 2.45 20.38

P5 -1 0.73 2.45 -1.79

SH 2 7.92 2.45 19.40

P5 -1 0.73 2.45 -1.79

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.02  PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES 2 MANOS m2 31.27         

FACHADA JARDIN 1 8.07 3.50 28.25

V1 -1 3.90 1.00 -3.90

V2 -1 2.70 1.00 -2.70

P2 -1 0.50 2.45 -1.23

FACHADA JARDIN 8.52 2.45 20.87

V7 -3 1.40 1.20 -5.04

P1 -1 2.85 2.45 -6.98

PARAPETO VOLADO 1 2.85 0.70 2.00

Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

02.03.03  PINTURA LATEX MATE EN CIELORRASO 02 MANOS m2 87.83         

PASILLO / RECEPCION / HALL 27.39 27.39

PSIQUITRIA 18.5 18.50

ACOGIDA Y TOPICO 18.6 18.60

FARMACIA 9.18 9.18

SH 1 3.4 3.40

SH 2 3.94 3.94

INGRESO 6.82 6.82

03 INSTALACIONES SANITARIAS

03.01 TUBERIAS DE DRENAJE Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

03.01.01  TUBERIA PVC-CLASE PESADA 3" m 12 12 12

03.01.02  ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO und 6 6 6

04 LIMPIEZAFINAL MANTENIMIENTO Unid Cantidad Largo Ancho Altura Parc ial Total

04.01
LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO, INC. 

ELIMINACION ELEM. LIVIANOS
Glb

1.00                        
1

1.00           
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3.1.1 Consideraciones generales  

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

A.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
El proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia en ejecución de servicios de acondicionamiento 

igual o similar, en los dos últimos años.  

Acreditación:  

Para ello acreditará mediante contrato, constancia o cualquier otro documento que demuestre de manera 

fehaciente su experiencia. 

Haber realizado 03 servicios en los últimos 02 años en acondicionamiento de edificaciones en la especialidad, el 

cual será acreditado mediante facturas o recibos por honorarios, de ellos 02 deberán ser iguales o superiores al 

valor referencial. 

 

PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE 
Un (01) Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Formación académica 
Ingeniero o Arquitecto colegiado y habilitado. 

Experiencia 
Haber realizado en los últimos 12 meses un servicio de acondicionamiento o ejecución o supervisión de obras 

similares en edificaciones. 

Acreditación: 
Copia simple del Título Profesional 
Habilitación profesional, emitida por el Colegio Profesional correspondiente y deberá estar vigente. 
Contratos y/o constancias de los servicios similares. 
 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

ITEM 1 :  SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, TRECIENTOS OCHENTA CON  08/100 SOLES  

(796,380.08) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 

la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, 

se acredita una experiencia de 

ITEM 1: NOVENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 51/100 SOLES 

(99,547.51), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 

(8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos 

los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 

Se consideran servicios DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AMBIENTES EN GENERAL  
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13, correspondientes a un máximo 

de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las 
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad 
 

Importante 

                                                             
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo Nº 6). 
 
 

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 

 
i= Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi=Precio i   
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del precio 
 

 
 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de[CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho 
funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                             
14    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS15 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

                                                             
15  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, 
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
  
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del 
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean 
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los 
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado 
anteriormente. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
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PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el 
plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE 
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN] días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
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aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS16 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

  

                                                             
16  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

17  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales17. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE18 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios19 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

                                                             
18  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151  del Reglamento. Asimismo, dicha información 
se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 
19 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  

                                                             
20  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151  del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos 
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  
 
22  Ibídem.  
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2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios23 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  

                                                             
23 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 
  



GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 

AS 024-2023-RPSA-2 

 

 

 

289 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 

                                                             
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL  

    

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos 

independientes, en los ítems que se presente”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”.  

Incluir o eliminar, según corresponda 
  

Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme  a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos 

independientes, en los ítems que se presente”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”.  

Incluir o eliminar, según corresponda 
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Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios 
incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

COSTO  

    

Monto del componente a precios unitarios  

 
 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

Monto del componente a suma alzada  

 
 

Monto total de la oferta  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  
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 El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para 
este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a 
suma alzada. 

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos 
independientes, en los ítems que se presente”.  
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a porcentajes incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA 

Porcentaje ofertado27           % 

Monto Total Ofertado   

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme  a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos 
independientes, en los ítems que se presente”.  
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                             
27 De conformidad con la Opinión N° 202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a honorario fijo y comisión de éxito 
incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO MONTO 

(A) Honorario Fijo   

(B) Comisión de éxito28             

Precio de la Oferta (A) + (B)  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme  a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos 
independientes, en los ítems que se presente”.  
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas  

                                                             
28 De conformidad con la Opinión N° 011-2017/DTN “El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional 

como incentivo que debe pagársele en caso consiga el resultado esperado”. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.  

                                                             
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 DE: 

MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

35  

1           

2           

3           

4           

                                                             
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 DE: 

MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

35  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao 
cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de selección 
según relación de ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM  
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 
  



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
304 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00]) 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD 
DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

  
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 024-2023-RPSA-2 

Presente.- 
 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


