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Hoja resumen

Obra 1101008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUARIMAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2595901
Localizacion 021004 ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Fecha Al 14/09/2024
Presupuesto base
001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA 1,941,175.43

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUARIMAYO,
DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH (o) S 1841,17543
COSTO DIRECTO 1,941,175.43
GASTOS GENERALES (11.05334411% CD) 214,564.80
UTILIDAD (10.00%) 194,117 54
SUB TOTAL 2,349,857.77
1GV (18.00%) 422,974.40
PRESUPUESTO REFERENGIAL DE OBRA 2,772,832.17 /
SUPERVISION DE OBRA 128,651.00
EXPEDIENTE TECNICO 39,594.00
EVALUACION DE E.T. 12,000.00
GESTION DE PROYECTO 106,600.00
PMA (PLAN DE MONITOREQ ARQUECLOGICO) 27,420.86
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 3,087,098.03

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/ 806,015.72
MATERIALES Si. 992,159.75
EQUIPOS SI. 139,144.03
SUBCONTRATOS 5. 3,855.93
Total, descompuesto costo directo Sl. 1,041,175.43
Nota: Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al: 14/09/2024
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Presupuesto 1101008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL

CENTRO POBLADO HUARIMAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINGIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO

DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2595901
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR Costoal 14/09/2024
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR

ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
[l OBRAS PROVISIONALES, TRABA.JOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 52,5618 ‘
EN EL TRABAJO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3,60X2.40m und 1.00 627.16
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y CACETA DE GUARDIANIA-OFICINA mes 5.00 500.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 1,355.93 1,355.93
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 34,969.84
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5,728.00 479 2743712
01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJE DEL CANAL m §,728.00 0.74 4,238.72
01.02.03 DESVIO DE CAUSE m 300.00 10.88 3,294.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 13,108.98
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 30.00 133.51 4,005.30
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO gb 1.00 730.31 730.31
01.03.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 5.00 1,600.00 8,000.00
~.03.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y glb 1.00 373.35 373.35
SALUD
e CANAL CON TUBERIA HDPE 359,584.56
02.01 DESARENADOR 8,009.29
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7200
02.01.04.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 2236 322 72.00
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 989.73
02.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 13.48 65.89 888.20
02.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 321 3163 101.53
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO 5,273.93
02.01.03.01 SOLADO e=4" CEMENTO;HORMIGCN C:H 1:10 m2 11.02 4018 442.56
02.01.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADC m2 13.55 75,65 1,026.06
02.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 50 kg 135.49 7.68 1,040.56
92.01.03.04 CONCRETO f'c = 240 kg/cm?2 m3 449 61598 2,765.75
02.61.04 CARPINTERIA METALICA 1,083.61
02.01.04.01 COMPUERTA MET. TIPO 1ZAJE 0.30mx0.60mx0.90, ANG. 1"1"x1/8" und 1.00 562.26 562.26
02.01.04.02 SUMINISTRO E INST. TAPA METALICA 0.70X0.70mX1/8" und 1.00 300.29 300.29
02.01.04.03 REJILLA METALICA DESMONTABLE (0.60X0.30m) und 1.00 221.06 221.06
02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 590.02
02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE 160MM ISO 4427 PE 80 SDR m 6.00 6951 417.06
21PN 10
01.05.02 TUB, CONOY CODOS PVC SAL und 1.00 172,96 172.96
u2.02 LINEA DE CONDUCCION 3,286.00m 313,002.20
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 16,161.40
02.02.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m2 3,286.00 0.52 1,708.72
02.02.01.02 LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION MANUAL m2 6,572.00 219 14,392.58
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 111,104.90
02.02.02.01 EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 747.12 54.91 41,024.36
02.02.02.02 EXCAVACION ROCA SUELTA m3 21346 86.27 14,145.99
02.02.02.03 EXCAVACION ROCA FIJA m3 106.73 76.46 8,160.58
02.02.02.04 CAMA DE APOYQ PARA TUBERIA CIMATERIAL ZARANDEADQ m 3,286.00 5.04 16,561.44
02.02.02.05 RELLENO COMPACTADO ZANJA PITUBERIA m3 657.20 35.16 23,107.15
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 49213 16.47 8,105.38
02.02.03 DADOS DE CONCRETO 1,188.42
02.02.03.01 DADO DE CONCRETO f'c=14Ckgfem2 m3 429 277.02 1,186.62
02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 184,607.48
02.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE 160MM (SO 4427 PE 80 SDR m 3,286.00 55.62 182,767.32
21PN10
02.02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m 3,286.00 0.56 1,840.16
02.03 CAMARA DISIPADORA DE ENERGIA 04 UND, 14,654.75
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 124.16
02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 16.00 4.79 76.64
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR : m2 16.00 3.22 51.52
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Presupuesto 1101008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL
CENTRO POBLADO HUARIMAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2595901

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR Costo al 14109/2024
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial SI._I
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,331.44
02.03.02.01 EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 14.74 54.91 809.37
02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE m2 10.92 137 14.96
02.03.62.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 30.79 16.47 507,41
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO 10,548.88
02.03.03.01 SOLADO e=4" CEMENTO:HORMIGON C:H 1:10 m2 10.92 40.16 438.55
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ m2 58.80 75.65 444822
02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 23677 7.68 1,818.38
02.03.03.04 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 m3 6.24 615.88 384372
02.03.04 TAPAMETALICA Y ACCESORIOS 2,646.27
02.03.04.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m und 4.00 222.61 890.44
02.03.04.02 ACCESORIOS EN DISIPADOR DE ENERGIA und 4.00 270.08 1,080.20
02.03.04.03 PINTURA ESMALTE m2 36.56 1848 675.63
02.04 VALVULAS DE PURGA 04 UND. 12,814.97
4.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 230.62
44,0101 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 420 54.91 23062
02.04.02 OBRAS DE CONCRETO 6,530.27
02.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.08 75.65 2,729.45
02.04,02.02 CONCRETO f'c = 210 kg/em2 m3 3.88 615.98 2,390.00
02.04.02.03 DADO DE CONCRETO f'c=140kg/em?2 m3 028 277.02 757
02.04.02.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 173.60 7.68 1,333.25
02.04.03 TAPA METALICA, VALVULAS Y ACCESORIOS 6,054.08
02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS und 400 1,206.17 4,824.88
02.04.03.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0,70 X 0,70 m und 4.00 307.35 1,229.40
02.05 VALVULAS DE AIRE 03 UND, 11,103.35
02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 353,62
02.05.01.01 EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 644 54,91 35362
02.05.02 OBRAS DE CONCRETO §,309.55
02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ m2 RIRTS 7565 2,355.74
02.05.02.02 CONCRETO f'c = 210 kglom2 m3 325 615.98 2,001.94
02.05.02.03 AGERO CORRUGADO FY= 4200 kgfem2 GRADO 60 kg 254.15 768 1,951.87
02.05.03 TAPA METALICA, ACCESORIOS Y VALVULAS 4,44018
02.05.03.01 VALVULA DE AIRE und 3.00 1,172.70 3518.10
°.05.03.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 X 0.50 m und 3.00 307.36 922.08
CANAL DE CONCRETO RECTANGULAR L= 5,728.00 m) 131545332
03.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 24,745.97
03.01.01 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE m3 450.50 5493 24,745.97
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 449,265.60
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3,838.91 5491 210,784.55
03.02.02 BASE AFIRMADO H=0.10m m2 2,004.80 2740 54,931.52
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3,157.32 3543 111,863.85
03.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 1,358.51 16.47 22,374.66
03.02.05 DESMONTAJE Y REPOSICION DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA m2 11.25 20.59 231.64
HPROM<=1.50M
03.02.08 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON CARGADOR + VOLQUETE D=5 m3 1,3568.51 36.12 49,069.38
km
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 710,101.36
03.03.01 CONCRETO f'c = 210 kglem2 (CANAL) m3 97378 615.98 509,316.68
03.03.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADG EN CANAL RECTANGULAR m2 2,100.27 5125 107,638.84
03.03.03 CURADQ DE CONCRETQ EN CANAL RECTANGULAR m2 4,009.50 0.66 2646.34
03.04 JUNTAS 102,939.45
03.04.01 SELLADORA DE JUNTAS DE DILATACION C/ELEASTOMERICA E=1/2" m 2,865.00 35.83 102.939.45
03.05 CANAL TAPADO EN CARRETERA 20,838.73
03.05.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 26.40 322 ®Bm
03.05.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 20.04 65.89 191345
03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.40 7565 6,536.16
03.05.04 ACERG CORRUGADO FY= 4200 kgfom2 GRADO 60 kg 599.00 768 4,600.32
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Presupuesto 1101008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL
CENTRO POBLADO HUARIMAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CODIGQ UNICO DE INVERSIONES 2595901

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR Costo al 1410972024
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
|Iiem Descripcién Und. Metrado Precio S1. Parcial S/, |
03.05.05 CONCRETO f'c = 210 kgfom?2 (CANAL) m3 12.48 615.98 768743
03.05.06 CURADO DE CONCRETO m2 26.40 0.66 1742
03.08 PASARELAS EN CAMINOS DE HERRADURA 7,560.65
03.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 16.00 65.89 1,054.24
03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE m2 32.m 75.33 2,468.56
03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 22032 768 1,692.06
03.06.04 CONCRETO ¢ = 210 kgfem2 ma 3.80 615.88 2,340.72
03.06.05 CURADO DE CONCRETO m2 7.68 0.66 507
o4 OBRAS DE ARTE 107,881.04
04.01 COMPUERTA EN RAMALES (12 UND) 24,345.23
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 10,401.70
04.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 48.00 479 229.92
04.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ EN EJE DEL CANAL m 48.00 0.74 36.52
04.01.01.03 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO m3 48.00 11843 5,684.64
1.01.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 57.60 54.91 3,162.82
«1.01.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.60 3543 34013
04.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 57.60 16.47 948,67
04.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 578.30
04.01.02.01 SOLADO e=4" CEMENTO;HORMIGON C:H 1:10 m2 1440 40.16 578.30
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADOQ 12,244.78
04.01.03,01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE m2 2640 7593 1,988.71
04.01.03.02 CONCRETO f'c = 210 kgicm?2 m3 16.65 51598 10,256.07
04.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,420.51
04.01.04.01 SOLAQUEO CIMEZCLA, C:A 1:5 m2 38.40 2918 1,12051
04.02 RAPIDAS 06UND 13,858.92
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 119.36
04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 24.50 479 117.36
04.02,01.02 TRAZO, NIVELACION Y PERMANENTE Y REPLANTEO FINAL m2 364 055 2.00
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,358.82
04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 12.01 5491 659.47
04.02.02.02 NIVELACION DE TERRENC Y COMPACTADQ m2 17.15 8.7 149.38
04.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 18.05 21.08 380.48
04.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 10.29 1647 169.48
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 373.89
02030t SOLADQ e=4" CEMENTO:HORMIGON C:H 1:10 m2 931 4016 7388
04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,129.96
04.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.66 75.65 231943
04.02.04.02 CONCRETO f'c = 210 kg/em?2 m3 8.69 615.08 5352.87
04.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 189.80 7.68 1,457.66
04.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,686.89
04.02.05.01 SOLAQUEO CMEZCLA, C:A 1:5 m2 92.08 29.18 2,686.89
04.03 TOMAS LATERALES TIPQ | {115 UND} 68,866.83
04.03.01 OBRAS PRELIMINARES §52.70
04.03.01.0 LIMPIEZA DEL TERRENQ MANUAL m2 103.50 479 495,77
04.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 103.50 0.55 65.93
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,318.85
04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 38.50 54.91 2,114.04
04.03.02.02 PERFILADOQ DE CANAL m2 57.50 1.37 78.78
04.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3245 31.63 1,026.39
04.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 6.05 16.47 99.64
04.03.03 CONCRETO SIMPLE 3,232.88
04.03.03.01 SOLADO e=4" CEMENTO:HORMIGON C:H 1:10 m2 80.50 40.16 3,232.88
04.03.04 CARPINTERIA METALICA 62,762.40
04.03.04.01 COMPUERTA TIPO 1ZAJE und 115.00 545.76 62,762.40
05 TRASVASE SOBRE RIACHUELD CALLAC 382115
05.01 OBRAS PRELIMINARES NE 513
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Presupuesto 1101008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL
CENTRO POBLADO HUARIMAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2595901
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR Costoal
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Iltﬂ Descripcion Und. Metrado Pracio S/.
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.96 479
05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 0.96 0.56
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 067 5491
05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO DE BASE PRESERVORIO m2 0.96 387 372
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DP=30m m3 160 1647 2635
05.03 CONCRETO SIMPLE 155.59
05.03.01 SOLADO e=4" CEMENTO:HORMIGON C:H 1:10 m2 0.96 40.18 36.55
05.03.02 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 m3 0.19 615.98 117.04
05.04 CARPINTERIA METALICA 3,593.57
05.04.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICANDEN2"X2"X3/16" SEGUN DISERO und 1.00 3,503.57 369357
L=10M
06 MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS 474750
06.01 PINTURA ESMALTE m 180.00 22 4,005.00
6,02 LIMPIEZA GENERAL m2 450.00 1.65 742.50
e PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 11,300,00
o7.01 TALLER EN OPERACION Y MANTENIMIENTO gb 1.00 6,800.00 6,800,00
07.02 TALLER EN FORTALECIMIENTO A USUARIOS ghb 1.00 4,500.00 450000
08 MITIGACION AMBIENTAL 9,806.50
08.01 INSTALACIONES LETRINAS SANITARIAS 2,500.00
08.01.01 INSTALACIONES DE LETRINAS SANITARIAS glb 1.00 2,500.00 2,500.00
08.02 SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS 1,000.00
08.02.01 INSTALACIONES DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 500 200.00 1,000.00
08.03 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL PROYECTO 2,000.00
08.03.01 ACARREO DE RESIDUOS HAGIA RELLENO SANITARIO gl 1.00 500.00 500.00
08.02.02 APERTURA DE FOSA PARA RESIDUOS ORGANICOS gb 1.00 1,500.00 1,500.00
08.04 MANEJO DE RESIDUDS SOLIDOS 964,50
08.04.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gl 1.00 964.50 964.50
08.05 REFORESTACION DE AREA DE TRABAJO 3,342.00
08.05.01 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTONES und 200.00 16.71 3,342.00
09 FLETE 75,920.00
09.01 FLETE TERRESTRE gh 1.00 45,000.00 45,000.00
09.02 FLETE RURAL glb 1.00 30,920.00 30,920,00
COSTO DIRECTO 1,041,175.43
~ GASTOS GENERALES (11.05334411% CD) 214,564.80
UTILIDAD {10.00%) 184,117.54
SUB TOTAL 2,349,857.77
1BV (18.00%) 422,974.40
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 2,T72,832.47
SUPERVISION DE OBRA 128,651.00
EXPEDIENTE TECNICO 39,584.00
EVALUACION DEE.T. 12,000.00
GESTION DE PROYECTO 106,600.00
PMA (PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO) 27,420.86 4

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

3,087,008.03
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