SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.

refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeelezco sdtzI ;o es I[.)o_adesaeee | g dp(|)
. va res n ser elimin na vez culminada la

entidad contratante 0s € ua oresy deben ser e adas u €z cu a

elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAVELICA

2023 - 2026

BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N°
N° 01-2025-MPH/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
URBANA EN CALLES DEL SECTOR SN (CALQUI CHICO)
DISTRITO DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

. LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

' LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacién publica
de obras se utiliza por la entidad contratante para la contrataciéon de obras bajo los sistemas
de: a) solo construccion, b) disefio y construccion; o, c) disefio, construccién, operacion y
mantenimiento, segun la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para
el Ao Fiscal correspondiente?!. Esta base estandar no es aplicable para la suscripciéon de
contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

" En tanto se implementen los procedimientos de seleccién de licitacion publica de obras con precalificacion no resulta aplicable
el limite del monto correspondiente a S/ 79 000 000,00 (setenta y nueve millones y 00/100 soles).

2En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional
es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de Abastecimiento.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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CAPITULO II
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento

2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la

convocatoria.

b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de seleccién.

c) Cuestionamientos 1. La presentacion de consultas y observaciones | Articulos 51, 66,
a las bases se realiza en un plazo no menor a siete dias | 67 y 93 del
(consultas, habiles contabilizados desde el dia siguiente | Reglamento.
observaciones e de la convocatoria.
integracion)

2. la absolucion de los referidos

cuestionamientos y la publicacion de las bases
integradas se realiza en la fecha prevista en el
cronograma del procedimiento de seleccions.

3. El pliego de absolucion de consultas y
observaciones y las bases integradas pueden
ser elevadas al OECE en un plazo de tres dias
habiles siguientes de publicados, conforme las
condiciones indicadas en la directiva respectiva
del OECE. La entidad contratante puede omitir
la _posibilidad de elevar al OECE el pliego de
absolucién de consultas y observaciones o las
bases integradas en caso haya utilizado la
herramienta de difusién del requerimiento en la
interaccién con el mercado.

d) Evaluacién de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de siete | Articulos 68, 72,
economicas dias habiles contabilizados desde la publicacion de | 73, 74, 75, 78,

la integracién de bases o el pronunciamiento conla | 165 y 166 del
integracion definitiva de bases por parte del OECE. | Reglamento.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

3 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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3. La
PRECALIFICACION y consiste en:

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana) segun el cronograma del
procedimiento de seleccién adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

evaluacion de ofertas es SIN

a.

a.

Admisién de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

Revisién de los requisitos de calificacién: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases..

Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

. Evaluacién de ofertas econdmicas: la evaluacion

de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la
cuantia de la contratacion determinada en el
expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas. En la estrategia de contratacién se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Oferta econdémica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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5. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

2.2,

221

222

223

224

225

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefa).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que al registrarse como participante el proveedor, presente una declaracion jurada de
desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1
del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision de su oferta la

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado en el numeral
39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. Enel caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion
vigente en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio
deben contar con inscripcion vigente en el RNP en las demas etapas del procedimiento de
seleccién. No se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o
indefinida que, denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los
Registros Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
relaciéon de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) EIl porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del
objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
gue se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidaciéon del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. Enelcaso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del
procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta
que la persona natural indique debajo de su firmasus nombres y apellidos completos.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han
sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la
promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
gue éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion, y disefio y
construccion, la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de
obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento,
aporte de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representaciéon
u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, fodos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i)Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que en
conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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categoria que corresponda segun el monto de la cuantia d de la contratacion o en una categoria
superior®.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio debe
contar con la capacidad libre de contratacién igual o superior al porcentaje equivalente al monto
de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la
entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

2.4, EVALUACIC')N’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia del
procedimiento de seleccién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con
los siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del articulo
167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccion de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es decir
del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no
objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta técnica o
aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad publica de la
contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccidn del monto o la reduccion de las
prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores
en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de prelacion ofertd
un monto por debajo de la cuantia de la contratacién, se le adjudica la buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se

4 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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3.1.

3.2.

3.3

puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion o declarar desierto
el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méaximo, dentro de los ocho dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaraciéon de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso, (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro, o (iv)
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacién.

del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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En ningun caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

elegida por el
postor, de
corresponder.

millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez

Décima Disposicién
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificaciéon
detallada, durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion - CCLC | del Reglamento.
Libre de ejecutor de obra, en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposiciéon de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

—_
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos

4.6

publicos extendidos en el exterior, a los que no sea aplicable el Convenio de la Apostilla, debe
tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del Reglamento
Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?®, para que estos
surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el area
competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales que
contemple la legislacidon peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

5 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perl y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

o Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
e Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

¢ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aio fiscal 2025
¢ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Huancavelica

RUC N° 1 20171725144

Domicilio legal : Av. Celestino Manchego Mufioz N° 299-Cercado de
Huancavelica

Teléfono : 067-452615

Correo electrénico . logis_procesos@munihuancavelica.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN
CALLES DEL SECTOR SN (CALQUI CHICO) DISTRITO DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacion asciende a [CONSIGNAR CUANTIA DE LA CONTRATACION

TOTAL EN NUMEROS Y LETRAS], incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

DESCRIPCION TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES §/111.165.63
02 PAVIMENTO RIGIDO Sf?«136,31 1.97
03 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS $/908,897 8‘6
04 CUNETAS Y BADENES §/220,232.42
05 SARDINELES §/313,931.08
06 MUROS DE CONTENCION §/1,102,798.39
07 OBRAS COMPLEMENTARIAS $/53,775.99
08 FLETE §/19,602.27
09 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO §/3324.57
10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL §/51,002.79
COSTO DIRECTO | §/5,221,062.97
GASTOS GENERALES (8.79% C.D.) | §/458 931.4“!
UTILIDADES (5.00% C.D.) §/261,053.15
SUBTOTAL 8/5,941,047.56
IG.V.(18.00 % S.T.) .;f ; 3?332:513
/ 4
TOTAL DE OBRA { Al .

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

6 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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El expediente de contratacion fue aprobado el 08 de julio 2025
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos’ y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.3.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.4 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no podran exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Huancavelica, sito en Av. Celestino manchego Mufoz N° 299 Distrito y Provincia de
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Huancavelica, Departamento de Huancavelica, los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Caddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucidon contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
ITEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacién de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcién del contrato unicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccion no tenga etapa de precalificacion. En estos ultimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER (Anexo
N° 17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Si direccion del postor no tenga numero de domicilio legal, se debera adjuntar croquis y
N° de suministro de energia eléctrica y/o fotografias.

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion (CCLC) del ejecutor de obra expedida por
el RNP, de corresponder en concordancia con el articulo 168 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas

Advertencia

e FEl requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.
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e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion
Jurada respectiva (Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacidon, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electréonica: CORREO
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
sub_logistica@munihuancavelica.gob.pe, en caso de no contar con firma digital Mesa de Partes
(Tramite Documentario), con atencion a la Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, sito en Av. Celestino manchego Mufioz N° 299 Distrito
y Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica

% Para mayor informacion de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo.

”

P
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CAPITULO liI ]
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

RN | GO MO Ay SeGuE CuT TR TS i

MUNICIPALIDAD DE

HuancaveliCa

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
CALLES DEL SECTOR SN (CALLQUI CHICO) DISTRITO DE
HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TERM'NOS DE

Gestion Moderna y Segura con ldentidad Propia

o T

CAPITULO Il )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
La Entidad tiene por objetivo ejecutar el proyecto, que se encuentra alineado con los objetivos
institucionales para satisfacer la necesidad de la poblacién con respecto a la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DEL SECTOR SN
(CALLQUI CHICO) DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con CUI 2611358. En ese sentido, la obra se encuentra
alineado con los objetivos institucionales y apoya el cumplimiento de los mismos.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de - [ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
inversion/IOARR/actividad URBANA EN CALLES DEL SECTOR SN (CALLQUI
CHICO) DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,

HUANCAVELICA RereRENCIA 3028

Cédigo Unico de Inversion .| 2611358
(CUI), de corresponder
Ubicacion . | Region : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huancavelica.
Localidad : Callqui Chico..
| Coordenadas UTM : 8587745.76 N, 499181.42 E
| Altitud : 3700 a 3750 m.s.n.m
L Zona : Rural
Regién Natural . Sierra
n Especialidad | MEJORAMIENTO, CREACION DE SERVICIO DE VIAS
* URBANAS Y AFINES
Subespecialidad - | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
Tipologia - | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Documento y fecha de | Resolucion Gerencial N°063-2025-GM/MPH.

.| actualizacion del expediente
/f&cnico, de corresponder

No corresponde
procedimiento de seleccion
que se convoco para la
elaboracioén del expediente
técnico, de corresponder

IS ||/
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EIIV

L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

I HUANCAVELICA

Gestion Moderna y Segura con Identidad Propia

TERMINOS DE
REFERENCIA

50027

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

El monto asciende a la Suma de: S/ 7,010,436.12 (SIETE MILLONES DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 12 /100 SOLES), incluyendo todos los

impuestos de ley:

%
l RESUMEN DE PRESUPUESTO |

PROYECTO

ENTIDAD
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DEL SECTOR SN (CALLQUI CHICO) DISTRITO DE

HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” - CUI: 2611358

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
: HUANCAVELICA
 HUANCAVELICA
: HUANCAVELICA
: CALLQUI CHICO

FECHA DE PRESUPUESTO  : 21/02/2025
PLAZO DE EJECUCION + 07 MESES (210 DIAS CALENDARIOS)

MODALIDAD DE EJECUCION :AQMINISTRA(“IQN INDIRECTA (CONTRATA)

GESTION 2023 - 2026

= ITEM DESCRIPCION
of OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
02 PAVIMENTO RIGIDO
0 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
04 CUNETAS Y BADENES
05 SARDINELES
06 MUROS DE CONTENCION
o7 0BRAS COMPLEMENTARIAS
08 FLETE -
09 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
[~ COSTO DIRECTO.
| GASTOS GENERALES (8.79% C.)
| UTILIDADES (5.00% C0)
| susToTAL
| 1GV.(18.00%ST)
TOTAL DE OBRA
| TOTAL DE SUPERVISION (229%T.0)
PRESUPUESTO TOTAL

SON: SIETE MILLONES cu;a‘[rﬁ

OCIENTOS DIECIOCHO MIL. CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 SOLES.

TOTAL
§/111,185.63
§/2436,311.97
§7908,897.66
§/220,232.42
§/313,931.08
§/1,102,798.39
§/63,775.99
§/19.602.27
§3,324.57
§/51,00279
§/5.221,062.97
§/458,931.44
§/261,053.15
§/5941,047.56
/1,069,388.56
§/7,010.436.12
§7408,007.38
§/7,418.443.50

7))

3.3.1. METAS FISICAS =

Las metas fisicas del expediente técnico representan a las cantidades de cada una de las @

partidas de acuerdo a las unidades correspondientes para la creacion del servicio de practica 8

deportiva y/o recreativa, el cual consta de lo siguiente: Fa)

<

(=)

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO g

1| OBRAS PROVISIONAL, TRABAJOS PRELIMINARES %

"112\ 1.01 | OBRAS PROVISIONALES 2
o

~1161.01.01 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA DE OBRA MES 7 g

',397 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 4.80 =

’p1.01.02 | M UND @)

01.01.03 | ALQUILER DE BANO PORTATIL Y LAVADERO MES 7] o

1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES 5

01.02.01 [ TRAZO Y REPLANTEO M2 27,430.36 g

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE Y EQUIPOS PARA =

01.02.02 | LA OBRA GLB 1 S___-:

”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TERM'NOS DE

HUANCAVEL.CA REFERENCIA {’0026

Gestion Moderna y Segura con Identidad Propia

e Er A TR

1.03 | DEMOLICIONES
DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO EXISTENTE

01.03.01 | e=0.08m M2 164.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE
01.03.02 | 15M3 (D= 5KM ) M3 23.07

1.04 | SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION

01.04.01 | DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1
| 01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 36
1 01.04.03 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
01.04.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |GLB 1.00

| RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN
| 01.04.05 | SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GLB

‘ ; 1.05 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR

SERNALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE
01.05.01 [ CONSTRUCCION GLB 1.00

2| PAVIMENTO REGIDO
MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB -
2.01 [ RASANTE

02.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 8,230.36
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL C/VOLQUETE
02.01.02 | DE 15M3 (D=5KM) M3 371.17
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE
02.01.03 | 15M 3 (D= 5KM) M3 9,823.99
2.02 [ SUB RASANTE
02.02.01 | PERFILADO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 18,364.06

2.03 | SUB BASE
CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL CLASIFICADO

2.07 | SENALIZACION
02.07.01 | SENALIZACION HORIZONTAL
02.07.01.01 | PINTADO DE PAVIMENTAS, SIMBOLOS Y LETRAS M2 1,011.74
02.07.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTOS, LINEAS CONTINUAS M 60.47

2.03.01 | E=0.20M M2 18,364.08]
2.04 | OBRAS DE CONCRETO -]

02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS M2 1,933.11| &
02.04.02 | CONCRETO FC=210KG/CM2 E=0.20M, INC/ACABDO M2 16,508.52 | 1
02.04.03 | CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTOS M2 16,508.52 | 5

2.05 | JUNTAS t

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON m

ASFALTO E=1" M 4,80439|

JUNTAS DE CONTRACION E=1/2" M 3,423.70 f{

NIVELACION DE BUZONES )

el

y .x/ 02.06.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENRAL UND 37.00| @
¢ >
4

‘Q

Q

=

O

L

”
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D 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE - "
@1 | HUANCAVELICA O 66025
A e
02.07.01.03 | PINTADO DE PAVIMENTOS, LINEAS DISCONTINUAS M 1,352.06
02.07.02 | SENALIZACION VERTICAL
| 02.07.02.01 | SENALIZACION INFORMATIVA DE (0.25M X 0.60M) UND 14.00
2.08 | VARIOS 4‘
02.08.01 | REUBICACIONES DE POSTES DE LUZ (12 POSTES) GLB 1.00

3 | VEREDAS; RAMPAS Y MARTILLOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB -
3.01 | RASANTE

03.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 3,769.29
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL C/VOLQUETE
‘ 03.01.02 | DE 15M3 (D=5KM) M3 770.87
03.01.03 | ACAREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA< 30.00M | M3 3,748.03
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE
03.01.04 | 15M 3 (D= 5KM) M3 3,748.03
‘ 03.01.05 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUBRASANTE | M2 6,901.94
|
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR
:r 03.01.06 | EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10M M2 6,901.94
3.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDAS
03.02.01 | ENCOFRADOS Y DESECOFRADO EN VEREDAS M2 4,685.59
CONCRETO FC=210KG/CM2 E=0.10 M BRUNADO Y
03.02.02 | S/DISENO M2 5,656.04
; 03.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDA M2 5,656.04
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION
; 03.02.04 | E=1" M 1,976.35
3.04 | OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS
03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS M2 110.21
! CONCRETO FC=175KG/CM2 E= 0.10M BRUNADO Y
; 03.04.02 | FROTACHADO M2 455.38
| SARDINEL CONCRETO SUMERGIDO FC=175KG/CM2
l 03.04.03 | H=050M A=0.15M M 271.35| @
1
03.04.04 | CURADO DEL CONCRETO EN RAMPAS M2 496.07| %
% JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON o
| 03.04.05 | ASFALTO E=1" M 1,100.00|
‘ 3.05 | NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS <
03.05.01 | NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA UND 140| <
>
L\ 03.05.02 | NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE UND 136|
zk 4| CUNETAS Y BADENES g
0\ MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - o
UGz i) 4.01 |RASANTE o
’ \A« _47]./+64.01.01 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 a71.12| @
; NG G B b=
5 SRS 04 01.02 | ACAREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA< 30.00M | M3 463.9| i
/ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE z
04.01.03 | 15M 3 (D= 5KM) M3 463.9 g
«
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR =
04.01.04 | EN CUENTA DE CONCRETO E=0.20M M2 1,855.54| O
g |

”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TERMINOS DE ) .
H lGl'I\MI:IC:JSII\VEnI:PIPA REFERENCIA GO0 2k
4.02 | OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETA
04.02.01 | TRIANGULAR M2 170.46
CONCRETO FC=210KG/CM2 EN CUENTA TRIANGULAR
04.02.02 | 0.30M X 0.20M (A=0.48M2) M 5,153.55
04.02.03 | CURADO DEL CONCRETO EN CUNETAS M2 1,546.05
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION
04.02.04 | E=1" M 5,153.55
4.03 | OBRAS DE CONCRETO EN BADENES
04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BADENES M2 18
04.03.02 | CONCRETO FC=210KG/CM2 PARA BADENES M2 309.49
04.03.03 | CURADO DEL CONCRETO EN BADENES M2 309.49
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION
04.03.04 | E=1" M 90
5 | SARDINELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB -
5.01 | RASANTE
05.01.01 | CORTE MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 219.26
05.01.02 | ACAREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA< 30.00M | M3 274.08
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE
05.01.03 | 15M 3 (D= 5KM) M3 274.08
5.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS
; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES
f 05.02.01 | PERALTADAS M2 3,088.18
CONCRETO FC=175KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADOS
05.02.02 | (H=0.50M) B=0.15M ACABADO SEGUN DETALLE M 5,198.23
05.02.03 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO M2 2,632.45
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION
05.02.04 | E=1" M 275.4
05.02.05 | PINTURA EN SARDINELES PERALTADOS M2 2,632.45
v
1 6 | MUROS DE CONTENSION <
{ 6.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 0
06.01.01 | EXCAVACION Y ZAPATA C/MAQUINARIA PESADA M3 2,813.55| w
MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DEL a
06.01.02 | PRESTAMO E=0.20M M2 7225| &
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO g
| 06.01.03 | SELECCIONADO M3 996.09| i
53\, 06.01.04 | ACAREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA< 30.00M | M3 2271.83| M
ON ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE <
+1112)06.01.05 | 15M 3 (D= 5KM) M3 2,271.83|
174 6.02| CONCRETO SIMPLE -
E - 06.02.01 | SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2 E=10 CM M2 8136| 7
OBRAS DE CONCRETO ARMANDO EN MUROS DE =
6.03 | CONTENCION Xo)
06.03.01 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 41,699.52| <
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE =
06.03.02 | CONTENCION M2 349244 ©

”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TERM'NOS DE
| H UA":‘?‘J\VE,I;PIDCA REFERENCIA Go023
06.03.03 | CONCRETO FC=210KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION | M3 861.93
06.03.04 | CURADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCION M2 2,848.04
6.04 | JUNTAS
JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION
06.04.01 | E=1" M 371.88
6.05 | ESTRUCTURA METALICA
BARANDA C/TUBO F° G° PASAMANO 2" Y PARANTE 2X1.00
06.05.01 | M INC/PINTURA M 455
7| OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.01 | AREAS VERDES
07.01.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
07.01.01.01 | CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20CM M3 114.7
07.01.01.02 | ACAREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA < 30.00M | M3 143.38
‘ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE
l ' 07.01.01.03 | 15M 3 (D= 5KM) ' M3 143.38
‘ 07.01.02 | JARDINERIA
' 07.01.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA M2 573.37
07.01.02.02 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES M2 573.37
| 07.01.03 | PLANTAS DECORATIVAS
07.01.03.01 | SEMBRADOS DE PLANTAS ORNAMENTALES UND 51
7.02| TACHOS DE BASURA
, 07.02.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHAS DE BASURA UND 41
; 8| FLETE
’ 8.01 | FLETE TERRESTRE GLB 1
9| PLAN DE MONITORE ARQUEOLOGICO
9.01 | PLAN DE MONITORE ARQUEOLOGICO UND 1
10 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
10.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA EJECUCION
10.02 | DE LA OBRA GLB 1
10.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PTO 4
i 10.04 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO PTO 4
;‘ 10.05 | RIEGO DURANTE LA EJECUCION GLB 1
;‘ 10.06 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 27,430.36
ANEXO TECNICOS

EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto,
cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de

T EJECUCION DE LA OBRA
\

Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

_FUNCIONES Y REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA
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33214 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara
las siguientes actividades:

» Residente de obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra
comprenderan el control técnico, administrativo y economico-financiero de la
ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico
Jadministrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, efc.).
Las actividades especificas del residente serén desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo. Las Funciones y actividades se describen a
continuacion

Fase |: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra.

‘ s  Movilizacion e instalacion del residente en obra.

| : e Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus
especialistas, dicha actividad debera contener, entre otros, la
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de
la Ley General de Contrataciones Publicas.

o, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico.

o Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan
de desvios del transito peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura
del Cuaderno de Obra delimitacién del area de trabajo; ubicacion de

| puntos de control topogréfico y suscripcion del acta de entrega del terreno.
" e  Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra,
elaborara y actualizara de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo
| del contratista que contemple los procesos constructivos, las instalaciones
\ de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos,
revision del programa de ejecucién de obra -CPM, revisién y/o
| actualizacion y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y
- Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional —
| PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacion
del plantel de profesionales destacados en obra ( personal clave y de
apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
o Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra.

o Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado con las recomendaciones Y conformidades ~ del
1 supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones.
| o  El Ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través

\

|

\

del contratista, formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector; los
metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el
supervisor/inspector.

e« Con el sustento del especialista de calidad, ejecutard el Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC, resguardando su

cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
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expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales.
Control de avance fisico y financiero con la programacion de obra y
evacuacion de los informes que sustenten la valorizacion periodica.
Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe
periédico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad-PAC,
observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del
sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra;
como referencial.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra'y salud en el trabajo,
se le obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el
personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los
procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes.

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe
periodico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO).
Observando los indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13, de
la ficha de homologacion.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara
por el adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y
aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan
de las actividades del proceso constructivo deberén ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.
Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe
periodico del Plan de Manejo Ambiental -PMA reportando como indicador
principal las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas
de mitigacion y/o medidas de correccion y/o medidas de compensacion,
accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase
anexos N° 14 y 15, de la ficha de homologacion.

Control econémico financiero, control de los adelantos en efectivo y por
materiales, analisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del
cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de
pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el
control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.
Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y
los planos de avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en
la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada.
Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcion
de obra: actividades previstas por el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato.

Fecha de Recepcién de Obra: Comunicar la recepcion de obra al
supervisor/inspector.

Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra,
elaboracion de los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la
obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones,
levantamiento de las observaciones, comunicacion del levantamiento de
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observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion
y suscripcion de la recepcion final de obra.

o Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata):
Presentacion de los planos georreferenciados de post construccion,
presentacion de los metrados finales de obra, presentacion de la memoria
descriptiva de obra, presentacion de la liquidacion de obras del ejecutor o
contratista, presentacion del dossier de calidad.

o  Procesary suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital
de la informacion y los planos de replanteo finales georreferenciados en
la plataforma informéatica que el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento tiene a disposicion.

e Oftras actividades previstas por el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

» Especialista de calidad.

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el
control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y
finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente
técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico; que seran de
aplicaciéon obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion
en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y
equipos, efc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de
todos los protocolos de calidad al término de la construccion. Esta
documentacién debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios
de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la
ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales:

Fase |: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

o Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a
su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

o  Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de
la Obra -PAC; que deberad ser concordante con lo establecido en el
expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo.

Fase II: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

o Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra.

o Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccion.

o  Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC), que aplique a la
obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos.

o  Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y
sistematica para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos.
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el residente de obra.

partidas a ser valorizadas.

o Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de
construccion, para evitar la recurrencia de las mismas.

e  Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

o Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las
acciones correctivas aplicadas.

e  Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista
a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC
aprobados por el supervisor/inspector.

o Establecer los requisitos
subcontratistas/proveedores y su cumplimiento.

o Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector

o sus especialistas.

Fase Ill; Funciones y actividades para la recepciony liquidacion final de

la obra y el contrato.

el acta de recepcion de obra.

| la obra.

o  Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un
informe previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en

la documentacion vinculante.

entidad.

Inspector.

» Especialista ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan,
identificacién, control y monitoreo de la alteracion de los componentes
ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso

o Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con

e  Proponer; antes de iniciar algun proceso; que los puntos de inspeccion en
calidad requeridos, tenga el procedimiento correspondiente.

o Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas
fuera de la obra y equipos suministrados por terceros.

o Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para
asegurar su conformidad segun los requisitos del contrato.

o Ejecutar las inspecciones y/o pruebas ylo controles de calidad de las

e  Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que
1 son usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus
! certificados de calibracion vigentes.

‘ e  FElaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la
calidad de la obra de acuerdo a la estructura del informe periddico del plan
de aseguramiento de la calidad de la obra.

o  Otras actividades previstas y considerados en el PAC

o  Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en

concernientes al levantamiento de
1 observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
i apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de

o De requerirse actividades

o  Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la

o  Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /

de calidad a los
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constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El Especialista Ambiental Jelaborara/actualizara el PMA, siendo este el
instrumento basico de la gestion ambiental que se debera cumplir durante el
desarrollo de las obras del proyecto. EI PMA estara conformado por
programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la
ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar
el ambiente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscara evitar
la generacién de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacion
involucrada y mantener una buena relacion con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad:
Planificacion)

s Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe.

o  Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales
y Medidas de Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos y
negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua,
Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15 de la
ficha de homologacion.

o Implementacion de la estrategia de control ambiental contenida en los —
instrumentos de gestiéon ambiental del expediente técnico.

e Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la
obra

o Implementary ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra;
en concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista.

o  Proponer al supervisor/inspector; a traves del residente; los cambios al
Plan de Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez
aprobados debera instruir al personal sobre ellos.

e En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones
preventivas, de mitigacion, correcciones o compensaciones de los
impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la
etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha de
homologacion.

o Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial
atencion a los siguientes procesos constructivos:

Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos
generados por: drea de almacenamiento de lubricantes,
combustibles, etc.; area de almacenamiento de herramientas y
equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.),
zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de
parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de higiene basica
del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area
de oficinas, area de maestranza y otros que contemple la obligacion
contractual.

Obras de desvi6 vehicular.

Sefializacion de areas de trabajo y desvio del transito vehicular;
considerando los impactos sociales generados.

Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sélidos; impactos
producidos por los equipos en el desbroce ylo rotura y/o corte y/o
excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o limpieza; el carguio,
transporte y eliminacion. Considerar los impactos de los residuos
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solidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera
transportado hacia la disposicion final.

Colocacién ylo reposicion de la superficie de rodadura; impactos
producidos por los equipos en el relleno, conformacion,
compactacion, imprimacién, colocacion de la carpeta asfaltica/rigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y solidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado
con el desmonte.

o Construccion ylo rehabilitacion ylo reposicion ylo creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperaciéon y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:

Pavimentos rigidos.

Pavimentos flexibles.

Pavimentos semiflexibles.

Veredas de concreto simple.

Veredas de asfalto.

Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado.
Semaforizacion.

Redes eléctricas de media y/o baja tension.

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas,
martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de
contencion, sefializacion horizontal y vertical).

o Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos
referidos al tema ambiental.

o  Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de
la obra y el contrato

e Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en
el acta de recepcion de obra.

o De requerirse actividades concernientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de
la obra.

o  Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un
informe previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en
la documentacion vinculante.

o  Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso
de la ejecucion de obra.

e  Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional
de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente,
implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de
transito interno en la construccion, supervision dl plan de desvios de la
ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias,
verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal
y colectiva, elaboracion de informes  periddicos e accidentes, los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de
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Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las
siguientes actividades contractuales.

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad:
Planificacion)

o  Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe.

o  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base
de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello
identificara los procesos, actividades y operaciones establecidos en el
expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado
durante la ejecucion de la obra; dicho plan incluye la elaboracion de la
Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC.

e Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo
contenida en los instrumentos de gestion del expediente técnico.

o  Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que
se tenga en cuenta lo siguiente:

e  Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para
dicha identificacion.

o Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y
ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se
soporta con entrevistas y observacion de tareas; - Identificacion de los
riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes.

e En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente.

e Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado.
Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de
control mas adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.

o Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los
controles y Gestion de la implementacion de los controles propuestos una
vez aprobados y validados por la supervision.

e Identificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran
en cuenta en el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra.

e  Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud
ocupacional.

e  Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO
de cada una de las actividades de la ejecucién de la obra.

e  Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal —
EPPs y colectiva.

e Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el
supervisor.

s Participar activamente en la investigacion de incidentes.

o  Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementacion y ejecucion del PSSO
por parte del contratista.

TERMINOS DE m‘}g}_
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3.3.3.

3.3.1.

e Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los
avances y resultados de la implementacién del PSSO.

o Liderar las reuniones de los comités de seguridad.

o  Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-
PSSO del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales
de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 1M,12y
13 segun la ficha de homologacion.

e  Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional.

e  Otras de acuerdo a su especialidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de
la obra y el contrato

e Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en
el acta de recepcion de obra.

e De requerirse actividades concernientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra, debera
apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran
definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de
la obra.

o  Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un
informe previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en
la documentacion vinculante.

e  Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el
transcurso de la ejecucion de obra.

o  Oftras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

El proyecto cuenta con saneamiento fisico legal del terreno, la cual cuenta con la partida
registral consignada en el expediente técnico y en el Banco de Inversiones, por ende, se cuenta
con libre disponibilidad de terreno.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.

SEGUROS

De acuerdo al expediente técnico aprobado, en la seccion de presupuesto, gastos generales
se consigna los seguros correspondientes a SCTR-Pensiones, SCTR Salud, Seguro de vida,
Seguro de las obras (CAR), cuyo plazo corresponde al plazo de ejecucion de la obra.

AVANCES
El contratista tnicamente remitira los informes correspondientes a las valorizaciones segun la
periodicidad especificada en la seccion forma de pago.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
Para la presente convocatoria no se empleara las metodologias colaborativas
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3.3.5.

3.3.7.

3.3.8.

GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacién del Contratista el realizar
una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad
durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos
de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio,
no obstante, la aceptacion previa.

Toda partida, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion
del Supervisor.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion
del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista
utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el
Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

El contratista se debe regir estrictamente a las consideraciones técnicas precisadas en el
expediente técnico.

PLAN DE CONTINGENCIA
No corresponde

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
La elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, estara a cargo del contratista de
la obra y que se debera regir segun lo estipulado en el articulo 194 del Reglamento de la Ley

OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1. INICIO DE PLAZO

El inicio del plazo de ejecucion de la obra, sera de acuerdo a lo establecido en el numeral 176.1

del Art. 176° del Reglamento de la Ley de General de Contrataciones Publicas.

a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion técnica
necesaria para que realice el disefio correspondiente, segun corresponda, en caso estos
se hubiesen modificado con ocasién del procedimiento de seleccion.

l‘le\".‘n b) Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la

J“;ﬁ supervision de la obra o de la supervision del componente del disefio, segln

/

A5/ corresponda.

c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. Esta condicion no aplica cuando el adelanto directo
se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.

e) La entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda.
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3.3.8.2.

3.3.8.3.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

F.F - Rubro : 100 RECURSOS ORDINARIOS
Meta Presupuestal 144

Especifica de gastos 126.23.23

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréafica y en video en CD de la
evolucién de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:
- 12 vistas fotograficas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (5 minutos
minimo).
- 15 vistas fotograficas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado,
captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance
de las obras y un video en CD (10 minutos minimos).

PLAZO DE EJECUCION
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contine.

DIAS
OBLIGACIONES CALENDARIO

Edificacion o Infraestructura
EJECUCION DE | Mobiliario (**) 210
OBRA (****) Equipamiento (**)
Plan de contingencia -

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA
OBRA)

TOTAL 210

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

respuesta 05 dias calendarios

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecuciéon contractual del
contrato.

MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 130 del
reglamento

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Seglin corresponda, el postor ganador entrega a la entidad contratante, como requisito indispensable
para perfeccionamiento de contrato, una garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10%
del contrato original, que puede ser (i) fideicomiso, (ii) carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o
(iv) retencion de pago, conforme a lo sefialado en los articulos 114,115,116 del Reglamento de la Ley
General de contrataciones publicas y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley General de
contrataciones piblicas
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3.3.13. ADELANTOS'

Adelanto directo

Porcentaje - 10% respecto al monto de la obra del contrato original
de adelanto

para el

componente

de obra

Los porcentajes méximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario (en caso de no corresponder
llave en mano, consignar tinicamente adelanto para materiales e insumos)

Porcentaje de adelanto © 20% respecto al monto de la obra del contrato original
para el componente de

obra

Plazo de entrega de : 15] dias calendario

adelanto

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como méximo, el
adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
‘ Equipamientos y Mobiliario resténdole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

Adelanto por avance

Porcentaje de : No previsto
adelanto para el

componente de obra

Plazo de entrega de : No previsto
adelanto

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del Reglamento, el contratista solicita el
adelanto a la supervisién en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y siempre que dicho
avance sea igual o mayor al avance fisico programado.

3.3.14. REPARTlQION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
oo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
) partes segun los siguientes porcentajes:

»3\7”%}5 % repartido para la entidad contratante [50% ]
J+) % repartido para el contratista [50% ]

3.3.15. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha | : Cuando el contratista finalice la ejecucion
programada de culminacion de la de la obra antes de la fecha programada

:’ 1 Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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[ prestacion

[Ty se le otorgue la conformidad respectiva

3.3.16.FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209

no se computan dentro de los
modalidad de pago de costos reembo!

limites esta

del Reglamento. Los reajustes

blecidos para las prestaciones adicionales. En la
Isables, no se aplica formula de reajuste debido a que la

entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas y/o monomicas se detallan en el expediente técnico aprobado.

3.3.17.PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del con
contrato, la entidad contratante le aplica autométicamente una pe

tratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

nalidad por mora por cada dia

de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.18.0TRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se a

plican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta
con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular
incumpliendo las  normas,
ademas de las sefializaciones
solicitadas por la municipalidad.
La multa es por cada dia y
ocurrencia.

N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad de verificacion

01 | Cuando se produce una Segun informe

sustitucion del mismo (01) UIT del Supervisor o
integrante del plantel técnico inspector de
por segunda vez obra.

02 Segun informe
del Supervisor 0
inspector  de

Si : ; : : obra, ylo
i el contratista no registra el | Cinco por mil (5/1000) del ificacion de
cuaderno de obra digital en el [ monto de la valorizacion por ;/en icacion
dia. dia. a Gerencia de
Infraestructura
y Planeamiento
Territorial o
SGESyL.
03 | SEGURIDAD DE OBRA Y Segun informe

1/1000 del monto del contrato

del Supervisor o
inspector  de
obra, ylo
verificacion  de
la Gerencia de
Infraestructura
y Planeamiento
Territorial o
SGESYL.

—

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no
cumpla con dotar a su personal
o parte del personal de los
elementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

Los implementos basicos que
tiene que otorgar el contratista
son los contenidos en el

0.5UIT

Segun informe
del Supervisor o
inspector  de
obra, ylo
verificacion de
la Gerencia de
Infraestructura
y Planeamiento
Territorial o
SGESyL.

iar

50011
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A

Articulo 10° Equipos Bésicos
de Proteccion Personal (EPP)
de la NORMA

G.050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

05 | RESIDENTE DE OBRA Y/O i informe
PERSONAL CLAVE 48 SUpsiVisN O
PROPUESTO inspector de
Cuando el Ingeniero Residente Sgiaf]i‘caci B yég
ylo personal clave propuesto no 0.5 UIT la Gerencia dé
se encuentra en forma fisetrctune
permanente en la obra. La y Planeamiento
;nuusl':] ci:s por cada dia de Territorial &

) SGESYL.

06 | ENTREGA DE INFORMACION Segun informe
INCOMPLETA Y/O CON del Supervisor o
ERRORES YIO inspector  de
EXTEMPORANEO obra, ylo
Cuando el contratista entregue verificacion de
documentacion incompleta la Gerencia de
(faltante) o con errores o fuera Infraestructura
del plazo normativo, y Planeamiento
perjudicando el tramite normal 05 UIT Territorial o
de los mismos (solicitud de | ™ SGESYL.
adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales,
resultados de los controles de
calidad, certificados de
habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel
técnico). La multa sera por
tramite documentario

07 | poR NO SUBSANAR LAS o o i
OBSERVACIONES DE LA ; Ft’or d
VALORIZACION ~ DENTRO 'c’)‘;r‘;ec by
ey Eizﬁga"tigmde 1200 del monto de la | verificacion de

§ e valorizacién mensual la Gerencia de
manera injustificada no lifecstnicive
presenta la Subsanacion de las Planeamients
Observaciones realizadas a la %erritorial 5
valorizacion mensual de la obra SGESyL.

MAQUINARIA ACREDITADA.
Cuando no cumple con la
maquinaria  ofrecida en Ia
Oferta.

Por cada dia de ausencia 0.5
UIT de cada uno de los
equipos propuestos.

Segun informe
del Supervisor o
inspector  de
obra, ylo
verificacion de
la Gerencia de
Infraestructura
y Planeamiento
Territorial [¢]
SGESyL.

09

PRUEBAS Y ENSAYO

Cuando el contratista no realiza
las pruebas o ensayos, dentro
del plazo establecido por la

1/1000 del monto del contrato
por cada incumplimiento

Segln informe
del Supervisor o
inspector de
obra, ylo

S

OBRA

DE
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55009

09 | pRUEBAS Y ENSAYO L
Cuando el contratista no i ethJor ds
realiza las pruebas o ensayos, obr‘; ylo
dentro del plazo g;tablemdo 1/1000 del monto del contrato | verificacion de
por la supervision y/o
inspector de obra, para por cada incumplimiento la Gerencia de
verificar la calidad de los lnf;?::g:;tiue?to
materiales y los trabajos %erritorial o
ejecutados. SGESyL.

10 Segun informe

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO

No presentar y/o mantener
actualizado la Garantia de fiel
cumplimiento

1/1000 del monto del contrato
por cada incumplimiento

del Supervisor o
inspector de
obra, ylo
verificacion de
la Gerencia de
Infraestructura
y Planeamiento
Territorial o]
SGESyL.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

3.3.19.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

has valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

+J| Periodo de valorizacion de obra

Mensual

Calculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros
pagos que provengan de una
modificacion  contractual, las
cuales se calculan de manera

independiente.

de pago respectivo

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segln corresponda,
efectte el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante

desde el dia

30 dias calendario, computados
siguiente  del
consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del area usuaria - GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL y de la SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD.
2. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

3. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados

en el mes, conclusiones y recomendaciones.

4. Valorizacion:
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4.1. Resumen de valorizacion
4.2. Ficha de identificacion de obra
4.3. Reintegro por valorizacion
4.4. Formas polindmicas de reajuste
4.5. Valorizacion de presupuesto
. Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado)
. Calendario de avance de obra valorizado
. Planilla de metrados
. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripcion y fecha)
9. Copia de protocolos de calidad
10.Cronograma de participacion del personal clave
11.Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor de obra o inspector
de obra
12.Copia de asientos del cuaderno de obra
13.Pago de cumplimiento de obligacion sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP,
ESSALUD). Ginicamente a partir de la segunda valorizacion
14.Planilla electronica del personal
15.Copia del seguro complementario contra todo riesgo
16.Habilidad del residente de obra
17.Copia de comprobante de pago del mes anterior
18.Indices unificados para la construccion, copias de las férmulas polindémicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases
19.Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)
20.Copia de contrato de consorcio (de corresponder)
21.Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las
valorizaciones)
22.Contrato de obra y adendas
23.Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE
de la Pladicop.

O~NO O

3.3.20.RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

Culminada la ejecucion de la obra el contratista solicita al supervisor la recepcién de la obra a
través de una anotaciéon en el cuaderno de incidencias. El supervisor corrobora el estricto
cumplimiento de los establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por
la entidad contratante. En un plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de
efectuada la anotacion y de encontrarse conforme, el supervisor remite a la entidad contratante
el certificado de conformidad técnica. De no constatar la culminacion de la obra anota en el
cuaderno de incidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes de remitido el certificado de conformidad técnica,
la entidad contratante designa el comité de recepcion conformado por representantes de la
entidad contratante de las carreras de ingenieria o arquitectura y/o expertos contratados para
este fin. El supervisor no forma parte de comité. El colegio de ingenieros, el colegio de
arquitectos o el representante del Organo de Control Institucional de la entidad contratante nio
forma parte del comité, pero puede estar presente en la recepcion de la obra

3.4 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje:
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HUANCAVELICA REFERENCIA
Gosttar Badmina y Began ros Werdlod Prsea
N | CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD RUC
1 | Centro de JPRD y Arbitraje AZ intemacional 20460637099

[ Canﬁoda? dc miemivos de la JPRD ] [ 1

3.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacidn se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacion es el siguiente
De no presentar la Liquidacién en los plazos seflalados y en conformidad al At 215° del
Reglamento de la Ley General de contrataciones pUblicas, fa Entidad realizara la liquidacion a

cargo del contratista por el 1% del monto del contrato,

3.6 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

I,»‘n) El contratista debe dar estricto cumplimiento a los establecido en la Ley N* 32069 Ley General

de Contrataciones Publicas y Reglamento,
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3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION
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3.6 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras en la especialidad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
‘ ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
ylo renovacion,de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos ylo
‘ flexibles y/o {emiﬂexibles) ylo aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
| siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
‘ ylo veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados?, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Gnicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

OBRAS

| =

VIADADI

E

ﬂ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

ICA ABRI

1~
v

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

L

[ Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
! acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como

ON PUBI

1
1

ITAC

T
v

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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definitiva.

segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que gjecutan
conjuntamente el objeto del contrato

parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

L B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

GRADO
REQUERIDO O
RESgg:ggBYIﬁD inl PROFESION TITULO
| PROFESIONAL
| REQUERIDO
i INGENIERO CIVIL TITULO
; RESIDENTE DE OBRA 01 PORFESIONAL
‘ ESPECIALISTA DE o INGENIERO CIVIL TITULO
CALIDAD PORFESIONAL
\ INGENIERO CIVIL O
INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O INGENIERO
AMBIENTAL Y DE
RECURSOS AMBIENTALES
ESPECIALISTA o1 0 INGENIERO DE TITULO
AMBIENTAL RECURSOS NATURALES Y PORFESIONAL
ENERGIA RENOVABLE O
INGENIERO DE RECURSOS
RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y
DE RECURSOS
NATURALES.
INGENIERO CIVIL O
ESPECIALISTA DE INGENIERO DE HIGIENE Y

SEGURIDAD EN OBRA
Y SALUD EN EL
TRABAJO

01

SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.

TITULO
PORFESIONAL

Acreditacion:

El Titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link: hitps:/enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
= nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
| copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida en el caso de
i estudios realizados en el extranjero.
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En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Experiencia
CARGO Y/O Tipo de Tiempo de Acreditacion de

Cargo desempeifiado

RESPONSABILIDAD experiencia | experiencia Experiencia

Residente y/o jefe y/o

. supervusor‘y/o Documentos para la
inspector y/o jefe de acreditacion de cargo
supervision y/o 36 meses

desempefiado: dicho

residente principal y/o (computado s
Residente de Obra | director residente y/o sgq?lr,jz S desde la c:i?ilcj::cl;tig:‘: 3
jefe residente y/o jefe fecha de la

acreditara para la
suscripcion del
contrato.

residente principal y/o colegiatura)
ingeniero residente
ylo supervisor
principal de obra

| Especialista y/o
ingeniero y/o

residents y/o Documentos para la

i
] inspector y/o R
} supervisor y/o jefe y/o 12 meses er:gga(:gg dd:f gfggg »
—_— asistente o (computado peilets <
Especialista de responsable de: Obras en desde la requisito de I
; ; e o0
1 Calidad control de calidad o general fachadela calificacion se o

| calidad o colegiatura) acredut_arg para A
[ : suscripcion del
aseguramiento de SoRtrato
calidad o programa de
calidad o protocolos

de calidad

=
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Especialista y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o Documentos para la

responsable y/o acreditacion de cargo

residente ambiental (;c?mmifsgo desempefiado: dicho
Especialista y/o ambientalista en: Obras en des‘zie & requisito de
Ambiental Mitigacion ambiental o | general fochads la calificacion se

ambientalista o acreditara para la
monitoreo y mitigacion suscripcion del
ambiental o impacto contrato.
ambiental o medio
ambiente

colegiatura)

Especialista y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o
residente en:
seguridad y salud Documentos para la

ocupacional o acreditacion de cargo

Especialista de seguridad e higiene (sgmmi?:(i o desempefiado: dicho
l Seguridad en Obra ocupacional o Obras en des%e a requisito de
y Salud en el seguridad de obra o general fecha de la calificacion se
1 Trabajo seguridad en el colegiatura) acreditara para la
| trabajo o salud 9 suscripcion del
) ocupacional o contrato.

implementacion de
planes de seguridad e
higiene ocupacional o
en prevencion de
riesgos laborales

’7

Acreditacion:

i La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
! (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
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Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO MINIMO PARA EL DISENO Y LA EJECUCION DE LA CANTIDAD
OBRA
ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS 01
~~) |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
M,,»\o';ﬁ, /. |CAMION VOLQUETE 15 m3 01
2\0« L,% COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 01
L = [GINPLAT ":BEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01
‘ "o d; RODILLO VIBRATORIO LISO 101-135 HP / 10-12 ton 01
S 3
\{cAe” [CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 01
| / MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
| MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11-12 p3 01 i@
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 01 é
CORTADORA DE CONCRETO DE 16" 01 g
I\VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL( 2.40") 01 b
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 01 g
MINICARGADOR DE 70 HP 01 g
Acreditacion: lf‘;'
: oM
[ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, ventao <t
| alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para <=
la ejecucion del proyecto. g
|
| om
; De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de ‘303
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de 7
| evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave. Q
‘ 2
!,::
| Q
-

-
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Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:
D.1 El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

HUANCAVELICA REFERENCIA GuooL ¢
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion econdmica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica de acuerdo con el articulo 94
del Reglamento. El puntaje méximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos,
salvo en el caso que se determine la utilizaciéon de la oferta econémica fija en el sistema de entrega de
solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién técnica y no
hay asignacion de puntaje a la evaluacién econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos

de calificacion. 15 puntos

Méas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

Residente de Obra

] H H .
o Especialista de calidad especialidad: 15 puntos
o Especialista Ambiental M4 o
as de [50] hasta [80]% del
e Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el [50] [80T%

personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

10 puntos

Trabajo

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un
(01) ano adicional a la experiencia requerida en los Mas del [30] hasta [50]% del
requisitos de calificacion.

personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

Acreditacion: 05 puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

METODOLOGIA PARA SU

Evaluacion:
Se evaluara si el profesional propuesto como

Residente de Obra
Especialista de calidad
Especialista Ambiental

Trabajo

Acreditacion:

Académicos y Titulos Profesionales en el

SUNEDU a través del siguiente link:

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADQ] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -

PERSONAL CLAVE ASIGNACION
10 puntos
- Formacioén académica
profesional del Lider del

equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor  al requisito de
calificacién

3 puntos
- Formacién académica
profesional del personal
clave:

Por cada profesional clave
(noincluye al lider del equipo)
con al menos una formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificacion se
otorga 1 puntos,

7 puntos
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Residente de Obra

Especialista de calidad

Especialista Ambiental

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

cuente con las siguientes certificaciones:

Project Management Institute (PMI), Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution
of Civil Engineers (ICE - NEC), Association for the
Advancement of Cost Engineering (AACE International),
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED),
Stanford University — VDC Certificate, BuildingSMART
International, Chartered Institute of Building (CIOB),
International Facility Management Association (IFMA),

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS),
Autodesk, American Concrete Institute (ACI),
International Association for Contract and Commercial
Management (IACCM), IPMA International Project

Management Association].

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el personal clave propuesto como: 15 puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5

puntos):
Acredita una certificacion

02 puntos
Acredita mas de una
certificacion 05 puntos

- Certificaciones del resto del
personal clave:
Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con
al menos una certificacién se
otorga 1 puntos, hasta un
maximo de 10 puntos.
10 puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos
Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de E”, caso se evalle _Una sola
sostenibilidad ambiental. practica, al  verificar el
cumplimiento se le asigna el

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de
las practicas, segun las obligaciones que asumen en el
consorcio que conforman.

Acreditacion:

puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica se suman los
puntajes individuales.

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como
ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas certificaciones
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a servicios de consultoria de obra.

[Cémo maximo 10] puntos

e Acreditala certificacion
[10] puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

10 puntos
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Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:
[PRECISAR LA(S) ACREDITACION(ES) DE

SOSTENIBILIDAD SOCIAL ELEGIDAS SEGUN LAS
INDICACIONES DE LA NOTA IMPORTANTE SIGUIENTE].

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje
maximo del factor.

En caso de combinarse mas de
una practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las
cuales suman el puntaje maximo
del factor.

d.2 Reconocimiento del Ministerio de Trabajo en Buenas

Précticas Laborales’®

Acredita el Reconocimiento
del Ministerio de Trabajo
[10] puntos

Acredita
certificaciones

otro tipo de

[X] puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evallia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se

10 puntos

Acredita Certificacion
10 puntos

e No acredita la Certificacion

ha implementado un sistema de gestién antisoborno de 0 puntos
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.
En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.
4 METODOLOGIA PARA SU
F. CAPACITACION ASIGNACION
Opcién N° 1 10 puntos

Se evallua en funcién a la oferta de capacitacion a 05
personales administrativos de la Municipalidad Provincial de
HUANCAVELICA, en OPERATIVIDAD Y

Mas de 30 HORAS LECTIVAS
10 puntos

0 Mediante Resolucion Ministerial N° 074-2019-TR, modificada por Resolucion Ministerial N° 304-2020-TR y Resolucion
Viceministerial N° 001-2024-MTPE/2 del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo se aprueban los Lineamientos para el
Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Practicas Laborales.
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MANTENIMIENTO DE LA OBRA, LA CAPACITACION SE
LLEVARA ACABO DE FORMA PRESENCIAL, EN EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ESTARA A
CARGO DE UN ING. CIVIL EL MISMO QUE DEBERA
CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 01 ANO
COMO CAPACITADOR EN EL RUBRO REQUERIDO, ASi
MISMO DEBERA DE EMITIR LOS CERTIFICADOS Y/O
CONSTANCIAS A LOS PARTICIPANTES.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
a la entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacién, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje. Se
debe borrar la opcién no elegida con su correspondiente
metodologia de asignacion de puntaje.

- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2)
anos, vinculada a la materia de la capacitacion relacionada
con la operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

Mas de 20 HORAS LECTIVAS
05 puntos

Mas de 10 HORAS LECTIVAS
03 puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

e Segun el cuadro siguiente

[Como maximo 10] puntos

En caso se considere una sola
acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacion, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Certificacion en Sistemas de Gestidn de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente ISO 9001 - 2015 o equivalente, con
alcance en ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

Advertencia

Esta certificaciéon no puede ser utilizada en
forma simultanea con el Sistema de Control
Calidad aplicado a proyectos.

Se asigna puntaje acorde a lo

siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

10 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles o consultoria:

05 puntos

No presenta certificacion o ésta no es
valida:

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

Segun el siguiente cuadro

10 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

k.1 Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado SO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance
incluya especificamente la ejecucion de obras.

e Acredita Certificacion
05 puntos

¢ No acredita la Certificacion
0 puntos

k.3 Uso de Tecnologia para la Seguridad: Evidencia de
implementacién de herramientas digitales, como sensores de
riesgo, monitoreo en tiempo real o sistemas de control
automatizado.

HERRAMIENTAS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL

05 puntos
Se asignara puntaje de acuerdo a lo
siguiente:

Postor implementa herramientas
digitales avanzadas 10 puntos

Postor presenta evidencia de uso de
tecnologia, pero limitada a herramientas
basicas de monitoreo: 05 puntos

No acredita el uso de tecnologia en
seguridad: 0 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 15 puntos
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 10
PERSONAL CLAVE puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 15 punt
PERSONAL CLAVE puntos
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

10 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

10 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 10

PUBLICA puntos
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5.1.

5.2.

F. CAPACITACION

10 puntos
G. GESTION DE CALIDAD

10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
I. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD

10 puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Oferta econémica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que

no cumplan el referido rango.

PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente féormula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacién econdémica del postor a
evaluar
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.60
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

economica: 0.40
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N°® [..............ooie, ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... .., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........coeoent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS para la contratacién de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el articulo 175.1 del Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene

multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucién del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en
procedimiento coactivo.”

En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO
30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAJ........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa

1

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ~ | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL - ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ooeen. ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ooeen. ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA

H
—_
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FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61de
la Ley N° 32069 y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO)], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA .......... : ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA .......... : ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:

CLAUSULA .......... " ADELANTO DIRECTO

”

P
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“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA .......... " ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA .......... " ADELANTO POR AVANCE
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 178.5 del Reglamento.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:
CLAUSULA [................... J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento. El procedimiento para la
solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Diseno y Construccion, la Entidad se cife a lo
Indicado en el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante
e E£n el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando se produce la [ESTABLECER EL MONTO Segun informe del
sustitucion de un mismo DE LA PENALIDAD EL QUE : supervisor, segun
integrante del plantel técnico 1) NO PUEDE SER MAYOR A  corresponda.

por segunda vez, siempre que CUATRO UNIDADES
no se origine por caso fortuito o IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

fuerza mayor o por un hecho (4 UIT) CUANDO LA

- ) CUANTIA DE LA
sobreviniente no imputable al CONTRATACION ES

contrelltista,. qe conformidad _con INFERIOR A 535 UIT O Il) NO
las disposiciones establecidas PUEDE SER MENOR O
en el numeral 189.3 del articulo  |guAL A CUATRO

189 del Reglamento. UNIDADES  IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT) NI
MAYOR A OCHO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(8UIT) EN EL RESTO DE LOS
CASOS) por cada sustitucion
de un integrante del plantel
técnico acorde a lo indicado
en el supuesto de aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL
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CASQ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO CUYO INCUMPLIMIENTO GENERARIA LA TERMINACION
ANTICIPADA SIN QUE RESULTE ATRIBUIBLE A LAS PARTES],

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE
VIABILIDAD SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucién de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacioén derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o
recepcioén y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de
la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad
contratante, de acuerdo con lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de
[INDICAR EL PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA
AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construcciéon de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA ................. : JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

2 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS

@)
!



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la

controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR
LA INSTITUCION ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIiS O UN FORO
DE_REPUTACION RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten
libremente y considerando [INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES
HAYAN ACORDADO SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Instituciéon Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformaciéon de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del

Reglamento:

o\
oo
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.........cceceeieneennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de]................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE”

Advertencia

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’s.

13

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.gob.pe/es/institucion/indecopi/temal/firma-digital
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE4 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

4 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
Presente.-

El que se suscribe,

, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPET SI( )

NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPE'6 SI( )

NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPE™ SI( )

NO ()

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Correo electréonico comun del consorcio:

5 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo

en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para
dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

6 Ibidem
7 Ibidem

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Hw

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electréonico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que suscribe, [cocvevereeienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de protecciéon que le asisten a los denunciantes'?;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM20,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?'.

18 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

% Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

20 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitaciéon por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

21 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefnal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?3

Firma
N° de DNI:

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

22 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

23 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

H
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Senores
EVALUAQORE§
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

24 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..cceeeeiiiiiesceeneeeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[oriinenns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 25
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 2] ¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

~
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes??, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [.ecveuiennnnn. ] con CARGO [.cccvvimiininnnnnn. ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [...cocveinininnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos aios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de

2 Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

30 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV¥

Monto total de la oferta

N IN (1=

|
N

(S, WIEN

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

31 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retenciéon como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente. -

El que se suscribe, [..ccveiurnnnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [...ccceevnnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
FECHA DEL FECHA DE LA TIPO DE

NP CLIENTE ESPECIALIDAD|SUBESPECIA| CONTRATO / CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVEN.IENTE MONEDA IMPORTE® CAMBIO FACTURADO

LIDAD COMPROBAN CP32 DE SER EL CASO DE: VENTA3 ACUMULADO

TE DE PAGO 8
1
2
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusibn como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.

I LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

a LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

7 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...covivviiiiiinenns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnn.n. ]
enla ENTIDAD[........... ] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvviviiiianene. ] conDNI[................ ]con CARGO [...ccvvvievenininnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 320694, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

40 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
LICITACION PUBLICA DE OBRA N° 01-2025-MPH/CS

ANEXO N° 16*'

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepciéon [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcioén del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

41 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° 01-2025-MPH/CS

Presente.-

El que se suscribe, [..cocveveenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracién de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD ELEGIDO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA DE OBRAS



